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1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1.1 Identifikačné údaje stavby 

 
Stavba: 

Názov stavby:  II/575 MALÁ POĽANA – MEDZILABORCE 

Kraj:  Prešovský kraj 

Okres:  okres Stropkov, Medzilaborce 

Katastrálne územie:  Mala Poľana, Rokytovce, Krásny Brod 

Druh stavby:  rekonštrukcia 

 
 
Stavebník 

Názov stavebníka:  Prešovský samosprávny kraj 
  Námestie mieru 2, 
  080 01 Prešov 

 
Zhotoviteľ dokumentácie 

Názov:  GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo:  Miletičova 21, 

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 
IČO:  31 422 969 

 
Uvažovaný správca 

Meno a sídlo: : Správa a údržba ciest PSK 
  Jesenná 14, 
  080 05 Prešov 
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1.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu 

Doprava je pre európske hospodárstvo životne dôležitá – bez dobrých spojení nebude Európa rásť 
ani prosperovať. Novou európskou politikou v oblasti infraštruktúry sa vytvorí silná európska 
dopravná sieť prepájajúca 28 členských štátov so susediacimi krajinami a zvyškom sveta v záujme 
podpory rastu a konkurencieschopnosti. Spojí východ so západom a nahradí dnešnú dopravnú 
mozaiku skutočne európskou sieťou. V rámci novej politiky sa financovanie dopravy zo zdrojov EÚ 
v období rokov 2014 – 2020 strojnásobuje na 26 miliárd EUR. Základná sieť bude nosným pilierom 
dopravy na jednotnom trhu EÚ. Do roku 2030 sa ňou odstránia problematické miesta, zmodernizuje 
infraštruktúra a zjednoduší cezhraničná doprava pre cestujúcich i podniky v celej EÚ. Jej realizácia 
bude prebiehať formou vytvorenia deviatich hlavných dopravných koridorov, pri ktorých sa spoja 
členské štáty a zainteresované strany, čo umožní sústrediť obmedzené zdroje a dosiahnuť výsledky. 
Oporou novej základnej siete TEN-T bude komplexná sieť trás na regionálnej a vnútroštátnej úrovni, 
ktoré sa napájajú na základnú sieť. Cieľom je zabezpečiť, aby sieť TEN-T postupne v celej EÚ 
prispievala k posilňovaniu vnútorného trhu, územnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti a k 
znižovaniu emisií skleníkových plynov.  

Predmetná pozemná komunikácia je cesta regionálneho významu, ktorá spája okresné mestá 
Medzilaborce a Stropkov. Má priame napojenie na medzinárodný ťah Maďarsko – Poľsko (I/21, R4) 
v napojení na cestu I/15 v okresnom meste Stropkov. 

Rekonštrukcia cesty II/575 v úseku Malá Poľana - Medzilaborce zabezpečí bezpečnú a plynulú 
dopravu v danom úseku pozemnej komunikácie. Zrýchli sa spojenie okresných miest Medzilaborce 
a Stropkov, ako aj spojenie s cestou I/15. Cesta I/15 je predmetom investičných projektov v gescii 
MDVRR SR. 

1.2.1 Druh komunikácie a ich funkcie  

Prešovský samosprávny kraj je obstarávateľom projektu na rekonštrukciu cesty II/575 v úseku Malá 
Poľana - Medzilaborce. Predmetný projekt je súčasťou zásobníka Stratégie rozvoja a údržby ciest 
na úrovni regiónov. 

Pre rekonštrukciu úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:  

- rekonštrukcia cesty – sanácia lokálnych zosuvov, výmena kompletnej konštrukcie vozovky resp. 
obrusnej vrstvy krytu vozovky v stanovenom rozsahu 

- rekonštrukcia mostných objektov 575-015, 575-016, 575-017, 575-018, 575-020 

- úprava priepustov a odvodňovacích zariadení  

- výmena a montáž zvodidiel a smerových stĺpikov  

1.2.2 Zdôvodnenie potreby stavby  

Základná cestná sieť bude nosným pilierom dopravy na jednotnom trhu EÚ. Do roku 2030 sa plánuje 
odstrániť problematické miesta a zmodernizovať infraštruktúru. Oporou novej základnej siete TEN-
T bude komplexná sieť trás na regionálnej a vnútroštátnej úrovni, ktoré sa napájajú na základnú sieť.  

Cieľom je zabezpečiť, aby prístup na základnú cestnú sieť bol umožnený z každého regiónu 
bezpečnou regionálnou komunikáciou. 

Rekonštruovaná a modernizovaná dopravná sieť aj na regionálnej úrovni postupne v celej EÚ 
prispeje k posilňovaniu vnútorného trhu, územnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti 
a  k  znižovaniu emisií skleníkových plynov. Ako celok prinesie najmä bezpečnejšie cestovanie 
a  odľahčenie premávky, hladšie a rýchlejšie presuny ako aj zníženie vplyvu dopravy na životné 
prostredie. 
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1.2.3 Účel a ciele stavby  

Na danom úseku pozemnej komunikácie je poškodený kryt vozovky, výtlkmi, pozdĺžnymi aj 
priečnymi deformáciami a lokálnymi zosuvmi. Sú poškodené spodné a horné stavby na štyroch 
mostných objektoch a 1 mostný objekt v dĺžke 85m je v havarijnom stave (575-020). Je poškodené 
a nefunkčné odvodnenie pozemnej komunikácie a jestvujúce priepusty pri návalovej vode sú 
v nevyhovujúcom stave. Bezpečnostné zariadenia sú zdeformované a poškodené. 

Zrealizovaním projektu sa znížia emisie z výfukových plynov, skráti sa doba premávky na cestnej 
komunikácii, minimalizujú sa náklady na bežnú údržbu ciest. Celkovo sa zlepšia podmienky cestnej 
dopravy pre obyvateľov okresov Medzilaborce a Stropkov. 

Opravou lokálnych zosuvou a pokládkou asfaltového koberca s vyrovnaním miestnych nerovností 
sa zlepší komfort účastníkov cestnej premávky na predmetnej komunikácii. Zároveň sa zvýši 
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, k zvýšenie ktorej prispeje aj nové vodorovné dopravné 
značenie. 

1.2.4 Celkový rozsah stavby  

Navrhovaný úsek sa nachádza na ceste II/575 v staničení 19,300 – 27,313. Celková dĺžka úseku je 
8,013 km. 

Súčasťou prác je aj rekonštrukcia mostných objektov 575-015, 575-016, 575-017, 575-018, 575-
020, úprava priepustov a odvodňovacích zariadení, výmena a montáž zvodidiel a smerových 
stĺpikov. 

1.3 Prehľad východiskových podkladov  

Podklady a požiadavky stavebníka  

 Objednávka na vykonanie prác  

 Geodetické zameranie úsekov  

 Inžiniersko-geologický prieskum 

 Podklady z cestnej databanky  
 
Podklady zhotoviteľa PD  

 Obhliadka úseku v spolupráci so správcom komunikácie 

 prerokovanie projektovej dokumentácie v priebehu spracovávania 
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1.4 Členenie stavby 

Stavba je rozdelená na nasledovné objekty: 

2. TECHNICKÁ ČASŤ 

2.1 Charakteristika územia stavby  

2.1.1 Zhodnotenie umiestnenia a popis staveniska 

Navrhovaný úsek sa nachádza na ceste II/575 v staničení 19,300 – 27,313. Celková dĺžka úseku je 
8,013 km. 

Na danom úseku pozemnej komunikácie je poškodený kryt vozovky, výtlkmi, pozdĺžnymi aj 
priečnymi deformáciami a lokálnymi zosuvmi. Sú poškodené spodné a horné stavby na štyroch 
mostných objektoch a 1 mostný objekt v dĺžke 85m je v havarijnom stave (575-020). Je poškodené 
a nefunkčné odvodnenie pozemnej komunikácie a jestvujúce priepusty pri návalovej vode sú 
v nevyhovujúcom stave. Bezpečnostné zariadenia sú zdeformované a poškodené. 

2.1.2 Príprava pre výstavbu  

Všetky práce budú vykonávané na jestvujúcej ceste. Prístup na stavenisko sa predpokladá po 
jestvujúcich komunikáciách.  

Pred zahájením stavebných prác zhotoviteľ stavby dá vytýčiť všetky inžinierske siete. Na mostných 
objektoch budú všetky cudzie zariadenia zachované.  

Vzhľadom na charakter stavebných prác sa prekládky inžinierskych sietí nepredpokladajú. Stavebné 
práce okolo živých inž. sietí je nutné robiť v zmysle bezpečnostných predpisov za účasti dozoru 
majiteľov (správcov) inž. sietí, aby nedošlo k ich poškodeniu. 

Spôsob nakladania s odpadmi  

Nakladanie s odpadmi bude zabezpečované oprávnenými osobami na zmluvnom základe. Podľa 
Programu odpadového hospodárstva SR a následne aj Programu odpadového hospodárstva 
jednotlivých dotknutých okresov je potrebné pri nakladaní s jednotlivými druhmi odpadov 
uprednostniť ich materiálové zhodnocovanie pred zhodnocovaním energetickým a zneškodňovanie 
spaľovaním pred skládkovaním.  

číslo 
objektu 

názov objektu správca 

01 Rekonštrukcia cesty II/575 Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné 

02 Rekonštrukcia mostného objektu 575-015 Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné 

03 Rekonštrukcia mostného objektu 575-016 Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné 

04 Rekonštrukcia mostného objektu 575-017 Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné 

05 Rekonštrukcia mostného objektu 575-018 Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné 

07 Rekonštrukcia mostného objektu 575-020 Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné 

09 
Odvodnenie cestného telesa a 
rekonštrukcia priepustov 

Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné 
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Frézovaný materiál, demontované bezpečnostné zariadenie a dopravné značenie budú umiestnené 
na skládku správcu komunikácie podľa jeho usmernenia. 

Nevyužité stavebné odpady budú skládkované na vybraných regionálnych skládkach odpadov.  

2.2 Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebnotechnické riešenie 
stavby  

2.2.1 Zdôvodnenie riešenia stavby 

Na danom úseku pozemnej komunikácie je poškodený kryt vozovky, výtlkmi, pozdĺžnymi aj 
priečnymi deformáciami a lokálnymi zosuvmi. Sú poškodené spodné a horné stavby na štyroch 
mostných objektoch a 1 mostný objekt v dĺžke 85m je v havarijnom stave (575-020). Je poškodené 
a nefunkčné odvodnenie pozemnej komunikácie a jestvujúce priepusty pri návalovej vode sú 
v nevyhovujúcom stave. Bezpečnostné zariadenia sú zdeformované a poškodené. 

Zrealizovaním projektu sa znížia emisie z výfukových plynov, skráti sa doba premávky na cestnej 
komunikácii, minimalizujú sa náklady na bežnú údržbu ciest. Celkovo sa zlepšia podmienky cestnej 
dopravy pre obyvateľov okresov Medzilaborce a Stropkov. 

Opravou lokálnych zosuvou a pokládkou asfaltového koberca s vyrovnaním miestnych nerovností 
sa zlepší komfort účastníkov cestnej premávky na predmetnej komunikácii. Zároveň sa zvýši 
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, k zvýšenie ktorej prispeje aj nové vodorovné dopravné 
značenie. 

Pre rekonštrukciu úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:  

- rekonštrukcia cesty – sanácia lokálnych zosuvov, výmena kompletnej konštrukcie vozovky resp.   
obrusnej a ložnej vrstvy krytu vozovky v stanovenom rozsahu 

- rekonštrukcia mostných objektov 575-015, 575-016, 575-017, 575-018, 575-020 

- úprava priepustov a odvodňovacích zariadení  

- výmena a montáž zvodidiel a smerových stĺpikov  

2.2.2 Riešenie dopravných problémov  

Realizácia bude vykonávaná za plnej premávky. Predpokladá sa realizovanie po poloviciach t.j. pri 
uzavretí jedného jazdného pruhu.  

Zhotoviteľ vypracuje projekt organizácie dopravy počas výstavby ktorý odsúhlasí s príslušným 
dopravným inšpektorátom a zabezpečí určenie dopravného značenia počas výstavby cestným 
správnym orgánom.  

Napojenie na existujúce komunikácie  

Nakoľko sa jedná o práce na existujúcich komunikáciách, napojenie ostane zachované v plnom 
rozsahu.  

Väzby na ostatnú dopravnú sieť a prístup na pozemky rozdelené stavbou  

Väzby na ostatnú dopravnú sieť ako aj prístupy na okolité pozemky ostanú bezo zmeny. 
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Prístup na stavbu  

Stavba je prístupná z existujúceho komunikačného systému ciest. Prístup na staveniská sa 
predpokladá po jestvujúcich komunikáciách.  

Pri spracovaní organizácie dopravy musí zhotoviteľ navrhnúť dopravné trasy tak, aby minimalizoval 
vplyv dopravy na obyvateľov.  

2.2.3 Starostlivosť o životné prostredie  

Vplyv stavby na životné prostredia bude vzhľadom na charakter stavebných prác minimálny. 
K čiastočne negatívnemu vplyvu na životné prostredie dôjde počas výstavby.  

Počas výstavby komunikácie sa predpokladá zvýšenie účinkov hluku a vibrácií ako aj poškodzovanie 
ovzdušia a ohrozovanie obyvateľstva v dôsledku zvýšenej prašnosti a vyššieho obsahu výfukových 
splodín od nákladnej staveniskovej dopravy.  

Opatrenia na ochranu proti hluku a na minimalizáciu účinkov vybrácií  

Počas výstavby je možné eliminovať účinky hluku a vibrácií vhodným technickým a technologickým 
postupom budovania.  

Opatrenia na zamedzenie nadmernej prašnosti  

Počas výstavby komunikácie sa predpokladá poškodzovanie ovzdušia a ohrozovanie obyvateľstva 
v dôsledku zvýšenej prašnosti a vyššieho obsahu výfukových splodín od nákladnej staveniskovej 
dopravy. Preto bude potrebné prístupové a staveniskové komunikácie udržiavať v bezprašnom stave 
a používať postrekovacie vozidlá.  

Spôsob odstraňovanie odpadov z výstavby a prevádzky na komunikáciách  

Pri výstavbe predmetného úseku dôjde k nakladaniu s bežnými stavebnými odpadmi ktoré sa formou 
recyklovania vracajú späť do stavebného procesu.  

Odpady vznikajúce pri realizácii projektu sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 ktorou 
sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.  

V zmysle tejto vyhlášky je možné predpokladané vznikajúce odpady pri výstavbe zaradiť 
nasledovne: 

Číslo skupiny 
podsk. a druhu  

Názov skupiny, podskupiny a 
duhu odpadu  

Pôvod odpadu  Kategória 
odpadu  

17 05 04  materiál vozoviek  demolácie vozoviek  O  

17 05 06  výkopové zeminy  výkopy  O  

17 05 03  zemina znečistená ropnými látkami  havária na stavbe  N  

17 03 02  bitúmenové zmesi iné ako uvedené 
17 03 01  

demolácie 
bitúmenových vozoviek  

O  

20 03 99  zmesový odpad inak nešpecifikovaný  odpad komunálny  O  
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Spôsob nakladania s odpadmi  

Spôsob nakladania s uvedenými druhmi odpadov, ktoré boli zaradené do kategórie odpad ostatný, 
bude pôvodca zabezpečovať najmä nasledovnými činnosťami: Z, R13, D15. Ďalšie nakladanie s 
odpadmi bude zabezpečované oprávnenými osobami.  

Odporúčania:  

Frézovaný materiál, demontované bezpečnostné zariadenie a dopravné značenie budú umiestnené 
na skládku správcu komunikácie podľa jeho usmernenia. 

Nakladanie s odpadmi bude zabezpečované oprávnenými osobami na zmluvnom základe. Podľa 
Programu odpadového hospodárstva SR a následne aj Programu odpadového hospodárstva 
jednotlivých dotknutých okresov je potrebné pri nakladaní s jednotlivými druhmi odpadov 
uprednostniť ich materiálové zhodnocovanie pred zhodnocovaním energetickým a zneškodňovanie 
spaľovaním pred skládkovaním.  

Zariadenia na zneškodňovanie odpadov  

Nevyužité stavebné odpady budú skládkované na vybraných regionálnych riadených skládkach 
odpadov.  

Organizačné opatrenia počas výstavby  

V období výstavby je potrebná úzka spolupráca investora a dodávateľa s obcami a príslušnými 
Dopravnými inšpektorátmi PZ SR za účelom minimalizácie vplyvov výstavby na obce a ich 
obyvateľstvo. 

2.3 Hlavné stavebné práce 

Rekonštrukcia cesty je zameraná na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie v súvislom 
úseku a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie. Pri stavebných prácach 
sa nevyžadujú zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia budú realizované na cestných 
pozemkoch, kategória komunikácie zostane nezmenená. Projektová dokumentácia je spracovaná 
na základe požiadaviek objednávateľa a na základe obhliadky in situ, ktorá bola vykonaná 
projektantom a správcom príslušného úseku komunikácie. Vzhľadom na intenzitu dopravy a 
dopravný význam komunikácie je nutné všetky opatrenia realizovať tak, aby bola zachovaná 
prejazdnosť minimálne v jednom jazdnom pruhu. Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí vytýčenie 
jestvujúcich inžinierskych sietí. Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu inž. 
sietí, ktoré zostanú v pôvodnej polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú počas realizácie 
stavebných prác chránené.  

Vozovky  

Intravilán 

V intraviláne bude realizovaná pokládka novej asfaltovej obrusnej vrstvy hrúbky 50mm. Po očistení 
jestvujúcej vozovky od hrubých nečistôt bude realizované vyspravenie výtlkov hr. 30mm (na 30% 
plochy) asfaltovým betónom strednozrnným AC 11 obrus. Po požadovanom zhutnení bude na suchý 
povrch vyspravenej vozovky aplikovaný spojovací postrek emulzný PS; CB v množstve  0,5 kg/m2  
a následne položená obrusná vrstva - asfaltový betón strednozrnný AC 11 obrus, hrúbky 50 mm. 
Nakoľko realizácia krytu vozovky bude vykonávaná po polovičkách je potrebné zrealizovať pozdĺžnu 
pracovnú škáru. Realizácia škáry bude spočívať vo vyhotovení frézovanej drážky a asfaltovej modif. 
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zálievky typu N2. Škára bude realizovaná aj na styku jestvujúcej vozovky a novej obrusnej vrstvy 
(priečna škára). 

Úprava vozovky v intraviláne 

asfaltový betón strednozrnný     AC 11 obrus 50mm  STN EN 13108-1 
spojovací postrek emulzný     PS; CB 0,5kg/m2  STN 73 6129 
vyspravenie výtlkov hr. 30mm (na 30% plochy) 
asfaltovým betónom strednozrnným   AC 11 obrus   STN EN 13108-1 

Extravilán 

V extraviláne bude realizovaná rekonštrukcia dvomi spôsobmi: 

- Zosilnenie jestvujúcej konštrukcie vozovky položením novej asfaltovej vrstvy 50 mm 
- Kompletná výmena vozovky 

Zosilnenie jestvujúcej konštrukcie vozovky položením novej asfaltovej vrstvy 50 mm (typ 2) 

Po očistení povrchu existujúcej vozovky od hrubých nečistôt, bude na suchý povrch v miestach 
výtlkov aplikovaný pneumotrysk, vyspravenie výtlkov hrúbky 40mm (uvažované na 30% plochy) 
asfaltovým betónom veľmi hrubým AC 22 ložná. Nasleduje spojovací postrek emulzný PS; CB 
0,5kg/m2 a následne položená obrusná asfaltová vrstva z asfaltového betónu strednozrnného AC 
11 obrus v hrúbke 50mm. Nakoľko realizácia krytu vozovky bude vykonávaná po polovičkách je 
potrebné zrealizovať pozdĺžnu pracovnú škáru. Realizácia škáry bude spočívať vo vyhotovení 
frézovanej drážky a asfaltovej modif. zálievky typu N2. Škára bude realizovaná aj na styku 
jestvujúcej vozovky a novej obrusnej vrstvy (priečna škára). 

Úprava vozovky – typ 2 (zosilnenie vozovky) 

Asfaltový betón strednozrnný  AC 11 obrus  50mm  STN EN 13108-1 
Spojovací postrek emulzný  PS; CB 0,5kg/m2   STN 73 6129 
Vyspravenie výtlkov (30% plochy) AC 22 ložná    STN EN 13108-1 
Asfaltový betón veľmi hrubý 
Pneumotrysk 1,0 kg/m2 

Kompletná výmena vozovky (typ 3) 

V niektorých úsekoch je vozovka značne rozpadnutá z dôvodu nízkej únosnosti podložia a preto je 
potrebné tieto plochy odstrániť, zrealizovať sanačné úpravy podložia a vozovku znova vybudovať. 
Pre odstránenie uvažujeme so zložením pôvodnej vozovky so štrkodrvinou hrúbky 300mm 
a asfaltovými vrstvami o hrúbke 200mm. V mieste styku pôvodnej vozovky a výmeny vozovky sa 
zrealizuje zazubenie vrstiev novej vozovky do pôvodnej v zmysle detailu v prílohe č.3 – vzorové 
priečne rezy. V miestach zazubenia asfaltových vrstiev sa uloží geomreža. Miesta pre výmenu 
kompletnej vozovky sú zrejmé z prílohy číslo 2 – Situácie. 

Úprava vozovky – typ3 (kompletná výmena) 

Asfaltový betón strednozrnný  AC 11 obrus  40mm  STN EN 13108-1 
Spojovací postrek emulzný  PS; CB 0,5kg/m2   STN 73 6129 
Asfaltový betón veľmi hrubý   AC 22 ložná  60mm  STN EN 13108-1 
Spojovací postrek emulzný  PS; CB 0,5kg/m2   STN 73 6129 
Asfaltový betón veľmi hrubý  AC 22 podkladná 90mm  STN EN 13108-1 
Infiltračný postrek   PI; CB 1,5kg/m2   STN 73 61 29 
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Štrkodrvina fr. 0-63   ŠD   200mm STN EN 73 6126 
Štrkodrvina fr. 0-63    ŠD   150mm STN EN 73 6126 
Spolu        540 mm 

Požadované Edef,2 na pláni min. 45 MPa. 

Záchytné bezpečnostné zariadenie – cestné zvodidlá  

Súčasťou opatrení je aj výmena a doplnenie cestných zvodidiel. V úseku, kde je šírka krajnice 
nedostatočná na osadenie zvodidla, uvažuje sa s odkopaním a následným dosypaním krajnice do 
potrebnej šírky. Zvodidlá osadené do nespevnenej krajnice budú mať úroveň zachytenia N2 resp. 
H1. Začiatok a ukončenie zvodidla bude riešený výškovými nábehmi resp. plynulým napojením na  
jestvujúce zvodidlá. 

Mostné objekty  

Predmetom stavby je výmena mostného zvršku mostov a sanácia častí nosnej konštrukcie, pri 
ktorých chýba krycia vrstva (t.j. je odkrytá nosná výstuž), sanácia všetkých pohľadových plôch 
nosnej konštrukcie aj spodnej stavby podľa špecifikácie objednávateľa. Jedná sa o výmenu 
poškodených, zdeformovaných alebo iným spôsobom nevyhovujúcich častí mostného zvršku podľa 
kategórie úprav, a to vozovky, izolácie, ríms, záchytného bezpečnostného systému a dilatačných 
záverov mosta. Výmena mostného zvršku bude pozostávať s nasledujúcich stavebných prác. 
Vyfrézujú sa vozovkové vrstvy. Odstráni sa záchytné bezpečnostné zariadenie. Vybúrajú sa rímsy 
resp. kamenné obrubníky ríms. Vybúra sa vyrovnávacia vrstva betónu až na úroveň zdravého 
betónu nosnej konštrukcie. Po búracích prácach sa horný povrch nosnej konštrukcie očistí od 
zdegradovaného betónu. Dobetónujú sa časti krídel a závernej stienky do požadovaných výšok. 
Položí sa izolácia, ochrana izolácie, vybetónujú sa rímsy a položia sa konštrukcie vozovky. Do rímsy 
sa zakotvia záchytné bezpečnostné zariadenia, sanujú sa všetky pohľadové plochy NK aj spodnej 
stavby. Po týchto úpravách sa v poslednej fáze vykoná potrebná úprava okolia. 

V rámci rekonštrukcie mosta 575-020 budú navyše vybúrané existujúce krídla, dobetónovaný nový 
záverný múrik za existujúcou oporou a vybudované nové krídla, oddilatované od záverného múrika 
opory. Záverný múrik opôr bude vybudovaný po poloviciach, aby bola zachovaná doprava v 
polovičnom profile počas ich rekonštrukcie. Pôvodná opora bude s novým záverným múrikom 
prepojená svorníkmi, ktoré budú na líci opory pod nosnou konštrukciou ukončené oceľovými 
konzolami, na ktoré sa umiestnia lisy, umožňujúce nadvihnutie nosnej konštrukcie. V mieste podpier 
budú pre osadenie lisov počas rekonštrukcie vybudované dočasné podperné skruže. Nadvihnutie 
nosnej konštrukcie je navrhnuté z dôvodu potreby výmeny ložiskových oceľových platní, na ktorých 
je uložená nosná konštrukcia mosta, a úpravy priečlí pilierov (vyspravenie koncov, rozšírenie 
priečle). Pred a počas zdvíhania nosnej konštrukcie je požadovaná totálna výluka dopravy 
a odstránenie príslušenstva a zvršku až po nosnú konštrukciu. Aby bolo možné sanovať spodnú 
stavbu a zdvihnúť nosnú konštrukciu je potrebné vybudovať prístupovú cestu k 
jednotlivým podperám mosta. Okolo podpery 3 bolo uvažované s vybudovaním umelého ostrova do 
nasypaním štrkodrvy do L prefabrikátov, čím sa vytvorí podklad pre uloženie podpernej skruže, ktorá 
v hornej časti bude mať vytvorenú plošinu, z ktorej budú sanované ložiská. Na skruži budú uložené 
aj oceľové nosníky a sústava lisov pre zdvíhanie konštrukcie. Prístupová cesta je uvažovaná tak, že 
sa napojí na cestu pri podpere 2. Na umelý ostrov pri podpere 3 bude ponad tok vedená na tankovom 
moste a z ostrova na cestu pri podpere 4 ďalším tankovým mostom. Prístupová cesta nie je 
súčasťou grafických príloh, výmery sú zahrnuté vo výkaze výmer. 
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2.4 Stavenisko a realizácia stavby  

Pozemky a existujúce budovy vhodné na zariadenie staveniska  

Vzhľadom na rozsah a charakter stavebných prác zriaďovanie stavebných dvorov pri staveniskách 
sa nepredpokladá. Zhotoviteľ si zabezpečí parkovanie stavebných mechanizmov prípadne priestory 
pre skladovanie stavebného materiálu na jestvujúcich spevnených plochách.  

Prístup na stavenisko  

Stavba je prístupná z existujúceho komunikačného systému ciest. Prístup na staveniská sa 
predpokladá po jestvujúcich komunikáciách.  

Pri spracovaní organizácie dopravy musí zhotoviteľ navrhnúť dopravné trasy tak, aby minimalizoval 
vplyv dopravy na obyvateľov.  

Zvláštne podmienky na realizáciu stavby  

V období výstavby je potrebná úzka spolupráca investora a dodávateľa s obcami a príslušnými 
Dopravnými inšpektorátmi PZ SR za účelom minimalizácie vplyvov výstavby na plynulosť a 
bezpečnosť cestnej premávky ako aj na obce a ich obyvateľstvo.  

Doporučený postup stavebných prác  

Realizácia bude vykonávaná za plnej premávky. Predpokladá sa realizovanie po poloviciach t.j. pri 
uzavretí jedného jazdného pruhu v potrebnej dĺžke.  

Zhotoviteľ musí zabezpečiť náväznosť prác na všetkých stavebných objektoch, a zvoliť taký postup 
prác, aby počas nich boli stále v prevádzke verejné inžinierske siete a komunikácie pre verejnú 
dopravu v požadovanom rozsahu. Pritom musí zvoliť taký postup, aby obmedzujúce zásahy do 
verejnej premávky boli čo najkratšie.  

Zhotoviteľ vypracuje projekt organizácie dopravy počas výstavby ktorý odsúhlasí s príslušným 
dopravným inšpektorátom a zabezpečí určenie dopravného značenia počas výstavby cestným 
správnym orgánom. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, apríl 2016 Vypracoval :  Ing. Jaroslav Krč 


