

Vyhlásenie k tvorbe rozpočtu

v nadväznosti na určenie predpokladanej hodnoty zákazky vo verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ
realizujúci verejné obstarávanie v rámci
príležitostného verejného obstarávania:

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Typ zákazky:

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác
„Modernizácia cestnej infraštruktúry v rámci
príležitostného spoločného verejného obstarávania
zúčastnených verejných obstarávateľov: Prešovský,
Trenčiansky, Trnavský a Košický samosprávny kraj“

Predmet zákazky:

Časť č. 7

Rekonštrukcia cesty v úseku II/546 Prešov-Klenov-
zlepšenie mobility v okrese Prešov

Zodpovedný projektant:

Ing. Róbert Poči
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava

Názov stavby:

II/546 Prešov - Klenov

Miesto stavby:

Prešovský samosprávny kraj, okres Prešov

Stupeň:

Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), ktorá vyhovuje
požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP)

Ako zodpovedný projektant pre vyššie definovanú stavbu, vyhlasujem, že rozpočet bol tvorený nasledovne:

Výkaz výmer obsahuje jednoznačný opis stavebných konštrukcií a prác, montážnych prác, špecifikáciu strojov a zariadení prípadne materiálov s uvedením ich merných jednotiek a množstva merných jednotiek. Vypracoval sa osobitne pre jednotlivé stavebné objekty a prevádzkové súbory stavby na základe dokumentácie na realizáciu stavby (DRS).

Výkaz výmer (rozpočet) bol zostavený vo väzbe na Triednik stavebných prác.

Pri tvorbe rozpočtu bol použitý program CENKROS

Ceny jednotlivých položiek boli dosadzované podľa cenníka CENKROS a upravované podľa pokynov verejného obstarávateľa, na základe internej databázy cien položiek verejného obstarávateľa. V jednotkových cenách sú podľa požiadavky verejného obstarávateľa zahrnuté aj náklady na všeobecné položky stavby.


Výkaz výmer bol zostavovaný takým spôsobom, aby mohol byť použitý ako samostatný dokument ako súčasť súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

Aktuálnosť cien bola preverená dňa 27. 1. 2017, v cenovej úrovni II/2016 a vyhlasujem, že hodnota 3 193 662,48 EUR bez DPH, vyplývajúca z rekapitulácie stavby, je aktuálna k vyššie uvedenému dátumu.

Meno, priezvisko:

Ing. Dušan Skuban – riaditeľ Divízie Prešov

Podpis:



Miesto, dátum:

22.9.2017

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: KLENOV-pl
Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 22. 4. 2016

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtov					0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					0,00
DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH					0,00
v EUR					0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: KLENOV-pl

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Miesto:

Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
SO_01	SO 01 Modernizácia cesty	0,00	0,00
SO 01.1	SO 01.1 Modernizácia cesty , úsek 1	0,00	0,00
SO 01.2	SO 01.2 Modernizácia cesty , úsek 2	0,00	0,00
SO 01.3	SO 01.3 Modernizácia cesty , úsek 3	0,00	0,00
SO 01.4	SO 01.4 Modernizácia cesty , úsek 4	0,00	0,00
SO 01.5	SO 01.5 Modernizácia cesty , úsek 5	0,00	0,00
SO_02	SO 02 REKONŠTRUKCIA MOSTNÝCH OBJEKTOV 546-005 a 546-006	0,00	0,00
SO_021.1	SO 02.1 Rekonštrukcia mostn.objektu 546-005	0,00	0,00
SO_02_2	SO 02.2 Rekonštrukcia mostn.objektu 546-006	0,00	0,00
SO_03	SO 03 Rekonštrukcia priepustov	0,00	0,00
SO 03.1	SO 03.1 Priepust č. 1 v km 0,052	0,00	0,00
SO 03.2	SO 03.2 Priepust č. 2 v km 0,438	0,00	0,00
SO 03.3	SO 03.3 Priepust č. 3 v km 0,585	0,00	0,00
SO 03.4	SO 03.4 Priepust č. 4 v km 1,710	0,00	0,00
SO 03.5	SO 03.5 Priepust č. 5 v km 2,172	0,00	0,00
SO 03.6	SO 03.6 Priepust č. 6 v km 2,458	0,00	0,00
SO 03.7	SO 03.7 Priepust č. 7 v km 2,527	0,00	0,00
SO 03.8	SO 03.8 Priepust č. 8 v km 2,950 (kalová jama)	0,00	0,00
SO 03.9	SO 03.9 Priepust č. 9 v km 3,000	0,00	0,00
SO 03.10	SO 03.10 Priepust č. 10 v km 3,147	0,00	0,00
SO 03.11	SO 03.11 Priepust č. 11 v km 5,257	0,00	0,00
SO 03.12	SO 03.12 Priepust č. 12 v km 6,327	0,00	0,00
SO 03.13	SO 03.13 Priepust č. 13 v km 2,503	0,00	0,00
SO 03.14	SO 03.14 Priepust č. 14 v km 2,839	0,00	0,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

II / 546 Prešov - Klenov

Objekt:

SO_01 - SO 01 Modernizácia cesty

Časť:

SO 01.1 - SO 01.1 Modernizácia cesty , úsek 1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 4. 2016

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná	20,00% z 0,00 0,00
znižená	20,00% z 0,00 0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_01 - SO 01 Modernizácia cesty

Časť: SO 01.1 - SO 01.1 Modernizácia cesty , úsek 1

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotovitel': _____ Spracovatel': _____

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	0,00
D2 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISŤOVACIE PRÁCE	0,00
D3 - REKULTIVAČNÉ PRÁCE	0,00
D4 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D5 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,00
D6 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,00
D7 - NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVAC	0,00
D8 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE	0,00
D9 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov
Objekt: SO_01 - SO 01 Modernizácia cesty

Časť: SO 01.1 - SO 01.1 Modernizácia cesty , úsek 1

Miesto: Dátum: 22. 4. 2016
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE 0,000

1	K	05020904	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov betónových	m	174,000		0,000
2	K	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	952,000		0,000
3	K	05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	952,000		0,000
4	K	05030304	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových	m	317,000		0,000
5	K	05030401	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení z dielcov prefabrikovaných	m	700,000		0,000
6	K	05080200	Doprava vybúraných hmôt	t	3 259,380		0,000
7	K	05080201	Náklady za skládkovanie vybúraných hmôt	t	3 259,380		0,000
8	K	05090362	Doplnujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	19 592,000		0,000

D2 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE 0,000

9	K	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	3 470,000		0,000
---	---	----------	--	----	-----------	--	-------

D3 - REKULTIVAČNÉ PRÁCE 0,000

10	K	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	2 370,000		0,000
----	---	----------	--	----	-----------	--	-------

D4 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE 0,000

11	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	525,000		0,000
12	K	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	525,000		0,000
13	K	01060201	Premiestnenie vodorovné	m3	525,000		0,000
14	K	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	350,000		0,000
15	K	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	350,000		0,000
16	K	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	952,000		0,000
17	K	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	2 370,000		0,000

D5 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ 0,000

18	K	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	218,960		0,000
----	---	----------	---	----	---------	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodruva	m3	364,000		0,000
20	K	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	171,360		0,000

D6 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ 0,000

21	K	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	41 088,000		0,000
22	K	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	41 088,000		0,000
23	K	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	868,000		0,000
24	K	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	200,000		0,000
25	K	22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	108,000		0,000
26	K	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	34,000		0,000
27	K	22250857	Doplňujúce konštrukcie, cestné obruby, krajníky z kociek	m	212,000		0,000
28	K	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	1 435,000		0,000
29	K	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	19 800,000		0,000

D7 - NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVAC 0,000

30	K	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	9 307,000		0,000
----	---	----------	--	---	-----------	--	-------

D8 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE 0,000

31	K	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	1 000,000		0,000
32	K	02010603	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva drveného	m3	294,000		0,000

D9 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE 0,000

33	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu простého	m3	103,000		0,000
----	---	----------	--	----	---------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

II / 546 Prešov - Klenov

Objekt:

SO_01 - SO 01 Modernizácia cesty

Časť:

SO 01.2 - SO 01.2 Modernizácia cesty , úsek 2

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 4. 2016

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná	20,00% z 0,00 0,00
znižená	20,00% z 0,00 0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
------------	-------	------

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_01 - SO 01 Modernizácia cesty

Časť: SO 01.2 - SO 01.2 Modernizácia cesty , úsek 2

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotovitel: Spracovatel:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	0,00
D2 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISŤOVACIE PRÁCE	0,00
D3 - REKULTIVAČNÉ PRÁCE	0,00
D4 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D5 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,00
D6 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,00
D7 - NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVAC	0,00
D8 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE	0,00
D9 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov
Objekt: SO_01 - SO 01 Modernizácia cesty

Časť: SO 01.2 - SO 01.2 Modernizácia cesty , úsek 2

Miesto: Dátum: 22. 4. 2016
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE 0,000

1	K	05080200	Doprava vybúraných hmôt	t	2 600,000		0,000
2	K	05080201	Náklady za skládkovanie vybúraných hmôt	t	2 600,000		0,000
3	K	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	2 096,000		0,000
4	K	05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	2 096,000		0,000
5	K	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	8 375,000		0,000

D2 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISŤOVACIE PRÁCE 0,000

6	K	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	752,000		0,000
---	---	----------	--	----	---------	--	-------

D3 - REKULTIVAČNÉ PRÁCE 0,000

7	K	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká hydroosevom	m2	10 700,000		0,000
---	---	----------	---	----	------------	--	-------

D4 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE 0,000

8	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	979,000		0,000
9	K	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	979,000		0,000
10	K	01060201	Premiestnenie vodorovné	m3	979,000		0,000
11	K	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	600,000		0,000
12	K	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	700,000		0,000
13	K	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	2 096,000		0,000
14	K	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	7 014,000		0,000
		183102133	Hĺbenie jamky na svahu nad 1:5-1:2 , objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	1,000		

D5 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ 0,000

15	K	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	315,000		0,000
16	K	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	315,000		0,000

D6 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ 0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	20 942,000		0,000
18	K	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	20 942,000		0,000
19	K	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	200,000		0,000
20	K	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tváric	m	2 004,000		0,000
21	K	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer□	ks	41,000		0,000
22	K	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	8 794,000		0,000

D7 - NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVAC 0,000

23	K	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	6 000,000		0,000
----	---	----------	--	---	-----------	--	-------

D8 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE 0,000

24	K	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	2 306,000		0,000
25	K	02010603	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva drveného	m3	629,000		0,000

D9 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE 0,000

26	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	125,000		0,000
----	---	----------	--	----	---------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

II / 546 Prešov - Klenov

Objekt:

SO_01 - SO 01 Modernizácia cesty

Časť:

SO 01.3 - SO 01.3 Modernizácia cesty , úsek 3

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 4. 2016

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná	20,00% z 0,00 0,00
znižená	20,00% z 0,00 0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_01 - SO 01 Modernizácia cesty

Časť: SO 01.3 - SO 01.3 Modernizácia cesty , úsek 3

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotovitel': _____ Spracovatel': _____

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	0,00
D2 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISŤOVACIE PRÁCE	0,00
D3 - REKULTIVAČNÉ PRÁCE	0,00
D4 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D5 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,00
D6 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,00
D7 - NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVAC	0,00
D9 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_01 - SO 01 Modernizácia cesty

Časť: SO 01.3 - SO 01.3 Modernizácia cesty , úsek 3

Miesto:

Dátum:

22. 4. 2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE

0,000

1	K	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	60,000		0,000
2	K	05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	60,000		0,000
3	K	05030304	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových	m	194,000		0,000
4	K	05030401	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení z dielcov prefabrikovaných	m	70,000		0,000
5	K	05080200	Doprava vybúraných hmôt	t	1 333,000		0,000
6	K	05080201	Náklady za skládovanie vybúraných hmôt	t	1 333,000		0,000
7	K	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	10 170,000		0,000

D2 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE

0,000

8	K	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	1 280,000		0,000
---	---	----------	--	----	-----------	--	-------

D3 - REKULTIVAČNÉ PRÁCE

0,000

9	K	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	2 406,000		0,000
---	---	----------	--	----	-----------	--	-------

D4 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE

0,000

10	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	389,000		0,000
11	K	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	389,000		0,000
12	K	01060201	Premiestnenie vodorovné	m3	389,000		0,000
13	K	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	169,000		0,000
14	K	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	950,000		0,000
15	K	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	60,000		0,000
16	K	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	2 406,000		0,000

D5 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ

0,000

17	K	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	9,000		0,000
18	K	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrava	m3	270,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	9,000		0,000

D6 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ 0,000

20	K	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	20 460,000		0,000
21	K	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	20 460,000		0,000
22	K	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	2 028,000		0,000
23	K	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	200,000		0,000
24	K	22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	202,000		0,000
25	K	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	41,000		0,000
26	K	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	417,000		0,000
27	K	22250857	Doplňujúce konštrukcie, cestné obruby, krajníky z kociek	m	2 726,000		0,000
28	K	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	36 800,000		0,000

D7 - NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVAC 0,000

29	K	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	5 399,000		0,000
----	---	----------	--	---	-----------	--	-------

D9 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE 0,000

30	K	11260328	Dokončovacie práce, čistenie objektov, kanálov, zásobníkov	m	122,000		0,000
31	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu простého	m3	220,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

II / 546 Prešov - Klenov

Objekt:

SO_01 - SO 01 Modernizácia cesty

Časť:

SO 01.4 - SO 01.4 Modernizácia cesty , úsek 4

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 4. 2016

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná	20,00% z 0,00 0,00
znižená	20,00% z 0,00 0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_01 - SO 01 Modernizácia cesty

Časť: SO 01.4 - SO 01.4 Modernizácia cesty , úsek 4

Miesto: Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	0,00
D2 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISŤOVACIE PRÁCE	0,00
D3 - REKULTIVAČNÉ PRÁCE	0,00
D4 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D5 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,00
D6 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,00
D7 - NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVAC	0,00
D9 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_01 - SO 01 Modernizácia cesty

Časť: SO 01.4 - SO 01.4 Modernizácia cesty , úsek 4

Miesto:

Dátum:

22. 4. 2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE

0,000

1	K	05080200	Doprava vybúraných hmôt	t	1 607,000		0,000
2	K	05080201	Náklady za skládokovanie vybúraných hmôt	t	1 607,000		0,000
3	K	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	12 650,000		0,000

D2 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISŤOVACIE PRÁCE

0,000

4	K	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	1 280,000		0,000
---	---	----------	--	----	-----------	--	-------

D3 - REKULTIVAČNÉ PRÁCE

0,000

5	K	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniku hydroosevom	m2	6 475,000		0,000
---	---	----------	---	----	-----------	--	-------

D4 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE

0,000

6	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	363,000		0,000
7	K	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	363,000		0,000
8	K	01060201	Premiestnenie vodorovné	m3	363,000		0,000
9	K	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	663,000		0,000
10	K	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	663,000		0,000
11	K	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	6 475,000		0,000

D5 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ

0,000

12	K	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	415,840		0,000
13	K	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrava	m3	220,000		0,000
14	K	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	325,440		0,000

D6 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ

0,000

15	K	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	25 300,000		0,000
16	K	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	25 300,000		0,000
17	K	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	56,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	220,000		0,000
19	K	22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	5,000		0,000
20	K	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	17,000		0,000
21	K	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	2 590,000		0,000
22	K	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	13 283,000		0,000

D7 - NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVAC **0,000**

23	K	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	6 624,000		0,000
----	---	----------	--	---	-----------	--	-------

D9 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE **0,000**

24	K	11260328	Dokončovacie práce, čistenie objektov, kanálov, zásobníkov	m	68,000		0,000
25	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	161,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

II / 546 Prešov - Klenov

Objekt:

SO_01 - SO 01 Modernizácia cesty

Časť:

SO 01.5 - SO 01.5 Modernizácia cesty , úsek 5

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 4. 2016

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná	20,00% z 0,00 0,00
znižená	20,00% z 0,00 0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
------------	-------	------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_01 - SO 01 Modernizácia cesty

Časť: SO 01.5 - SO 01.5 Modernizácia cesty , úsek 5

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotovitel': _____ Spracovatel': _____

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	0,00
D2 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISŤOVACIE PRÁCE	0,00
D3 - REKULTIVAČNÉ PRÁCE	0,00
D4 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D5 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,00
D6 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,00
D7 - NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVAC	0,00
D8 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE	0,00
D9 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov
Objekt: SO_01 - SO 01 Modernizácia cesty

Časť: SO 01.5 - SO 01.5 Modernizácia cesty , úsek 5

Miesto: Dátum: 22. 4. 2016
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE 0,000

1	K	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	1 790,000		0,000
2	K	05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	1 790,000		0,000
3	K	05080200	Doprava vybúraných hmôt	t	2 902,000		0,000
4	K	05080201	Náklady za skládovanie vybúraných hmôt	t	2 902,000		0,000
5	K	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	13 250,000		0,000

D2 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE 0,000

6	K	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	2 500,000		0,000
---	---	----------	--	----	-----------	--	-------

D3 - REKULTIVAČNÉ PRÁCE 0,000

7	K	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká hydroosevom	m2	6 665,000		0,000
---	---	----------	---	----	-----------	--	-------

D4 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE 0,000

8	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	910,000		0,000
9	K	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	910,000		0,000
10	K	01060201	Premiestnenie vodorovné	m3	910,000		0,000
11	K	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	673,000		0,000
12	K	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	673,000		0,000
13	K	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	1 790,000		0,000
14	K	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	6 665,000		0,000

D5 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ 0,000

15	K	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	394,000		0,000
16	K	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	248,000		0,000
17	K	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	269,000		0,000

D6 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ 0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	75 728,000		0,000
19	K	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	30 080,000		0,000
20	K	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	309,000		0,000
21	K	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	250,000		0,000
22	K	22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	30,000		0,000
23	K	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	39,000		0,000
24	K	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	2 666,000		0,000
25	K	22251445	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	13 913,000		0,000

D7 - NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVAC 0,000

26	K	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	7 401,000		0,000
----	---	----------	--	---	-----------	--	-------

D8 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE 0,000

27	K	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	1 880,000		0,000
28	K	02010603	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva drveného	m3	537,000		0,000

D9 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE 0,000

29	K	11260328	Dokončovacie práce, čistenie objektov, kanálov, zásobníkov	m	54,000		0,000
30	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu простého	m3	165,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

II / 546 Prešov - Klenov

Objekt:

SO_02 - SO 02 REKONŠTRUKCIA MOSTNÝCH OBJEKTOV 546-005 a 546-006

Časť:

SO_021.1 - SO 02.1 Rekonštrukcia mostn.objektu 546-005

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná	20,00% z 0,00 0,00
znižená	20,00% z 0,00 0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

II / 546 Prešov - Klenov

Objekt:

SO_02 - SO 02 REKONŠTRUKCIA MOSTNÝCH OBJEKTOV 546-005 a 546-006

Časť:

SO_021.1 - SO 02.1 Rekonštrukcia mostn.objektu 546-005

Miesto:

Dátum:

22. 4. 2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D2 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	0,00
D3 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISŤOVACIE PRÁCE	0,00
D4 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D5 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	0,00
D6 - IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	0,00
D7 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,00
D8 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,00
D9 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE	0,00
D10 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,00
D11 - OMIETKARSKÉ PRÁCE	0,00
D12 - MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_02 - SO 02 REKONŠTRUKCIA MOSTNÝCH OBJEKTOV 546-005 a 546-006

Časť: SO_021.1 - SO 02.1 Rekonštrukcia mostn.objektu 546-005

Miesto:

Dátum:

22. 4. 2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D2 - DEMOLAČNÉ PRÁCE

0,000

1	K	05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	20,925		0,000
2	K	05020131	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej	m2	93,060		0,000
3	K	05030261	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	108,000		0,000
4	K	05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2	108,000		0,000
5	K	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	m	62,000		0,000
6	K	05080200	Doprava vybúraných hmôt	t	510,000		0,000
7	K	05080201	Náklady za skládkovanie vybúraných hmôt	t	510,000		0,000

D3 - PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE

0,000

8	K	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	100,000		0,000
---	---	----------	--	----	---------	--	-------

D4 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE

0,000

9	K	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	35,700		0,000
10	K	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	40,000		0,000

D5 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAŤNÍC

0,000

11	K	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	23,317		0,000
12	K	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	65,088		0,000
13	K	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	4,300		0,000
14	K	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu železového	m3	40,000		0,000
15	K	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, debnenie tradičné	m2	219,559		0,000
16	K	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z betonárskej ocele	t	7,000		0,000
17	K	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	66,400		0,000
18	K	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	31,500		0,000
19	K	21250425	Doplňujúce konštrukcie dilatčné zariadenia mostné závery podpovrchové	m	25,400		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D6 - IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE

0,000

20	K	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	135,041		0,000
----	---	----------	--	----	---------	--	-------

D7 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ

0,000

21	K	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	216,000		0,000
22	K	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	72,000		0,000
23	K	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m	19,768		0,000
24	K	22040752	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	60,700		0,000
25	K	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	4,000		0,000
26	K	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	8,000		0,000
27	K	22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	70,440		0,000

D8 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH

0,000

28	K	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	220,580		0,000
29	K	31210308	Spevnené plochy, zaistovací prah	m2	35,710		0,000
30	K	31210308.1	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	13,500		0,000

D9 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE

0,000

31	K	02020176	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI,	m	851,000		0,000
----	---	----------	--	---	---------	--	-------

D10 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE

0,000

32	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	23,303		0,000
----	---	----------	--	----	--------	--	-------

D11 - OMIETKARSKÉ PRÁCE

0,000

33	K	13071513	Vonkajšie povrchy podhládov, reprofilácia podhládov maltou sanačnou	m2	250,000		0,000
34	K	13091513	Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	274,854		0,000

D12 - MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB

0,000

35	K	84010816	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	441,546		0,000
----	---	----------	--	----	---------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

II / 546 Prešov - Klenov

Objekt:

SO_02 - SO 02 REKONŠTRUKCIA MOSTNÝCH OBJEKTOV 546-005 a 546-006

Časť:

SO_02_2 - SO 02.2 Rekonštrukcia mostn.objektu 546-006

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná	20,00% z 0,00 0,00
znižená	20,00% z 0,00 0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:II / 546 Prešov - Klenov

Objekt:SO_02 - SO 02 REKONŠTRUKCIA MOSTNÝCH OBJEKTOV 546-005 a 546-006

Časť:SO_02_2 - SO 02.2 Rekonštrukcia mostn.objektu 546-006

Miesto:Dátum:22. 4. 2016

Objednávateľ:Projektant:

Zhotoviteľ:Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D2 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	0,00
D3 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	0,00
D5 - PRÁCE NA STAVBE OSTATNÝCH DIAĽKOVÝCH POTRUBNÝCH VEDENÍ	0,00
D6 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,00
D7 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,00
D8 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE	0,00
D9 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,00
D10 - OMIETKARSKÉ PRÁCE	0,00
D11 - MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_02 - SO 02 REKONŠTRUKCIA MOSTNÝCH OBJEKTOV 546-005 a 546-006

Časť: SO_02_2 - SO 02.2 Rekonštrukcia mostn.objektu 546-006

Miesto:

Dátum:

22. 4. 2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D2 - DEMOLAČNÉ PRÁCE

0,000

1	K	05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	16,857		0,000
2	K	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplatení kovových	m	12,190		0,000
3	K	05080200	Doprava vybúraných hmôt	t	58,000		0,000
4	K	05080201	Náklady za skládkovanie vybúraných hmôt	t	58,000		0,000

D3 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE

0,000

5	K	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	m	38,000		0,000
6	K	01020700	Odkopávky a prekopávky melioračných kanálov	m3	83,200		0,000
7	K	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	8,500		0,000
8	K	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	52,000		0,000

D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC

0,000

9	K	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsoy z betónu železového	m3	8,266		0,000
10	K	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsoy, debnenie tradičné	m2	19,239		0,000
11	K	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsoy, výstuž z betonárskej ocele	t	0,915		0,000
12	K	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z betonárskej ocele	t	0,060		0,000
13	K	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	12,190		0,000
14	K	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	9,600		0,000

D5 - PRÁCE NA STAVBE OSTATNÝCH DIAĽKOVÝCH POTRUBNÝCH VEDENÍ

0,000

15	K	11250401	Doplňujúce konštrukcie, spádoviská kanalizačné, z betónu prostého	m3	5,955		0,000
16	K	11100111	Stoky, spodná časť, debnenie tradičné	m2	26,680		0,000

D6 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ

0,000

17	K	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	7,200		0,000
18	K	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	3,510		0,000

D7 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	113,500		0,000
20	K	31210307	Spevnené plochy, zaistovací prah	m3	8,500		0,000

D8 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE

0,000

21	K	02020176	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.hominy VI,	m	65,140		0,000
----	---	----------	---	---	--------	--	-------

D9 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE

0,000

22	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	11,350		0,000
----	---	----------	--	----	--------	--	-------

D10 - OMIETKARSKÉ PRÁCE

0,000

23	K	13071513	Vonkajšie povrchy podhládov, reprofilácia podhládov maltou sanačnou	m2	39,000		0,000
24	K	13091513	Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	48,000		0,000

D11 - MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB

0,000

25	K	84010816	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	441,546		0,000
----	---	----------	--	----	---------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov
Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov
Časť: SO 03.1 - SO 03.1 Priepust č. 1 v km 0,052

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 22. 4. 2016

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.1 - SO 03.1 Priecest č. 1 v km 0,052

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotovitel': _____ Spracovatel': _____

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	0,00
D2 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D3 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	0,00
D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,00
D5 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,00
D6 - OMIETKARSKÉ PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.1 - SO 03.1 Priecest č. 1 v km 0,052

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,000
--------------------	-------

D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	0,000
----------------------	-------

1	K	05090605	Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie	m2	23,000		0,000
---	---	----------	--	----	--------	--	-------

D2 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,000
---	-------

2	K	01030102	Hlíbené vykopávky jám nezapažených	m3	11,000		0,000
3	K	01040402	Konstrukce z hornin - zásypy so zhutněním	m3	2,000		0,000

D3 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	0,000
---	-------

4	K	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	1,650		0,000
5	K	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	m2	7,410		0,000
6	K	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	t	0,051		0,000

D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,000
--	-------

7	K	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	7,000		0,000
8	K	31210307	Spevnené plochy, zaistovací prah	m3	1,300		0,000
9	K	31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	17,000		0,000
10	K	31260211	Dokončovacie práce, čistenie usadenín v drenážnom potrubí	m3	8,000		0,000

D5 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,000
-------------------------------	-------

11	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	3,000		0,000
----	---	----------	--	----	-------	--	-------

D6 - OMIETKARSKÉ PRÁCE	0,000
------------------------	-------

12	K	13071513	Vonkajšie povrchy podhládov, reprofiliácia podhládov maltou sanačnou	m2	9,000		0,000
----	---	----------	--	----	-------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov
Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov
Časť: SO 03.2 - SO 03.2 Priepust č. 2 v km 0,438

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 22. 4. 2016

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.2 - SO 03.2 Prieput č. 2 v km 0,438

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotovitel': _____ Spracovatel': _____

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	0,00
D2 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D3 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	0,00
D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,00
D5 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,00
D6 - OMIETKARSKÉ PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.2 - SO 03.2 Prieput č. 2 v km 0,438

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,000
--------------------	-------

D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	0,000
----------------------	-------

1	K	05090605	Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie	m2	13,000		0,000
---	---	----------	--	----	--------	--	-------

D2 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,000
---	-------

2	K	01030102	Hlíbené vykopávky jám nezapažených	m3	10,000		0,000
3	K	01040402	Konstrukce z hornin - zásypy so zhutněním	m3	2,000		0,000

D3 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	0,000
---	-------

4	K	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	4,000		0,000
5	K	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	m2	6,338		0,000
6	K	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele	t	0,114		0,000

D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,000
--	-------

7	K	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	6,000		0,000
8	K	31210307	Spevnené plochy, zaistovací prah	m3	1,500		0,000
9	K	31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	20,000		0,000
10	K	31260211	Dokončovacie práce, čistenie usadenín v drenážnom potrubí	m3	12,000		0,000

D5 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,000
-------------------------------	-------

11	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	3,000		0,000
----	---	----------	--	----	-------	--	-------

D6 - OMIETKARSKÉ PRÁCE	0,000
------------------------	-------

12	K	13071513	Vonkajšie povrchy podhládov, reprofilácia podhládov maltou sanačnou	m2	2,100		0,000
----	---	----------	---	----	-------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov
Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov
Časť: SO 03.3 - SO 03.3 Priepust č. 3 v km 0,585

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 22. 4. 2016

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.3 - SO 03.3 Prieput č. 3 v km 0,585

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotovitel': _____ Spracovatel': _____

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D2 - PRIESKUMNÉ VRTY A VRTNÉ PRÁCE	0,00
D3 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	0,00
D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,00
D5 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,00
D6 - OMIETKARSKÉ PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.3 - SO 03.3 Priecest č. 3 v km 0,585

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,000
--------------------	-------

D1 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,000
---	-------

1	K	01030102	Hlíbené vykopávky jám nezapažených	m3	17,940		0,000
2	K	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	12,600		0,000

D2 - PRIESKUMNÉ VRTY A VRTNÉ PRÁCE	0,000
------------------------------------	-------

2	K	02020176	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI	m	33,000		0,000
---	---	----------	---	---	--------	--	-------

D3 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	0,000
---	-------

3	K	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	2,633		0,000
4	K	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	12,520		0,000
5	K	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	0,385		0,000
6	K	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	16,410		0,000

D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,000
--	-------

7	K	31210307	Spevnené plochy, zaistovací prah	m3	1,440		0,000
8	K	31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	59,400		0,000

D5 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,000
-------------------------------	-------

9	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	5,940		0,000
---	---	----------	--	----	-------	--	-------

D6 - OMIETKARSKÉ PRÁCE	0,000
------------------------	-------

10	K	13071513	Vonkajšie povrchy podhládov, reprofiliácia podhládov maltou sanačnou	m2	27,000		0,000
11	K	13091513	Vonkajšie povrchy stien, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	47,400		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov
Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov
Časť: SO 03.4 - SO 03.4 Priepust č. 4 v km 1,710

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 22. 4. 2016

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.4 - SO 03.4 Prieput č. 4 v km 1,710

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	0,00
D2 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D3 - PRIESKUMNÉ VRTY A VRTNÉ PRÁCE	0,00
D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIALNÍC	0,00
D5 - IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	0,00
D6 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,00
D7 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,00
D8 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,00
D9 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE VZDÚVADIEL, STAVIDIEL A OSTATNÝCH HYD	0,00
D10 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,00
D11 - OMIETKARSKÉ PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.4 - SO 03.4 Prieput č. 4 v km 1,710

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,000
--------------------	-------

D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	0,000
----------------------	-------

1	K	05080200	Doprava vybúraných hmôt	t	6,800		0,000
2	K	05080201	Náklady za skládkovanie vybúraných hmôt	t	6,800		0,000
3	K	05030604	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, priepustov betónových	m	8,500		0,000

D2 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,000
---	-------

4	K	01030102	Hlíbené vykopávky jám nezapažených	m3	32,000		0,000
5	K	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	12,600		0,000
6	K	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	10,000		0,000

D3 - PRIESKUMNÉ VRTY A VRTNÉ PRÁCE	0,000
------------------------------------	-------

7	K	02020176	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI	m	33,000		0,000
---	---	----------	---	---	--------	--	-------

D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	0,000
---	-------

8	K	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	2,633		0,000
9	K	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	12,520		0,000
10	K	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	8,800		0,000

D5 - IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	0,000
--------------------------------	-------

11	K	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	32,000		0,000
----	---	----------	--	----	--------	--	-------

D6 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,000
---	-------

12	K	11250911	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné	m2	48,000		0,000
13	K	22251385	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr betónových	m	8,000		0,000

D7 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,000
---	-------

14	K	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	7,000		0,000
----	---	----------	---	----	-------	--	-------

D8 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,000
--	-------

15	K	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	5,500		0,000
16	K	31210307	Spevnené plochy, zaistovací prah	m3	1,440		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	59,400		0,000
D9 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE VZDÚVADIEL, STAVIDIEL A OSTATNÝCH HYDĚ							0,000
18	K	32200103	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, lôžko pod dlažby z kameniva drveného, štrkodrvy	m3	1,500		0,000
D10 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE							0,000
19	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	23,440		0,000
D11 - OMIETKARSKÉ PRÁCE							0,000
20	K	13071513	Vonkajšie povrchy podhládov, reprofilácia podhládov maltou sanačnou	m2	27,000		0,000
21	K	13091513	Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	47,400		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov
Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov
Časť: SO 03.5 - SO 03.5 Priepust č. 5 v km 2,172

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 22. 4. 2016

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.5 - SO 03.5 Pripust č. 5 v km 2,172

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	0,00
D2 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D3 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	0,00
D4 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,00
D5 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,00
D6 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE	0,00
D7 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,00
D8 - OMIETKARSKÉ PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.5 - SO 03.5 Priepust č. 5 v km 2,172

Miesto: Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE 0,000

1	K	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien kovových	m	19,500		0,000
2	K	05080200	Doprava vybúraných hmôt	t	3,000		0,000
3	K	05080201	Náklady za skládkovanie vybúraných hmôt	t	3,000		0,000
4	K	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	4,550		0,000

D2 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE 0,000

5	K	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	12,690		0,000
---	---	----------	-----------------------------------	----	--------	--	-------

D3 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍČ 0,000

6	K	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	6,257		0,000
7	K	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	23,080		0,000
8	K	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	0,640		0,000
9	K	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	29,000		0,000

D4 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍČ (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ 0,000

10	K	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	0,936		0,000
11	K	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	0,880		0,000

D5 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH 0,000

12	K	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	5,500		0,000
13	K	31210307	Spevnené plochy, zaistovací prah	m3	1,440		0,000
14	K	31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvármic	m2	59,400		0,000

D6 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE 0,000

15	K	02020176	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.hominy VI,	m	27,840		0,000
----	---	----------	---	---	--------	--	-------

D7 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE 0,000

16	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	5,940		0,000
----	---	----------	--	----	-------	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D8 - OMIETKARSKÉ PRÁCE
0,000

17	K	13071513	Vonkajšie povrchy podhládov, reprofilácia podhládov maltou sanačnou	m2	16,530		0,000
18	K	13091513	Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	36,620		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov
Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov
Časť: SO 03.6 - SO 03.6 Priepust č. 6 v km 2,458

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 22. 4. 2016

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.6 - SO 03.6 Prieput č. 6 v km 2,458

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotovitel': _____ Spracovatel': _____

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D2 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,00
D3 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.6 - SO 03.6 Prieput č. 6 v km 2,458

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotovitel': _____ Spracovatel': _____

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,000
--------------------	-------

D1 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,000
---	-------

1	K	01030102	Hlíbené vykopávky jám nezapažených	m3	4,750	0,000
---	---	----------	------------------------------------	----	-------	-------

D2 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,000
--	-------

2	K	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	31,245		0,000
3	K	31210307	Spevnené plochy, zaistovací prah	m3	4,750		0,000
4	K	31260211	Dokončovacie práce, čistenie usadenín v drenážnom potrubí	m3	3,240		0,000

D3 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,000
-------------------------------	-------

6	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	3,120		0,000
---	---	----------	--	----	-------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov
Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov
Časť: SO 03.7 - SO 03.7 Priepust č. 7 v km 2,527

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 22. 4. 2016

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.7 - SO 03.7 Pripust č. 7 v km 2,527

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotovitel: Spracovatel:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D2 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	0,00
D3 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,00
D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,00
D5 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov
Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.7 - SO 03.7 Priepust č. 7 v km 2,527

Miesto: Dátum: 22. 4. 2016
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

D1 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE 0,000

1	K	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	7,000		0,000
2	K	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	2,000		0,000

D2 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIALŇÍC 0,000

3	K	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	5,800		0,000
4	K	21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	ks	1,000		0,000

D3 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALŇÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ 0,000

5	K	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu простého	m3	4,000		0,000
6	K	11250911	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné	m2	13,000		0,000

D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH 0,000

7	K	31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	16,000		0,000
8	K	31260211	Dokončovacie práce, čistenie usadenín v drenážnom potrubí	m3	4,000		0,000

D5 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE 0,000

9	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu простého	m3	1,000		0,000
---	---	----------	--	----	-------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

II / 546 Prešov - Klenov

Objekt:

SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť:

SO 03.8 - SO 03.8 Priepust č. 8 v km 2,950 (kalová jama)

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná	20,00% z 0,00 0,00
znižená	20,00% z 0,00 0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.8 - SO 03.8 Prieput č. 8 v km 2,950 (kalová jama)

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotovitel': _____ Spracovatel': _____

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D2 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,00
D3 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,00
D4 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.8 - SO 03.8 Prieput č. 8 v km 2,950 (kalová jama)

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotovitel': _____ Spracovatel': _____

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,000
--------------------	-------

D1 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,000
---	-------

1	K	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	3,000		0,000
2	K	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zžutnením	m3	1,600		0,000

D2 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,000
---	-------

3	K	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého	m3	0,370		0,000
4	K	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	0,400		0,000
5	K	22251384	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	m	5,200		0,000

D3 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,000
--	-------

6	K	31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvármic	m2	0,600		0,000
7	K	31260211	Dokončovacie práce, čistenie usadenín v drenážnom potrubí	m3	1,000		0,000

D4 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,000
-------------------------------	-------

8	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	0,600		0,000
---	---	----------	--	----	-------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov
Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov
Časť: SO 03.9 - SO 03.9 Priepust č. 9 v km 3,000

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 22. 4. 2016

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.9 - SO 03.9 Prieput č. 9 v km 3,000

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotovitel': _____ Spracovatel': _____

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,00
D2 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.9 - SO 03.9 Prieput č. 9 v km 3,000

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotovitel': _____ Spracovatel': _____

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,000
--------------------	-------

D1 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,000
--	-------

1	K	31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	34,000		0,000
2	K	31260211	Dokončovacie práce, čistenie usadenín v drenážnom potrubí	m3	4,500		0,000

D2 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,000
-------------------------------	-------

3	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	5,000		0,000
---	---	----------	--	----	-------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov
Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov
Časť: SO 03.10 - SO 03.10 Priepust č. 10 v km 3,147

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 22. 4. 2016

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.10 - SO 03.10 Prieput č. 10 v km 3,147

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotovitel': _____ Spracovatel': _____

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	0,00
D2 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D3 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	0,00
D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,00
D5 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,00
D6 - OMIETKARSKÉ PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.10 - SO 03.10 Prieput č. 10 v km 3,147

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,000
--------------------	-------

D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	0,000
----------------------	-------

1	K	05090605	Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie	m2	4,500		0,000
---	---	----------	--	----	-------	--	-------

D2 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,000
---	-------

2	K	01030102	Hlíbené vykopávky jám nezapažených	m3	4,000	0,000
---	---	----------	------------------------------------	----	-------	-------

D3 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	0,000
---	-------

3	K	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	5,300		0,000
---	---	----------	---	---	-------	--	-------

D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,000
--	-------

4	K	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	4,000		0,000
5	K	31210307	Spevnené plochy, zaistovací prah	m3	1,000		0,000
6	K	31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvármic	m2	8,000		0,000
7	K	31260211	Dokončovacie práce, čistenie usadenín v drenážnom potrubí	m3	4,500		0,000

D5 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,000
-------------------------------	-------

9	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	1,500		0,000
---	---	----------	--	----	-------	--	-------

D6 - OMIETKARSKÉ PRÁCE	0,000
------------------------	-------

10	K	13091513	Vonkajšie povrchy stien, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	4,500		0,000
----	---	----------	---	----	-------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov
Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov
Časť: SO 03.11 - SO 03.11 Priepust č. 11 v km 5,257

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 22. 4. 2016

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.11 - SO 03.11 Prieput č. 11 v km 5,257

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotovitel': _____ Spracovatel': _____

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	0,00
D2 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D3 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,00
D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE VZDÚVADIEL, STAVIDIEL A OSTATNÝCH HYD	0,00
D5 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.11 - SO 03.11 Priepust č. 11 v km 5,257

Miesto:

Dátum:

22. 4. 2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE

0,000

1	K	05010202	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov, prekladov kamenných	m3	16,500		0,000
2	K	05080200	Doprava vybúraných hmôt	t	2,500		0,000
3	K	05080201	Náklady za skládovanie vybúraných hmôt	t	2,500		0,000

D2 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE

0,000

4	K	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	7,000		0,000
5	K	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	6,000		0,000

D3 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH

0,000

6	K	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	6,000		0,000
7	K	31210307	Spevnené plochy, zaistovací prah	m3	12,000		0,000
8	K	31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvámic	m2	5,000		0,000
9	K	31260211	Dokončovacie práce, čistenie usadenín v drenážnom potrubí	m3	15,000		0,000

D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE VZDÚVADIEL, STAVIDIEL A OSTATNÝCH HYDĚ

0,000

10	K	32210208	Spevnené plochy, drôtokamenné opevnenie z lomového kameňa	m3	90,500		0,000
----	---	----------	---	----	--------	--	-------

D5 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE

0,000

11	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	1,500		0,000
----	---	----------	--	----	-------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov
Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov
Časť: SO 03.12 - SO 03.12 Priepust č. 12 v km 6,327

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 22. 4. 2016

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.12 - SO 03.12 Prieput č. 12 v km 6,327

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotovitel: Spracovatel:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE	0,00
D2 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D3 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,00
D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,00
D5 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE VZDÚVADIEL, STAVIDIEL A OSTATNÝCH HYD	0,00
D6 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE	0,00
D7 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.12 - SO 03.12 Priepust č. 12 v km 6,327

Miesto:

Dátum:

22. 4. 2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D1 - DEMOLAČNÉ PRÁCE

0,000

1	K	05010202	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov, prekladov kamenných	m3	16,500		0,000
2	K	05080200	Doprava vybúraných hmôt	t	7,000		0,000
3	K	05080201	Náklady za skládovanie vybúraných hmôt	t	7,000		0,000
4	K	05030604	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, priepustov betónových	m	3,000		0,000

D2 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE

0,000

5	K	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	81,170		0,000
6	K	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	49,350		0,000
7	K	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	82,110		0,000

D3 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAŤNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ

0,000

8	K	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého	m3	55,230		0,000
9	K	11250911	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné	m2	96,095		0,000
10	K	22251384	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	m	17,000		0,000

D4 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH

0,000

11	K	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	44,000		0,000
12	K	31210307	Spevnené plochy, zaistovací prah	m3	2,690		0,000
13	K	31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárníč	m2	7,000		0,000

D5 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE VZDÚVADIEL, STAVIDIEL A OSTATNÝCH HYD

0,000

14	K	32210208	Spevnené plochy, drôtokamenné opevnenie z lomového kameňa	m3	90,500		0,000
----	---	----------	---	----	--------	--	-------

D6 - ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE

0,000

15	K	02011616	Zlepšovanie základovej pôdy, injektovanie nízkotlakové na povrchu spojivom cementovým	m3	19,937		0,000
----	---	----------	---	----	--------	--	-------

D7 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE

0,000

16	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	4,750		0,000
----	---	----------	--	----	-------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov
Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov
Časť: SO 03.13 - SO 03.13 Priepust č. 13 v km 2,503

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 22. 4. 2016

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.13 - SO 03.13 Prieput č. 13 v km 2,503

Miesto: _____ Dátum: 22. 4. 2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotovitel: Spracovatel:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D2 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	0,00
D3 - IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	0,00
D4 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,00
D5 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,00
D6 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,00
D7 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE VZDÚVADIEL, STAVIDIEL A OSTATNÝCH HYD	0,00
D8 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.13 - SO 03.13 Priepust č. 13 v km 2,503

Miesto:

Dátum:

22. 4. 2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D1 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE

0,000

1	K	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	280,000		0,000
2	K	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	66,000		0,000

D2 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC

0,000

3	K	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	10,100		0,000
4	K	21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	ks	9,000		0,000

D3 - IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE

0,000

5	K	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	80,000		0,000
---	---	----------	--	----	--------	--	-------

D4 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ

0,000

6	K	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého	m3	60,000		0,000
7	K	11250911	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné	m2	110,000		0,000
8	K	22251385	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr betónových	m	10,000		0,000

D5 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ

0,000

9	K	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	65,000		0,000
---	---	----------	---	----	--------	--	-------

D6 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH

0,000

10	K	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	15,000		0,000
11	K	31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárníc	m2	19,000		0,000

D7 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE VZDÚVADIEL, STAVIDIEL A OSTATNÝCH HYDĽ

0,000

12	K	32200103	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, lôžko pod dlažby z kameniva drveného, štrkodrvy	m3	40,000		0,000
----	---	----------	--	----	--------	--	-------

D8 - OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE

0,000

13	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	3,000		0,000
----	---	----------	--	----	-------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov
Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov
Časť: SO 03.14 - SO 03.14 Priepust č. 14 v km 2,839

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 22. 4. 2016

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	II / 546 Prešov - Klenov		
Objekt:	SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov		
Časť:	SO 03.14 - SO 03.14 Priepust č. 14 v km 2,839		
Miesto:	Dátum:	22. 4. 2016	
Objednávateľ:	Projektant:		
Zhotoviteľ:	Spracovateľ:		

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D2 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC	0,00
D3 - IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	0,00
D4 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,00
D5 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ	0,00
D6 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH	0,00
D7 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE VZDÚVADIEL, STAVIDIEL A OSTATNÝCH HYDĎ	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: II / 546 Prešov - Klenov

Objekt: SO_03 - SO 03 Rekonštrukcia priepustov

Časť: SO 03.14 - SO 03.14 Priepust č. 14 v km 2,839

Miesto:

Dátum:

22. 4. 2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D1 - OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE

0,000

1	K	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	290,000		0,000
2	K	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	70,000		0,000

D2 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC

0,000

3	K	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	10,100		0,000
4	K	21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	ks	9,000		0,000

D3 - IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE

0,000

5	K	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	80,000		0,000
---	---	----------	--	----	--------	--	-------

D4 - PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ

0,000

6	K	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého	m3	60,000		0,000
7	K	11250911	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné	m2	110,000		0,000
8	K	22251385	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr betónových	m	10,000		0,000

D5 - PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍ

0,000

9	K	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	58,000		0,000
---	---	----------	---	----	--------	--	-------

D6 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH

0,000

10	K	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	11,000		0,000
11	K	31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	35,000		0,000

D7 - PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE VZDÚVADIEL, STAVIDIEL A OSTATNÝCH HYDĚ

0,000

12	K	32200103	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, lôžko pod dlažby z kameniva drveného, štrkodrvy	m3	40,000		0,000
----	---	----------	--	----	--------	--	-------