
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

POPRAD_STARY_SMOKOVE - II-534 Poprad-Starý Smokovec-ocenene

SO 02 - Modernizácia cesty II/534,úsek č. 2

SO 02.2 - Modernizácia cesty II/534,úsek č. 2 - 2.časť

02.05.2016

1 871 083,40
0,00

1 871 083,40

0,00 0,00

1 871 083,40 374 216,68

2 245 300,08Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2 245 300,08
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB

D2 - DEMOLAČNÉ  PRÁCE

D3 - PRÍPRAVA STAVENISKA  A VYČISŤOVACIE PRÁCE

D4 - REKULTIVAČNÉ  PRÁCE

D5 - OSTATNÉ  VÝKOPOVÉ  A  SÚVISIACE  ZEMNÉ  PRÁCE

D8 - IZOLAČNÉ  PRÁCE  PROTI VODE

D9 - PRÁCE  NA  SPODNEJ  STAVBE  DIAĽNÍC  (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV  A NEKRYTÝCH  PARKOVÍS

D10 - PRÁCE  NA  VRCHNEJ  STAVBE  DIAĽNÍC  (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV  A NEKRYTÝCH  PARKOVÍS

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

POPRAD_STARY_SMOKOVE - II-534 Poprad-Starý Smokovec-ocenene

SO 02 - Modernizácia cesty II/534,úsek č. 2

SO 02.2 - Modernizácia cesty II/534,úsek č. 2 - 2.časť

02.05.2016

 
 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1 871 083,40

18 000,00

240 767,42

15 753,90

11 790,45

47 157,20

600,00

148 177,80

1 350 955,63

37 881,00D11 - NATIERAČSKÉ  PRÁCE  CESTNÉHO  DOPRAVNÉHO  ZNAČENIA, PARKOVACÍCH  A  PODOBNÝCH  PLÔCH

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

37 881,00

0,00

1 871 083,40
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

D1 - VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB
1 K 00000022 kpl 1,000

D2 - DEMOLAČNÉ  PRÁCE
2 K 05020907 ks 2,000

3 K 05030263 m3 1 188,000

4 K 05030401 m 932,500

5 K 05080200 t 8 390,490

6 K 05090362 m2 37 761,000

ROZPOČET

POPRAD_STARY_SMOKOVE - II-534 Poprad-Starý Smokovec-ocenene

SO 02 - Modernizácia cesty II/534,úsek č. 2

SO 02.2 - Modernizácia cesty II/534,úsek č. 2 - 2.časť

02.05.2016

 
 

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

Dokumentácia skutočného realizovania stavby 18 000,000 18 000,000

Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych 
predmetov kovových

25,000 50,000

Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, 
podkladov z kameniva ťaženého

3,000 3 564,000

Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, 
zvodidiel, zábradlia,stien, oplotení z dielcov 
prefabrikovaných

15,000 13 987,500

Doprava vybúraných hmôt vodorovná vrát. 
poplatkov za skládku

8,000 67 123,920

Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového 
4,000 151 044,000

1 871 083,395

18 000,000

240 767,420

6 K 05090362 m2 37 761,000

7 K 05090462 m 1 249,500

D3 - PRÍPRAVA STAVENISKA  A VYČISŤOVACIE PRÁCE
8 K 01010101 m2 5 251,300

D4 - REKULTIVAČNÉ  PRÁCE
9 K 01060700 m3 1 122,900

10 K 01080501 m2 5 614,500

11 K 01080503 m2 5 614,500

D5 - OSTATNÉ  VÝKOPOVÉ  A  SÚVISIACE  ZEMNÉ  PRÁCE
12 K 01020400 m3 5 333,200

13 K 01040100 m3 5 333,200

14 K 01060201.1 m3 6 456,100

D8 - IZOLAČNÉ  PRÁCE  PROTI VODE
15 K 61010101 m2 75,000

D9 - PRÁCE  NA  SPODNEJ  STAVBE  DIAĽNÍC  (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV  A NEKRYTÝCH  PARKOVÍS
16 K 22010103 m3 8 232,100

D10 - PRÁCE  NA  VRCHNEJ  STAVBE  DIAĽNÍC  (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV  A NEKRYTÝCH  PARKOVÍS

Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového 
krytu, podkladu

4,000 151 044,000

Doplňujúce práce, diamantové rezanie 
bitúmenového krytu, podkladu

4,000 4 998,000

Pripravné práce, odstránenie porastov travín 3,000 15 753,900

Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, 
vykladanie

1,000 1 122,900

Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov 
rozprestretím ornice

1,000 5 614,500

Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov 
založením trávnika hydroosevom

0,900 5 053,050

Odkopávky a prekopávky 
komunikácií,železníc,plôch

3,000 15 999,600

Konštrukcie z hornín - skládky 1,000 5 333,200

Premiestnenie  vodorovné 4,000 25 824,400

Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných 
konštrukcií náterivami a tmelmi

8,000 600,000

Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva 
nestmelené, kamenivo drvené

18,000 148 177,800

11 790,450

47 157,200

600,000

148 177,800

1 350 955,625

15 753,900
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

17 K 22030330 m2 103 203,900

18 K 22030437 m2 34 629,900

19 K 22030640 m2 34 287,000

20 K 22030641 m2 34 287,000

21 K 22040752 m 7 391,500

22 K 22250362 m 1 258,000

23 K 22250464 ks 135,000

24 K 22250465 ks 26,000

25 K 22251445 m2 34 629,900

26 K 22251592 m2 35 004,750

27 K 00000204 kpl 1,000

D11 - NATIERAČSKÉ  PRÁCE  CESTNÉHO  DOPRAVNÉHO  ZNAČENIA, PARKOVACÍCH  A  PODOBNÝCH  PLÔCH
28 K 22250776 m2 2 104,500

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, 
bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací 
postrek

0,800 82 563,120

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, 
emulzné kalové vrstvy mikrokoberce

5,200 180 075,480

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, 
bitúmenové vrstvy, asfaltový beton,modif.VMT

12,000 411 444,000

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, 
bitúmenové vrstvy, asfaltový betón,modif.

12,000 411 444,000

Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - 
vyplnenie škár elastickou zálievkou

4,000 29 566,000

Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové 65,000 81 770,000

138 519,600

Doplňujúce konštrukcie,  čistenie vozovky a 
spevnených plôch

0,300 10 501,425

Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, 
smerové stĺpiky

14,000 1 890,000

Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, 
nádstavce na zvodidlá

7,000 182,000

Dopravné značenie - dočasné (prenosné) 3 000,000 3 000,000

Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné 
značenie striekané a náterové

18,000 37 881,000

Doplňujúce konštrukcie,  pri stavbe krytov 
komunikácií, výstužná vložka

4,000

37 881,000
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