11
1.2

1.3
1.4
15

Priloha ¢. 1 zmluvy

Cast’ & 1 predmetu zikazky
Nazov: 11/534 Poprad — Stary Smokovec, II ETAPA

Verejny obstaravatel: PresSovsky samospravny kraj

Stru¢ny opis stavby:

Podrobné informacie o obsahu a rozsahu stavebnych prac na rekonstrukcii a modernizacii
dopravnej infrastruktary su uvedené v nasledovnych dokumentoch:

Priloha ¢. 01-c01-PD sutaznych podkladov: Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 02-c01-VV sutaznych podkladov: Vykaz vymer stavby

Zodpovedny projektant: Ing. Jan Paril'ak

Lehota na dokonéenie stavby: maximalne 8 mesiacov

Miesto uskuto¢nenia stavby:

Region VUC Okres Obec

Vychodné Slovensko  PreSovsky kraj Poprad Vel’ky Slavkov
Vychodné Slovensko  Presovsky kraj Poprad Vysoké Tatry



2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

Priloha ¢. 1 zmluvy

Cast’ & 2 predmetu zikazky:

Nazov: 11/545 KapuSany a I1/545 KapuSany - Raslavice

Verejny obstaravatel: PresSovsky samospravny kraj

Stru¢ny opis stavby:

Podrobné informacie o obsahu a rozsahu stavebnych prac na rekonstrukcii a modernizacii
dopravnej infrastruktary su uvedené v nasledovnych dokumentoch:
Priloha ¢. 03-c02-PD sutaznych podkladov: Projektova dokumentacia
Priloha ¢. 04-c02-VV sutaznych podkladov: Vykaz vymer stavby
Zodpovedny projektant: Ing. Michal Dubravsky, Ing. Jan Paril’ak
Lehota na dokonéenie stavby: maximalne 8 mesiacov

Miesto uskuto¢nenia stavby:

Region VUC Okres Obec
Vychodné Slovensko  PreSovsky kraj Presov Demijata
Vychodné Slovensko  PreSovsky kraj Presov Fulianka
Vychodné Slovensko  PreSovsky kraj Presov KapusSany

Vychodné Slovensko  PreSovsky kraj Presov Tul¢ik



3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

Priloha ¢. 1 zmluvy

Cast’ & 3 predmetu zikazky

Nazov: 11/545 Janovce — Kl'uSov

Verejny obstaravatel: PresSovsky samospravny kraj

Stru¢ny opis:

Podrobné informacie o obsahu a rozsahu stavebnych prac na rekonstrukcii a modernizacii
dopravnej infrastruktary st uvedené v nasledovnych dokumentoch:

Priloha ¢. 05-c03-PD sutaznych podkladov: Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 06-c03-VV sutaznych podkladov: Vykaz vymer stavby

Zodpovedny projektant: Ing. Michal Dubravsky
Lehota na dokonéenie stavby: maximalne 8 mesiacov
Miesto uskuto¢nenia stavby:

Region VUC Okres Obec
Vychodné Slovensko  PreSovsky kraj Bardejov Janovce
Vychodné Slovensko  PreSovsky kraj Bardejov Kobyly

Vychodné Slovensko  PreSovsky kraj Bardejov KTluSov



4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

Priloha ¢. 1 zmluvy

Cast’ & 4 predmetu zikazky

Nazov: 11/546 Presov - Klenov

Verejny obstaravatel: PresSovsky samospravny kraj

Stru¢ny opis stavby:

Podrobné informacie o obsahu a rozsahu stavebnych prac na rekonstrukcii a modernizacii
dopravnej infrastruktary su uvedené v nasledovnych dokumentoch:

Priloha ¢. 07-c04-PD sutaznych podkladov: Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 08-c04-VV sutaznych podkladov: Vykaz vymer stavby

Zodpovedny projektant: Ing. Robert Poci
Lehota na dokonéenie stavby: maximalne 8 mesiacov
Miesto uskuto¢nenia stavby:

Region VUC Okres Obec
Vychodné Slovensko  PreSovsky kraj Presov Bajerov
Vychodné Slovensko  PreSovsky kraj Presov Klenov
Vychodné Slovensko  PreSovsky Kkraj Presov Kvadany

Vychodné Slovensko  PreSovsky kraj Presov Zipov



5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

Priloha ¢. 1 zmluvy

Cast’ & 5 predmetu zikazky

Nazov: 11/575 Mala Pol’ana - Medzilaborce

Verejny obstaravatel: PresSovsky samospravny kraj

Stru¢ny opis stavby:

Podrobné informacie o obsahu a rozsahu stavebnych prac na rekonstrukcii a modernizacii
dopravnej infrastruktary st uvedené v nasledovnych dokumentoch:

Priloha ¢. 09-c05-PD sutaznych podkladov: Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 10-c05-VV sutaznych podkladov: Vykaz vymer stavby

Zodpovedny projektant: Ing. Jaroslav Kr¢
Lehota na dokonéenie stavby: maximalne 9 mesiacov
Miesto uskuto¢nenia stavby:

Region VUC Okres Obec
Vychodné Slovensko  PreSovsky kraj Medzilaborce Krasny Brod
Vychodné Slovensko  PreSovsky kraj Medzilaborce Rokytovce

Vychodné Slovensko  PreSovsky kraj Stropkov Mala Pol’'ana



6.1
6.2

6.3
6.4
6.5

Priloha ¢. 1 zmluvy

Cast’ & 6 predmetu zikazky

Nazov: ID — R01 11I/547 hranica okresu KoSice / KoSice — okolie — Spisské Vlachy

Verejny obstaravatel: KoSicky samospravny kraj

Stru¢ny opis stavby:

Podrobné informacie o obsahu a rozsahu stavebnych prac na rekonstrukcii a modernizacii
dopravnej infrastruktary su uvedené v nasledovnych dokumentoch:

Priloha ¢. 11-c06-PD sutaznych podkladov: Projektova dokumentacia
Priloha ¢. 12-c06-VV sutaznych podkladov: Vykaz vymer stavby

Zodpovedny projektant: Ing. Michal Dubravsky
Lehota na dokoncenie stavby: maximalne 24 mesiacov
Miesto uskuto¢nenia stavby:

Region VUC Okres Obec
Vychodné Slovensko  KoSicky kraj  Gelnica Jaklovce
Vychodné Slovensko  KoSicky kraj  Gelnica Kluknava
Vychodné Slovensko  KoSicky kraj  Gelnica Margecany
Vychodné Slovensko  KoSicky kraj  Gelnica Richnava
Vychodné Slovensko  KoSicky kraj  Gelnica Velky Folkmar

Vychodné Slovensko  Kogicky kraj  Spisska Nova Ves Kolinovce
Vychodné Slovensko  KoSicky kraj  Spisska Nova Ves Krompachy
Vychodné Slovensko  KoSicky kraj  Spisska Nova Ves Spisské Vlachy



7.1
7.2

7.3
7.4
7.5

Cast’ & 7 predmetu zikazky
Nazov: ID — R009 11/555 Michalovce — Velké Kapusany — Kralovsky Chlmec
Verejny obstaravatel: KoSicky samospravny kraj

Stru¢ny opis stavby:

Priloha ¢. 1 zmluvy

Podrobné informacie o obsahu a rozsahu stavebnych prac na rekonstrukcii a modernizacii
dopravnej infrastruktary su uvedené v nasledovnych dokumentoch:

Priloha ¢. 13-c07-PD sutaznych podkladov: Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 14-c07-VV sutaznych podkladov: Vykaz vymer stavby

Zodpovedny projektant: Ing. Peter Dobrovolsky

Lehota na dokoncenie stavby: maximalne 24 mesiacov

Miesto uskuto¢nenia stavby:

Region VUC Okres Obec

Vychodné Slovensko  Kosicky kraj  Michalovce Michalovce
Vychodné Slovensko  Kosicky kraj  Michalovce Palin

Vychodné Slovensko  Kosicky kraj  Michalovce Pavlovce nad Uhom
Vychodné Slovensko  Kosicky kraj  Michalovce Stretava

Vychodné Slovensko  Kosicky kraj  Michalovce Velké Kapusany
Vychodné Slovensko  Kosicky kraj  Michalovce Zemplinska Siroka
Vychodné Slovensko  KosSicky kraj  TrebiSov Kralovsky Chlmec
Vychodné Slovensko  KoSicky kraj  TrebiSov Leles



8.1
8.2

8.3
8.4
8.5

Cast’ & 8 predmetu zikazky
Nazov: ID — R010 11/582 Michalovce — Sobrance
Verejny obstaravatel: KoSicky samospravny kraj

Stru¢ny opis stavby:

Priloha ¢. 1 zmluvy

Podrobné informacie o obsahu a rozsahu stavebnych prac na rekonstrukcii a modernizacii
dopravnej infrastruktary st uvedené v nasledovnych dokumentoch:

Priloha ¢. 15-c08-PD sutaznych podkladov: Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 16-c08-VV sutaznych podkladov: Vykaz vymer stavby

Zodpovedny projektant: Ing. Miroslav Dilsky

Lehota na dokoncenie stavby: maximalne 20 mesiacov

Miesto uskutoénenia stavby:

Region VUC Okres Obec
Vychodné Slovensko  Kosicky kraj  Michalovce Jovsa
Vychodné Slovensko  Kosicky kraj  Michalovce Kaluza
Vychodné Slovensko  Kosicky kraj  Michalovce Klokocov
Vychodné Slovensko  Kosicky kraj  Michalovce Kusin
Vychodné Slovensko  Kosicky kraj  Michalovce Michalovce
Vychodné Slovensko  Kosicky kraj  Michalovce Poruba pod Vihorlatom
Vychodné Slovensko  Kosicky kraj  Michalovce Vinné
Vychodné Slovensko  Kosicky kraj  Sobrance Jasenov
Vychodné Slovensko  Kosicky kraj  Sobrance Ruskovce
Vychodné Slovensko  Kosicky kraj  Sobrance Sobrance
Vychodné Slovensko  Kosicky kraj  Sobrance Vysné Remety



9.1
9.2

9.3
9.4
9.5

Priloha ¢. 1 zmluvy

Cast’ & 9 predmetu zikazky
Nézov: Rekonstrukcia cesty I11/516 Tren¢ianska Tepla - DeZerice

Verejny obstaravatel: Tren¢iansky samospravny kraj

Stru¢ny opis stavby:

Podrobné informacie o obsahu a rozsahu stavebnych prac na rekonstrukcii a modernizacii
dopravnej infrastruktary st uvedené v nasledovnych dokumentoch:

Priloha ¢. 17-c09-PD sutaznych podkladov: Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 18-c09-VV sutaznych podkladov: Vykaz vymer stavby

Zodpovedny projektant: Ing. Jan Malast
Lehota na dokoncenie stavby: maximalne 9 mesiacov
Miesto uskuto¢nenia stavby:

Region VUC Okres Obec

Zapadné Slovensko Trenciansky kraj Trencin Trencianske Teplice



10.

10.1
10.2

10.3
10.4
10.5

Priloha ¢. 1 zmluvy

Cast’ & 10 predmetu zakazky

Nazov: RekonStrukcia cesty €. [1/517 Povazska Bystrica (most Orlové) - Domaniza
Verejny obstaravatel: TrenCiansky samospravny kraj

Stru¢ny opis stavby:

Podrobné informacie o obsahu a rozsahu stavebnych prac na rekonsStrukcii a modernizacii
dopravnej infrastruktary st uvedené v nasledovnych dokumentoch:

Priloha ¢. 19-¢10-PD sutaznych podkladov: Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 20-c10-VV sutaznych podkladov: Vykaz vymer stavby

Zodpovedny projektant: Ing. Michal Matuska

Lehota na dokoncenie stavby: maximalne 9 mesiacov

Miesto uskuto¢nenia stavby:

Region VUC Okres Obec

Zapadné Slovensko Trenciansky kraj Povazska Bystrica Povazska Bystrica



11.

111
11.2

11.3
11.4
115

Priloha ¢. 1 zmluvy

Cast’ & 11 predmetu zikazky

Nazov: RekonStrukcia cesty 11/579 HradiSte — Partizanske
Verejny obstaravatel: TrenCiansky samospravny kraj

Stru¢ny opis stavby:

Podrobné informacie o obsahu a rozsahu stavebnych prac na rekonstrukcii a modernizacii
dopravnej infrastruktary st uvedené v nasledovnych dokumentoch:
Priloha ¢. 21-¢c11-PD sutaznych podkladov: Projektova dokumentacia
Priloha ¢. 22-¢c11-VV sutaznych podkladov: Vykaz vymer stavby
Zodpovedny projektant: Ing. Jan Malast

Lehota na dokonéenie stavby: maximalne 9 mesiacov

Miesto uskuto¢nenia stavby:

Region VUC Okres Obec

Zapadné Slovensko Trenciansky kraj Partizanske Partizanske



12.

121
12.2

12.3
124
12.5

Priloha ¢. 1 zmluvy

Cast’ & 12 predmetu zikazky

Nazov: Projekt RekonStrukcia cesty ¢. II/581 Nové mesto n/V - Myjava
Verejny obstaravatel: TrenCiansky samospravny kraj

Stru¢ny opis stavby:

Podrobné informacie o obsahu a rozsahu stavebnych prac na rekonstrukcii a modernizacii
dopravnej infrastruktary st uvedené v nasledovnych dokumentoch:

Priloha ¢. 23-¢c12-PD sutaznych podkladov: Projektova dokumentacia
Priloha ¢. 24-c12-VV sutaznych podkladov: Vykaz vymer stavby
Zodpovedny projektant: Ing. Cuboslav Nagy

Lehota na dokoncenie stavby: maximalne 9 mesiacov

Miesto uskuto¢nenia stavby:

Region VUC Okres Obec

Zapadné Slovensko Trenéiansky kraj Nové mesto nad Vahom Lubina



13.

13.1
13.2

13.3
134
13.5

Cast’ & 13 predmetu zikazky

Nazov: Modernizacia cesty 11/499 a Rekonstrukcia spodnej stavby mosta ev. ¢. 499-044 —
Krajinsky most v Piesanoch

Verejny obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj

Stru¢ny opis stavby:

Priloha ¢. 1 zmluvy

Podrobné informacie o obsahu a rozsahu stavebnych prac na rekonstrukcii a modernizacii
dopravnej infrastruktary su uvedené v nasledovnych dokumentoch:
Priloha ¢. 25-¢13-PD sutaznych podkladov: Projektova dokumentacia
Priloha ¢. 26-c13-VV sutaznych podkladov: Vykaz vymer stavby

Zodpovedny projektant: Ing. Igor Sevéik, Ing. Stanislav Suster

Lehota na dokoncenie stavby: maximalne 5 mesiacov
Miesto uskuto¢nenia stavby:

Region VUC Okres Obec
Zapadné Slovensko Trnavsky kraj Piestany Piestany
Zapadné Slovensko Trnavsky kraj Piestany Banka



14.

141
14.2

14.3
14.4
145

Priloha ¢. 1 zmluvy

Cast’ & 14 predmetu zakazky
Nézov: Modernizacia cesty 11/502 Dolné OreSany

Verejny obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj

Stru¢ny opis stavby:

Podrobné informacie o obsahu a rozsahu stavebnych prac na rekonStrukcii a modernizacii
dopravnej infrastruktary st uvedené v nasledovnych dokumentoch:

Priloha ¢. 27-¢c14-PD sutaznych podkladov: Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 28-c14-VV sutaznych podkladov: Vykaz vymer stavby

Zodpovedny projektant: Ing. Martin Kresanek
Lehota na dokoncenie stavby: maximalne 6 mesiacov
Miesto uskuto¢nenia stavby:

Region VUC Okres Obec

Zapadné Slovensko Trnavsky kraj Trnava Dolné OreSany



15.

15.1
15.2

15.3
154
155

Priloha ¢. 1 zmluvy

Cast’ & 15 predmetu zikazky
Nazov: RekonStrukcia a modernizacia cesty I1/572 Lehnice, km 21,000 - 25,956

Verejny obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj

Stru¢ny opis stavby:

Podrobné informacie o obsahu a rozsahu stavebnych prac na rekonstrukcii a modernizacii
dopravnej infrastruktary st uvedené v nasledovnych dokumentoch:

Priloha ¢. 29-¢15-PD sutaznych podkladov: Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 30-c15-VV sutaznych podkladov: Vykaz vymer stavby

Zodpovedny projektant: Ing. Martin Kresanek
Lehota na dokoncenie stavby: maximalne 4 mesiace
Miesto uskuto¢nenia stavby:

Region VUC Okres Obec

Zapadné Slovensko Trnavsky kraj Dunajska Streda Lehnice



16.

16.1
16.2

16.3
16.4
16.5

Priloha ¢. 1 zmluvy

Cast’ & 16 predmetu zakazky

Nazov: Rekon$trukcia a modernizacia cesty I1/573 Soporiia - DIha nad Vahom, km 4,850
- 9,400

Verejny obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj

Stru¢ny opis stavby:

Podrobné informacie o obsahu a rozsahu stavebnych prac na rekonstrukcii a modernizacii
dopravnej infrastruktary st uvedené v nasledovnych dokumentoch:

Priloha ¢. 31-¢c16-PD sutaznych podkladov: Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 32-c16-VV sutaznych podkladov: Vykaz vymer stavby

Zodpovedny projektant: Ing. Milan Musak
Lehota na dokonéenie stavby: maximalne 6 mesiacov
Miesto uskuto¢nenia stavby:

Region VUC Okres Obec

Zapadné Slovensko Trnavsky kraj Galanta Soportia



17.

17.1
17.2

17.3
17.4
17.5

Priloha ¢. 1 zmluvy

Cast’ & 17 predmetu zakazky
Nazov: Rekonstrukcia a modernizacia cesty 11/581 Podbran¢ - Myjava, km 6,823 - 10,321

Verejny obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj

Stru¢ny opis stavby:

Podrobné informacie o obsahu a rozsahu stavebnych prac na rekonstrukcii a modernizacii
dopravnej infrastruktiry st uvedené v nasledovnych dokumentoch:

Priloha ¢. 33-c17-PD sutaznych podkladov: Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 34-c17-VV sutaznych podkladov: Vykaz vymer stavby

Zodpovedny projektant: Ing. Marcel Mali¢ek
Lehota na dokonéenie stavby: maximalne 6 mesiacov
Miesto uskuto¢nenia stavby:

Region VUC Okres Obec

Zapadné Slovensko Trnavsky kraj Senica Podbran¢



