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1. Prehľad východiskových podkladov 
 
 
Pri spracovaní dokumentácie pre stavebné povolenie boli použité nasledovné podklady: 
 
• Štúdia realizovateľnosti, FN TN 
• kópia katastrálnej mapy - príslušný mapový list  
• Projekt stavby / pôvodný/  
• Projektové štandardy navrhovania zdravotníckych stavieb 
• Osobná obhliadka stavby 
• Projekt technológie 
• Projekt radiačnej ochrany 
• Domeranie skutkového stavu priestoru f. Neo Domus, s.r.o., 
 

Pre účely povolenia výrubu stromu bol spracovaný dendrologický prieskum, na základe ktorého 
bolo vydané Rozhodnutie o výrube. 
 
2. Popis a charakteristika staveniska 
 
Záujmový priestor určený pre výstavbu sa nachádza v priamej blízkosti pavilónu ONKOLÓGIE, 
v uzatvorenom areáli Fakultnej nemocnice v Trenčíne. 
Vlastníkom objektu je Slovenská republika - Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 
71 Trenčín. 
Predmetná stavba je navrhovaná na parceliach  p.č. 746/1, 747/6, 746/18, 742/11,  k.ú Trenčín.  
Vlastníkom dotknutých pozemkov je Slovenská republika - Fakultná nemocnica Trenčín, Legio-
nárska 28, 91171 Trenčín. 
 
SO 07 – Sadovnícke úpravy  
Objekt rieši sadovnícke úpravy v okolí stavby Rekonštrukcia a prístavba pavilónu Onkológie, 
Fakultná nemocnica Trenčín. Projekt sadovnícke úpravy je vypracovaný na základe projektu 
stavebnej časti prístavby daného objektu a úprav okolia pre potreby obslužnej plochy.  
Sadovnícke úpravy riešia úpravu plôch v miestach dotknutých stavebnou činnosťou pri objekte  
SO 02 Prístavba pavilónu Onkológie - CT SIMULÁTOR, a v okolí spevnených plôch SO 06. 
Výsadba drevín a založenie trávnikov bude urobená na jestvujúcich trávnatých plochách, pozdĺž 
komunikácií, a na plochách, ktoré vzniknú okolo objektu po vybúraní jestvujúcich betónových 
plôch, jestvujúceho zádveria a plechovej garáže. Celková plocha sadovníckej úpravy v úrovni 
terénu bude 435,30m2 . 
Výsadby sa budú realizovať na plochách, na ktorých bude navezená zemina v hrúbke vrstvy 20 
cm. V mieste vybúrania jestvujúceho zádveria sa  navezie zemina v hrúbke 50cm /cca 10,0m²/ . 
Všetky búracie práce vrátane spevnených plôch sú súčasťou SO 05 – Búracie práce . 
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Pred navezením zeminy sa najskôr odstránia zvyšky stavebných materiálov po stavebnej čin-
nosti a búracích prácach. Dreviny budú namulčované štrkom. Pred zahumusovaním všetkých 
plôch je potrebné vyzbierať a odstrániť stavebný odpad.  
Pri humusovaní plôch okolo spevnenej plochy kde budú vysadené kry je potrebné, aby tu zostal 
priestor medzi povrchom zeminy a hranou obrubníka cca 8 cm. Je to z toho dôvodu, že dreviny 
budú namulčované  štrkom, ktoreho hrúbka vrstvy je 10 cm pred uľahnutím. 
Celková potreba zeminy na zahumusovanie plochy pre sadovnícke úpravy bude 90 m3 - celko-
vá plocha je cca 435,3m2.  
 Konečné terénne úpravy budú pozostávať v dodaní a navezení zeminy, v hrubom urovnaní, 
následne sa bude robiť plošná úprava terénu - doplnenie zeminy, uhrabanie, vyhrabávanie a 
odvoz kameňov (na skládku dodávateľa), kultivátorovanie zeminy, rozbitie hrúd. 
Pred vlastnou výsadbou drevín a založením trávnikov je potrebné ošetrenie pôdy chemickým 
postrekom neselektívnym herbicídom (Roundup Biaktiv). Postrek je nutné odsúhlasiť s investo-
rom stavby a odborom životného prostredia. Vlastná výsadba sa bude realizovať na priprave-
ných pozemkoch a bude pozostávať z odstránenia burinného porastu (chemického), dodania a 
vysadenia drevín (krov, stromov), prihnojenia rastlín rašelinovým substrátom a stabilizovaním 
stromov o drevené koly, mulčovania vysadených drevín a nakoniec založenie trávnika.  
Súčasťou realizácie sadovníckych úprav bude aj následná údržba o vysadené dreviny a trávni-
ky v dĺžke trvania jedno vegetačné obdobie po zrealizovaní úprav. 
Hneď na začiatku je dôležité upozorniť realizátora sadovníckych úprav, že na plochách, ktoré sú 
určené pre výsadbu drevín, sa nachádzajú podzemné vedenia inžinierskych sietí (plyn, voda, 
kanalizácia, telefón a elektrina). Pred vlastnou výsadbou je nutné aby boli tieto siete v teréne 
vytýčené ich správcom a nedošlo pri výsadbe k ich poškodeniu, prípadne k výsadbe drevín (ob-
zvlášť stromov) v ochrannom pásme sietí. 
 
Návrh druhového zloženia drevín. 
 
V sadovníckej úprave bude použitý nasledovný rastlinný materiál, v počtoch a výsadbových 
sponoch: 
 
1. Jarabina prostredná / Sorbus intermedia/      3ks 
2. Vajgélia zakrslá " MINUET" / Weigela 'MINUET'/      13ks 
3. Skalník dammerov /Cotoneaster dammeri/     35ks 
4. Borievka obyčajná 'Green Carpet' / Juniperus communis 'Green Carpet'/   45ks 
 
Výsadby budú urobené v riadnom agrotechnickom termíne, ktorý je nasledovný. Aby boli využi-
té dve zrážkové obdobia jeseň a jar, projektant odporúča aby sa výsadba zrealizovala 
v jesennom období v mesiacoch september až november (do nástupu mrazov), v prípade, že 
bude nutné výsadby robiť na jar tak v mesiacoch marec až apríl. V jarnom období dôsledne 
dodržať podmienku, že dreviny nebudú bez balu. To isté platí aj pre zakladanie trávnikov – pred 
nástupom mrazov by mal byť trávnik vyrastený a 1 x pokosený. 
Najskôr sa celá plocha určená pre založenie sadovníckych úprav zahumusuje zeminou 
v hrúbke vrstvy 20 cm. Pred vlastnou výsadbou bude celá plocha určená pre výsadbu plošne 
upravená.  
Na plochách, ktoré sú zarastené burinným  porastom sa vykoná chemický postrek – Roundup 
Biaktiv v dávke 4 l/ha v 100-150 l vody. Po uplynutí ochrannej lehoty (približne 2 - 3 týždne) sa z 
plochy určenej na výsadbu mechanicky odstránia uhynuté rastliny. Postrek vopred odsúhlasiť s 
príslušným orgánom ochrany prírody a investorom stavby. 
Po plošnej úprave sa všetky plochy vyrovnajú doplnením zeminy. Po urovnaní plochy sa pristúpi 
k obrobeniu pôdy kultivátorom a po uľahnutí nakyprenej zeminy sa celá plocha vyrovná hraba-
ním, pri ktorej sa odstránia kamene, ktoré sa uložia na skládku dodávateľa. Pred kultivátorova-
ním bude pôda pod trávnik prihnojená záhradníckou zeminou v dávke 5 l/m2 a anorganickým 
hnojivom v dávke 0,03 kg/m2. Hnojivá dôkladne premiešať s pôdou. 
Dreviny (kry) budú vysádzané v trojsponoch 70x70 cm, alebo 60 x 60 cm /vajgélia  100x100cm/ 
do jamiek o objeme 0,05 m3. Jamky budú kopané s 50 % výmenou pôdy - 0,03 m3/kus.  
Na zníženie prácnosti následnej údržby, sa plocha vysadených krov namulčuje najskôr mulčo-
vacou plachtou, ktorej povrch sa zasype štrkom frakcie 16/32 mm v hrúbke vrstvy 8 cm. Mulč 
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zabráni prerastaniu burinných rastlín, udržiava pôdu vlhkejšiu a priepustnejšiu pre vzduch. Mul-
čovanie urobiť až po prvej okopávke, ktorou sa odstránia vyrastené buriny. 
 Stromy nebudú namulčované, bude sa okolo nich cca 3 roky po výsadbe udržiavať v bezbu-
rinnom stave zálievková misa. 
 
Veľkosti výsadbového materiálu : 
 
Alejové stromy – obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 1,8-2,2 m, priebežný kmeň, zapestova-
ná koruna, bal. 
Kry – výška 15/20cm, 30/50 cm, kontajnerované 
 
Po ukončení výsadieb drevín sa pristúpi k založeniu trávnika parkovou trávnou zmesou vhod-
nou do polotieňa. (výmera 414,2m2), v ktorej budú prevládať výbežkaté druhy tráv (kostrava 
červená výbežkatá 20% , kostrava trsťovitá  45% a lipnica lúčna10%, mätonoh trváci bude 
v zmesi obsiahnutý v maximálnej miere 25%. 
Pred výsevom sa celá plocha určená k založeniu trávnika skyprí - pôdny prísušok. 
Trávnik bude vysiaty rovnomerne ručne trávnou zmesou 0,03-0,04 kg/m2. Následne sa semeno 
zaseká hrabľami do pôdy a zavalcuje sa. 
Súčasťou realizácie sadovníckych úprav bude i údržba – 2 roky po výsadbe, ktorá bude pozos-
távať z odburinenia zahustených výsadieb – celkovo 2x, zo zálievky v dávke (jedno zaliatie) 
na ker 15 l – všetky dreviny min 20x za sezónu.  
V údržbe o trávniky sa budú robiť nasledujúce operácie – chemický postrek proti dvojklíčnym 
burinám (Bofix) – 2x ročne, pokosenie a vyhrabanie trávnika.   
 
Pred vlastnou výsadbou realizátor stavby zvolá rokovanie, na ktoré pozve zástupcu obstaráva-
teľa stavby, zástupcu úradu, ktorý odsúhlasil sadovnícke úpravy, odbor ŽP a projektanta. Na 
rokovaní sa prerokuje technológia výsadby, kvalita rastlinného materiálu a upresnia sa miesta 
určené pre výsadbu zelene. 
 
 
Orientačný výkaz výmer: 
 
Výsadba nových stromov   3ks 
Trávnik     414,2 m² 
Pokryvné dreviny /kry/   21,1 m² / 93ks/ 
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Rekonštrukcia a prístavba pavilónu Onkológie, Fakultná nemocnica Trenčín SO 07 - SADOVÉ ÚPRAVY

Název Jednotka Poznámka
dod./mat. montáž dod./mat. montáž CELKEM

mj. Projektant Zhotovitel Eur/mj Eur/mj Eur Eur Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 5.5  TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY

1  Ornica a zemné práce
 - nakladanie výkopku v množstve nad 100 m3 m3 90,00
 - vodorovoné premiestnenie výkopku so zložením m3 90,00
   bez rozhrnutia
 - rozprestretie a urovnanie zeminy (hrúbka 20 cm)  m2 435,30
 - dodanie zeminy m3 90,00

 ORNICA A ZEMNÉ PRÁCE                  CELKOM 

2  ÚPRAVY TERÉNU
 - plošná úprava terénu s urovnaním nerovností  m2 435,30
    do 100 mm
 - vyhrabanie plochy s vyzbieraním kameňov - odvoz m2 435,30
   na skládku dodávateľa
 - odstránenie stavebných materiálov - odvoz m2 435,30
    na skládku dodávateľa
 - chemický postrek pred založením kultúry m2 435,30
 - dodávka Roundup Biaktiv l 0,18
 - odstránenie uhynutého porastu mechanicky m2 435,30
 - hnojenie záhrad. zeminou 5 l/m2 (trávnik) m2 414,2
 - dodávka záhradníckej zeminy m3 0,22
 - hnojenie anorganickým hnojivom 0,03 kg/m2 (trávnik) m2 414,2
 - dodávka hnojiva (NPK) kg 12,50
 - obrobenie pôdy kultivátorom m2 435,30
 - obrobenie pôdy hrabaním (2x) m2 870,60

ÚPRAVA TERÉNU                                CELKOM

3 VÝSADBA KROV
 - hĺbenie jamiek, objem 0,05 m3 s 50% výmenou pôdy ks 93,00
 - výsadba kríka so zaliatím ks 93,00
 - dodanie zeminy na 50% výmenu pôdy 0,025 m3/krík m3 2,40
 - dodanie krov  celkom 93 ks :
Vajgélia zakrslá " MINUET" / Weigela 'MINUET'/ výška 30/40 cm ks 13,00
Skalník dammerov /Cotoneaster dammeri/, výška 15/20 cm ks 35,00

 Borievka obyčajná 'Green Carpet' / Juniperus communis 'Green Carpet'/.,   
výška 20/30 cm

ks 45,00

 - rozprestretie mulčovacej plachty s dodaním m2 21,10
 - mulčovanie štrkom - frakcia štrkom frakcie 16/32 mm , v hrúbke m2 21,10
   vrstvy 8 cm
 - dodanie mulčovacej kôry m3 1,69
 - 2x údržba (okopanie a odburinenie plochy) m2 42,20
 - zaliatie krov 20 x 15 l/krík m3 27,90

 VÝSADBA KROV                                  CELKOM

4 VÝSADBA STROMOV
 - hĺbenie jamiek objemu 1,5 m3 s 50% výmenou pôdy ks 3,00
 - výsadba stromu so zaliatím ks 3,00
 - dodanie zeminy na 50% výmenu pôdy 0,75 m3/strom m3 2,25
 - zhotovenie kolovej konštrukcie ks 3,00
 - koly, dĺžky 3,5 m, priemer 8 cm ks 9,00
 - latky, dĺžka 1,0 m ks 9,00
 - popruhy, 3,5 m/strom m 10,50
 - juta, 0,5 m2/strom m2 1,50
 - dodanie stromov celkom 3 ks :
Jarabina prostredná / Sorbus intermedia/ , bal,  ks 3,00
 obvod kmeňa 12/14 cm, výška kmeňa 1,8-2,2 m
 - 2x údržba (okopanie a odburinenie misy) ks 6,00
 - zaliatie stromov 20 x 50 l/strom m3 3,00

VYSADBA STROMOV                         CELKOM

5  ZALOŽENIE TRÁVNIKA RUČNE
 - rozrušenie pôdneho prísušku m2 414,20
 - výsev trávneho semena ručne v dávke 0,03 kg/m2 m2 414,20
 - dodávka trávnej zmesi kg 16,60
 - zasekanie trávnej zmesi do pôdy hrabľami m2 414,20
 - valcovanie pôdy m2 414,20
 - prvé kosenie m2 414,20
 - 2x údržba - chemický postrek Bofix m2 828,40
 - kosenie trávnika - 5x m2 2 071,00
 - zálievka trávnika, len po dohode s obstarávateľom 

ZALOŽENIE TRÁVNIKA RUČNE                        CELKOM

Položka č Množství Jednotková  Cena Cena celkem

1/2 Dátum spracovania: 31.12.2018
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Název Jednotka Poznámka
dod./mat. montáž dod./mat. montáž CELKEM

mj. Projektant Zhotovitel Eur/mj Eur/mj Eur Eur Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Stromy

1. Jarabina prostredná / Sorbus intermedia/ 3ks
2. Vajgélia zakrslá " MINUET" / Weigela 'MINUET'/ 13ks
3. Skalník dammerov /Cotoneaster dammeri/ 35ks
4. Borievka obyčajná 'Green Carpet' / Juniperus communis 'Green Carpet'/ 45ks
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