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TTEECCHHNNIICCKKÁÁ  SSPPRRÁÁVVAA  

  

11..ÚÚvvooddnnáá  ččaassťť  
Predmetom projektovej dokumentácie je návrh systému Slaboprúdových elektroinštalácie (ďalej len SLP) na 
stavbe: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 91171 Trenčín, objekt SO 02 Prístavba pavilónu Onkológie 
CT SIMULÁTOR Siemens Somatop Confidence 64. Slaboprúdové elektroinštalácie zahŕňajú nasledujúce 
systémy: 

- Štrukturovaná kabeláž – pasívna časť (ŠK P), 
- Štrukturovaná kabeláž – aktívna časť (ŠK A), 
- Kamerový systém. 

  

ŠŠKK--PP,,  ŠŠKK--AA  jjee  ddoo  oobbjjeekkttuu  nnaavvrrhhnnuuttýý  vv  zzmmyyssllee  ppoožžiiaaddaavviieekk  uužžíívvaatteeľľaa  aa    nnaa  zzáákkllaaddee  tteecchhnniicckkýýcchh  pprreeddppiissoovv  vvýýrroobbccuu  

ssyyssttéémmoovv..    
 

11..22..  PPooddkkllaaddyy    
Podkladom k vypracovaniu projektu boli : 

SSttaavveennéé  ppôôddoorryyssyy,,    
STNEN 60445 (33 0160): 2011 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a 
identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov.. 
STN 33 2000-1: 2009 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných 
charakteristík, definície. 
STN 33 2000-4-41: 2007+oprava 1/2009 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. 
STN 33 2000-4-43: 2010 - Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: Ochrana pred 
nadprúdom. 
STN 33 2000-4-473: 1995 - El. zariadenia - 4.Bezpečnosť - kap.47 Použitie ochranných opatrení na zaistenie 
bezpečnosti - 473. Opatrenia na ochranu proti nadprúdom    
STN 33 2000-5-52: 2012 El. inštalácie budov  - 5.Výber a stavba EZ - kap.52. Elektrické rozvody 
STN 33 2000-5-54: 2012 El. inštalácie budov  - 5.Výber a stavba EZ - kap.54 Uzemňovacie sústavy a 
ochranné vodiče 
STN 33 2000-6: 2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia. 

STN 33 1500: 1990+STN 331500:1990/Z1+STN 331500:1990/Z1/Oprava1 Revízie el. zariadení 

STN 33 2000-5-51: 2010 El. zariadenia - 5.Výber a stavba el. zariadení - kap. 51 Spoločné pravidlá 
STN 34 2300: 1977 Predpisy pre vnútorné oznamovacie rozvody 

SSTTNN  EENN  5500117733--11  IInnffoorrmmaaččnnáá  tteecchhnniikkaa,,  

IISSOO//IIEECC  1111880011  EEDD..22::22000022,,  

SSTTNN  EENN  5500117744  --  IInnffoorrmmaaččnnáá  tteecchhnniikkaa..  IInnššttaalláácciiaa  kkáábblloovvýýcchh  rroozzvvooddoovv,,  

SSTTNN  EENN  5500334466  --  IInnffoorrmmaaččnnáá  tteecchhnniikkaa..  KKáábblloovvéé  rroozzvvooddyy..  SSkkúúššaanniiee  iinnššttaalloovvaannýýcchh  kkáábblloovvýýcchh  rroozzvvooddoovv..  

aa  ďďaallššiiee  SSTTNN,,  pprreeddppiissyy  aa  vvyyhhlláášškkyy  ppllaattnnéé  vv  ččaassee  sspprraaccoovvaanniiaa  PPDD..  

aa  ďďaallššiiee  SSTTNN,,  pprreeddppiissyy  aa  vvyyhhlláášškkyy  ppllaattnnéé  vv  ččaassee  sspprraaccoovvaanniiaa  PPDD..  

  

11..33..  OOpprráávvnneenniiaa  kk  pprroojjeekkttoovvaanniiuu      
Projektovú dokumentáciu systému DOR vypracovala autorizovaná projektantka p. Pecháčková Jozefína,  Ing. 
Peter Modranský a Ing. Tomáš Marek, PhD. 
 

2.0. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 
napäťová sieť 1 NPE 230V/50Hz, TN-S 
Ochranné opatrenia : 
Základné - 
izolovaním živých častí, zábranami, krytmi  podľa STN 33 2000 - 4 – 41:2007  Príloha A  
Pri poruche - 
samočinným odpojením napájania podľa STN 33 2000 - 4 – 41:2007 čl. 411 
ochranou elektrickým oddelením podľa STN 33 2000 - 4 – 41:2007 čl. 413 
elektrické oddelenie 2 AC 100V, 50-20 000 Hz. 
   

3.0. Vplyv prostredia na použité zariadenia 
Prostredie - protokol o určení vonkajších vplyvov – viď PD elektroinštalácie. 

http://www.slovenske-normy.sk/stnen-60445-01072011
http://www.slovenske-normy.sk/stn-331500-1990-Z1-01082007
http://www.slovenske-normy.sk/stn-331500-1990-Z1-Oprava1-01022008
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44..  00  TTeecchhnniicckkéé  rriieeššeenniiee      

  
4.1 Štrukturovaná kabeláž – pasívna časť  
 
V objekte je navrhovaná štruktúrovaná kabeláž v rozsahu požiadaviek investora a požiadaviek zdravotníckej 
inštalácie. Bude pozostávať z metalickej kabeláže a napojenia na existujúcu sieť nemocnice v časti pavilónu 
onkológie v serverovni na 1.NP do navrhovaného rozvádzača DR1 (rieši projekt SO 01-1.4 Rekonštrukcia pavilónu 
Onkológie – Lineárny urýchlovač VARIAN VitalBeam I.,II.).  
Pre technológiu CT a ostatné súvisiace komponenty je navrhovaný samostatný datový rozvádzač v miestnosti 
A102 a tiež samostatné rozvody. Ďalej sú navrhované RJ zásuvky, patch káble, a iné komponenty.  
Prepoj medzi nemocničnou sieťou a technológiou urýchľovača bude zabezpečený metalickými tienenými káblami 
CAT6a F/UTP(STP) LSOH B2ca s1d1a1 4x2xAWG 23. 
 
Horizontálne rozvody budú realizované pomocou tienených káblov CAT6 F/UTP(STP) LSOH B2ca s1d1a1 
4x2xAWG 23. 
V objekte budú nainštalované dvojzásuvky 2xRJ45, jednozásuvky 1xRJ45 v jednotlivých miestnostiach (viď 
výkres). Rozvody pre zásuvky nemocničnej siete ŠK budú ukončené na patchpanely v rozvádzači na 1.NP 
v miestnosti serverovne pavilónu onkológie - DR1-ONKO (hlavný rozvádzač pre túto časť). Pre technológiu CT je 
navrhovaný samostatný rozvádzač v miestnosti A102 (rozvádzač pre technológiu.).  
Rozvádzač nemocničnej siete DR1 a rozvádzač technológie budú medzi sebou prepojené metalickými tienenými 
káblami CAT6a F/UTP(STP) LSOH B2ca s1d1a1 4x2xAWG 23, B2ca s1,d1,c1.  
Prípojné miesta budú užívatelia využívať na pripojenie k sieti pomocou prípojných (patch) káblov.  
Dátové zásuvky Cat.6A STP budú osadené na omietke a pod omietkou, resp. v parapetných káblových žľaboch 
(zabezpečuje profesia ELO). Z dôvodu eliminácie škodlivých mikroorganizmov budú použité dátové zásuvky 
s antibakteriálnou povrchovou odolnou voči mikroorganizmom. 
Porty RJ45 v zásuvkách aj patch paneloch budú garantovať súčasnú podporu Gigabit Ethernet i napájanie 
pomocou PoE++ (IEEE 802.3bt -2018). 
 
Rozvádzače – navrhované dátové rozvádzače  
Rozvádzač DR3 do miestnosti A102 o veľkosti 22U 600š x 1000h mm s potrebným vybavením. 
Rozvádzač DR1 (rieši projekt SO 01-1 Rekonštrukcia pavilónu Onkológie – Lineárny urýchlovač VARIAN 
VitalBeam I.,II.) bude napojený na existujúcu dátovú sieť, ktorá je ukončená v serverovni onkológie – Inšpekčná 
miestnosť sestier. V rámci projekt Prístavba CT Simulátora sa doplnia prvky pasívnej časti ŠK s prípravou na 
budúce prepojenie s dodanými zariadeniami technológie.  
 
V dat. rozvádzči budú použité patch panely Cat.6A FTP umožňujúce pripojenie krúteného štvorpárového káblu 
a príslušnej zásuvky RJ45 k aktívnemu zariadeniu pomocou patch káblov.  
Patch panely budú mať tieto parametre: 

• Osadené 24 portmi na 1U 

• Obsahujú držiak popisných štítkov 

• Obsahujú zadnú oporu pre káble s plastovými káblovými sponami (nie je nutné používať pásky na 
sťahovanie - ochrana izolácie dátových káblov) 

• Obsahujú rýchloupínací systém uchytávania na 19” vertikálne lišty (úspora času pri inštalácii a revíziách) 

• Konektory RJ45 spĺňajú rovnaké kritéria ako konektory RJ45 v užívateľských zásuvkách 
 
K dátovému rozvádzaču budú privedené tri zásuvky 230V AC, 50Hz (viď výkres). Prívody budú predmetom časti 
projektu silnoprúd. 
Uzemnenie dátových rozvádzačov bude predmetom dodávky elektroinštalácie. 
 

HHllaavvnnéé  kkáábblloovvéé  ttrraassyy  vveeddúú  vv    ddrrôôtteennýýcchh  kkoovvoovvýýcchh  žžľľaabboocchh  vv    ppooddhhľľaaddoocchh  ppoo  cchhooddbbáácchh  ((,,  ďďaalleejj  bbuuddúú  rroozzvvooddyy  

uulloožžeennéé  nnaa  pprríícchhyyttkkáácchh  vv  ppooddhhľľaaddee  aa  pprrii  rroozzvvooddoocchh  vv  mmiieessttnnoossttiiaacchh  bbeezz  ppooddhhľľaadduu  vvoo  vvyysseekkaannýýcchh  

oottvvoorroocchh//ddrráážžkkaacchh  vv  ttrruubbkkáácchh  ppoodd  oommiieettkkoouu..  OOssttaattnnéé  vv  ssppoollooččnnýýcchh  kkáábblloovvýýcchh  žžľľaabboocchh  rreesspp..  ttrruubbkkáácchh  nnaa  ppoovvrrcchhuu..      
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4.2 Štrukturovaná kabeláž – aktívna časť  
 
Sieťová infraštruktúra bude tvorená chrbticovými 24 portovými switchmi Cisco SG350, 28 4xSFP, 2x Combo 
uloženými v DR1. Záložné napájanie switchov bude riešené UPS napájacím prvkom.  
Bezdrôtovú komunikáciu budú umožňovať prípojné body, – access pointy na chodbách, umiestnené vždy na 
strope/podhľade (tento projekt rieši iba prípravu – zásuvku pre Wifi AP).  
Ostatné aktívne prvky ŠK rieši investor, dodávka technológie, resp. stavba.  
 
4.3 Kamerový systém  
 
V miestnosti B1.05 je navrhovaná IP kamera s motorickým zoomom na monitorovanie polohy pacienta v CT 
simulátore. Video signál z kamery bude dovedený do zariadenia NVR v miestnosti B1.06 a následne zobrazený na 
monitore v tejto miestnosti. Napájanie kamery bude zabezpečené prostredníctvom PoE zo zariadenia NVR.  

  

55..  BBeezzppeeččnnoossttnnéé  pprreeddppiissyy..  
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na elektrickom zariadení a jeho obsluhe je zaistená hlavne dodržiavaním a 
zabezpečením maximálnej prevádzkovej bezpečnosti a možnosti jednoduchej montáže. Elektrické zariadenie 
musí zodpovedať príslušnému prostrediu. Voľba zariadenie je z tohto hľadiska urobená v zmysle STN EN 33 
2000-5-51, protokolu o určení vonkajších vplyvov a ďalších prislúchajúcich noriem. Prestupy káblov cez požiarno-
deliace konštrukcie budú protipožiarne utesnené. 
Pri údržbe zariadenia je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy podľa STN 34 3110 – Bezpečnostné požiadavky 
na obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach a súvisiace normy a predpisy.  
Montážne práce EPS môžu vykonávať len pracovníci s elektrotechnickou kvalifikáciou a odbornou kvalifikáciou 
podľa § 11c zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.  
 
Elektroinštalácia musí vyhovovať v súčasnosti platným predpisom a normám. Pri vykonávaní montážnych prác sa 
musia dodržiavať platné bezpečnostné predpisy. Elektromontážne práce, údržbu a opravu el. zariadení môžu 
vykonávať len pracovníci odborne spôsobilí s kvalifikáciou samostatný elektrotechnik § 22 a vyššou podľa 
vyhlášky č. 508/2009 Zb.  
 Pred začatím prác musia byť pracovníci preukázateľne oboznámení zo zásadami bezpečnosti práce, ako 
aj s príslušnými bezpečnostnými predpismi, s postupom pri hlásení závad na zariadeniach, poskytovaním prvej 
pomoci, protipožiarnymi predpismi a používaním ochranných pomôcok. Musia byť použité bezchybné pomôcky 
a náradia. Pri prácach vo výškach musia byť pracovníci zabezpečení ochrannými alebo záchytnými 
konštrukciami alebo inými ochrannými prostriedkami. Práca vo výške je práca, pri ktorej sú pracovníci ohrození 
pádom z výšky  väčšej ako 1,5 m.  
 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození: 
V prípade projektovaného elektrického zariadenia sa podľa stavu poznania konštatuje, že je možným dôsledným  
uplatňovaním a rešpektovaním predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci odstrániť všetky 
riziká poškodenia zdravia, a preto v zmysle §4 zák. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa 
neurčujú žiadne zostatkové nebezpečenstvá vyplývajúce z navrhovaných riešení v určených prevádzkových 
a užívateľských podmienkach. 
Navrhované elektrické zariadenie v tomto projekte vyhovuje požiadavkám vyplývajúcim z predpisov na zaistenie 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa §4 zákon a124/2006 Z.z.. Z navrhovaného riešenia nevznikajú 
z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci žiadne neodstrániteľné nebezpečenstvá. 
Systém vonkajšej ochrany pred atmosferickým prepätím rieši silnoprúdová inštalácia. 
 
Požiadavky na krytie elektrických predmetov: 
Krytie elektrických predmetov v jednotlivých prostrediach musí byť dodržané podľa platných STN. 

 

VV  TTrreennččíínnee,,  1122//22001188                                                                                          VVyypprraaccoovvaall::  JJoozzeeffíínnaa  PPeecchhááččkkoovváá,,  

                IInngg..  PPeetteerr  MMooddrraannsskkýý        
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DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ DR3    

1 Dodavka RS 19´´ ROZVÁDZAČ STOJANOVÝ 22U/600x1000 1,000 ks 

2 Dodavka RP - Podstavec 600x1000 s filtrom 1x 1,000 ks 

3 Dodavka RP-Vent. Jednotka strešná 220V/30W 2 ventil., termostat 2,000 ks 

4 Dodavka RP-Vertikálny káblový kanál 22U 1,000 ks 

5 Dodavka RP-Háčik vyväzovací, 80x80 kovový 4,000 ks 

6 Dodavka RP -19´´ Polica perforovaná 1U/450 mm, nosnosť 50kg 1,000 ks 

7 Dodavka RP-Rozvodvný panel 9x250 V, vypínač, 1U 2,3m 1,000 ks 

8 Dodavka RP-19´´ Vyväzovací panel 1U kovový, s hĺbkou oka 73mm 1,000 ks 

9 Dodavka K-Cat 6A, 10Giga Patch panel 24xRJ45/s 1U, čierny HD 1,000 ks 

10 Dodavka K-Cat.6A, 10 Giga Patchcord STP, 1.0m 24,000 ks 

11 Dodávka Uzemňovacia prípojnica pre káb.oká, plast.kryt 1,000 ks 

12 Dodávka Montážna sada skrutiek M6 /skrutka, podložka, matica/ 2,000 ks 

13 Dodávka 
Vodič CYA16 mm 
 typ: H07V-K 16 

1,000 bal 

14 Dodávka Páska príchytná sťahovacia 4,8/290 5,000 ks 

15 Dodávka Štítok káblový 24,000 ks   
EXISTUJÚCI DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ DR1 - DOPLNENIE   

16 Dodavka RP-19´´ Vyväzovací panel 1U kovový, s hĺbkou oka 73mm 2,000 ks 

17 Dodavka K-Cat 6A, 10Giga Patch panel 24xRJ45/s 1U, čierny HD 2,000 ks 

18 Dodavka K-Cat.6A, 10 Giga Patchcord STP, 1.0m 35,000 ks 
     

19 Montáž Montáž a kompletizácia stojanového rozvádzača  1,000 ks 

20 Montáž Montáž a osadenie do existujúceho rozvádzača  1,000 ks 

21 Montáž Uzemnenie 19´ stojana 1,000 ks 

22 Montáž Montáž rozvodného panelu, pripojenie na prívod 230V 1,000 ks 

23 Montáž Ukončenie vodičov do 16 mm2 1,000 ks 

24 Montáž Štítok káblový 60,000 ks 

25 Montáž Doplnenie do káblovej knihy dátového rozvádzača 1,000 ks 
 

 
ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - HORIZONTÁLNY ROZVOD 

  

1 Dodávka Cat 6A, zásuvka Modul 1xRJ45/s povrchová montáž 1,000 ks 

2 Dodávka Cat 6A, zásuvka Modul 2xRJ45/s montáž do par. Žľabu 23,000 ks 

3 Dodávka Cat 6A, zásuvka Modul 2xRJ45/s povrchová montáž 5,000 ks 

4 Dodávka Kábel Cat.6A, KÁBEL STP CAT.6A B2ca 3 580,000 m 

5 Dodávka Škatuľa PK 60/30 parapetná, nízka 20,000 ks 

6 Dodávka Natĺkacia hmoždinka 6x40mm 100,000 ks 

7 Dodávka Skrutka 3,5x30, zapust. hlava 100,000 ks 

8 Dodávka Štítok na patch panel 4,000 ks 

9 Dodávka Štítok káblový 70,000 ks 

10 Dodávka Štítok datovej zásuvky 35,000 ks 

11 Dodávka Páska príchytná sťahovacia 2,5/98 120,000 ks 

12 Dodávka Páska príchytná sťahovacia 4,8/290 60,000 ks 

13 Dodávka Páska izolačná 5,000 ks 

14 Montáž Datová zásuvka 2xRJ45 a zapojenie dvoch káblov FTP 4p. 28,000 ks 

15 Montáž Datová zásuvka 1xRJ45 a zapojenie jedneho kábla FTP 4p. 1,000 ks 

16 Montáž Štítok datovej zásuvky 30,000 ks 

17 Montáž Osadenie krabice 29,000 ks 

18 Montáž Osadenie hmoždinky 100,000 ks 

19 Montáž Montáž patch panelu 3,000 ks 

20 Montáž Štítok na patch panel 3,000 ks 

21 Montáž Montáž držiaka prepojovacích káblov 3,000 ks 

22 Montáž Kábel FTP 4-párový v rúrke, žlabe, príchytoch 3 580,000 m 

23 Montáž Forma vejárová 4x2 v 19" stojane (ukončenie a zapojenie kábla STP do patchpanelu) 57,000 ks 

24 Montáž Štítok káblový 60,000 ks   
KÁBLOVÉ TRASY 

  

1 Dodávka Rúrka HFX 25 ohybná 25,000 m 

2 Dodávka Rúrka HFIR 25 pevná 15,000 m 

3 Dodávka Spojka HFSM 25 20,000 ks 

4 Dodávka 
Príchytka 25, príchytka-klip 
 na rúrku 25 

40,000 ks 

5 Dodávka Rúrka HFX 32 ohybná 66,000 m 

6 Dodávka Rúrka HFIR 32 pevná 18,000 m 

7 Dodávka Spojka HFSM 32 45,000 ks 

8 Dodávka Príchytka 32, príchytka-klip 20,000 ks 
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 na rúrku 32 

9 Dodávka Skupinová káblová príchytka - zväzkový držiak grip 30  80,000 ks 

10 Dodávka Natĺkacia hmoždinka 6x40mm 120,000 ks 

11 Dodávka Skrutka 3,5x30, zapust. hlava 120,000 ks 

12 Dodávka 
Káblový žlab DLP na prechod z podhľadu do rozvádzačov (hlavné trasy) šírka 200 -komplet 
pre montáž na strop, vrátane konzol, spojovacieho materiálu, úchytného materiálu, hmoždín 
a pod., kovového veka  

3,000 m 

13 Dodávka 
HILTI CP 611A  
 Protipožiarny spevňujúci tmel, 310ml 

1,000 bal 

14 Dodávka HILTI Označovací štítok 1,000 bal 

15 Dodávka Spotrebný materiál 1,000 bal 

16 Montáž Montáž rúrky 163,000 m 

17 Montáž Montáž zväzkovej príchytky 80,000 ks 

18 Montáž Osadenie hmoždinky 120,000 ks 

19 Montáž Značenie trasy vedenia 1,000 bal 

20 Montáž Vŕtanie dier do 30 mm, betón 30cm 1,000 bal 

21 Montáž Zhotovenie otvoru do SDK priečky 1,000 bal 

22 Montáž Zhotovenie drážky pre uloženie trubky/kabeláže 1,000 bal 

23 Montáž Protipožiarne utesnenie prestupov HILTY CP 671 C/F 1,000 bal 

24 Montáž Meranie, certifikácie metalickej kabeláže cat.6A 1,000 bal 
   

 
 

  
AKTÍVNE PRVKY ŠTRUKTUROVANEJ KABELÁŽE   

1 Dodavka Manažovateľný switch 24 portový, PoE, 28 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP, 2xCombo   2,000 ks 

2 Dodavka Modul 1000BASE-LX/LH SFP, 1310nm, príprava na opt. prepoj  4,000 ks 

3 Dodavka 
Zdroj nepretržitého napájania UPS 1kVA/800W, RS232 a USB, LED obrazovka,rozmer 19´´ 
2U 

1,000 ks 

4 Dodavka Sada pre rack montáž  1,000 ks 

5 Montáž Manažovateľný switch 24 portový 2,000 ks 

6 Montáž Zdroj nepretržitého napájania UPS  1,000 ks 

7 Montáž Oživenie systému 1,000 ks 
     
  

KAMEROVÝ SYSTÉM - Dohlad CT   

1 Dodavka IP dome kamera 4Mpx 1,000 ks 

2 Dodavka Záznamové zariadenie, 4 porty, PoE napájanie max 50W 1,000 ks 

3 Dodavka Monitor LED farebný LCD 19´´ 1,000 ks 

4 Montáž IP dome kamera 4Mpx 2,000 ks 

5 Montáž Záznamové zariadenie, 4 porty, PoE napájanie max 50W 1,000 ks 

7 Montáž Oživenie systému 1,000 ks   
PROJEKČNÁ ČINNOSŤ 

  

1 Projekt Spracovanie dodávateľskej dokumentácie v rátane tlače  1,000 bal  

2 Projekt Vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia SK 1,000 bal 
       

Ostatný materiál a montáž 
  

1 Dodávka 

Materiál nezarátaný vo VV a podľa dodávateľa potrebný (chýbajúci, atď.) ku kompletnému a 
úplnému odovzdaniu diela v zmysle projektovej dokumentácie a platných zákonov a STN v 
čase realizácie diela. Materiály, dokumenty, merania, skúšky, protokoly, inžinierska činnosť 
atď. 

1,000 

ks 

2 Montáž 

Montáže a služby nezarátané vo VV a podľa dodávateľa potrebné (chýbajúce, atď.) ku 
kompletnému a úplnému odovzdaniu diela v zmysle projektovej dokumentácie a platných 
zákonov a STN v čase realizácie diela. Montáže,  spracovanie dokumentov, meraní, skúšok, 
protokolov, inžinierska činnosť atď. 

1,000 

ks 

 
 

Podružné rozpočtové náklady  
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Dopravné náklady a dodávky, energie, čistiace práce, skladovacie priestory, odvoz a 
likvidácia odpadu, atď. 

1,000 ks 

PRE VŠETKY KÁBLOVÉ ROZVODY A MONÁŽNE PRISLUŠENSTVO (TRUBKY, PRÍCHYTKY atď.) OBCHODNÝCH 
PRIESTOROV A CHODIEB MUSIA BYŤ V ZMYSLE PROJEKTU PO A VYHLÁŠKY  MV SR č. 558/2009 Z.z. V 
NADVAZNOSTI NA STN 920203 SPLŇAŤ PODMIENKU  B2ca-s1, d1, a1 

Výkaz výmer a rozpočet nie je záväzný. Každá firma ktorá vypracováva cenovú ponuku na daný 
projekt je povinná si skontrolovať výkaz výmer a zhotoviť vlastný rozpočet. Prípadné chýbajúce 
položky je povinná doplniť do svojej ponuky.  
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