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MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky

A)POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

ÚVOD

Predloženim svojej ponuky, uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné 
podmienky vrátane všetkých časti obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch ako výlučné podmienky 
zadávania predmetnej zákazky a zrieka sa svojich vlastných podmienok.

Prevzatím týchto súťažných podkladov záujemca potvrdzuje, že mu je známe, že verejný obstarávate!’ má k 
týmto súťažným podkladom výhradné práva a vyhlasuje, že súťažné podklady použije len na spracovanie 
ponuky pri zadávaní tejto zákazky a zabezpečí, aby ich nebolo možné akýmkoľvek spôsobom zneužiť treťou 
osobou. V prípade nedodržania tohto záväzku je mu zrejmé, že verejný obstarávate!’ má právo uplatniť si 
náhradu škody.

Verejný obstarávate!’ si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť dokumentov, údajov a informácií uvedených a 
predložených uchádzačom v ponuke.
Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk a v 
súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“).
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časť I.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

1, Identifikačné údaie:

Názov:

Sídlo

ICO: zastúpený:

Mesto Malacky
Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky 00304913

JUDr, Ing. Juraj ŔIha, PhD. - primátor mesta

2. Kontaktné miesto:
Mesto Malacky 

Bernolákova 5188/1A 

901 01 Malacky

kontaktná osoba: teľ: 

e-mail;

Predmet zákazky:

Ing. Eva Sokolová

+421 34 7966157, +421 949 671 702

eva.sokolova@malačkv.sk

,,CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“

Všeobecné informácie

2,1 Predmetom zákazky je „CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY"

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
k, ú. Malacky:

- register C:
p. č. 2872/1,4041/2

“ register E;
p. č. 1480,1657/11,1481,1663,1473/5,1657/2.1119/1,589,1087/2

NUTSSK-01 Bratislavský kraj

Zákazka rieši riávrh cyklotrasy v intraviláne mesta Malacky, konkrétne na uliciach Družstevná, 
Záhorácka, Kláštorné námestie. Radlinského a Nádražná a úpravu križovatky. Okrem samotného návrhu 
cyklotrasy rieši aj návrh doplnkovej cyklistickej infraštruktúry — situovanie stojanov na bicykle, 
servisných stojanov na bicykle, uzamykateľného prístrešku na bicykle, verejného osvetlenia a ostatných 
súvisiacich elektroinštalácií.
Úlohou stavby cyklotrasy je zabezpečenie obslúženia priemyselného areálu na júhovýchode mesta a 
centra mesta (cesta za prácou a občianskou vybavenosťou), Cyklotrasa vytvára prepojenie mestskej 
častí Kostolište s železničnou a autobusovou stanicou na Nádražnej ulici, odkiaľ je zabezpečené 
prepojenie prostredníctvom málo frekventovaných MK do priemyselného areálu na Továrenskej a 
Priemyselnej ulici. Takto sa vytvára možnosť naplnenie cieľa projektu - vytvorenie efektívneho spojenia 
domov - práca.
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Celková dĺžka navrhovanej stavby je 2,107 21 kŕn.
Úpravou križovatky ciest 1/2,11/503 a u ľ Radlinského, Malacky bude realizácia stavebných úprav vetiev 
križovatky a smerovacích ostrovčekov s čó možno najmenším záberom pozemkov.

Predpokladaná hodnota tejto zákazky na rozsah prác určených na ocenenie je 1 918 945,93 EUR bez
DPH.

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti (D) Opis predmetu zákazky,

3. Komplexnosť zákazky

3.1 Predmet zákazky nie je možné deliť.

2,2 Kód práce z CPV (Spoločný slovník obstarávania):

Hlavný slovník
Doplnkový 
slovník (ak sa

Hlavný 
predmet 45 000 000-7,45 233 161-5,45 233 162-2, 452 331 24-4 neuplatňuje sa

3,2 Uchádzač predloží elektronickú ponuku na celý predmet zákazky.

4. Zdroj finančných prostriedkov a spôsob financovania

4.1 Predmet zákazky bude financovaný v zmysle pravidiel Operačného programu „Integrovaný 
regionálny operačný program" - Európsky fond regionálneho rozvoja a vlastných zdrojov 
verejného obstarávateľa.

4.2 Verejný obstarávateľ bude financovať predmet zákazky v súlade s návrhom zmluvy, ktorá tvorí 
súčasť týchto súťažných podkladov.-.

5. Typ zmluvy

Zniluva podľa § 3 ods, 3 zákona s náležitosťami Zmluvy o dielo zákona č. 513/1991 Zb. v 
znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka),

5,1 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na realizáciu požadovanej zákazky na stavebné 
práce tvorí časť (D) Opis predmetu zákazky, časť (E) Spôsob určenia ceny a časť (F) 
Obchodné podmienky,

6. Miesto a termín plnenia
6.1 Miesto plnenia: k. ú. Malacky;

- register C:
p, č, 2872/1,4041/2

- register E:
p. č, 148DJ657/11,1481.1663,1473/5,1657/2.1119/1,589,1087/2

NUTS SK’01 Bratislavský kraj

5.2 Termín plnenia; zhotovenie diela v lehote 5 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo,

7 Oprávnený uchádzač

7.1 Ponuku môže predložiť uchádzač alebo skupina dodávateľov (ďalej len „skupina“) podľa § 37 
zákona ako skupina viacerých osôb vytvorená pre účely tohto verejného obstarávania, V prípade, 
že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný v ponuke predložiť doklad podpísaný 
všetkými
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členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena skupiny oprávneného konať v mene ostatných 
členov skupiny v súvislosti so zadávaním tejto zákazky. Zároveň v tomto doklade každý člen 
skupiny uvedenie záväzok, že dodrží zloženie skupiny ako pri vyhodnocovaní ponúk, tak aj pri 
realizácii predmetu obstarávania.

7.2 Uchádzač musí splniť podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk pri zadávaní predmetnej 
zákazky a v týchto súťažných podkladoch.

7.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia zmluvy je úspešný uchádzač povinný postupovať v 
súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, ktorá tvorí súčasť týchto súťažných podkladov v nadväznosti 
na ustanovenia § 41 ods. 4 zákona.

8 Definovanie ponuky
8.1 Ponuka pre účely zadávania tejto zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu 

poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným 
obstarávateľom bez určovania svojich osobitných podmienok.

8.2 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť vtom istom postupe zadávania 
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči 
uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov v zmysle § 49 ods. 6 zákona.

8.3 Ponuku na predmet zákazky uchádzač predloží v lehote na predkladanie ponúk elektronickou 
formou prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania JOSEPHINE cez doménu 

.https://josephine.proebiz.com

8.4 Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej 
vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné 
meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo 
pridelené vyhlásením uchádzača.

9 Variantné riešenie
9.1 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požiadavke na predmet 

zákazky.
9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň 

hľadieť akoby nebolo predložené. Vyhodnotené bude iba základné riešenie.

10 Platnosť ponuky
10.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk.

10.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 28.02.2023.
10.3 V prípade uplatnenia revíznych, kontrolných a iných postupov v súlade so zákonom, verejný 

obstarávateľ elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE oznámi uchádzačom predĺženie 
lehoty viazanosti a uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia prípadného predĺženia lehoty.

11 Náklady na ponuku
11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný 
obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky.

11.2 Nevybratie uchádzača za zhotoviteľa diela pri zadávaní tejto zákazky nevytvára nárok na 
uplatnenie náhrady škody.

12 Podmienky zrušenia zadávania zákazky
12.1 Verejný obstarávateľ zruší vyhlásený postup zadávania zákazky, ak bude splnená niektorá z 

podmienok podľa § 57 ods. 1 zákona,

12.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky, ak nastanú okolností 
podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

12.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade neakceptovania 
procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.
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časť II.

Komunikácia a vysvetlenie

Komunikácia, vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov, registrácia

13. KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI i UCHÁDZAČMI

13.1 Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi 
verejným obstarávateľom a záujemcami, uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom 
(slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v 
ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto 
dokumentoch.

13.2 . Verejný obstarávate!' bude pri komunikácii s uchádzačmi resp, záujemcami postupovať v zmysle 
§ 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému 
JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi 
verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.

13.3 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na etektronizáciu zadávania 
verejných zákaziek, JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne
httpsV/iosephíne,proebiz.com.

13.4 Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných 
internetových prehliadačov;

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

- Google Chromé

- Microsoft Edge

13,5 Pravidlá pre doručovanie - zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej 
adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. ako náhle sa dostane 
zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje 
okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému,

13.6 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním 
určený kontaktný e-mai!/e-mai!y bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej 
zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v 
komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie ~ zásielky, správy. 
Záujemca resp, uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej 
komunikácii s verejným obstarávateľom.

13,7 Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k 
predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy ä 
potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému 
obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou 
systému.

13.8 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom 
webovej stránky verejného obstarávateľa, resp, v systéme JOSEPHINE
(https.V/josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných 
aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania, prostredníctvom notifikačných emailov, 
aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej častí obrazovky).

13.9 Verejný obstarávate!’ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k 
súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto 
všetky podklady / dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti 
zákazky v systéme JOSEPHINE.

13.10 Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným 
obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom 
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo 
vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) zákona.
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komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo 
vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) zákona.

14. Registrácia

14.i Záujemca/ uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo 
aj pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným 
kódom (elD).

14,2 Predkladanie ponúk jé umožnené iba autentifikovaným záujemcom. Auténtifikáciu je možné 
vykonať týmito spôsobmi

a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihiásenfrh pomocou občianskeho preukazu s 
elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (elD), V systéme je 
autentifíkovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. 
Auténtifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v Čase 
8.00 -16.00 hod. O dokončení autentifíkácie je uchádzač informovaný e-mailom.

b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu elD): štatutára danej 
spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. 
Auténtifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 
-16.00 hod. O dokončení áuíentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

c) vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý 
je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. 
Auténtifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 
-16,00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný emailom.

d) Vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým 
podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou, 
Auténtifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 - 
16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

e) počkaním: na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára 
uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 
pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

14.3 Autentifikovaný záujemca si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname 
obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na 
príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“,

15. Obhliadka miesta plnenia
12,5 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie stavebných prác, aby si sami overili 

a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu ponuky. Obhliadka bude organizovaná 
individuálne, na základe žiadosti záujemcu, adresovanej kontaktnej osobe prostredníctvom 
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Napriek tomu obhliadka nie je povinná. V prípade, 
že sa záujemca rozhodne nezúčastniť obhliadky, nebude to mať za následok vylúčenie jeho ponuky 
z podlimitnej zákazky..

Časť 111.

Príprava ponuky

16. Jazyk ponuky

16.1 Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.

16.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej 
republiky musia byť predložené v pôyodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do 
štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zisti rozdiel 
v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
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17. Obsah ponuky

17.1 Ponuka bude prediožená uchádzačom prostredníctvom elektronický systém JOSEPHINE na celý 
předmět zákazky. Ponuka na účely zadávania tejto zákazky je přejav slobodnej vôle uchádzača, že chce 
za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených 
Verejným obstarávateľom bez určovania si svojich osobitných podmienok.

17. 2 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala nasledovne dokumenty a doklady;

1. obsah ponuky - súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh tejto časti 
ponuky, súpis bude podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v 
mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok v závislosti od úpravy konania spoločnosti v 
Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri a v súlade s dokladom o oprávnení podnikať.

2. identifikačné údaie uchádzača {v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny osobitne) 
vzor Príloha č. 1: Identifikačné údaje uchádzača; obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, 
priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, 
kontaktné telefónne číslo, e-mail, internetová adresa.

3, vyplnený návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk pre predmet zákazky, podľa Prílohy č. 2 Návrh 
na plnenie kritérií, výkaz výmer. Návrh na plnenie kritérií a príloha musia byť podpísané štatutárnym/mi 
zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými 
štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových 
vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo Iným oprávnením,.

V prípade uplatnenie ekvivalentného riešenia obsah ponuky bude tvoriť Produktový list Príloha č. 4 k 
ZOD s podrobným opisom, bližšie uvedené v Časti Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov 
a Zmluve o dielo.

4. vyplnené vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného v Prílohe č, 3 Vyhlásenie o súhlase s 
podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov;

5. vyplnené vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie o 
neexistencii konfliktu záujmov.
Konflikt záujmov - verejný obstarávate!" je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku 
konfliktu záujmov, ktorý by mOhol narušiť alebo Obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp 
transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. Podľa § 23 zákona konflikt záujmov zahŕňa najmä 
situáciu, ak zainteresovaná osoba (zamestnanec verejného obstarávateľa ktorý sa podieľa na príprave 
alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi 
podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného 
obstarávania alebo osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť 
výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo 
realizácii), ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo 
nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za 
ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. Pojem konflikt záujmov 
je podľa osobitného predpisu vymedzený aj ako skutočnosť, keď z finančných, osobných, rodinných, 
politických alebo iných dôvodov je narušený alebo ohrozený nestranný, transparentný, nédiskrimínačný, 
efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku a toto ustanovenie sa 
vzťahuje aj na prípady konfliktu záujmov medzi verejným obstarávateľom a zainteresovanou osobu 
alebo medzi uchádzačom/záujemcom a zainteresovanou osobou.
Verejný obstarávateľ vyzýva uchádzačov, aby predložili vo svojej ponuke vyhlásenie o neexistencii 
konfliktu záujmov (viď Príloha č. 4) vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe 
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zabezpečujúcej proces verejného obstarávania, resp. ohlásili všetky potenciálne konflikty záujmov, ktoré 
SÚ im známe (vrátane všetkých konfliktov záujmov s príbuznými uchádzačov).
V prípade existencie konfliktu záujmov, ak tento nie je možné riešiť na strane verejného obstarávateľá, 
okrem iných, pri identifikácii konfliktu záujmu, je záujemca/uchádzač podľa § 40 ods. 8 zákona 
oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy,

6. splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne 
úkony v plnom rozsahu, ha uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto 
skupina dodávateľov predloží v rámci tohto verejného obstarávania a týkajúcich sa účasti tejto skupiny 
dodávateľov v rámci tohto verejného obstarávania Príloha č. 5 - Splnomocnenie pre člena skupiny 
dodávateľov.

7. doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú uvedené vo Výzve na 
predkladanie ponúk a v týchto SP.

Uchádzač má možnosť predložiť na miesto dokladov:

a) čestné vyhlásenie v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným 
obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným 
vyhlásením nahradil podľa § 114 ods. 1 zákona nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj 
informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane 
informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému 
obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak uchádzač použije čestné 
vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného 
obstarávania postupovať podľa § 39 ods, 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ 
postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie obsahuje äj 
informácie podľa druhej vety tohto odseku.

b) Jednotný európsky dokument

Jednotný európsky dokument - príloha č. 7
2.1 Dokumehty/dokíady preukazujúce .splnenie, podmienok účasti týkajúce sa osobného, finančného, 
ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti uvedené vo výzve na predkladanie ponúk 
(ďalej aj „výzva") a v súťažných podkladoch, môžu byť podľa § 39 zákona predbežne nahradené 
jednotným európskym dokumentom (ďalej aj „JED"), Formulár JED vo formáte rtf. umožňujúci jeho 
priame vypĺňanie si môže záujemca/uchádzač stiahnuť z webového sídla ÚVO 
(  verejne-http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-
obstaravanie-553.html), pričom údaje uvedené v Časti I: Informácie týkajúce sa postupu verejného 
obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, v dokumente JED prenesie/prepíše 
záujemca/uchádzač do editoVaíeľného formulára, ktorý vypĺňa.
2.2 JED - ide o štandardizovaný formulár platný v celej Európskej únii, je opakovane použiteľný. Ide o 
vlastné vyhlásenie zo strany hospodárskeho subjektu (uchádzača, člena skupiny dodávateľov, „inej 
osoby", subdodávateľa), ktoré predstavuje predbežný dôkaz, namiesto osvedčení a dokladov 
vydávaných verejnými orgánmi alebo tretími stranami.

2,3 JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu (uchádzača, člena skupiny 
dodávateľov „inej osoby“, subdodávateľa), že: a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, b) spĺňa objektívne 
a nediskriminačné pravidlá a kritériá, c) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, 
ktoré nahradil JED.
2.4 Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo 
odbornú spôsobilosť prostredníctvom „inej osoby“, JED obsahuje informácie aj o tejto osobe (vzniká
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povinnosť predložiť samostatný JED za „inú osobu").
2.5 AK uchádzač má v úmysle zadať podiel zákazky subdodávateľovi, JED obsahuje informácie aj o 
tomto subdodávateľovi (vzniká povinnosť predložiť samostatný JED za subdodávateľa).
2.6 Uchádzač v JED uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa 
na preukázanie splnenia podmienok účasti - orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie 
splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a 
bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač v JED uvedie aj informácie potrebné na 
prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek 
identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.

2,7 Ak uchádzač použije JED. verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu 
verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu 
alebo dokladov nahradených JED, Uchádzač doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj,
8 podpísaný návrh zmluvy s cenou a prílohami 1,4- príloha č. 6, Návrh zmluvy musí byť podpísaný 

štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mí konať v záväzkových vzťahoch (prípadne 
všetkými štatutárnymi zás-tupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v 
záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo iným oprávnením. V 
prípade, ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, návrh zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný 
uchádzač - skupina bude podpísaná oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny 
dodávateľov ( člena skupiny ) a v návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny 
dodávateľov samostatne, príp. ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je 
potrebné predložiť plnú moc { originál alebo overenú fotokópiu v pdf. formáte) v ktorej bude 
výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom. 
V opačnom prípade bude toto konanie uchádzača považované za odstúpenie od ponuky,

9 súhlas so spracovaním osobných údajov - príloha č. 8,
10 doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 20 - neaplikuje sa
11 vyhiásenie uchádzača, ak uchádzač nevypracoval ponuku sám

12 uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré informácie sú obchodným tajomstvom alébo dôvernými 
informáciami v zmysle § 22 zákona,

18. Vyhotovenie ponuky
Elektronické ponuky - podávanie ponúk

18.1 Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm, a) zákona a vložená do systému 
JOSEPHINE urníestnenom na webovej adrese .https://iosephine.proebiz.com/

18.2 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných 
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese 

.https://iosephine.proebiz.com/

18.3 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované 
naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF") tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch 
a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom 
v súťažných podkladoch, dokumenty je možno predkladať v súlade s Vyhláškou č. 78/2020 z. z. .

18.4 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 
uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do 
systému JOSEPHINE v tejto štruktúre; cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri vkladaní 
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do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“),

18.5 Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný 
informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

18.6 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.

187 Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 
Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo 
„Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

18.8 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty viazanosti ponúk oznámenej verejným 
obstarávateľom, resp. predlženéj lehoty viazaností ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. 
Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej 
komunikácie v systéme JOSEPHINE.

19. Mena a ceny uvádzané v ponuke
19.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 
uchádzača, bude vyjadrená v EUR (€. eur) so zaokrúhlením na dve desatinné miesta za celý 
predmet zákazky.
19,2 Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z, z. o 
cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z,, ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č. 18/1996 Z. 2, o cenách v platnom znení, prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych 
noriem platných v krajine sídla uchádzača.
19,3 Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady a výdavky uchádzača súvisiace s plnením 
predmetu zmluvy a vynaložené alebo zabezpečené pri plnení jeho záväzkov stanovených v zmluvných 
podmienkach v rozsahu podľa týchto súťažných podkladov,
19.4 Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky.
19.5 Cenu, vyjadrenú v inej mene ako EUR (€, eur) je potrebné prepočítať na EUR. Cenu plnenia v inej 
mene ako v mene EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným EG B ku dňu odoslania výzvy na 
predkladanie ponúk do Vestníka, ktorým bola vyhlásené toto verejné obstarávanie. Doklady, ktorými 
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako v EUR uchádzač 
predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

20. Zábezpeka - nevyžaduje sa

21. Dokumentácia verejného obstarávania

21.1 Ponuky doručené do systému JOSEPHINE a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa 
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej súťaže.
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MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky

Časť IV.

22. Predloženie ponuky

22.1 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa 
požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch.

22.2 Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona a vložená do systému 
JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese .https://iosephine.proebiz.com/

22.3 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných 
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese 

.https://iosephine.proebiz.com/

22.4 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované 
naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch 
a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií 
uvedenom v súťažných podkladoch.

22.5 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 
uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do 
systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri vkladaní 
do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“).

22.6 Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný 
informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

22.7 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky 
neotvorí.

22.8 Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 
Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo 
„Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

22.9 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, 
resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné 
predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v 
systéme JOSEPHINE.

22.10 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, 
výzve na predkladanie ponúk, musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.

22.11 V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané 
orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač 
vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu ak je to podľa 
predchádzajúcich ustanovení potrebné).

22.12 Ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa preukazovania podmienok účasti - 
osobného postavenia prostredníctvom zoznamu hospodárskych subjektov týmto nie sú dotknuté.

22.13 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť
na predmet zákazky iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v predmete zákazky členom skupiny 
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je v predmete 
zákazky súčasne členom skupiny dodávateľov.

23. Označenie ponuky - heslo ponuky.
označenie PONUKA- „CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“
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24. Lehota na predkladanie ponuky

24.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 16.09.2022 do 08:30 hod..

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk, podmienok účasti
25. Otváranie ponúk
25.1 Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ods. 1 zákona a § 54 ods. 3 zákona

25.1.1 otváranie ponúk sa uskutočni elektronicky.

25.2 Otváranie ponúk sa uskutočni dňa 16.09.2022 o 10:00 hod, na adrese verejného obstarávateľa: 
Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A , 901 01 Malacky na 3. poschodí č. dverí 307 a bude neverejné. 
25.3 Verejný obstarávateľ nebude posielať zápisnicu z otvárania ponúk.

26. Vyhodnotenie ponúk

26.1 Verejný obstarávateľ v úvode úplne vyhodnotí ponuky podľa § 54 zákona ods.6 zákona pred 
elektronickou aukciou a vyhodnocovanie ponúk je neverejné. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti 
alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o 
vysvetlenie ponuky a ak je to potrebne aj o predloženie dôkazov.

Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie 
zrejmých chýb v písaní a počítaní.

26.2 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným 
prácam, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre 
jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:

a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti 
poskytovaných služieb,

b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii 
na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby, c) osobitosti tovaru, 
osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
d) dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie 

minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo 
sociálneho práva podľa osobitných predpisov,

e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom, f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

26.3 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkami uvedenými v bode 
26.2 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených 
dôkazov.

26.4 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak
a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok - neaplikuje sa
b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na 

vypracovanie ponuky,
c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky do:
15
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1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu 
a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov.

2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu 
lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu - neaplikuje sa,

d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou 
verejného obstarávateľa,

e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní 
odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,

f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne 
neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa § 53 
ods. 2 ZVO,

g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na 
vyhodnotenie ponúk,

h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.

26.5 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť 
schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v 
súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.

26.6 Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením
a) dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, 

výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným 
obstarávateľom,

b) lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.

26.7 O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. 
Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá verejnému obstarávateľovi.

27. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
27.1 Komisia bude pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupovať v súlade s § 40 zákona.
27.2 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených 
dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. 
Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov do

a) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje 
prostredníctvom elektronických prostriedkov,
b) piatich pracovných dni odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako 

podľa písmena a).
27.3 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 
päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje 
finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú 
dôvody na jej vylúčenie
27.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje 
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:

a) ktoré sa týkajú osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne,
b) ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne, 
c) ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny 

spoločne.
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27.5 Splnenie podmienok účasti uchádzačov sa bude posudzovať z dokladov predložených podľa 
požiadaviek uvedených vo Výzve a v týchto SP.
27.6 Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom 
(príloha č. 7) podľa § 39 ZVO, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona, pričom doklady, 
preukazujúce/ nahrádzajúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi 
uchádzači v písomnej podobe.
27.7 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak :
a) nesplnil podmienky účasti,
b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti, alebo 
poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú 
skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti,
d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu, 
f) konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami, 
g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom 
verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa 
táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom 
ako výzva na súťaž, h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné 
záujmy uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej 
lehote,
j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej 
lehote,
k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a 
ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa 
určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,
I) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo 
obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2 
ZVO, m) nenahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo 
koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 
písm. c) alebo písm. g) ZVO, v určenej lehote novými osobami alebo orgánmi, ktoré spĺňajú túto 
podmienku účasti.

1.9 9 Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až 
f) zákona alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 odseku 6 písm. a) až g) a odseku 
7, 8 zákona, je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na 
vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa 
zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil 
sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne 
technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim 
pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.
1.10 0 Uchádzača z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, verejný obstarávateľ nesmie vylúčiť z dôvodu, že 
na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna forma.
1.11 1 Po posúdení splnenia podmienok účasti sa vyhotovuje zápisnica v súlade s § 40 zákona ods. 
13), ktorá obsahuje najmä zoznam

a) všetkých uchádzačov,
b) vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,

1.12 2 Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením 
dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.
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28. Elektronická aukcia sa uskutoční.

PODMIENKY ELEKTRONICKEJ AUKCIE - KRITÉRIUM: NAJNIŽŠIA CENA v € bez DPH

1. Všeobecné informácie
1.1 Elektronická aukcia je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý 

využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.

1.2 Účelom eAukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po 

úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.

1.3 Vyhlašovatel'eAukcie (ďalej len „vyhlašovatel"') je Mesto Malacky Malacky s. r. o. bližšie 

špecifikovaný v týchto súťažných podkladoch.

1.4 Predmet eAukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.

1.5 Administrátor vyhlasovateľa je osoba, ktorá v rámci eAukcie vyzýva uchádzačov na 

predkladanie nových cien upravených smerom nadol.

1.6 Elektronická aukčná sieň (ďalej len „eAukčná sieň") je prostredie umiestnené na určenej 

adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny 

upravené smerom nadol.

1.7 Prípravné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení eAukčnej siene uchádzači 
oboznámia s Aukčným prostredím pred zahájením Aukčného kola (elektronickej aukcie).

1.8 Aukčné kolo (elektronická aukcia) je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné 

porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do eAukcie a ich 

vyhodnocovanie v limitovanom čase.

2. Priebeh
2.1 Názov eAukcie: „Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky".

Ponuky uchádzačov budú posudzované na základe hodnotenia podľa najnižšej celkovej 
ponukovej ceny.
Prvky, ktorých hodnoty sú predmetom ponuky uchádzača v eAukcii, sú celková ponuková 
cena za predmet obstarávania v € bez DPH

2.2 Cena bude vyjadrená v EUR bez DPH.
2.3 V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na 

vyhodnotenie ponúk vyhlasovateľ určí poradie uchádzačov porovnaním výšky 
navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zákazky uvedených v jednotlivých 
ponukách uchádzačov. Po určení poradia na základe predložených ponúk v listinnej 
podobe vyhlasovateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, 
ktorí splnili podmienky účasti a ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky na predloženie 
nových cien v eAukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii (ďalej len „Výzva") 
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vyhlasovateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa eAukcie v zmysle § 54 ods. 7 zákona 
o verejnom obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej 
uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre eAukciu
(z uvedeného dôvodu je potrebné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby) a 
bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním 
Aukčného kola.

2.4 eAukcia sa bude vykonávať prostredníctvom s\n PROEBIZ TENDERBOX.
2.5 V Prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom eAukcie a Popisom aukčného 

prostredia. Výzva
obsahuje aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia ceny predmetu zákazky, 
pravidlá predlžovania Aukčného kola a lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod.

2.6 Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v eAukcii, bude v Prípravnom kole a v čase 
uvedenom vo Výzve sprístupnená eAukčná sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť 
zadaných vstupných cien, ktoré do eAukčnej siene zadá administrátor eAukcie, a to 
v súlade s pôvodnými, listinné predloženými ponukami. Každý uchádzač bude vidieť iba 
svoju ponuku a až do začiatku Aukčného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie 
o prihlásení sa a priebehu budú uvedené vo Výzve.

2.7 Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch uvedených vo Výzve. Na začiatku Aukčného 
kola sa všetkým uchádzačom zobrazia:

• najnižšia celková ponuková cena v € bez DPH,

• ich celková ponuková cena v € bez DPH,

• ich priebežné umiestnenie (poradie).

Predmetom úpravy v eAukcii bude celková ponuková cena za predmet obstarávania v € 
bez DPH. Uchádzači budú upravovať ceny smerom nadol.
Vyhlasovateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať najnižšiu celkovú cenu (t. j. nie 
je možné dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1. mieste).
V priebehu Aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do 
eAukcie v eAukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu 
ich relatívne umiestnenie.

2.8 Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 0,50 % z aktuálnej ceny položky daného 
uchádzača.

2.9 . Maximálny krok zníženia ceny uchádzača nie je určený. Uchádzač však bude upozornený 
pri zmene ceny
o viac ako 50 %. Upozornenie pri maximálnom znížení ceny sa viaže k aktuálnej cene 
položky daného uchádzača.

2.10 Aukčné kolo bude ukončené, ak nedôjde k jeho predlžovaniu, uplynutím časového limitu 
20 min.
eAukcia bude ukončená, ak na základe Výzvy nedostane vyhlasovateľ v lehote 20 min. 
žiadne nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov 
uvedených v predchádzajúcich odsekoch.
Koniec eAukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania nových cien (teda pri akejkoľvek 
úspešnej zmene ceny) v posledných dvoch minútach trvania elektronickej aukcie vždy o 
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ďalšie dve minúty (tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu, sa k času zostávajúcemu do konca 
kola pridajú celé 2 min.). Počet predĺžení nie je limitovaný. Po ukončení eAukcie už 
nebude možné upravovať ceny.

2.11 Výsledkom eAukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej 
celkovej ponukovej ceny spolu za predmet obstarávania automatizovaným 
vyhodnotením.

2.12 Technické požiadavky na prístup do eAukcie: počítač uchádzača musí byť pripojený na 
internet.
Na bezproblémovú účasť v eAukcii je nutné používať jeden z podporovaných 
internetových prehliadačov:
- Microsoft Edge
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome.
Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. 
Ďalej je nutné mať v použitom internetovom prehliadači povolené cookies a javaskripty.

2.13 Podrobnejšie informácie o procese eAukcie budú uvedené vo Výzve.
2.14 Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej 

energie, konektivity na Internet alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom 
pokračovaní uchádzača v eAukcii) vyhlasovateľ uchádzačom odporúča mať pripravený 
náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný internet (napr. notebook s 
mobilným internetom). Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité 
technické prostriedky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo opakovania eAukcie v prípade 
nepredvídateľných technických problémov na strane vyhlasovateľa.

Časť VI.
Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy

29. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk po ukončení elektronickej aukcie

29.1 Verejný obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzačov o predloženie dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok účasti v prípade predloženia čestného vyhlásenia, alebo JEDu v 
lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40 ZVO.

29.2 Pred začatím elektronickej aukcie verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotia ponuky podľa 
kritérií na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je povinný pred začatím 
elektronickej aukcie vyhodnotiť aj splnenie podmienok účasti a posúdiť neexistenciu dôvodov na 
vylúčenie podľa § 40 zákona a ak je to potrebné, postupuje podľa § 39 ods. 6 zákona.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzvú elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, 
ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuky spĺňajú určené požiadavky, na účasť v elektronickej aukcii. Výzva 
na účasť v elektronickej aukcii obsahuje najmä
a) všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému 
zariadeniu,
b) dátum a čas začatia elektronickej aukcie,
c) spôsob skončenia elektronickej aukcie.
Elektronická aukcia sa uskutočni najskôr dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť 
v elektronickej aukcii.

29.3 Verejný obstarávate!' po skončení elektronickej aukcie uzavrie zmluvu na základe výsledku 

20



MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky

elektronickej aukcie.

29.4 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení 
uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, 
výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku 
vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.
29.5 Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. 
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému 
uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača 
alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky, výsledok vyhodnotenia 
splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. 
Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný obstarávateľ v zmysle 
§ 55 ods. 2 zákona.
29.6 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich 
poskytnutie bolo v rozpore so zákonom alebo inými zákonmi, s verejným záujmom, alebo by mohlo 
poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži.

30. Uzavretie zmluvy na predmet zákazky:
30.1 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou 
úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
30.2 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v súlade s § 56 zákona. Pri uzatváraní zmluvy sa postupuje 
podľa ustanovenia § 11 a § 56 zákona nasledovne;
a) Verejný obstarávate!" nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí 
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora.
b) Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr 
šestnásty deň, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 zákona najskôr jedenásty 
deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona, ak nebola 
doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 
3 zákona, alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona. Ak boli uplatnené revízne postupy, 
verejný obstarávateľ môže podpísať zmluvu v lehotách podľa § 56 ods. 3 až ods. 7 zákona.
30.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu 
súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa 
uplynutia lehoty podľa ustanovení § 56 ods. 2 až ods. 7 zákona, ak boli na ich uzavretie písomne 
vyzvaní.
30.4 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti 
podľa § 56 ods. 8 zákona, verejný obstarávate!’ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo 
uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí.

30.5 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov, nadobudol účinnosť dňa 01.02.2017. Podľa tohto zákona je namiesto Registra 
užívateľov konečných výhod vedený Register partnerov verejného sektora. Verejný obstarávateľ 
postupuje podľa § 11 zákona pri uzatváraní zmluvy.
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31. Zmena zmluvy počas jej trvania
31.1 Zmenu zmluvy počas jej trvania je možné uskutočniť len v súlade s § 18 zákona. Návrh zmluvy 
je obsahom súťažných podkladov.
31.2 Zmenou zmluvy formou písomného dodatku bude tiež upravené zadanie podielu predmetu 
zmluvy subdodávateľovi počas platnosti/plnenia zmluvy, ktorý nebude uvedený v Prílohe zmluvy v čase 
jej uzavretia, a to podľa „návrhu zmluvy“. Uzatvorením takéhoto dodatku nesmie dôjsť k porušeniu 
zákona; uzatvorenie takéhoto dodatku je výsledkom uplatnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas 
plnenia zmluvy v súlade s § 41 ods. 4 zákona.
31.3 Zmena zmluvy musí byť písomná.
31.4 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom verejného 
obstarávania vtedy, ak by sa jeho obsahom:

a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania 
zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku 
ako pôvodne prijatú ponuku,
c) menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým 
pôvodná zmluva nepočítala.

32. Subdodávatelia
32.1 Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávateľmi.
32.2 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľa považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo 
uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. V prípade 
pochybností platí, že za zmluvu uzavretú na plnenie určitej časti zákazky sa považuje aj zmluva 
uzatvorená pred vyhlásením tohto verejného obstarávania alebo počas jeho trvania alebo zmluva 
uzavretá po jeho ukončení, ak z nej bude subdodávateľ poskytovať plnenie úspešnému uchádzačovi 
vo vzťahu k plneniu tejto zákazky alebo jej časti.
32.3 Uchádzač zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s 
verejným obstarávateľom a to bez ohľadu na to, či uchádzač použil subdodávky alebo nie, v akom 
rozsahu a za akých podmienok. Verejný obstarávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči 
subdodávateľom úspešného uchádzača.

32.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy;
1. Zhotovitel’ je povinný plniť predmet diela najmä vlastnými kapacitami.

2. Zhotovitel’ je oprávnený zadať vykonanie diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu 
uvedenom v prílohe č. 3 zmluvy. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotovitel’ 
plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával 
sám.

3. Zhotovitel’ predkladá v prílohe zmluvy údaje o všetkých svojich známych subdodávateľoch 
(predmet a podiel subdodávek, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) - príloha č. 3 k ZOD.

4. Pri akejkoľvek zmene údajov o subdodávateľoch počas trvania tejto zmluvy (proti údajom 
uvedených zhotoviteľom v prílohe ), je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr 10 
kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena týchto údajov, 
predložiť objednávateľovi písomné oznámenie o zmene týchto údajov o subdodávateľovi.

5. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy (proti rozsahu uvedenom zhotoviteľom 
v prílohe č. 3), je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr 10 pracovných dní, ktorý 
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predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť objednávateľovi pisomné 
oznámenie o zámere zmeny subdodávateľa, s uvedením identifikačných údajov pôvodného 
subdodávateľa a identifikačných údajov o novom subdodávateľovi v rozsahu; predmet a podiel 
subdodávek, údaje o osobe oprávnenej konať za tohto nového subdodávateľa v rozsahu meno, 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (aktualizovanú prílohu).

čestné vyhlásenie, že navrhovaný Subdodávateľ spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia Zmluvy 
bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona 
o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 
a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ si splnenie týchto podmienok podľa 
Zákona o verejnom obstarávaní navrhovaným Subdodávateľom overí na Úrade pre verejné 
obstarávanie, prípadne si vyžiada relevantné doklady od Zhotoviteľa resp. navrhovaného 
Subdodávateľa. Ak navrhovaný Subdodávateľ v stanovenej lehote nebude spĺňať podmienky 
podľa Zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ nebude akceptovať tohto Subdodávateľa,

čestné vyhlásenie, že navrhovaný Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora podľa zákona, spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať, 
podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, Objednávateľ 
si splnenie podmienky podľa tohto zákona u navrhovaného Subdodávateľa overí v Registri 
partnerov verejného sektora a zodpovedá za splnenie tejto povinnosti zo strany Subdodávateľa 
po celý čas trvania zmluvného vzťahu. Ak navrhovaný Subdodávateľ v stanovenej lehote nebude 
spĺňať túto podmienku. Objednávateľ nebude akceptovať tohto Subdodávateľa. Uvedené sa 
vzťahuje aj na Subdodávateľa, ktorý nebol známy v čase uzavretia Zmluvy.

6. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 odseku 1 písm. b) zákona, 
verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh 
nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s nim v obchodnom, 
súdnom alebo inom spore.

8. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, 
má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

Časť VII.
Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

33. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
33.1 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak:
a) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač neuplatnil 
námietky v lehote podľa zákona, 
b) nedostal ani jednu ponuku,
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo § 45 zákona 
a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa zákona, 
d) jeho zrušenie nariadil úrad.
33.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili 
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného 
obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa 
požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré 
má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených 
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viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná 
hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie 
alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.
33.3 Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo 
záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky, alebo jeho časti s uvedením dôvodu a 
oznámiť postup, ktorý použijú pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
33.4 Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie 
zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.

Časť VIII.
Revízne postupy

34. Žiadosť o nápravu
Uchádzač, záujemca, alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť 
dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať žiadosť o nápravu proti

a) proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,

b) podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.

35. Námietky je oprávnený podať v tejto podlimitnej zákazke
a) uchádzač,
b) záujemca, ktorého práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté 
postupom kontrolovaného,

c) účastník,
d) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom 
kontrolovaného; za takúto osobu sa nepovažuje člen skupiny dodávateľov podávajúci námietky 
za túto skupinu dodávateľov po predložení ponuky, návrhu alebo žiadosti o účasť skupinou 
dodávateľov, ak ním podané námietky nie sú podané v mene všetkých členov skupiny 
dodávateľov, alebo

e) orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému 
poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo 
poskytnutie služieb z Európskej únie.

Časť IX.

Dôvernosť a etické podmienky

36. Dôvernosť procesu verejného obstarávania
36.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na 

prijatie ponuky úspešného uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a 
zodpovedné osoby obstarávateľskej organizácie nesmú /nebudú počas prebiehajúceho procesu 
vyhlásenej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani 
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.

36.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 
bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákona o verejnom 
obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 
211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov atď.).

36.3 Verejný obstarávateľ uverejní informácie a dokumenty podľa § 64 zákona v profile verejného 
obstarávateľa.

36.4 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný 
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dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku 
ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik"), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu 
uzavretej zmluve (ďalej len „subdodávateľ"), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať 
mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. 
súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od 
obstarávateľskej organizácie obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho 
subdodávatelia, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek obstarávateľskej 
organizácie a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez 
predchádzajúceho súhlasu obstarávateľskej organizácie.

37. Etické podmienky
37.1 Akákoľvek snaha uchádzača získať dôverné informácie, vstúpiť do nezákonných dohôd s inými 

uchádzačmi alebo ovplyvňovať ktoréhokoľvek člena komisie na vyhodnotenie ponúk, alebo 
zamestnanca verejného obstarávateľa počas vyhodnocovania, kontroly, porovnávania ponúk, 
bude viesť k vylúčeniu uchádzača.

37.2 Uchádzač nesmie byť v konflikte záujmov a nesmie mať nijaké spojenie na ostatných uchádzačov 
zúčastnených v tomto zadávaní predmetnej zákazky.

37.3 Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. e) zákona vylúči z verejného obstarávania
uchádzača, ak sa pokúsil získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu.

37.4 Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona vylúči z verejného obstarávania
uchádzača, ak konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.

37.5 Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona vylúči z verejného obstarávania
uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač 
uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu 
hospodársku súťaž.

37.6 Verejný obstarávateľ zároveň odporúča záujemcom/uchádzačom oboznámiť sa s „Etickým 
kódexom záujemcu/uchádzača" a dodržiavať ho. Etický kódex záujemcu/uchádzača je 
uverejnený na webovom sídle úradu v časti „Záujemca/Uchádzač" v záložke „Etický kódex 
záujemcu/uchádzača".
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B) KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Verejným 
obstarávateľom určené kritériá musia byť nediskriminačné a musia podporovať hospodársku súťaž.
Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritériá najnižšia cena v € bez DPH na celý predmet 
zákazky na základe výsledkov elektronickej aukcie.

Uchádzač vyplní „Návrh na plnenie kritérií “ (uvedený v týchto súťažných podkladoch ako Príloha č. 
2).

Vyhodnotenie ponúk bude vykonané komisiou verejného obstarávateľa.
a) Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené vo 
výzve na predkladanie ponuky a všetky požiadavky uvedené v súťažných podkladoch, čo sa však 
netýka formálnych nedostatkov.
b) Do hodnotenia ponúk nebudú zaradené ponuky, ktoré neobsahovali všetky požadované doklady 
a dokumenty, ktoré neboli uchádzačom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol uchádzač vyzvaný na 
vysvetlenie ponuky).
c) Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritériá hodnotenia najnižšia cena v € bez DPH. 
Komisia vymenovaná verejným obstarávateľom vyhodnotí ponuky na základe kritéria hodnotenia 
najnižšia cena v € bez DPH na základe výsledkov elektronickej aukcie.
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C) PODMIENKY ÚČASTI

Podmienky účasti sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické 
a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač 
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, 
ktorej spôsobilosť využíva na finančné a ekonomické postavenie a na preukázanie technickej 
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou 
uzavretou s osobou, ktorej technické a odborné kapacity mieni preukázať svoju technickú 
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že 
poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť 
použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie 
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú 
boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
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D) OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
„GYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“

Verejný obstarávaíel’ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré 
požaduje dodržať pre daný predmet zákazky.

V prípade ak, verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, 
výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže 
uchádzač v súlade s § 42 ods, 3 zákona predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent 
minimálne rovnakých alebo vyšších kvalít, ktorý bude spiňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a 
estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie účelu, pre ktorý sú určené.

Verejným obstarávateľom stanovené technické špecifikácie musí splniť každý uchádzač, v 
prípade nesplnenia týchto parametrov bude ponuka z verejnej súťaže vylúčená.
1. Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, 
typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri 
dodržaní technických pararnetrov (minimálnych technických požiadaviek) navrhovaných 
stavebných postupov a materiálov. Uchádzač musí mať zahrnuté v jednotkovej cene 
ekvivalentného riešenia všetky povinnosti a náklady spojené so zabudovaním ekvivalentu do 
predmet zákazky vrátane projektu, zabezpečenia údajov a výkresov, osvedčení, očakávaných 
schválení, opakovaných podaní, zmien a dodatkov predmet zákazky. Podrobný opis 
ekvivalentného riešenia bude tvoriť prílohu predloženej cenovej ponuky vo forme Produktových 
listov. Vzor príloha č. 2 Zmluvy o dielo
2. Použitie ekvivalentného riešenia tovaru/materiálu/technoíógie je / funkčne a rozmerovo 
zhodnými/ s položkou vo W - za podmienky, že povinností a náklady spojené so zabudovaním 
ekvivalentu do diela sú zahrnuté v cene a spolu s ekvivalentom sa predložia/zabezpečia aj 
podrobné údaje, výkresy, osvedčenie a doklady potrebné pri očakávaných schválení, 
opakovaných podaní, zmien a dodatkov diela.
3. Uvedenie názvu výrobcu a konkrétneho typu materiálu/výrobku pri každej položke oceneného 
Výkaz výmer s navrhnutým ekvivalentným riešením sa považuje za náležitosť ponuky a má slúžiť 
na preukázanie splnenia kvalitatívnych požiadaviek na predmet zákazky.

Mesto Malacky má v pláne vybudovať sieť cyklotrás, cieľom je vytvorenie úsekov nových cyklistických 
komunikácií V meste Malacky, ktoré rieši projekt „Qenerel cyklistickej dopravy mesta Malacky“, 
Predmetom zákazky je výber zhotovitelé projektu: „CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, 
MALACKY“.
Stavba je situovaná v katastrálnom území mesta Malacky.

Základné údaje o stavbe:
Projekt rieši návrh cyklotrasy v intraviláne mesta Malacky, konkrétne na uliciach Družstevná, 
Záhorácka, Kláštorné námestie. Radlinského a Nádražná. Okrem samotného návrhu cyklotrasy rieši 
aj návrh doplnkovej cyklistickej ínfraštruktúry - situovanie stojanov na bicykle, servisných stojanov na 
bicykle, uzamykateľného prístrešku na bicykle, verejného osvetlenia a ostatných súvisiacich 
elektroinštalácií.
Úlohou stavby cyklotrasy je zabezpečenie obslúženia priemyselného areálu na juhovýchode mesta a 
centrá mesta (cesta za prácou a občianskou vybavenosťou), Cyklotrasa vytvára prepojenie mestskej 
Časti Košíolište s železničnou a autobusovou stanicou na Nádražnej ulici, odkiaľ je zabezpečené 
prepojenie prostredníctvom málo frekventovaných MK do priemyselného areálu na Továrenskej a 
priemyselnej ulici. Takto sa vytvára možnosť naplnenie cieľa dokumentácie - vytvorenie efektívneho 
spojenia domov - práca.
Celková dĺžka navrhovanej stavby je 2,107 21 km.

Umiestnenie cyklotrás je v súlade s TP 085 - Navrhovanie cyklistickej infra štruktúry (platné od 
10,6,2019) vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií.
Navrhovaná stavba tiež v maximálnej možnej miere rešpektuje a spĺňa podmienku prístupnosti podľa 
ČI, 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (vyhláška MŽP SR 532/2002 Z. z.. 
Zákon č, 50/1976 Z. z, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku). Pri všetkých dotknutých 
priechodoch pre chodcov sú navrhnuté debarierizačné opatrenia - zníženie obrubníka a vodiace línie 
pre nevidiacich,
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Projekt rieši i úpravu križovatky stavebné úpravy vetvy 1/2, vetvy ul. Radlinského a vetvy II/503 v 
priestoroch existujúcej priesečnej križovatky ciest 1/2 (ul. Záhorácka, ul. Mierové námestie), 11/503 
(ul. Sasinkova) a miestnej komunikácie (ul. Radlinského) ako aj stavebnú úpravu smerovacích 
ostrovčekov na jednotlivých vetvách. Dôvodom stavebných úprav je návrh novej cyklotrasy, ktorá 
bude spojnicou existujúcej trasy z Kostolišťa a priemyselného areálu, vedúcej cez mesto (samostatná 
stavba „Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky). Z toho dôvodu dôjde k novému trasovaniu 
vetvy 1/2, k zúženiu vetvy 11/503 z dvoch na jeden jazdný pruh a osadeniu nových zapustených 
obrubníkov na vetve ul. Radlinského v mieste napojenia priechodu pre chodcov a priechodu pre 
cyklistov ako aj k stavebnej úprave predmetných smerovacích ostrovčekov, kde sa existujúce 
chodníky pre chodcov vo vnútri ostrovčekov nahradia novými chodníkmi pre chodcov a chodníkmi pre 
cyklistov. Navrhovaný je aj nový chodník pre cyklistov, ktorý je trasovaný súbežne s existujúcim 
chodníkom pre chodcov vedúcim popri vetve 11/503 (v trase existujúceho jazdného pruhu, ktorý sa 
ruší) ako aj stavebná úprava dopravného napojenie ul. Malé námestie. Súčasťou návrhu je aj preložka 
existujúcej sochy v smerovacom ostrovčeku vetvy 1/2, priľahlé úseky novo - navrhnutej cyklotrasy v 
potrebnej dĺžke, preložka uličných vpustov zasiahnutých stavbou, preložke cestnej svetelnej 
signalizácie, preložka stĺpu verejného osvetlenia na vetve 1/2 a novo - navrhované verejné osvetlenie 
priechodov.

Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v projektovej dokumentácii.

Vysvetlenie súťažných podkladov z predchádzajúcej súťaže:
Č.1:
V technickej správe v časti D-2_Prístrešok pre bicykle je na str. 10 uvedené, že vnútri uzamykateľného 
prístrešku má byť umiestnený stojan na kolobežky. Výkaz výmer však neobsahuje položky súvisiace 
s umiestneným a dodávkou tohto stojana. V prípade ak má byť súčasťou ocenenia zákazky aj tento 
stojan pre kolobežky, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.
Odpoveď:

Stojan na kolobežky nie je predmetom tohto verejného obstarávania.

Č.2:
Vo výkaze výmer SO01R položka č.103 obsahuje presunutie existujúcich vonkajších hodín do novej 
pozície, vrátane základovej konštrukcie. Žiadame verejného obstarávateľa o bližšie zadefinovanie o 
aké hodiny sa jedná.
Odpoveď;

Ide o model ESH/S.80.A.DCF.4LED100T na oceľovom stĺpe ukotvenom do betónovej základovej 
konštrukcie (viď fotodokumentácia DSC_1584, DSC-1582), presun na vzdialenosť 6 metrov.
Pre el, napájanie je potrebné zo spodku stĺpa dotiahnuť až do hodín trvalé napájanie 230VAC napr. 
kábel CYKY 3x2,5 (v zemi a v ochrannej plastovej trubke).

Č.3:
Vo výkaze výmer SO01 R NV položka č.3 obsahuje rozobratie betónových palisád s očistením a 
následným spätným použitím v množstve 168 ks. Položka č. 32 obsahuje osadenie palisád ale 
zároveň sa v položke č. 33 nachádza aj materiál nových palisád. Má uchádzač teda uvažovať s 
nákupom nových alebo budú spätne použité rozobraté palisády? Žiadame verejného obstarávateľa o 
úpravu výkazu výmer.
Odpoveď;

Položku č.33 v SO01 R NV treba oceniť podľa popisu položky „Palisáda betónová, rozmer 
165x165x600 mm (pôvodná z položky č.3)", teda použijú sa rozobraté palisády z položky č.3, pričom 
záujemca môže do jednotkovej ceny zahrnúť prípadné uvažované stratné.

Č.4:
V súťažných podkladoch je uvedené: „V ponuke uchádzač predloží scan oceneného výkazu výmer 
podpísaného štatutárnym orgánom”. Môže tento scan podpísať aj splnomocnený zástupca?

Odpoveď:

Môže scan podpísať aj splnomocnený zástupca, ak bude v ponuke predložené splnomocnenie.

Č.5:
V priloženom stavebnom povolení je na str. 9 uvedené, že je potrebné preložiť autobusovú zastávku 
Slovak lines (Malacky-kostol) spolu s priechodom pre chodcov. Výkaz výmer s týmto neuvažuje. 
Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položiek do výkazu výmer.
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Odpoveď:

Preloženie predmetnej zastávky nie je potrebné a preto ho ani nie je potrebné naceňovať.

č. 6;
Právoplatnosť stavebného povolenia stráca platnosť 14.08.2021, ak sa so stavbou nezačne do tejto 
lehoty. Disponuje verejný obstarávateľ aktuálne platným stavebným povolením?

Odpoveď:

Stavebné povolenie má predĺženú platnosť do 14.08.2023.

Č.7;
V technickej správe D101_UPRAVA_\/ETVY_I_2_A_UL_RADLINSKEHO v časti 4.9 je uvedené, že 
súčasťou návrhu je aj preloženie existujúcej sochy v smerovacom ostrovčeku vetvy 1/2. Výkaz výmer 
neobsahuje žiadne položky súvisiace s preložením tejto sochy ani žiadne bližšie špecifikácie o akú 
hmotnosť atď sa jedná. Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer v prípade, ak má 
uchádzač uvažovať s týmto preložením.

Odpoveď:

Prekládka sochy nie je predmetom tohto verejného obstarávania.

č. 8:
Vo výkaze výmer objektu SO01 R NV je v položke č. 3 uvedené rozobratie betónových palisád 
165x165x800 mm vrátane ich spätného použitia. V položke č. 33 je uvedený rozmer 165x165x600 
mm. Pri rozoberaní betónových palisád sa môžu niektoré poškodiť a byť nahradené novými. Žiadame 
preto verejného obstarávateľa o zosúladenie rozdielneho rozmeru uvedených betónových palisád vo 
výkaze výmer.
Odpoveď;

Skutočná výška existujúcich palisád sa dá zistiť až pri samotnom vybúraní, teda predpokladaná výška 
vo výkaze výmer je len orientačná.

Záujemca môže do jednotkovej ceny pri položke č 33 v SO 01 (Neoprávnené náklady) zahrnúť 
prípadné uvažované stratné.

č. 9:
V technickej správe je navrhnutá údržba po - výsadbová starostlivosť, ale vo výkaze výmer nie sú 
položky k tejto činnosti. Doplní verejný obstarávateľ položku do výkazu výmer alebo po - výsadbová 
starostlivosť nemá byť súčasťou cenovej ponuky uchádzača a bude ju zabezpečovať verejný 
obstarávateľ ?
Odpoveď;

Po - výsadbová starostlivosť nie je predmetom tohto verejného obstarávania.

č. 10
Poskytnutý výkaz výmer a všetky údaje v ňom nie je možné skontrolovať podľa poskytnutej 
projektovej dokumentácie. V prípade, ak sa preukáže, že skutočné množstva jednotlivých položiek sa 
budú odlišovať od množstiev uvedených v poskytnutom výkaze výmer, bude úhrada za vykonané 
práce realizovaná na základe preukázaného skutočného množstva s použitím jednotkových cien 
uvedených v ponuke uchádzača?
Odpoveď;

Prípadné naviac alebo menej práce rieši Zmluva o dielo (ČI. IV, ods 2 ), ktorá je súčasťou súťažných 
podkladov.

č. 11
V stavebných objektoch zastávok na nachádzajú položky ako napríklad:
lavička parková s operadlom MIELA LME151t farba, konštrukcia z hliníkovej zliatiny, sedadlo a 
operadlo z dosiek z tropického dreva vypaľované farbou, dĺžky 1850 mm, farebnosť konštrukcie; 
RAL7016 - antracitová šedá
Kôš odpadkový NANUK NNK165tp, 50 I, štvorcový pôdorys, oceľová kostra opláštěná drevenými 

lamelami z tropického dreva, výšky 1075 mm, strieška, popolník
Dlažba Casa di Campo hr. 60mm, na tesno, farba Babylon, úprava senso
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Takto vyšpecifikované materiály svojim popisom odkazujú na konkrétneho výrobcu. Máme za to, že 
pre porovnateľnosť ponúk by bolo transparentnejšie, aby pre položky verejný obstarávateľ určil pevnú 
cenu pre všetkých uchádzačov rovnakú, keďže technické a vizuálne parametre spĺňa len jeden 
konkrétny výrobca.
Odpoveď:

Spomínané položky treba oceniť podľa popisu vo výkaze výmer.

č. 12
No výkaze výmer objektu SO01 R NV je v položke č. 99 uvedená demontáž a nasledovné osadenie 

1 ks parkovej lavičky do novej polohy. Zároveň je v položke č. 100 uvedené:
„Lavička parková, konštrukcia z hliníkovej zliatiny, sedadlo z dosiek z tropického dreva vypaľované 

farbou, dĺžky 1850 mm, bez operadla - existujúca, dodávka spodnej stavby pre parkovú lavičku a 
kotviacich prvkov” v množstve 1 ks.
Ako má uchádzač oceniť materiálovú položku č. 100 ak sa jedná o len znovuosadenie existujúcej 
lavičky? Jedná sa len o dodávku spodnej stavby?

Odpoveď:

Lavička sa použije existujúca, dodávka len spodnej stavby a kotviacich prvkov.

č. 13

Vo výkaze výmer objektu D 102 - Úprava cesty 11/503 sa nachádzajú položky na odstránenie 
podkladu z kameniva hrubého drveného. Výkaz výmer neobsahuje položky poplatku na skladovanie 
tohto kameniva. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky do výkazu výmer pripadne 
ujasnenie, do ktorej položky má uchádzač tento poplatok za kamenivo zahrnúť.

Odpoveď:

Poplatok za kamenivo treba zahrnúť do položky č. 141 vo výkaze výmer pre objekt D 102.

č. 14
V rámci rozpočtu na objekt SO-01 Cyklotrasa (oprávnené výdavky) sa nachádza položka č. 45 
Dlažobná kocka - žula, rozmer 12x12x12 cm. Môže sa daný rozmer nahradiť aj iným rozmerom 
(napr. rozmerom 9/11 alebo 15/17)?

Odpoveď:
Uvedený rozmer nie je možné meniť.

Č. 15
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Stavba; Úprava križovatky ciest 1/2,11/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

D 102 Úprava vetvy 11/503
D 103 Dažďová kanalizácia objektu D 101
D 104 Dažďová kanalizácia objektu D 102
D 105 Cestná svetelná signalizácia
D 106 Verejné osvetlenie objektu D 101
D 107 Verejné osvetlenie objektu D 102

Vo „W FIDOP_NEOPRAVNENE_VYDAVKY_“ chýba rozpočet na stavebný objekt
„D 101 - Úprava vetvy 1/2 a ul. Radlinského“.
Doplní verejný obstarávateľ chýbajúci rozpočet na stavebný objekt

„D 101 - Úprava vetvy 1/2 a ul. Radlinského“ do „W FIDOP_NEOPRAVNENE_VYDAVKY_“?

Odpoveď;

Stavebný objekt „D 101 - Úprava vetvy 1/2 a ul Radlinského“ je zahrnutý vo výkaze výmer časť "SO 
01 - Cyklotrasa"
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Otázka č. 16

v PD a W je zadefinované využitie červeného asfaltového betónu. Zo skúseností vieme, že výroba 
farebného krytu je finančne náročná (5-6 násobok od ceny klasického asfaltobetónu) ako i výrobne 
náročná. Zváži verejný obstarávateľ alternatívne riešenie - nahradiť farebný asfaltobetón farebným 
nästrekom? Táto zmena technického riešenia prispeje k rozšíreniu okruhu uchádzačov a najmä 
podpore zdravej hospodárskej súťaže. Rovnako zmena technického riešenia pozitivně ovplyvní 
hospodárenie s finančnými prostriedkami verejného obstarávateľa.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nepovoľuje nahradiť farebný asfaltobetón farebným nástrekom.
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ZADAVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
BEZ VYUŽľľlA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA 

(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC)

E) SPÔSOB URČENIA PONUKOVEJ CENY

Predmet zákazky:

„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“



MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky

SPÔSOB URČENIA PONUKOVEJ CENY

Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou diela predmetnej 
zákazky.

1. Spôsob určenia ceny

2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva.
3. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie 
meniť počas doby dodania diela bez uzatvorenia písomného dodatku k zmluve. Akékoľvek zmeny sa 
môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná 
zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
4. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”). navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie:
4.1 navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
4.2 sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH
4.3 navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní označením 
„Nie som platiteľom DPH“.
6. V prípade ak uchádzač bude mať sídlo mimo územia SR, verejný obstarávate! skontroluje, či bola 
ponuka vyčíslená v cene bez DPH. V prípade ak verejný obstarávateľ bude podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov povinný uhradiť DPH, pripočíta k ponuke DPH platnú v SR.

2. Pokyny k spôsobu určenia ceny

Pri určovaní ceny je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom na 
zhotovenie ponuky vyplývajúcich pre uchádzačov z týchto súťažných podkladov, vrátane časti D. Opis 
predmetu zákazky. Cenu je potrebné uviesť tak, že cena bude rozpísaná podľa jednotlivých položiek 
vo výkaze výmer. Jednotkové ceny, cenu celkom uchádzač bude uvádzať na dve desatinné 
miesta.

Vo výkaze výmer je uvedené u SO-01, SO-01.1 a Úprava križovatky - „neoprávnené výdavky“, tieto 
objekty treba oceniť podľa položiek ako je uvedené vo výkaze výmer. Neoprávnené výdavky znamená 
neoprávnené k žiadosti o NFP, ale budú sa realizovať v tejto zákazke a budú financované z rozpočtu 
verejného obstarávateľa.

Nie je povolené meniť položky a množstvá vo výkaze výmer. Uchádzač je povinný oceniť všetky 
položky. V prípade použitia ekvivalentu, treba vo výkaze výmer zvýrazniť červenou farbou položku 
a doplniť označenie, názov navrhnutého ekvivalentu a v ponuke predložiť špecifikáciu 
ekvivalentu.

V ponuke uchádzač predlož! scan oceneného výkazu výmer podpísaného štatutárnym 
orgánom uchádzača a v exceli.

34



MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky

ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
BEZ VYUŽľľlA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA 

(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC)

F) OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA PREDMETU 

ZÁKAZKY

Predmet zákazky:

„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“
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1. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa 
osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 
a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 
zákona odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora. Zákon č. 315/2016 Z. z. 
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorým sa novelizuje zákon v znení zákona č. 
438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nadobudol účinnosť 1. februára 2017.

2. Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi ak 
nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa 
§ 164 ods. 3 zákona alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona najskôr jedenásty 
deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona.

3. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu 
súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní, ak 
boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

4. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu 
s uchádzačom,,alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnil na nasledujúcom mieste v poradí.

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a neobjednať 
stavebné práce od úspešného uchádzača v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za akých sa táto 
súťaž vyhlasovala. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu len vtedy, ak bude disponovať 
dostatočným množstvom finančných prostriedkov.

Uchádzač v ponuke predkladá Prílohu č. 6 - zmluvu o dielo podpísanú oprávnenou osobou s 
doplnenými údajmi a s prílohami č. 1,4.
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ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY 

BEZ VYUŽľľlA ELEK I RONICKÉHO TRHOVISKA 
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC)

G) HARMONOGRAM REALIZÁCIE

Predmet zákazky:

CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY'
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1. Pokyny na vypracovanie harmonogramu

Uchádzač dodrží termíny stanovené vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných 
podkladoch. Uchádzač predloží Termínový harmonogram prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy 
o dielo a to v súlade s lehotou plnenia určenou verejným obstarávateľom. Harmonogram prác 
tvorí súčasť cenovej ponuky - predkladá až úspešný uchádzač.

predmet zákazky termín plnenia

„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, 
MALACKY"

zhotovenie diela v lehote do 5 
mesiacov odo dňa prevzatia 
staveniska
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ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA

(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC)

H) PRÍLOHY

Predmet zákazky;

„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“
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MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky

ÍDENTiFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
PRÍLOHA č. 1 SP

„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“

V súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra)

Potvrdenie môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje

Obchodný názov spoločnosti:
Sídlo alebo miesto podnikania;
Ulica, číslo sídla:
PSČ:
Mesto;
Štát:
Štatutárny zástupca:
Meno, priezvisko, titul:
Telefón;
E-mail:
Internetová adresa:
Všeobecné identifikačné údaje:
ICO:
IC DPH:
DIC:
i BAN:
Banková inštitúcia:
Kontaktná osoba:
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
E-mail;

Dátum: .............  Podpis;

(vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača)
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Príloha č. 2 SP

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov zákazky:

„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“

Uchádzač;

Obchodné meno

Adresa alebo sídlo

IČO

Štatutárny zástupca

Návrh uchádzača na plnenie kritérií:

Cena bez DPH [EUR] DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Cena za predmet zákazky celkom

Som platiteľ DPH ! nie som platiteľ DPH *

• Nehodiace sa prečiarknuť

V dňa 

podpis uchádzača
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Príloha č. 5 SP

Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti 
dokladov

Uchádzača : ..................................

Vyhlásenie uchádzača/záujemcu:

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod 

názvom: „CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“, 

že súhlasíme s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými v časti D) - 
„Opis predmetu zákazky", E) - „Spôsob určenia ceny“, F) ~ „Obchodné podmienky poskytnutia 
predmetu zákazky“ týchto SP.
1. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady á údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a 

úplné,
2. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach 

sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a 
sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované 
verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.

3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu,

4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo 
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v 
oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa 
osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,

5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo 
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných 
povinností.

6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v 
súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ’ spracovávať 
podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby naša ponuka bola poskytnutá 
Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole verejného obstarávania.

Dátum:  Podpis;
(vypísať meno, priezvisko a 
funkciu oprávnenej osoby 
uchádzača)
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MESTO MALACKY
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Príloha č, 4 SP

Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác - podlimitný postup podľa zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“

doplniť názov uchádzača], ... zastúpený [doplniť meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu] .......ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci 
postupu zadávania poďlimitnej zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie 
vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou ha predkladanie 
ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania [doplniť číslo Vestníka] zo dňa 
[doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku] pod číslom [doplniť číslo značky vo Vestníku], 
týmto

čestne vyhlasujem, že
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky;
□ som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného 
obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 
3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli 
viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
a som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potencionálně zainteresovanej 
osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu 
alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
o budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstaráyanta,
□ poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania 
presné, pravdivé a úplné informácie.

V dňa 

podpis

Strana 1 z 68
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Príloha č. 5 SP
Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov

Spínomoqntteľ, resp. splnomocnitelia:
Uchádzač uvedie aktuálne a presné znenie obchodného mena, platnú adresu sídla firmy, údaj 
o zápise, ICO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, 
trvalý pobyt štatutárneho orgänu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), 
meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o 
fyzickú osobu)
(doplniť podľa potreby)

udeľuje/ú splnomocnenie 
splnomocnencovi - lídrovi skupiny dodávateľov:

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená 
a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o 
právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO lídra skupiny 
(vedúceho skupiny)
dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu): ....... na konanie v mene všetkých členov skupiny
dodávateľov, prijímanie pokynov vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky

„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“

na doručovanie dokumentov od verejného obstarávateľa, na konanie v mene skupiny dodávateľov pre 
prípad prijatia ponuky verejným obstarávateľom, k podpisu dokumentov a dokladov a návrhu 
zmluvy/rámcovej dohody, predkladaných ako súčasť ponuky, ku komunikácii v procese verejného 
obstarávania, a to v pozícii lídra skupiny (vedúceho skupiny) dodávateľov.

Dátum: Podpis:  
(vypísať meno, priezvisko a funkciu 
oprávnenej osoby uchádzača)

Dátum; ..................Podpis;.......,.,
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
(doplniť podľa potreby)
Splnomocnenie prijímam:

Dátum; .........  Podpis;. ............
(vypísať meno, priezvisko a funkciu 
oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka:
- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, 
- ak je uchádzačom skupina dodávateľov toto splnomocnenie je súčasťou ponuky.
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Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky

Príloha č. 6 SP

NÁVRH

ZMLUVA O DIELO Č. MA-..../2022
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

ň
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ZMLUVA O DIELO č. [•]

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
(ďalej len .JZmluva "}

1. Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
v zastúpení:
osoby oprávnené konať: 
vo veciach zmluvných:

Mesto Malacky
Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky 
00304913
2021049393
JUDr. Ing. Juraj Říha. PhD.

JUDr. Ing. Juraj Říha. PhD.

IBAN: SK36 5600 0000 0032 0010 5003

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotovitel’: [•
Sídlo: !•
IČO: !•
DIČ: !•
v zastúpení: !•
osoby oprávnené konať: j •
vo veciach zmluvných: |<
vo veciach technických: [•
Bankové spojenie: (•
Číslo účtu (IBAN): {•
Spoločnosť zapísaná:

(ďalej len „Zhotoviteľ" a súčasne s Objednávateľom ako „zmluvnéstrany"}

ČI. I 
Účel Zmluvy

1. Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,J^ákon o verejnom 
obstarávaní'"}, zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je zhotovenie diela 
„Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky".

2. Do predmetného postupu zadávania zákazky Zhotoviteľ predložil súťažnú ponuku. Na základe 
vyhodnotenia súťažných ponúk predmetného postupu zadávania zákazky, zmluvné strany 
uzatvorením tejto Zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie 
predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej súťaže.

ČI. n 
Predmet Zmluvy
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1. Predmetom tejto Zmluvy je „Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky“ (ďalej len

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu;

vybudovania cyklotrasy v intraviláne mesta Malacky, konkrétne na uliciach Družstevná, 
Záhorácka, Kláštorné námestie. Radlinského a Nádražná, doplnkovej cyklistickej inlraštruktúry 
- situovanie stojanov na bicykle, servisných stojanov na bicykle, uzamykateľného prístrešku na 
bicykle, verejného osvetlenia a ostatných súvisiacich elektroinštalácií, úpravy križovatky, 
stavebné úpravy vetvy 1/2, vetvy ul. Radlinského a vetvy 11/503 v priestoroch existujúcej 
priesečnej križovatky ciest 1/2 (ul. Záhorácka, ul. Mierové námestie), 0/503 (ul. Sasinkova) a 
miestnej komunikácie (ul. Radlinského) ako aj stavebnú úpravu Smerovacích ostrovčekov na 
jednotlivých vetvách

sám, na vlastnú zodpovednosť, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, v rozsahu projektovej 
dokumentácie a naeeneného výkazu výmer ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, za podmienok 
stanovených v tejto zmluve, podľa pokynov Objednávateľa, podľa súťažných pokladov a 
vysvetlení k nim a v rozsahu Stavebného povolenia č. j. Ú\ZaŽP/2621/2017/Fa, ÚV a ŽP/2727- 
32986/2021/JURB. Rozhodnutia ÚVaŽP/2621/2017/Fa/O. ÚVaŽP/3150/40912/19/Fa a Oznámenia 
k ohláseniu č. j. 432/2017 a podľa vecného, časového a finančného harmonogramu prác (ďalej len 
^Jtarmonagram prác"'), spracovaného Zhotoviteľom v súlade s čl. VI. bodom 2.22 tejto 
Zmluvy a schváleného Objednávateľom. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v 
plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s projektovou 
dokumentáciou, s podmienkami verejného obstarávania Objednávateľa (súťažnými podkladmi), 
ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe 
technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu Diela. Všetky úkony potrebné k 
zhotoveniu Diela sú predmetom činnosti Zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a 
odborne spôsobilý vykonávať Dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a 
odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

3. Objednávateľ, Dielo vykonané riadne, včas, bez vád a nedorobkov, v súlade s platnými 
právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými 
dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné 
strany rozumejú, že Objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme Dielo, ktoré by 
vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu Diela.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo Objednávateľovi spolu s dokladmi preukazujúcimi 
spôsobilosť Diela k prevádzke, kvalitu použitých materiálov, prác a dodávok podľa platných 
ISO, Európskych noriem a slovenských technických noriem a podľa tejto Zmluvy, najmä 
dodacie listy, atesty, certifikáty zabudovaných výrobkov a materiálov, protokoly o vykonaných 
skúškach a revíziách, doklady o zabezpečení likvidácie odpadov, ktoré vznikli stavebnými 
prácami v súlade s zákonom č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len ,^ákon o odpadoch"'} v čase realizácie Diela a všetky potrebné dokumenty, 
vydané príslušnými úradmi SR, ktoré preukazujú, že dodané Dielo je v súlade s technickými 
normami. Predpismi bezpečnosti práce upravujúce Zákone. 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a (ďalej len ,^ákon o 
BOZP"}, zákon e. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení 
neskorších predpisov a zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov a ostatnými predpismi.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nájom, montáž, demontáž lešenia, prípadné označenie 
výstražným označením pre chodcov a účastníkov dopravy, zabezpečenie proti znečisteniu 
ochrannými plachtami bez označenia a v súlade so Zákonom o BOZP.
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6. Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť a naložiť so vzniknutým odpadom podľa jeho druhu a 
kategórie v zmysle Zákona o odpadoch na vlastné náklady, pričom musí byť na túto činnosť 
spôsobilý a musí disponovať príslušnými povoleniami a súhlasmi. Prepravu odpadu môže 
Zhotoviteľ zabezpečiť prostredníctvom tretej osoby, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo 
súhlas na prepravu odpadov. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi doklady (napr. 
vážne lístky, sprievodný list nebezpečných odpadov), potvrdené príjemcom, zo skládky - 
zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad Zhotoviteľ odovzdá v mene Objednávateľa.

7. Súčasťou Diela je vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektovou 
dokumentáciou stavby, vypracovanie a dodanie príslušnej dokumentácie potrebnej k riadnemu 
užívaniu Diela podľa čl. VI. bodu 3.5 tejto Zmluvy.

. ČIJIII 
Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo v rozsahu stanovenom V čl. íl tejto Zmluvy a za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve vykonať v termínoch podľa odsúhlaseného časového, vecného 
a finančného harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve ako jej neoddeliteľnú 
súčasť. Dielo sa považuje za ukončené jeho protokolárnym odovzdaním Objednávateľovi, 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo z hľadiska Času nasledovne:

Prevzatie staveniska: do 3 pracovných dní odo dňa zloženia Depozitu podľa článku V. bodu 
10 tejto Zmluvy.

Začatie prác: bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa prevzatia 
staveniska.

Dokončenie Diela: do 5 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska v rozsaliu podľa výkazu výmer, 
ktorý je stanovený položkovým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, v súlade 
s projektovou dokumentáciou a podľa požiadaviek objednávateľa.

Protokolárne odovzdanie predmetu Diela bez vád: do 5 pracovných dní po jeho dokončení.

2, Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekrôčiteľné 
s výnimkou:

a) vyššej moci (neočakávané prírodné javy, nepredvídateľné okolnosti a mimoriadne 
udalosti, kde nepôjde o podstatnú zmenu zmluvy ani zmenu jej charakteru s výnimkou 
pandémie vírusu COVID-19);

b) v prípade zmien a rozsahu prác podľa písomných pokynov Objednávateľa V súlade 
s podmienkarni danými ust. § 18 Zákona o verejnom obstarávaní;

c) vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov (s 
výnimkou opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19) po dátume 
podpisu tejto Zmluvy, ak neboli vyvolané situáciou u Zhotoviteľa;

d) v prípade prijatia protipandemických opatrení Zhotoviteľom, len s predchádzajúcim 
súhlasom Objednávateľa;

e) nepriaznivého počasia, len s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa.
f) Vydanie príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov vrátane 

opatrení prijatých v súvislosti s pandémióu COVID-19 a vojnovým konfliktom, ktoré 
sú bezpochyby spôsobilé a Zhotoviteľovi značne skomplikovať plynulú realizáciu 
Diela a dokončenie Diela a/aíebo jeho častí v termínoch stanovených v tejto Zmluve.

Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán,
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3. Na to, aby bolo predĺženie termínov podľa čl. III bod 2, tejto Zmluvy účinné, musí toto 
predĺženie Objednávateľ schváliť, ak Objednávateľ predĺženie termínov neschváli, je povinný 
takylo postup odôvodniť. Ak ide o prípad podľa bodu 2.a) tohto článku, zmena termínu sa 
upraví spôsobom uvedeným v čl. IV. bod 2 tejto Zmluvy. V prípade zúženia rozsahu prác sa 
zmena (skrátenie) termínu upraví spôsobom uvedeným v čl. IV bode 4 tejto Zmluvy.

4. Ak Zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude si u neho 
Objednávateľ uplatňovať náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasledujúceho Obchodného 
zákonníka.

ČI. IV
Zmluvná cena

1. Cena za zhotovenie Diela v rozsahu čl. 11 tejto Zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, v súlade s vykonávacou vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Zmluvná cena sa považuje za cenu maximálnu 
platnú počas celej doby výstavby. Cena je uvedená v členení:

Cena bez WY\'.[doplní uchádzač kladné číslo zaokrúhlené na max, dve desatinné miestaj 
EUR

Sadzba DPH: [doplní uchádzač kladné číslo zaokrúhlené na max. dve desatinné miestaj 
EUR

Cena s DPH: [doplní uchádzač kladné číslo zaokrúhlené na max. dve desatinné miestaj 
EUR

(slovom: [doplní uchádzač J EUR)

(ďalej len ..Zmluvná cena ")

Cena Diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer (v písomnej podobe 
a elektronickej podobe vo formáte MS Excel) a projektovej dokumentácie predmetnej stavby, 
ktoré sú súčasťou tejto Zmluvy. Ocenený výkaz výmer, tvorí v písomnej podobe prílohu č. 1 
tejto Zmluvy. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v prílohe 
č. 1 tejto Zmluvy zahŕňajú všetky náklady Zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia 
Zmluvy a platia po celú dobu plnenia. Zmluvná cena sa považuje za cenu platnú počas celej 
doby realizácie prác, okrem prípadov uvedených v bodoch 2. a 3. tohto článku. Objednávateľ je 
povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela z dôvodov 
nepredvídateľných v čase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednávateľa realizovať.

2. Cenu prevyšujúcu cenovú ponuku zaplatí Objednávateľ iba za naviac práce, ktorých rozsah a 
cena boli vopred Objednávateľom písomne odsúhlasené Oprávnenou osobou Objednávateľa 
podľa čl. VI. bod 1.1.2 tejto Zmluvy. Na tieto účely sa písomná forma považuje za dodržanú, 
ak bol súhlas odoslaný ze-mailovej adresy podľa čl. VI. bod 1.1.2 tejto Zmluvy. Návrh 
Zhotoviteľa musí byť odoslaný z e-mailovej adresy podľa čl. VI bodu 1.2.3 tejto Zmluvy a musí 
obsahovať predmet a popis navrhovanej zmeny, dopad na cenu Diela, dopad na termín 
dokončenia Diela a upravený harmonogram prác.
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Ak by cena naviac prác predstavovala zvýšenie prevyšujúce 10% z ceny podľa cenovej ponuky, 
je na schválenie potrebné uzavretie písomného dodatku k tejto Zmluve, ktorý podpíšu osoby 
oprávnené konať v mene Zhotoviteľa a Objednávateľa.

3. Zhotoviteľ nie j e oprávnený vystaviť faktúru za naviac práce, pokiaľ neboli splnené podmienky 
podľa Čl. IV. bodu 2 tohto článku. V opačnom prípade platí, že cena za zrealizované naviac 
práce je zahrnutá v cene za vykonanie Diela podľa čl. IV. bodu 1. tejto Zmluvy.

4. V prípade že dôjde k zníženiu rozsaliu prác, vyhradzuje si Objednávateľ právo zaplatiť 
Zhotoviteľovi cenu, uvedenú v bode I. tohto článku, zníženú o cenu nezrealizovaných prác 
a dodávok. Rozsali a cena menej prác bude odsúhlasená rovnakou formou ako naviac práce. Pod 
pojmom „menej práce‘‘ sa na účely tejto Zmluvy rozumejú jednak reálne vykonané práce, ktoré 
sú vykonané v menšom rozsahu ako boli stanovené v rozpočte Zhotoviteľa a takisto aj práce 
a dodávky, ktoré neboli Zhotoviteľom vykonané na základe požiadavky Objednávateľa.

5. K zmene ceny Diela môže dôjsť:

a) v prípade zúženia alebo inej zmeny predmetu Diela zo strany Objednávateľa,

b) pri zmene zákonnej sadzby DPPI,

c) pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú 
dostupné na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, na tieto 
položky musí Zhotoviteľ osobitne v prílohe č. 1 upozorniť, inalc oprávnenie na zmenu 
ceny nevzniká. Príslušné zmeny colných poplatkov a dovozných prirážok musí Zhotoviteľ 
preukázať ako aj ich vplyv na cenu Diela.,

d) pri zmene termínu z dôvodov na strane Objednávateľa bude cena upravená o štatistické 
indexy nárastu stavebných prác určených Ministerstvom financií Slovenskej republiky,

e) v prípade zmeny cenových vstupov (devalvácia a pod.) Objednávateľ pristúpi k úprave 
ceny až po zmene ceny preukázateľných vstupov o viac ako 10% na základe odsúhlasenia 
Oprávnenou osobou Obj ednávateľa podľa čl. VI. bod 1.1.2 tejto Zmluvy.

f) V prípade zmeny cien vstupných materiálov (valorizácia) s použitím indexu nárastu cien 
stavebného materiálu a výrobkov, vydávaných Štatistickým úradom SR vždy vo vzťahu 
k položkovému rozpočtu prác, ktorý tvorí príloha č. 1 tejto Zmluvy. Zmeny ceny z vyššie 
uvedených dôvodov sú platné len po dohode s Objednávateľom na základe obojstranne 
odsúhlaseného dodatku k tejto zmluve. Zvýšený nárast cien bude upravený pri následnej 
fakturácii.

6. Úprava ceny Diela podľa čl. IV. bod 5. sa nepoužije:

a) ría práce, za ktoré bol Zhotoviteľom vystavený a Objednávateľom odsúhlasený súpis 
vykonaných prác podľa čl. V. bod. 3, tejto Zmluvy.

b) na práce, ktoré boli zrealizované v lehote troch (3) kalendárnych mesiacov nasledujúcich 
odo dňa odovzdania staveniska, pričom začiatkom tejto lehoty j e prvý deň kalendárneho 
mesiaca nasledujúcom po dni odovzdania staveniska podľa čl. VI. tejto Zmluvy.

7. Žiadne iné zmeny ceny Diela okrem prípadov podľa čl. IV. bodu 5. nie sú prípustné.
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8. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom
a povahou Diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, 
ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že pri dojednávaní 
C^eny za Dielo uvedenej v bode 1. tohto článku:

a) prevzal od Objednávateľa vstupné informácie, dôkladne ich pri vynaložení odbornej 
starostlivosti prekontroloval, s tým, a preto prehlasuje že nevie o žiadnych prekážkach 
alebo nedostatkoch brániacich riadnemu a včasnému vykonávaniu, resp. vykonaniu 
Diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti;

b) dôkladne pri vynaložení odbornej starostlivosti preveril miestne podmienky na mieste, 
kde sa bude nachádzať stavenisko;

c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie Ceny za Dielo;

d) pri rokovaní o zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na 
Objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a jej plnenia.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prekontroluje všetky ostatné podklady predložené Objednávateľom 
a zistené prekážky a nedostatky brániace riadnemu a včasnému vykonávaniu, resp. vykonaniu 
Diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, bezodkladne oznámi 
Objednávateľovi.

10. Akýmkoľvek požiadavkám Zhotoviteľa uplatneným voči Objednávateľovi po uzavretí tejto 
Zmluvy a týkajúcim sa vykonávania Diela, vrátane ceny Diela a dohodnutého času plnenia, 
ktoré vyplývajú (i) z vyhlásenia (potvrdenia) Zhotoviteľa uvedeného v predchádzajúcom bode 
tohto článku, ktoré sa po uzavretí tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé, alebo (ii) z porušenia 
oznamovacej povinnosti Zhotoviteľa uvedeného v predchádzajúcom bode tohto článku, nie je 
Objednávateľ povinný vyhovieť, a to bez akejkoľvek náhrady.

ČI. V
Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytne Zhotovitelovi žiadny preddavok. Úhrada nákladov za práce sa bude 
vykonávať štvrťročnými faktúrami so splatnosťou faktúry do 60 dní odo dňa doručenia 
daňového dokladu - faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až na základe 
Objednávateľom schváleného Súpisu prác. Bez rozporov odsúhlasené súpisy vykonaných prác 
budú podklady pre vystavenie faktúry. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu 
podľa príslušných právnych predpisov, najmä podľa ust. § 71 až 74 zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

2. Faktúra Zhotoviteľa musí obsahovať nasledovné údaje:

- označenie ..priebežná faktúra''^ prípadne ..záverečná faktúra’'' a jej číslo,
- obchodné meno a sídlo Objednávateľa,
- obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa,
- názov Diela,
- číslo a názov Zmluvy o Dielo (označenie časti zmluvy o Dielo, úsekov podľa 

projektovej dokumentácie),
- názov a adresa banky Zhotoviteľa,
- číslo účtu Zhotoviteľa,
- výška požadovaná v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta, v zložení cena v EUR 

bez DPH, DPH 20% v EUR, cena s DPI 1,
- náležitosti podľa daňových predpisov.
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podpis zodpovednej osoby.

Súpis vykonaných prác:

3. Zhotóyitéŕ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený 
v súlade s nasledovnými požiadavkami:

- položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť 
y súlade s položkami prác (tovarov alebo služieb) uvedenými vó výkaze výmer ako 
neodderitefnej súčasti schválenej zmluvy o Dielo, súpis vykonaných prác Zhotoviteľ vytvorí 
priamo z výkazu výmer,

- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných Zhotoyiteľom 
a množstvá tovarov dodaných Zhotoviteľom v súlade s výkazom výmer, ktorý je súčasťou 
Zmluvy,

“ súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebnotechnického dozoru 
Objednávateľa pečiatkou a jeho podpisom,

- súpis vykonaných prác musí Obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác 
v súlade so zmluvou,

- systém vykazovania vykonávaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola 
vyplatená dvakrát.

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo 
nesprávne, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviíeľovi v lehote splatnosti s písomným 
odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti 
zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

5. DPH za vykonané práce bude Zhotoviteľ fakturovať podľa skutočne vykonaných prác, 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoju pohľadávku vyplývajúcu z DPH nepostúpi tretej strane, t.j. 
Objednávateľ zaplatí DPH iba Zhotovitelovi.

6. Uznanie poslednej faktúry vyúčtuje dodatočné nároky Zhotoviteľa. Poslednú faktúru uhradí 
Objednávateľ po riadnom prevzatí a odovzdaní Diela, do 60 (slovom: šesťdesiatich) dní od jej 
doručenia Objednávateľovi. Pokiaľ Zhotoviteľ v tejto dobe neodstráni závady zistené pri 
odovzdani a prevzatí Diela, má Objednávateľ právo vrátiť faktúru Zhotoviteľovi.

7. V prípade, al< Objednávateľ zistí, že si Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j, 
nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, 
Objednávateľ poskytne Zhotoviíeľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas plynutia 
takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať úhradu čiastkových faktúr (resp. 
konečnej faktúry) vystavených Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný v lehote poskytnutej 
Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne preukázať 
Objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ. Počas 
doby zadržania platieb podľa tohto bodu Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením 
svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne 
zákonné ani zmluvné sankcie.

8. Peňažný záväzok Objednávateľa vyplývajúci zo Zmluvy jé splnený dňom odpísania príslušnej
sumy z jeho účtu v prospech účtu Zhotoviteľa.

9. Zhotoviteľ nie j e oprávnený bez predchádzaj úcej písomnej dohody (súhlasu) s Obj ednávateľom 
postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky 
(pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa je neplatné.
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10. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto Zmluvy zloží depozit vo výške 10 % celkovej ceny Diela bez DPH (ďalej lenJDepoziŕ"), 
a tp predložením potvrdenia o zriadení neodvolateľnej bankovej záruky vo výške Depozitu 
v prospech Objednávateľa, alebo zložením výšky Depozitu na bankový účet Objednávateľa.

11. Zmluvné strany sa dohodli, žé podmienky (vrátane textácie záručnej listiny) 
zriadenia bankovej záruky podľa bodu 10. tohto článku podliehajú predchádzajúcemu 
schváleniu Objednávateľa, pričom banková záruka musí byť platná najmenej do vydania 
preberacieho protokolu z preberacieho konania.

12. Náklady bankovej záruky podľa čl. V bod. 10 tejto Zmluvy podľa znáša v celom rozsahu 
Zhotoviteľ.

13. Objednávateľ nie je povinný odovzdať Stavenisko skôr ako Zhotoviteľ splní povinnosť podľa 
čl. V. bod 10 tejto Zmluvy.

14. Depozit slúži na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrady Škody, nárokov na zaplatenie zvýšených 
nákladov a ostatných nárokov v zmysle tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že 
Objednávateľ je oprávnený uspokojiť sa z Depozitu v prípade ak mu vzniknú nároky 
vyplývajúce z vád Diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, dodatočné 
náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania termínov a medzitermínov uvedených 
v Harmonograme prác, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto 
Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa ako aj všetky ostatné nároky, ktoré vznikli 
Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z tejto 
Zmluvy.

15. V prípade ak bude Depozit alebo jeho časť spotrebovaná je Zhotoviteľ povinný bezodkladne 
doplniť výšku Depozitu do jeho pôvodnej výšky postupom podľa čl. V. bod 10. tejto Zmluvy.

16. V prípade zloženia Depozitu na účet objednávateľa sa Objednávateľ zaväzuje vrátiť Depozit v 
plnej výške, príp. jeho alikvotnú (nespotrebovaríú) časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po 
mesiaci, v ktorom došlo k odovzdaniu Diela.

ČI. VI
Dodacie podmienky

1, Odovzdanie staveniska:

1.1 Obj ednávateľ poveruj e funkciou:

1.1.1 Stavebný dozor:

1.1.2 Oprávnená osoba: e-mail:

1.2 Zhotoviteľ poveruje funkciou:

1.2.1 Vedúci stavby: ev. č.:

1.2.2 Koordinátor BOZP: ev. č.:
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1.2.3 Oprávnená osoba: e-mail:

1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby vykonávania Diela kvalifikovaného vedúceho 
stavby, ktorý bude v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, prípade 
v obchodno-záväzkovom vzťahu so Zhotoviteľom a ktorého úlohou bude organizovať, riadiť 
a koordinovať stavebné práce a iné Činnosti pri vykonávaní Diela. Vedúci stavby musí venovať 
dostatok svojho pracovného času organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných 
činností na stavenisku a na Diele a bude prijímať v zastúpení Zhotoviteľa pokyny od 
Objednávateľa alebo od dozoru stavby Objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo 
alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto Zmluvy, 
vrátane zmeny Diela; Objednávateľ berie na vedomie, že Vedúci stavby nie je v mene 
Zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto Zmluvy alebo 
zmenu Diela;

1.4 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi jedno (1) vyhotovenie projektovej dokumentácie na účely 
výstavby v písomnej podobe a tiež kópiu projektovej dokumentácie v elektronickej podobe.

1.5 Objednávateľ odovzdá Stavenisko Zhotoviteľovi podľa plánu organizácie výstavby, pričom 
vyhlasuje, že nie je zaťažené právami tretích osôb s výnimkou práv prechodu pre vlastníkov 
priľahlých nehnuteľností a práv vyplývajúcich z vecných bremien.

1.6 Vytýčenie staveniska inžinierskych sietí zabezpečí na vlastné náklady Zhotoviteľ.

1.7 Objednávateľ zabezpečí Zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania 
stavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za 
dlhší než dohodnutý Čas užívania priestoru staveniska uhrádza Zhotoviteľ za celý čas, v ktorom 
je v omeškaní. Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu realizácie 
Diela zabezpečuje Zhotoviteľ.

1.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania Diela, Stavenisku a je 
poviimý na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku a v súvislosti s jeho 
činnosťou; príslušné doklady o naložení S odpadom je povinný odovzdať Objednávateľovi 
najneskôr pri odovzdaní Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový 
a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, a to minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je 
povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole. Zhotoviteľ je povinný 
na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, najmä odber vzoriek a 
analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a následné zabezpečenie zaradenia 
odpadu podľa Katalógu odpadov v zmysle Zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného 
odpadu. Ďalšie nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na vlastné 
náklady Obj ednávateľ.

1.9 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na 
prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny .

1.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri všetkých stavebných prácach, ktorými bude dotknutá zeleň 
dodržiavať platné Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Malacky o starostlivosti o zeleň, ako aj 
dodržiavať príslušnú S TN 83 70 10 - Ochrana prírody. Ošetrovať, udržiavať a ochraňovať 
stromovú vegetáciu, a to najmä v rozsahu;

- koruny drevín chrániť pred poškodením vyväzovaním a odborným orezom konárov
- kmene drevín chrániť debnením
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- koreňovú sústavu chrániť podkopávaním a ručným hĺbením výkopov vo vzdialenosti 
min. 2,5 metra od päty kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm (v 
nevyhnutých prípadoch je možné korene prerušiť rezom, pričom sa rezné miesta 
ošetria)

- neskladovať v okolí koreňového priestoru návažku zeminy, stavebného odpadu alebo 
stavebného materiálu, pričom po odkrytí koreňovej sústavy drevín je nutné vykonať 
bez prieťahov opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov - zakrytie, zaliatie.

Všetky tieto činnosti zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ.

1,9 Žhotóviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo 
stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev k priľahlej 
stavbe^ ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, spočívajúce v 
opakovanom kropení staveniska a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej 
realizácie Diela vždy bezodkladne po znečistém', do termínu odovzdania Diela tejto Zmluvy.

2. Realizácia:

2.1 Pred realizáciou predmetu Zmluvy, Zhotoviteľ:

a) zdokumentuje pôvodný stav nehnuteľnosti, priestorov, komunikácií, rozvodov, káblov, 
vyhotoví Otom záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený 
Objednávateľom,

b) zabezpečí koordinátora projektovej dokumentácie s vypracovaním plánov bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci pre každú časť Diela (§ 5 Nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 396/2006 Z. z.) zabezpečí koordinátora bezpečnosti pre každú časť Diela 
(§ 6 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z.),

c) zabezpečí vypracovänie pokynu na ochranu pred požiarmi pre každú časť Diela 
(Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.).

2.2 Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu 
správcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok daných správami vedenia a za dozoru 
správcu počas vykonávania týchto prác.

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zodpovedá za škodu popri projektantovi v zmysle ust. 
§ 46 ods. l Stavebného zákona, ak táto škoda vznikne v dôsledku vadného obsahu projektovej 
dokumentácie k Dielu aj za predpokladu, že nie je jej autorom, pokiaľ voči obsahu projektovej 
dokumentácie nevznesie námietky v lehote 30 dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy.

2.4 Ďalšie vytyčovanie ä iné meračské práce nutné pre vykonávanie predmetu Zmluvy zabezpečuje 
Zhotoviteľ, ako súčasť dodávky Diela.

2.5 Pokiaľ sakedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery 
alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, Zhotoviteľ je povirmý takú vadu na vlastné náklady 
odstrániťku spokojnosti Objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo 
nie. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných 
Objednávateľom, potom náklady na zvýšenie zmluvnej ceny prípadne na úpravu ostatných 
zmluvných podmienok nesie Objednávateľ; ustanovenia čl. IV. bod 9 tejto Zmluvy tým nie sú 
dotknuté. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná Objednávateľom nezbavuje 
Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo 
udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky 
a klince a ďalšie predmety, príp. označenia použité pre vytyčovanie objektov.
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2.6 Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia 
staveniska.

2.7 Zamestnanci Objednávateľa sú oprávnení vstupovať na stavenisko len so súhlasom Zhotoviteľa 
alebo pokiaľ sú poverení funkciou stavebného, technického dozoru alebo inou kontrolnou 
a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením, resp. sú uvedení v tejto zmluve.

2.8 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych 
sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté 
z jeho činností a to na vlastné náklady. Zhotoviteľ bude minimalizovať prašnosť na stavenisku.

2.9 Zhotoviteľ je povinný, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strážiť a v prípade potreby aj 
oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť a to na vlastné náklady.

2.10 Zhotoviteľ je povinný odstrániť zo staveniska stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady 
najneskôr do termínu odovzdania a prevzatia Diela.

2.11 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Zmluvy nä vlastnú zodpovednosť, pričom 
rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä 
zákon č. 50/1976 Zb. - stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ,Stavebný 
zákon''\ Zákon o BOZP, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 
a montážnych prácach, Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora BOZP na stavenisku v zmysle 
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, 
zákon o vodách, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok (pri prevádzke vodovodu), 
slovenské technické normy, platné predpisy všeobecné v SR, zákon č. 264/1999 Zb. 
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaný zhody a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a zákon e. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a výmere Úradu pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) č. 203/1998 z 10.09.1998. Zhotoviteľ je 
povinný preukázateľné poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách BOZP 
(OP 16).

2.12 Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu Zmluvy podľa Zmluvy 
vykonáva stavebný dozor (ďalej len .Stavebný dozor'}. Za týní účelom má prístup na 
pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu 
musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom 
obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými 
Zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí Objednávateľ zaobchádzať dôverne.

2.13 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu Stavebného dozoiai.

2.14 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác. Kontrolné dni,

2,14.1 Zhotoviteľ pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoví a predloží Objednávateľovi 
správy o postupe prác na Diele do desiatich (10) dní po skončení sledovaného obdobia, 
ktorého sa týkajú. Súčasťou správ o postupe prác bude aj súpis vykonaných prác. 
Objednávateľovi patrí lehota piatich (5) pracovných dní odo dňa predloženia súpisu 
vykonaných prác na jeho preskúmanie (ďalej len ^,Kontrolné dni"}. Ak sa po preskúmaní 
súpisu prác ukáže potreba jeho opravy/doplnenia, je Zhotoviteľ povinný opraviť súpis 
vykonaných prác do piatich (5) pracovných dní. Objednávateľom schválený súpis 
vykonaných prác je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa čl. V Platobné 
podmienky tejto Zmluvy.
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2.13 .2. Objednávateľ vykonáva kontrolu vykonaných práč prostredníctvom Stavebného dozoru 
najmä avšalí nie výlučne počas Kontrolných dni pravidelne jedenkrát za sedem (7) dní, 
resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán. Presný termín bude 
spresnený zápisom v stavebnom denníku pri prevzatí staveniska Zhotoviteľovi. Každý 
ďalší termín nasledujúceho Kontrolného dna bude Zmluvnými stranami vopred dohodnutý 
a zapísaný v stavebnom denníku.

2,13 .3. Po vykonaní kontroly Vykonaných prác na Diele Zmluvné strany vyhotovia písomný 
záznam do stavebného denníka, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch 
Zmluvných strán (ďalej len ..Písomný záuianŕ'^').

2.13 .4. Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie vád a nedorobkov 
zistených počas Kontrolného dňa a o spôsobe ich odstraňovania alebo namietne 
opodstatnenosť vytýkaných vád a nedorobkov objednávateľá, zhotoviteľ písomne 
oboznámi objednávateľa p skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených vád a 
nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia 
predmetných vád a nedorobkov Diela počas Kontrolného dňa. V prípade namietnutia 
opodstatnenosti vytýkaných vád a nedorobkov objednávateľa, vytýkané vady a nedorobky 
odborne posúdi Stavebný dozor a o takomto posúdení vyhotoví Písomný záznam. Písomný 
záznam a výsledky posúdenia vytýkaných vád a nedorobkov je záväzný pre obe Zmluvné 
strany.

2.14 Objednávateľ ak môže poskytne Zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému 
používaniu:

a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

b) vybudované príjazdové komunikácie,

c) vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energie, ku ktorým má vlastnícke, 
dispozičné alebo iné práva.

Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné 
znáša Zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou, kedy výška podielu 
bude stanovená odpočtovými meradlami prípadne dohodou zmluvných strán v stavebnom 
denníku.

2.15 Materiály, stavebné Diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované 
certifikátmi zhody v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch. Tie materiály a pod., 
ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne a požadovaným skúškam, 
musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté 
škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie vád primeraných 
ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od Zmluvy. Prípadné 
uplatňovanie pokút sa riadi touto zmluvou.

2.16 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy.

2.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť stavebného dozoru na preverovaní svojich dodávok 
a prác, ktoré vykonáva Stavebný dozor Objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na 
odstránenie vytknutých závad a odchýliek od dokumentácie.
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2.18 Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu Stavebného dozoru 
a zhotovenia fotodokumentácie. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek 
časti Diela, ktorá má byť zakrytá to isté platí aj pre základovú škáru. Zhotoviteľ aspoň 3 
pracovné dni vopred vyzve Stavebný dozor, že časť Diela bude zakrývať. Stavebný dozor 
Objednávateľa vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný ulíradiť náklady 
dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, 
že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.

2.19 Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác 
podľa Zmluvy Zhotoviteľovi v stavebnom denníku,

2.20 Všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku sú 
bezvýhradne majetkom štátu SR. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli 
ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo 
odcudzeniu. O náleze ihneď vyrozumie stavebný dozor Objednávateľa, ktorý zabezpečí ďalšie 
opatrenia u príslušných orgánov. Ďalej sa postupuje v súlade splatnými predpismi, ktoré 
upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť. Zmluvné strany sa dohodli, že počas 
uskutočňovania úkonov spojených so zabezpečovaním cenných predmetov a ! alebo predmetov 
archeologickej hodnoty lehoty na dokončenie Diela podľa tejto Zmluvy neplynú, a to až do 
momentu, kedy budú tieto zabezpečovacie úkony dokončené a v prácach bude možné 
pokračovať. Zhotoviteľ nie je povinný podieľať sa na nákladoch, ktoré priamo súvisia 
s prípadným archeologickým výskumom, spojeným s predmetmi nájdenými na stavenisku.

2.21 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky avykonané 
práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovedností za prípadné chyby a nedostatky a vykonávanie 
potrebných kontrol tal<, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu Zmluvy.

2.22 Zhotoviteľ vypracuj e harmonogram postupu stavebných prác vo vecnom, časovom a finančnom 
plnení v súlade s čl. tll, bod 1. a zároveň sa zaväzuje prispôsobiť tento harmonogram dopravnej 
situácii v mieste realizácie prác. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi vecný, časový a finančný 
harmonogram najneskôr k termínu podpisu tejto Zmluvy. Harmonogram stavebných prác tvorí 
v písomnej podobe prílohu č. 2 tejto Zmluvy .

2.23 Pred odovzdaním Diela je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa a v súlade s Harmonogramom 
prác povinný vykonať funkčné skúšky Diela (ďalej len ..Funkčné skúšky'"}. Na základe 
Funkčných skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že Dielo je spôsobilé a pripravené pre riadnu 
prevádzku, a že vyhovuje Projektovej dokumentácii, Ponuke Zhotoviteľa a spĺňa ostatné 
požiadavky na základe Zmluvy vzťahujúce sa na Dielo.

2.24 Zhotoviteľ pre účely Funkčných skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, 
asistenciu, dokumenty a iné informácie, elektrinu, zariadenia, materiály, personál a všetko 
ostatné tak, aby Funkčné slcúšky prebehli v súlade so Zmluvou.

2.25 Harmonogram Funkčných skúšok Zhotoviteľ doručí objednávateľovi v dostatočnom časovom 
predstihu, najneskôr však štrnásť (14) pracovných dní pred plánovaným termínom Funkčných 
skúšok. Haiinonogram Funkčných skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých 
plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis.

2.26 Funkčné skúšky budú prebiehať v súlade s harmonogramom Funkčných skúšok a budú zahŕňať 
všetky prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže byť prevádzkované bezpečne 
tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových podmienok v súlade s účelom 
Diela a Projektovej dokumentácie.
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'l.Tl G výsledku každých Funkčných skúšok podľa bodu 2.26 bude vyhotovený samostatný protokol. 
Ak Dielo alebo jeho časť nevyhovie Funkčným skúškam, Objednávateľ môže požadovať, aby 
Zhotoviteľ napravil vady Diela, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Funkčné skúšky za 
rovnakých podmienok. To sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Funkčných skúšok. Ak Dielo 
nevyhovie ani opakovaným Funkčným skúškam, Objednávateľ môže nariadiť ďalšie 
opakovanie Funkčných skúšok alebo Dielo odmietnuť prevziať a odstúpiť od Zmluvy.

2.28 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach, resp, úspešné vykonanie 
opakovaných Funkčných skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym 
dodaním Diela v lehote plnenia a Objednávateľa nezbavuje nároku na náhradu škody v celom 
rozsaliu, vrátane náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty 
podľa tejto Zmluvy.

3. Odovzdanie Diela:

3.1. Dielo sa považuje za riadne ukončené j eho protokolárnym odovzdaním ä prevzatím preberacím 
protokolom, ktorý podpíšu Objednávateľ aj Zhotoviteľ; v protokole sa uvedie najmä:

- popis odovzdávaného Diela (alebo jeho častí),
- vyhlásenie zmluvných strán o tom, či podľa skutočností zistených pri odovzdávaní 

bolo Dielo dokončené v súlade s touto zmluvou (so Zadaním, pokynmi Objednávateľa, 
stavebným povolením vzťahujúcim sa na Dielo a ďalšími dójednanýrrii podmienkami), 

- zhodnotenie kvality (akosti) Diela (jeho častí) a súpis zistených vád (prípadne aj 
s popisom, ako sa prejavujú),

- dojednanie o spôsobe a lehotách na odstránenie zistených vád Diela a prípadné iné 
dojednania zmluvných strán; zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odstránenie 
zistených vád nebude dlhšia ako tridsať (30) pracovných dní, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú v jednotlivom prípade inak,

- zoznam dokumentov odovzdaných spolu s Dielom,
- zoznam špeciálnych nástrojov a iného príslušenstva odovzdaných spolu s Dielom, 
- iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo zmluvných strán a
- dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zmluvných strán

3.2. Prevzatím Diela od Zhotoviteľa prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na 
Objednávateľa.

3.3. Prevzatie Diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vaďy a to až do ich úplného 
odstránenia.

3.4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznáiniť Objednávateľovi, kedy bude Dielo alebo 
jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie.

3.5. Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním Diela všetku náležitú 
dokumentáciu k odovzdaniu, prevzatiu a užívaniu, resp^ kolaudácii, ak bude potrebná, 
dokončeného Diela, ktorých vyhotovenie a dodanie je súčasťou dohodnutej ceny Diela v zmysle 
tejto Zmluvy:

- 2 x projekt skutočného vyhotovenia stavby v papierovej forme a 1 x digitálne na CD 
(vo formáte PDF a D WG);

- zápisnice, protokoly, certifikáty všetkých prvkov a osvedčenia o vykonaných skúškach 
použitých materiálov a výrobkov ako aj ďalšie doklady potrebné k uvedeniu zariadenia 
do prevádzky;

- vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
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- stavebný denník a jeho všetky zápisy;
~ doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia 

o vzniku odpadu);
- revízne správy;
- manuály na údržbu, kontrolu, servis a obsluhu;
- príslušnú fotodokumentáciu;
- záručné listy a certifikáty na použité materiály a výrobky;
~ osvedčenie o akosti a kompletnosti;
- geodetické zameranie
- smenovky pri položkách rozpočtu s hodinovou sadzbou.

Bez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať Dielo za dokončené a prevziať 
ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za 
vadu, ktorá bráni užívaniu Diela.

3.6. Objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich 
porovnaním s dokladmi Zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie 
tohto konania, a to v písomnej forme aj na CD nosičoch, V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží 
všetky uvedené podklady s následkom predĺženia plánovaného termínu začatia užívania Diela 
v lehote do 30 dní od ukončenia prác^ vznikne Objednávateľovi nárok /právo/ na uhradenie 
zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR za každý áj začatý deň omeškania; ustanovenia o 
náhrade škody týrnto nie sú dotknuté,

3.7, Najneskôr k preberaciemu konaniu zhotoviteľ dodá Objednávateľovi všetky príručky pre 
prevádzku a údržbu Diela tam, kde to je pre riadne užívanie Diela, resp. jednotlivých materiálov 
alebo zariadení potrebné alebo vhodné a vrátane akýchkoľvek nevyhnutných dokumentov pre 
riadne užívanie, prevádzku a údržbu celého Diela. Zhotoviteľ zároveň zabezpečí a vykoná 
zaškolenie personálu Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Diela vrátane všetkých 
postupov talc, aby po zaškolení bol Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať Dielo a 
prevádzkovať ho na účely, na ktoré je vyhotovené. O zaškolení obsluliy Objednávateľa Zmluvné 
strany vyhotovia osobitný protokol, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch 
Zmluvných strán.

3.8, Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení Diela (d’alej len 
^J^revierky’'"^} za účelom overenia riadneho ukončenia Diela v súlade s podmienkami tejto 
Zmluvy. Ak Dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde Previerkami, potom bude 
Zhotoviteľ povinný bezodkladne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku 
ktorých Dielo neprešlo previerkami a Objednávateľ môže odmietnuť prevziať Dielo. Ak sa 
Previerkami nezistí žiadna vada Diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok Diela 
Objednávateľom k odloženiu prevzatia Diela, Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním Diela.

3.9. Zápisnicu o prevzatí Diela spisuje Objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.

3.10. Ak Objednávateľ odmieta Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov 
opakuje sa preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému 
preberaciemu protokolu.

3.11. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých 
dodatočných prác alebo častí prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sä predpokladá 
v projektovej dokumentácii.
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3.12. Po ukončení Diela Zhotovitel’ vráti všetky vyhotovenia projektovej dokumentácie zapožičanej 
od Objednávateľa na účely vykonania Diela. Zároveň odovzdá Objednávateľovi zakreslenie 
skutočného vyhotovenia zrealizovaného Diela v dvoch vyhotoveniach na CD nosiči.

3.13. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko v termíne, ktorý určí Objednávateľ v preberacom 
protokole.

4. Osobitné technické podmienky:

4.1 Zhotoviteľ je povinný použiť materiál a výrobky í, triedy kvality s predpísanou dobou záruky, 
skúškami a testmi. Stavebné výrobky, ktoré budú zabudované do Diela musia spĺňať požiadavky 
uvedené v ust. § 43f Stavebného zákona, technických predpisoch (vrátane príslušných 
technických noriem) a v iných súvisiacich právnych predpisoch, budú v prvotriednej kvalite 
(akosti), ak v jednotlivom prípade dohoda zmluvných strán alebo podmienky a požiadavky 
uvedené v Zadaní alebo v inej (záväznej) dokumentácii podľa tejto zmluvy nestanovujú inak, a 
ďalej nové, nepoškodené a takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa tejto 
zmluvy, resp. zodpovedajúce účelu, na ktorý má byť použitá tá časť Diela, do ktorej sa majú 
tieto stavebné výrobky zabudovať. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené 
Objednávateľom (budúcim užívateľom) písomnou formou.

4.2 Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, 
bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými,

4.3 .le zakázané používať drobnú a / alebo veľkú mechanizáciu pre montážne a stavebné práce, 
ktoré: (i) boli neodborne upravované a nie sú pre nu vypracované technické a technologické 
predpisy a (ii) ich prevádzkovaním by mohli byť porušené bezpečnostné a hygienické predpisy 
alebo predpisy o ochrane zdravia, resp. v dôsledku použitia by mohlo dôjsť k zhoršeniu 
životného prostredia.

4.4 Do prevádzky riesmú byť spustené stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, resp. 
mechanizácia, ktorá svojim technickým stavom nezodpovedá schváleným podmienkam pre ich 
prevádzku,

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že má oprávnenie na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej aj ako 
„Oprávnenie'"), a to po celú dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Ak v priebehu platnosti a 
účinnosti tejto Zmluvy Zhotoviteľovi uplynie platnosť akéhokoľvek Oprávnenia potrebného na 
vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne 
oznámiť Objednávateľovi a toto Oprávnenie si do 5 dní odo dňa uplynutia platnosti obnoviť. 
Zhotoviteľ je povinný zdržať sa vykonávania Diela podľa tejto Zmluvy v rozsahu neplatného 
oprávnenia v čase, keď toto oprávnenie nebude platné. Ak si v uvedenom termíne Zhotoviteľ 
neobnoví svoju spôsobilosť. Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Počas doby, 
po ktorú nebude mať Zhotoviteľ platné oprávnenie na výkon činností podľa tejto Zmluvy, 
zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za všetky škody tým spôsobené. Termín vykonania 
Diela sa o dobu, po ktorú Zhotoviteľ nemal platné Oprávnenie, nepredlžuje.

5. Zodpovednosť za spôsobené škody

5.1 Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo ná vykonaných prácach alebo ich častiach počas 
obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný o ne sa starať, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady 
odstrániť tieto škody.
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5.2 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, 
poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí zodpovedá za škodu 
Zhotoviteľ,

GL VII 
Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že 
spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám 
a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho 
používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto 
vlastnosti bude mať Dielo minimálne 60 mesiacov (ďalej len ..Záručná doba'") od 
protokolárneho odovzdania a prevzatia, ak táto Zmluva neustanovuje inak. Zhotoviteľ zároveň 
zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. 
Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité technológie a/alebo zariadenia 
bude podľa údajov výrobcov o záručnej dobe; najmenej však 24 mesiacov odo dňa odovzdania 
Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť zoznam zariadení, na ktoré je poskytnutá nižšia záruka 
ako 60 mesiacov pri odovzdaní Diela.

2, Ak Objednávateľ prevezme Dielo so skrytými vadami, má právo na dodatočné bezplatné 
odstránenie vady.

3. V prípade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada odstrániteľná, je Objednávateľ oprávnený:

a) požadovať bezplatné odstránenie vád opravou do pätnástich (15) kalendárnych dní odo 
dňa prijatia reklamácie, alebo

b) požadovať primeranú zľavu z ceny Diela, a to až do výšky 20% z fakturovanej ceny 
Diela.

4. Ak Zhotoviteľ po výzve neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže Objednávateľ zabezpečiť 
ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. V takom prípade je však povinný o svojom rozhodnutí 
vyrozumieť Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.

5. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady Diela odstrániť, 
i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady až do rozhodnutia 
o reklamácii Zhotoviteľ.

6. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa odstrániť vady, najmä ak je vada neodstrániteľná, 
alebo odstrániteľná s neprimeranými nákladmi ale nebráni riadnemu užívaniu Diela, je 
Objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny Diela, a to až do výšky 20% 
z fakturovanej ceny diela, bez odstránenia vád.

7. V prípade ak je vada neodstrániteľná, alebo odstrániteľná s neprimeranými nákladmi a bráni 
riadnemu užívaniu Diela, má Objednávateľ právo odstúpiť tejto Zmluvy.

8. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi, bez zbytočného odkladu vady predmetu Zmluvy, ktoré sa 
objavili počas vykonávania Diela alebo pri odovzdávaní a preberaní Diela alebo počas záručnej 
doby. V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý 
si Objednávateľ na základe vady uplatňuje.

9. Za vady Diela, ktoré Zhotoviteľ pred Objednávateľom zámerne skryl a nejde o vady Diela, ktoré
sú dôsledkom skutočností, o ktorých Objednávateľ vedel alebo musel vedieť v čase odovzdania
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Diela Objednávateľovi, Zhotoviteľ zodpovedá bez ohľadu nato, kedy boli tieto vady zo strany 
Objednávateľa Zhotoviteľovi oznámené.

10. Ak Zhotoviteľ odstráni vädnú časť Diela opravou, výmenou alebo dodaním chýbajúcej veci, za 
prípadné vady takejto časti Diela zodpovedá za rovnakých podmienok ako za vady pôvodnej 
vadnej časti Diela.

11. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť Diela zavinená Zhotoviteľom, je 
Zhotoviteľ povinný v zmysle ust. § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka nahradiť 
Objednávateľovi škodu, ktorá v tejto súvislosti vznikla.

12. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú 
pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa v minimálnej výške 
Zmluvnej ceny Diela v EUR s DPH. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do okamihu odovzdania 
staveniska predložiť Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej Zmluvy, resp. iného 
rovnocenného dokladu preukazuj úcehp platnosť poistenia podľa tohto bodu Zmluvy. Povinnosť 
uzavrieť poistenie majetku podľa tohto bodu nie je úhradou zmluvnej pokuty dotknutá. Toto 
poistenie sa Zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania Diela podľa 
tejto Zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, 
zničením alebo iným poškodením jeho majetku (a areáli stavby) znáša v plnej výške.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať Objednávateľovi kedykoľvek na jeho požiadanie (výzvu) a 
bez zbytočného odkladu poistenie požadované podľa tejto Zmluvy; porušenie tejto povinnosti 
ako aj povinnosti podľa bodu 12. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy 
a zakladá právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

14. Zmluvné strany sadohodli, že Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu rovnajúcu sa 5% z ceny 
časti Diela (bez DPH), za ktorú bola Zhotoviteľom vystavená faktúra (ďalej ako ^.Výkonnostné 
záilržné''). pričom táto suma bude slúžiť na zabezpečenie náhrady nákladov spojených 
s odstránením vád Diela pred jeho úplným protokolárnym odovzdaním.

1$. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť sa formou jednostranného zápočtu zo sumy 
Výkonnostného zádržného na:

a) úhradu akýchkoľvek nákladov súvisiacich alebo spojených s odstránením vád (resp. 
nedorobkov) Diela zistených pred protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi 
v prípade, ak Zhotoviteľ vytknuté vady a/alebo nedorobky Diela bezodkladne neodstráni 
v zmysle bodu 3. a 4. tejto Zmluvy,

b) ostatných nárokov vyplývajúcich z tejto Zmluvy (najmä nárokov na úhradu zmluvných 
pokút, nárokov na náhradu Škody vrátane ušlého zisku).

16. Ak sa Objednávateľ uspokojí z Výkonnostného zádržného, je Zhotoviteľ povinný doplniť sumu 
Výkonnostného zádržného do výšky, ktoré malo Výkonnostné zádržné pred uspokojením zo 
Strany Objednávateľa, a to bez zbytočného odkladu.

17. Zmluvné strany sa dohodli, že nespotrebovanú časť Výkonnostného zádržného Objednávateľ 
vráti Zhotoviteľovi po protokolámora prevzatí Diela Objednávateľom; nespotrebovanú časť 
Výkonnostného zádržného možno použiť aj na zloženie alebo doplnenie zostávajúcej 
garančného zádržného podľa bodu 18. tohto článku.

18. Zmluvné strany sa dohodli, že na zabezpečenie záruky Diela Zhotoviteľ najneskôr spoločne 
s protokolárnym odovzdaním Diela zloží na účet Objednávateľa garančné zádržné v celkovej 
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výške 5% Geny Diela bez DPH; ak sa protokolárne odovzdala časť Diela, je Objednávateľ 
oprávnený zadržať garančné zádržné vo výške 5% z ceny časti odovzdaného Diela (bez DPH), 
za ktorú bola Zhotoviteľom vystavená faktúra (ďalej len ..Garančné zádržné"'),

19. Objednávateľ je oprávnený držať Garančné zádržné po dobu Záručnej doby (60 mesiacov) 
podľa čl. Vn bod 1 tejto Zmluvy a.počas tejto doby sa z neho uspokojiť formou jednostranného 
zápočtu na:

a) úhradu akýchkoľvek nákladov súvisiacich alebo spojených s odstránením vád (resp. 
nedorobkov) Diela počas Záručnej doby, ktoré neboli Zhotoviteľom riadne a včas 
odstránené v zmysle bodu 3. a 4. tejto Zmluvy;

b) úhradu všetkých ostatných nákladov, ktoré Objednávateľovi vznikli v súvislosti 
s uplatňovaním zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe;

c) pre prípad vzniku nároku na zľavu z ceny Diela podľa čl. Vil bod 3. b) a bod 6. tejto 
Zmluvy;

d) ostatných nárokov vyplývajúcich z tejto Zmluvy (najmä nárokov na úhradu zmluvných 
pokút, nárokov na náhradu škody vrátane ušlého zisku).

20. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť Garančné zádržné predložením potvrdenia o zriadení 
neodvolateľnej bankovej záruky zriadenej v prospech Objednávateľá vó výške Garančného 
zádržného, pričom banková záruka musí byť platná najmenej do konca mesiaca, ktorý nasleduje 
po mesiaci, kedy uplynie Záručná doba; podmienky zriadenia bankovej záruky (vrátane 
textácie záručnej listiny) podliehajú predchádzajúcemu schváleniu zo strany Objednávateľa.

21. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi Garančné zádržné, prípadne jeho alikvotnú (nespotrebovanú) 
časť

a) do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom došlo k uplynutiu Záručnej doby; 
ak plynie Záručná doba k jednotlivým častiam Diela samostatne (napr, v dôsledku plynutia 
novej Záručnej doby po odstránení vád časti Diela), Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť 
príslušnú alikvotnú časť Garančného zádržného do konca mesiaca, ktorý nasleduje po 
mesiaci, kedy uplynula Záručná doba k danej časti Diela;

b) po predložení potvrdení o zriadení bankovej záruky podľa čl. VIÍ bodu 20. tohto článku.

22. Objednávateľ nie j e povinný prevziať Dielo alebo jeho časť skôr ako Zhotoviteľ splní povihnosť 
zložiť Garančné zádržné alebo nahradiť Garančné zádržné bankovou zárukou podľa čl. VII bodu 
20. tohto článku.

23. V prípade ak bude Garančné zádržné alebo jeho časť spotrebovaná, je Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne doplniť výšku Garančného zádržného do jeho pôvodnej výšky alebo predložiť 
potvrdenia o doplnení bankovej záruky do výšky Garančného zádržného.

ČJ. VIII
Majetkové sankcie

1, Pri nedodržaní termínu vykonania Diela alebo odovzdania jeho časti v súlade 
s harmonogramom prác zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania v priebehu 
prvých desiatich dní omeškania a vo výške 0,9 % z ceny Diela za jedenásty a každý ďalší deň 
omeškania.
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.2.

3.

4,

5.

6.

Objednávateľ je oprávnený požadovať pd Zhotoviteľa zmluvnú pokutu za vadné plnenie vo 
výške (11% z ceny Diela za každú oprávnenú reklamáciu. Túto pokutu však Zhotoviteľ nie je 
povinný zaplatiť, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 15 kalendárnych dní od 
uplatnenia reklamácie. Nedodržanie tejto lehoty je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.

Pre účely stanovenia výšky zmluvnej pokuty podľa bodu 1 a 2 tohto článku sa vychádza z výšky 
ceny Diela dohodnutej k prvému dňu porušenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, 
podľa kritérií stanovenia ceny Diela v súlade s čl. VI bod, 1 tejto Zmluvy.

Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením vád je 500,00 EUR, za každý deň omeškania až do 
dňa, kedy budú vady odstránené.

Zmluvná pokuta za neuvoľnenie a nevyprätanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zápis 
z preberacieho konania) je 500,00 EUR za každý deň omeškania.

V prípade, že Zhotoviteľ v súvislosti s vykonávaním Diela poruší predpisy bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci (ďalej len ..BOZP'}, predpisy o požiarnej ochrane alebo plán BOZP, 
zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:

1.000,00 EUR pokiaľ bolo nutné zastaviť práce z dôvodu priameho ohrozenia 
života pracovníkov na stavbe (napr. závady na lešení, zdvíhacích 
zariadeniach, životu nebezpečné elektrické inštalácie a pod.), alebo 
pokiaľ došlo k poškodeniu zariadenia slúžiaceho k zaisteniu 
bezpečnosti pri práci (odstránenie zábradlí, krytov otvorov 
smerujúcich do nebezpečných priestorov a pod.)

200,00 EUR pokiaľ je možné závadu odStiúniť bez zastavenia prác ihneď alebo 
v stanovenom termíne

100,00 EUR za každé jednotlivé porušenie predpisov BOZP^ predpisov o 
požiarnej ochrane, resp. plánu BOZP pracovníkom Zhotoviteľa 
alebo j eho subdodávateľom

500,00 EUR za každý začatý deň omeškania s odstránením závady ohrozujúcej 
bezpečnosť práce počnúc dňom upozornenia na závadu až do jej 
odstránenia

1.000,00 EUR za každé jednotlivé zistenie, že niektorý z pracovníkov Zhotoviteľa 
alebo jeho subdodávateľov sa nachádza na stavenisku pod vplyvom 
alkoholu alebo iných omamných látok

1.000,00 EUR za porušenie povinnosti viesť riadnu evidenciu porušení BOZP 
alebo umožnenia nahliadnutia do tejto evidencie v súlade s čl. X bod 
1.8 tejto Zmluvy

7. V prípade, že Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa čl. VII bod. 12. a 13, čl. X bod. 1.2 a 1.3 tejto 
Zmluvy, zaplatí Objednávateľovi pokutu vo výške 500,00 EUR, a to za každý prípad porušenia 
tejto povinnosti,
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8. V prípade, že Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa čl. X bod. 1,4 tejto Zmluvy, zaplatí 
Objednávateľovi pokutu vo výške 1.000,00 EUR, a to za každý prípad porušenia tejto 
povinnosti, a aj opakovane,

9. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa Subdodávateľov podľa čl. XII tejto 
Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa uhradenie zmluvnej pokuty vo 
výške 1.000,00 EUR, a to za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a aj 
opakovane.

10. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa čl. X bodu 1.11 alebo čl, XH bodu 9.2. písm. 
f) je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň porušenia, pričom 
porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní považuje za podstatné porušenie 
tejto Zmluvy.

11. Stanovená pokuta za nesplnenie zmluvného termínu vykonania Diela Zhotoviteľom sa stane 
splatnou uplynutím tohto termínu. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť Zhotoviteľa uhradiť 
škodu Objednávateľovi, ktorá vznikla nesplnením termínu.

12. Zhotoviteľ je povinný nahradiť akékoľvek pokuty uložené štátnymi Orgánmi v dôsledku vád 
a/alebo porušení právnych predpisov zistených pri zhotovení Diela alebo v jeho dôsledku.

13, Právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušení povinností 
sankcionovaných zmluvnými pokutami podľa tohto článku nie je dotknuté.

14. Výška zmluvných pokút a iných sankcii podľa tejto Zmluvy je limitovaná výškou Zmluvnej 
ceny. Právo na naliradu škody Objednávateľa tým nie je dotknuté.

ä. IX
Riešenie sporov

1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení Zmluvy maj ú prioritu dokumenty
v nasledujúcom poradí:

1. Zmluva;
2. súťažná ponuka Zhotoviteľa (vrátane návrhu ceny);
3. technické špecifikácie prác - realizačná projektová dokumentácia
4. všeobecné technické podmienky.

2. Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce na Diele.

3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt stavebných dielcov (materiálu), pre ktoré platia 
všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili 
pri skúškach, prípadne metód, si môže každá zmluvná strana dať vykonať materiálno-technické 
preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. 
Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, v ktorej neprospech bolo 
rozhodnuté.

4. Všetky spory alebo nároky, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov
týkajúcich sa jej platnosti, porušenia, ukončenia alebo existencie, a nebudú vyriešené dohodou, 
budú s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným všeobecným súdom
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5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. 
Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky a to v slovenskom jazyku. Záväzný 
je slovenský výklad dokumentov a Zmluvy.

Čl. X
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ

1,1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov na svoje náklady, 
na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania Diela ho odovzdať 
Objednávateľovi. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním Diela inú osobu (subdodávateľa).

1.2 Zhotoviteľ v súlade s ust, § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní uvádza, v prípade 
využitia subdodávateľov na vykonanie Diela (údaje sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru), 
že objednávateľovi predloží:

- údaje o všetkých známych subdodávateľoch, (príloha č. 3 tejto Zmluvy)

- údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu - meno a priezvisko, 
adresa pobytu, dátum narodenia.

1.3 V súlade s ust. §41 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní sa zároveň Zhotoviteľ zaväzuje 
oznámiť bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich 
využije) podľa predchádzajúceho odseku a v súlade s čl. XII tejto Zmluvy.

1.4 Pri vykonávaní Diela inou osobou má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával 
sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, 
že s niektorým(-i) navrhGvaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť 
v stavebnom denníku a Zhotoviteľ má povimiosť sa k takejto námietke vyjadriť najneskôr 
do piatich (5) pracovných dní kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je povirmý viesť 
zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác. Porušenie tohto bodu sa 
považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od Zmluvy.

1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných čiimostí v rámci plnenia tejto 
Zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, prostredníctvom ktorých 
preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní, 
ktorého výsledkom je táto zmluva. V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z 
expertov, takéto nalrradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ 
takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný expert musí spĺňať 
rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval expert, ktorý 
sa nalirádza. Spôsobilosť nového experta Zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým 
preukazoval vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva i spôsobilosť 
experta, ktorého chce zhotoviteľ nahradiť,

1.6 Ak má byť ktorýkoľvek expert dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto Zmluvy , 
miisí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú Osobu (za podmienky 
predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa) a Objednávateľ musí byt- vopred informovaný o 
tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom zástupcovi experta. Pre účely tejto 
Zmluvy bude mať zástupca experta rovnaké právomoci ako sú dané osobe danému 
expertovi.
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1.7 Zhotoviteľ určil osobu podľa čl. IV bod 1.2 Zmluvy Koordinátora BOZP, ktorý je 
zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov na spoločnom 
pracovisku s rozsahom jeho zodpovedností vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov 
oBOZP;

1.8 Koordinátor BOZP eviduje všetky porušenia predpisov o BOZP v samostatnej evidencii, 
ktorú je povinný na vyžiadanie poskytnúť Objednávateľovi alebo osobe ním poverenej na 
nahliadnutie.

1.9 Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác (vykonávania Diela) určí Vedúceho stavby podľa 
čí. IV bod 1.2, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku; Funkciu Koordinátora BOZP 
a Vedúceho stavby nesmie zastávať tá istá osoba.

1.1 OZhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre 
svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z ochrany pred požiarmi a 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci platných v Slovenskej republike, o čom predloží 
Objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu 
zodpovedá za požiarnu ochranu Diela a BOZP a bezpečnosť technických zariadení pri 
realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov.

1.11 Zhotoviteľ je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 
315/2016 Ž. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len ..Zákon o RPVS'") a spĺňať podmienku zápisu do registra partnerov 
verejného sektora podľa Zákona o RPVS počas trvania celého zmluvného vzťahu 
založeného touto zmluvou.

1.12 Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku (s výnimkou českého 
jazyka). Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.

1.13 Zhotoviteľ sa v plnej miere zaručuje za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne 
materiály týkajúce sa predmetu Zmluvy tretím osobám, v opačnom prípade zodpovedá za 
škodu, ktorá takýmto zneužitím vznikla.

l.MNebezpečénstvo škody na zhotovovanom Diele znáša Zhotoviteľ.

Objednávateľ

2,1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania Diela. V prípade, 
ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ pri vykonávaní Diela porušuje svoje povinnosti, je 
Zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť žáyady (chyby, nedostatky, 
nedorobky a pod.) na Diele a vykonávať ďalej Dielo riadne. Ak tak Zhotoviteľ neurobí do 
siedmych (7) pracovných dní, má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.

2.2 Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom Zhotoviteľa, s ktorých 
prácoú nie je spokojný, najmä ak porušujú pracovnú disciplínu, pracovný poriadok, 
pracovné postupy alebo všeobecne záväzné predpisy. Zhotoviteľ je povinný sa s týmto 
námietkami bez zbytočného odkladu výsporiadať a v prípade ich dÔvodnosti zabezpečiť 
nápravu v súlade s požiadavkami Objednávateľa.

2,3 Stavebný dozor Objednávateľa, resp. iné Objednávateľom poverené osoby sú oprávnené 
dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť 
uskutočňovaného Diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, Dielo nie je vykonávané 
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v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník Zhotoviteľa 
nie je dosiahnuteľný.

ČL XI
Odstúpenie od Zmluvy

1. Od Zmluvy možno odstúpiť výhradne v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva; v ostatných 
prípadoch je odstúpenie od Zmluvy je en blóe vylúčené. V prípade odstúpenia od Zmluvy 
Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonane práce, ak táto Zmluva neustanovuje 
inak.

2. Objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri 
podstatnom porušení Zmluvy Zhotoviteľom, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť 
len v prípade, ak Zhotoviteľa vopred písomne vyzve na odstránenie nedostatkov a l alebo na 
upustenie od konania ktoré má charakter zásadného porušenia Zmluvy v primeranej lehote, 
ktorá nemôže byť kratšia ako 14 kalendárnych dní. Písomná výzva Objednávateľa musí zároveň 
obsahovať upozornenie, že v prípade nezjednán i a nápravy, môže Objednávateľ od Zmluvy 
odstúpiť; ak výzva neobsahuje všetky náležitosti podľa tohto bodu, hľadí sa na ňu, ako by nebola 
uskutočnená. V prípade, že Zhotoviteľ nezjednal nápravu ani v primeranej lehote určenej vo 
výzve Objednávateľa a bol o možnosti odstúpenia vo výzve poučený, je Objednávateľ 
oprávnený od Zmluvy odstúpiť písomným oznámením doručeným Zhotoviteľovi.

3, Zhotoviteľ má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri 
podstatnom porušení Zmluvy Objednávateľom. Zhotovitel’ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť 
len v prípade, ak Objednávateľa vopred písomne vyzve na odstránenie nedostatkov a / alebo ha 
upustenie od konania ktoré má charakter zásadného porušenia Zmluvy v primeranej lehote, 
ktorá nemôže byť kratšia ako 14 pracovných dní. Písomná výzva Zhotoviteľa musí zároveň 
obsaliovať upozornenie, že v prípade nezjednaní a nápravy, môže Zhotoviteľ od Zmluvy 
odstúpiť; ak výzva neobsahuje všetky náležitosti podľa tohto bodu, hľadí sa na ňu, ako by nebola 
uskutočnená. V prípade, že Objednávateľ nezjednal nápravu ani v primeranej lehote určenej vo 
výzve Zhotoviteľa a bol o možnosti odstúpenia vo výzve poučený, je Zhotoviteľ oprávnený od 
Zmluvy odstúpiť písomným oznámením doručeným Objednávateľovi.

4, Okrem iných dôvodov uvedených v tejto Zmluve sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje:

a) Omeškanie Zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;

b) Nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne;

c) Omeškanie s termínom ukončenia prác o viac ako 15 dní;

d) Omeškanie Zhotoviteľa s odovzdaním Diela o viac ako 30 dní;

e) Ak Zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými 
v Zmluve alebo teclinologickými postupmi určenými platnými normami;

f) Ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že 
zmluvný termín dokončenia Diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný;

g) Ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej ” ktorej strany od Zmluvy 
odstúpiť;
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h) Zistenie porušenia povinností Zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne 
zhotovovanie Diela počas realizácie Diela (t. j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov Diela 
[aspoň.3], resp. výskyt podstatných vád Diela, ktoré Zhotoviteľ neodstráni v primeranej 
lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);

i) Ak Zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené 
stavebno-technickým dozorom, Objednávateľom, autorským dozorom;

j) Ak Zhotoviteľ nepoistí Dielo, ako aj zodpovednosť za škodu spôsobenú voči tretím 
osobám podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, prípadne neplatí dohodnuté 
poistné a neudržuje poistné'. Zmluvy v platnosti;

k) Ak Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto Zmluvy na 
tretiu osobu;

1) . Ak Zhotoviteľ nezloží Depozit podľa čl. V bod 10. alebo nesplní povinnosť doplniť 
Depozit podľa čl. V bod 15. tejto Zmluvy;

m) Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť doplniť Výkonnostné zádržné do plnej výšky podľa čl. 
Vil bod 16. tejto Zmluvy;

n) Ak počas realizácie Diela dôjde k poškodeniu Diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo 
strate materiálov alebo technologického zariadenia a Zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné 
náklady a nezabezpečí, aby Dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

o) Vykonanie akejkoľvek zmeny Diela bez súhlasu Objednávateľa;

p) Preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ alebo akýchkoľvek predpisov, ktoré 
sa vzťahujú na činnosť Zhotoviteľa V rámci realizácie Diela;

q) Poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie 
informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.

r) Omeškanie Objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 60 dní;

s) Ak Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní 
Diela a toto nesplnenie zmarí u Zhotoviteľa možnosť vykonať Dielo;

t) Ak Objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 3.0 dní neprevezme ponúknuté a riadne 
dokončené Dielo Zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote 
Objednávateľa Dielo prevziať;

u) ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, a tým Zhotoviteľovi znemožní 
vykonávanie prác. Musí však vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú 
lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a písomne prehlási, že v prípade 
neplnenia aj po stanovenom termíne od Zmluvy odstúpi;

v) podľa ust. § 19 Zákona o verejnom obstarávaní;

5. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto
Zmluvy, od momentu odstúpenia s účinnosťou ex nunc, okrem nárokov na náhradu škody, 
nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní 
záruky a zodpovednosti za vady tej časti Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky 
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odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu písomného doručenia oznámenia o odstupem' druhej 
zmluvnej strane.

2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:

a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okaniihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od 
Zmluvy naďalej trvajú;

b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a

e) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté Zhotoviteľom Objednávateľovi na 
základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností Zhotoviteľa zo Zmluvy.

6. Po predčasnom ukončení Zmluvy je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ 
tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú zmluvné 
strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa 
zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poslať súpis 
a kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od 
Zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným Zhotoviteľom.

7. V prípade odstúpenia ôd Zmluvy je Zhotoviteľ povinný v lehote sedem (7) dní od doručenia 
oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť Dielo pre Objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty 
sa nesmie zdržiavať na stavenisku. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia 
tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.

8. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú.

9. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od Zmluvy spočívajúce v tom, že
písomnosť o odstúpení od Zmluvy sa považuje za doručenú dňom, kedy bola uložená ná pošte 
po mamom pokuse o jej doručenie, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

Čl. XII
Subdodávatelia

1. Pre účely tejto Zmluvy sa subdodávateľom rozumie taký hospodársky subjekt, ktorý uzavrel 
alebo uzavrie so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, t. j. 
za subdodávateľa je považovaný ten, kto sa priamo bude podieľať na plnení Zmluvy, t. j. 
hospodársky subjekt bude plniť časť záväzku Zhotoviteľa a to na základe Zmluvy so 
subdodávateľom (ďalej len ^Subdodávateľ'^). Zhotoviteľ je pred uzatvorením Zmluvy so 
Subdodávateľom, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 3 Zmluvy povinný získať predchádzajúci 
písomný súhlas Objednávateľa. V písomnej žiadosti o udelenie súhlasu Objednávateľa je 
Zhotoviteľ povinný uviesť tú časť Diela, ktorú by mal realizovať Subdodávateľ a presnú 
identifikáciu Subdodávateľa.

2. V prípade zmeny Subdodávateľa počas trvania tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný písomne 
oznámiť Objednávateľovi každú zmenu Subdodávateľa, a to najneskôr desať (10) pracovných 
dní pred dňom, kedy má zmena Subdodávateľa nastať a predložiť Objednávateľovi nasledovné 
údaje:

a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovanému subdodávateľovi,

b) predmet subdodávky,
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c) infoľmácie o navrhovanom Subdodávateľovi v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, 
miesto podnikania a IČO Subdodávateľa,

d) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu a dátum narodenia,

e) čestné vyhlásenie, že navrhovaný Subdodávateľ spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia 
Zmluvy bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods, 1 
Zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. a) až h) a ods, 7 Zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ si splnenie týchto 
podmienok podľa Zákona o verejnom obstarávaní navrhovaným Subdodávateľom overí na 
Úrade pre verejné obstarávanie, prípadne si vyžiada relevantné doklady od Zhotoviteľa resp, 
navrhovaného Subdodávateľa. Ak navrhovaný Subdodávateľ v stanovenej lehote nebude 
spĺňať podmienky podľa Zákona o verejnom obstarávaní, Objednávateľ nebude akceptovať 
tohto Subdodávateľa,

f) čestné vyhlásenie, že navrhovaný Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora podľa zákona, spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia 
bude spĺňať, podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona 
o RPVS, Objednávateľ si splnenie podmienky podľa tohto zákona u navrhovaného 
Subdodávateľa overí v Registri partnerov verejného sektora a zodpovedá za splneme tejto 
povinnosti zo strany Subdodávateľa po celý čas trvania zmluvného vzťahu. Ak navrhovaný 
Subdodávateľ v stanovenej lehote nebude spĺňať túto podmienku, Objednávateľ nebude 
alíceptovať tohto Subdodávateľa. Uvedené sa vzťahuje aj na Subdodávateľa, ktorý nebol 
známy v čase uzavretia Zmluvy.

3. Informáciu o akceptovaní/neakceptovaní zmeny Subdodávateľa v zmysle bodu 2. tohto článku 
zašle Objednávateľ Zhotoviteľovi do siedmych (7) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti 
o zmenu Subdodávateľa.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že do Zmluvy budú formou dodatku doplnené údaje o všetkých 
no\7ch Subdodávateľoch, ktorých Objednávateľ akceptoval pri zmene alebo pri doplnení 
nových Subdodávateľov v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania a IČO 
Subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 
adresa pobytu a dátum narodenia.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo 
potrebného konania riadne a včas svojich Subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, 
nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného 
Zhotoviteľa, Súhlas Objednávateľa s uzatvorením akejkoľvek Zmluvy so Subdodávateľom a ani 
jej uzatvorenie nezbavuje Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich zO Zmluvy,

Ak Objednávateľ zistí, že Subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky, môže od 
Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za tohto Subdodávateľa alebo aby Zhotoviteľ sám 
začal poskytovať časť Diela poskytovanej týmto Subdodávateľom.

6. časť Diela, ktorého realizáciou poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu 
Subdodávateľa, nesmie byť zverená Subdodávateľom tretej osobe.

7. Každé poverenie tretej strany poskytovaním časti Diela a každá zmena Subdodávateľa bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie 
Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť 
Subdodávateľov len postupom v súlade so Zmluvou, t, j. písomným odsúhlasením.
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8. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa Subdodávateľov alebo ieh zmeny 
(napr. neoznámenie zmeny Subdodávateľa; nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti podľa ust. § 41 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní; využitie 
Subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom 
obstarávaní; využitie Subdodávateľa ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora nesplní povinnosť podľa § 11 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní v 
prípade Subdodávateľa,), má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

Čl. XIII
Ochrana osobných údajov

1. Zmluvné strany v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto zmluvy budú spracúvať resp. 
spracúvajú aj osobné údaje fyzických osôb z prostredia druhej zmluvnej strany uvedené v tejto 
Zmluve a získané v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Ide o titul, meno, priezvisko, funkciu a 
kontaktné údaje. Povinnosť poskytnúť údaje príslušných fyzických osôb druhej zmluvnej 
strane vyplýva zmluvným stranám z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo by to brániť 
riadnemu a včasnému plneniu zmluvy.

2. Zmluvné strany sú pri spracúvaní osobných údajov povinné dodržiavať všeobecne záväzné 
právne predpisy o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (d’alej len „GDPR“) 
a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Zodpovednou osobou za spracovávanie osobných údajov je:

za Zhotoviteľa:

Meno: t. č.: [•] e-mail: [•]

Za Objednávateľa:

Meno: t. č.:+421 484 146 759 e-mail: zodpovednaosobaŕ^.somi.sk

4. V rozsahu, v akom je potrebné zmluvu alebo nadväzujúce podklady, vrátane v nich uvedených 
osobných údajov fyzických osôb, evidovať a uchovávať na účely daňovej, účtovnej alebo 
podobnej evidencie alebo tieto osobné údaje inak spracúvať na účely daňových, účtovných 
alebo podobných predpisov, napr. na účely doručenia faktúry príslušnému pracovníkovi druhej 
zmluvnej strany, je zodpovedajúce uchovávanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov 
nevyhnutné na splnenie príslušnej zákonnej povinnosti zmluvnej strany podľa čl. 6 ods. 1 písm. 
c) GDPR. * ‘ *

5. Zmluvné strany spracúvajú uvedené osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. napr. 
za účelom komunikácie s príslušnými pracovníkmi druhej zmluvnej strany súvisiacej s 
plnením zmluvy a na vnútorné administratívne účely v rámci skupiny podnikov.

6. Zmluvné strany neposkytujú osobné údaje tretím osobám s výnimkou obvyklého predkladania 
podkladov a informácií daňovým, právnym a podobným poradcom a daňovým úradom a iným 
príslušným orgánom na základe povinností podľa osobitných právnych predpisov.
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7. Zmluvné strany budú osobné údaje nevyhnutné na plnenie tejto Zmluvy uchovávať najmenej 
10 rokov od ukončenia vzájomnej zmluvnej spolupráce zmluvných založenej touto Zmluvou. 
Osobné údaje, ktoré je nevyhnutné uchovávať podľa daňových, účtovných alebo iných 
právnych predpisov po dlhší čas, budú uchovávané na dobu, ktoré stanovujú tieto predpisy.

8. Dotknuté fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané, majú právo na prístup k 
osobným údajom o nich, právo na ich opravu, právo na vymazanie alebo obmedzenie 
spracúvania, právo namietať v určitých prípadoch proti spracúvaniu, právo na ich prenos inej 
osobe a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

9. Viac informácii o ochrane osobných údajov zo strany Zhotoviteľa na webovom sídle: [ej alebo 
na webovom sídle Objednávateľa: , prípadne 
prostredníctvom ich zodpovedných osôb podľa bodu 3. tohto článku.

https://gdpr.somi. sk/inde.x.php?id=83

Čl. XIV
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť jej 
zverejnením podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení s odkladacou podmienkou 
nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zmluva nadobudne účinnosť až po ukončení finančnej 
kontroly, ak poskytovatel' príspevku z fondov EU nedefinoval nedostatky, ktoré by mali alebo 
mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia 
správy z kontroly prijímateľovi/verejnému obstarávateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly 
verejného obstarávania zistené nedostatky, ktoré by mohli mať vplyv na výsledok verejného 
obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa/verejného 
obstarávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho 
splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO 
č. 5 , ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie, t. j. zmluva 
nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni doručenia správy z kontroly verejného obstarávania, 
o čom objednávateľ bude bezprostredne informovať zhotoviteľa.

3. Zmenu tejto Zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných 
dodatkov podpísanými oboma zmluvnými stranami, ak v čl. IV nie je výslovne uvedené inak, 
a len v súlade s ust. § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo započítať akúkoľvek svoju peňažnú 
pohľadávku, ktorá mu vznikla voči Zhotoviteľovi zo záväzkového vzťahu založeného touto 
zmluvou (vrátane nesplatnej pohľadávky, premlčanej pohľadávky, pohľadávky, ktorej sa 
nemožno domáhať na súde, a pohľadávky, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia, 
resp. ktorú nemožno vymáhať), s akoukoľvek peňažnou pohľadávkou Zhotoviteľa voči 
Objednávateľovi.

5. Zhotoviteľ je oprávnený započítať akékoľvek svoje peňažné pohľadávky, ktoré mu vznikli voči 
Objednávateľovi zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou, len predchádzajúcim 
písomným súhlasom Objednávateľa. Porušenie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa sa považuje za 
porušenie tejto Zmluvy podstatným spôsobom.
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6. Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený previesť 
(postúpiť) práva a povinnosti z tejto Zmluvy v časti a ani vcelku na tretiu osobu; uvedené sa týka 
aj prípadov nepeňažného vkladu do základného imania tretej osoby (ust. § 59 ods. 2 až 5 
Obchodného zákonníka), prevodu podniku (jeho časti) a (obdobne) prípadov zlúčenia, splynutia 
alebo rozdelenia spoločnosti (spoločností). Potrebný súhlas Objednávateľ Zhotoviteľovi 
bezdôvodne neodoprie. V prípade, ak pôjde o prevod (postúpenie), resp. prechod práv 
a povinností na osobu, ktorá je ovládaná Zhotoviteľom alebo je ovládajúcou osobou Zhotoviteľa 
alebo ktorá je ovládaná osobou ovládajúcou Zhotoviteľa (ust. § 66a Obchodného zákonníka), je 
Objednávateľ oprávnený ôdoprieť súhlas len s vážneho dôvodu. Vážnym dôvodom podľa 
predchádzajúcej vety sa rozumie najmä skutočnosť, že by zamýšľaný o prevod (postúpeiiie), resp. 
prechod práv a povinností mohol ohroziť plnenie záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy, prípadne 
by mohla Objednávateľovi vzniknúť škoda,

7- K návrhom zmeny tejto Zmluvy sa zmluvné strany zaväzuj ú vyj adriť písomne v lehote do desiatich 
dní od doručenia návrhu zmeny druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, 
ktorá ho podala.

8. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponecháva Objednávateľ 
a jedno Zhotoviteľ.

9. Prílohami tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer (predkladá uchádzač vo svojej ponuke)

Príloha č. 2: Harmonogram Štavebnotechnických prác (predkladá úspesný uchádzač pred
podpisom Zmluvy)

Príloha č. 3: Subdodávatelia (predkladá úspeshý uchádzač pred podpisom Zmluvy)

Príloha Č. 4: Zoznam produktovýeh listov (v prípade uplatnenia predkladá uchádzač vo
svojej ponuke)

Príloha č. 5: Doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania 
alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa v minimálnej výške 
hodnoty zákazky v € s DPH s dokladom o uhradem' poistenia
- úspešný uchádzač predloží pred podpisom zmluvy a doklad musí byť platný 
počas celej doby realizácie

[nasleduje podpisová strana, zvyšok strany je úmyselne vynechaný}
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Podpisová strana

Objednávateľ

V [Malackách] dňa [•]

Mesto Malacky
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
primátor

Zhotovitel’

V [ dňa [•]

[Názov]
[konajúca osoba]
[funkcia]
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Príloha č. 1

OCENENÝ VÝKAZ VÝMER



Príloha č. 2

HARMONOGRAM STÁVEBNOTECHNICKÝCH PRÁC



Príloha č. 3 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

(čestné vyhlásenie k subdodávkám)

Uchádzač: , so sídlom: 

IČO:
Malacky"

týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke - predmet zákazky: „Šport aréna

• nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia 
možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy, 
ktoré sú uvedené v súťažných podkladov/zmluve)'

• budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: '

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

2. navrhovaní subdodávatelia

Podiel v percentách Suma v EUR

...................................% t. z...................................... ....................EUR bez DPH

3. predmety subdodávok:

Obchodné meno Sídlo IČO Kontaktná osoba

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude sp^

Obchodné meno 
subdodávateľa

Predmet subdodávky
Výška subdodávky 
(v %)

Výška subdodávkv 
(v€) *

ňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie 
podľa ust. § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať 
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti 
predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Hospodársky subjekt / 
uchádzač

Vlej dňa lej



[Názov]
[konajúca osoba]
[funkcia]



Príloha č. 4

ZOZNAM PRODUKTGVÝCH LISTOV (VZOR)

Projekióyý/rozpúčťpýý návrh ((íopis ; š 
materiálových položiek z výkazu výmer)

^Ekvivalent v šp.■ -
Technické 
parametre ; 
ekvivalentov ;

1

2

3

5

UPOZORNENIE :

Výrobky a materiály sú špecifikované podľa projektovej dokumentácie /viď PD, výkresy a výkaz 
výmer/, pričom v realizácii môžu byť nahradené inými ekvivalentnými/ funkčne a rozmerovo 
zhodnými/ - • za podmienky, že povinnosti a náklady spojené so zabudovaním ekvivalentu do Diela sú 
zahrnuté v cene a spolu s ekvivalentom sa prediožia/zabezpečia aj podrobné údaje, výkresy, 
osvedčenie a doklady potrebné pri očakávaných schválení, opakovaných podaní, zmien a dodatkov 
Diela.



MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky

VÝKAZ VÝMER
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SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Cyklotrása Družstevná - Radlinského, Malacky

Miesto; Dátum:

Objednávateľ;

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/ÍA, 901 01 Malacky

IČO:

ÍČO DPH;

Zhotovitel:

zhotoviteľa určí proces verejného obstarávania

IČO:

IČO DPH:

Projektant;

Mgr.art. Branislav Škopek

SČO:

ÍČO DPH:

Spracovateľ i ČO;

Cykloprojekt s.r.o., Ing.Marek Gauner, FIDÓP s.r.o.

Náklady 2 rozpočtov
Ostatné náklady 20 súhrnného listu

IČO DPH:

0,00
0,00

Cena bez DPH 0,00

OPH- zákiadfiá ZĎ.ftín í 0,00

anízená ; 0,00

O,Í5C 

0,00

0,00 ■

Projektant Spracovateľ

Dálucn a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotovitel'

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpi; Pečiatka
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Celková rekapitulácia objektov stavby

stavba: Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky

Objednávateľ; Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky
Zhotoviteľ;
Miesto: Malacky

Spracoval:
Dátum:

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN

756 Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756001 SO-01 Cyklotrasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756001-1 SO-01- Cyklotrasa (Oprávnené výdavky) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756001-1NV SO-01- Cyklotrasa (Neoprávnené výdavky) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756001-1 1 SO-01 1 - Cyklotrasa - sadové úpravy (Neoprávnené výdavky) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756002 SO-02 Uzamykateľný pristreiok na bicykle (Oprávnené výdavky) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756003 SO-03 Elektroinštalácie (Oprávnené výdavky) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756005
Úprava križovatky ciest 1/2,11/503 a Ul.Radlinského, Malacky (Neoprávnené výdavky) - 
FIDOP s.r.o.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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krycí list rozpočtu - Oprávnené + Neoprávnené výdavky

Názov stavby

Názov objektu

Názov časti

Cyklotrasa Družstevná - Radlinského . Malacky

SO 01. SO 02, SO 03

JKSO

EČO

Miesto Malacky

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A , Malacky 901 01

Mgr art Branislav Škopek

304913

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

1 " ■■
Merné a účelové jednotky

Počet

0

Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m j.
■ ■ ■ - • Ý ■■ ■

0,00 0 0,00 0 ' 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady
1 HSV Dodávky

2 Montáž
) • ■

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" Dodávky

6 Montáž

B Doplnkové
8 Práca nadčas

9 Bez pevnej podl.

10 Kultúrna pamiatka

11

12 DN (r. 8-11)

náklady
0,00

0,00

0,00

C
13

14

15

16

17

18

19

Vedľajšie rozpočtové nákla
Zahad. staveniska

Mimostav. doprava

Územné vplyvy

Prevádzkové vplyvy

Ostatné

VRN z rozpočtu

dy
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
7 ZRN (r. 1-6) 0,00 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady
23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00
24 DPH 20,00 % z 0,00
4

25 Cena s DPH (r. 23-24)

0,00

0,00

E

26

27

28

Pripočty a odpočty

Dodávky objednávateľa

KÍzavá doložka

Zvýhodnenie + -

0,00

0,00

0,00



Rekapitulácia objektov stavby - Oprávnené výdavky + Neoprávnené výdavky
stavba:
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Cyklotrasa Družstevná - Radlinského , Malacky
Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A , Malacky 901 01

Dátum:
Projektant: Mgr.art. Branislav Škopek

Spracoval:

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH ZRN HZS VRN

Oprávnené výdavky
756 Cyklotrasa Družstevná - Radlinského , Malacky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756001 SO-01 Cyklotrasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756002 SO-02 Uzamykateľný prístrešok pre bicykle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756003 SO-03 Elektroinštalácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Oprávnené výdavky celkom :

Neoprávnené výdavky
756 Cyklotrasa Družstevná - Radlinského , Malacky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756001 NV SO-01 Cyklotrasa - Neoprávnené výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756001.1 SO 01.1 Sadové úpravy - Neoprávnené výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Neoprávnené výdavky celkom : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oprávnené + Neoprávnené výdavky spolu : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



krycí list rozpočtu - Oprávnené výdavky

Názov stavby

Názov objektu

Názov časti

Cyklotrasa Družstevná - Radlinského , Malacky

SO 01, SO 02, SO 03

JKSO

EČO

Miesto Malacky

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A , Malacky 901 01

Mgr.art. Branislav Škopek

304913

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

H I
Merné a účelové jednotky

Počet Náklady/1mj. Počet Náklady/1 m.j Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady
1 HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" Dodávky

6 Montáž

B Doplnkové náklady
8 Práca nadčas 0,00

9 Bez pevnej podl. 0,00

10 Kultúrna pamiatka 0,00

11

C Vedľajšie rozpočtové náklady
13 Zahad. staveniska

14 Mimostav. doprava

15 Územné vplyvy

16 Prevádzkové vplyvy

17 Ostatné

18 VRN z rozpočtu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 ZRN (r. 1-6) 0,00 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

D Celkové náklady
23 Súčet 7, 12, 19-22

24 DPh 20,00 % z 0,00

25 Cena s DPH (r. 23-24)

0,00

0,00

0,00

Dátum a podpis 

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

E Pripočty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa

27 KÍzavá doložka
-1

28 Zvýhodnenie + -

0,00

___  0,00

0,00



Rekapitulácia objektov stavby - Oprávnené výdavky
stavba:
Objednávateľ: 

Zhotoviteľ;

Cyklotrasa Družstevná - Radlinského , Malacky
Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A , Malacky 901 01

Dátum;
Projektant; Mgr.art. Branislav Škopek

Spracoval:

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH ZRN HZS VRN

Oprávnené výdavky
756 Cyklotrasa Družstevná - Radlinského , Malacky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756001 SO-01 Cyklotrasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756002 SO-02 Uzamykateľný prístrešok pre bicykle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756003 SO-03 Elektroinštalácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00Oprávnené výdavky celkom :





Odberateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1 A, Ma facky 90101
Projektant: Mgr.art. Branislav Škopek

DodávateF:

Spracoval: 
JKSO: 822297 
Dátum:

Stavba : 10505 - CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY

Objekt: SO 01 ■ Cyklotrasa

Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie špecifikovaný 

materiál

Spolu

1 -ZEMNE PRÁCE spolu: 0.00 0,00 0,00

3 - ZVISLÉ Á KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 0.00 0,00 0,00

5-komunikácie spolu; 0,00 0,00 0,00

8-RÚROVÉ VEDENIA spolu: 0,00 0,00 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 0,00 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 0,00 0,00 0,00

776 - Podlahy povlakové spolu: 0,00 0,00 0,00

77-PODLAHY spolu; 0,00 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu ; 0,00 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu : 0,00 0,00 0,00

OSTATNÉ spolu: 0,00 0,00 0,00

Rozpočet celkom: 0,00 0,00 0,00
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Odberateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky 901 01

Projektant: Mgr.art Branislav Škopek

Dodávateľ:

Spracoval: 

JKSO: 622297 

Dátum:

Stavba : 10505 ■ CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY

Objekt: SO 01 • Cyklotrasa

Por 

číslo

Kód 

cen

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 

výkaz-výmer

Množstvo 

výmera

Merná 

jednotka

Jednotková 

cena

Konštmkcie Špecifikovaný 

matenál

Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV 

1-ZEMNEPRÁCE

cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2

1 272 11310-6511 Rozoberanie kamenej pridlažby v ploche do 200 m2, -0,417001 125,920 m2 0,00 0,00

2 272 11310-6612 Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2,

-O,26OOOt

2 048,900 m2 0,00 0,00

3 221 11330-7221R Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva drveného, 

hr do 50 mm, -0,06500t (lôžko pod dlažbou)

2048,900 m2 0,00 0,00

4 221 11330-7221 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 

drveného, hr do 100 mm, -0,130001

438,790 m2 0,00 0,00

5 221 11330-7222 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 

drveného, hr 100 do 200 mm, -0,23500t

1 776,000 m2 0,00 0,00

6 221 11330-7223 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 

drveného, hr 200 do 300 m, -0,400001

330,500 m2 0,00 0,00

7 221 11330-7231 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr 

vrstvy do 150 mm, -0,225001

1 776,000 m2 0,00 0,00

8 221 11330-7232 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. 

vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,500001

1 974,140 m2 0,00 0,00

9 221 11310-7241 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr vrstvy do 

50 mm, -0,098001

438,790 m2 0,00 0,00

10 221 11310-7244 Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2,hr nad 150 do 

200 mm, -0,450001

1 535,350 m2 0,00 0,00

11 221 11315-2230R Frézovanie asf podkladu alebo krytu bez prek , plochy do 500 m2, 

pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr 60 mm 0,1541

531,180 m2 0,00 0,00

12 221 11320-2111 Vytrhanie krajnlkov alebo obrubníkov stojatých

■obrubníky'

1893,00= 1893,000

'žľaby' 

126,00= 126,000

2 019,000 m 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 001 12220-1101 Odkopávky a prekopávky nezapaž v hom tr 3 do 100 m3 827,162 m3 0,00 0,00

14 001 12220-1109 Príplatok za leprvosť horniny tr 3 827,162 m3 0,00 0,00

15 272 16230-1102 Vodorovné premiestnenio vykopku po spevnenej ceste z horniny 

tr 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m

471,286 m3 0,00 0,00

16 001 16430-3109 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 1 

až 4 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m nad

6 598,008 m3 0,00 0,00

17 001 17120-1202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 471,286 m3 0,00 0,00

18 001 17120-9002 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 801,187 t 0,00 0,00

19 001 17420-1102 Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, ryh, zárezov alebo 

okolo objektov nad 100 do 1000 m3

355,876 m3 0,00 0,00

20 001 17510-1101 Obsyp potnjbia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny

20,900 m3 0,00 0,00

21 MAT 583-3734300 štrkopiesok drvený frakcie 0/32 41800 t 000 0.00

22 272 18110-1102 Úprava pláne v horn tr 1-4sozhulneniiii 6 513,360 m2 0,00 0,00

23 231 18040-2111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1 5 1 353,681 m2 0,00 0,00

24 MAT 005720001300 Osrvá tráv - frévové semeno 40610 kg 000 0.00

25 231 18340-3153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1 5 1 353 681 m2 0,00 0,00

26 231 18340-3161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1 5

1-ZEMNE PRÁCE spolu:

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1 353,681 m2 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

27 011 31126-1111 Osadenie blokov z betónu do 0,10 m3 na maltu MC-25 

'palisády'

1 002,000 kus 0,00 0,00

28 MAT 592-282772 Minipalisida12 ALTIKO Premac 12x16 5x40cm farba sivä

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 

5-KOMUNIKÁCIE

1032.060 kus

0,00

000 0,00

0,00 0,00

29 221 56485-1111 Podklad zo Strkodrte ŠD, hr 150 mm 1 062,980 m2 0,00 0,00

30 221 56486-1111 Podklad zo štrkodrte ŠD, hr 200 mm 4 317,450 m2 0,00 0,00

31 221 56487-1111 Podklad zo štrkodrte ŠD, hr 250 mm 232,000 m2 0,00 0,00

32 221 56712-3114 Podklad z kameniva spevn cementom CBGM C5/6,11, hr 150 mm 570,000 m2 0,00 0,00

33 221 56713-2115 Podklad z kameniva spevn cementom CBGM C5/6,1, hr 200 mm 232,000 m2 0,00 0,00

34 221 56515-2111 Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom 

ACP 16-1, PMB 25/55-65 v hr 70 mm

232,000 m2 0,00 0,00

35 272 57321-1111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 5 067,130 m2 0,00 0,00

36 272 57323-1111 Postrek asfaltový spojovací modifikovaný bez posypu kamenivem z 4 535,950 m2 0,00 0,00
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Por 

číslo

Kód 

cen

Kód položky Popts položky, stavebného dielu, řemesla, 

vykaz-vymer

Množstvo 

výměra

Měrné 

jednotka

Jednotková 

cena

Konštrukcie Specifikovaný 

materiál

Spolu

37 221 57713-411 IR Asfaltový betón AC 11 O, CA 35/50, II, hr 40 mm, ž do 3 m - 

červené farba

4 303,950 m2 0,00 0,00

38 221 57713-4251 Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š do 3 m z 

modifik. asfaltu tr 1, po zhutněni hr 40 mm

232,000 m2 0,00 0,00

39 221 57715-4251 Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu á. do 3 m z 

modilik. asfaltu tr 1, po zhutněni hr. 60 mm

531,180 m2 0.00 0,00

40 221 57715-4381 Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š nad 3 

m z modifik asfaltu tr. 1, po zhutněni hr 60 mm

232,000 m2 0,00 0,00

41 221 57715-6213 Asfaltový betón AC 16 P, II, hr 80 mm. š do 3 m 4 303,950 m2 0,00 0,00

42 272 58492-1140 Montáž dočasného dopravného značenia 551,000 kus 0,00 0,00

43 272 58492-1150 Demontáž dočasného dopravného značenia 551,000 kus 0,00 0,00

44 221 59114-1121 Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty 

vrátane vyplnenia škár škárovacou maltou

108,980 m2 0,00 0,00

45 MAT 5838401690 Dlaibovi kocka - iula rozmer 12x12x12 cm 112.249 m2 000 0.00

46 221 59691-1112 Kladenie zámkovej dlažby hr 6 cm pre peších nad 20 m2 so 

znadenim lôžka z kameniva hr 4 cm

829,990 m2 000 0,00

47 MAT 592-460009600 Dlažba betórwvá Low value PREMAC KLASIKO rozmer 

ŽOOxžODtSiO mm sivä

181.641 m2 000 0.00

4S MAT 592-460006900 Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre 

nevidiacich drážková rozmer 200x200x60 mm iervená

259 165 m2 0.00 0.00

49 MAT 592-460006800 Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre 

nevidiacich rozmer 200x200x60 mm červená (nopková)

5 - KOMUNIKÁCIE spolu :

8 ■ RÚROVÉ VEDENIA

414 088 m2

0,00

000 000

0,00 0,00

50 271 89594-1111 Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ 

UV-50

7,000 kus 0,00 0,00

51 MAT 450300 UV dno 450/300 s odkalištom, KLARTEC 7.000 kus 0.00 000

52 MAT 450350150 UV stredný diel 450/350 s odtokom DN 150. KLARTEC 7,000 kus 0.00 000

53 MAT 450295H UV homy diel 450/295. KLARTEC 7,000 kus 0.00 0.00

54 MAT 62560500500 UV vyrovnávací prstenec 625.'60 pod mrežu 500x500. KLARTEC 14.000 kus 0.00 0.00

55 MAT 500500E Mreža liatinové 500x500 E. KLARTEC 7.000 kus 0.00 0.00

56 MAT 75001 Tesniaca montážna pena 750 ml. KLARTEC 7,000 kus 000 000

57 221 89933-1111 Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu 11,000 kus 0,00 0,00

58 221 89943-1111 Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením hrnca

8 • RÚROVÉ VEDENIA spolu :

9 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

13,000 kus 000

0,00

0,00

0,00 0,00

59 271 21275-2127 Trahvody z Ilexodrenážnych rur DN 160 127,60 m 0,00 0,00

60 271 28997-121 IR Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v sklone do 1 

5 . širky od 0 do 3 m

987,80 m2 0,00 0,00

61 MAT 69366513400 Geolexlilia netkaná polypropylénová Tatralex PP 400 1086 58 m2 000 0.00

62 271 45157-3111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z 

piesku a štrkopiesku do 63 mm

6,600 m3 0,00 0,00

63 221 91400-111 IR Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly 

alebo objekty

111,000 kus 0,00 0,00

64 MAT 562 823101 Zn stĺpik dopravného značenia pnemem 60 mm dl 3000 mm 75000 ks 000 0.00

65 MAT 562 823102 Krížový uchyl na stĺpik pnemm 60 mm 111.000 ks 0.00 000

66 MAT 562 823103 Plastová kiylka na stĺpik pnemeiu 60 mm 75.000 ks 000 000

67 221 915712311R Vodorovné značenie krytov - plast, deliace čiary š 125 mm 2 388,200 m 0,00 0,00

68 221 915712411 Vodorovné značenie krytov - plast, vodiace pásiky š 250 mm 681,000 m 0,00 0,00

69 221 91571-2211R Vodorovné značenie krytov - plast, vodiacich prúžkov šírky 500 mm 24,200 m 0.00 0,00

70 221 91571-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovu, deliace čiaryi 12 cm 2 388,200 m 0.00 0,00

71 221 91571-9211 Príplatok za reflexnú upravu balotinovu, vodiace pásiky š 25 cm 681,000 m 0,00 0,00

72 221 91571-9311 Príplatok za reflexnú upravu balolinovú, vodiace pásiky š 50 cm 24.200 m 0,00 0,00

73 221 91572-1411 Vodorovné dopravné značenie stnekanym plastom prechodov pre 

chodcov, šipky, symboly a pod . biela základná

444,055 m2 0,00 0,00

74 221 91572-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovu, čiary, zebry, šípky 444,055 m2 0,00 0,00

75 221 91579-1111 Predznač pre vodor značenie z náter hmôt, deliace čiary, vodiace 

pásiky

3093,400 m 0,00 0,00

76 221 91579-1112 Predznač pre vodor znač z náter hmôt, stopčiary. zebry, tiene, 

šípky, nápisy, prechody

444,055 m2 0.00 0,00

77 221 91579-9011 Bezpečnostná úprava povrchu vozovky farbou zelenou asfaltový 

povrch

317,079 m2 0,00 0,00

78 221 91636-2113R Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z 

betónu prostého tr C 20/25 s bočnou oporou, lôžko z betónu hr 

150 mm

1 527,500 m 0,00 0,00

79 MAT 592-170002400 Obrubník cestný nábehový Ixšxv 1000x200x150(100) mm 260 590 kus 000 000
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Por 

číslo

Kód 

cen.

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 

vykaz-vymer

Množstvo 

výmera

Merná 

jednotka

Jednotková 

cena

Konštnikcie špecifikovaný 

matenál

Spolu

30 MAT 592-170002200 Obrubník cestný lirixv lOOOn 150x260 mm skosené 120740 mm 1404 405 kus 000 000

81 MAT 592-170000700 Obrub/tik cestný prechodový. Ixšxv 1000x200x150 mm 4000 kus 0.00 0.00

82 221 91656-1111 Osadenie parkového obrubníka betón, do lôžka z betónu tr. C12/15 

s bočnou oporou

2 213,200 m 0,00 0,00

83 MAT 592-170001300 Obrubník PREMAC parkový Ixšxv 1000x50x200 mm srvá 

(p<}hladovi hrana rovni)

2279596 kus 000 0.00

84 221 91973-3111 Úprava povrchu živičného krytu brúsením hr do 2 mm 24,000 m2 0,00 0,00

85 221 91973-5114 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 

150 do 200 mm

1 098,500 m 0,00 0,00

86 221 91973-5124 Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 

150 do 200 mm

1 516,550 m 0,00 0,00

87 221 93511-2410 Osadenie žfabu ACO DRAIN sv š 100 mm, do lôžka z betónu tr C 

12/15 hr 100 mm

120,000 m 0,00 0,00

88 MAT 163 0 Vpust ACO DRAIN 100 2040 ks 000 000

89 MAT 163 1 2fab ACO DRAIN 100 1 m 121.330 ks 000 000

90 MAT 163 3 Roštkabnovy‘C 05m 240000 ks 000 000

91 221 93617-431 ÍR Osadenie stojana na bicykle so zabetonováním nôh, vrátane 

zemných prác a bet zákaldovej konštrukcie

62,000 ks 0,00 0,00

92 MAT 553816R Sto/an na bicykel 62.000 ks 0.00 0.00

93 221 11161-7100 Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 

82 a pod) vrátane náteni adhéznou hmotou, alt použitie asf pásky 

Dunaflex

998,000 m 0,00 0,00

94 221 87137901 ÍR Demontáž trativodu DN 160 129,950 m 0,00 0,00

95 013 96204-2321 Búranie munva z betónu - palisády 42.660 m3 0,00 0,00

96 221 96301-5121 Demontáž betónovej vpuste vrátane liabnového rámu a poklopu 

alebo mreže -0,50001

7,000 kus 0,00 0,00

97 221 96600-6132 Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s betónovými pätkami 24,000 kus 0,00 0.00

98 221 96600-6251 Odsbänenie parkovacej zábrany, stĺpika v do 800 mm 

zabetónovaného

32,000 kus 0,00 0,00

99 221 96600-7113 Odstránenie vodorovného značenia, frézovaním farby z plochy 230,300 m2 0,00 0,00

100 221 96600-001 Presunutie existujúceho vonkajšieho odpadového koša do novej 

pozície, vrátane základovej konštmkcie

4.000 kus 0.00 0,00

101 221 96600-002 Presunutie existujúceho vonkajších hodín do novej pozície, vrátane 

základovej konštrukcie

1,000 kus 0.00 0,00

102 013 97908-1111 Odvoz subny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 3 955,656 1 0,00 0,00

103 272 97908-2219 Príplatok k cene za každý další aj začaty 1 km nad 1 km 55 379.189 t 0,00 0,00

104 272 97908-7212 Nakladanie sute na dopravny prosbiedok 3 955,656 t 0,00 0,00

105 013 97908-9212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové vyrobky (17 03), ostatné

815,711 t 0.00 0,00

106 272 97908-2213 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné 3 139,946 t 0,00 0,00

107 221 99822-5111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu ;

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV

77 • PODLAHY

776 ■ Podlahy povlakové

5 084,038 t 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108

109

110

775 77649-1111

ACO 1

R-99-

Plastová lišta s nalepením - vodiaci pás pre nevidiacich - Z8a

776 - Podlahy povlakové spolu ;

77 ■ PODLAHY spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY INÉ

ACO - odvodnenie do uličného vpustu/šachty - podfa projektovej 

dokumentácie SO 01 - Detail odvodnenia (výkopové a búracie 

práce su už zahrnuté v iných položkách)

"v cene je znadenie, materiál, podklady a zásypy"

PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu :

OSTATNÉ

Kotevná tyč v prepojení starej a novej vozovky

"v cene je práca aj materiál"

OSTATNÉ spolu :

Rozpočet celkom:

162,380 m

15.000 ks

23.000 ks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Poznámka

V pripade, kde sa v rámci tohto výkazu vymer a projektovej dokumentácie nachádza technická špecifikácia, ktorá odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, 

typ, oblasf alebo miesto pôvodu alebo výroby aid, je možné použitie .ekvivalentu" s podmienkou, že sa jeho použitím nezníži akosť prác, technické parametre vrátane presných rozmerov a 

vlastnosti matenálov, technológii, výrobkov, ako aj ich vizuálne, architektonické a dizajnové nešenie a zabezpečia sa požiadavky uvedené v tejto dokumentácii v plnom rozsahu
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krycí list rozpočtu

Názov stavby Cyklotrasa Družstevná - Radlinského , Malacky JKSO

Názov objektu SG-02 Uzamykateľný prístrešok pre bicykle EČO

Názov časti Miesto Malacky

IČO IČ DPH

Objednávateľ Mesto Malacky , Malacky 90101 304913 2021049393

Projektant Mgr.art. Branislav Škopek

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet

0

Náklady /1 m.j.

0,00

Počet

" 0
Náklady /1 m.j.

0,00

Počet

0

Náklady /1 mj,

0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A {Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C {Vedľajšie rozpočtové náklady
1 {HSV {Dodávky 0,00 8 i Práca nadčas 0,00 ISĺZariad. staveniska 0,00% 0,00
2 { í Montáž 0,00 9 íBez pevnej podl. 0,00 14! Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 5PSV {Dodávky 0,00

i . . .
10 {Kultúrna pamiatka 0,00 ISjÚzemné vplyvy 0,00% 0,00

4 ! {Montáž

5 {‘'M" {Dodávky

0,00

0,00

11 0,00 16 {Prevádzkové vplyvy

17 {Ostatné

0,00%

0,00%

0,00

0,00

6 i {Montáž 0,00 ISfVRN z rozpočtu 0,00
7 IZRN (r. 1-6} 0,00 12 (DŇ (r. 8-11} 19jVRM(r. 13-18} 0,00

{20 i HZS 0,00 21 {Kompl, činnosť 0,00 22ÍOstatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23ÍSÚčet7,12, 19-22 0.00

Dátum a podpis Pečiatka 24 {DPh 20,00 % z 0,00 0,00
Objednávateľ

25{Cena s DPH (r. 23-24) 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
E j Pripočty a odpočty

Zhotovitel’ 26 i Dodávky objednávateľa 0,00
27{KÍzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 {Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba; Cyklotrasa Družstevná - Radlinského , Malacky
Objekt: SO-02 Uzamykateľný prístrešok pre bycikle
Časť:
Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1 A, Malacky 901 01
Zhotoviteľ:

Spracoval;

JKSO: Däturn: Dátum:

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom

1 2 3 4 5

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00
1 Zemné práce 0,00 0,00 0,00
2 Zakladanie 0,00 0,00 0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 0,00 0,00
99 Presun hmôt HSV 0,00 0,00 0,00

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00
711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00
767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00 0,00 0,00
783 Dokončovacie práce - nátery 0,00 0,00 0,00

M Práce a dodávky IW 0,00 0,00 0,00
21-M Elektromontáže 0,00 0,00 0,00
43-WI Montáž oceľových konštrukcií 0,00 0,00 0,00

Celkom 0,00 0,00 0,00



ROZPOČET
Stavba: Cyklotrasa Družstevná - Radlinského , Malacky
Objekt: SO-02 Uzamykateľný prístrešok pre bycikle JKSO;

Časť: EČO:

Objednávateľ: Mesto Malacky , Malacky 90101 Spracoval:

Zhotoviteľ; Dátum:

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 Zemné práce 0,00

1 122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 8,587 0,00

2 133201101 Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 m3 1,780 0,00

3 133201109 Príplatok k cenám za lepivost' horniny m3 10,367 0,00

4 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m m3 10,367 0,00

5 162701109
Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej 
ceste m3 103,670 0,00

6 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 m3 10,367 0,00

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 10,367 0,00

8 171205002 ■ Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 18,660 0,00

2 Zakladanie 0,00

9 271571111 Vankúše zhutněné pod základy zo štrkopiesku m3 3,780 0,00

10 273321411 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 m3 3,602 0,00

11 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 2,940 0,00

12 273351216 Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce m2 2,940 0,00

13 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti KARÍ t 0,203 0,00

14 275321411 Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 m3 2,136 0,00

15 275351215 Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 19,200 0,00

16 275351216 Debnenie základových pätiek, odstránenie-dielce m2 19,200 0,00

17 275361821 Výstuž základových pätiek z ocele 10505 t 0,156 0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

18 91111111 ÍR
Montáž stojanov na bicykle so 45st. státím na 8 bicyklov s 
opornými oblúkmi ks 3,000 0,00

19 911111112R
Dodávka stojanov na bicykle so 45st. státím na 8 bicyklov s 
opornými oblúkmi ks 2.000 0,00

20 911111113R Servisný stojan na opravu bicyklov ks 1,000 0,00

99 Presun hmôt HSV 0,00

21 998011001
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m t 22,098 0,00

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

0,00711 Izolácie proti vode a vlhkosti

22 711111001
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za 
studená m2 24,010 0,00

23 nib31bUUU Lak asfaltový ALH-RbNtz IRAL v sudoch 0.007 0.00

24 711141559
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP 
phtavenim m2 24,010 0,00

25 Rasy tažké asfaltované Hydrobit v bO s 35 m'^ 27.612 0.00

26 711142559
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP 
phtavenim m2 3,602 0,00

27 Rasy tažke asfaltované Hydrohit v bO s 35 m2 4.322 0.00

0,00767 Konštrukcie doplnkové kovové

28 767122112
Montáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete spojených 
zváraním m2 35,700 0,00



29 lahokov Mf4/4^x - ■" - m2 35,700 0,00

30 767995101
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 kg kg 915,200 0,00

31 Í333Í5Í200 Uholník rovnoramenny 11373 50x50x5 mm ŕ 0,039 0,00

32 1457435500R Profil štvorcový 40x3 mm t 0,210 0,00

33 1458439500R Profil štvorcový 80x80x5 t 0,500 0,00

34 145S533&SW P8-P10-Pé- RD 15 t 0,105 0,00

783 Dokončovacie práce - nátery 0,00
1 35 Z8311211UK Náter oceľovej konštrukcie - žiarové pozinkovanie+náter kg 915,200| 0,00 j

M Práce a dodávky M 0,00

21-M Elektromontáže 0,00
36 211111111H Montáž kamerového systému ks 1,000 0,00

37 Dodavka kamerového systému ks í, 000 0,00

38 211111113H Montáž elektromagneiického zámku a čítačky ks 1,000 0,00

39 21 1111 114P Dodavka elektromagnetického zámku a čítačky ks 1,000 0,00

40 211111115R Montáž sofvvaru, hardvi/aru na administráciu užívateľov prístrešku ks 1,000 0,00

4í 211111116R
Dodávka sofwaru, hardwaru na administráciu užívateľov 
prístrešku ks 1,000 0,00

42 21111111ZR Montáž osvetlenia prístrešku ks 1,000 0,00

43 2111111iaR Dodavka osvetlenia prístrešku ks 1,000 0,00

44 211111119R Montáž solárneho panelu a príslušenstva Solar Frontier 165V\/p ks 3,000 0,00

45 211111120R Dodávka solárneho panelu Solar Frontier 165Wp ks 3,000 0,00

46 511111122R Dodávka príslušenstva k solárnym panelom ks 1,000 0,00

43-M Montáž oceľových konštrukcii 0,00

Celkom

47 430821105
Krytina strechy zváraná z vlnitého plechu hr. plechu 1,00 mm, 
hmot. 15,29 kg/m2 m2 26,200 0,00

48 1383873830R Trapézovy plech T160, 160/1,00 pozinkovaný -fasádně, strešné m2 26,462 0.00

49 430844014R Oplechovanie stien zvárané hr.2,db mm m2 27,810 0,00

50 73Z74ôtfOOC) Plech ocelový tenký 11373 1 2. uOx 1000x2000 mm m2 30,591 0,00

0,00



krycí list rozpočtu

Názov stavby

Názov objektu

Cyklotrasa Družstevná Radlinského Malacky

SO4)3 Elektroinštalácie

JKSO

EČO

Miesto Malacky

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotovitel’

Spracoval

Město Malacky . Bernolákova 51S8/1A, 901 01 Malacky

Mgr.art. Branislav Škopek

Rozpočet číslo Dňa

Merné a účelové jednotky
Počet I Náklady /1 m.j | Počet \ Náklady/Imj. [ Počet j Náklady/1mj,

0 í 0,00 í 0 í 0,00 ä 0 0,00
i. :

Rozpočtové náklady v EUR
A Základné rozp.

1 ^HSV : Dodávky

2 ^ i Montáž

ajpsv :Dodávky
.... / 1 ........
4 S : Montáž

5 l"M" j Dodávky

6í jMontáž

1 JZRN {r,1-6)

náklady
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B t Doplnkové náklady
8 i Práca nadčas i 0,00

9 *Bez pevnej podl. ■ 0,00

10 'Kultúrna:pamiatka | 0.00

11! s 0.00
--..U............. ..................    ......!... ......

C Vedlájšte rozpočtové náklady 
13ÍGZS i

14|Projektové práce ,

15 i Sťažené podmienky ;

16j\^lyv prostredia j

IľJnéVRN i

18ÍVRN z rozpočtu

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

0,00 

0,00

0,00 12lDN (r. 8-11) ISÍVRN (r, 13-18) 0,00

20 jHZS 0.00 21 íKompI, činnosť j 0,00 22 i Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis ^ Pečiatka ........... ...............

Objednávateľ

Dátum a podpis jPečiaíka.............................................................

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

D {Celkové náklady
23ÍSúčet7, 12,19-22

24|dPI- 20,00 % z 0,00

251 Cena S DPH (r. 23-24)

0,00

0,00

0,00

E i Pripočty a odpočty

26 i Dodávky zadávateľa i 0,00

27 KÍzavá doložka í 0,00

28 jZvýhodnenie : 0,00
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Družstevná Radlinského Malacky
Objekt: SO-03 Elektroinštalácie

Objednáváteľ: Mesto Malacky . Bernolákova 518B/1A, 901 01 Malacky
Zhotoviteľ:
Miesto: Malacky

s práčova!: 
Dátum;

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom

M Práce a dodávky W1 0,00 0,00 0,00

21-M Elektromontáže 0,00 0,00 0,00

46-M Zemné práce pri extr.montprácach 0,00 0,00 0,00

H2S Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00 0,00 0,00

OST Ostatné 0,00 0,00 0,00

Celkom 0,00 0,00 0,00

Strana 15 z 30



ROZPOČET
stavba: Cyklotrasa Družstevná Radlinského Malacky 
Objekt: SO-03 Elektroinštalácie

Objednávateľ: Mesto Malacky , Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ:

Miesto: Malacky
Spracoval: Cykloprojekt s.r.o. 
Dátum:

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkom

M Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00

21-M Elektromontáže 0,00 0,00 0,00

príkon zdroja: 70, pätica: MH TS. typ zdroja: MH TS, krytie IP: 67, typ zapojenia:
_____________________________________ VVG,dlžka:0:šírka 0,výška:0 . . , , ._______________________
I 12 I 404 14046202040 \Splnaný prídavný zdroj 1,75 A |ks | 72.0Q0| | 0,00 | | 0.00 |

1 921 210010125 Rúrka ochranná z PE, novoduru ap.. uložená voľne vnútorná do D 100 mm m 800,000 0,00 0.00

2 345 3450704600 l-Rúrka FXKVR 110 m 800,000 0.00 0.00

3 921 210101201 NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do IkV (1-35 mm) ks 46,000 0,00 0,00

4 345 345055332í Spojka POLJ -01/4X 4-16 ks 46,000 0,00 0.00

5 921 210193061 Rozvádzač RVO -úprava ks 1,000 0,00 0,00

6 921 210201067
Svetlomety výbojkové 70W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedlejších 
komunikácii

ks 6,000 0,00 0,00

7 348 3480722630 Uličné svietidlo LED 98W, stmievatelny predradní k ks 6.000 0,00 0,00

8 921 210201071 ''Jystražný semafor osvetlenie hlavných komunikácii-komplet ks 2,000 0,00 0,00

9 348 3480722690 Kabeláž k semaforu ks 2,000 0,00 0,00

10 921 210203701 Svietidlo výstražné výstražný majáčik ks 72,000 0,00 0,00

7í 348 3480722070 Svietidlo - zemné sviet LED plot pnpojka 12V/2,6W IP67 Schrack ks 72.000 0,00 0,00

dobíjanie akumulátora (max 17Ah'), Iba panel, vyžaduje zvlášť TRAFO a akumulátor!

13 341 3410300260 Krabica odbočná krabica + veko IP67 ks 72,000 0,00 0,00

14 593 5931100000 Puzdrový základ pre zemné svietidlo ks 72,000 0,00 0,00

15 921 210220010
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a 
vyznač.žlt.pruhov)

m 30,000 0,00 0,00

16 246 2462740600 Chemicko odolná náterová hmota SIKAGARD 64N kg 0,357 0,00 0,00

17 921 210204002 Osvetľovací stožiar sadový - oceľový -demontáž ks 17,000 0,00 0,00
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č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

18 921 210204002 Osvetľovací stožiar sadový - oceľový -montáž ks 17,000 0,00 0,00

19 921 210204122 Stožiarová pätka betónová ks 17,000 0,00 0,00

20 593 5931100000 Puzdrový základ pre stožiar ks 17.000 0.00 0.00

21 921 210204011 Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12 m ks 6,000 0,00 0,00

22 316 3160106400 Stožiar osvetľovači typ M-7 v-8m zliatina hliníka ks 6,000 0.00 0.00

23 921 210204103 Výložnik oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg ks 6,000 0,00 0,00

24 316 3160306900 Výložnik VH140R ks 6.000 0,00 0.00

25 92^ 210204122 Stožiarová pätka betónová ks 6,000 0,00 0,00

26 593 5931100000 Prefabrikovaný betonový základ typ M-7 ks 6.000 0.00 0.00

27 921 210204203 Elektrovýstroj stožiara 3 okruhy ks 6,000 0,00 0,00

28 345 3450661900 Svorkovnice MHY 703 ks 6.000 0.00 0.00

29 921 210220010
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a 
vyznač.žlt.pruhov)

m 30,000 0,00 0,00

30 246 2462740600 Chemicko odolná náterová hmota SIKAGARD 64N 0.357 0,00 0,00

31 921 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov m 210,000 0,00 0,00

32 156 156152250 Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8 OOmm kg 105.000 0.00 0.00

33 921 210220245 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 27,000 0,00 0,00

34 354 3544219850 Svorka pnpojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 ks 27.000 0.00 0.00

35 921 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 46,000 0,00 0,00

36 354 3544221300 Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A ks 46.000 0.00 0.00

37 921 210800107 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 150,000 0,00 0.00

38 341 3410350085 CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 150.000 0.00 0.00

39 921 210800108 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 48,000 0,00 0,00

40 341 3410350086 CYKY 3x2.5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 48.000 0,00 0,00

4Á 921 210800117 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10 m 210,000 0,00 0,00

42 341 3410350095 CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 210.000 0.00 0.00

43 921 210800120 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 m 190,000 0,00 0,00

44 341 3410350098 CYKY 5x2.5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN m 190.000 0.00 0.00

45 921 210800121 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4 m 1 150,000 0,00 0,00

46 341 3410350099 CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie medený STN m 1 150.000 0.00 0,00

47 R M21-MV Murárske výpomoci % 63.389 0,00 0,00

48 R PM Podružný materiál % 247,210 0,00 0,00

49 R PPV Podiel pridružených výkonov % 418.304 0,00 0,00

46-M Zemné práce pri extr.montprácach 0,00 0,00 0,00
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č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkom

50 946 460010011
Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom teréne vedenie 
NN (tiež v obci)

m 600,000 0,00 0,00

51 946 460200141 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 1 m 850,000 0,00 0,00

52 946 460200165 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 5 m 50,000 0,00 0,00

53 946 460300002
Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom 
teréne.

m3 4,000 0,00 0,00

54 946 460420022
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 
cm, hrúbky vrstvy 10 cm

m 50,000 0,00 0,00

55 583 5831214000 Drva vápencová 0 - 4 HZ t 40 000 0.00 0.00

56 946 460420371
Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami v smere kábla na šírku 
35 cm

m 850.000 0,00 0,00

57 583 5833110300 Kamenivo ťažené drobné 0-1 B m3 8 500 0.00 0.00

58 946 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm m 800,000 0,00 0,00

59 283 2830002000 Fólia červená v m m 800 000 0,00 0.00

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00 0,00 0,00

60 HZS HZS000113
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 
3) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 50,000 0,00 0,00

61 HZS HZS000420 Projekt skutočného vyhotovenia hod 30,000 0,00 0,00

OST Ostatné _____________ 0,00____________ 0,00_____________0,00
62 HZS HZS000313 revízia uzemnenia hod 22,000 0,00 0,00

63 HZS HZS000314 Revízia elektro - rozvody nn a VO hod 40,000 0,00 0,00

Celkom 0,00 0,00 0,00
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krycí list rozpočtu - Neoprávnené výdavky

Názov stavby

Názov objektu

Názov časti

Cyklotrasa Družstevná - Radlinského , Malacky

SO01-NV, SO 01.1

JKSO

EČO

Miesto Malacky

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Mesto Malacky , Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky

Mgr.art. Branislav Škopek

304913

Rozpočet čislo Spracoval Dňa

II
Merné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady
1 HSV Dodávky 0,00

2 Montáž 0,00

3 PSV Dodávky 0,00

4 Montáž 0,00

5 "M" Dodávky

6 Montáž

B Doplnkové náklady
8 Práca nadčas 0,00

■ t
9 Bez pevnej podl. 0,00

10 Kultúrna pamiatka 0,00

11

C Vedľajšie rozpočtové nákla
13 Zariad. staveniska

14 Mimostav. doprava

15 Územné vplyvy

16 Prevádzkové vplyvy

17 Ostatné

18 VRN z rozpočtu

19 VRN (r. 13-18)

22 Ostatné náklady

dy
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 ZRN (r. 1-6) 0,00 12 DN (r. 8-11) 0,00

20 HZS 0,00
1

21 Kompl. činnosť 0,00 0,00

Projektant D Celkové náklady
23 Súčet 7,12, 19-22 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPI- 20,00 % z 0,00 0,00

Objednávateľ
25 Cena s DPH (r. 23-24) 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotovitel’ 26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kizavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00



Rekapitulácia objektov stavby > Neoprávnené výdavky
Stavba: Cyklotrasa Družstevná - Radlinského , Malacky
Objednávateľ; Mesto Malacky , Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky 

Zhotoviteľ;

Dátum;

Projektant:

Spracoval;

Mgr.art. Branislav Škopek

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH ZRN HZS VRN

Neoprávnené výdavky
756 Cyklotrasa Družstevná - Radlinského , Malacky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756001 SO-01 Cyklotrasa - Neoprávnené výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756001.2 SO 01.1 Sadové úpravy - Neoprávnené výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Neoprávnené výdavky celkom : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Krycí list rozpočtu v EURPKDS s.r.o.



Odberateľ; Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1 A, SOI 01 Malacky
Projektant: Mgrart. Branislav Škopek

Dodávateľ:

Spracoval;
JKSO: 822297 

Dátum;

Stavba; CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY
Objekt; SO 01 ■ Cyklotrasa - Neoprávnené výdavky

Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis poJožky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie špecifikovaný 

materiál

Spolu Hmbínosť v tonách Suť v tonách

Spoiu Spoiu

1-ZEMNE PRÁCE spolu: 0,00 0,00 0,00 #ODKAZ! #ODKAZI

2-ZÁKLADY spolu: 0,00 0,00 0,00 #ODKAZ! #ODKAZ!

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 0,00 0,00 0,00 #ODKAZ! íŕODKAZI

4 - VODOROVNÉKONŠTRUKCIE spolu : 0,00 0,00 0,00 #ODKAZ! #GDKAZ!

5-KOMUNIKÁCIEspolu: 0.00 0,00 0,00 #ODKAZ! #ODKAZi

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu; 0.00 0,00 0,00 #ODKAZ! /ŕODKAZI

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 0,00 0.00 0,00 #ODKAZ( íŕODKAZ!

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 0,00 0,00 0,00 SGDKAZI ÍODKAZ!

711 - Izolácie protí vode a vlhkosti spolu: 0,00 0,00 0,00 #ODKAZ! 0,00000

71- IZOLÁCIE spolu: 0,00 0.00 0,00 #GDKAZ! 0,00000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné spolu: 0,00 0,00 0,00 /ŕODKAZ! #ODKAZ!

76 - KONŠTRUKCIE spolu ; 0,00 0.00 0,00 #CDKAZ! íŕGĎKAZ!

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 0,00 0,00 0,00 #ODKAZ! TŕODKAZl

Rozpočet celkorn; 0,00 0,00 0,00 SODKAZ! #ODKAZ!
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Odberaler; MostoMalachy,Bernolákova51BB/1Ä,90101 Malacky

Projektant; Mgr.art Branislav škopek

Dodävaleľ:

Spracoval;

JKSO: S22Z9T

Dátum:

Stavba; CIKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ ■ RADUNSKÉHO, MAUČKÍ 

Objekt: SO OÍ- Cyklotrasa - Neoprávnené výdavky

POľ: 

£islo

Kód 

cen.

Kúd položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 

výkaz-výmer

Množstvo 

výmera

Merná 

jednota

Jednotková 

cena

Konätrokcie Špecifikovaný 

materiál

Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV 

1-ZEMNEPRÁCE

1

2

272

272

11310-6612

11310-6612R

Rozoberanie zämkovej dlažby víetkýcb druhov v ploche nád 20 

m2. -0,260001 ■ '

Roztjberanie zámkovej dlažby väetkých druhov v ploche nad 20 

mZ, -0,260001 [pre spätné použitiéj

1 039.750 m2

695,710 m2

0.00

0,00

0,00

0.00

3 272 11310-6612.2 Rozoberanie betónových palisád 165xl6SxB00mm, vrátane Ich 

očistenia (pre spätné použitie)

168.000 kus 0,00 0,0Q

4 225 11330-7221R Odsträriehie podkladu v ptoChé nad 200 m2 žkameniva drvetiého. 
hr do 50 mm, -O,0S500í {lůžko pod dlažbou)

í 039.750 m2 0,00 0,00

5 221 11330-7222 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 mi2 žkameniva hrubého 

drveného,hr,iOOdoZOOmm, -0,23500t
466^800 m2 0,00 0,00

6- 221 11330-7223 Odstránenie podkladu v pioche nad 200 rri2 z kameniva hrubého 
drveného,hr.200 do 300 m, -0,40000t,

370,320 m2 0.00 0,00

7. 221 11330-7231 Odstránenie podkladu v ploche nad 2Ó0 m2 z betónu prostého, hr. 

vrstvy do 150 mm. -0.22500t
466.800 m2 0.00 0.00

8 221 11330-7232 Odsťänenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr, 
vrstvy nad 150 do 300 mm, -O.SOOOOt

370,320 m2 0,00 0,00

9 221 11310-7241 Odstránenie krytu v ploché had 200 tn2 asfaltového, hr. vrstvy do 

50 mm, -0,093001

295,760 m2 (ýOO 0,00

10 221 11310-7244 Odstránenie krytu aofatlového, v ploche nad 200 m2,hr. riad 150 

do 200 ttro, -0.45000t
370,320 m.2 0,00 0,00

11 001 12229-1101 Odkopävky a prekopávky nezajraž, v tiom. fr, 3 do 100 m3 371,997 m3 0,00 0,00

12 001 12220-1109 Príplatok za leprvósť horniny trJ 371,997 m3 0.00 o:oo

13 001 13220-1101 Vykop ryhy do äirky 600 mm v horn 3 dó 100 fh3 6,000 m3 0^00 9-00

14 oot 13220-1209 Prlpíatok za lepívosť horniny tr,3 6,000 m3 0,00 0,00

1S 001 13220-1202 Výkop ryhy éirký 600-2000mm hormO od 100 do 1000 m3 724,708 m3 0,00 0,00

16 001 13220-1209 Príplatok k cenám za lepivost' pri hlbenl rýh i, nad 600 do 2 OOÓ 

rnrn zapaž, i ňezapažených, s urovnaním dna v hornine 3
724,703 m3 O.oo 0,00

Í7 001 13320-1201 Výkop šachty nezapažénej, hornina 3 dol 00 m3 14,947 m3 0.00 0,00

18 001 13320-1209 Príplatok za lepivOsť horniny tr.3 14.947 m3^ 0,00 0,00

19 135-1100231OOR Dočasné ptekfytie vjazdov oceľovou platňou - Plech oceľový hrubý 
25x3000x3000 mm, viď výkresy POD - Dočasné ĎZ

27,000 ks 0.00' 0,00

20 136-1i002eiQGR Dočasné prekrytie lávkou pre peílch so zábradlím, t= 3.Ó m, i= 3,0 2,000 ks 0,00 0,00

21 272 16230-1102 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej cesta z horniny 
tr i -4, nad 1ÓO do 10ÓO m3 ba vzdialenosť do 1000 m

1.035,356 m3 0,00 0,00

22 001 164303109 VoriorovnÉ premíesínerae výkopku po spevnenej ceste z horniny 1 

áž 4. Príplatok k cene zá každých ďatiich aj začatých 1000 m nád 

1000 m

15194,930 m3 0,00 0,00

23 001 17120-1202 Uloženie sypanfnýna skládky nad 100 do 1000 m3 1 085,356 m3 0.00 D,oo

24 001 17120-9002 Poplatok zá utóženie vykopanej zeminy 1 845,105 t 0.00 0,00

25 001 17420-1102 Zásyp sýpaninou bez zhutnenia jám, šachiel, rýh, zárezov aJebo 
okolo 0 taktov had 100 do 1000 m3

32,297 m3 0.00 0,00

26 272 18110-1102 Úprava pi árie v horn. tr. M so zhutněním
1-ZEMNE PRÁCE spolu:

2-ZÁKLADY

1 057,420 m2 0.00

0,00 0,00

0,00

0,00

27 01.1 27427-1015 Murivo zaiadoyých pásov (íti3) z betónových debníacich tvárrúc s 
betónovou výplňou C16/20 hrúbky 150 mm

2,676 m3 0.00 0.00

28 011 27436-1825 Výstuž pre murivo základových pásoví betóno-vých debníacich 

tvárnic s betónovou výplňou z ocele BSOO (10505)
0,109 t 0,00 0,00

29 011 274351217 Debnenie sben ráklado’vých pásov, zhotóveníe-tradičné [bet.lúžko 

obrubníkov)

221,40 m2 0,00 0.00

30 011 274351218 Debnenie sien základových pásov, odstráneníe-tradičné 221,40 m2 0.00 0,00

31 011 27531-3611. Betón základových paSek, prostý tri C16/20 (zákl.pätky pre 
odpadkové koče, ZO2. stojany na bicykel, stĺpiky naopioteníe)

2 - ZÁKLADY spolu;

3 -ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

14,95 m3 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

32 011 31126-1111 Osadenie blokov z betónu do 0,10 m3 na maltu MC-25 168.000 kus 0.00 0.00
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Pof. 

čisto

Kód 

cen

KM položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 

vykaz-vymer

Množstvo 

vymeca

Merná 

jednotka

Jednotková 

cena

Konštrukcie Specifikovaný 

materiál

Spolu

33 UAT 592-282772 1 PakMA befómvi numtr 165x165x600 irm (pOvodnt i poblky 

6 31
3 • ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

4 • VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

168000 kus

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

34 211 Dočasné prekrytie lávkou pre pešich so zábradlím, 1= 3,0 m, š= 3,0 

m

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

5-KOMUNIKÁCIE

2.000 ks 0.00

0,00 0,00

0,00

0,00

35 221 56483-1111 Podklad zo Strkodrte ŠD, hr 100 mm 452.290 m2 0,00 0,00

36 221 56485-1111 PMklad zo Strkodrte ŠD. hr 150 mm 763,780 m2 0.00 0.00

37 221 56712-3114 Podklad z kameniva spevn cementom CBGt4 C5/6, II. hr. 150 mm 428,930 m2 0.00 0,00

38 MÁT 404-4102114OOR Dopravné inaChí iikMn6ho mmtfu vrHtne poOstivci a stĺpa 

(Masné DZ)

551.000 kus 000 0.00

39 221 59691-1112 Kladenie zámkovej dlažby hr 6 cm pre pešich nad 20 m2 so 

zriadením lôžka z kameniva hr 4 cm

1 717.970 m2 0.00 0,00

40 MAT 592-46O0O96O0R Dlažba Casa di Campo hr 60mm na lesno (farba Babylon 

úprava senso)

1052.928 m2 000 000

41 MAT 592-46OOO84OOR Dlažba betbnové (pôvodná dlažba z položky 6 21) 695710 m2 000 000

42 221 59691-1112 Kladenie zámkovej dlažby hr Bon pre peších nad 20m2 so 

zriadením lôžka z kameniva hr 4 cm

377.890 m2 0,00 0,00

41 MAT 592-4600fi700Rf Dlažba batánovi Lrra value PREMAC KLASIKO beiSpinsva 

rozmar 200x200x80 mm srvi

224 365 m2 000 000

42 MAT 592-460011T00R2 Dlažba Beta PKOla hr BOmm. na lesno (latba kombmiaa btaclt- 

shariMv r- dolointej

64 602 m2 000 000

43 MAT 592-460013500 Dlažba beUmvi Lom vaAie PREMAC VEGA zaIrávOovaae. 

rozmar 610x405x80 mm. sivi

5 ■ KOMUNIKÁCIE spolu ; 

8-RÚROVÉ VEDENIA

100260 m2

0,00

000

0,00

000

0,00

44 2T\ 89594-1111 Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ 
UV-50

2.000 kus 0.00 0,00

45 MAT 450300 UV drw 450000 s odkakštom. KLARTEC 2.000 kus 0.00 0.00

46 MAT 45035-0150 UV stredný diel 450050 s odtokom DN 150. KLARTEC 2000 kus 0.00 0.00

47 MAT 450295H UV horny (M 450/295. KLARTEC 2000 kus 000 000

46 MAT 62560500500 UV vyrovnávací prstenec 625/60 pod mrežu 500x500. KLARTEC 4 000 kus 0.00 000

49 fXAT 500500E fáreža kaánová 500x500 E. KLARTEC 2.000 kus 000 000

50 MAT 75001 Tesniaca montážna pena 750 ml. KLARTEC 2.000 kus 0.00 000

51 254 89931-1112 Osadenie ocef alebo liatinového poklopu s rámom na šachte 

tunelovej stoky hmotnosti 50-100 kg

3.000 kus 0.00 0,00

52 MAT 552-410002300 Poklop taánovy D400 priemer 600 mm 1.000 kus 0,00 0.00

53 t4AT 552-410002650 Poklop kaánovy. rozmer 600x600 mm A15 kN s tesnením 2.000 kus 000 000

54 221 89933-1111 Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením 

poklopu

8.000 kus 0.00 0,00

55 221 89943-1111 Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením hrnca 4 000 kus 0.00 0,00

56 221 89923-1111 Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 

zvýšením mreže

8-RÚROVÉ VEDENIA spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

12.000 kus 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

57 MAT 404 410000535R InlormaCna znaiKa ZDZ 325 'PnecMpte chodcov". Zn hsovant 
Vf-630 x 630mm RA1. P3 E2 SPI

20.000 ks 000 000

50 MAT 404 410001350 Výstražné znatlia ZDZ 143-10 'CyKésIi (umiastnenia vpravo)'. Zn 

lisovant V2-900mm RAZ P3 E2 SPI
1000 ks 000 000

59 MAT 404 41OOO132OR Inlormatna znaCha ZDZ 325 "Pnechod pre chodcov’ Zn tsovana 

V?-900 x 900 mm RAZ P3 E2 SPI

21.000 ks 0.00 0.00

60 MAT 40441OOOO55OR Infotmatné znaília ZDZ 326 ‘Pnechod pre cyklalov’. Zn laované 

VI-630 x 630 mm RA1 P3 E2 SPI

12.000 ks 000 0.00

61 MAT 404 410OO1335R Inhrmačna znaCha ZDZ 326 ‘Prtechod pre cyUislov’. Zn teované. 
V2-900x900mm RAZ.P3.E2. SPI

9.000 ks 0.00 000

62 MAT 404 410033905 Regulatna znaCka ZDZ 201 ‘Da/přednost viazde'. Zn kované 
V1-630mm RAZ. P3 E2 SPI

4 000 ks 000 000

63 MAT 404 410033910 Regulatna znatka ZDZ 201 'D^ přednost vlazde' Zn ksovana. 

V2-900mm RAZ P3 E2. SPI

4 000 ks 000 0.00

64 MAT 404410034415 Regulatna znelka ZDZ ZZ1 'Cykksitcka komunAŘcie'. Zn 

ksovana. V2 - kruh 800 mm RA1. P3 EZ SPI

1000 ks 000 0.00

65 MAT 404 410034420 Regulatna znalka ZDZ 222 'Spolotna cestitka pre chodcov a 

cykkstov’ Zn ksovana VI - kníh 420 mm RA1. P3, E2. SPI
2.000 ks 000 0.00

66 MAT 404 410034430 Regulatna znelka ZDZ 223-30 ‘Oddelená česáčka pre chodcov a 
cykkstov (cykksb vfavo)‘, Zn ksovana VI - kndt 420 mm. RA 1 P3 

E2. SPI

8.000 ks 000 000

67 MAT 404 410034440 Regulatna znalka ZDZ 223-31 ‘Oddelená cesblka pre chodcov a 

cykkstov (cykksb vpravoP Zn ksovana VI - kníh 420 mm RA1 

P3. E2. SPI

5000 ks 000 0.00

66 MAT 404 410034480 Regulatna znalka ZDZ 225-60 ‘Komec cykkstrcka) komunikecie‘ 
Zn ksovana V2 kníh 600 mm RA1 P3. E2. SPI

1000 ks 000 000
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Pof Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla. Množstvo táerná Jednotková KonSbukcie špecifikovaný Spolu

čisto cen vykaz-vymer výmera jednotka cena mateni

69 MAT 404 410034485 RegiMnA znaOta ZDZ 225-70 'Kontac spo/oůii cesOUry pra 

chodcov a cykistov". Zn laovant. VI - kruh 420 mm RA1. P3. E2. 

SPI

1.000 ks 0.00 0.00

70 MAT 404410034495 RegulaCni znaCka ZDZ 225-80 'honac oddelanai cestičky pra 

chodcov a cykkstov (cykksb vfavo)’, Zn ksovani. VI - kmh 420 

mm. RA1. P3. EZ. SPI

3.000 ks 0.00 000

71 MAT 404 410034745 Regulačni značka ZDZ 212 'pnkizany směr obchidzama vpravo 
a vfavo'. Zn laovant V2 ■ knih 600 mm. RAZ P3. EZ SPI

z.ooo ks 0.00 0.00

72 MAT 404 410035885 Regulační značka ZDZ 230 ‘Zikaz viazdu’. Zn ksovani. V? ■ 
kruh 800 mm RAZ P3 EZ. SPI

1.000 ks 000 000

73 MAT 404 410036370 Regulační značka ZDZ 268-tx 'Zina naprytiai dovrMnei 
rychlosb (tx km4i)’. Zn ksovani V3-900x900 mm RAZ. P3 EZ. 

SPI

1.000 ks 0.00 0.00

7i MAT 404 410036380 Regulační značka ZDZ Z69-xx 'Konec zóny na/vySiei dovolenei 
rychlosb (xx krt^)'. Zn ksovani V3-900x900 mm RAZ. P3 EZ 

SPI

1.000 ks 0.00 000

75 MAT 404 410112340 Informatívna značka ZDZ 30Z 'Hlavni cesta'. Zn ksovani. V2-000 

x6OOmm.RAZ.P3.E2. SPI

1.000 ks 000 000

76 MAT 404410122000 Regulační mfarmatlvna značka rozměr 900x600 mm 

reborellexia RAZ. pozmkovani

1.000 ks 0.00 0.00

77 MAT 404410198800 Dodatkoví tabufka rozmer 500x 150 mm. Zn plech so zalolenym 

A] okra/ovým proHom 1 bteda

8.000 ks 0.00 000

76 MAT 404 41009160017 Příkazová značka (Znižeme počtu jazdných pruhov), rozmer 
1000x1500 mm. fóka RA2. pozinkovaná

1.000 ks 0.00 0.00

79 MAT 404410O9310OR Pnkazová značka (Radente jazdných pruhov pred křižovatkou), 
rozmer 1500x1500 mm. KAa RA2. pozinkovaná

1.000 ks 0.00 0.00

00 MAT 40445O006O0OR ZanadwiM dopravní (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm 

oho/stranni plastovani

2000 ks 000 0.00

81
221 915711222S

Dočasné vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich 

čiar súvislých Sirky 125 mm žltá reboreflexnä (Via)
174.900 m

0.00 0.00

82
221 915711322 S

Dočasné vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich 

čiar prerušovaných Sirky 125 mm žltá retroreflexná (V 2b)
34.100 m

0.00 000

83 Dočasné vodorovné dopravné značenie striekané farbou 0.00 000

221 915721222S prechodov pre chodcov. Sipky, symboly a pod. žltá retroreflexná 12.100 m2

(V 5a)

84
221 966083111 S

Odstránenie dočasného vodorovného dopravného značenia čiar 
Sirky do 250 mm

209.000 m
0,00 000

85 221 966083112S Odsfránenie dočasného vodorovného dopravného značenia 12.100 m2 0,00 0.00

86 221 93612-4122 Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z 253,000 m 0,00 0,00

betónu prostého tr. C16/20 s bočnou oporou

87 M4r 592-170000900 Obnibník cesbiy bez skosenia rovny. IxSxv 1000x150x260 mm 92.700 kus 0.00 000

88 MAT 592-170002100 Obnibnlk cesbiy. IxSxv 1000x100x200 mm skosenie 15715 mm 00.340 kus 0.00 0.00

89 MAT 592-170002300 Obnrbnlk cesbiy. Ixixv 330x150x260 mm skosenie 120740 mm 8.000 kus 0.00 0.00

90 MAT 592-2170000100 Obrubník cesbiy oUukovy. vonk^Si polomer 1 m. IxSxv 

780x150(110)x260 mm

54.000 kus 000 0.00

91 MAT 592 2170000300 Otxubnik cestný oblúkový vonkajSi polomer 3 m IxSxv 

780x150(1 W)x260mm

6.000 kus 000 000

92 MAT 595-170000600 Obrubník cestný oblúkový. vonka,Si polomer 8 m. IxSxv 

780x150(110)x260 mm
18000 kus 000 0.00

93 221 91656-1111 Osadenie parkového obrubníka betón do lôžka z betónu b C 

12/15 s bočnou oporou

780.000 m 0.00 0.00

94 MAT 592-170001800 Obrubník parkový. Ixixv 1000x50x200 mm siví (pohtadovi hrana 

rovná)

803.400 kus 000

95 231 93612-4122 Osadenie parkovej lavičky kotevnynx skrutkami bez zabetónovania 8.000 ks 0.00 0,00
nôh na pevný podklad

96 MAT 553-5600O0900R Lavička parkoví s operadlom MtELA LME151t farba, konibukcia z 8.000 ks 0.00 0.00

hknlkovef zkabny sedadk) a operadh z dosiek z bopicktho dreva 
vyplováni farbou, dĺžky 1850 mm. farabnosT konibukcie 

RAL7016 - antracitová tedi. viilane spodne/stavby pre parkovú 

lavičku Mmla LME1511 a chem ukotvenia

97 251 93612-4122R Demontáž a nasledovné osadenie existujúcej parkovej lavičky 1.000 ks 0.00 0.00

kotevnymi skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad do 

novej polohy do 10 m

98 MAT 553-560000800(7 Lavička parkoví, konibukcia z hknlkova/ zkabny. sedadlo z dosiek 1.000 ks 0.00 000
z bopickiho dreva vypafovani farbou dĺžky 1850 mm bez 

operadta - exisir/úca. dodMa spodne/ stavby pre parkovú lavičku 

a koheaoch prvkov

99 231 936104211 Osadenie odpadkového koSa do betónovej pálky 13.000 ks 0.00 0.00
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Pot 
čisto

KM 

cen

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 

vykaz-vymer

Množstvo 

výmera

fáerná 

jednotka

Jednotková 

cena

Konštrukcie špecifikovaný 

materiál

Spolu

100 MAT 553-560003900 Kôi odptdkovy NANUK NNK166tp 501. ÍNonmy fMays 

octíové hostrt opliStefít dnveným lamaltm z trofucAtho dnv». 
vyíky 1075 mm stnaika. popolník

13.000 ks 0.00 0.00

101 013 96104-3111 Búranie z^ladov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z 

betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,2OOOOt
7,161 m3 0,00 0,00

102 221 96301-5121 Demontáž betónovej vpuste vrátane liatinového rámu a poklopu 

alebo mreže -0,5000t

2,000 kus 0,00 0,00

103 231 96600-1131 Demontáž stojana na bicykle s betónovou pätkou, -0,010001 1,000 kus 0,00 0,00

104 231 96600-1132 Demontáž stojana na bicykle kotveného skrutkami na pevný 

podklad, -0,010001

2,000 kus 0,00 0,00

105 231 96600-1181 Demontáž ochranných mreži stromov v komunikácii so 

zabetónovaním. -0,125001

2,000 kus 0,00 0,00

106 231 96600-6132R Presunutie a osadenie existujúcich dopravných značiek so stĺpikmi 

do novej pozície

11,000 kus 0,00 0,00

107 013 976085311 Vybúrame kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo 

mreže, -0.044001

3,000 kus 0,00 0,00

108 221 9790-71121 Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným 

vyplnením škár kannenivom ťaženým

695,710 m2 0.00 0,00

109 013 97908-1111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 1 069,158 t 000 0,00

110 272 97908-2219 Príplatok k cene za každý další aj začaty 1 km nad 1 km 14 968,217 t 0,00 0,00

111 272 97908-7212 Nakladanie sute na dopravny prostriedok 1 069,158 t 0,00 0,00

112 013 97908-9212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht 
dechtové vyrobky (17 03), ostatné

166,644 t 0,00 0,00

113 272 97908-2213 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné 902,514 t 0.00 0,00

114 221 99822-5111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný 1 453,361 t 0.00 0,00

9 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE spolu : 0,00 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 0,00 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 • IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

115 711 71114-1559 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkostí nopovou fóloiu položenou 

voľne na ploche zvislej

62,800 m2 0,00 0,00

116 MAT 263-230002700 Nopovi HOPE fóka FONDALINE SOO.vyikanopuBmm.proti 

zamnai vhkosb s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu 

ONDUÍINE

72.220 m2 0.00 0.00

117 711 99871-1101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m 0,144 t 0,00 0,00

710 ■ Izolácie proti vode a vlhkosti: 0,00 0,00 0,00

71-IZOLÁCIE: 0,00 0,00 0,00

76-KONŠTRUKCIE

767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

118 767 76791-4830 Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, vyšky nad 1 do 

2 m, -0,(X)900t

12,60 m 0,00 0,00

119 767 76792-0810 Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo do 2m2, - 

0.192001

2,00 ks 0.00 0,00

120 767 76792-0010 ktontáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1.0 

do 1.5 m. vrátane montáže stĺpikov
1,90 m 0,00 0,00

121 767 76792-OOíOR Pevná east' oplolania výške lOOOnrn rkm z ocafovych profitov 
6« 4 cm luzatvonaný) vyplň pevnai časti plotový panM PREMIUM 
3xstl|wk8>Scmvyška 180cm

f 90 m 000 000

122 767 76792-0210 Montáž vrát a vrátok k optotemu osadzovaných na stĺpiky oceľové, 

s plochou jednotlivo do 2 m2

1,00 ks 0.00 0,00

123 767 76792-O2f0fi PMovi brtnka OOQflOOOmm Sirka prachodu madzi stĺpikmi 98 

cm. rám bramCky z ocalovych profitov 6>4 cm (uzatvorany). vyplň 

btaniĚky ptotovy panal PREMIUM 2x naslavilalny zivas - 

otvirania 180* klučka r- plachovy Slltok ztmok Fab vlotka + 

Sikfuč. doraz, povrchová úprava RAL farba ANTRACIT 7016

100 ks 000 0.00

124 767 99876-7101 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch vyšky do 6 m
0,17 t 0,00 0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné spolu: 0,00 0,00 0,00

76 • KONŠTRUKCIE spolu : 0,00 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 0,00 0,00 0,00

Rozpočet celkom: 0,00 0,00 0,00

Poznámka.

V prípade, kde sa v rámci tohto výkazu vymer a projektovej dokumentácie nachádza technická špecifikácia, ktorá odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, 
patent typ, oWasf alebo mesto pôvodu alebo vyroby atd, je možné použitie .ekvivalentu' s podmienkou, že sa jeho použitím nezníži akosť prác, technické parametre vrátane presných 
rozmerov a vlastností materiálov, technológii, výrobkov, ako aj ich vizuálne, architektonické a dizs^nové nešenie a zabezpečia sa požiadavky uvedené v tejto dokumentácii v plnom rozsahu.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

= Tli nsk íai

1
SO 01.1- Sadové úpravy - Neoprávnené výdavky 

ill) 

lb dll )|('ľ

Mesto Malacky , Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

)(. 't

Mgr.art Branislav Škopek

Cena bez DPH

Lialum

K DPH

K iipH

0
!■ D. H

0,00

-■ "íl 
íl I ' 

p íl,

Cena s DPH

■<l.-"

V EUR
—

i... dr 

! H

'0 ^*0'

-1 dani 
000

000

n.

0,00

Projektant

Objednávater

1 Hl .i ;

Spracovater

Zhotoviteľ



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
ilf. -b

SO 01.1- Sadové úpravy - Neoprávnené výdavky

■ ■ -,i-

Mesto Malacky . Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky Pi . \lant
■-i ili ľ

Mgr art. Branislav Škopek

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00
HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 1 - Zemné práce 0,00
1 2 - Rastlinný materiál 0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce 0,00
99 - Presun hmôt HSV 0,00



ROZPOČET

‘i<
so 01.1- Sadové úpravy - Neoprávnené výdavky

Mesto Malacky , Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky ř3gr art Branislav Škopek

í PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J cena (EUR) Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00
D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 1 Zemné práce 0,00

1 K 113107131 1
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 
mm do 1000 m2, vrátane odvozu a likvidácie odstránenej hmoty

m2 512,000 0,00

2 K 184807111
Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnostou 
zhotovenie

m2 630,000 0,00

3 K 184807112
Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou únnosfou 
odstránenie

m2 630,000 0,00

4 K 183403114
Obrobenie pôdy kultivátorovanim v rovine alebo na svahu do 1 5 
(podložie výsadbovej jamy)

m2 1 580,510 0,00

5 K 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1 5 m2 1 580,510 0,00
1 6

K 183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1 5 m2 1 580,5iq| 0,00

7 K 183101111 Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 15, objem do 0,01 m3 ks 4 277,000 0,00

8 K 183101113
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1 5, objem nad 0.02 do 

0,05 m3
ks 1 877,000 0,00

9 K 183101221
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hom 1-4 s výmenou pôdy do 50% v 
rovine alebo na svahu do 1 5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3

ks
-L

130,000 0,00

10 K 174201101
Zásyp sýpaninou bez zhutnenia jám, šachiet, ryh, zárezov alebo 
okolo objektov do 100 m3 (výsadbové jamy)

m3
T

1 405,468 0,00

Postovatefsky subíirit
KuKumt vrstva půdy 30% ob/emu > t

1 ’’ M ,5812532000 1
liovilě frakaa í 0 002mm) 3% ob/amu
Prachovka frakaa (0.002-0 0S3mm) 17% ob/emu ।
Pieskoviia frakaa ( 0 063-2.0 mm) 20 % ob/emu
Kamenitá frakaa (2.0-63 0 mm) 30 % ob/emu

m3

i
1 4054681 0.00

12 K 183204112
Výsadba kvetín do pnpravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými 
koreňami trvaliek

ks 2 306,000 0.00

13 K 183204113
Výsadba kvetín do pnpravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými 
koreňami cibuliek alebo hl'uz

ks 1 971,000 0,00

14 K 184004722
Výsadba sadenie krikov, vyšky nad 250 do 600 mm do jamky s 
priemerom 350 mm, hĺbky 350 mm I ks 1 877,000 0,00

15 K 184102116
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1 5, pnemer 
balu nad 600 do 800 mm

ks 130,000 0,00

D+M Kotvenie stromov KOTVOS - KSBZ1 SET 8-20 cm
- kotva veľkosti 1 s textilným POP popruhom o šírke 35 mm a šitým

16 K 18420KSBZ1 okom - 3 ks set 130,000 0,00
- kotviaca račňa s POP popruhom o šírke 35 mm a dĺžkou 4 m -1 ks 
- zatíkacia tyč 2T-1 - 1 ks

17 K 184921210
Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr vrstvy do 50 mm v

m2 1 580,510 0,00
rovine alebo na svahu do 1 5

18 M '583410001200 Kamenrvo drvené hrubé frakaa 8-16 mm f
X

146 197 000

19 K 185802113
Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1 5 umelým hnojivom 
naširoko

t 0.047 0.00

i 20

1
1 M '25t1f0000f00 Hno/rvo s dlhodobou učmnosfou s postupným uvofňovanim živín j

Štartovacie 30(^m2 j
t 0 047í 0 00

21 K 185802114 Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1 5 umelým hnojivom t 0,010 0,00

1 22 M 251910000100 Hno/rvové tablety 10 g slrom-8 ks ( 0.010 0 00

23 K 185803411
Vyhrabanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1 5, vrátane odvozu 
a likvidácie odstránenej hmoty

m2 231,390 0,00

24 K 185804311 1
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 stromy 75 1 x 130 
ksx2= 19 5001

m3 19,500 0,00

25 K 185804311 2
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 trvalky 31x6 154 
Ks ■ 18 462 1

m3

J

12,831 0,00

26 K 185851111 (Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m m3 32,331 0,00

27 K 1858VRKK Výchovný rez pred výsadbou + kontrola koreňového systému ks 130,000 I 0,00

D 12 Rastlinný materiál 0.00

28 M Dl Pyrus caleryana Anstocrat. bal 16/18 ks 29 (>Ó0 0.00

29 M 02 'Pobmia pseudoacaaa fnsM bal 16/18 ks 43.000 0 00

30 M D3 Amelanchair lamarclai (vtackmeňl 150/170 ks , 3 000 0 00

31 M ^D4 Koelreulena pamculata bal 16/18 J ks ' 12 000 r ‘’■“’1

32 M D5 Sorbus aucupana bal 14/16 ks 8000 0 00

33 M Id6 Acer campestie ..globosum . bal 16/18 ks 14.000 0,00 1

34 M Lx/uidambar slyraaflua bal 16/18 ks 5 000
o.oo]

35 M D8 Platanus htspanica bal 16/18 ks 2.000 000'

36 M D9 Tihacprdata bal 16/18 I ks 14 000^ 000

37 M K 1 Perovskia Blue Spire' Kí5 ks , 366 000 0 00

38 M K2
^Prunus laurocerasus .Otto Luyken' K15 ks 315.000^ 1 000

39 M K3 ^Prunus laurocerasus .Otto Luyken' Kí 1 ks 225 000'
i 000

40 M K4 IRosaLansM Kí5 ** L 249.000 í 1 000

41 U K 5 Lomcera rvtida "MAICRUN" K15 ks । 249 000 000

42 M K6 Lonieera ntida ‘Chalons' SCOOP Ki5 ' ks 72 000 0.00

43 M K 7 Hydrangea K15 ks 5 000^ 000

44 M KS Caryoplens.. Hmt of Cold' KI5 ks 246 0001 000
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936942001

553560010800 1

5535600109002

99

998231311

Euonymus/aporMra Tturva' Kíl
Knp/iofit .Limetghľ. K9
Hemeroctts .G«nlle Shepherd' K11
Nepete k ftaesene K9
Penmetum .Little Bunny'. KI5
Athynum .Lady m Red' K9 _
Hosla .June Fever". K9________ _______________
HeHeoborus 'Double Green', K9_____________ __________

Verbena bonanens/s K9 _____________________ __
Festuca gauben. K11
Miscanthus. Little Zebra" K15
Achilea'Cloth of gold' K9
Atum giganleum
Atiuni sphaerocephalon

Ostatné konštrukcie a práce

Montáž ochrannej mreže ku stromom v komunikácií so 
zabetónovaním oceľového rámu

Mreža ochranná ku stromom ítvorcovy půdorys rottu strana 1200 
mm oceľová mreža bei ochrany kmeňa stromu - CUADRADO 
1200 f 1200 m v p 450 mm vrátane osadzovacieho rámu

Mreža ochranná ku stromom kruhový pôdorys roStu pnemer 1200 
mm liatinová mreža bez ochrany kmeňa stromu - CIRCULAR 
p 1200 mm v p 450 mm vrátane osadzovaciaho rámu

Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m 
vodorovne bez zvislého presunu

ks 

ks 
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_ ** 
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ks 
ks 

ks
ks 

ks
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ks___
ks
ks

ks

ks

ks

t

150 000 

603 000
72 000

477.000^

40 000
_ 5 000^

87.000
46.000^

279.000
492.000'

120 000
_____ 85 000

540 000

4,000

2000

2 000

2 527,947

__________________

L

ooo) 
000

________  OOOJ
________ o,ooj

_ ____ 0,03]

_____________ 0. 00 \
________________000^

-
__________ 0.00;

____________ 0.00;

0.00 i 
0.00!
0,001

0,00

0,00

oool

0.00

0,00

0,00

Poznámky
Búracie práce a zemné práce súvisiace s výkopom výsadbových jám pre SO 01 1 Sadové úpravy sú zahrnuté vo výkaze výmer v časti SO 01 Cyklotrasa - Neoprávnené 
výdavky

V prípade, kde sa v ráma tohto výkazu výmer a projektovej dokumentáae nachádza technická špecifikácia, ktorá odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atd , je možné použitie .ekvivalentu“ s podmienkou, že sa jeho použitím nezníži akosť prác, 
technické parametre vrátane presných rozmerov a vlastnosti matenálov, technológii, výrobkov, ako aj ich vizuálne, architektonické a dizajncvé nešenie a zabezpečia sa 
požiadavky uvedené v tejto dokumentáai v plnom rozsahu



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: 180018
Stavba: Úprava križovatky ciestI/2, il/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

JKSO; KS;
Miesto: Malacky Dátum;

Obiednávateľ: lOÓ;
Mesto Malacky IČ DPH:

Zhotovítef: iC®'
IČ DPH:

Projektant: iCO:
FIDOP s.r.o. IČ DPH:

Spracôvatef: 'čO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 

Sadzba dane Základ dane; Výška dane
DPH.základná 20,00% 0,00 0,00

znížená 20,00%

(cena s DPH v EUR 0,00

Projektant   Spracovateľ

Dákjm a podpis:  Pečiatka  . Dátum a podpis; Peč’atfe.

Obiednávateľ Žľiotoviteľ

Datum a podpis; Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 180018

Stavba: Úprava križovatky ciest 1/2,11/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

FIDOP s.r.o.

Malacky
Mesto Malacky

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] ’

Náklady z rozpočtov 0,00 0,00

D 102 úprava vetvy 11/503 0,00 0,00

D 103 Dažďová kanalizácia objektu D 101 0,00 0,00

D 104 Dažďová kanalizácia objektu D 102 0,00 0,00

D 105 Cestná svetelná signalizácia 0,00 0,00

D 106 Verejné osvetlenie objektu D 101 0,00 0,00

D 107 Verejné osvetlenie objektu D 102 0,00 0,00
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krycí list rozpočtu

stavba:

úprava križovatky ciest 1/2,11/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:
D 102 - Úprava vetvy II/503

Poznámka:

JKSO:
Miesto: Malacky

KS:
Dátum:

Objednávateľ;
Mesto Malacky

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IGQ:
IČ DPH;

Projektant;
FIDOP s.ro.

ICO: 
iČ DPH:

Spracovateľ: IČO;
IČ DPH:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane

0,00

Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 20,00%

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

páturn a podpis: Pečiatka páturn a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
stavba:

Úprava križovatky ciest 1/2, 11/503 a ui. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt;
D 102 - Úprava vetvy II/503

Miesto: Malacky

Objednávateľ; Mesto Malacky
Zhotoviteľ;

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

4 - Vodorovné konštrukcie

5 - Komunikácie

8 - Rúrové vedenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Dátum:

Projektant: FIDOP s.r.o.
Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

0,00

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

o.oo
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ROZPOČET
stavba:

Úprava křižovatky ciest Í/2,11/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Obiekt:
D 102 - Úprava vetvy 11/503

Miesto: Malacky Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mesto Malacky Projektant:
Spracovateľ:

FIDOP s.r.o.

PČ Týp Kód Popis MJ Množstvo J,cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

0.00

D 1 Zemné práce 0,00
1 K 313106511

^Rozoberanie kamenej prídlažby v pioche do 200 m2, - ;
b,41700t í m2 i 32,320 ? 0,00

2 K 313106612
J Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad i

m2 ’ 242,140? 0,00
L20m2, -0,260001 i

í Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa s í ;
3 K :1131O71313 ído 100 mm, do 1000 m2, vrátane odvozuá likvidácie : m2 ; 147,270; : 0,00

5 odstránenej hmoty ;•i---. -.  •••••.••• .......... -'••••A .   -...A.    . •• .•••-••.s..,- v.......4-- .... ..   k.. ...s...    v... .. . . .... ..._.A... .A.s..-. .. .. ss___

4 K 1113152320 
j

í Frézovanie asi. podkladu alebb krytu béz prek.. plochy cez 500;
m2 : 568,480? ; 0,00■ do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m. hr, 40 mm 0,1021 j

5 K hl3152430 iFrézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek,, plochy cez 500;
m2 i 541,410? ? 0.00

;do 1000 m2, pruh š, cez I m do 2 m, hr, 60 mm 03271 :

K ;i13152440
iFrézovanie asf, podkladu alebo krytu bez prek,, plochy cez 500;
Ido 1000 m2, pruh š, cez 1 m do 2 m, hr, 70 mm 0,2541 ;

m2
í

í 515.0281 i Q.00

1 K Í1132061Í1 Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov i 
ialebo obrubníkov stojatých, -0345001 J m í 171,000Í ? 0,00

8 K Í113207111 iVyírhanie obrúb betónových, s vybúranírri lôžka, z palisád, - }
m j 55,000? ä 0,00

;0,115001 I
9 K Í113208111 íVytrhariie obrúb betonových, s vybúranim lôžka, záhonových, 

í 0,040001 m i 87,000? ? 0.00

10 K 313307221 jOdstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva i m2 ' 242,140? ? 0,00
íhrubého drveného, hr, 40 mm, -0,130001 ..]■■■... . ..... —- ------ --

11 K 313307222
^Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 ž kameniva ;
í hrubého drveného, hr do 200 mm, -0,235001 !

m2 i 555,229? i 0.00

12 K 313307232 ; Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu i
m2

■f-------- --- i-.........   ■■”■■■■■■.. ■
\ 555,229 § ’ 0,00

iprostého, hr vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t í

13 K 322201101.S• iOdkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 !í • • ....... m3 ? 97,372? ? 0,00

14 K M22201109
_.... í _ .. ..

jOdkopävky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za '
m3 ; 97,372? ? 0,00

lepivost’ horniny 3

15 K Í132201202 :Výkop ryhy šírky 600-200Dmm horn,3 od 100 do 1000 m3 ; m3 : 15,488? i 0,00

16 K Í132201209 ’Príplatok k cenám za lepivost' pri hĺbení rýh Š, nad 600 do 2 ;
i000 mm zapaž, i nezapažených, s urovnaním dna v hornině 3 :

m3 j 15,488? 0,00
.....A t -A ......................  A ...........

17 K 333201201 i Výkop Šachty nezaparenej, hornina 3 do 100 m3 i m3 i 1,625; i 0,00

18 K 333201209 i Príplatok za: lepivost horniny tr.3 m3 í 1 'S25 ; í 0,00

19 K 362301101 ’Vodorovné, premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z ! m3 ? 86,995? ? 0,00
;horn!nytr.l-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m ;

20 K H64303109
Vodorovné preriiiestnenie výkopku po spevnenej ceste z \

i horniny 1 až 4. Príplatok k cene za každých dalších aj i m3 ? 1 217,934? i 0,00
i jzačatvch3.0Q0 .rri nad3.P00^m ...... . .........  . , . ....... .......... . ■ ...... ... . .... . .-. ...... .. ....A.. .. ...... .... . .

21 K 367101101.S jNakiadanie neuíahnutého výkopku z hornín tr1-4 do 100 m3 J m3 i 97,372; ? 0,00

........
i Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z '

1," ....... ...... ........
22 K 362301111 jhorniny tri-4, do 100 m3 ha vzdialenosť nad 50 do 500 m, ;

iodvoz na medziskládku i
m3 ; 27,490; j 0,00

23 K 37120-1202 íUioženie sypahiný na skládky nad 100 do 1000 m3 i m3 j ■ 86;995! ; 0,00
24 K 37120-9002 i Poplatok za uloženie vykopanej zeminy i t ? 147,892: i 0.00

25 K 374201101 iZásyp sýpaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov i
m3 ; 202,573? ? 0,00
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j 1 ks - zatíkacia tyč i
iZT-1 - i ks :

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] (

ä ’ S (Pesŕovafe/ský substrát: ;
Kulturnä vrstva pôdy 30% objemu (

i 26 í M j56í253200ťZÍ

! í

i Ííovítä frakcia (0,002mm) 3% objemu i
(Pracbovitá frakcia (0,002-0,063mm J objemu :
ŕPiaskoviíá frakcia (0,063-2,0 mm) 20 % objemu j

m3 ( 202,573 i
í i

-j    --4 -     
j 27,490 {

( 0.00}

\ 21 \ K i 569903311
...... ..^.fíärrierúlá.ffäkdä.(2?0-63,0 ipfít ) 30..%,oliie.iuu..........   ..

(Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so (
(zhutněním f m3 i o,oo(

; 26 ( K Í175101101 (Obsyp potrubia sýpaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez (
í prehodenia sypaniny ( m3 i 20,900Í í 0,00^

•v.t--- ---
; 29 ! Aí ■S833734300 i štrkopiesok drvený frakcie 0/32 ( t í 35,5301 I 0,0Q\

í 30 ! K ^181101102 (Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutněním ( m2 i 657,543 i ( 0,00 i

í 31 ’ K H83403114 
i í '

(Obrobenie pôdy kultivátorovanim v rovine alebo na svahu do ( 
1:5 {podložie výsadbovej jamy) ' m2 i 309,085( } o.oo;

; 32 i K i 183403153 j Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 i m2 { 309,085 j i 0,00 {

; 33 j K (183403161 (Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1;5 } m2 i 309,085? 5 0,00}

( 34 í K (183101111
: Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,0 í
(m3 i

ks { 600,000 ( s 0.00 j

! 35J K H83101113 (Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 ;
(do 0,05 m3 (

ks { 456,000 ( j 0,00 i

í j ■< (Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hom, 1-4 s výmenou pôdy do (
. i............ I"'........... ....................... .

( 36 ■ K (183101221 ý50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 l
(m3 (

ks ( 20,000( ( 0.00:

■ 37 ( K {183204112 (Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím S; (
{jednoduchými koreňami trvaliek ( ks ( 387,000; i 0.00

i 38 f K (183204113 i Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s (
(jednoduchými koreňami cibuliek aíebo hľúz ■ ks \ 213,000} ; 0,00i

i 39 s K (184004722 (Výsadba sadeníc kríkov, výšky nad 250 do 600 mm do jamky s(
(priemerom 350 mm, hĺbky 350 mm ( ks í 456.000 ( j 0,00}

( 40 { K (184102116 (Výsadba dreviny s baiom v rovine alebo na svahu do 1;5, (
ípriemer balu nad 600 do 800 mm (

'iD+M'to KÓŤVÓŠ - KSBZTSEŤ(8-2O cm..........j
í- kotva veľkosti 1, s textilným POP popruhom o šírke 35 mm a (

ks ?20,000( o,oú;

í í

f 41 i K H8420KSBZ1 (Šitým okom - 3 ks ;
kotviaca račňa s POP popruhom o šírke 35 mm a dĺžkou 4 m set ( 20,000} j 0,00}

42 { K (184921210 i Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr, vrstvy do 50 } 
.mm v rovine alebo na svahu do1:5 ..... i

m2 } 309,085; j 0,00

43 } M (583410001200 (Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm ( t j 28,590 i ( 0,00

44 ; K 085BO2113
(Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým 
ihnojivom naširoko ( t } 0,009} { 0,00

45 I M i251110QOOÍOO
i Hnojivo s dlhodobou účinnosťou s postupným uvoľňovaním 
(živín, štartovacie, 30g/m2

t ' 0,009- Í 0,00

46 ! K (185802114
: Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umeíým ;
(hnojivom ;

■t ( 0,002 ( } 0,00

47 { M (251910000100 (Hnojivové tablety, 10 g, strom-8 ks ■ t ! 0,002} ( 0,00

46 i K {185804311,1 (Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2: stromy 75 j 
(x 20 ks x 2= 3 000 1 }

m3 ( 3.000 ( } 0,00

49
í K il85a0431í;2 (Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2; trvalky, kry, ( 

icibuľoviny 3 ix 1 056 Ks = 3 168 t (
m3 ) 3,168í } 0,00

50 { K ]l 85851111 : Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m { n3 ) 6,168( Í 0,00

51 ■ K Í1858VRKK (Výchovný rez pred výsadbou + kontrola koreňového systému ; ks } 20,000} ' 0,00

52 I M \D4 iKoetreutería paniculate, bal 16/18 { ks ; io,ooo\
J

53 ' M ID5 (Sorôí/s aucaparia, baí 14/16 ( ks i io,ooo\ ( 0,00

54 i M }K:1 ■ Perovskia „Blue Spire“, KI 5 ; ks ( 44,000} i 0.00

55 ( M \K.2 ; Prunus laumcerasus „Otto Luyken", Kí S ( ks } 15,000 i ■ 0,00

56 ( M 'iK.3 ; PrunUs laurocerasus „Otto Luyken“, K11 ; ks } 51,000} 0,00

57 ( M [K.4 iRosa Lanssa, Kí5 ( ks { 156,000 ■: [ 0,00

58 ( M ^K.5 i Lonieera nitida "MAIGRUN", K15 i ks ( 156,000 [ i 0,00

59 } M \K.9 = Euonymus japonica,Aurea‘', K11 ks j 34,000 { } 0,00

60 M ' T.1 ‘ Kniphofia „Limeiigbt“, K9 ( ks { 66,000 ! 0,00

61 ) M i 7,2 '{Hemerocallis„Gentle Shepherd“. K11 [ ks ; 66,000} 0.00

62 \ M {T.8 I Verbena bonariensis, K9 .! ks í 51,000 i i 0,00

63 i Aí IT.9 iFestuca gautierí, KT1 ( ks : 102,000 ( . 0,00

64 , M h,10 ;Miscanthus „ Little ZebraKí5 : ks ! 51^000 i j 0,00

65 i M IT.11 Achitlea^Cloih of gold“, K9 ks i 51,000 i { 0,00

68 1 M ^C.1 [Allium giganteum ks { 198,000 \ } 0,00

67 i M iC.2 [Allium sphaerocephalon ; ks i j5,000l 0,00

D 2 Zakladanie 0,00
68 ( K (212752127 (Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 } m ( 127,600} ! 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] i

69 K 274351217
íbebhenie Stien základových pásov, zhotóvenle-tradičné ’
šfbetlóžko obnjbníkov}

m2 i 20,400 j 0;00^

70 K 274351218 š Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičná m2 i 20,400 i OiOQ

71 K 27531-36Í1
íBetón základových pätiek,,prostý tr, C 16/20 {zákl.pätky pre i m3 i 1,625 i 0.00 i

72 K 289971211.1
jžhotovenie vrstvy z geote)rtílie na upravenom povrchu v ;

m2 : 578,050 í o,ooi
ísklone do 1 ; 5 , šírky od 0 do 3 m

73 M 69366513400 íGeotextflfa netkaná palypropylénová Tatratex PP 400 , m2 : 578,050 i 0,00;

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00
74 K 451573111

i Lôžko pod potrubie, stoky a drobně objekty, v otvorenom i
■výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm i m3 ! 6,600 j 0,00Í

D 5 Komunikácie 0,00
75 K 564861111

IPodklad zo ětrkodrvihy s rozprestretím a zhutněním, po j
ízhutnení hr, 200 mm ' m2 400,887: 0,00!

76 K 564861113
iPodklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutněním, po i
j zhutnění hr, 220 mm j m2 ; 182,270 [ 0,001

77 K 565152111
i Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným ;
ikamenívom AGP 16-1, PMB 25/55-65 v hr. 70 mm ' m2 i 169,926 i :0,00 i

78 K 565161111
jPodklad z asfaltového betonu AC 16 P s rozprestretím a j

m2 ; 182,978 í 0,00!
{zhutněním v pruhu š. do 3 m. po zhutnění hr. 80 mm

79 K 567122114
iPodklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a ■ 
izhutnením, CBGM G 8/10 {C 6/8), po zhutnění hr, 150 mm i m2 í 24,000 i 0,00 i

80 K 567132115
í Podklad z: kameniva spevneného cementom s rozprestretím a J 
izhuínenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutněni hr 200 mm j 

" ľPostŕek spojovací émúizny riěmoďífikóváný" '&ěz póŠýpú......... i

m2 ä 195,140 j o.oo}

81 K 573211111 í kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 í m2 : 581,571: 0,00 i
'■jrLÍsiteK'äSiaiiovy spojuvacimrouiiiKuvanyúězpusypu ■ ...i ■

352,905 í82 K 573231111 íkarnenivom z. cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 j m2 0,00 i

83 K 577134231R

............. .  .... ..... •. ....... .. .. . . •• ss-.,,, ..s. ..s .. ...... ...y,.,. 
iAsfaltový betón Vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 
inemodifik, asfaltu tr, II, po zhutnění hr, 40 mm - červená farba j m2 i 182,978 i 0,00 i

84 ($ 577134251
j Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu Š, do 3 m z ' 
imodifik. asfaltu tr, 1, po zhutnění hr 40 mm '

m2 í 209,786 i 0,00 i

85 K 577154381
iAsfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. i 
inad 3 m z modifik, asfaltu tr i, pó zhutnění hr 60 mm i

m2 ľ 188,807i o,oo:

86 K 591141121
Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej 
malty vrátane vyplnenia škár škárovacou maltou

m2

■ ■ ------- --------- ■■■■}■'■

í 46,870} 0.00!

57 M 5830401690 iDIažbovä kocka - žula, rozmer 12x12x12 cm i m2 48,276: 0,00}

i Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších i

6,0088 K 596911143,5 1 hr 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z i 
;kameniva hr 40 mm '

m2 193,909i

89 M 5921952960
i Dlažba Casa di Campo br. 60mm, ná tesho, farba Babylon, ;
1 úprava senso j

m2 i 146,990 í 0,00

90 M 5924600068
[Dlažba betónová Low value PRBMAC Dlažba betónová pre S
nevidiacich i m2 : 52,736:

..í...... .. . .t
0.00:

! Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších i
0,0091 K 596911161,5 i hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva í 

ihr.40mm t
m2 ; 24,0001

92 W 5924600Í1700R2
ÍDIažba Bella Picolla hr. 80mm, na tesno (farba: kombinácia 
: black-sbadow + dolomite) j

m2 ■ 24,720- 0,00 i

93 K 711470080 Uzolačná HDPE fólia j m2 i 28,8001 0,00

D 8 Rúrové vedenie 0,00
94 K 895941111

ÍZriadehie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov ;
jtyplJV-50 ..........................  ; ks í 8,000 i 0.00}

95 M 450300 'UVdno 450/300 s odkaliáťom, KLARTEC ; ks i 3,000 i 000:

96 - M 450350150 \ U V stredný diel 450/350 s odtokom DN 150, KLARTEC ■ i ks i 8,000, 0,00 i

97 M 450295H \UV horný diel 450/295, KLARTEC \ ks i 8.000 í 0,00

98 ' M 62560500500
i U V vyrovná vací prstenec 625/60 pod mrežu 500x500, ■
\klartec . J

ks i 16,000 J 0,00}

99 M S00500E [Mreža liatinová 500x500 E, KLARTEC : ks í 8,000 i 0,00'

100 M 75001 t Tesniaca mortfážna pena 750 ml, KLARTEC : ks j 8,000: 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00
■Asfaltová zälievka z cestného asfaltu {alt. BitumaxIO, Biguma ; ■' ř

101 K ^11617100 ÍTL 82 a pod,) Vrátane náteru adhéznou hmotou, alt, použitie J 
;asf. pásky Dunafiex

m : 199,500 j 0,00 i

102 K 871379011.R i Demontáž trativodu DN 160 m i 133,4005 0,00}

103 K :913151111R
ÍDemontáž a montáž dopravnej značky (štandardné značky) 
ivrátane odstránenia pôvodného stĺpika s presunom í

ks } 1,000 i 0,00 i
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom (EUR]

i 104; K Í9Í4001111 ’Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, , 
jstľp,konzo!u alebo objekt i ks í 17,000; 0,00

? 1 =
HOS S M 14044781780 ! Značka pozinkovaná, základný rozmer, ■, fólia RA2, viď výkres : 

..................... ............ ........................................ , ks 5 17,000] 0,00

\ÍO6\ M \562 823101 Zn stĺpik dopravného značenia priemeru 60 mm, dl 3000 mm { ks { 13,000 \ 0,00

hO7Í M ^562'823102 i Krížový úchyt na stĺpik príemru 60 mm i ks [ :í7,oooi 0,00

108 - M i5e2 823103 {Plastová krytka ha stĺpik priemeru 60 rnrn [ ks { 13,000 { i 0,00

; lOOÍ K |9157116Í1,S i Vodorovné dopravné značenie dvojzložkóvým studeným {
!plastom deliacich Číar šírky 125 mm biela základná ■ m j 142,000 j 0,00

í 110^ K Í91571181i:S ; Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným j
í plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná j m { 188,000 { 0,00

111} K 1915715132 {Vodiaca línia samolepiaca z plastových hmatových vodiacich , 
platní šírky 400 mm i m { 9,000 { 0,00

J12Í K ^915719111 i Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú čiar šírky 125 { 
imm í

m . 142,000{ 0,00

; 113; K S915719211
». .... ..j... ........L.......... .................

; Príplatok k cene ža reflexnú úpravu balotinoVú vodiacich j
i prúžkov šírky 250 mm { m { 188,000’ 0,00

Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným ;
:114; K I915721311.S rpiastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod;, biela i

{základná {
m2 60,700; 0,00

M15Í K ’915729111 {Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčíar, zebier, tieňov, { 
Sšípok nápisov, prechodov a pod.

m2 { 60,700; 0,00

^116; K Í915791111 {Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových {
ihmot deliace čiary, vodiače prúžky { m { 330,000 { 0,00

H17; K ’915791112 ! Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo i
{vykonávané z náterových hmôt i m2 i 60,700{ 0.00

■ 1181 K ;915799011 i Bezpečnostná ú prava póvrchú vozovky farbou zelenou ;
í asfaítový povrch {

m2 { 129,500’ 0,00

Higj KJ914812211.S {Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej { ks { 186,000} 0,00

.....ŕ  $ ■ .........................
120^ M >404410211400;S• . i

i Dopra vná značka základného rozmeru vrátane podsta vca a ; 
stĺpa i ks { 186,000} 0,00

121; K Š966812211.S iDemontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej i ks 186,000} 0,00

122; K jgi5711222.S Dočasné vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
{’deliacich čiar súvislých šírky 125 mm žitá retroreflexná m ; 104,500 { 0,00

■■ ? {Dočasné vodorovné dopravné značenie striekané farbou {
123Í K ;91572122ZS {prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žitá ?

{retroreflexná
m2 { 3,300j

, í
0,00

I f
124; KJ966083111.S

{Odstránenie dočasného vodorovného dopravného značenia
{frézováním čiar šírky 250 mm ' m } 104,500} 0,00

125í K {966083112.S i Odstránenie dočasného vodorovného dopravného značenia m2 { 3.300; 0,00

126t K ^916561111 {Osadenie parkového, obrubníka betón,, do lôžka z bet. pros. tr. { 
j C 16/20 s bočnou oporou ; m 1 47,500} 0,00

Í27; M ^5921954620 j Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm í ks i 48;925[ 0,00

1281 K {917762111 ; Osadenie cest, obrubníka s oporou z betónu prostého tr. C
{16/20 vrátane lôžka z betónu rovnakej triedy hr. 150 mm { m { 287,980 í 0,00

Í29 { M 1592170002200 .Obrubník cestný, Ixáxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 {
ímm _________________________________________________ j_ ks i 212,695^ 0,00

130^ M 1592-170002400 ; Obrubník cestný nábehový, Ixáxv 1000x20Qxi50(l00) mm { ks < 66.9Sai 0,00

131 [ M \592170000100 [Obrubník PREMAC cestný oblúkový, vonkajšípoíomer i m, {
VlxŠxv 780x150(110)x260 mm ' ks { 2,000- 0,00

132,; M [592170000200 {Obrubník PREMAC cestný oblúkový, vonkajší polomer 2 m, ; 
Ixšxv 780X150(110}x260 mm { ks { 14,000 i 0,00

133 M [5921954500 {Obrubník cestný 100x20x25/15 cm, prechodový j ks { 4.000[ 0,00

134Í K {919735112
{Rezanie existujúceho asfaltového krytu aiebq podkladu hĺbky ■
nad 50 do 100 mm ;

m { 199,500} 0,00

135; K ;963015121
Demontáž betónovej vpuste vrátane liatinového rámu a 

{poklopu alebo mreže -0,5000t ks { 7,000} 0,00

136 { KJ966006211 {Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stípóVi {
’Stĺpikov alebo konzol, '0,00400t { ks í 3,000; 0,00

..... '1 ■ ■ 'f.............................
137 \ K {966083212 :Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením bez i

špojazdu plochy [ fT12 } 55,000} 0,00

1381 K {979087112 {Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu ■ 
{sutiny í { 811,831; 0,00

139 { K {979082213.1 {Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním ;
{na vzdialenosť do 1 km ’ t i 811,831} 0,00}

140; K ;979082219,1 ; Príplatok k cene za každý další aj začatý 1 km nad 1 km : t , 11 365,632} 0,00
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j PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] j

141 f K ;979089012,1 'Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice {17 01), {
□statné i

...........V".... ......... .
t ; 564,117) o.ooj

142^ K Í979089212 í Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, i t i 257,714) 0.00!
idechtové výrobky (17 03 ). ostatné s

Í43^ K j998225111 í Presun hmôt pre pozemnú komunikäciú a letisko s krytom S 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu {

t ) 1 052,969) 0.00 {
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
stavba:

Úprava křižovatky ciest 1/2,11/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Obiekt:
D 103 - Dažďová kanalizácia objektu D 101

JKSO:
Miesto: Malacky

Objednávateľ;
Mesto Malacky

Zhotovitel’:

Projektant:
FÍDOP s.f.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO;
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

DPH základná 
znížená

5 Ceria s DPH

Základ dane 
0,00 
0,00

V EUR

Sadzba dane
20,00%
20,00%

0,00

Výška dane 
0,00 
0,00

0,00

Projektarit Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

páturn a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

strana 10 230



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
stavba:

Úprava križovatky ciest 1/2, il/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:
D 103 - Dažďová kanalizácia objektu D101

Miesto; Malacky

Objednávateľ: Mesto Malacky
Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant: FIDOP s.ro.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Gena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

5 “ Komunikácie 0,00

8 “ Rúrové vedenie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00
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ROZPOČET
stavba:

Úprava křižovatky ciest 1/2, lf/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:
D 103 - Dažďová kanalizácia objektu D 101

Miesto: Malacky Dátum:

Objednávateľ: Mesto Malacky Projektant: FIDOP s.r.o
Zhotovitel': Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J,cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D__ ..1..,,.... ... . ... Zemné práce ..... . .............             (0,00.
1 ■ -K 132201202 j Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m3 ; m3 i 40,960 í 0,00

^Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i i
. .......

2 i K 132201209 mezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za ; m3 ; 40,960 i 0,00

í Jíepivosť horniny 3 j

3 í K 151101102
i Razenie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné;
?do4JTi i

m2 ( 102,400 ( 0,00

4 ä K 151101112
(Odstránenie paženia rýh pre.podzemné vedenie, príložné 
ihíbkydo4m i m2 j 102,400 í 0,00

5
1 K

162601122
1 Vodorovné premiestnenie vy kôpku po spevnenej ceste z j
(hominy tr,1-4, nad 100 dO 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m í

m3 í 11,520 ( 0,00

j Vodorovné premiestnenie výkopku po spe vnenej ceste z ’
.........

6 162501123 (horniny tr i-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za j
(každých ďalších a začatých 1000 m i

m3 ! 230,000 ! 0,00

1 5 K 167101102
(Nakladanie neutáhnutého výkopku z hornín tr,1-4 nad 100 do (
(1000 m3 i m3 j 11.520 0,00

8 í 167101103 (Prekladanie neutáhnutého výkopku z hornín 1 až 4 j m3 í 11,520 i 0,00

9 i 171201202 ;Uloženieaypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 ( m3 ’ 11,520 : 0,00. ...... ......... ........ . ...... . ......... . ........... . .

10 1 171209002 (Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo {17 05) ostatné j t- ■ 18,432 i 0,00

11 ? K 174101002
(Zásyp sypaninou so zhutněním jám, šachiet, rýh, zárezov (

m3 : 29,440 ( 0,00
iaiebo okolo objektov nad 100 do 1000 mS ;

12 i K 175101101
(Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez (

m3 i 7,680 í 0,00
i prehodenia sypaníny !

13 j M 5833716700 (Štr/<opíe3ol( 0-22 n t t i 12,290 i 0,00

14 \ K 181301303
: Rozprestretíe ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 j
(m3, hr, do 200 mm i

m2 t 43,800 ( 0,00

15 1 k006
(Vyrovnanie zeminy a výsev trávového semena - 150m2 -
Í7,5kg trávového semena i m2 í 43,800 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00
16

Li.
451573111

i Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom (
(výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm 1 m3 ( 3,840 i 0,00

D 5 Komunikácie 0,00
17 i K 113107242

(Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr, nad 50 (
m2 19,000 ( 0.00

ído 100 mm, - 0,18100t

18
i .
í K 113307131 (Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého. (

m2 19,000 0,00
ihr vrstvy do 150 mm, -0,22500t .

19 ; K 113307222
( Odstránenie podkladu v ploche do 20Ó m2 z kameniva í
(hrubého drveného, hr.lOÔ do 200 mm, -0,23500t ( m2 ; 19,000 ( 0,00

20 K 919735112
(Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky S

m 19,000 i 0,00
tnad 50 do 100 mm ,

21 979082213
(Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním j
(na vzdialenosť dó 1 km ( ť ( 19,460 ( 0,00

22 í 979082219
(Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km ( (
(celkom 10 km) š

1 ■: 194,600 ( 0,00

23 i x 979087212
(Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu i
(sutiny ( t 19,460 ( 0,00

24 979089612
i Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií : 
((17 09), ostatné j

t ; 19,460 0^00

25 S t: K007 (dočasné zabezpečenie okolia výkopov ; sub ( 1,000 ■ 0,00

D 8 Rúrové vedenie 0,00
26 j K 871324004

^Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN j 
(10 DN 160 vratane tvaroviek i i 32,000 í 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 M 2e6í20008í00
■ Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x5,5, dl 1 m i
\quantumsni3, pipelife .... 5 ks ; 32,000 i

... f ■■ ■■■ ■■' ■.. •••••'• ■■■■ ■■■■■■ ■■ ■ ■■■■■■'■■ ■■.. .
■ ŕzoo

28 K 877324102 iMontáž kanalizačnej PP presuvky DN 160 ■ Í'S 7,000 j i 0,00

29 M
■■ ■'■■■■■■ ■■■■...

286520013500
\ Spojka presuyná QUANTUM P VC so zaiéikou DŇ 150, 'SNÍ2, 

íhtadký kanalizačný systém, PIPELIFE '
ks j 7,000 i

..... .......... .......„t.
i 0,00

30 K 377324126 , Montáž kanalizačného PP přechodu DN 160 i rň 7,000^ í 0.00

31 /Vf KG/I/WSÍSO
: PVC šachtový prechod pieskovaný 150, hladký kanalizačný i 
> systém, PIPELIFE ........ .............. ...... j ks ; 7000 í I 0.00

32 .. 892311000 í Skúška tesnosti kanalizácie D 150 j m i 32,000< í 0,00

33 K 899721132 i Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou ’ m 32.000 i ! 0,00

34 K K003 Napojenie kanalizácie na jestvujúcu kanalizáciu j sub 7;Ú00! í 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

35 K 998276101
i Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast,, hmôt . 
jalebo sklolamin. v otvorenom výkope í t 12.46i í ä 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
stavba;

Úprava křižovatky ciest 1/2,11/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:
P 104 - Dažďová kanalizácia objektu D 102

JKSO: KS;
Miesto: Malacky Dátum:

Ôbiednávateľ; i GO:
Mesto Malacky IČ DPH:

Zhotovitel’: IGO;
IČ DPH:

Projektant: IČO:
FIDOP s,r.o. IČ DPH;

Spracovateľ: ICO:
IČ DPH:

Poznámka;

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH

Základ dane 
0,00 
0,00

V EUR

0.00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane 
0,00 
0,00

0.00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis; Pečiatka Dáturn a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Žhotoviteí’

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
stavba;

Úprava križovatky ciest 1/2,11/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:
D 104 - Dažďová kanalizácia objektu D 102

Miesto; Malacky

Objednávateľ: Mesto Malacky
Zhotovitel’:

Dátum:

Projektant: FIDOP s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

4 - Vodorovné konštrukcie 

5 " Komunikácie

8 - Rúrové vedenie

99 - Presun hmôt HSV

0,00

0,00

0,00 

0,00 

O.oo 

0,00 

0,00
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ROZPOČET
stavba;

Úprava křižovatky ciest í/2, fl/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky 

Objekt;
D 104 - Dažďová kanalizácia objektu D 102

Miesto; Malacky Datum:

Objednávateľ; Mesto Malacky Projektant;
Zhotovíte ľ; Spracovateľ:

} PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 ?!?hiné práce .... ....  ... ....... .............. .
1 ! K h32201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 } m3 i 42,240}

.... ..... ..... -...... . Hĺbenie rýh š, nad 600 do 2 000 mtn zapažených i : i

2 = K 132201209 nezapažených, s urovnáním dna, Pripiatok k cenám za } m3 } 42,240;

i : lepivost horniny 3 i 

3 ! K 5151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné;
do 4 m ;

m2 j 105,600;

4 i K H5110Í112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné } 
hĺbky do 4 m í

m2 ; 105,600 i

5 } K }162601122 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z ;
horniny ír,1~4, nad 100 do 1000 m3 na yzdíaíenosť do 3000 m ,

m3 ( 11,880}

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z }
6 } K 1162501123

i i
horniny tr i-4, nad 100 do 1000 ni3, príplatok k cene za ■
každých ďalších a začatých 1000 m }

m3 i 236,000

1 } K 5167101102 Nakladanie neutáhnutého výkopku z hornín tr1-4 nad 100 do (
1000 m3 !

m3 ; 11.880;

8 } K H67101103 Prekladanie neutáhnutého výkopku z hornín 1 aŽ 4 ( m3 } 11,880:

9 } K j171201202 Uloženie sýpaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 í 11,850}

10 i K Í171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné } t: i 19,00SÍ

11 i K !1741O1OO2 Zásyp sypaninou so zhutněním jám, šachiet, rýh, zárezov j 
alebo okoio objektov nad 100 do 10DO: m3 ( m3 } 30,360;

12 i K jl75101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez {
prehodenia sypaniny S

m3 í 7,920}

13 I M \5e337t6700 Šírkopiesok 0-22 n j ŕ ; 13.670 \

14 } K }l81301303 Rozpŕestreiie ornice na svahu do sklonu l ;5, plocha do 500 }
m3, hr. do 2Ó0 mm i

m2 i 11,000?

15 j K íK006 Vyrovnanie zeminy a výsev trávového, semena -150m2 - }
7}5kg trávového semena }

m2 ! 11,000*

D 4 Vodorovné konštrukcie
16 { K (451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom j

výkope z piesku a štriíopiesku do 63 mm ( m3 } 3,960}

D 5 Komunikácie
17 \ K Sl13107242 Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 J 

do 100 mm, - 0,18l00t ;
m2 i 54.600j

18 i K (113307131 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z: betónu prostého, } 
hr vrstvy dp 150 mm, -0,225001 }

m2 } 54,600;

19 } K Í113307222 
„.J ............

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ;
hrubého drveného, hr100 do 200 mm, -0,23500t ;

m2 i 54,600}

20 ; K }919735112
■ J < ' '

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky } 
nad 50 do 1oo mm }

m } 54,600}

21 i K (979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním í 
na vzdialenosť do 1 km

t ( 55,910}

22 } K 1979082219 
i ! ■

Príplatok k cene za každý ďaišf aj začatý 1 km nad 1 km { {
celkom 10 km) }

ť. (
í

559,000 í

23 } K }979oa72l2
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu i 
sutiny í

t. , 55,910}

24 } K }979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií {
(17 09), ostatné____  í

t { 55,910}

25 : K }K007 dočasné zabezpečenie okotia výkopov ; sub } 1.000; 

D 8 Rúrové vedenie
26 i K (871324004 Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN }

10 DN 160 vratane tvaroviek ;
m ! f 33.000}

FIDOP s.r.o.

Cena celkom [EUR] ‘

0,00

0,00

 0.00
0,00;

0.00 j

0,00 i

0,00}

0,00}

0,00 Í

0,00!

0,00;..........  ,. .. ---.'-.s-.'-. • í
0,00}

0,00 i

0,00}
i

0,ÓQ\ 

0,00;

0,00}

 0,00
0,00 í

 OiOO
0,00^

0,00}

0,00}

0,00;

0,00 i

0'00;

0,00

: 0,00;

 0,00}

. .... . 0.00.
} 0,00}
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 í W (266120008100 Rúra PVC hladký:kanalizačný systém DŇ íeOkS.S, dL 1 m 

QUANTUM SN 12. PIPELIFE
ks ( 33,000 i ■ 0,00

28 ! K i377324028 Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 160 ks ; 1,000i i 0,00

29 ‘ M Í286520021S00
Odbočka PVC DN 150/150/87° hladký kanalizačný systém, 
PIPELIFE

ks ( 1,000 [ j 0,00'

30 j K ^877324102 Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 160 ks ( 7,00Ój í 0,00^

31 i M [286520013500 Spojka presuvná QUANTUM PVC so zarážkou DN I50, SN12, 
hladký kanalizačný sýstém/PIPELIFE ....................................

ks i 7,000[
1...................

i

32 j K ;877324120 Montáž kanalizačného PP prechodu DN 160 m i 8,000 í t 0,00-

33 ! M ,KGAMS150 PVC šachtový prechod pieskovaný 150. hladký kanalizačný 
systém, PlPEUFE

ks í 8,000 i i QOOi
i ;

34 i K Í877354054 Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 200/160 ks 2,000Í i 0,00 i

35 i K 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m i 33,000? í 0,00

36J K <899721132 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou m ; 33,000- ■ o.oo;

37 i K (K003 Napojenie kanalizácie na jestvujúcu kanalizáciu sub i 8,000 i í 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

38 J K í998276101
l . .

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast,, hmôt 
alebo sklolamín. v otvorenom vykope .......................

t i 13,118Í i O.ODi
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Úprava križovatky ciest Í/2,11/503 a .ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:
D 105 - Cestná svetelná signalizácia

JKSO:
Miesto; Malacky

Objednávateľ:
Mesto Malacky

Zhotovitel’:

Projektant:
FIDOP s.r.o.

Spracovateľ;

KS:
Dátum:

ICO:
iC DPH:

IČO:
IČ DPH;

ICO:
IČ DPH:

ICO;
IČ DPH:

Poznámka;

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane

0,00

Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená

Cena s DPH

20,00%

V EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dáturn a podpis: ..

Objednávateľ

..................Pečiatka................ Dátum a pódpjs: ........

Žhotovitei’

Pečiatka

Dátum a podpis: ..... Pečiatka ................Dátum a podpis:.............. ..... Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Úprava križovatky ciest 1/2, lf/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:
D 105 - Čestná svetelná signalizácia

Miesto:

ObjednávateF:
Zhotovitel’:

Malacky

Mesto Malacky

Dátum:

Projektant: FIDOP s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M“ Práce a dodávky M
22-M 089 - Montáže oznam, a zabezp. zariadení /skupina 096/

21-M - Elekíromontáže

46“M - Zemné práce pri extr.mont. prácach 

22 M 089 - DEMONTÁŽ E oznam a zabezp zariadení (s k 096)

O - Ostatně

O01 “ Ostatné náklady na stavbu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ROZPOČET
stavba:

Úprava křižovatky ciest 1/2,11/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:
D 105 - Cestná svetelná signalizácia

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotovitel':

Malacky

Mesto Malacky

Dátum;

Projektant:
Spracovateľ:

FIDOP s.r.o.

•pČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Gena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D M Práce a dodávky IVl 0,00

D 22-M 089 Montáže oznam, a zabezp. zariadení /skupina 096/ . 0.00
1 \ K !220890021 {Regulovanie prúdoknthu svetelných návestidiel, premeranie a í

{vyregulovanie { ks { 54,000 0,00

2 } K i220960002 ;Mont.stožiara(stľpa).osadenie základu,zatiahnutie i
ikábla.prepojGnie-priameho na zákadovom ráme i ks

i
' 2,000

.. ... .... .. ......
i 0,00

3 { M \PÓI1 
.............. .......

4 í K ä220960002-2

{Stožiar ELV.P tzvi sadový, kužel, na zákl rošt SKS 33P Zn 1 ks i 2,000 : 0,00

.Mont;stož!ara(stľpa),osadenie základu,zatiahnutie í

íkabla.prepojenie-výfožník na základ, ráme i
ks i 4,000 í 0,00

5' j M IpolZ ' Stožiar EL V.P výlož, kužel, na základ rošt typ SKV.P Zn. š ks i 4,000 í 0,00

6 S M >316790801' Stožiarová svorkovnlca typ ALAM ks ■: 6,000 i 0,00

7 i K :220960002-3 i Mont, stožiara SOVP 3694-Z {stfpa),osadenie ;
základu,zaliahnulte kábla,prepojenie-výložník ná základ, ráme

ks { 4,000 i 0,00

a : M \Pol3 {Výložník ELV,P s velk vyloženia 4m Zn > ks ; 1,000 i 0;00

9 I M ÍPqI4 i Výložník EL ViP s velk vyloženia S, Om Zn ; ks i 1,000 í 0,00

10 ! M ]P0l5 ■ Výložník EL V. P s velk vyloženia 6,0m Zn { ks i 2,000 ä 0.00

11 i K {220960005 i Mont, výložnika na stožiar ; ks ■. 4,000 i 0,00
12 i K í220960006 [Montáž základového rámu stožiara, ■ ks : 6,000 i 0,00

13 i M 1316780801 izákladový rošt ZR 1~5 základný náter ; ta í 2,000 i 0,00

14 ; k j220960019 {situovanie stožiara CDS, radiča, majáčika, RE.P, rozp. skrine 1 ks { 7,000 ; 0,00

15 i K í220960021 'Montáž svorkovnice stožiarovej,pripevnenie i iís 5 6,000 I 0,00

16 i K 1220960031 {Montáž zostaveného návestidla,prGskúš-1 kom na stožiar i 
■ i ks i 4,000 i 0,00

17 i M \404410904b INávestidlojednokomor200 typ 230V LED ä ta { 4,000 í 0,00

18 i K Í220960036 Montáž zostaveného náv preskúŠ-2 kom na stožiar i ks : 8,000 í 0,00

19 ; M \404410905a Návestidlo dvojkomor 200 typ 2300VLED ,• 4. . ..... • ••• .....  • •••••'•• •• • •••. ...•••••......   •• ••••••••.. ••••.. ■■•■■■■■.. •••••+• ks ; 8,000 0^00
■■■■■■■■■ .....     ■■■-■ ■ ■■■■■■ -j-..... .......................... . ...

20 t K Í220960041 {Montáž zostaveného náv preskúš-3 kom D 200 na stožiar j ks ; 16,000 { 0,00

21 i M i404410906a Návestidlo trojkomor 200 typ 230V LED ; ta { 16,000 { 0.00

22 ; k 1220960044 {Montáž zostaveného náv preskúš-3 kom D 300 na výiožnfk { ks I 9.000 j 0,00

23 S M \ Poi8 Návestidlo trojkomor 300 typ 230V ĹED ' ta i 8,000 { 0,00

24 1 M >404440902 I Montážna súprava Al ~183mm : pár , 36,000 \ 0,00

25 1 /Vf í 404440905
•••••••••.. i.........t ................ • ••

i Montážna súprava na výložnik - nosič ONA { ks i 8.000 i 0,00

26 j K 1220960126 i Montáž tlačidla pre chodcov na {
{stožiar,upevnenie,zapojeníe,bez dodania tlačidla a šnúry j ks í 4;000 ■■ 0,00

27J k {220960127 ; Montáž bezdrôtového detektora do vozovky vrátane záiievky ks ; 15,000 i 0,00

28 í k [220960127.2 Vŕtanie otvor, korunkově do ABS pre Magnetometer dnIOOmm ks ' 15,000 { 0,00

29 i M \404421912.2 Bezdrátový magnetometer + epoxyd material i ks { 15,000 t 0,00

30 { K í220960128 iMontáž AP a RP na stožiar ks > 5,000 í 0,00

31 : k {220960129 Nastavenie s prevádzkovanie AP, RP.PCM,FCI ; ks : 7,000 { 0,00

32 i K í220960130 iMontáž AP, RP.FCM.FCI { ks i 7,000 í 0,00

331 M >404421914 iAcces Point AP pre bezdrôtový detekčný systém { ta j 2,000 i 0,00

34 > M \40442191S iFlex Repeater Long Life + externa anténa i ta i 3,000 , 0,00

35 : M >404421916 i Access Point Module Flex Control - M i ks i 1,000 0,00

36 j M \404421917 iFlex Control Isolator ■ ks { 1,000 i 0,00

37 i k 1220960181 ■Montáž radiča,osadenie základu,usadenie,zat!ahnutie káblov ; i 1,000 i 0,00
ido radiča, pripojenie uzemnenia {

36 : M i 404420902
\RadičCDS ‘ ks j 1,000 i 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] .

39 ; K 220960191
; Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadäviek-1 ! 
ísignáínej skupiny s použ.rnont. plošiny ;

ks ' i,ooo{ 0,00'

40 j K 220960196
■ Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek- ' 
{každej ďalšej skupiny s pduž;mont.plošiny í

ks { 9,000j 0,00

■ 41 í K 220960197
jReguiäcia a aktivizáda programov radiča podľa požiadaviek- ; 
kaž-dej cfáišej skupiny bez mont, plošiny _ { ks

' . '"t.......... ■'
; 30,000{ 0,00

i 42 ? K 220960301 {Príprava kU komplexnému vyskúšaniu SSZ za do 5 sig. skupin { ks: í 1,000i OiOoi

43 i K. 220960302
iPríprava ku komplexnému vyskúšaniu SSZ za dalšich 5 ;

ks { 5,000Í 0,00}
jsignálnych skupin i i

..44;J K 220960311 i Komplexné vyskúšanie SSZ do 5 signálnych skupín 5
i —     ••••••  ---- --------------------- ---------- ----- - ---- ---------i-

ks - 1,000 i 0,00}

45 { K 220960312 í komplexnému vyskúšaniu SSZ za dalších 5 signálnu skupinu i ks 5,000!{ i 0,00 =

■46 k 220960436 ľSW, Programy do radiča CDS ; ks í i.oooí 0,00 í

: 47 ( k 220960437
iSW, Aktualizácia signálnych plánov a logických podmienok po |
{uvedeni dó prevádzky i

sub i i,ooo{ 0,00

43 i K 220960441
?Uvedenie zariadenia CDS do prevádzky po přepnuli na •
blikajúcu žltú so zaistením v radíči ■ ks ; 1,000 i 0,00 i

49 § k 220960501 ; Montáž symbolu do náv 0200 alebo 300 : ks { 88,000ä 0,00}

.^50M 404410915 {Symbol do návestidla pr. 200 ' ks { 64,000 { 0,00

51 i M 404410930 '{Symbol do návestidla pn 300 { ks ’ 24,000]

D 21-M EíektromQntáže ...... 0.00
' 52 ’ k 220511033 {Kábel FTP uložený do zeme ; m 160,000i 0,00

; 53 Š M 3410101054 í Dátový kábel + príslušenstvo K^FTP catSe PEdrot, exteríer j m j 160,000 tžoo

54 ľ .k 8 {Uzemnenie stožiara CSS } ks { 6,000 i 0,00

55 ; k 210064008 : Náter zemniaceho pásku , číslovanie stožiarov, tlačidiel a pod, < ks i 6,000 i 0,00}

í 56 j k 210100003
i Ukončenie vodičov v rozvádzač, vč. zapojenia a vodičovej í 
ikOncovkýdo16 mm2 {

ks j 15,000 { 0,00'

57 í K 220061552
{Montáž(zatiahnutle do tvárnic) návestných káblov CYKY-J do {

m

• ... ..... .... ... -•........ .............. . .
ä 458,000 j 0,00

i2,6mm-početžíi7 .......... f

; 58 i k 220061554
{Montáž(zatiahnutte do tvárnic) návestných káblov CYKY-J do {

m i 290,000 i 0,00{2,5;mm-počet žíl 24 j ................ ..... ... ......................i

59 j k 220061575
i Montáž(utoženie)do lôžka resp.kanálika návést.káblov CYKY- m í 273,000} 0,00
!J do 2,5 mm-početžíl 7 ,

60 J M 3410350103 \Kábet silovýDu CYKY-J 7x1,5 ; m ä 625000 i 0,00

61 i K 220061581
{Montáž(UloženÍe)do lôžka resp.kanálika návést.káblov CYKY-J j

m í 140,000’ 0,00’
;dó 2,5 mm-počeí žíl 24 ; ................ ........ ...... ..........

p2 j M 3410350111 [K^el silový Cu CYKY-J, 24x1,5 i m ä 354,000 i 0,00

1 63 j K. 220061701 {Ostát prácéfzatiah kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m m i 57,000 { 0.88

í 64 ■ k 220110341 ■ Objímka káblová značkovacia i ks { 20,000} o,ooi

. 65 i k 220110346 {Zhotovenie, káblového štítka { ks { 20,000} 0,00'

I 66 ä k 2201111431,00000 í Jednosmerné, meranie na miest kábli (pred/po montáži) { pár { lo.oooj 0,00

j 6"^ í 220111436

4- — -.•••••••       • ..... ....... . -v  ...... •• -  .......  ...■■■ 1 -
{Kontrola a Záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie {
{vr.vypracovania meracieho protokolu

ks J 10,000^
...,.L..,._................. . .1. .......s..,... . . . . ......... .

0,00:

68 í k 220111765
{Zmeranie a zhodnotenie zemného odpom vrzáznamu do {
{protokolu i ks ; 1.000] 0,00,

: 69 í K 220111767 jSvorka-spojka SM-3 pre FeZn vedenia { ks "j 5,000’ 0,00}

š 70 ä K 220111768 íSvorka pripojovacia ST 01 pre FeZn vedenia : ks i 6,000} 0,00}

71 ■ K 220111776_______ {Vedenie uzeňOvactez FeZn drôtu do 120 mm2 v zemí m i 20,000} 0,00
........... .......... ..................

\ 72 \ M 3544112002,00000 i Vodič FeZn priemer 10mm i ks j f0,000} 0,00

' 73 j k 220281304 {Kábel návestný CMSM do 2,5,početŽíľ5 uložený v rúrkach i m i 218,000 { 0,00

: 74 M 3410350481 Šnúra medená CMSM 5x1 rn i 218,000\ o,oo\

75 [ K 220300601-í lUkonč náv káblov CMSM , TCEKFY ? ks í 20,000 i 0,00}

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach ....... 0,00

j 76-j k 113106611
i Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA", 
Ido 20 m2 { m2 { 31,450 í 0,00}

ä 77 í k 286130801 {Pokládka FXKVR 110 { m i 140,000 i 0,00?

\ 78 M 286130801 {Rúrka FXKVR 110 { m ; 140,000 { 0.00}

i 73 í 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore { km i 0,200Í 0,00

Š 66 í *< 46003001í
{Sňatie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo i
■naložením na fúrik,

n2 i 12,600} 0,00

i 81 í k 460030061 i Búranie belónovej vrstvy do 15cm m2 i 32,250} 0,00’

82 ! k 460030081
.’Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie . 
i Škár. { m { 86,000j 0,00

i 83 j k 460050602-1 {Výkop jamy štartovacej a cielovej 2*1 *1,5 . m3 24,000 j 0,00 i
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena (EUR] Cena celkom [EUR]

84 i K 460070555 idaiTia pře stožiar signakzariadenia cestnej križovatky pätkový 
ína základovom ráme v zemine triedy 5

[ ks [ 6,000 { í 0,00^

55 } M }285130701 i Rúrka FXKVR d 63 fíexíbií (do zákl stožiara) ? m i 3,000 i : 0,00 ■

86 i K S460070565 í Jama pre základ radiča signal, zariadenia cestnej križovatky i ks i 1.000 i í 0,00 [

87 [ K <460080001 [Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do 
i prírodnej zeminy bez debnenia

; m3
{ 17,410 i i 0,00

55 i M {5833773700 {Štrkopiesok drvený 0--Í6N ; m3 i 8,400 i i 0,00

89 í K í460120002-1 iZásyp jamy štartovacej, cieíovej a pre vybladanie chráníčky í ks í 8,000 i

90 j K U60200134 ; Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hl. chodníku
i
i m [ 80,0001 { 0,00!

91 J K Í460200163 [Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hl, zeleň í m [ 36,000Í í 0,00 =

92 1 Í460300205 ! Pretlačovanie otvorov strojovo za účelom inštalovania 
í2xDN110, bez chráníčky, štát a ciel jamy

: m í 97,000í [ 0.00 [

93 M {286101100 ; Chránička PVC DN110 : m ! 121,0001 i 0,00!

94 i K M6044OO12 š Provizórne zaistenie kábla vo výkope í ks ; 3,000! i 0,00-

95 K H60460022 íZriadenie a odstránenie fyzickej zábrany (pásky) : m i 150,000! i 0,00;

96 j K =460490012 í Rozvinutie a ulož výstražnej fólie z PVC do rýhy,Šírka 33 cm m [ 120.000[ ; 0,00;

97 j Aí [2630002000 'íFólia červená š. 33cm j m í 120,000 S i 0,00-

98 i K !46O56O134 [ Ručný zásyp nezap, káblovej ryhy bez zhutn, zeminy, 35 cm 
íširókej, 50 cm hlbokej v{chodník)

; m ; 80,000; i 0,00;

99 ■ K ^60560163 [Ručný zásyp nezap. káblovejryhy bez zhutn. zerniny, 35 cm 
íširokejj 80 cm hlbokej (zeleň)

i m : 36,000! j 0.00

-i....... ......   ■-■■■■■■■■■■■■■■.. -
lOOä K Í4606Ó0001 : Naloženie zeminy, odvoz do 3 km a zloženie na depónii a 

[jazda späť
í m3 i 43.500! i 0,00 [

101- k H60600002 í Príplatok za odvoz vybúraných hmôt okrem zeminy i m3 ; 14.990! i 0,00?

102\ M \46Q6OO091 [ Skladné za betón a suf i f ! 12,100! i 0,00

103^ K H60620O01
[Položenie mačiny.zaioženie.upevnenie.ubitie drevenou 
iubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5

í m2 \ 12,600; i 0.00:

1045 K H60620006
[Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie 
[hrablami,postrek.

i rn2 [ 12,600! í o,oo[

105; K [460620013
íProviz, úprava terénu v zemineťr, 3, aby nerovnosti terénu 
[neboli väčšie ako 2 cm od vodor.híadiny

■ m2 i 12,600! i 0,00;

106 i M >0057211200 i Trávové semeno parková zmes kg i 2,000, i 0.00 \

107í K Í596911111 (Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2 i m2 31,450! ! 0,00;

D 22M 089 DEMON T Á Ž E oznam a zabezp zariadení (si?t 096) 0,(30

1081 K i210030701D [<Dem uzemnenie stožiara CSS ; ks 6,000! ; 0,00!

109Í K [2201117810 : Demontáž uzemnenia radiča CSS i ks ; 1,000! j 0,00,

110Í K }220281303D =Kábel návestný CMSM uložený v rúrkach 3x1,5 ; m i 10,500; } 0,00!

mi K ,2202813040 ! Kábel návestný CMSM uložený v rúrkach 5x1.5 í m i 95,000 i i 0.00:

112= K Í220960001DS-.-.-  ......  4- • •• -  .........  •••• • -v 
? Demontáž stož CSS priamo zapusteného sadového i ks i 6,000 i J 0,00!

113? K Í220960035D ; Demontáž zostaveného náv jednokomorového zo stožiara í ks j 3,000; ! 0,00 j

114í K í220960036D i Demontáž zostaveného náv dvojkomorového zo stožiara i ks ■ 4,000; í 0,00;

115} K Í22096004ÍD [ Demontáž zostaveného náv trojkombrového zo stožiara : ks i 6,ÔpOÍ i 0,00!

116? K Í220960042D í Demontáž zostaveného náv trojkomorového z výložnika i ks : 4,0Q0Í = 0,00

117; K Í220960073D í Demontáž akustického zariadenia S2N-1 i ks i 4,000 i ; 0,00!

118; K } 220960126D ; Demontáž požíadav tlačidiel pre chodcov : ks i 4,000! [ 0.00;

119! K Í22096018ÍD í Demontáž radiča C SS J.. = i.ooo[ : 0,00

120Í K i4560001800,00000 ; Použitie mechanizmov na demont- žeriav : h ; 8,000 i í 0,00 i

121 i K ;46060000ÍD iOdvoz démoni materiálu do lOkm -kovový odpad ? t i 0,200 [ ! 0,00i

D 0 Ostatné 0,00

D 001 Ostatné náklady na stavbu............................... ... ................ . ........ ... 0,00

122! M \4S60001800 i Použitie mechanizmov - výsuvná plošina do 12m í i 40^000! ; 0.00 j

123i M \CGPT5/3 Práce spojené s vypracovaním polohopisného plánu káblov í bod { 50,000 i i P’PO'
1241 M \hZS-801 ; Východisková revízna správa i h [ 8.600 i ■ o,oo[

125 { M lHZS-801,1 ^Dokumentácia skutočného vyhotovenia [ j 1,000 \ i 0,00 i
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
stavba;

Úprava křižovatky ciest 1/2, 11/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:
D 106 - Verejné osvetlenie objektu D 101

JKSO: KŠ:
Miesto: Malacky Dátum:

Objednávateľ: ICO:
Mesto Malacky IČ DPH:

Zhotovitel': iCO;
IČ DPH:

Projektant; IČO:
FIDOP s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: iCO:
IČDPH;

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 20,00%

Cena s DPH V EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis:... ... Pe&atka ...............  Dátum a podpis:..... ......... ... .............. Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis; Pečiatka

Zhotovitel’

Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba;

Úprava križovatky ciest 1/2, !i/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky
Objekt:

D 106 - Verejné osvetlenie objektu D 101

Miesto: Malacky

Objednávateľ: Mesto Malacky
Zhotovitel':

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

FIDOP s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom (EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

5 - Komunikácie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 0,00

HZS “ Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00
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ROZPOČET
stavba:

Úprava křižovatky ciest 1/2,11/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky 
Objekt:

D 106 “ Veřejné osvetlenie objektu D 101

Miesto: Malacky Dátum:

Objednávateľ; Mesto Malacky Projektant: FIDOP s.r.o.
Zhotovíte ľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Gena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemně práce 0,00

1 i K 120901122
I Búranie konštrukcií z betónu prostého prektadaného kameňom i 
; v odkopávkach ;

m3 1.500
.... .... ............. .........

0.00

p... '5 .......    . Komunikácie ... . .... .... . ...... . .. . .... ......... ..... ..... ........ . .... ..... ........ .0,00

2 K 572953111
Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietf do i 
S15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm :

m2 i 3,000 j 0,00

3

4

□

k

í k

9_ . . . ..... ...... ......

919735111

919735124

Ostatné konštrukcie a práce-búranie__ __ _____
i Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky i 
;dq50mm _ .................... í
■ Rezanie existujúceho betónového krytu aíebo podkladu hĺbky i 
i nad 150 do 200 mm í

m

m

{ 13,000

í 13,000

.......... ..... ... .........0,00

; 0,00

j 0,00

D M Práce a dodávky IV 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

5 š K 210010124
iRúrita ochranná z PE, novoduru, do D 80 mrn, uložená voľne, i 
! vnútorná ’ m í 105,000 i 0,00

6 i M 345710005700 iPúrka ohybná KOPOFLEX63 , m : 105,000 i 0,00

7 k 210100001
Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej' 

;koncovky do 2,5 mnn2 {
ks { 60,000 i 0,00

B
:___

9

i k 210100004

354310013100

i Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej ' 
; koncovky do 25 mm2 i

\ Káblové oko hliníkové lisovacie 25 Al 617064 ;

ks

ks

j 68,000

j ............ 68^000 ...... . .....
i 0,00

{ 0,00

10 í K. 210101201 INN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV {1-35 mm) i ks ; 2,000 í 0,00

11

Í2

1 "m
i k

345820002400

210101361

iSpoJka NN s polymérovou izoláciou SVCZ 25^35 \

<NN koncovky pre káble s plastovou a papierovou izoláciou do ; 
jlkV (4-35mm) ...............................................................   j

sada

ks

{ 2,000

s 17,000

{ 0,00

: 0,00

13 i M 345510005300 ■ Kóncóvka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0015 4-35 [ ks : 17,000 0,00

14 K 210201871 i Montáž základového roštu pre úličné svietidlá 5-12m j ks ■ 8,000 ■■ 0,00

Í5

16

Í7

ä M 

ľ K 

i M

345370004600

210201964

346370001600

iRoál základový ZR 2-12 í

{Montáž svietidla na stožiar do 10 kg i

Svietidlo priechodové LUMA 1 16000tmCWDPR1 j

ks 

ks 

ks

t 8,000

10,000

6,000

1 POO

‘ 0,00

: 0,00

ie

19

; M 
\ M

348370001500

348370001400

i Svietidlo priechodové LUMA 1 160001m CW DPĹ1 j
{Existujúce LED svietidlo (prekládka)

ks

ks

1,000
[ 3,000

í 0,00

i 0,00

20 K 210204011 iOsvetľovací stožiar- oceľový do dľžky 12 m { í 8,000 { 0,00

21

22

i M
5 M

348370004200

348370004400

iStožiar pre osvetlenie PP STK 114/6O^P1K14 i
j Stožiar UDO-10P !

ks

ks

{ 7,000

i 1,000

{ 0.00

1 0,00

23

2A

25

26

í k 
; k 
!
i K-

210204042

210204103

316770000800

210204107

Príplatok k osvetľov, stož, oceľový. Platí í pre demontáž. i
yýložník oceľový jednoramenny - do hmotn. 35 kg j
j Výložnik VIT-OP-A-114 do dĺžky 4m j
■Výložník oceľový trojramenný - do hmotn. 70 kg i

ks 

ks 

ks 

ks

9,000

í 7,000

j 7,000

1,000

■■ ■■...... ......... - -.... 5 0,00

f 0,00
} 0,00

f 0,00

27 ; M 316770002500 ‘Výložník V3T-10-89 i ks j 1,000 i 0,00

28 j
29

[ k 
í M

210204201. ......... ........ .......... ■ . ...
348370004900

:Etektrovýstroj stožiara pre íókruh '

i Svorkovníca stožiarová SR 721/E14/4xAt :

ks 

ks

■ 7,000
t 7,000

i 0,00

' 0,00

i 30 1 K 210204203 i Elektrovýstŕoj stožiara 3 okruhy i ks t 1,000 ' 0,00

3Í

. 32

' M

í k

346370005100

210220010

; Svorkovnicä stožiarová SR 723/E14/4xAI {

{Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (lx náter včít, svoriek a { 
i vyznač. žit, pruhov) '

ks 

m

{ 1,000

i 8,000

j 0,00

0,00

J 33

34

j M

{ M

246220004700

246220005000

lEmall syntetický vonkajší Industrolzelený^ S 2013 ;

j Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013 ■. ...

i 1,600

j 1,600 í 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkorn [EUR]

35 M \24642Q001500 '’Riedidlo S-6006 SYWED do syntetických a olejových látok, 
... \0.8l. CREMOLAK..... .......................................... . .............. .........

kg j 0.800 (
... •••••• ••••• .. 1-

0,00

36 K bl0220D20 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátané izoiáčte spojov m j 80,000 i 0,00

37
... ... ■“4"-—-■ ■ ■■ ■ ■■ ■ ■ ■ - ■-.... ■..

M 1354410058800 IPásovina uzemňovacia FeZn 30x 4 mm kg ' 56,520 ( 0,00

. 38 K ä210220021 jUzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 
ílOmm

m i le.óooj 0,00

39 M [354410054800 íD/iĎř ó/es/fozvodový TeZn D 10 mm kg ; 10,000 i i 0,00

40 K ^210220245 ! Svorka FeZn pripojovacia SP ks i a,000í 0,00

47 M ]3S4410Q040Q0 i Svorka FeZn prípájaca označenie SP 1 ks ( 8,000\ 0,00

42 K ;210220253 ^ Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 16,000! 0,00

43 M \354410000900 i Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A ks ■ 16,000 í 0.00

. 44 K i210812019
. . Kábeí medený silový uložený voFne NYY 0,6/1 kV 3x1,5 m i 117,0Q0( 0,00

45 M \341110000700 Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 m i 777,000 i■i- ............. -ť ................ ........ ....... . 0,00

46 K ^10902141 i Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKY 0,6/1 kV4x25 m ! 105,000! 0,00

47 M 1341110030500 i Kábel hliníkový 1-A YKY 4x25 mm2 m í 1Q5,00O\ 0,00

48 K f210950202 ; Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg m 105,000 0,00

K ^210962056 I Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné 
ípriemys, na výložnik

ks i 3,000( 0,00

50 K pi0962069
j Demontáž stožiara osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 
im ks i 1,000 í 0,00

i 51 ~ K 1210962079 ;Demontáž výložnika trojramenného do 70 kg ks 1 1,oooi 0,00

52 K í210962086 i Demontáž výzbroja stožiarov pre 3 okruhy ks ( 1,000( 0,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnyc h prácach 0.00

j 53; K ^60050602 ;Výkop jamy pre stožiar, belzáklad, kotvu, prfp, iné 
ízar.(vč.čerp.vody), ručný ,v:zemine tr 3 - 4

m3 ! 8,000; 0,00

54 K K60080001 íZáklad z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do 
i prírodnej zeminy bez debnenia

m3 í 8,000) 0,00

í
i jfie/ón STN EN 206-1-C25Z30-XC3 (SK)-Ct 0,4-Dmax 22-S2. ; i

[65 M ,589340000100 ipríesak 50 mm, z cementu potliandského, vodostavebný
■betón

m3 ; 8,500) 0,00

■ 56 K ^460120002 íZásyp jamy sp zhutněním a s úpravou povrchu, zemina triedy 
i 3-4 m3 í 1,000) 0,00

57 K Í460200Í24
......L„..............................

i Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 40 cm hlbokej, v 
'zemine triedy 4 m

...... .-s.vs,.. s......... 1
( 6,Ooo!
í 1

0,00
___

í 58 K 5460200164
i Hĺbenie káblovej ryhy ručne 36 cm širokej a 80 cm hlbokej, V 
ízemine triedy 4

m i 40,000; 0,00

59 K Í460200304 i Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
(zemine triedy 4 ....................... m ( 14,000i 0,00

f 60 K M60560124 (Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bezzhutn. zeminy, 35 cm 
(širokej, 40 cm hlbokej v zemine tr, 4 m i 6,000 i 0,00

S 01 K Í460560164
i Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn; zeminy, 35 cm 
(širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4

m í 40,000; 0,00

S 62 
i

K Í460560304 (Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm 
( širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4

rn í 14,000( 0,00

í 63- K ^60600001 
i

(Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie ná skládke a
(jazda späť ..............................

m3 ( 8,500! 0,00

64 K ^460600002 (Príplatok za odvoz zeminy za každý další km a jazda späť m3 ( 85,000! 0,00

í 05 K M60620014 ;Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu 
(neboli väČŠie ako 2 Cm od vodor,hladiny

m2 ) 30,000 (
. . ■......... . ... .........

0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby ........ 0.00
i 66 K HZS0O0111 (Montážna plošina MP 16 hod j 12,000; 0,00

! 67 K ;HZSOOO112 (Montážna plošina M P 16 za km km i 10,000! 0,00

š 68 K ÍH2S00O113 (Dopravné náklady kpl j 1,000 í 0,00

j Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť -
0.00í 69 K íHZS0G0114 (prehliadky pracoviska a revízie (Tr, 4) v rozsahu viac ako 8 

(hodín
hod 12,000
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krycí list rozpočtu

stavba:
úprava križovatky ciest 1/2,11/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:
D 107 - Verejné osvetlenie objektu D 102

JKSO;
Miesto; Malacky

Objednávateľ;
Mesto Malacky

Zhotovitel’:

Projektant:
FIDOP s.r.o.

Spracovateľ:

KS:
Dátum:

ICO:
IČ DPH;

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná 
znížená

;Cena s DPH

0,00

Základ dane
0,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00

v EUR 0,00

 

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Zhotovitel’

Dátum a podpis; Pečiatka Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
stavba:

Úprava križovatky ciest 1/2,11/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:
D 107 - Verejné osvetlenie objektu D 102

Miesto: Malacky

Objednávateľ Mesto Malacky

Zhotovitel':

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

FIDOP s.r:o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady Z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

5 - Komunikácie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00
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ROZPOČET
stavba;

Úprava křižovatky ciest í/2,11/503 a ul. Radlinského, Malacky - neoprávnené výdavky

Objekt:
D 107 - Verejné osvetlenie objektu D 102

FIDOP s.r.o.

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotovitel’:

Malacky

Mesto Malacky

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

^PČ Typ Kód Popis M J Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] ?

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práee a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práče 0,00

i 'i ; K jl2090Í122 {Búranie konštrukcií z betónu prostého prekladaného kameňomii 
ív odkopávkach

m3 j 1,500{ í 0,00 í

D 5 , Komunikácie;.................    __.. .... ...... ......... .. .....     .........     ZS ..................... ...

í 2 j K §572953111
iVyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do í
115 ri2 asfaltovým betónorn AC hr. od 30 do 50 mm :

m2 I 10,5001 í 0.00 {

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00
i 3 i K §919735111

{Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky i
IdoSOmm i

m ; 45,000i i 0,00 i

j 4 } K §919735124
i Rezanie existujúceho betónového krytu alébo podkladu hĺbky ; 
inad 150 do 200 mm 1

í 45,000j í 0,00 i

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0.00

i sj K §210010124 {Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm. uložená voľne, 1
{vnútorná { m i 68,000j i 0.00 j

í 6 í /Ví Í345710PO5700 [Rúrka ohybná KOPOFLEX63 J § 68,000 i í o,oo{
i I i . .í 7 š K ;210100001

lUkonČenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej! 
i koncovky do 2.5 mm2 {

ks { 42,000 í í 0,00i

j 8 J K §210100004
L.. -...I. ...4 .. ...... .......... .

(Ukončenie vodičov V rozvádzač, vrátane zapojenia ä vodičovej;
1 koncovky do 25 mm2 i ks 52,000 i i 0,00 i

I 3 { M V3S431O0131O0 Káblavé oko hliníkově lisovacie 25 Al 617064 ■ ks i 52,000; ; 0,00;

§ 10 § K ;21020ia71 ^.Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 5-l2m i ks i 7,00QÍ j O.OOÍ

in ; W \348370004600 fRoáŕzáWadoyý2R2-í2 j ks í 7,0001 i 0.00 i
' -[2' K :210201964 ^Montáž svietidla na stožiar do 10 kg { ks 1 7,000 i { 0,00,

! 13 í M Í3483700016Q0 í Svietidlo priechodové LUMA 1 16000 im CWDPR1 i ks . 6,000 í í 0,00:

i 14 i M \348370001500 Svietidlo priechodové LUMA 1 16000 Im CW DPL1 { ks ( 1,0001 í 0.00;

bl5 i K 1210204011 í Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12m • ks ; 7,000 í i oíot

š 16 i M Í34837OQ042Q0 i Stožiar pre os vetlenie PP STK 114/60/3P1K14 { ks , 7,000; i 0,00{

n h K í210204042 Príplatok k osvetľov. stož, oceľový. Piati i pre demontáž. i ks 7,000, i 0,00{
§ 18 s K §210204103 : Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg ks i 7,000 i í
HS j jW Í316770000800 i Výložnik V1T-OP-A-114 do dtžky 4m ; ks '[ 7,000 i i 0,00
í 20 i K Í210204201 I Elektrovýstŕoj stožiara pre 1 okruh j ks i 7,000 i i 0,00 i
i 21 i M \348370004900 ISvorfíovnfca stožiarová SR 721/E14/4xAI { ks i 7,000 i í 0,00;

i 22\ K §210220010 í Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 {1x náter včít, svoriek a ;
i vyznač. žlí, pruhov) í

1
rri ; 7,000 í í . í

‘ Q.OO;

-23 § /W \2462200Q4700 í Email syntetický vonkajál industrol zelený S 2013 ■: kg : VOO; i 0,00i

} 24 i M :246220005000 [Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013 \ kg : 1,400[ 1 0,00;

§ 25 j Aí 1246420001500
1 Riedidlo S~6008 S YNRED do syntetických a ■ olejových látok, ;
i0,B 1, CHEMOLAK.........................   j f<9 {

0,700 í i 0,00í

i 26 K Í210220020 i Uzemňovacie vedenie v zemi FeZri vrátane izolácie spojov j m : 42,000! í 0.001

27 M .354410058800 íPásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm ; kg 39,564 í O,OQj
r ■■•■!■■■■■■■■...r.. ....  ■ ■ ■■ ■■■■■■■ - ■■ ”■
; 28 ! K 1210220021

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O i 
10mm

m 14,000; i 0,00!

; 29 i W Í35441OQ54&O0 i £)zúŕ bleskozvodový PeZn D 10 mm i kg : 8,750 i í 0.00 í

; 30 i K 1210220245 Svorka FeZn pripojovacia SP { ks 7.000 í í 0,00;

3í í M \354410004000 Svorka FéZn pripájaca označenie SP 1 ■. ks i 7,000 { { 0.00:
' 32 1 K bl0220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks ! 14,000 i i 0,00;

i 33 i M [354410000900 fSvoríía PeZn uzemňoVácŕa označen/e SR 03 A j ks i 14,000 • í 0,00 j
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ÍPČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] i

š 34^ K 210812019 Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kVSxl.S í m i 74,000 0,00!

i 35 j M 34íí10000700 iKábet medený CYKY 3x1,5 mmZ ä m •' 74.000: 0.00;

í 36 í K 210902141 í Kábel hiiníkpvý silový uložený v trubke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25 í m í 68,000} 0,00}

ľ37 M 341110030500 Kábel hlinífíový 1-AYKY 4x25 mm2 ; m } 68,000 j 0,00]

! 38 j K 210950202 Príplatok: na zaťahovanie káblov^ váha kábla do 2 kg I m ’ 68,000 í 0,00;

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prä( 0.00
.... 'í..... ......

' 39H K 460050602
Výkop jamy pre stožiar, betzáklad, kotvu, prfp, iné ■

í2ar.,(vč.čerp,vody), ručný .v zemine tr. 3 - 4 i
m3 j 7.Q0DÍ 0,00}

UO í K 

i i

460080001
jzáklad z prostého betónu s dopravou zmesľa betonážou do ■ 
{prírodnej zeminy bez debnenia ;

í Betón STN EN 206-1-C25/30-XC3 (Sk)-CI 0,4-Dmax 22-S2, j
m3 ! 8,500j

i 9,031 }

0,00 f

i /W 589340000100 ipriesak 50 mm, z cementu porítandského, vodostavebný i
[betón !

m3 0,00;

ä K 460200124
: Hĺbenie káblovej ryhy ŕúčne 35 cm širokej a 40 cm hlbokej, v j 
ízemine triedy 4 j m 21.000; 0,00?

Hs K. 460200164
íHlbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v i
{zemine triedy 4 i 61 ; 2i,000 i 0.00

j 44 ! K 460660124
i Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn, zeminy, 35 cm j 
fŠirokej, 40 cm hlbokej v zemine ír. 4 }

m : 21,000 i 0,00;

460560164
: Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy^ 35 cm í 
fštrokej, 80 cm hlbokej v zemine tr, 4 •

m i 21,000; 0,00

( 46 pK 460600001
■ Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zlozenie na skládke á J 
íjazdaspäť j m3 ; 8,500 í 0,00:

i K' 460600002 iPríplatokza odvoz zeminy za každý další km a jazda späť I m3 } 85,000 í 0,00 i

48 K. 460620014
; Pravrz. úprava terénu v zemine tr, 4. aby nerovnosti terénu í 
{neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny j m2 } 21,000? 0,00-

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby ............... 0.00
, 49 K HZS000111 í Montážna plošina MP 16 j hod ; 12,000; 0,00}

i 50: K HZS000112 jMontážna ploŠiha MP 16 za km i km j 10,000} 0,00;

; 61 i K HZS000113 .'Dopravné náklady >

{Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť -

kpl i 1,000í
••••j----........ • - .... ý-........... ••• • ••••• ••••.............. .

0.00,

i 52 J K HZS000114 J prehliadky pracoviska a revízie (Tr, 4) v rozsahu viac ako B } hod i 12,000; 0.00;
i hodín ■:
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MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1 A, 901 0.1 Malacky

PRÍLOHA č. 2{k ZOD)

HARMONOGRAM PRÁC - predkladá až úspešný uchádzač pred podpisom ZOD
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MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky

PRÍLOHA č. 3 ( k ZOD)

Obchodné meno uchádzača:
Sídlo:
IČO:

Predmet zákazky: „CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Podiel plnenia zo Zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom

Por. č.

Hodnota 
plnenia 
vyjadrená v 
% 
(percentách) 
k ponukovej 
cene

Predmet 
plnenia

Identifikačné údaje 
subdodávatefa v 
rozsahu: 
meno 
a 
priezvisko/obchodné 
meno, adresa 
ppbytu/sídlo, 
IČO/dátum narodenia

Identifikačné údaje 
o osobe oprávnenej 
konať za každého 
subdodávateľa v 
rozsahu meno a 
priezvisko, adresa 
pobytu, dátum 
narodenia

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.

Dňa:

meno a podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho 
orgánu uchádzača
(Povinné)

Podpis:

(V prípade ak uchádzač nevyužije subdodávateľov, alebo mu v čase lehoty na predkladanie 
ponúk nie sú známi, predloží o tom čestné vyhlásenie v ponuke.)
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MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky

k PRÍLOHE C. 4 (k ZOD)

Zoznam produktových listov (vzor)

m Pro|ektový/rozpočtový návrh (popis; 
materiálových položiek z výkazu výmer)

Ekvivalent Technické ;
pararpétre 
ekvivalentov

1

2

3

4

5

UPOZORNENIE :

Výrobky a materiály sú špecifikované podľa projektovej dokumentácie /viď PD, výkresy a výkaz 
výmer/, pričom v realizácii môžu byť nahradené inými ekvivalentnými/ funkčne a rozmerovo 
zhodnými/- zä podmienky, že povinnosti a náklady spojené so zabudovaním ekvivalentu do diela sú 
zahrnuté v cene a spolu s ekvivalentom sa predložia/zabezpečia aj podrobné údaje, výkresy, 
osvedčenie a doklady potrebné pri očakávaných schválení, opakovaných podaní, zmien a dodatkov 
diela.
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MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky

PRÍLOHA č. 5 ( k ZOD)

Doklad o poistení - predkladá až úspešný uchádzač pred podpisom ZOD
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MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky

PRÍLOHA č. 7 SP

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT

Verejný obstarávate!’ neposkytuje vzor jednotného európskeho dokumentu.

Jednotný európsky dokument na vyplnenie uchádzačom spolu s manuálom vydaným Úradom pre 
verejné obstarávanie k jeho korektnému vyplneniu si môže uchádzač stiahnuť z webového portálu 
Úradu pre verejné obstarávanie

http://www.uvo.QOV.sk/leQislativametodika-dohlad/iednotnv-europskv-dokument-pre-vereine-  
obstaravanie-553.html
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MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky

PRÍLOHA č. 8 SP

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa zákona č. 18/220Í8 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Titul, meno priezvisko;
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia;

týmto udeľujem súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zmene a doplnení 
niektorých zákonov so spracovaním mojich osobných údajov Mestom Malacky, Bernolákova 5188/1 A, 
901 01 Malacky, IČO 00304913 uvedených v ponuke do verejného obstarávania „CYKLOTRASA 
DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“

formou podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vyhlásenej Mestom Malacky na dobu 
verejného obstarávania, ak zákon neurčuje inak.

Účelom spracúvania osobných údajov je jednoznačná identifikácia osoby konajúcej v mene uchádzača 
verejného obstarávania prostredníctvom tejto osoby ,

V   dňa ..............

dotknutá osoba
titul, meno, priezvisko a podpis
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MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky

PRÍLOHA č. 9 SP

Stavebné povolenie č. j. ÚVaŽP/2621/2017/Fa, ÚV a ŽP/2727-32986/2021/JURB
Rozhodnutia: ÚVaŽP/2621/2017/Fa/O, ÚVaŽP/3150/40912/19/Fa
Oznámenie k ohláseniu č. j. 432/2017
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Príloha č. 8 SP

Stavebné povolenie č. j. ÚVaŽP/2621/2017/Fa, Rozhodnutia: ÚVaŽP/2621/2017/Fa/O,

ÚV a ŽP/2727-32986/2021/JURB

ÚVaŽP/3160/40912/19/Fa Oznámenie k ohláseniu č. j. 432/2017
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MESTO MALACKY 
Bernolákova 5188/lA 

90í 01 Malacky 
Špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby

í. j. ÚVaŽP/262V2017/Fa

Malacliy 13.07.2017
Vybavuje:

č.t 034/7966156
Teteroziwdnuteflaíiótadfo 
piÄopiati»sí’dňs.ú..ä,Oľ" 

vytoiiaternosffiíia’í,;:,;.,, j.„.Í' "

Stavebné povolenie

Dňa 13.06. 2017 podalo Mesto Malacky, Benolákova 5188/lÁ, 901 01 Malacky 
zastúpené primátorom mesta JTJDr. Ing. Jurajom Řlhom, Phl)., na mesto Malacky špeciálny 
stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „Cyklotrasa 
Družsíevná-Radlinskéhô a úprava križovatlíy v Malackách“ na pozemkoch reg. „E“ pare, č. 
1480,1657/11,1481,1663,1473/5,1657/2,1119/1,589,1087/2 reg. „C“ pare. č. 385/1,582,10/2, 
13,2872/1,2875,2874,2871/1,4041/2,4420,4419,  4371 v k. ú. Malacky.

Rozhodnutie o nmiestneni predmetnej stavby bolo vydané Obcou Jakubov - stavebným 
úradom pod čj. SOÚ/2066/17/279/17/Fa dňa 15.05. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
14.06.2017.

Mesto Malacky, príslušný podľa § 3 ods. 2 a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zál<on) apod2a § 120 
zákona č, 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(ďalej len stavebný zákon), ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, 
preskúmal žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so 
známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 a po preskúmaní podľa § 62 stavebného 
zákona rozhodol takto;

Stavba; Gyldotrasa Družstevná^Radlinského 
a úprava križovatky v Malackách

V objektovej skladbe:
SO 01 Cyklotrasa
SĎ 63 Elektroinštalácia (táto časť sa netýka uL Nádražná)

na pozemkoch pare.č.: reg. „E“ pare. č. 1480,1657/11,1481,1663,1473/5,1657/2, 
1119/1, 589,1087/2
reg. „C« pare. č. 385/1, 582,10/2,13,2872/1,2875,2874, 
2871/1,4041/2,4420,4419,4371

Telefón
034/796 61 00

Fax
034/796 61 51, 52

Bankové spojenie 
3200105003/5600

IČO 
00304913

E-mail Internet DIČ
nisu@inälacky.sk www.malaclcy.sk 2021049393

in%25c3%25a4lacky.sk
http://www.malaclcy.sk


v kat území: Malacky

pre stavebníka: Město Malacky, Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky
zastúpené primátorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Ŕihom, PhD.

sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona

povoľuje.

A/ Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: í
ô Jedná sa o vybudovanie stavby novej cyklotrasy vratne úpravy križovatky, ktorá bude i 
uskutočnená podľa dokumentácie spracovanej autorizovaným stavebným stavebným inžinierom 1 
íng. Miroslavom Mažgútom č. osv. 3108*Z*4-21. Ä

® Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. J í
Projektant podľa § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania \ 
dokumentácie podľa § 45 ods. 2. stavebného zákona. Projektant vypracúvaného projektu stavby ; 
zodpovedá za jeho realizovatelnost. 1

® Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby č .j, •
SOÚ/2066Z17/279/17/Fa dňa 15,05. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.06. 2017.

® Stavebník je povinný v zmysle ustanovenia § 66 ods. ods. 4 písm. a) predložiť podrobnejšiu - í
realizačnú projektovú dokumentáciu na úpravu križovatky (ešte pred začatím úpravy j 
križovatky). j

® Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týk^úce sa bezpečnosti práce a ; í 
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. ;

® Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 ; [ 
Z.Z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou ] 
schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy. ;

ô Stavba bude dokončená najneskoršie do: 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohtof®: 
rozhodnutia. í í

® Stavba bude uskutočňovaná: dodávateľsky 1
s Podľa § 62 ods. 1 písm. d/ stavebného zákona je stavebník povíimý ohlásiť stavebnému úradu ■ í 

zhotoviteľa stavby do 15 dní odo dňa jeho výberu. :
ô Zhotovitel’ stavby zabezpečí vedenie stavby oprávnenou osobou.
® V zmysle § 79 stavebného zákona je stavebník povinný požiadať o vydanie kolaudačného . 

rozhodnutia. j
® Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona oznámiť tun^šiemu 1 

stavebnému úradu začatie stavby. 1
e Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. g/ stavebného zákona použiť na povolenú stavbu 1

vhodné výrobky. <
Stavebník ešte pred začatím stavby zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení j 
inžinierskych sietí a požiada v prípade potreby o rozkopávkové povolenie. |

® Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby čj. |
3Q'Úf2Q66ll7l2'19/\l/Vei dna 15.05. 2017, tóoré nadobudlo právoplatnosť dna 14.06. 2017. 1

2



so 01 Cyklotrasa

Búracie práce
Búracie práce pozostávajú zväčša vo vybúraní obrubníkov, zarezaní do konštrukcie vozovky a 

, chodníkov s vybúraním asfaltov a odstránenie zámkovej dlažby.
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Smerové a výškové vedenie trasy
Trasa v zastavanej časti mesta sleduje priebeh jestvujúcich komunikácii, chodníkov, pripadne 
zelených
pásov. Na novostavbe cyklistickej cestičky sú navrhnuté smerové oblúky v stiesnených 
podmienkach od
R = 3,00 m a na ostatnej časti do R = 50 m.
Výškové vedenie tejto trasy je v súlade s priľahlými komunikáciami.

Dopravné riešenie
CyHotrasaje navrhnutá ako jeden stavebný objekt o celkovej dĺžke 2,107 km. Povrch v celej dĺžke 
je s krytom z asfaltového betónu.
Umiestnenie cyklotrás je v súlade s TP 085/2014 - Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, vydané 
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií.
Časť cyklotrasy, ktorá je vedená po jestvujúcich miestnych a obslužných komunikáciách je cestička 
vyznačená piktogramami. Na všetkých nebezpečných úsekoch, ako sú priechody pre cyklistov cez 
komunikácie, kríženie vjazdov na pozemok je cyklotrasa podfarbená zelenou farbou. Taktiež 
piktogramy upozorňujú na kritické miesta cyklotrasy.
Cyklotrasa umiestnená mimo komunikácií je navrhnutá ako novo budovaná trasa v zeleni, alebo 
rozšírením jestvujúcich chodníkov.
y rámci cyklotrasy sú použité tri formy vedenia cyklistov :
- segregovaná samostatná cyklistická cestička široká 2,50 až 3 m
- spoločná cestička pre chodcov a cyklistov o šírke od 2,00 do 2,50 m
- spoločná s motorovou dopravou, vyznačená piktogramami
V návrhu je 5 základných charakteristických rezov umiestnenia cyklotrasy :
- charakteristický rez „A“ - koridor pre cyklistov
- charakteristický rez „B“ - združená cyklistická cestička pre chodcov a cyklistov
- charakteristický rez „C“ - separovaná cyklistická cestička oddelená bezpečnostným odstupom od 
chodcov
- charakteristický rez „D“ - samostatná cyklistická cestička oddelená od motorovej dopravy
- charakteristický rez „E“ - separovaná cyklistická cestička oddelená bezpečnostným odstupom 
a motorovej dopravy

bu

;ní

9-

Navrhovaná trasa je rozdelená na úseky, ktoré umožňujú efektívne využívanie ako jestvujúce 
cyklistické cestičky, tak aj novo navrhované.

L časŕ km 0^000 00-0,233 52 Družstevná ulica
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s 
i

Trasa začína v napojení na jestvujúcu cyklistickú cestičku do Kosíolisťa a prechádza vyznačením j 
po jestvujúcej slepej komunikácii - Družstevná ulica. Cyklotrasa je navrhovaná v charakteristickom ■ 
reze ako cyklokorídor; ;
2. časť km 0^233 52 ~ 0j46S 22 Družstevná ulica, št c. 11/503 í
Úsek pokračuje združenou cestičkou pre vyznačených užívateľov, charakteristický rez „B“, i ľ 
v rozsahu po križovatku s miestnou komunikáciou - Kozia ulica. V t^to časti sa vybuduje nový ■ 
chodník o šírke 2,50 m s obrubníkom s prevýšením od komunikácie o 12 cm. Na chodníku sa ;; 
vyznačí bezpečnostný odstup od komunikácie 0,50 m. ;
3. Časť km 0,465 22 - 0,95114 Záhorácka ulica, št.c» 1/2 f
Vybuduje sa nová cyklistická cestička, charakteristický rez „C“, o šírke 2,50 až 3,00 m : - 
s vyznačením deliacej čiary pre cyklistickú dopravu. Úsek začína priechodom pre cyklistov na /, 
Kozej ulici a končí v križovatke s Brněnskou cestou, í

4, časť km 0,95114-1,129 08 Záhorácka ulica, Šk c. 1/2 \ ■
Úsek začína v križovatke s Brněnskou cestou po križovatku s Pribinovou ulicou, charakteristický ;.
rez „E“. Novo budovaná cyklistická cestička o šírke 2,50 m s odstupom od chodníka varovným 
a vodiacim pásom pre nevidiacich o šírke 0,40 m.
5. časť km 1,129 08 -1,333 83 Záhorácka ulica, št. c, 1/2
Cyklistická cestička, charakteristický rez „D“, od Záhoráckej ulice (Pribinova ul.) po námestie so O 
sochu SV. Floriána. Cestička je o šírke 2,00 m. Od Záhoráckej ulice a zelených ostrovčekov na j • 
druhej strane je cyklistická cestička oddelená 0,50 m bezpečnostným odstupom. Vybudovanie si ; 
bude vyžadovať vybúranie betónových stĺpikov a palisád zelených ostrovčekov v trase cestičky. ?
6. Časť km 1,333 83 -1,920 3 7Záhorácka ulica, Kláštorné námestie a Radlinského uL
V tejto časti je navrhnutá cyklistická cestička primknutá ku jestvujúcemu chodníku o šírke 2,50 m, j 
charakteristický rez „E‘\ Následne prechádza cez križovatku so Záhoráckou cestou. Bratislavskou i 
cestou, Radlinského a M. R. Štefánika ako súbežný priechod pre cyklistov s priechodom pre j ■ 
chodcov. !
Cyklotrasa je viazaná na úpravu - zmenšenie ostrovčeka križovatky Záhorácka a M. R. Štefánika a 
rozšírenia priľahlého chodníka na Záhoráckej ulici.
Trasa ďalej pokračuje za križovatkou ako novo budovaná v súbehu s jestvujúcim chodníkom, ■ 
charakteristický rez „E“ o Šírke cyklistickej cestičky 2,50 m. Trasa je vedené po parcele e. 2871/1, 
ktorá je vedená v katastri ako nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka).
Úsek pokračuje cyklistickou cestičkou, charakteristický rez „E“, v rozsahu po križovatlcu 
s miestnou komunikáciou - Nádražná ulica. V tejto časti sa vybuduje nový chodník o šírke 2,50 m i 
s obrubníkom s prevýšením od komunikácie o 12 cm. Na chodníku sa vyznačí bezpečnostný odstup J 
od komunikácie 0,50 m a od chodníka s vodiacim a varovným pásom o šírke 0,40 m. Na tento úsekf * 
bude nadväzovať pokračovanie cyklotrasy smerom do priemyselného parku.
7. časť km 1,920 37 - 2,107 21 Nádražná ulica (autobusová a železničná stanica)
Cyklotrasa je navrhovaná v charakteristickom reze „A“ ako cyklokoridor. Ukončenie koridoru je 
pred autobusovou a železničnou stanicou obratiskom. s
Na trase budú rozmiestnené cyklostojany a pred budovou školy uzamykateľný cykloprístrešok.

SO 02 Uzamkynateľný prístrešok pre bicykle pri objekte Základnej školy na Záhoráckej ulici 
v Malackách“ - sa nepovoľuje týmto stavebným povolením. Obec Kostolište vydala na tento 
stavebný objekt ako drobnú stavbu Oznámenie k ohláseniu č.j. 432/2017 zo dňa20.02.2017.

SO 03 Elektroinštalácia (táto Časť sa netýka ul. Nádražná)

Prekládka verejného osvetlenia
Doplnenie výstražného semaforu

4



sním 
líom

Doplnenie počítača cyklistov 
Osadenie nových zemných svietidiel
Doplnenie rozvádzača

Stavebný objekt SO 03 Elektroinštalácia priamo súvisí so stavbou cyklotrasy, preložené verejné 
lový osvetlenie bude slúžiť pre navrhovanú cyklotrasu, taktiež pre cestu a chodníky. Osvetlenie bude
U sa slúžiť pre cyklotrasu. Doplnenie výstražného semaforu, počítača cyklistov, osadenie nových

zemných svietidiel a doplnenie rozvádzača taktiež priamo súvisí so stavbou cyklotrasy.

3 m 
v na

fcký 
ným

B/ Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem: 
Stavba zasahuje do ochranného pásma železničnej dráhy.

Stavebník dodrží podmienky:

C so I © Ministerstva dopravy, výstavby SR, sekcie železničnej dopravy a dráh, odboru 
na dráhového stavebného úradu, uvedenév stanovisku pod č.j. 15671/2017/SŽDD/31109 zo

ie si dňa 24.04.2017, a to:

MDV SR potvrdzuje platnosť záväzného stanoviska č. 10864/2017/SŽDD/14255 zo dňa 
3 m, 20.02.2017.
ikou 
pre Podmienky uvedené v stanovisku č, 10864/2017/SŽDD/l4255 zo dňa 20.02. 2017:

1 .Stavbu zrealizovať podľa projektu, overeného MDV SR, ktorý vypracoval Ing. Miroslav 
j' Mažgút (reg. Č. 3108 =^Z =^4-21) CYKLOPROJEKT, s.r.o. Bratislava pod zák. Č. Oíllim

v 02/2017, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena stavby oproti 
schválenému projektu, týk^úca sa OPD, musí byť vopred prgednaná so ŽSR a odsúhlasená 

< MDV SR.
iíku
0 m 2. Stavební k je povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky Železníc Slovenskej republiky
stup^ Bratislava (ŽSR) dané v stanovisku:
isek'J

» ŽSR Odbor expertízy GR Bratislava č. 321/2017/O420-2/M-n/25 zo dňa 16.02.2017

. « ŽSR OR Trnava
ti je

3.Stavebník je povinný v prípade akejkoľvek stavebnej činnosti v blízkosti vedení a zariadení 
ŽSR zabezpečiť vytýčenie a ich prípadnú ochranu u ŽSR OR Trnava.

tlici 4.Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré by
’hto mohli ohroziť dráhu alebo dopravu na dráhe,

5.Vlastník stavby je povinný rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia ŽSR 
nachádzajúce sa v danom území.

ó.Stavbu v OPD udržovať a užívať tak, aby neohrozovala dráhu alebo dopravu na dráhe 
a nebola obmedzená ani narušená bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe.

ľ.Tento súhlas (záväzné stanovisko) platí dva roky odo dňa jeho vydania a má platnosť
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zhodnú s vydaným stavebným povolením. 1

© Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, 1 
uvedené v stanovisku pod č.j. 321/2017/O420-2/M-IV/2 zo dna 12.04.2017, a to: í

Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia za podmienok í 
uvedených v stanovisku ŽSR č. 19074/2017/ 0420-002 zo dňa 10,01.2017 s dôrazom na | 
rešpektovanie požiadaviek správcovských zložiek ŽSR Oblastného riaditeľstva Trnava. Technické 1 
riešenie stavby vo vzťahu k dotknutým objektom železničnej infrastniktúry, a to predovšetkým j 
káblovým vedeniam ŽSR OZT, žiadame pred realizáciou odsúhlasiť s príslušnými správcovskými í 
útvarmi. Majetkovo právne vzťahy k stavebne dotknutým pozemkom v správe ŽSR je potrebné 1 
riešiť prostredníctvom ŽSR, Strediska hospodárenia s majetkom. Regionálne pracovisko Bratislava, I 
Šancová 5/C, 811 04 Bratislava. To realizácii požadujeme prizvať ŽSR OR Trnava a SHM RP 1 
Bratislava ku kolaudačnému konaniu. í

Vzhľadom na zásah stavby do ochranného pásma dráhy táto podlieha dodržiavaniu | 
ustanovení zákona č.513/20G9 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov. t

Podmienfy uvedené vstanovisku č. ŽSR č, 19074/201 //0420-002 zo dňa 10,01.2017: ।

1. Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadreniach ŽSR, OR Trnava I 
Č.5815/2016/28930l/SŽTS/7a.l3 zo dňa 10. 01. 2017 a jeho odborných zložiek, I 
doložených v prílohách, upozorňujúcich na trasy podzemných káblových vedení ŽSR j 
odvetvia OZT v území riešenej stavby a stanovujúcich požiadavky na ochranu objektov 
železničný infraštruktúry. í

2. Stavebník bude rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR. Realizáciou stavby, j ý ť 
prevádzkou a užívaním. j =

a) nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničný dopravy poškodením i \ 
objektov, vedení a zariadení ŽSR, k narušeniu stavby dráhy ä jej odvodnenia, ? ■

b) nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR. '
3. Vlastník/správca stavby si nebude voči ŽSR uplatňovať žiadne nároky na úpravy z titulu j; 

prípadných negatívnych účinkov od železničnej prevádzky. ■
4. V prípade zemných prác nad trasou káblových vedení ŽSR tieto žiadame vytýčiť a ich j: 

trasy zapracovať do nasledtyúceho stupňa projektový prípravy stavby. 1
5. Investor zabezpečí úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav objektov a zariadení® 

ŽSR vyvolaných navrhovanou činnosťou. j

6, Toto stanovisko nie je kxjnečné. Dokumentáciu pre stavebné povolenie zohľadňujúcu už J 
stanovené požiadavky ŽSR žiadame predložiť na opätovné posúdenie cestou ŽSR, j 
Oblastného riaditeľstva Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava.

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, uvedené v stanovisku Č.j. 
5815/2016/289301/SŽTS/7a.Í3, zo dna 10.01.2017, a to:

- Požadujeme predložiť na pripomienkovanie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znp ( stavebný 
zákon ) ďalší stupeň projektovej dokumentácie v ktorom je potrebné stavbu zakresliť do 
jednotnej železničnej mapy v M 1:1000 a okótovať najmenšiu vzdialenosť od osi krajnej 
koľaje. '

~ V prípade vykonávania zemných prác doporučujeme požiadať správcu nášho káblového vedenia 
o vytýčenie tohto vedenia a o jeho zapracovanie do projektovej dokumentácie ďalšieho .stupňa, 
aby bol zrejmý vzťah stavby so ŽSR. V prípade, že sa zemné práce v mieste nášho káblového 
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vedenia nebudú vykonávať, vytýčenie tohto vedenia nebude potrebné. Vyjadrenia správcov nášho 
káblového vedenia, ktorých pripomienky je potrebné dodržať sú v prílohách.

- Nakoľko stavba bude zasahovať do pozemku v správe ŽSR, je potrebné riešiť majetkoprávně 
vzťahy so ŽSR, SHM-RP Bratislava, Šancová 5/C, 811 04 Bratislava na základe vyjadrenia č. 
0/750/7a.08/5236/2016/SHM/RP-B.a-Ma zo dňa 09.12.2016.

’ Pri realizácii prác v ochrannom pásme dráhy je pohyb pracovníkov v koľajach ŽSR a v 
priestore možného ohrozenia zakázaný. V prípade, že počas výstavby bude potrebné vstúpiť 
do priestoru možného ohrozenia, je to možné len v súlade s predpisom ŽSR Z2 - Bezpečnosť 
zamestnancov v podmienkach ŽSR.

« Železnice Slovenskej republiky. Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a 
zabezpečovacej techniky, uvedené v stanovisku Lj. 1341/16/289701ZSOZT/2a.i5, zo dna 
28.12.2016, a to;

- Pri zemných prácach y uvedenom území požadujeme pred začatím výstavby požiadať o 
presné vytýčenie vedení ŽSR OZT priamo v teréne a dozor pri prácach v blízkosti vedení 
ŽSR OZT. Trasa káblov musí zostať voľne prístupná pre prípad odstraňovania poruchy. 
Podľa zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 a zákona o dráhach č. 513/2009 je 
nad trasou káblov a v jej ochrannom pásme (0,5 m od. osi kábla na obe strany) zakázané 
zriaďovať stavby, spevnené nerozoberateľné plochy, skládky, navážky ako aj prechádzať 
ponad káblové vedenia ťažkými mechanizmami. Vytýčenie vedení a dozor pri prácach v 
ochrannom pásme vedení ŽSR OZT Vám na základe objednávky zabezpečí SMSU OZT KT 
Trnava (Bc, Korbelič, tekč. 0903 566 278).

•• Železnice Slovenskej republiky , Oblastné riaditeľstvo Trnava, Stredisko miestnej správy 
a údržby pre OZT - Káblová technika, uvedené vo vyjadrení č.j. Óš-579/12-16, zo dna 
10.01.2017, a to:
V prípade akýchkoľvek zemných prác požadujeme vytýčenie!
Objednávku na vytýčenie treba zaslať na SMSÚ KT Trnava, Bratislavská 2, 917 02 Trnava. 
Vytýčenie si dohodnete s vedúcim SMSÚ KT těl. 0903 566 278,
Pri súbehu a križovaní treba dodržať platné S TN!
Krytie existujúcich trás po realizácií križovania treba uviesť do pôvodného stavu.
V prípade zemných prác požadujeme ohlásenie začiatku stavebných prác.
Toto vyjadrenie nenahrádza súhrnné stanovisko OR Trnava.

G/Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania:

Stavebník dodrží podmienky:

° Úradu BSK, odbor dopravy, uvedené v stanovisku č.j. 02591/2017/PK-19 zo dňa 25.04. 
2017, a to:
Realizácia v súbehu IÍ/5 03 nezmení šířkové usporiadanie cesty.
Na ceste pri realizácii nesmie byť ukladaný žiadny materiál a výkopom sa nenaruší cestné 
teleso.
Investor zabezpečí bezpečnosť práce a cestnej premávky počas realizácie.
Dodržať technické podmienky pre realizáciu prác od Regionálnych ciest Bratislava a.s.,
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Čučoriedková 6 v Bratislave, ako správcu cesty. j

Úprava križovatky bude predmetom samostatného projektu. í
Dočasné aj trvalé značenie je potrebné odsúhlasiť na Okresnom úrade v Malackách, odbor cestnej J ■ 
dopravy a pozemných komunikácií. J

Okresného úradu Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozenmých komunikácii, u 
oddelenie pozemných komunikácii uvedených v stanovisku č.j. OXJ-BA_OCDPK2- j 
2017/048589 zo dňa 25.04. 2017 (pre územné a stavebné konanie), a to: ; j

Záväzné stanovisko tunajšieho úradu vydané listom č. OU-BA-OCDPK2-2016/107550 zo dna ; í 
19.12.2016 zostáva naďalej v platnosti. ,;
Podmienky uvedené v stanovisku č.j\ OU-BA-OCDPK2~20}6/1Q755Q zo dňa 19.12.2016: ] í

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vo vzťahu k ceste 1/2, súhlasíme | 
s pripravovanou stavbou za predpokladu kladného stanoviska dopravného inšpektorátu f 
a správcu cesty 1/2 -SSCIVSC Bratislava k navrhovanému riešeniu. |

& Krajského ríaditePstva Policajného zboru Bratislave, ODI, Dopravný inžinier, uvedené
v stanovisku zo dňa 21.04.2017, a to: j

.1
Stanovisko pre účely stavebného konania zostáva naďalej platné a nemenné, t.j. KDÍ súhlasí i 
s uvedenou stavbou a k predloženej projektovej dokumentácii neuplatňuje žiadne ■? 
pripomienky. j

® Slovenskej správy ciest, uvedené v stanovisku č.j. SSC/66S4/2017/2310/12093 zo dňa í
25.04.2017, a to: J

í
s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby súhlasíme s podmienkou j 
rešpektovania stanovísk č.j. 6654/2017/2310/1899 zo dňa 19.01. 2017 (pre územné konanie) a .1 
č.j. SSC/6654/2017/2310/4681 zo dňa 11.0i2.2017 (pre stavebné konanie).

r

Podmienky uvedené v stanovisku č.j. 6654/2017/2310/1899 zo dňa 19.01. 2017 (pre územné ■ 
konanie):

1, Preukázať súlad stavby s UPN mesta Malacky.
2. Na Družstevnej ul, (obojsmernej komunikácií šírky 4,0 m, po ktorej je cyklotrasa v dl. v 
0,293 65 km vedená v j azdnom pruhu komunikácie) odporúčame vybudovať výhybne. 1 
3. Vhodnosť navrhovanej Šírky spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov, vedenom popri 
ceste 11/503 v úseku km 0,293 65 - 0,459 73, je potrebné preukázať predpokladanou . 
Intenzitou chodcov a cyklistov/h. .
4. V príesečnej svetelne riadenej križovatke ulíc Záhorácka (1/2) - gen. M.R,Štefánika (1/2) - / 
Radlinského -11/503 bola z dôvodu navrhovanej cyklistickej cestičky nutná stavebná úprava • < 
vetvy križovatky v smere Záhorácka ul. - Ul. gen. M.R.Štefánika spočívajúca v posune vetvy 
bližšie k ceste 1/2. S navrhovaným smerovým vedením vetvy cez 2 smerové oblúky ' 
spojených priamym úsekom nesúhlasíme. Požadujeme vedenie vetvy v jednom smerovom / 
oblúku. .
5. Odvodnenie novonavrhovanej polohy vetvy križovatky je nutné navrhnúť v zmysle 
príslušných STN a TP.

S vydaním územného rozhodnutia stavby „Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, 
Malacky" súhlasíme s podmienkou, že uvedené pripomienky budú uvedené v územnom 3 
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rozhodnutí a zapracované v dokumentácii pre stavebné povolenie.

Podmienky uvedené v stanovisku čj. SSC/6654/2017/2310/4681 zo dna 17,02, 2017 (pre 
stavebné konanie): ,
- Trasa navrhovanej cyklistickej cestičky je viazaná na úpravu existujúcej priesečnej, svetelne 
riadenej križovatky ciest 1/2 a ÍI/503. Úprava križovatky (vetva križovatky, dĺžky 
zaraďovacích úsekov na križovatke, dopravné ostrovčeky, priechody pre cyklistov a peších) 
bude riešená v samostatnom stavebnom objekte, ktorý bude predložený Slovenskej správe 
ciest na odsúhlasenie.

- S vydaním stavebného povolenia stavby „Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky" 
súhlasíme s podmienkou, že v dokumentácii na realizáciu predmetnej stavby bude stavebný 
objekt úpravy križovatky spracovaný v súlade s platnými STN a kompletná dokumentácia 
bude doplnená v zmysle pripomienok nášho stanoviska č. 6654/2017/2310/1899 a vopred 
odsúhlasená Slovenskou správou ciest.

'• Okresného úradu Malacky, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, uvedené 
v stanovisku č.j. OU-MA-OCDPK-2017/006856 zo dňa 27.04.2017, a to:

V časti cyklotrasy, ktorá je v súbehu s cestou 11/503 zostávajú v platnosti požiadavky 
uvedené v stanovisku OU-MA-OCDPK- 2017/003291 zo dňa 17.02.2017.

Podmienky uvedené v stanovisku č.j. OU~MA-OCDPK~ 2017/003291 zo dňa 17.02.2017. 
(pre stavebné konanie)

1. vybudovaním cyklotrasy Družstevná - Radlinského Malacky nesmie prísť k zmene Šířkového 
usporiadania cesty 11/503,

2. preložiť autobusovú zastávku Slovak lines (Malacky-kostol) spolu s priechodom pre chodcov 
pred 4 ZŠ na Záhoráckej ulici,

3. dodržať podmienky uvedené v stanovisku ORPZ ODI Malacky Č, ORPZ-MA-ODl-ži- 
053/2017 zo dňa 16.02.2017 a technické podmienky, ktoré stanovil správca komunikácie 
11/503 Regionálne cesty Bratislava a.s.

4. určenie použitia dočasného dopravného značenia počas výstavby a trvalého dopravného 
značenia, ktoré je nutné odsúhlasiť na Okresnom riaditeľstve PZ ODI Malacky, požiada investor 
stavby tunajší odbor dopravy a pozemných komunikácií.

“ Regionálne cesty Bratislava a.s., uvedené v stanoviskách č.j. 452/17/489/OSI zo dňa 
21.04.2017, a to:

K úseku cyklotrasy v súbehu s cestou 11/503 (úsek Družstevná - križovatka s cestou 1/2) v 
Malackách je nutné zachovať naše požiadavky uvedené vo vyjadrení naša zn. 
191/17/180/OSI zo dňa 17.2.2017.

Podmienly uvedené v stanovisJcu č.j. 191/17/180/OSlzo dňa 17.2.2017.

Cyklotrasa je umiestnená v predmetnom úseku na spoločnej cestičke pre vyznačených 
užívateľov (spoločný chodník pre chodcov a cyklistov). Vybudovaním chodníka nesmie dôjsť 
k ^ene šíflcového usporiadania cesty 11/503.
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Chodník bude oddelený úd cesty 11/503 zvýšeným obrubníkom, v miestach vjazdov j \ 
úrovňovým. Pri osadení; obrubníkov žiadame zarezanie asfaltu, vloženie dilatačného prvku, j I 
úpravu krytu vozovky na šírke min.25cm. | J

V súvislosti s navrhovaným úsekom cyklotrasy vedený tesne pri ceste 11/503 0 
(Družstevná - Kozia) žiadame mesto Malacky o údržbu odvodňovacieho vsakovacieho J; 
systému cesty 11/503 umiestneného v chodníku. Túto podmienku žiadame uviesť v stavebnom |: 
povolení. J í

Dopravné značenie je potrebné schváliť Okresným riaditeľstvom PZ ODI Malacky a j 
určiť Okresným úradom Malacky odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. | í

Počas realizácie nesmie prísť na ceste 11/503 ku skládke výkopového materiálu, kj 
obmedzovaniu plynulosti premávky stavebnými mechanizmami a ohrozeniu bezpečnosti! 
vozidiel. j j

• . Mesta Malacky, UVaZP, doprava, uvedené v stanovisku Č.j. ÚVaŽP/2274/2017ZChr zo i 
dňa 25.04.2017, a to: J
Pre realizáciu stavby budú splnené tieto podmienky : ■

Pri výstavbe treba dodržiavať platnú právne predpisy a normy. j |

Stavba bude realizovaná podľa predloženej projektovej dokumentácie. I
Pred realizáciou rozkopávok je investor povinný zabezpečiť si u príslušného cestného | 
správneho orgánu vydanie „Povolenia na rozkopávku“ s platným POD na dotknutej pozemnej I 
komunikácii, vrátane priľahlej cestnej zelene a túto si naplánovať v koordinácii s ďalšími | 
investormi (resp. správcami vedení IS) aj v rámci stavby s platným POD tak, aby rozkopávka I 
mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra bežného roka v najkratšom | 
možnom technologickom časovom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný pri výkone prác v lokalitách i 
mesta Malacky používať prenosné dopravné značenie v zmysle zákona NR SR o premávke na 1 
pozenmých komunikáciách č. 8/20Ô9 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 9/2009 | 
Z. z.. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení | 
neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou 1 
znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách, a výstavbu zabezpečiť bez I 
porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky, |
K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby žiadame prizvať ÚVaŽP - správcu komunikácií. B 
Pri preberacom konaní žiadame ÚVaŽP - správcovi komunikácií predložiť a odovzdať projekt I 
skutočného vyhotovenia - farebný originál (pôvodný stav, pred realizáciou zakreslený čierne a j 
nový stav červene) s presnými výmerami (dĺžky, šírky, zastávky MHD, ostrovčeky a pod.) k 
overený stavebným úradom, správcovi komunikácií a cestnej zelene odovzdať 1 x projekt k 
skutočného vyhotovenia aj v digitálnej forme na CD vo formáte dwg. (ÁutoCad) a technickú , í 
správu v Microsoft OfiSce Word, (Excel), majetkovo právne usporiadanie pôvodného a nového j j 
stavu (jednotlivých objektov, dotknutých pozemkov), atesty a certifikáty použitých ; 
materiálov, živičných zmesí, dažďovej kanalizácie, geometrický plán s polohopisným a U 
výškovým zameraním, fotokópie dokladov súvisiacich s jednotlivými objektmi stavby - i 
stavebné povolenie, užívacie povolenie a vyplnený Záznam z technickej obhliadky medzi 
investorom a budúcim správcom.
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Okresného riaditeľstva Policajného zboru Malacky, ODI, Dopravný inžinier, uvedené v 
stanovisku čj. ORPZrMA-ODI-2M6J/2017, zo dna 25.04.2017, a to:

Súhlasíme bez pripomienok.

ODI OR PZ MaÁ, v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z.z. o PZ v znení neskorších 
predpisov, si vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska stanoviť dodatočné 
podmienky alebo uložené zmeniť v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.

® Ministerstva obrany SR uvedených v stanovisku č.j. ASM-30-974/2017 zo dna 26.04. 
2017, a to:

S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie 
uvedených podmienok.

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú 
v priestore stavby evidované.

Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby 
(situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie 
konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné 
povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom 
a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

Z predloženej dokumentácie si vojenská správa ponechala pre služobnú potrebu : IZl
Podmienky : V prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom 

stavby postupovať v zmysle §7 a §24, ods. e) zálcona č. 135/1961 Zb. a Vyhlášky FDM č. 
35/1984, §10, ods. 6, písmeno b.. Spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej 
realizácie s obmedzeniami v úsekoch záberu stavby. Začiatok a koniec plánovaných 
stavebných prác a dopravných obmedzení oznámiť priamo na Národné centrum vojenskej 
dopravy OS SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, fax: 0960322569, e-mail •: dicvd@mil.šk.

ô Krajského pamiatkového úradu Bratislava, uvedené v stanovisku č.j, KPUBA-
2017/11404-2Z32411/AUG zo dna 27.04.2017, a to:

- Pri realizácii projektu rešpektovať existujúce sochárske diela (prícestné sochy a pomníky).
- Socha SV. ŕrantiška Xaverského na Kláštornom námestí (č. ústredného zoznamu 

pamiatkového fondu 450) 
- Pomník sovietskej armády na Kláštornom námestí (č. ÚZPF 445)
- Socha SV. Anny na Kláštornom námestí (č. ÚZPF 10668) ,
- Socha SV. Antona Paduánskeho na Kláštornom námestí (č. ÚZPF 10669) .
- Socha SV. Floriána na Záhoráckej ulici, pred objektom č, 9
- Pri realizácii projektu zabezpečiť ochranu vyššie špecifikovaných sochárskych diel pred 

poškodením.
- V prípade nepredvídaného nálezu stavebmk alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 

podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález 
ponechá bez zmeny až do obhliadlíy KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou 
osobou.

11



I

a Okresného úradu Malacky, odboru starostlivosti o ŽP, ochrana vôd, uvedené v I
stanovisku é. j. OŮ-MA-OSZP-2017/006738/195/NEA zo dňa 26.04.2017, a to: í

Stavebné práce musia byť zrealizované v súlade s vodným zákonom a počas nich nesmie I 
prísť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd. j

® Okresného úradu Malacky, odpadového hospodárstva, uvedené v stanovisku č.j. OU- j 
MA-OSZP-2017/002085 zo dňa 17.01. 2017 a č.j. OŮ-MA-OSZP-2017/006879 zo dňa I 

19,05. 2017, a to: |

- S odpadmi vzniknutými počas stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom o odpadoch j ■ 
a Všeobecne záväzným nariadením obce Malacky a zabezpečiť jeho zhodnotenie alebol ■ 
zneškodnenie organizáciou, ktorá má k tomu oprávnenie. J

- Zabezpečiť okolie stavby tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia a j 
jeho znečisťovaniu. j

- Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť tun^šiemu úradu doklady o zhodnotení alebo j 
zneškodnení odpadov vzniknutých počas stavby v súlade s platnou legislatívou. 1,

- Zabezpečuť separáciu a zhodnocovanie, ak to nie je možné, zneškodňovanie komunálnych *' 
odpadov vznikajúcich pri užívaní objektu v súlade so zákonom o odpadoch. j

a Mesta Malacky, ÚVaZP, ochrana zelene, uvedené v stanovisku č.j. ÚVaŽP/25701/2017 j 
zo dňa 21.04,2017, a to: j

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasíme za podmienok: j;
- Zabezpečiť počas realizácie stavebných úprav také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný j 

vplyv na okolie a na životné prostredie. j i
- Okolie stavby udržovať v čistote. j
- V zábere stavby sa nachádzajú dreviny, na odstránenie ktorých sa vyžaduje povolenie podľa j í 

zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krtiny. Súhlas na výrub drevín je j i 
vydaný rozhodnutím č j. OcÚ/331/2017 obce Kostolište s doložkou právoplatnosti y 
13 .2.2017. Plochy zelene dotknuté stavebnou činnosťou uviesť do pôvodného stavu. j

- V prípade ostatných drevín sa riadiť ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane | 
prírody a krajiny, t.zn, dodržať ochranné pásmo koreňového systému stromov. A;

- Odpady likvidovať v súlade so zákonom o odpadoch a zabezpečiť ich zhodnotenie, ak to nie 3 ’ 
je možné, zneškodnenie organizáciou, ktorá má na to oprávnenie. j'

ř 
IĚ

® Progres-TS, s.r.o., uvedené v stanovisku 20 dna 25.01.2017, a to: ; f

Pozemné vedenie v hĺbke cca 60 cm (spolu s mestským osvetlením) je v úseku Cesta j í 
mládeže- Záhorácka, kde bol urobený pretlak pod Záhoráckou ulicou.
Pri prípadných výkopových prácach j e v tomto úseku venovať zvýšenú pozornosť. j

o Západoslovenská distribučná a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 26.04,2017 , a to: j
Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, J ■ 
a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. j 
o energetike a jeho noviel, |
Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických | 
zariadení VN a NN Bratislava - mesto. Hraničná Č,Í4, pre zariadenia VVN a zariadenia j

a
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oznamovacie na tíme správy sietí VVN BSP Čulenova ô. 7,
- Na základe Vašej žiadosti stavba nevyžaduje nové pripojenie na distribučnú sieť, výkonové 

bilancie a hlavný isíiČ existujúceho odberu (ČSM 3110035497) zostávajú nezmenené.
- Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. 

Toto stanovisko je platné 2 roky, Pri jednaniach v hore uvedenej veci na ZSD a.s. požadujeme 
predložiť toto stanovisko.

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka pozemku 
Západosiovenksá distribučná Západoslovenská energetika, a.s..

• Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., uvedené vo vyjadrení č.j. 6197/2017/Me zo dňa 
02.03.2017, a to:

l. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, 
vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov 
príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV”) (p. Kólia, kontakt; 
0902 969 128) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV”) (p. Holič, 
kontakt; 0911 780 431).

2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s 
vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma 
ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o 
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

3. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné 
práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné 
podobné zariadenia alebo vykonávať Činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému 
vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, 
vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať teréime úpravy a podobne.

4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú 
stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a 
súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z, o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách v žnem' neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o 
vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce 
(tlačivo nájdete na našej webovej stránke  alebo v kontaktných centrách).www.bvsas.sk

5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné 
doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných 
vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.

6, Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi 
zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického 
vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.

7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadem' a pri križovaní s nimi 
požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v 
plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, 
signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných 
potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.

8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť- 
príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.

9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb 
v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, poviimý na 
svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a 
príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k
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pozemný komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so J 
súhlasom vlastníka vereného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne j: 
prevádzkovateľa, j;

K navrhovaným spôsobom odvádzania vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd) do j ;
jestvujúcich vpustov, resp. Popod cyklotrasu do vsaku nemáme nämeíky. j ?

K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je f 
potrebné doložiť informatívny zákres GÍS BVS, ktorý Vám zasielame v prílohe. 1

BVS si vyhradziýe právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností, j í
Vyjadrenie BVS platí dva roky, j;

& Slovak Telekom, a.s., uvedené vo vyjadrení č. 6611716563 zo dňa 12.06.2017, a to: j 
Slovak Telekom, a.s. požaduje zahrnúť dom podmienok určených stavebným úradom pre vydaniej 
rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, 
ktoré šú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať j 

:4 

nasledovné: J
■ ■ ■ ■ ■

- Toto Vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie j
podľa § 18 ods. 14 Zákona č. 135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste j
alebo miestni komunikácii. j

- V prípade ak toto Vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie j 
neplatným, j

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č, 351/2011 Z. z.) a J
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z, o ochrane proti j
rušeniu. ]

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 1 
prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak J
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si j 
stavebnťk nesplní povinnosť podľa bodu 5, j;

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre j 
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s, a/alebo DIGI ]
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahiye do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred V
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, j 
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK ľ 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Marián Párovský, f 
niarian.parovsky@telekom.sk, +421 34 6512662. j

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do j
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie j
tejto povinnosti zodpovedá projektant. j

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je ; 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s ý 
vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať ; 
prekládku SEK, í

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figuroväť ; š 
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGÍ SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze ; 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na !
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných í
telekomunikačných vedení á zaradení. j

“ V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 1 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo i
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DlGl SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemná sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadem' je porušením povinností 
podľa § 68 zákona č. 351/201 IZ.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť 
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povirmý požiadať o vytýčenie polohy SEK 
společnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k 
tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, 
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme 
žiadateľa na povinnsť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- 12. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe 
samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju 
odovzdáte technikovi; Anton Hudek, , +421 33 5442108, 0903725122 
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

anton.hudek@teiekom.sk

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať 
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre 
účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený 
poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku,

- Poskytovatel’ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v . 
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

- Prílohy k vyjadreniu:
* Všeobecné podmienky ochrany SEK
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníica, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak 
Telekom,a.s. a/alebo DÍGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je 
stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak 
Telekom,a.s.
«Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 
vedenia
® Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 
vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí 
(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner;
Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 
funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ictorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, 
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a 
vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené 

Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku i 30 
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cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
* » Upozornenie zamestnancov^ aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s 
najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a 
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslol2129 í
“ Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak 
Telekom, a.s, a DIGI SLOVAKIA, sj.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia 
zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE; V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov 
je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné 
si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ( ).www.telekom.sk
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 
rozsahu.

®Michlovský s.r.o,, - Orange Slovensko a.s. vo vyjadrení č.j. BA-0293/2017 zo dňa 
02.02.2017^ a to:

Pri stavbe dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s, Bratislava. Existujúce 
PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble 
a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytnenme po 
zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o 
elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, 
tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k 
prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na 
ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange 
Slovensko, a,s.. Mechanická ochrana a prekládky budu realizované v plnej výške na náklady 
investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a •’ 
Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. 
Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu 
nachádzať TK2 iných prevádzkovateľov
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a ej, prípojky ku ním, nie sú predmetom 
toho vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste 
povinný vykonať všetky objelrtívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že 
zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu 
terénu objednať u správcu PTZ ! vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ 
farbou alebo kolíkmi í *

- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 
vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú 
polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 
aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a 
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bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 
m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkyma vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 
znemožňovali prístup k PTZ

- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene niveieíy nad trasou PTZ
“ aby odkryté častí PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a
- poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhmom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 

(zákrytové dosky, fólia, markéry)
- aby bezodldadne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 Z 77 320 32 , mob. 

0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhmom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude 

vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia 
prevádzkovateľa a správcu PTZ ďalšie podmienky prevázkovateľa a správcu PTZ : -

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej 
poviimosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami 
overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto 
tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange 
Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na 
objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

e SPP - distribúcia a.s. uvedené vo vyjadrení Č.j. TD/NS/0071/20i7/An, zo dňa 22.02.2017, a 
to:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

“ Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadem 
na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., 
Sekcia údržby. Mlynské Nivy 44Zb, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom 
online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 
zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1. hodinu,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marián Heršel, tel.č. +421 2 2040 2149) najneskôr 7 
dní pred zahájením plánovaných prác,

“ stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie 
(obnovy) plynárenských zariadení,

~ stavebník je. povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
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- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,00 m na 
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73-3050 až po 
predchádz^úcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitiaístrojových 
mechanizmov,

“ ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej 
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s 
nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 
proti poškodeniu,

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

— každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 
ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení  ̂J" 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť 
podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,~€ až 150 000,-€,

” stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike. 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 
uvedené v Zápise z vytýčerua plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 
pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 01,700 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmýšle STN 73 
6005 a TPP 906 01,

- stavebm'k nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona 
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod., 

OSOBITNÉ PODMIENKY:
" Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.

® SWÁN a.s., uvedených vo vyjadrení č.j. SW-4237/2017, zo dna 07.06. 2017, a to:

S vydaním stavebného povolenia súhlasíme za nasledovných podmienok:
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ 

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
B pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a,s. V súvislosti s 

vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre 
priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.

® realizáciu výkopových prác min. ľ,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení aj 
zariadení fóchranné pásmo je G,5,m/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez! 
používania strojných mechanizmov v zmysle §66, §67 a §68 Zákona č. 351/2011 Z.z. o; 
elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov^ 
je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnémiií 
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odcudzeniu.
« jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky 

spoločností na adresu: SWAN, a,s., Borská 6, 841 04 Bratislava, siete@swan.sk. , pri 
objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, event.priložiť kópiu samotného 
vyjadrenia so zákresom. -

B nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a 
stavebnej sute,

e vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia j e dodávateľ stavby 
povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného Času /uložením 
do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzky 
schopnosť.

B oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú 
polohovú odchýlku +- 30cm skutočného uloženia zariadania od vyznačenej polohy na povrchu 
terénu

a stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (raarkerov).
pod navrhovanou komunikáciou cyklotrasy požadujeme zabezpečiť dodatočnú mechanickú 
ochranu optických chráničiek SWAN uložením chráničiek do betónových žľabov TK2 s vekom 
po celej dĺžke pod spevnenými plochami.

B Všetky práce spoj ené s ochranou káblov budú zrealizované na náklady investora,
B Žiadame, aby bol zástupca spoločnosti SWAN, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu 

odkopaných trás ešte pred zásypom rýh. Kontaktná osoba Ing. Stanislav Horský- 0905 997 209 
keďže je v záujmovom území plánovaná výstavba cestnej komunikácie- cyklotrasy či iné 
spevnené plochy nad našou existujúcou trasou je NUTNÉ VOPRED prekonzultovať a 
odsúhlasiť realizačnú projektovú dokumentáciu s našou spoločnosťou, kontakt: Ing.Beatríx 
Bieleková, mobil: 0915 965 073. - - požadujeme predložiť na odsúhlasenie projekt pre 
realizáciu,

■ bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a s., helpdesk kontakt: 
0908706819, +421 2 35000999.

Po splnení daných podmienok spoločnosť SWAN a.s, k vydaniu stavebného povolenia nemá 
námietky.

•• SITEL s.r.o., uvedené vo vyjadrení č.j. 544/2017 zo dna 06.06.2017. a to:

Pri realizácii plánovanej akcie podľa časti I.a) tohto tlačiva nedôjde k styku z PTZ 
telekomunikačnej siete spoločnosti SITEL s.r.o.. V záujmovom území nie je HDPE trubka, 
optické káble (OK) rôznej funkčnosti.

Podmienky ochrany PTZ
Upozorňujeme, že; .
1. vo Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať PTZ iných prevádzkovateľov
2. pri akýchkoľvek prácach , ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný 

vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
> pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie * polohy PTZ priamo na 

povrchu terénu, .
> preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 

vytýčenou a vyznačenou polohou tohto PTZ,
> upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 

odchýlku +- 30 cm Skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu 
terénu,

> upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach styku vedení a zariadení 
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pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné 
náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 
1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,

> aby odkryté PTZ boli riadne zabezpečené proti ohrozeniu a poškodeniu,
> zhutnenie zeminy pod káblami (HOPE trubkami pred ich zakrytím (zasypaním),
> aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na telefónnych číslach:

BA 02/6381 4662
KE 055/674 99 44

> overenie výškového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho 
vedomia),

> ak je možné, prosíme o poskytnutie geodetického zamerania na aktualizáciu MO 
SITEL na základe Vami vykonaného diela

> ponúkame Vám možnosť pripojenia sa na optickú sieť SITEL, ktorá sa nachádza v 
blízkosti Vami realizovanej stavby.

• Eustream, a.s., uvedené v stanovisku č.j. GIS a ÍITS 850/2016, zo dňa ,
8.12.2016, a to: f

Podľa predloženej PD stavba nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma 
prepravnej siete eustream a.s..

Ochranné pásmo je definované vodorovnou vzdialenosťou meranou kolmo na obidve 
strany od osi plynovodu. Pre siete eustream, a.s. vzhľadom na priemer potrubí a tlak 
prepravovaného média platí ochranné pásmo 50 m od osi krajnej línie prepravnej siete podľa 
§ 79 ods.(2), písmeno (d) zákona 251/2012,

Vzdialeností nových stavieb od plynovodov sú novelizované podľa § 80 ods. (2) písm. (g) 
zákona č. 251/2012 zb. pre bezpečnostné pásma. Pre prepravné siete platí vzdialenosť 200 m pre 
DN nad 500 mm a tlak nad 4 Mpa.

® TI SR a.s., Bratislava, uvedené vo vyjadrení č.j. 2038/1/2017 zo dna 12.07.2017, a to;
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti 
technických zariadení je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby uvedené pod bodom 
2.1 vyššie uvedeného stanoviska.

Stavebné povolenie platí podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona dva roky odo dna, keď 
nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť, ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 13.06. 2017 podalo Mesto Malacky, Bernolákova 5188ZÁ, 901 01 Malacky zastúpené j 
primátorom mesta JUDr. Ing. Jur^om Ŕihom, PhD,, na mesto Malacky, špeciálny stavebný úrad, 1 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „Cyklotrasa Družstevná-Radlinského j 
a úprava križovatky v Malackách“ na pozemkoch reg. „E“ pare. č. 1480, 1657/11, 1481, 1663, í 
1473/5, 1657/2, 1119/1, 589, 1087/2 reg, „G“ pare, č, 385/1, 582, 10/2, 13, 2872/1, 2875, 2874, 
2871/1,4041/2,4420, 4419,4371 v k. ú. Malacky. j
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Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané Obcou Jakubov - stavebným 
úradom pod č.j. SOÚZ2066/17/279/17/Fa dňa 15.05. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
14.06. 2017.

Mesto Malacky, špeciálny stavebný - úrad pre dopravné stavby, oznámil listom č.j. 
ÚVaŽP/2621/2017/Fa zo dna 15.06. 2017 podľa stavebného zákona začatie stavebného konania 
všetkým účastníkom konania a dotknutým organom. V rámci stavebného konania neboli vznesené 
zo strany účastníkov konania žiadne námietky.

Dňa 26.06. 2017 na tunajší úrad Združenie domových samospráv v zastúpení Lukáša 
Vojtuša doručilo list, ktorý označilo ako pripomienky účastníka konania v stavebnom konaní na 
stavbu „Cyklotrasa Družstevná-Radlinského a úprava križovatky v Malackách“ podľa § 34 ods. 1 
resp. § 59ods. 1 písm, c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 
znení neskorších predpisov (stavebný zákon), ako dotknutej verejnosti v zmysle § 24 ods. 2 zákona 
G. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. 
Stavebný úrad oznámil Združeniu domových samospráv listom zo dňa 30.06. 2017, že stavba - 
navrhovaná činnosť podľa stanoviska Okresného úradu Malacky, odboru starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenia posudzovania vplyvov k predmetnej stavbe, činnosť nespĺňa kritériá podľa § 
18 a prílohy č, 8 zákona č. 24/2006 Z.z. oposudzovam vplyvov na životné prostredie v znení 
neskorších predpisov, apreto nebolo potrebné vykonať zisťovacie konanie ani posudzovanie 
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa uvedeného zákona. Z tohto dôvodu 
nebolo možné podľa príslušných ustanovení citovaného zákona podať ich písomné stanovisko 
k navrhovanej činnosti. Na základe týchto skutočností Združeniu domových samospráv nevyplýva 
postavenie účastníka konania v následnom povoľovacom konaní predmetnej stavby.

Pozemky reg. “C” pare.č. 385/1, 582, 10/2, 13, 2875, 2874, 2871/1, 4420, 4419, 4371 v 
k.ú. Malacky nie sú založené listy vlastníctva. Pozemley reg. “B” pare.č. 1480, 1657/11,1481, 1663, 
1473/5, 1657/2, 1119/1, 589 v k.ú. Malacky sú podľa LV č. 2414 vo vlastm'ctve žiadateľa mesta 
Malacky. Pozemky pare.č. reg. “C” 2872/1, reg. “E” 1087/2 v k.ú. Malacky sú podľa LV Č.2935 vo 
vlasímíctve žiadateľa mesta Malacky. Pozemok pare.č. 4041/2 v k.ú. Malacky je podľa LV č. 254 
vo vlastoíctve ŽSR, Kleraensova 8, 813 61 Bratislava, s ktorou žiadateľ - stavebník uzatvoril 
Nájomnú zmluvu, z ktorej vyplýva na tomto pozemku uskutočniť časť stavby.

V stavebnom konaní predložili svoje nové stanoviská dotknuté orgány ~ Obec Jakubov- 
súhlas podľa § 120 stavebného zákona, Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti oŽP, odpadové 
hospodárstvo, ochrana krajiny a prírody, ochrana vôd, Olcresný úrad Malacky, odbor krízového 
riadenia, MO SR, Agentúra správy a majetku, Bratislava, RÚVZ Bratislava, ÔRHZ Malacky, MO 
SR, ASM Bratislava, SSC Bratislava, BSK, odbor dopravy Bratislava, Regionálne cesty Bratislava, 
a,s., Mesto Malacky - správa zelene, Mesto Malacky - doprava, Okresný úrad Bratislava, odbor CD 
a PK, Okresný úrad Malacky, odbor CD a PK, ŽSR, GR odbor expertízy Bratislava, MDV SR, 
sekcia železničnej dopravy a dráh - odbor dráhový stavebný úrad, Bratislava, KRPZ, KDI 
Bratislava, ORPŽ, ODI Malacky, Krajský pamiatkový úrad Bratislava, MV SR, sekcia 
informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Bratislava, ZSDIS a.s. 
Bratislava, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Sitel s.r.o. Bratislava, BVS a.s. Bratislava SPP - 
distribúcia a.s. Bratislava, Michlovský s.r.o. Piešťany (Orange Slovensko a.s.), SWAN a.s. 
Bratislava, Eustream a.s. Bratislava, Progres-ST s.r.o., Bratislava.

RÚVZ Bratislava sa pre stupeň stavebné konanie nevyjadruje. Stavebný úrad nevyžadoval 
stanovisko k stavebnému konaniu od SVP š.p., Správy povodia Moravy, nakoľko podľa stanoviska 
k územnému konaniu mm sledované záujmy nebudú dotknuté.
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Na stavebný objekt SO 02 „Uzamkynateľný prístrešok pre bicykle pri objekte Základnej 
školy na Záhoráckej ulici v Malackách“ (drobná stavba s doplnkovou funkciou), ako súčasť 
predmetnej stavby bolo vydané obcou Kostolište Oznámenie k ohláseniu č.j. 432/2017 zo dňa 
20.02.2017.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie 
z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú 
ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou MŽP SR č, 
532/2002 Z.Z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Svojou 
úvahou dospel k záveru, že uskutočnením stavby nebudú neprimerane obmedzené alebo ohrozen/é 
vlastnícke práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a nenašiel žiadne dôvody na 
zamietnutie tohto návrhu. Predmetom tohto stavebného povolenia je i stavebný objekt SO 03 
Elektroinštalácia, nakoľko sa jedná o vyvolané úpravy, ktoré špeciálny stavebný úrad povoľuje 
podľa cestného zákona.

Podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 ZB. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov je obec oslobodená od platenia správnych poplatkov.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia môžu účastníci 
konania podať odvolanie (riadny opravný prostriedok) nä stavebný úrad - Mesto Malacky, 
Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta
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poručí sa:
. Účastnici konania:

'J L verejnou vyhláškou z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania (pre všetkých účastníkov
konania ako aj vlastníkov susedných nehnuteľností) podľa ustanovenia § 61 ods. 4 
stavebného zákona, ktorých vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť 
vydaným rozhodnutím priamo dotknute

Dotknuté orgány: .
2. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana krajiny a prírody
3. Olcresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo 

y 4. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, oclirana vôd
5. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivostí o ŽP, odbor loízového riadenia
6. KRPZ BA, KOI Bratislava, Špitálská 14, 812 28 Bratislava
7. O^Z Malacky, ODÍ, Zámocká 5,901 01 Malacky
8. RÚVZ v Bratislave, Ružinovská 8, Bratislava

® 9. ORHZ v Malackách, Legionárska 6,901 01 Malacky
10. Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, Leškova 17, 811 G4 Bratislava
11. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
12. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 815 47 Bratislava i
13, SPP -distribúcia a.s,. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

, 14. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava
15. Sitel s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava (za prevádzkovateľov 28xHDPE s opt.kábl.)
16. SVP,š.p. správa povodia Moravy, Pri Maline 1,901 01 Malacky
17. EUSTREAM a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
18. Progres s.r.o,, Malé námestie 12,901 01
19. SWAN a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava
20. Michlovský s.r.o. (Orange), Letná 796/9,921 01 Piešťany
21. MO SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3
22. MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor 

;h telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
ci 23. SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
ý, 24. BSK, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
/ 25, Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
áé 26. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomašíkova

J 46, 832 05 Bratislava 3
27. Okresný úrad Malacky, odbor cestný dopravy a pozemných komunikácii, Záhorácka 60/A. 

901 01 Malacky ’
I 28. ŽSR GO, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

29. ŽSR OR Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
30. Ministerstvo dopravy, výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, Námestie slobody 6, 

810 05 Bratislava
31. TI SR a.s.. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
32. Mesto Malacky, správa zelene
33, Mesto Malacky - dopravy

í 34. Obec Jakubov
7 Navedontie:
í 35. stavebník: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1 A, 90101 Malacky

36. vl, pozemkov: ŽSR, Kleraensova 8,811 09 Bratislava
/ T 37. projektant: Ing. Miroslav Mažgút, Cykloprqjekt s,r.o., Laurinská 18,811 01 Braíisíava-Staré 

mesto
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MBSTO MäÍžÁCKY
Bernolálcova S^88/1Á 

901 01 Malacky 
i§7ďm/ŕ2j/mdpre

s. j. ÚVaŽPZiai/aOlT/Ea/O

Maladsy 07.03.2018 '

Vybaviisje: i

U ÍÍ34Z7%ÍÍ1S6

Vec
Oprava rozhodnutia v zmysle ustanovenia § 47 ods. 6 záicona c. Zb. o správnom konaní v 
znení neskorších predpisov

V zmysle § 47 ods. 6 zákona e. Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Vás 
upovedomujeme o oprave zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení stavebného povolenia na 
stavbu í,GyIdoírasa DnižstevnárKadíiaského. a úprava križovatky v MaUekácfe^^ na ppzemlcoch 
ÍCN „E“ pare. č. 1480,1657Z11,14S1,1663, 1473/5, i657/2,1119/1,589,1087/2JCN pare'. Č. 
385/1, 582,10/2,13,2872/1,2875,2874,2871/1, 4041/2, 4420, 4419,4371 v k. ú. Malacky, pre 
stavebníka Mesto Malaclty, Radlinského 2751/1,901 01 Malacky zastúpené primátorom mesta 
JUDr. íng. Jurajom Ŕífeom, PhD.

Pôvodné zueaí e:

Vo výroku rozhodMÍia:

Dňa 13.06, 2017 podalo Mesto Mäiaclsyj^BeuoSákova 5188/ÍÁ, 901 01 MafecSíj^ 
zastúpené primátorom mesta JUDr. lag. Jurajom Ŕíhom, PhD., na mesto Malacky špeciálny 
stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „Cyldotrasa 
Družstevná*-Radlínskéfao úprava Icrizovaticy v Mabckách^'^ na pozemkoch reg. „E“ pare. č. 
1480,1657/11,1481,1663,1473/5,1657/2,1119/1,589,1087/2 reg. pare, č. 3S5/1,582,10/2, 
13,2872/1, 2875,2874,2871/1, 4041/2,4420,4419,4371 v k. ú. Maladsy.

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané Obcou Jaloibov - stavebným 
úradom pod č.j. dňa 15.05. 2017, letore nadobudlo právoplatnosť dňa
14.06. 2017.

Mesto Malacky, príslušný podľa § 3 ods. 2 a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách v žnem' neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon) a pod2a § 120 
zálcona č.' 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(ďalej len stavebný zákon), ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, 
preskúmal žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so 
známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 6Í a po preskúmaní podľa § 62 stavebného 
zákona rozhodol takto:

Telefón
034/796 61 00

Fax
034/796 61 51,52

Bankové spojenie 
3200105003/5600

IČO 
00304913

E-raail Internet DIČ
nisu@nialackv.sk www.malackv.sk 2021049393

mailto:nisu@nialackv.sk
http://www.malackv.sk


stavba; Gy klotrasa Drožstevná-Radiinsfeého
á áprava Mžovstlíy v Mabcicáčb

V objektovej sSdadbes
SQ 01 Cyido trasa
SQ '03 Ěíektroiastaiácia (táto časť sa netýka uL Nádražná)

na pozemicoch parc.č.; reg. pare. č. 148051657/11, i4Sl, 1663, 
1119/1, 589,1087/2
reg, „C“ pare. e. 385/1,582,10/2,13,2872/1,2875,2874, 
2871/1, 4041/2, 4420, 4419,4371

V odôvodnení rosfeodnntia:
Dna 13.06. 2017 podalo Mesto Malaclcy, Bemolákova 51o8/Á, 901 01 Malacky zastúpené 

primatorom mesta JUDr. Ing. Jurajom Říhora, PhD., na mesto Malacky, špeciálny stavebný úrad, 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „Cyklotrasa Družstevná-Radlmského 
a úprava križovatlcy v Malackách“ na pozemkoch reg, „E“ pare. Č. 1480, 1657/11, 1481, 1663, 
ims, Xesin, .1119/1, 589, 1087/2 reg. „C“ pare. č. 385/1, 582, 10/2, 13, 2mí\, 2^15, 2%!^, 
2871/1, 4041/2, 4420,4419, 4371 v k. ú. Malacícy.

Opravené znenie:

Ves výroku rozhodnutia:

Dňa 13.06. 2017 podalo Mesto Malac]iy,^Benolakova 51S8/1Á, 961 01 Malacky 
zastúpené primátorom mesta JUDr. lag. Jurajom Ŕíhom, PhD.j na mesto Malacky špeciálny 
stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „Gyidatrasa 
Družstevná-Radlinského a úprava ícrižovaíky v Malackách“ na pozemkoch reg. „E“ pare. c. 
1480,1657/lU 1481s 1663,1473/5, X657/2,1119/1, 589,10S7/2 reg. „C« pare. č. imH, 
k. ú. Malacky,

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané Obcou Jaleubov - stavebným 
úradom pod č.j. SOÚ/2066/17/279/17/Fa dna 15.05, 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
14.06.2017.

Mesto Malacky, príslušný podľa § 3 ods, 2 a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon) a podlá.. § 120 
zákona č. 50/1976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(ďalej len stavebný zálcon), ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, 
preslcúmai žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotlcnutými orgánmi štátnej správ)^ a so 
známymi účastníloní konania postupom podľa § 60 a § 61 a po preslcúmaní podľa § 62 stavebného 
zákona rozhodol takto;
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stavba: Cyidotríssa DriížsWKá-Radlinskélio-
a úprava .brižovatlg^ v Malackácfe

V objektovej skladbě:
SQ 01 Cvkiotrasa
SQ 03 Elektroinštalácia (táto casť sa neíýlía uL Nádražná)

na pozemkoch parc.č.; reg, „E“ pare. č. I48Ô5 Í657/1Í, Í^Sl, 1^63,1473/55
III9/I5 53951087/2
reg. 55C« pare, č, 2S72/1,4041/2

V odóvoďnem rozhodnutia:
Dňa 13.06.2017 podalo Mesto Malacícy, Bernolákova 5188/A, 901 01 Malacky zastúpené 

primátorom mesta JUDr. Ing. jurájbŕn ŘíHoni, PhD., ná mesto Malacky, špeciálny síávebíiý úrad, 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „Cyklotrasa Óružstevná-Radlinského 
a úprava Icrižovatky v Malackách^' na pozeínlcoch reg. „E“ pare. č. 1480, 1657/11, 1481, 1663, 
1473/5,1657/2,1119/1,589,1087/2 reg. „C“ pare. č. 2872/1,4041/2 v k. ú. Malacky.

Toto oznámenie tvorí neoddeliteľnú súčasť stavebného povolenia č.j. ÚYaŽP/2621/2017/Fa 
zo dňa 13.07. 2017, letore nadobudlo právoplatnosť dňa 14.08. 2017, na dopravnú stavbu 
„Cyklotrasa Družstevná-Radlinského a úprava Icrižovatlcy v Malackách". Jedná sa o nesprávnosť v 
písomnom vyhotovení stavebného povolenia, nakoľlco v stavebnom povolení sú uvedené duplicitne 
parcely reg. "C" aj reg. „E“. Pozemley vedené v reg. „E“ pare. č. 1480, 1657/11, 1481, 1663, 
1473/5,1657/2, 1119/1, 589, 1087/2 v k. ú. Malacky, sú tie isté, ako pozemlíy vedené v reg. „C" 
pare. č. 385/1, 582,10/2,13, 2875,2874, 2871/1,4420,4419,4371 v k. ú, Malacicy.

JUDR. íng. Juraj Říháš PhD. 
..primátor mestá
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Doručí sa:
Účastníci konania:

1. verejnou vyhláškou 2 dôvodu veľkého počtu účastníkov konania (pre všetkých účastiultov 
konania alco aj vlastníkov susedných^ nehnuteľností) podľa ustanovenia §61 ods. 4 
síavebného zákona, Ictorých vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť 
vydaným rozhodnutím priamo dotloiuté .

Dotímuíé orgány:
2. Ola-esiiý úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana lorajiny a prírody
3. Olcresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo
4. Olcresný^ úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana vôd
5. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, odbor Icrízovéhó riadenia
6. KRPZ BA, KDIBratislava, Špitálská 14, ol2 28 Bratislava
7. ORPZ Malacky, ODI, Zámocká 5,901 01 Malacícy
8. RÚVZ y Bratislave, Ružinovská 8, Bratislava
9. ORHZ v Malackách, Legionárska 6,901 01 Malacky
10. Kraj skýpamiatlcový úrad v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava
11. BVS a.s.. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
12; Západoslovenská distribučná 'a.s„ Čulenova 6, 815 47 Bratislava 1
13. SPP-distribúcia a.s./Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Slovak Telekom a.s., Bajkalslcá 28, 817 62 Bratislava
15. Site! s.r.G., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava (za prevádzkovateľov 28xHDPE s opt.kábl.)
16, SVPjš.p. správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacícy
17. EUSTREÁM a.s., Voírubova 11/A, 82 i 09 Bratislava
18. Progres s.r.o., Malé námestie 12, 901 01
19. SWAN a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava
20. Michlovský s.r.o, (Orange), Letná 796/9, 921 01 Piešťany
21. MO SR, Kutuzovova 8, S31 03 Bratislava 3
22. MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor 

telekomuniicácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
23. SSC, Mileíičova 19, 826 19 Bratislava
24. BSK, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Braíislava 25
25. Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
26. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunilcácíí, Tomašílcova 

46, 832 05 Bratislava 3
27. Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Záhorácka 60/A 

901 01 Malacky
28. ŽSR GO, odbor expertízy, Klemeiisova 8, 813 61 Bratislava 1 ,
29. ŽSR OR Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
30. Ministerstvo dopravy, výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, Námestie slobody 6, 

810 05 Bratislava
31, TISR a.s., Tmavslcá cesta 56, 821 01 Bratislava
32, Mesto Malacky, správa zelene
33. Mesto Malacky - dopravy
34. Obec Jakubov

Navedomie:
35. stavebník: Mesto Malacky, Bernolákova 518o/lA, 901 01 Malacky
36. vl. pozemlíov: ŽSR, Klemensova 8, 811 09 Bratislava
37. projektant: Ing. Miroslav Mažgút, Cykĺoprojeld s.r.o., Laurinská 18,811 01 Bratisíava-Staré 

mesto
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MESTO MALACKY 
Bernolákova 5188/1A 

901 01 Malacky 
Špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby

č. j. ÚVaŽP/3150/40912/19/Fa

Malacky 02.07.2019

Vybavuje:

č,t 034/7966156
Toto loiheiiHli# A 

prá»oplnln«sf dSo J" v"  

Rozhodnutie

Mesto Malacky, príslušný podľa § 3 ods. 2 a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon) a pod2a § 120 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(ďalej len stavebný zákon), ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, 
rozhodol podľa § 67 ods. 2, § 69, § 117 a § 140 stavebného zákona a podľa § 46 anasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), vo veci žiadosti o predĺženie platnosti 
stavebného povolenia, takto:

predlžuje platnosť stavebného povolenia

na stavbu: Cyklotrasa Družstevná-Radiinského 
a úprava križovatky v Malackách

V objektovej skladbe:
SO 01 Cyklotrasa
SO 03 Elektroinštalácia (táto časť sa netýka ul. Nádražná)

na pozemkoch: reg. „E“ pare. č. 1480,1657/11,1481,1663,1473/5,1657/2
1119/1, 589,1087/2
reg. „C‘‘ pare. č.

pre stavebníka: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1 Ä, 901 01 Malacky 
zastúpené primátorom mesta JUDr. íng. Jurajom Říhom, PhD.

vydaného mestom Malacky, špeciálnym stavebným úradom pre dopravné stavby pod č.j. 
ÚVaŽP/2621/2017/Fa zo dňa 13.07. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dna 14,08, 2017, a 
ktorého neoddeliteľnou súčasťou je oprava rozhodnutia vydaná pod č.j. ÚVaŽP/2621/2017/í-a'O
dňa 07.03. 2018.
Telefón 
034/796 61 00

Fax Bankové spojenie IČO
034/796 61 51, 52 3200105003/5600 00304913

E-mail
msu@malackv.sk

Internet DIČ
www.malackv.sk > 2021049393

mailto:msu@malackv.sk
http://www.malackv.sk


do dvoch rokov odo dna právoplatností stavebného povolenia, t j. do 14.08.2021, 
nestráca platnosť, ak sa so stavbou začne V tejto lehote.

E/ Iné podmienky: •
Ostatné podmienky stavebného Dovolenia čj. ÚVaŽP/2621/2017/Fa zo dňa 13.07. 2017, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 14.08. 2017, a ktorého neoddeliteľnou súčasťou je oprava rozhodnutia 
vydaná pod č.j. UVaŽP/2621/2017/Fa/O dňa 07.03. 2018, ostávajú v platnosti.

F/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
• V rámci konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky.

Odôvodnenie

Mesto Malacky podalo, na mesto Malacky špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby, 
žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu „Cyklotrasa Družstevná-Radiinského 
a úprava križovatky v Malackách“ na pozemkoch reg. „E“ pare. č. 1480, 1657/11, 1481, 1663, 
1473/5,1657/2, 1119/1, 589,1087/2, reg. „C“ pare. č. 2872/1,4041/2 v Malacky.

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu bolo vydané tunajším stavebným úradom pod č.j. 
ÚVaŽP/2621/2017/Fa zo dňa 13.07. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.08. 2017, a 
ktorého neoddeliteľnou súčasťou je oprava rozhodnutia vydaná pod č.j. ÚVaŽP/2621/20i7/Fa/O 
dňa 07.03. 2018-

Podľa § 4 ods, 1 zákona NR SR č, 145/1995 ZB, o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov je obec oslobodená od platenia správnych poplatkov.

Poučenie

Podľa § 53 anasl. zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dm' odo dňa doručenia rozhodnutia môžu Účastníci konania 
podať odvolanie (riadny opravný prostriedok) na Špeciálny stavebný úrad pre dqpravné stavby - 
Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov iWeskúmateľné 
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/201^^.2.).
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Poničí sa:
Účastníci konania:

1. verejnou vyhláškou z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania (pre všetkých účastníkov 
konania ako aj vlastníkov susedných nehnuteľností) podľa ustanovenia § 61 ods. 4 
stavebného zákona, ktorých vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byt- 
vydaným rozhodnutím priamo dotknuté

Dotknuté orgány:
2, Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana krajiny a prírody
3. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP. odpadové hospodárstvo
4. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana vôd
5. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, odbor krízového riadenia
6. KKPZ BA, KJDÍ Bratislava, Špitálská 14, 812 28 Bratislava
7. Ol^Z Malacky, OPI, Zámocká 5,901 01 Malacky
8, RÚVZ v Bratislave, Ružinovská 8, Bratislava
9. ORHZ v Malackách, Legionárska 6,901 01 Malacky
10. Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava
•11. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
12. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 815 47 Bratislava 1
13. SPP -distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Slovak Telekom a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Sitel s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava (za prevádzkovateľov 28xHDPE s opt.kábl.)
16. SVP,š.p. správa povodia Moravy, Pri Maline 1,901 01 Malacky
17. EUSTREÁM a.s., Votrubova 1IZA, 821 09 Bratislava
18, Progres s.r.o.. Malé námestie 12, 901 01
19. SWAN a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava
20. Michlovský s.r.o, (Grange), Letná 796/9, 921 01 Piešťany
21. MO SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3 '
22. MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor 

telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
23. SSC, Miletičova 19,82619 Bratislava
24. BSK, odbor dopravy. Sabinovská 16,820 05 Bratislava 25 '
25. Regionálne cest}'Bratislava a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
26. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomašíkova 

46, 832 05 Bratislava 3
27. Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Záhorácka 60/A.

901 01 Malacky
28. ŽSR GO, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
29. ŽSR OR Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava ,
30. Ministerstvo dopravy, výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, Námestie slobody 6.

810 05 Bratislava
31. Tí SR a.s.. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
32. Mesto Malacky, správa zelene
33. Mesto Malacky - dopravy
34. Obec Jakubov

Na vedomie:
35. stavebník: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky
36. vl. pozemkov: ŽSR, Klemensova 8, 811 09 Bratislava
37. projektant: Ing. Miroslav Mažgút, Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18,811 01 Bratislava-Síaré 

mesto

3



MESTO MALACKY 
Bernolákova 5188/1A 

901 01 Malacky
Špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby

č.j. ÚVaŽP/2727-32986/2021/JURB
Toto rozhodnutie nadob^b ., ♦> 
právoplatnosť dňa  
vyHonateFnosť dňa

Malacky, 08.07.2021

Rozhodnutie

Mesto Malacky, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby (ďalej len 

„stavebný úrad“) podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), ďalej podľa zákona č. 
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné 
celky a príslušný podľa § 3 ods. 2 a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), preskúmal 
žiadosť stavebníka o predĺženie platnosti stavebného povolenia postupom podľa § 67 ods.2, § 69, § 

117 ods. 1 a § 140 stavebného zákona a podľa § 46 anasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ..správny poriadok“) a rozhodol 
takto:

pre stavbu: Cyklotrasa Družstevná - Radlinského a úprava križovatky v Malackách
V objektovej skladbe:
SO 01 Cyklotrasa

SO 03 Elektroinštalácia (táto časť sa netýka ul. Nádražná)”

na parceliach č.: reg. „E“ KN par. č. 1480,1657/11,1481,1663,1473/5,1657/2,1119/1,589, 

1087/2 v k. ú. Malacky a reg. „C“ KN par. č. 2872/1 a 4041/2 v k. ú.

Malacky

pre stavebníka: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913

povoľuje
predĺženie platnosti stavebného povolenia

vydaného mestom Malacky, stavebným úradom pod č.j. ÚVaŽP/2621/2017/Fa zo dňa 13.07.2017, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.08.2017 a ktorého neoddeliteľnou súčasťou je oprava 
rozhodnutia vydaná pod č.j. ÚVaŽP/262l/2017/Fa/O zo dňa 07.03.2018. Dňa 02.07.2019 bolo 
Telefón Bankové spojenie ICO
034/796 61 00 SK36 5600 0000 0032 0010 5003 00304913 
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vydané rozhodnutie č.j. ÚVaŽP/3150/40912/19ZFa, ktorým sa predlžuje platnosť stavebného 

povolenia do 14.08.2021.
Mesto Malacky, stavebný úrad predlžuje platnosť uvedeného stavebného povolenia do 

dvoch rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia, t.j. do 14.08.2023, nestráca 

platnosť, ak sa so stavbou začne v tejto lehote.
Toto rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia má z dôvodu, že ide 

o líniovú stavbu podľa ustanovenia § 61 ods. 4 a v nadväznosti na ustanovenie § 69 ods. 2 

stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky. Rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli mesta Malacky. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Odôvodnenie

Dňa 09.06.2021 podalo Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky, IČO: 
00 304 913 (ďalej len “Žiadateľ”), na mesto Malacky stavebný úrad, žiadosť o predĺženie platnosti 

stavebného povolenia na stavbu „Cyklotrasa Družstevná ~ Radlinského a úprava križovatky v 
Malackách“ v objektovej skladbe: „SO 01 Cyklotrasa, SO 03 Elektroinštalácia (táto časť sa netýka 
ul. Nádražná)” na pozemkoch reg. ,,E“ KN par. č. 1480, 1657/11, 1481, 1663, 1473/5, 1657/2, 
1119/1, 589, 1087/2 v k. ú, Malacky a na pozemkoch reg. „C“ KN par. č. 2872/1 a404I/2 v k. ú. 
Malacky.

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu bolo vydané tunajším stavebným úradom pod č.j. 
ÚVaŽP/262l/2017ZFa zo dňa 13.07.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.08,2017 a ktorého 
neoddeliteľnou súčasťou je oprava rozhodnutia vydaná pod č.j. ÚVaŽP/2621/20l7/Fa/O zo dňa 
07.03.2018. Dňa 02.07.2019 bolo vydané rozhodnutie č.j. ÚVaŽP/3150/40912/19/Fa, ktorým sa 

predlžuje platnosť stavebného povolenia do 14.08.2021,
Žiadateľ požiadal o predĺženie platnosti stavebného povolenia z dôvodu posunutého termínu 

verejného obstarávania oproti tomu, ktorý sa predpokladal pri predkladaní žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok.
Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým účastníkom konania a 

dotknutým orgánom listom č,j. ÚVaŽP/2727-31079/2021/JURB zo dňa 11.06.2021. Z dôvodu, že 
ide o líniovú stavbu malo oznámenie podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona povahu verejnej 
vyhlášky. V zmysle § 69 ods. 2 stavebného zákona bolo oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli mesta. Posledný deň tejto lehoty bol dňom doručenia. Účastníci konania mohli svoje 

námietky a pripomienky k náyrhu uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak 
k nim nebude prihliadnuté.

Dňa 22.06,2021 bola doručená písomnosť s názvom „Oznámenie o začatí konania 
o predĺženie platnosti stavebného povolenia ÚVaŽP/2727-31079/2021/JURB“ od spoločnosti 
Asperia Building, s.r.o., Mierové námestie 2419/18, 901 01 Malacký, IČO: 48 332 887 (ďalej len 
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"Asperia Building’"). Spoločnosť Asperia Building sa na základe uvedenej písomnosti prihlásila do 
konania ako úeatsník konania nakoľko je vlastníkom pozemkov reg. ,,C" KN par. č.4389, 4388 
v k.ú. Malacky, ktoré sú susediacimi pozemkami pozemkov, ktoré sú predmetom tohto konania. Na 
základe uvedených skutočností stavebný úrad akceptoval uvedeného účastníka konania, a preto 
v nadväznosti na základe žiadostí o nazeranie do spisu umožnil účastníkovi konania nazeranie do 
spisu, o čom vyhotovil záznamy o nazeraní do spisu. V uvedenej písomnosti ďalej Asperia Building 
žiada o : „Zabezpečenie zosúladenia kolízie navrhovanej stavby „SO 01 Cyklotrasa, SO 03 

Elektroinštalácia ( táto časť sa netýka uL Nádražná) na pozemkoch reg, “E'’ KN par,č 1480, 

1657/11, 1481. 1663, 1473/5, 1657/2, 1119/1, 589, 1087/2 v k.ú. Malacky a na pozemkoch reg. “C” 
KNpar.č. 2872/1 a 4041/2 v kú. Malacky, s už vydaným Rozhodnutím stavby Č, ŮKaŽP/321/17/Biib 

vydané mestom Malacky, právoplatné a vykonateľné dnom 24.10.2017 ako aj vydaným 

Rozhodnutím o iimiestnem stavby č. UVaZP/1426/18/Biib vydané mestom Malacícy, právoplatné a 

vykonateľné dnom 06.06.2018.'' S uvedeným pripomienkami sa stavebný úrad vysporiadal 
nasledovne; Rozhodnutie o umiestnení stavby „Cyklotrasa Družstevná - Radlinského a úprava 
križovatky v Malackách“ v objektovej skladbe; „SO 01 Cyklotrasa, SO 03 Elektroinštalácia (táto 
časť sa netýka ul. Nádražná)” bolo vydané pod č.j. SOÚ/2066/17/279/17/Fa dňa 15.05,2017 a 

nadobudlo právoplatnosť dna 14.06.2017. V rámci územného konania na umiestnenie predmetnej 
stavby neboli podané žiadne námietky ani pripomienky a následne nebolo podané ani odvolanie. 
Dňa 13.07.2017 bolo pre predmetnú stavbu vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 14.08.2017, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je oprava rozhodnutia vydaná pod 
č.j. ÚVaŽP/2621/2017/Fa/O zo dňa 07.03.2018. Dňa 02.07.2019 bolo vydané rozhodnutie č.j. 
ÚVaŽP/3150/40912/19/Fa, ktorým sa predĺžila platnosť stavebného povolenia do 14.08.2021. 

V rámci stavebného konania a taktiež v konaní o predĺženie platnosti stavebného povolenia neboli 
podané žiadne námietky ani pripomienky a následne ani odvolanie. Stavebný úrad dospel k záveru, 
že prípadné námietky a pripomienky voči umiestneniu predmetnej stavby mali byť podané ešte 
v konaní o umiestnení stavby. Následne mohli byť podané námietky a pripomiénky v stavebnom 

konaní, ktorým sa stavba po voľovala. Stavebný úrad zdôrazňuje, že predmetom tohto konania je len 
predĺženie platnosti stavebného povolenia bez akýchkoľvek zmien v projektovej dokumentácii, 

a preto spoločnosť Asperia Building nemôže žiadať, aby stavebný úrad začal konanie o zmene 
rozhodnutia o umiestnení stavby pripadne, aby začal konanie o zmene stavby pred jej dokončením 
a zmenil tým vydané stavebné povolenie nakoľko nejde o návrhové konanie a teda stavebný úrad 
takéto konanie nemôže začať ex offo. Stavebný úrad ďalším skúmaním konštatuje, že Rozhodnutie 
o umiestnení stavby č. ÚVaŽP/321/17/Bub zo dňa 05.09.2017, ktoré bolo vydané pre spoločnosť 

Asperia Building nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2017 a ďalej Rozhodnutie č. 
ÚVaŽP/l426/18/Bub zo dňa 23.04.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.06.2018, ktorým sa 

zmenilo rozhodnutie zo dňa 05.09.2017. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že Rozhodnutie, 
ktorým sa umiestňovala stavba, ktorá je predmetom tohto konania bolo vydané skôr, ako 
rozhodnutie o umiestnení stavby spoločnosti Asperia Building. Preto nie je možné aby skoršie 
vydané rozhodnutie o umiestem" stavby a taktiež skoršie vydané stavebné povolenie sa 
prispôsobovalo rozhodnutiu o umiestnení stavby vydaného neskôršie.
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Následne dňa 24.06.2021 bola doručená ďalšia písomnosť od advokáta JUDr. Marty 
Vícenovej, Záhorácka 5478/15B, 901 01 Malacky, IČO; 50 059653 (ďalej len „advokát"), ktorá 

zastupuje na základe plnomocenstva zo dňa 24.06.2021 spoločnosť Asperia Building. V uvedenej 
písomnosti advokát uvádza v dvoch bodoch, že: „aktuálny projekt cyklotrasy nerešpektuje 
právoplatné územné rozhodnutie č.j. ÚVaŽP/32l/17/Bub aÚVaŽP/l426/18/Biib"' di. „aktuálny 

projekt cyklotrasy zasahuje do vlastníckych práv môjho klienta k pozemku. „ C" č. 4389 bez 

akejkoľvek úpravy práv stavebníka, teda Mesta Malacky, k doktnutému pozemku podľa § 139 ods. 1 

Stavebného zákona." Čo sa týka prvého bodu, na ktorý advokát poukazuje je z obsahového 
hľadiska totožný s písomnosťou, ktorú podala spoločnosť Asperia Building dňa 22.06.2021 a ktorej 
sa stavebný úrad dostatočne venoval v odseku vyššie tohto odôvodnenia. Stavebný úrad musí len 
opakovane konštatovať, že skoršie vydané rozhodnutie o umiestnení stavby a tiež vydané stavebné 
povolenie, ktoré sú právoplatné sa nemôžu bez prejavu vôle žiadateľa prispôsobovať a meniť podľa 
rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré bolo vydané a nadobudlo právoplatnosť neskôr. Advokát 
v druhom bode upozorňuje, že predmetná stavba zasahuje do vlastníekych práv spoločnosti Asperia 
Building bez akejkoľvek úpravy práv žiadateľa k dotknutému pozemku v zmysle § 139 ods. 1 
stavebného zákona. Podľa rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby bola stavba „Cyklotrasa 
Družstevná - Radlinského a úprava križovatky v Malackách" umiestnená na pozemkoch reg. „E" 
KN 1480, 1657/11, 1481, 1663, 1473/5, 1657/2, 1119/1, 589, 1087/2 vk. ú. Malacky ana 
pozemkoch reg. „C KN par. č. 385/1, 582, 10/2, 13, 2872/1, 2875, 2874, 2871/1, 4041/2, 4420, 
4419, 4371 vk. ú. Malacky. Stavebné povolenie, ktorým sa povolila predmetná stavba „Cyklotrasa 
Družstevná - Radlinského a úprava križovatky v Malackách" v objektovej skladbe: „SO 01 
Cyklotrasa, SO 03 Elektroinštalácia (táto časť sa netýka ul. Nádražná)” bola povolená na 
pozemkoch reg. „E" KN par. č. 1480, 1657/11, 1481,1663, 1473/5, 1657/2, 1119/1, 589, 
v k. ú. Malacky a na pozemkoch reg. „C KN par. č. 2872/1 a 4041/2 v k. ú. Malacky. Preskúmanie 
vlastníckych vzťahov bolo riešené v rámci predmetných konaní. Ž vyššie uvedených skutočností 

vyplýva, že sa stavba neumiestňovala a ani nepovoľovala na pozemku reg. „C‘' KN par.č. 4389 v k, 
ú. Malacky, ktorého vlastníkom je spoločnosť Asperia Building, a preto nie je potrebné žiadať 
k pozemku vlastnícke alebo iné právo v zmysle § 58 ods. 2 a v nadväznosti na § 139 ods. 1 
stavebného zákona tak, ako uvádza advokát v doručenej písomnosti. Z vyššie uvedených dôvodov 

stavebný úrad považuje pripomienku za neopodstatnenú.
Spoločnosť Asperia Building ďalej v uvedenej písomnosti zo dňa 22.06.2021 žiada o „ 

zasielanie všetký^ch ďalších výziev, oznámení, informácií n rozhodnutí, ktoré sa uvedeného 

stavebného konania týkajú ". V zmysle § 61 ods. 4 a v nadväznosti na ustanovenie § 69 ods. 2 
stavebného zákona má toto rozhodnutie povahu verejnej vyhlášky. Rozhodnutie bude vyvesené po 
dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Malacky. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň 
doručenia. Uvedené rozhodnutie bude doručené v zmysle § 25 ods. 5 správneho poriadku 
advokátovi ako splnomocnenému zástupcovi spoločnosti Asperia Building na základe žiadosti aj 
elektronicky avšak stavebný úrad upozorňuje opätovne, že uvedené rozhodnutie sa doručuje formou 
verejnej vyhlášky a tento spôsob doručovania, ako aj počítanie lehoty je záväzný.
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z predložených písomností stavebnému úradu nie je zrejmé, na aké skutočnosti spoločnosť 
Asperia Building poukazuje a čoho konkrétne sa domáha. Nakoľko v uvedených písomnostiach 
nebol vyjadrený nesúhlas s vydaním tohto rozhodnutia, stavebný úrad upriamil pozornosť len na 
vyššie uvedené pripomienky, ktorými sa dostatočne zaoberal. Stavebný úrad zastáva názor, že 
nemôže rozhodovať nad rámec uvedenej žiadosti stavebníka, ktorej predmetom konania je len 
predĺženie platnosti stavebného povolenia bez akýchkoľvek stavebných zmien a je výslovne na 

navrhovateľovi, aby žiadosť upravil.

V uskutočnenom konaní stavebný úrad preskúmal žiadosť v súlade s § 69 ods. l stavebného 
zákona a zistil, že predĺžením platnosti stavebného povolenia nebudú ohrozené verejné záujmy, 

z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrana zdravia a života ľudí, ani neprimerane obmedzené 
či ohrozené práva či oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stavebný úrad v súlade s uvedenými ustanoveniami stavebného zákona vyhovel žiadosti 
a platnosť stavebného povolenia predĺžil tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov je obec oslobodená od platenia správnych poplatkov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 
15 dní odo dňa jeho doručenia na mesto Malacky, špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby, 

Bernolákova 51SS/1 A, 901 01 Malacky.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Správneho súdneho poriadku (zákon č, 

162/2015 Z.z.) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov . .

JUDr. Ing. Juraj Ŕíh>, PhM 

primátor mesta

Doručí sa verejnou vyhláškou:
Účastníci konania:

1, stavebník: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky
2. vlastník pozemku: ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

3. Asperia Building, s.r.o, Mierové námestie 2419/18, 901 01 Malacky v z. JUDr. Marta 
Vícenová, Záhorácka 5478/15B, 901 01 Malacky

4. projektant: Ing. Miroslav Mažgút, Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18,811 01 Bratislava-Staré 
mesto

5. tu
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Dotknuté orgány:
6. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana krajiny a přírody, Záhorácka 

2942/60A, 901 01 Malacky
7. Okresný úřad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového 

hospodárstva, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
8. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti oŽP, ochrana vôd, Záhorácka 2942/60A, 

901 01 Malacky
9. Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP, odbor krizového riadenia, Záhorácka 

2942/60A, 901 01 Malacky
10. KRPZ BA, KDI Bratislava, Špitálská 14, 812 28 Bratislava

11. ORPZ Malacky, ODI, Zámocká 5, 901 01 Malacky
12. RÚVZ v Bratislavě^ Ružinovská 8, Bratislava

13. ORHZ v Malackách, Legionárska 6,901 01 Malacky
14. Krajský pamiatkový úřad v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava

15. BVS a.s.. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
16. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 815 47 Bratislava 1

17. SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
18. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19. Sitel s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava (za prevádzkovateľov 28xHDPE s opt.kábl.)
20. SVP,š.p. správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky
21. EUSTREÁM a.s., Votrubova 1IZA, 821 09 Bratislava
22. Progres s.r.o., Malé námestie 12, 901 01
23. SWAN a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava
24. Michlovský s.r.o. (Orange), Letná 796/9, 921 01 Piešťany
25. MO SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3
26. MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor 

telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
27. SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
28. BSK, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
29. Regionálne cesty Bratislava a.s.. Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava

30. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomašíkova 
46, 832 05 Bratislava 3

31. Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Záhorácka 60/A, 
901 01 Malacky

32. ŽSR GO, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
33. ŽSR OR Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
34. Ministerstvo dopravy, výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, Námestie slobody 6, 

810 05 Bratislava
35. Tí SR a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
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36. Mesto Malacky, Útvar výstavby a životného prostredia, správa zelene, Bernolákova 

5188/lA, 901 01 Malacky
37. Mesto Malacky, Útvar výstavby a životného prostredia, cestný správny orgán, Bernolákova 

5Í88/1A, 901 01 Malacky
38. Obec Jakubov, Jakubov 191, 900 63 Jakubov
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OBEC KOSTOLISTE
Obecný úřad Kostolište, 900 62 Kostolište

čj, 432/2017 V Kostoiišti dna 20.02.2017

Meno: /názov/ Mesto Malacky,
zastúpené primátorom JUDr. Ing. Jurajom Ŕíhom, PhD.

Adresa: Bernolákova 5188/lA, 901 01 Malacky

Oznámenie k ohláseniu;

Dňa: 20.02.2017 ste ohlásili

drobnú stavbu: Uzamykateľný prístrešok pre bicykle pri objekte základnej školy na 
Záhoráckej ulici

v obci: Malacky, k. ú. Malacky, pare. c. 29/1

Rozsah stavby:

Prístrešok o rozmeroch 4, 98 x 4, 98 m bude umiestnený na severovýchodnej hranici 
pozemku, t. pohľadu od ulice Záhoráckej po ľavej strane budovy základnej školy. Zadný 
ľavý roh prístrešku bude od ľavého rohu objektu školy vzdialený 3, 95 m a od samotnej 
budovy školy bude prístrešok umiestnený vo vzdialenosti 3,14 m.
Základy pod objekt prístrešku boli navrhnuté ako dvojstupňové centrické pätky, uložené do 
nezámrznej hĺbky, so slabovystuženého betónu triedy C20Z25, Nezámrzná hĺbka bola 
orientačne stanovená na hodnotu ■“ 0,85 m pod úrovňou upraveného terénu. Rozmer prvého 
stupňa pätky bol navrhnutý na 0, 9 m x 0, 9 m, výška 0, 5 m, a druhého stupňa rozmeru Ô, 45 
m x 0, 45 m, výška 0, 35 m.
Nosnú konštrukciu prístrešku tvorí pozinkovaná oceľová konštrukcia, obvodový plášť 
oceľové rámy s výpíetom. V priestore dverí je plášť nepriehľadný, aby sa zamedzil prístup 
k elektronike ovládajúcej vstup do prístrešku. Strechu tvorí trapézový plech so sklonom S’’ 
vyspádovaný do dažďových žľabov. Výška prístrešku je na kóte + 2,85 m. Na streche sú 
situované aj fotovoltaieké panely, ktoré zabezpečujú napájanie elektrickou energiou.

Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá je súčasťou tohto 
oznámenia.
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v súlade s § 57ods. 5 zák. 50/76 Zb. je stavebník povinný obstarať si rozhodnutia, 
stanoviska, vyjadrenia, súhlasy, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a 
zároveň je povinný pri uskutočňovaní a užívaní stavby dodržiavať príslušné články 
slovenských technicl^ch noriem.

podávateľ stavby: Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľským spôsobom, 
dodávateľ zabezpečí vedenie stavby osobou k tomu spôsobilou.

Proti uskutočneniu drobnej stavby v rozsahu uvedenom v ohlásení nemá Obec 
Kostolište, zastúpená starostom obce Mg r. Hubertom Danihelom, podľa § 57 ods.2 
zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov n á m í e t k y.

Obdrzia:
1, Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky 2x
2. CYKLOPROJEKT s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava
3. 2Xtu
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