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TTEECCHHNNIICCKKÁÁ    SSPPRRÁÁVVAA  
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
1.1 Identifikačné údaje stavby: 

 
 Názov stavby: Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TV v tepelnom okruhu Kotolňa 

Sever, Rajec 
 Objekt: Dopravné značenie počas realizácie stavby 
 Miesto stavby:  k.ú. Rajec, Ul. Hollého, Lipová a Lúčna  
 Okres:   Žilina 
 Kraj:   Žilinský 
               
1.2 Identifikačné údaje investora: 

 
 Investor:   BINEKO spol. s r.o. 
 Sídlo:   Javorová 164 

015 01 Rajec 
 

1.3 Identifikačné údaje HIP: 
 

 HIP:   FALTHERM, spol. s r.o. 
 Sídlo:   Závodská cesta 10 

010 01 Žilina 
 

1.4 Identifikačné údaje projektanta: 
 

 Projektant:  Ing. Michal Löffler 
 Sídlo:   Staničná 5 
    013 11 Lietavská Lúčka   
 
2. TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
Realizácia výmeny vonkajších rozvodov ÚK a TV v tepelnom okruhu Kotolňa Sever, Rajec musí byť 
realizovaná v celom úseku naraz a v čase mimo vykurovacieho obdobia. Stavebné práce  si vyžiadajú 
dočasné obmedzenie dopravy na jestvujúcom parkovisku pred BD Hollého s.č. 159, 160, 161, 162 
a 163 a obmedzenie pohybu peších po jestvujúcich chodníkoch v rámci riešeného územia. 
 
Nakoľko je jestvujúci rozvod ÚK a TV pred BD Hollého s.č. 159, 160, 161, 162 a 163 realizovaný 
v trase jestvujúceho chodníka, bude nutné tento úplne uzavrieť časť jestvujúceho parkoviska (so 
súhlasom majiteľa) a vyznačiť náhradný koridor pre peších. Navrhovaný dočasný koridor pre peších 
bude vyznačený smerovacou doskou ľavou Z4a  zo strany od komunikácie a zo strany od výkopu 
zábranou na vyznačenie uzávierky Z2a (podľa priloženej výkresovej dokumentácie). Minimálna šírka 
koridoru musí zostať 1,5m. V mieste vstupov do BD a v mieste, kde bude jestvujúci chodník 
prekopaný bude výkop prekrytý lávkou so zábradlím tak, aby sa zabránilo zraneniu chodcov. 
Minimálna šírka lávky bude 0,75m a s presahom 2,0m za výkop. 
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Vykopaná zemina nebude uložená na ceste (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenie) a nie je možné 
ju použiť ani pri spätnom zásype. Stavebné práce je nutné realizovať v nevyhnutne krátkom čase. 
 
Pred začatím výstavby je nutné dať overiť a vytýčiť podzemné inž. siete príslušnými správcami. Okrem 
vytýčenia sietí správcami je nutné overiť polohu a hĺbku sietí overovacími ručne kopanými sondami. 
Preložky či ochrany jednotlivých sietí sú riešené v samostatných objektoch.  

 
3. ZEMNÉ PRÁCE 

 
V rámci zemných prác budú realizované výkopy a zhutnené násypy zo stabilizovanej zeminy 
v miestach chodníkov, ktoré boli poškodené výkopom.   
  
Na stavebnej pláni v podloží chodníkov je požadované Edef,2 min = 30MPa a na pláni nestmelenej 
podkladovej vrstve zo štrkodrvy Edef,2 min = 45MPa   pri Edef,2  / Edef1 < 2,0, pri použití 
jemnozrnných zemín, resp. < 2,5, pri použití hrubozrnných zemín.  
 
Na stavebnej pláni v podloží parkoviska je požadované Edef,2 min = 45MPa a na pláni nestmelenej 
podkladovej vrstve zo štrkodrvy Edef,2 min = 45MPa   pri Edef,2  / Edef1 < 2,0, pri použití 
jemnozrnných zemín, resp. < 2,5, pri použití hrubozrnných zemín.  
 
Výkopy v ochranných pásmach podzemných vedení budú realizované ručným výkopom. Pred začatím 
výstavby je nutné dať overiť a vytýčiť podzemné inž. siete príslušnými správcami. Okrem vytýčenia 
sietí správcami je nutné overiť polohu a hĺbku sietí overovacími ručne kopanými sondami. Preložky či 
ochrany jednotlivých sietí sú riešené v samostatných objektoch.  

Svahy sú navrhnuté v sklone 1:2 a budú ohumusované (hr. 150 mm) a zatrávnené. 
 

Pri vykonávaní prác zhotoviteľ zabezpečí: 
o udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a v okolí stavby 
o dodržanie dopravných trás pre odvoz stavebného odpadu a dovoz stavebného materiálu 
o aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať 

mimostaveniskové komunikácie 
o organizovanie dopravy a stavebnej činnosti efektívne s minimalizáciou zaťaženia komunikácií 
o zníženie prašnosti podľa potreby kropením a zakrývaním sypkého materiálu 
o ukladanie stavebného odpadu separovane do príslušných kontajnerov. 
 

4. TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
Stavebnými prácami na výmene vonkajších rozvodov ÚK a TV v tepelnom okruhu Kotolňa Sever si 
vyžiadajú odstránenie jestvujúcej konštrukcie chodníka pred BD Hollého s.č. 159, 160, 161, 162 a 163 
(a v mieste, kde križuje rozvod jestvujúci chodník), odstránenie jestvujúceho betónového obrubníka 
a časť konštrukcie jestvujúceho chodníka. 
 
Konečná úprava chodníka bude zrealizovaná s krytom z betónovej dlažby zámkovej a výšková úprava 
nového obrubníka so skosením 12/4 bude maximálne 100mm nad niveletou parkoviska. 
 
Končená úprava chodníka s priečnym prekopom bude  realizovaná s rovnakým krytom ako jestvujúci 
chodník (asfaltový betón). 

 
5. KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 

 
Chodník z betónovej dlažby 
 
 Betónová dlažba     D     60mm 
 Podkladné lôžko z kameniva fr. 4-8mm  DDK     30mm 
 Kamenivo spevnené cementom   CBGM C8/10  120mm 
 Štrkodrva fr. 0-32mm    ŠD   180mm 

 
Spevnená plocha z CB – novostavba, trieda dopravného zaťaženia VI., návrhová úroveň porušenia 
vozovky D3 
 
 2*impregnačný náter 2*60g/m2  
 Cementobetónový kryt  
    (vystužený oceľovými alebo PP vláknami)  CB III   200mm 
 Fólia PE            
 Cementová stabilizácia    CBGM C5/6  120mm   
 Štrkodrva fr. 0-63mm       180mm 
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Za účelom obmedzenia tvorby „zmrašťovacích“ trhlín odporúčame pre vrstvu CBGM C5/6 (SC I) použitie 
pomaly tuhnúcich spojív, resp. uvoľnenie napätia zhutnením vrstvy v dobe tvrdnutia pomocou 
vibračného valca, alebo vytvorením priznaných trhlín vo vzdialenosti do 5m(vložkami a pod.). 

 
V miestach, kde to pôvodná konštrukcia umožňuje (bude možnosť ukotvenia trnov) odporúčame 
prepojiť s novou pomocou spriahovacích trnov R10 (vrt  12 – 160) a 400, vlepiť hmotou HIT HY150 
a privariť o kari rohož. 

 
Všetky spoje (napojenie novej a pôvodnej konštrukcie, napojenie na objekt a pod....) a rezané škáry 
je nutné utesniť bitúmenovou zálievkou. 

 
6. DOPRAVNÉ ZNAČENIE DOČASNÉ 

 
Za účelom vykonania potrebnej organizácie dopravy, ktorou sa zabezpečí ochrana účastníkov cestnej 
premávky v oblasti pracoviska je potrebné vyznačiť pracovisko prenosným dopravným značením.  
  
Prenosné dopravné značky a dopravné zariadenia určené na zabezpečenie pracovísk na ceste sa môžu 
používať len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky.   
  
Pokyny a informácie prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení si nesmú navzájom 
odporovať a nesmú byť nelogické alebo nezmyselné.  
  
Prenosné dopravné značenie je nutné aktualizovať v súlade s postupom prác a po ukončení prác musí 
byť neodkladne odstránené.  
 
Zvislé dopravné značky používané na zabezpečovanie pracovísk musia byť vyhotovené v reflexnej 
úprave, základnom rozmere a na červeno bielych nosičoch. Vodorovné dopravné značenie bude 
realizované samolepiacou značkovacou fóliou alebo značkovacou farbou.  
  
Viditeľnosť prenosných ZDZ vo dne udáva chromatickosť (trichromatické súradnice x,y) a koeficient 
jasu. V zmysle čl. 5.2.1.2. v STN  EN 12 899-1 musia zodpovedať hodnotám triedy R2 (tabuľka 6 
v STN EN 12 899-1) pre fólie v reflexnej úprave triedy 1 a triedy 2. Požadované hodnoty platia aj pre 
prípad vyhotovenia pomocou transparentných sieťotlačových farieb a transparentných farebných fólií.
  
Viditeľnosť prenosných značiek v noci je daná koeficientom retroreflexie R´. Tento koeficient v zmysle 
čl. 5.2.2 citovanej STN musí mať hodnotu triedy Ref,2 resp. Ref,1. Súčasne musia prenosné dopravné 
značky zodpovedať najmenej triedam P3, E2, WL2, PL2, TDB5, TDT6, SP1 alebo SP2. 
  
Dopravné značky použité ako na vyznačenie pracoviska na komunikácií musia byť na zadnej strane 
trvalo označené následovnými údajmi: 

 číslo a dátum príslušnej normy 
 názvom výrobku a príslušnými požiadavkami klasifikácie výrobku 
 mesiacom a poslednými dvoma číslami roku výroby 
 menom, ochrannou známkou alebo iným prostriedkom identifikácie výrobcu alebo zhotoviteľa 

ak nie sú jedna osoba 
 
V prípade keď sa na upevnenie podperných stĺpikov prenosných ZDZ a DZ používa podstavec voľne 
položený na komunikácii musí sa zvoliť tak, aby bola zabezpečená požadovaná stabilita prenosnej ZDZ 
alebo DZ. 
  
 ZDZ použité na označenie pracovného miesta musí byť umiestnené: 

 tak, aby nezasahovalo do pracovného priestoru 
 na jednom nosiči max. 2 značky rovnakej veľkosti a rovnakého vyhotovenia 
 cca 0,5 až 2,0m od okraja vozovky 
 min. 0,6m nad úrovňou komunikácie 
 dopravné značky rovnakého typu 

 
7. INŽINIERSKE SIETE 

 
Pred zahájením prác investor zabezpečí vytýčenie existujúcich podzemných vedení v mieste križovania 
a súbehu s projektovanou plochou, aby sa predišlo ich prípadnému porušeniu pri výkope. 

 
8. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 
 

Na celom stavenisku je potrebné udržiavať poriadok bez nepotrebných predmetov a nástrojov. 
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Prístupové komunikácie na stavenisko je potrebné udržiavať čisté. Zhotoviteľ bude na stavenisku 
rešpektovať zákon o ochrane č.525/90Zb. ako i vyhlášku č.446/91 Zb. zákon NR SR z 21.1.1993 
a STN 73 0818, 73 0802,73 0804. Priestor pre prípadné zásahové vozidlá požiarnikov musí byť stále 
zabezpečený. Priestory pre chodcov budú vyznačené a oddelené od miesta pokládky. 
 
9.  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
Bezpečnosť práce a stavebných zariadení  
 
Stavebník je povinný rešpektovať pri realizácii stavby platné predpisy v oblasti bezpečnosti práce a 
plniť povinnosti vyplývajúce zo stavebného zákona. Je povinný rešpektovať najmä:  
- Zákon NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  
- Nariadenie vlády SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko,  
- nariadenia vlády SR: č.281/2006 Z. z., 391/2006 Z. z., 392/2006 Z. z.  a platné ostatné zákony a 
NV SR:  
 
a) Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými 
a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. 
 b) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovanie zhody a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
c) Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce.  
d) Zákon č. 50/1976 Zb., stavebný zákon v znení neskorších predpisov.  
  
K realizácii predmetnej stavby je nutné riešenie BOZP zosúladiť s požiadavkami uvedeného NV SR č. 
396/2006 Z. z. ako aj s požiadavkami príslušných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP – 
konkrétne bude riešiť Projekt BOZP, ktorý bude vypracovaný v stupni DRS.  
 
Zo strany zamestnávateľa na stavenisku a dodávateľa stavebných prác je nutné zabezpečiť u všetkých 
pracovníkov podieľajúcich sa na realizácii stavby dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a technických 
zariadení, okrem vyššie uvedeného zákona a nariadení vlády a iných bezpečnostných predpisov, ešte 
najmä dodržiavanie príslušných ustanovení:  
 
- Vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.  
- Vyhlášku SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 
a technických zariadení v znení neskorších predpisov,  
- Nariadenie vlády SR č.387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci,  
- zákona a vyhlášok, ktoré riešia prevádzkovanie a údržbu vozidiel na pozemných komunikáciách 
(Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. a Zákon č. 84/2009 Z .z. ktorým sa novelizuje uvedený zákon, Vyhláška 
MV SR č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov),  
- ostatných platných bezpečnostných predpisov a technických noriem a nariadení vydaných na 
zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení, platných v čase realizácie 
predmetnej stavby (ďalších vládnych nariadení, vyhlášok SÚBP, resp. NIP - národného inšpektorátu 
práce, STN a iných) pri všetkých vykonávaných činnostiach.  
 
Ďalej je potrebné zabezpečiť:  
 
- aby vjazd na stavenisko a do obvodu stavby mali len vozidlá a mechanizmy zamestnávateľa(ov) na 
stavbe (dodávateľa stavby), ktoré budú riadne označené, s povolením vstupu; aby obdobné platilo aj 
pre vstup osôb do areálu staveniska a pre ich pohyb po stavenisku,  
- vybavenie pracovníkov predpísanými OOPP podľa povahy vykonávanej práce.  
Stavebník aj zamestnávateľ(ia) na stavbe (zhotoviteľ stavby) zodpovedajú za zabezpečenie plnenia 
ustanovení Zákona NR SR čís. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov zúčastnenými zamestnancami (osobami). V prípade, že na jednom 
pracovisku budú plniť úlohy zamestnanci viacerých zamestnávateľov, alebo fyzické osoby oprávnené 
na podnikanie je potrebné zabezpečiť zvlášť zodpovedne plnenie úlohy ustanovenia § 18 citovaného 
zákona.  
 
Zvlášť upozorňujeme na povinnosť dodržiavania ustanovení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, najmä v § 
3, § 4, § 5, § 6, § 7 ako aj jeho príloh.  
 
 


