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1. Východzie údaje pre spracovanie projektu 


 
Predmetom tejto časti projektovej dokumentácie je návrh rekonštrukcie silnoprúdovej a slaboprúdovej 


elektroinštalácie v priestoroch objektu ZOS na Coburgovej ul. v Trnave.  


 


Ako podklad pre vypracovanie elaborátu boli použité : 


- projektová dokumentácia stavebnej časti 


- požiadavky užívateľa 


- technické podmienky použitých prístrojov a elektrických výrobkov 


- ako aj všetky platné normy STN 


 


1.1 ROZSAH PROJEKTU 


Projekt rieši 


- svetelné, zásuvkové a motorické rozvody v priestore ZOS 


- hlavný rozvádzač RH a podružné rozvádzače 


- slaboprúdové rozvody (IT rozvody a vyvolávací systém) 


- bleskozvod a uzemnenie 


 


2. SILNOPRÚDOVÁ INŠTALÁCIA 


2.1 TECHNICKÉ  ÚDAJE 


 


Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  


   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN – C - S 


   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN – S 


 


Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  


1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 


V objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na prípojnicu pre vyrovnanie potenciálu (EP (HOP)), ktorá 


sa osadí do miestnosti 0.20 kotolňa. Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médii, bod rozde-


lenia sústavy TNC na TNS a kostra rozvádzača RH  


Navrhované zariadenia sú zaradené do 3. stupňa dodávky elektrickej energie.  


Pred uvedením do prevádzky celého objektu je nevyhnutné ukončiť montáž a vykonať odbornú prehliadku a 


skúšku zariadenia – o tom vyhotoviť písomnú správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške („východziu 


revíznu správu“ ). 


Elektrické zariadenie podľa miery ohrozenia v zmysle vyhl. Min. práce, soc. vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z.. 


prílohy 1 je zaradené ako el. zariadenie skupiny „B“. 


2.2 Zásadné riešenie ochrán proti skratu, pre ťaženiu a nebezpe čnému dotyko-


vému napätiu 


Ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom  


  (Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41) 
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-ochrana samočinným odpojením napájania 


-ochrana izolovaním živých častí 


-ochrana zábranami alebo krytmi  


-doplnková ochrana prúdovými chráničmi  


-doplnková ochrana pospojovaním 


 


2.3 PREDPISY A NORMY 


PD je spracovaná v súlade s predpismi a STN platnými v čase jej spracovávania. Sú to hlavne :  


STN 33 0300 – Druhy prostredí pre elektrické zariadenia   


STN EN 60529 (33 0330) – Stupeň ochrany krytom ( krytie – IP kód ) 


STN 33 2130 – Elektrické predpisy, vnútorné elektrické rozvody 


STN 33 2000-7-701 – Elektrické inštalácie budov Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo  


         priestory Oddiel 701: Priestory s vaňou alebo sprchou a umývacie priestory   


STN EN 60529 (33 0330) – Stupeň ochrany krytom ( krytie – IP kód ) 


STN 33 2000-4-43 – Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť, Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom 


STN 33 2000-4-473 – Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť, Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zais-


tenie bezpečnosti, oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom 


STN 33 2000-5-52 – Elektrické inštalácia budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Kapitola 52: Elektric-


ké rozvody 


STN 33 2000-5-54 – Elektrické zariadenia. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Kapitola 54: Uzemňovacie 


sústavy a ochranné vodiče 


STN EN 12464 - 1  – Osvetlenie  pracovných priestorov 


STN 33 2000-4-41 – Všeobecné predpisy na ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím 


STN 33 2000-6 – Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 6: Revízia  


 


2.4 BILANCIA  ELEKTRICKEJ  ENERGIE 


Inštalovaný príkon :   50 kW 


Výpočtový výkon :  25 kW 


 


2.5 TECHNICKÉ  RIEŠENIE 


Existujúca elektroinštalácia v riešených priestoroch sa kompletne zdemontuje.  


Elektroinštalácia v objekte bude komplet nová napojená z nových rozvádzačov RH, R1, R2 a RP. Hlavný rozvá-


dzač objektu RH bude napojený novým káblom CYKY-J 4x35 z nového elektromerového rozvádzača. Nový elektro-


merový rozvádzač a jeho napojenie z existujúcej poistkovej skrine na fasáde objektu rieši časť prípojky NN.  


Rozvádzač RH bude umiestnený v miestnosti kotolne, bude napájať podružné rozvádzače, inštaláciu na 1.PP, 


výťah a kotolňu. Náplň rozvádzača je na výkrese. Podružné rozvádzače na jednotlivých podlažiach budú napájať 


inštaláciu na daných podlažiach. Náplň je uvedená na výkrese. 


V rozvádzači RH bude umiestnená prepäťová ochrana B+C, ďalšia prepäťová ochrana „C“ bude umiestnená 


v podružných rozvádzačoch. 


V rozvádzači RH sa rozvodná sústava TN-C mení na TN-S, to znamená s oddelenou nulovou a ochrannou prí-


pojnicou. Za týmto bodom  rozdelenia nie je dovolené tieto dva obvody (PE a N) spoji ť. 
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2.6 UZEMNENIE A POSPOJOVANIE 


Projektová dokumentácia rieši nový obvodový a základový zemnič, ktorý je tvorený pásikom FeZn (5052 DIN 


30x3,5) uloženým v zemi v nezamznej hĺbke okolo budovy a v časti prístavby v nových betónových základoch.  


Z obvodového zemniča sú vyvedené pomocou svoriek OBO 250 (SR 03) vodičom FeZn ø10 (RD10PVC)  vývo-


dy pre bleskozvodné zvody a pre HOP.  


Pri prechode zvodu do zeme je potrebné vykonať asfaltový náter proti korózii v dĺžke aspoň 300 mm pod po-


vrchom a 200 mm nad povrchom alebo je možné použiť vodič s izoláciou RD10PVC (OBO Betterman). Všetky pod-


zemné spoje uzemňovacích vodičov je nutné chrániť proti korózií 2x asfaltovým náterom.  


Pospojovanie objektu bude tvorené HOP  


Na HOP budú pripojené potrubia jednotlivých médií (voda, plyn) a bod rozdelenia sústavy TN-C na TN-S.  


V jednotlivých kúpeľniach je potrebné realizovať ochranné pospojovanie vodičom CY 6. 


Odpor spoločného uzemnenia bleskozvodu spojeného s nulovou prípojnicou rozvádzača RH cez HUS 


musí byť menší ako 5 Ω. 


 


2.7 SVETELNÁ A ZÁSUVKOVÁ INŠTALÁCIA 


Predmetom projektu je návrh nového osvetlenia riešených priestorov.  


Osvetlenie je navrhnuté komplet LED svietidlami. Svietidlá majú príslušné krytie uvedené v legende.  


Svietidlá budú ovládané samostatne spínačmi. Spínače sú v krytí IP 20 pod omietkou 


Osvetlenie ja napojené z rozvádzačov káblami CHKE-R-J 3x1,5 uloženým pod omietkou.  


V miestnosti 0.15 bude inštalovaný ventilátor s dobehom, napojené na svetelný rozvod. 


 


Zásuvková inštalácia sa prevedie silovými  káblami CHKE-R-J 3x2,5 uloženými pod omietkou. Zásuvky slúžia 


pre bežné účely. Zásuvky bude v krytí IP 20 uložené pod omietkou, jedná sa o dvojzásuvky s hornou zdierkou pooto-


čenou.  


Pretože sa jedná o priestory kde z hľadiska elektroinštalácie sa budú pohybovať „laici“, všetky zásuvkové vývo-


dy budú chránené prúdovými chráničmi.  


Presné umiestnenie zásuviek je potrebné pred inštaláciou prejednať s architektom resp. s užívateľom, vzhľa-


dom na rozmiestnenie nábytku. 


 


2.8 MOTORICKÉ ROZVODY 


Motorická inštalácia pozostáva z napojenia sporákov, výťahu a kotolne.  


Výťah bude napojený samostatným káblom z rozvádzača RH. Kábel bude vedený pod omietkou a ukončený 


v rozvádzači výťahu. Presná poloha rozvádzača pri projektovaní nebola známa a je potrebné ju upresniť na stavbe 


podľa typu výťahu (dodávateľa). Osvetlenie a zásuvky vo výťahovej šachte sú dodávkou výťahu.  


Technológia kotolne a MaR bude napojená zo samostatného rozvádzača kotolne RK, ktorý je súčasťou dodáv-


ky UK resp. MaR. Rozvádzač kotolne RK bude napojený samostatným káblom CYKY-J 5x4 z rozvádzača RH.  


V kuchynkách budú umiestnené sporákové spínače 400V/25A, pod omietkou pre prípadné napojenie elektric-


kých sporákov. Jednotlivé spínače budú napájané z rozvádzačov na podlaží.  
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2.9 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY 


V rámci slaboprúdových rozvodov je riešené napojenie IT dvojzásuviek. IT dvojzásuvky 2xRJ45 (cat 6) budú 


umiestnené vedľa silnoprúdových dvojzásuviek a budú zaústené do novej krabice KT 250 v kotolni. Napojenie na 


optickú alebo metalickú sieť v tejto lokalite nie je riešené. Umiestnenie KT250 môže byť aj inde, vzhľadom na hlavné 


napojenie objektu na slaboprúd.  


V rámci „slaboprúdovových rozvodov“ je riešený aj vyvolávací systém „sestra-pacient“ jednoduchej konfigurácie. 


V jednotlivých miestnostiach sú umiestnené vyvolávacie tlačidla prepojené so zobrazovacím tablom v miestnosti 


„hygienická slučka“. Prepojovacie káble JYTY 2x1 budú uložené pod omietkou.  


3. BLESKOZVOD 


3.1 ZARADENIE OBJEKTU 


Podľa STN EN 62305-2 bol na základe dodaných údajov o stavbe vykonaný výpočet rizika. Na základe výpočtu 


je objekt zaradený do  LPL  II, čomu zodpovedá trieda ochrany objektu LPS II. 


 


3.2 ZACHYTÁVACIA SÚSTAVA 


Zachytávacia sústava je tvorená zachytávacím vedením RD 8 ALU na podperách 165MG-8 alebo podperách 


OBO 132 resp. 157.. Táto sústava je doplnená zachytávacími tyčami  101 VL1500 o výške 1,5 metre. Umiestnenie 


zachytávacích prvkov je navrhované pomocou metódy bleskovej gule, kde pre LPS II platí rozmer bleskovej gule R = 


30 m podľa článku 5.2.2 z STN EN 62305-3. Ich umiestnenie je určené podľa výkresovej dokumentácie.  


 


3.3 SÚSTAVA ZVODOV 


Zachytávacia sústava je spojená s uzemňovacou sústavou s 12 zvodmi. Navrhnutý počet zvodov vychádza 


zo zaradenia objektu do LPS II s cieľom dosiahnuť nízke hodnoty dostatočnej vzdialenosti „s“. Pri návrhu materiálov 


zvodov sa dodržali podmienky STN EN 62305-3 čl. 5.3  a tab. 4. 


Zvody bleskozvodu sú navrhnuté vodičom RD 8 PVC na podperách 249 8-10 ST-OT s protipožiarnymi 


kotvami umiestené v zateplení. Vrchné zvody sa ukončia skúšobnými svorkami, každý zvod sa označí číselným 


štítkom. Skúšobné svorky a štítky sa inštalujú vo výške 0,6 -  1,8 m nad upraveným terénom.  


Zemné zvody sú časti zvodov medzi skúšobnými svorkami a uzemňovacou sústavou. Od skúšobných svo-


riek k obvodovému kruhovému uzemňovaču sú navrhnuté RD 10 s PVC izoláciou. Všetky kovové časti, ako napr. 


snehové zábrany a dažďové žľaby je potrebné pripojiť k bleskozvodu svorkou typu 267 OBO. Zvody musia byť nain-


štalované priamo a zvisle, aby sa vytvorilo čo najkratšie a čo najpriamejšie spojenie so zemou. Musí sa zabrániť 


vytvoreniu slučky. Ak nie je možné vzhľadom na praktické alebo architektonické obmedzenia umiestniť zvody na 


strane alebo časti strany budovy, majú byť zvody, ktoré by patrili na túto stranu, umiestnene ako osobitné kompen-


začné zvody a ostatných stranách. Vzdialenosť medzi týmito zvodmi nemajú byť menšie ako 1/3 vzdialenosti uvede-


ných v tabuľke 4. Odchýlky vzdialeností medzi zvodmi sú prípustné v tolerancii +- 20 %, pokiaľ stredné vzdialenosti 


vyhovujú tabuľke 4 podľa článku E.5.3 Sústava zvodov z normy STN EN 62305-3 


 


3.4 OCHRANA PRED DOTYKOVÝM A KROKOVÝM NAPÄTÍM 


V blízkom okolí zvodov sa počas búrky nepredpokladá pohyb osôb, alebo živých bytostí, preto nehrozí 


nebezpečenstvo úrazu dotykovým alebo krokovým napätím vyvolaným zásahom blesku 
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3.5 ZÓNA OCHRANY PRED BLESKOM, VYROVNANIE POTENCIÁL OV 


Pre objekt je navrhnutý systém ochrany triedy LPS II. Prvky ochrany SPD sa dimenzujú na bleskový 


prúd s maximálnou hodnotou 100 kA pri vlne 10/350. Minimálna zvodová schopnosť zvodiča typu 1 musí byť cca 50 


kA pri vlne 10/350. Je potrebné prihliadať k maximálnemu predisteniu s ktorým je ochrana schopná spolupracovať. 


  V objekte je navrhnutý prechod zo zóny 0 do zóny 1 podľa STN EN 62305-4 čl.4.2. Prepäťová ochrana 


typ OBO MCD 50-B+C sa osadí v hlavnom rozvádzači objektu RH.  


   


4. ZÁVER 


Projektová  dokumentácia  bola  vypracovaná  podľa  platných  noriem  STN  a  preto  aj  montážne  práce  je 


nutné previesť v súlade s týmito normami ako aj montážnymi pokynmi. 


Pred uvedením do prevádzky celého objektu je nevyhnutné ukončiť elektromontážne práce, ich komplexné vy-


skúšanie a vykonať odbornú prehliadku a skúšku zariadenia – o tom vyhotoviť písomnú správu o prvej odbornej 


prehliadke a odbornej skúške („východziu revíznu správu“ ).  


Elektrické zariadenia a rozvody navrhované v PD sú v súlade s platnými normami a predpismi, čo vytvára zá-


kladný predpoklad pre bezpečnú montáž, obsluhu a užívanie el. zariadení a rozvodov. Pri montáži, obsluhe, údržbe, 


práci a revíziách sa musia dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy STN.  


Pri odovzdávaní objektu užívateľovi montážna organizácia je povinná oboznámiť užívateľa s technickým zaria-


dením, s jeho obsluhou a údržbou. Súčasne musí odovzdať projektovú dokumentáciu skutočného prevedenie a vý-


chodziu revíznú správu. 


Pracovníci pre obsluhu el. zariadení musia byť oboznámení s predpismi v rozsahu s nimi vykonávanej činnosti, 


prípadne zaškolení na túto činnosť podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z.. Všetky uvedené činnosti môžu vykonávať iba osoby 


s odbornou spôsobilosťou podľa č. 508/2009 Z.z.. Obsluhu el. zariadení môže vykonávať v zmysle citovanej vyhlášky 


minimálne pracovník poučený (§20), údržbu a opravy pracovník s elektrotechnickým vzdelaním, (minimálne §21). 


Prevádzkovateľ je povinný zaistiť vykonávanie pravidelných prehliadok v lehotách podľa prílohy č.8 vy-


hl.508/2009 Z. z. a STN 33 2000-6.  


Pri práci na el. zariadeniach dodržať platné predpisy BOZP pre prácu na týchto zariadeniach a pri prácach v 


blízkosti živých časti elektrozariadení a pri nebezpečí ohrozenia úrazom elektrickým prúdom je nutné použiť ochran-


né pracovné prostriedky.  


Vo výkresovej dokumentácii všetky značky sú použité podľa STN 01 3330 


 


 


 


 


 


V Košiciach : 2.2017                                                                               Vypracoval : Ing. Norbert HORVÁTH 


      SKSI 6262*I4 


      č.osv.:0026 IKO 1999 EZ P A E2 
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5. PRÍLOHY 


5.1 Protokol o ur čení vonkajších vplyvov 


5.2 Výpočet rizika pod ľa STN EN 62305-2 (máj 2013)Protokol o ur čení vonkajších 


vplyvov 


 


 


 


 







Protokol o ur čení vonkajších vplyvov  č.2017/NHP 4 
 


PROTOKOL č.2017/NHP 4 
o určení prostredia vypracovaný odbornou komisiou 


 
V Košiciach 2. 2017  
 
Zloženie komisie : 
Predseda ( funkcia )  Ing. Norbert Horváth – projektant elektro 
 
Členovia  ( funkcie ) : 
      Ing. arch. Gabriela Fukatschová - – autorizovaný stavebný inžinier 
       
 
 
 
 
 
Názov objektu [stavby]: Komplexná rekonštrukcia ZOS Trnava, Coburgova ul. v  Trnave  
                                       Miesto : Coburgova ul, Trnava 
                                      Investor : Mesto Trnava  
 
 
Podkladmi pre vypracovanie tohto protokolu boli: 
            - dispozičné riešenie stavebnej časti projektu 
            - platné STN 
            - obhliadka stavby projektantom 
 
Popis technologického procesu a zariadení: 
 
Účelom tejto stavby je komplexná rekonštrukcia a prístavba k ZOS v Trnave 


 


  
Rozhodnutie o zaradení priestorov:                                 
 
Komisia  na  základe  podkladov  stanovuje  prostredia  vyššie  uvedenej stavby   nasledovne: 
 
Kódy vonkajších vplyvov – podmienok prostredia, využitia a konštrukcie budovy sú uvedené v tabuľke.       
 
V miestnostiach, kde sa nachádzajú umývadla a sprchy sa aplikujú požiadavky na elektroinštaláciu  
 
podľa požiadaviek zón 0, 1, 2  normy STN 33 2000-7-701  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Košiciach : 2. 2017                                                                                Vypracoval : Ing. Norbert Horváth 


          







Protokol o určení vonkajších vplyvov


Komplexná rekonštrukcia ZOS  Trnava, Coburgova v Trnave


Určenie prostredia


AA Teplota okolia AA5 AA5 AA5 AA5 AA5 AA5 AA5 AA5 AA8


AB Atmosférické podmienky AB5 AB5 AB5 AB5 AB5 AB5 AB5 AB5 AB8


AC Nadmorská výška AC1 AC1 AC1 AC1 AC1 AC1 AC1 AC1 AC1


AD Výskyt vody AD1 AD1 AD1 AD1 AD1 AD1 AD1 AD1 AD4


AE Výskyt cudzích pevných telies AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1


AF Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok
AF1 AF1 AF1 AF1 AF1 AF1 AF1 AF1 AF1


AG Mechanické namáhania - nárazy AG1 AG1 AG1 AG1 AG1 AG1 AG1 AG1 AG1


AH Vibrácie AH1 AH1 AH1 AH1 AH1 AH1 AH1 AH1 AH1


AK Výskyt rastlín alebo plesní AK1 AK1 AK1 AK1 AK1 AK1 AK1 AK1 AK1


AL Výskyt živočíchov AL1 AL1 AL1 AL1 AL1 AL1 AL1 AL1 AL1


AM Elektromagnetické, Elektrostatické alebo 


ionizujúce žiarenie
AM1 AM1 AM1 AM1 AM1 AM1 AM1 AM1 AM1


AN Slnečné žiarenie AN1 AN1 AN1 AN1 AN1 AN1 AN1 AN1 AN3


AP Seizmické účinky AP1 AP1 AP1 AP1 AP1 AP1 AP1 AP1 AP1


AQ Búrková činnosť - - - - - - - - AQ3


AR Pohyb vzduchu AR1 AR1 AR1 AR1 AR1 AR1 AR1 AR1 -


AS Vietor - - - - - - - - AS2


AT Snehová prikrývka - - - - - - - - AT2


AU Námraza - - - - - - - - -


BA Schopnosť osob BA1 BA1 BA1 BA1 BA1 BA1 BA1 BA4 BA1


BB Odpor ľudského tela BB1 BB1 BB1 BB1 BB1 BB1 BB1 BB1 BB1


BC dotyk osôb s potenciálom zeme BC1 BC1 BC1 BC1 BC1 BC1 BC1 BC1 BC1


BD Podmienky evakuácie (úniku ) v prípade 


nebezpečenstva
BD1 BD1 BD1 BD1 BD1 BD1 BD1 BD1 BD1


BE  Povaha spracúvaných alebo skladovaných 


látok
BE1 BE1 BE1 BE1 BE1 BE1 BE1 BE1 BE1


CA Stavebné materiály CA1 CA1 CA1 CA1 CA1 CA1 CA1 CA1 CA1


CB Konštrukcia budovy CB1 CB1 CB1 CB1 CB1 CB1 CB1 CB1 CB1
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VÝPOČET RIZIKA PODĽA STN EN 62305-2 (máj 2013)


      Tento výpočet bol vypracovaný v súlade s normou STN EN 62305-2 ver. máj 2013. Výpočet


zahŕňa praktické zjednodušenia, ale zachováva všetky parametre potrebné na vyhodnotenie rizika


na stavbe a pripojenom vedení, na ktoré pôsobia účinky bleskov. Po určení hornej prijateľnej


hranice rizika výpočet umožňuje vybrať vhodné ochranné opatrenia na zníženie rizika. Tento


výpočet ponúka ucelený pohľad na všetky ovplyvňujúce faktory pri správnom návrhu vhodnej


úrovne ochrany LPL. A následne pomáha pri správnom návrhu vonkajšej aj vnútornej ochrany


pred bleskom podľa STN EN 62305-3 a STN EN 62305-4.


 


 


Charakteristika prostredia a stavby:  


 


Uvažovaná stavba je Rodinný/Bytový dom. Typ stavby určuje základné predpoklady na výpočet


strát a ich čiastkových hodnôt. 


 


Základné rozmery sú:


 


Pre uvedenú stavbu platí nasledovný činiteľ polohy stavby:  


 


Stavba obklopená objektmi s rovnakou výškou alebo nižšími 


 


Stavba je opatrená nasledovnou triedou ochrany LPS: 


 


Identifikačné údaje projektu
Názov projektu: Komplexná rekonštrukcia ZOS trnava
Lokácia projektu: Trnava
Staviteľ: Mesto Trnava
Projektant: Ing. Norbert Horváth
Adresa/kontaktné údaje projektanta:


Jantárová 30
Košice
04001


Telefón:  0556786431
Email:  nhpartner@gmail.com


Dĺžka (L) = 40m Vypočítané hodnoty:
Šírka (W)  = 20m Zberná plocha na zásahy do stavby Ad = 6330,22m2


Výška (H) = 9,3m Zberná plocha na zásahy do vedenia stavby Am =
845398,16m2


Trieda ochrany LPS Použité LPS
Stavba nie je chranená pomocou LPS -
Stavba je chránená pomocou LPS - IV -
Stavba je chránená pomocou LPS - III -
Stavba je chránená pomocou LPS - II X
Stavba je chránená pomocou LPS - I -
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Pre danú lokálitu uvedenú v hlavičke výpočtu platí nasledovná hustota zásahov blesku za rok na
km2: Ng= 3,3 1/km2/rok
 


 


Ekvipotenciálne pospájanie je vyhotovené použitím požiadaviek: LPL II 


 


Tienenie na hranici počítanej stavby je vyhotovené pomocou: 


 


Žiadne 


 


Silnoprúdové vedenia stavby: 


 


Silnoprúdové vedenia v uvažovanej stavbe sú v celkovej dĺžke (Ll)= 1000 m. 


 


V blízkosti posudzovanej stavby sa nenachádza ovplyvňujúca susedná stavba. 


 


Uvedené vedenie je vyhotovené v prevedení Podzemné NN silnoprúdové, telekomunikačné alebo


dátové vedenie. Pri výpočte sa ráta s činiteľom prostredia: Mestské 


 


Tienenie, uzemnenie a izolácia sú riešené nasledovne: 


 


Odpor tienenia kábla Rs sa pohybuje v intervale: Netienené vedenie  alebo tienené ale tienenie


nieje spojené so zariadením 


Na základe Rs a výdržného napätia vnútorných systémov (Uv= 2,5kV)  boli stanovené


nasledujúce parametre: 


LPS I - Budova z kovu: systém náhodných zvodov -
Kovová stavba s kovovou strechou: systém náhodných zvodov -


Tienenie, uzemnenie, izolácia Riešenie
Vzdušné vedenie netienené -
Podzemné (káblové) vedenie netienené X
Viacnásobné uzemnenie neutrálneho vodiča silnoprúdového
vedenia - pripojenie na vstupe nie je


-


Tienené podzemné vedenie - tienenie nie je pripojené k rovnakej
prípojnici ako zariadenie


-


Tienené vzdušné vedenie - tienenie nie je pripojené k rovnakej
prípojnici ako zariadenie


-


Tienené podzemné - tienenie je pripojené k rovnakej prípojnici ako
zariadenie


-


Tienené vzdušné vedenie - tienenie je pripojené k rovnakej
prípojnici ako zariadenie


-


Iné (viď. tabuľka B4 STN EN 62 305 - 2) -


Parameter Hodnota
Ks4 0,4
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Telekomunikačné vedenia stavby:  


 


Telekomunikačné vedenia v uvažovanej stavbe sú v celkovej dĺžke (Ll)= 1000 m. 


 


V blízkosti posudzovanej stavby sa nenachádza ovplyvňujúca susedná stavba. 


 


Uvedené vedenie je vyhotovené v prevedení Podzemné NN silnoprúdové, telekomunikačné alebo


dátové vedenie. Pri výpočte sa ráta s činiteľom prostredia: Mestské 


 


Tienenie, uzemnenie a izolácia sú riešené nasledovne: 


 


Odpor tienenia kábla Rs sa pohybuje v intervale: Netienené vedenie  alebo tienené ale tienenie


nieje spojené so zariadením 


Na základe Rs a výdržného napätia vnútorných systémov (Uv= 1,5kV)  boli stanovené


nasledujúce parametre: 


 


Definovanie zón:  


 


Pri výpočte rizika uvedeného objektu sa uvažuje s rozdelením stavby do 2 zón. Celkový


uvažovaný počet ľudí v stavbe je 90.


 


V zóne: interiér sa neuvažuje  s výbuchom.


PLD 1
PLI 0,3


Tienenie, uzemnenie, izolácia Riešenie


Vzdušné vedenie netienené -


Podzemné (káblové) vedenie netienené X


Viacnásobné uzemnenie neutrálneho vodiča silnoprúdového
vedenia - pripojenie na vstupe nie je


-


Tienené podzemné vedenie - tienenie nie je pripojené k rovnakej
prípojnici ako zariadenie


-


Tienené vzdušné vedenie - tienenie nie je pripojené k rovnakej
prípojnici ako zariadenie


-


Tienené podzemné - tienenie je pripojené k rovnakej prípojnici ako
zariadenie


-


Tienené vzdušné vedenie - tienenie je pripojené k rovnakej
prípojnici ako zariadenie


-


Iné (viď. tabuľka B4 STN EN 62 305 - 2) -


Parameter Hodnota


Ks4 0,67
PLD 1
PLI 0,5
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Uvažované straty sú typu: L1 - Strata ľudského života 


 


V zóne: exteriér sa neuvažuje  s výbuchom.


Povrch podlahy Mramor, keramika
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom -
zásah blesku do stavby


Žiadne ochranné
opatrenia


Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom -
zásah blesku do vedenia


Žiadne ochranné
opatrenia


Požiarne riziko Nízke
Riziko výbuchu -
Protipožiarna ochrana Manuálne ochranné


opatrenia (hasiaci
prístroj, chránená
uniková cesta)


Vnútorné priestorové tienenie Žiadne
Počet osôb v zóne 80
Počet hodín v zóne za rok 8760
Zvláštne riziká Nízka úroveň paniky


(menej ako 100 ľudí,
max dve poschodia)


Silnoprúd Vnútorná inštalácia Netienený kábel - Žiadne
opatrenia na trase na
zabranenie vzniku
slučiek, veľké budovy
(Plocha slučkydo 50m2)


Koordinované SPD LPL - III - IV
Telekomunikácie Vnútorná inštalácia Netienený kábel - Vodiče


so slučkou v tej istej
elektroinštalačnej rúrke,
slučky v malých
budovách (Plocha slučky
do 10m2)


Koordinované SPD Nekoordinovaný systém
prepäťovej ochrany SPD


Typ straty/hodnota LT LF L0


L1 - Strata ľudského života 0,01 0,1 0


L2 - Strata služby pre verejnosť - - -
L3 - Strata kultúrneho dedičstva - - -
L4 - Strata ekonomickej hodnoty - - -


Umiestnenie Vonku
Povrch pôdy/krytiny Poľnohospodársky, beton
Ochrana pred zásahom
elektrickým prúdom


Žiadne ochranné opatrenia


Požiarne riziko Nízke
Riziko výbuch
Protipožiarna ochrana Žiadne
Vnútorné priestorové tienenie Ks2= 1
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Uvažované straty sú typu:  


 


Výsledky:  


 


Pre zberné plochy stavby a vedení platí:  


 
 


Vysvetlivky:


AD – zberná plocha stavby


AM – zberná plocha pre zásahy mimo stavby


AL/P – zberná plocha pre zásahy do silnoprúdového vedenia


AI/P – zberná plocha pre zásahy blízko vedenia


ADA/P – zberná plocha vedenia pre susednú stavbu


AL/T – zberná plocha pre zásahy do telekomunikačného vedenia


AI/T – zberná plocha pre zásahy blízko vedenia


ADA/T – zberná plocha vedenia pre susednú stavbu


 


 


 


Pre predpokladaný ročný počet nebezpečných udalostí platí: 


Počet osôb v zóne 10
Počet hodín v zóne za rok 8760


Typ straty/hodnota LT LF L0


L1 - Strata ľudského života - - -
L2 - Strata služby pre verejnosť - - -
L3 - Strata kultúrneho dedičstva - - -
L4 - Strata ekonomickej hodnoty - - -


Symbol Výsledok v m2


Stavba
AD 6330,22


AM 845398,16


Silnoprúdové vedenie


AL/P 40000


AI/P 4000000


ADA/P 0


Telekomunikačné
vedenie


AL/T 40000


AI/T 4000000


ADA/T 0


Symbol Výsledok 1/rok


Stavba ND 0,01044486
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Vysvetlivky:


ND – počet nebezpečných udalostí - stavba


NM – počet nebezpečných udalostí pre zásahy mimo stavby


NL/P – počet nebezpečných udalostí pre zásahy do silnoprúdového vedenia


NI/P – počet nebezpečných udalostí pre zásahy blízko vedenia


NDA/P – počet nebezpečných udalostí pre vedenia susednej stavby 


NL/T – počet nebezpečných udalostí pre zásahy do telekomunikačného vedenia


NI/T – počet nebezpečných udalostí pre zásahy blízko vedenia


 


 
Hodnoty pravdepodobnosti Px


 


 
 


Vysvetlivky:


PA – pravdepodobnosť úrazu živých bytostí zásahom elektrickým prúdom (zásahy do stavby)


PU – pravdepodobnosť úrazu živých bytostí zásahom elektrickým prúdom (zásahy do pripojeného vedenia)


PB – pravdepodobnosť hmotnej škody v stavbe (zásahy do stavby)


PV – pravdepodobnosť hmotnej škody v stavbe (zásahy do pripojeného vedenia)


PC – pravdepodobnosť poruchy vnútorných systémov (zásahy do stavby)


PM – pravdepodobnosť poruchy vnútorných systémov (zásahy v blízkosti stavby)


PW – pravdepodobnosť poruchy vnútorných systémov (zásahy do pripojeného vedenia)


NM 2,789814


Silnoprúdové vedenie


NL/P 0,0066


NI/P 0,66


NDA/P 0


Telekomunikačné
vedenie


NL/T 0,0066


NI/T 0,66


NDA/T 0


Typ
škody


Symbol Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7


D1 -  úraz
spôsobený
zásahom
el. prúdom


PA 5 E-02 5 E-02 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00
PU/P 2 E-02 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00
PU/T 2 E-02 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00


D2 –
hmotná
škoda


PB 5 E-02 5 E-02 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00
PV/P 2 E-02 2 E-02 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00
PV/T 2 E-02 2 E-02 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00


D3 –
porucha
vnútorných
systémov


PC 1 E00 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00
PM 1.6 E-01 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00
PW/P 1 E00 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00
PW/T 1 E00 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00
PZ/P 3 E-01 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00
PZ/T 5 E-01 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00 0 E00
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PZ – pravdepodobnosť poruchy vnútorných systémov (zásahy v blízkosti pripojeného vedenia)


 


 


 
 


Vysvetlivky:


LA – strata súvisiaca s úrazom živých bytostí zásahom elektrickým prúdom (zásahy do stavby)


LB – strata v stavbe súvisiaca s hmotnou škodou v stavbe (zásahy do stavby)


LC – strata súvisiaca s poruchou vnútorných systémov (zásahy do stavby)


LM – strata súvisiaca s poruchou vnútorných systémov (zásahy v blízkosti stavby)


LU – strata súvisiaca s úrazom živých bytostí zásahom elektrickým prúdom (zásahy do vedenia)


LV – strata v stavbe súvisiaca s hmotnou škodou v stavbe (zásahy do vedenia)


LW – strata súvisiaca s poruchou vnútorných systémov (zásahy do vedenia)


LZ – strata súvisiaca s poruchou vnútorných systémov (zásahy v blízkosti vedenia)


 


 


 


Zložky rizika: 


 


Riziko R je relatívna hodnota pravdepodobnej priemernej ročnej straty. Pri každom type straty,


ktorá môže nastať v stavbe, sa musí vyhodnotiť príslušné riziko. Pre vyhodnocované riziká R sa


musia definovať a vypočítať príslušné zložky rizika (čiastkové riziká závislé od zdroja a typu


škody). Každé riziko R je súčtom jeho zložiek rizík. Vo výpočte počítame: 


 


R1: riziko straty ľudského života (vrátane trvalého zranenia) 


 


R2: riziko straty služby pre verejnosť  


 


R3: riziko straty kultúrneho dedičstva  


Symbol Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7


LA 8,888889
E-06


0 0 0 0 0 0


LB 8,888889
E-05


0 0 0 0 0 0


LC 0,000888
889


0 0 0 0 0 0


LM 0,000888
889


0 0 0 0 0 0


LU 8,888889
E-06


0 0 0 0 0 0


LV 8,888889
E-05


0 0 0 0 0 0


LW 0,000888
889


0 0 0 0 0 0


LZ 0,000888
889


0 0 0 0 0 0
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R4: riziko straty ekonomickej hodnoty  


 


 
Všetky riziká sú zobrazené v tvare: hodnota x 10-5


 


 


Zložky rizika v zónach pre riziko R1: 


 
 


Vysvetlivky:


RA – zložka rizika (úraz živých bytostí – zásahy do stavby)


RU – zložka rizika (úraz živej bytosti – zásahy do pripojeného vedenia)


RB – zložka rizika (hmotná škoda v stavbe – zásahy do stavby)


RV – zložka rizika (hmotná škoda v stavbe – zásahy do pripojeného vedenia)


RC – zložka rizika (porucha vnútorných systémov – zásahy do stavby)


RM – zložka rizika (porucha vnútorných systémov – zásahy v blízkosti stavby)


RW – zložka rizika (porucha vnútorných systémov – zásahy do pripojeného vedenia)


RZ – zložka rizika (porucha vnútorných systémov – zásahy v blízkosti vedenia)


 


 


 


Celkové riziko pre každý typ straty:


Typ škody Symbol Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7


D1 -  úraz
spôsobený
zásahom
el. prúdom


RA 4,642163
E-09


0 0 0 0 0 0


RU 2,346667
E-09


0 0 0 0 0 0


D2 –
hmotná
škoda


RB 4,642162
E-08


0 0 0 0 0 0


RV 2,346667
E-08


0 0 0 0 0 0


D3 –
porucha
vnútorných
systémov


RC 9,284325
E-06


0 0 0 0 0 0


RM 0,000396
7736


0 0 0 0 0 0


RW 1,173333
E-05


0 0 0 0 0 0


RZ 0,000938
6668


0 0 0 0 0 0


Zložka
rizika


Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7


R1 7,687712
E-08


0 0 0 0 0 0


R2 0,001356
528


0 0 0 0 0 0


R3 6,988829
E-08


0 0 0 0 0 0
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Typická hodnota prípustného rizika RT


 


 


 


--  Veľkosť rizika vyhovuje podmienkam STN EN 62305-2  --


R4 0,001356
528


0 0 0 0 0 0


Typy straty RT (rok-1)


L1 Strata ľudského života alebo trvalé zranenie 10-5


L2 Strata služby pre verejnosť 10-3


L3 Strata kultúrneho dedičstva 10-4


L4 Ekonomická strata 0
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A. PROJEKTOVÉ PODKLADY 
  
Pre vypracovanie projektu boli použité tieto podklady : 
 


- funkčná schéma kotolne 
- dispozícia kotolne 
- požiadavky spracovateľov strojnej časti 
- požiadavky na napojenie zariadení ÚK a TÚV 
- katalógy výrobcov prístrojov 
- normy a predpisy STN 


 
B. ROZSAH PROJEKTU 
 
Projekt rieši : 


- rozvádzač DTK  
- napojenie technologických zariadení kotolne 
- rozvody PRS 
- podružné meranie spotreby elektrickej energie 
- ovládacie obvody pre technologické zariadenia 
- meranie a reguláciu 
- ochranu pred dotykom neživých častí pri poruche a základnú ochranu 


pred priamym dotykom živých častí 
 
Projekt nerieši : 


- napojenie rozvádzača DTK  
- vonkajšiu ochranu pred bleskom  
- slaboprúdové rozvody 
- uzemňovaciu sústavu 
- elektrickú požiarnu signalizáciu 


 
Platnosť projektu je vzhľadom na inovačné programy výrobcov obmedzená na 2 


roky od dátumu vypracovania. 
 
C. Popis strojného zariadenia a požiadavky na MaR 
 
Strojné zariadenie je nasledovné : 


- 2 ks  kotol závesný 
- Zásobník TÚV 
- Rozdelovač a zberač                  
 


Podrobný popis  zariadenia je uvedený v projekte technológie . 
 
Od merania a regulácie  sa požaduje  len riešenie  poruchovej  signalizácie 
v priestore kotolne a napojenie kotlov a čerpadiel. Riadenie UK a kaskáda kotlov je  
riešené automatikou kotlov .  
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1. Údaje, kde sa za čína a kon čí rozvod 
  
1.1 Rozvod riešený týmto projektom začína v rozvádzači DTK a končí napojením 


jednotlivých technologických zariadení kotolne a zariadení MaR. 
 
2. Voľba rozvodných sietí 
 
2.1 Pre silové obvody je použitá rozvodná sieť :  
    3/N/PE AC 400/230V 50 Hz, TN-S 


1/N/PE AC 230V 50 Hz, TN-S 
 


2.2 Pre ovládacie a signalizačné obvody, MaR je použitá rozvodná sieť : 
 1/N/PE AC 230V 50 Hz, TN-S 
 2 AC 24V 50Hz, PELV 
  


3. Údaje o maximálnej sú časnej spotrebe a preh ľad spotrieb v jednotlivých 
pracovných sústavách roz členených pod ľa napätia . 


 
3.1 Pre rozvádzač DTK :  Pi = 7,0 kW 
     Pp = 2,0 kW 


   Koeficient náročnosti β = 0,3 
 
3.2 Maximálna ročná spotreba  pri jednozmennej prevádzke je: 
      A = 3,3 MWh/rok 
 
4. Predpisy a normy 
 
4.1 PD je spracovaná v súlade s predpismi a STN platnými v čase jej spracovávania. 


Sú to hlavne :  
 
STN 07 0703 – Plynové kotolne 
STN 33 2000-5-51 – Elektrické inštalácie budov, časť 5-51: Výber 


a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá 
STN EN 60529 (33 0330) – Stupeň ochrany krytom ( krytie – IP kód ) 
STN EN 60079-10-1 – Výbušné atmosféry, časť 10-1: Určovanie priestorov 


Výbušné plynné atmosféry  
STN EN 60079-14 – Elektrické zariadenia do výbušných plynných 


atmosfér, časť 14: Elektrické inštalácie v priestoroch 
s nebezpečenstvom výbuchu (okrem baní) 


STN 33 2000-4-43 – Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť, Kapitola 
43: Ochrana proti nadprúdom 


STN 33 2000-4-473 – Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť, Kapitola 
47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie 
bezpečnosti, oddiel 473: Opatrenia na ochranu pred 
nadprúdom 


STN 33 2000-5-52 – Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 5-52: 
Výber a stavba elektrických zariadení, Elektrické 
rozvody 
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STN 33 2000-1 – Elektrické inštalácie budov časť 1: Rozsah platnosti, 
účel a základné princípy 


STN 33 2000-4-41 – Elektrické inštalácie budov časť 4: Zaistenie 
bezpečnosti, Kapitola 41: Ochrana pred zásahom 
elektrickým prúdom 


STN 33 2000-5-54 – Elektrické inštalácie budov časť 5: Výber a stavba 
elektrických zariadení, Kapitola 54: Uzemňovacie 
sústavy a ochranné vodiče 


STN 33 2000-6 – Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia 
STN 33 1500 – Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických 


zariadení 
STN 33 2030 – Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej 


elektriny 
STN EN 61140  – Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. 


Spoločné hľadiska pre inštaláciu a zariadenia 
STN EN 12464-1 – Svetlo a osvetlenie 
  Osvetľovanie pracovísk, časť 1: Vnútorné pracoviská 
 
5. Druh vonkajších vplyvov 
  
5.1 Vonkajšie vplyvy vo vnútorných a vonkajších priestoroch, v ktorých sú uložené 


jednotlivé trasy rozvodov tohto projektu sú určené v protokole o určení 
vonkajších vplyvov, ktorý je súčasťou projektu elektroinštalácie. 


 
6. Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie 
 
6.1 Technologické súbory napojené rozvodom riešeným v tejto PD patria do 3. 


stupňa dôležitosti dodávky elektrickej energie. 
 
7. Zásadné riešenie ochrán proti skratu, pre ťaženiu a ochrana pred zásahom 


elektrickým prúdom 
 
7.1 Zariadenia a káble sú proti skratu a preťaženiu chránené poistkami a ističmi. 
 
7.2 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom priamym dotykom živých častí je 


krytmi, izolovaním živých častí a doplnkovou ochranou - prúdovými chráničmi. 
Doplnková ochrana sa musí zabezpečiť prúdovými chráničmi pre zásuvky 
s menovitým prúdom menším ako 20A, ktoré sú určené na používanie laikmi 
a na všeobecné použitie, ako aj vo vonkajších priestoroch pre mobilné zariadenia 
s menovitým prúdom nepresahujúcim 32A. Prúdové chrániče sú s ∆I<30 mA.   


 
7.3 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche je navrhnutá 


samočinným odpojením napájania v súlade s STN 33 2000-4-41, čl. 411.3 až 
411.6. Maximálny čas odpojenia pri koncových obvodoch do 32A v sieťach TN 
pre menovité napätie 120 < Uo ≤ 230V, AC je 0,4s. V systémoch TN je dovolený 
čas odpojenia nepresahujúci 5s v napájacích obvodoch a v obvodoch, nad 32A.  
Výpočty impedancií poruchových slučiek od zdroja k miestu poruchy sú 
vypočítané pomocou programu „Sichr“. Výsledky výpočtov sú uložené 
u spracovateľa PD a na požiadanie budú predložené. 
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7.4 Ochrana pred zásahom živých a neživých častí pre malé napätie PELV. 
 
8. Spôsob kompenzácie ú činníka 
  
8.1 Kompenzácia účinníka nie je predmetom riešenia tejto PD.  
 
9. Zásady ovládania, blokovania, signalizácie a mer ania 
 
9.1 Prívodný istič v rozvádzači DTK je možné odpojiť od napätia tlačidlom SBHC1 – 


„HLAVNÝ VYPÍNAČ“ na dverách rozvádzača DTK. 
 
9.2 Motory čerpadiel riešené v tomto projekte budú v prevádzkovom režime ovládané  


automaticky pomocou signálov z nadradenej automatiky kotlov. Voľba režimu 
automaticky alebo ručne, je prepínačmi Aut. – 0 – Ruč. s nulovou polohou 
umiestnenými na dverách rozvádzača DTK. Ručná prevádzka sa používa pri 
revíziách, opravách a skúškach v kotolni, alebo pri poruche riadiaceho systému. 
Chod motorov je opticky signalizovaný na dverách rozvádzača DTK.  


 
9.3 Kotle sú pripájané na napätie ručne pomocou príslušných prepínačov SA... na 


dverách DTK. V prípade potreby sa kotle dajú havarijne vypnúť tlačidlom SBH1 
umiestneným na dverách rozvádzača DTK. Havarijné vypnutie je možné aj od 
MaR pri úniku plynu. Odblokovať kotle je možné tlačidlom SB1 umiestneným na 
dverách rozvádzača DTK, alebo potvrdením poruchy v riadiacom systéme. 


 
9.4 Meranie spotreby elektrickej energie je v rozvádzači DTK trojfázovým 


elektromerom pre priame meranie. 
 
10. Skratové pomery až po prípojnice rozvádza čov 
 
10.1 V zmysle platných STN bude rozvádzač vyhotovený s náplňou zohľadňujúcou 


dané skratové pomery. Návrh je urobený tak, aby rozvádzač svojím 
vyhotovením a vnútornou náplňou vyhovoval daným skratovým pomerom. 
Prístroje v rozvádzači zabezpečia spoľahlivé odopnutie skratových prúdov bez 
hrozby mechanického alebo tepelného poškodenia prístrojovej náplne. 


 
10.2 Skratový prúd Ik“  pre rozvádzač DTK riešený v tomto projekte neprekročí 


hodnotu 10kA. 
 
11. Zásady riešenia z h ľadiska bezpe čnosti práce a technologických zariadení 
 
11.1 Rozvádzač je umiestnený v prostredí so základnými vonkajšími vplyvmi. Pred 


rozvádzačom musí byť voľný priestor min. 1200 mm. Krytie rozvádzača je IP40, 
pri otvorených dverách IP20. Dvere rozvádzača, skrinky, kryty a veká 
elektrických zariadení, umožňujúce prístup k živým alebo pohybujúcim sa 
častiam, musia byť dostatočne pevné a upevnené tak, aby ich bolo možné 
otvoriť len pomocou nástroja alebo kľúča, pokiaľ nie je možné zamedziť iným 
spôsobom prístup ku zariadeniam a zaistiť bezpečnosť osôb. 
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11.2 Obsluhu elektrozariadení môžu vykonávať len pracovníci s kvalifikáciou podľa 
vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., minimálne  § č. 20. 


 
11.3 Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného 


vyhotovenia, čo je potrebné pre prevádzku, údržbu a revíziu elektrozariadenia, 
ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia. 


 
11.4 Údržbu, rekonštrukciu a montáž elektrozariadení môžu vykonávať len 


pracovníci s kvalifikáciou podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., § č. 21 
až 24. Pri zistení porúch sa volia také opatrenia, ktoré zaistia požadovanú 
odolnosť elektrického zariadenia v danom prostredí. Platí to predovšetkým pre 
spoľahlivosť, trvanlivosť a z toho vyplývajúcu prevádzkovú hospodárnosť 
elektrického zariadenia. Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý 
zodpovedá elektrotechnickým normám.   


 
11.5 Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia musia preukázať znalosti : 


- z prevádzkových a bezpečnostných predpisov pre obsluhu zvereného 
zariadenia, najmä jeho zapínania, kontrolu chodu a vypínania, o čom 
musí byť urobený zápis 


- o opatreniach, ktoré je potrebné vykonať, keď nastane únik 
nebezpečnej látky, pri havárii a pod. 


- o protipožiarnych opatreniach 
- o opatreniach pri úrazoch, o prvej pomoci a pod. 
- o spôsobe a postupe pri hlásení porúch na zverenom zariadení 


 
11.6 Elektrické zariadenia riešené v tomto projekte sú podľa vyhlášky MPSVaR SR 


č. 508/2009 Z.z., časť III. vyhradené technické zariadenie elektrické, patriace do 
skupiny "B". 


 
11.7 Neodstrániteľné nebezpečenstvá od elektrických zariadení pri práci na 


zariadeniach s nekrytými živými časťami sú eliminované použitím ochranných 
pomôcok. 


 
11.8 Súčasťou dodávky podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. musí byť 


sprievodná dokumentácia, ktorá musí obsahovať: 
a) identifikačné údaje výrobcu resp. dodávateľa, základné údaje o zariadení 
 
b) pokyny pre prevádzku, údržbu a obsluhu jednotlivých zariadení 


obsahujúce : 
- prípustný spôsob použitia 
- návod na obsluhu, údržbu, prehliadky, skúšky 
- požiadavky na vedenie prevádzkovej dokumentácie 
- požiadavky na odbornú spôsobilosť 
- návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia do prevádzky 


 
c) preberacie dokumenty : 


- východzia revízia 
- projekt skutočného vyhotovenia 
- osvedčenie o elektrických zariadeniach  
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11.9 Prevádzkovateľ je povinný pred začatím prevádzky a počas nej zabezpečiť 
vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrického zariadenia podľa § 
č.13 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a STN 33 1500, zmena 1/2007 
tab.1. Odborné prehliadky alebo skúšky vykonáva pracovník s odbornou 
spôsobilosťou podľa § č.24 v lehotách podľa druhu priestoru podľa vyhlášky 
MPSVaR SR č. 508/2009  Z.z., a vonkajších vplyvov podľa STN 33 1500. 
Dodávateľ elektroinštalácie je povinný pred začatím prevádzky vykonať 
východziu revíziu elektrického zariadenia, prevádzkovateľ je povinný 
zabezpečiť následne vykonávanie pravidelných revízii podľa STN 33 1500, STN 
33 2000-6.  
 


11.10 Nakladanie s odpadmi - So vzniknutým odpadom sa bude zaobchádzať 
v zmysle „Zákona 79/2015 zo 17.3.2015 o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a Vyhlášky MŽPSR 310/2013  o vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch“, ktoré upravujú povinnosti a práva pri 
predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi. Dodávateľ 
montážnych prác zabezpečí zneškodnenie vzniknutých odpadov 
prostredníctvom oprávnenej organizácie. Elektronický odpad je nutné 
zneškodniť prostredníctvom organizácie s autorizáciou v zmysle zákona č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch. 


 
11.11 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození projektovanej 


stavby - V zmysle zákona č. 124/06 Z. z. sa v tejto projektovanej stavbe 
elektrických rozvodných zariadení môžu vyskytnúť nasledovné neodstraniteľné 
nebezpečenstvá a ohrozenia: 


1) úraz osôb elektrickým prúdom do 1000V 
2) úraz osôb ich pádom 
3) úraz osôb pošmyknutím sa 
4) úraz osôb nedostatočne zabezpečeným pracoviskom 
5) úraz osôb nesprávne zabezpečeným pracoviskom 
6) úraz osôb pádom rôznych predmetov z výšky 
7) úraz osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických 


pomôcok a postupov 
8) úraz osôb použitím nesprávnych pracovných a ochranných pomôcok 
9) úraz osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických 


pomôcok a postupov 
10) úraz osôb nepoužitím správnych pracovných a ochranných pomôcok 
11) úraz osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných 


a technologických pomôcok a postupov 
12) úraz osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných 


a ochranných pomôcok 
13) úraz osôb indukciou napätia z iných zdrojov 
14) úraz osôb nerešpektovaním zostatkového náboja kondenzátorov 
 


11.12 Pretože neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia sa nedajú úplne vylúčiť, 
ich obmedzenie alebo zníženie sa dosiahne nasledovnými spôsobmi: 


1) realizovaním stavby podľa tejto PD a v nej uvádzaných STN 
2) dodržiavaním bezpečnostných predpisov vyplývajúcich z platných 


zákonov 
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3) použitím len schválených a certifikovaných výrobkov, materiálov 
a zariadení s príslušnými atestmi – zhodou s CE 


4) použitím len schválených technologických postupov od výrobcov 
osadzovaných materiálov a zariadení 


5) dodržiavaním schválených montážnych predpisov montážnej 
organizácie prevádzajúcej montážne práce 


6) realizovanie stavby kvalifikovanými pracovníkmi v zmysle vyhl. č. 
508/2009 Z. z. 


7) dodržiavaním prevádzkových predpisov prevádzkovateľa 
projektovaného diela 


8) vypracovaním prvej a pravidelných revízií a odstránením prípadných 
závad 


9) použitím správnych OOP, pracovných pomôcok a pracovných postupov 
10) vykonaním 1. úradnej skúšky a opakovanými úradnými skúškami, 


pokiaľ sú vyžadované príslušnými predpismi 
 


12. Technický popis rozvodov 
  
12.1 Rozvádzač DTK je umiestnený v objekte podľa dispozície. Prívodný kábel do 


rozvádzača DTK bude zaústený zhora. Vývody z rozvádzača DTK budú hore. 
V rozvádzači DTK je umiestnená kombinovaná prepäťová ochrana pre LPS1 
typu1+2 – staré značenie „B+C“ s bleskovým impulzným prúdom (10/350 
µs)/pól  Iimp = 25kA. Ochranná svorka rozvádzača sa spojí s uzemňovacou 
sústavou cez hlavnú uzemňovaciu svorku. 


 
12.2 Elektroinštalácia je navrhnutá celoplastovými káblami s požiarnotechnickými 


vlastnosťami B2ca (CYKY, JYTY). 
 


12.3 Káble budú vedené v káblových žľaboch v trasách podľa dispozície. V miestach 
s možnosťou mechanického poškodenia budú káble uložené v rúrkach.  Káble 
MaR sú vedené samostatne. 


 
12.4 K hlavnej uzemňovacej svorke v kotolni sa pripoja potrubia, nádrže, kotle a iné 


kovové časti, a tiež žľaby. Je to z dôvodu ochrany pred účinkom indukovaného 
náboja od atmosférickej elektriny a tiež pred účinkom elektrostatického náboja. 
Pre pospájanie sa použije vodič CY 6 mm2 zelenožltý.  Na hlavnú uzemňovaciu 
svorku je potrebné pripojiť vodiče na ochranné pospájanie a ochranné vodiče. 
Hlavná uzemňovacia svorka bude pripojená k uzemňovacej sústave objektu 
pomocou FeZn Φ 8mm cez hlavnú uzemňovaciu svorku riešenú v projekte 
elektroinštalácie. Na hlavné pospájanie objektu sa pripojí aj plynové potrubie. 
Napojenie plynového potrubia sa urobí pomocou skrutkovaného spoja za 
použitia vejárových podložiek, ktoré musia byť aspoň na dvoch priečne 
uložených skrutkách prírubového spoja. 


 
12.5 Elektrické zariadenia, poprípade elektrické predmety musia byť pred začatím 


prevádzky vybavené bezpečnostnými tabuľkami a nápismi pre tieto zariadenia 
podľa príslušných zriaďovacích alebo predmetných noriem. 
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12.6 Minimálne krytie všetkých zariadení musí byť v súlade s vonkajšími vplyvmi 
v daných priestoroch, taktiež pri realizácii je potrebné dodržať tesnosť 
rozvodnej siete v každom priestore tak, aby vyhovovala daným vonkajším 
vplyvom podľa platných STN. 


 
12.7 Súčasťou dodávky celého zariadenia navrhovanej technológie budú atesty 


potvrdzujúce vhodnosť použitia zariadenia do určeného prostredia.  
 
12.8 Vyhotovenie elektromontážnych prác musí zodpovedať platným 


bezpečnostným a prevádzkovým predpisom, použitý materiál platným 
normám. U výrobkov podliehajúcich povinnej certifikácii dodávateľ preukáže 
ich schválenie kópiou certifikátu príslušnej štátnej skúšobne. 


 
13. Popis systému riadenia  
 
Kotlová   regulácia : 
 
Popis : 


 
Pomocou kotlovej regulácie a  kaskádneho radiča sa  reguluje ekvitermická 


regulácia UK a TÚV.   
Oživenie a nastavenie regulácie – podľa dodáných návodov na obsluhu.  
 


 
Poruchová signalizácia 
 
Výstup : - Húkačka (prípadne svetelná signalizácia) 
    
Vstupy : - Teplota v priestore kotolne  


- Zaplavenie kotolne 
- Únik plynu  I. a II. Stupeň 
- Min . tlak v systéme  
- Porucha od doplňovacieho zariadenia 
- Porucha od kaskádneho radiča 
- Maximálna teplota na výstupe TÚV 
- Potvrdenie poruchy 


 
Popis : 
 


 
Pri jednotlivých poruchových stavoch  ( zaplavenie kotolne , max. teplota 


v kotolni , min. tlak ,  únik plynu, max. teplota na výstupe TÚV a pri poruche 
doplňovacieho zariadenia a kaskádneho radiča ) bude signalizovaná porucha. 


Pri funk čnej skúšky kotolne je potrebné odskúša ť všetky havarijné stavy. 
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TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 Predmetom PD v stupni pre stavebné povolenie je napojenie objektu ZOS Trnava na 
Coburgovej ulici č. 26 a 28 v Trnave. 


Projektové podklady : 
 - kópia katastrálnej mapy 1:1000 a situácia širších vzťahov 1:10 000 
 - overenie skutkového stavu na tvári miesta 
 - projektová dokumentácia obsahuje všetky náležitosti podľa vyhlášky č.43/90 Zbierky o 


dokumentácii stavieb. Je v súlade s predpismi a STN platnými v čase spracovania, najmä: 
 - STN 33 3320 - Elektrické prípojky 


 - STN 33 2000-4-41 - Elektrické inštalácie budov - Bezpečnosť - Ochrana pred úrazom el. prúdom 


 - STN 33 2000-4-43 - Elektrické zariadenia - Bezpečnosť - Ochrana proti nadprúdom 


 - STN 33 2000-5-52 - Elektrické inšt.budov – Výber a stavba el.zariadení - Elektrické rozvody 


 - STN 33 2000-5-54 - Elektrické inštalácie budov – Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 


Projekt rieši : 
 - demontáž existujúcich odberných miest na Coburgovej 26 a 28 
 - Napojenie nového odberného miesta na Coburgovej 26 a 28 
 - presmerovanie existujúcich NN káblov  


Projekt nerieši : 
 - odberné miesto na Coburgovej 24 a 32 
 


Základné technické údaje – vyhradené technické zariadenie elektrické, skupiny „B“: 


Rozvodná sieť : 3 PEN AC 50Hz, 230/400V;  TN-C 


Ochrana pred zásahom el.prúdom podľa STN 33 2000-4-41 : 
Ochranné opatrenie - samočinné odpojenie napájania v sieti TN 
 - základná ochrana : izolácia živých častí, zábrany alebo kryty 


 - ochrana pri poruche : ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie 
  samočinné odpojenie pri poruche  


Vonkajšie vplyvy  podľa STN 33 2000-5-51: 
VI – vonkajšie priestory (podľa STN 33 0300 – prostredie vonkajšie – 411)  


podmienky prostredia : AA3-AA4, AB3-AB5, AC1, AD3, AE3, AF2, AG1, AH1, 
AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ3, AS1, AT1, AU2 


  využitie : BA1, BB2, BC3, BD1 
  druh stavby : CA1, CB1 


Dodávka el. energie : 3.stupňa  v zmysle STN 34 1610 


Coburgova 26 a 28 : 
Inštalovaný výkon : Pi = 50 kW 
Koeficient súčasnosti : β  = 0,5 
Celkový príkon : PS (MRK)  = 25 kW 
 


Popis technického riešenia : 
  
 V rámci rekonštrukcie budovy na Coburgovej 26 a 28 v Trnave dôjde k zmene využitia 
stavby a je potrebné tento objekt napojiť samostatne meranou NN prípojku.  
 Existujúce odberné miesta (elektromerové rozvádzače) na Coburgovej 26 a 28 je potreb-
né odhlásiť z odberu a následne po demontáži elektromera ich demontovať v rámci demontáže 
elektroinštalácie.  
 Na adrese Coburgova 26 a 28 sa nachádzajú poistkové istiace skrine č. 1093 a 1096, kto-
ré sa demontujú bez náhrady. Napojenie a existujúce vývody z týchto PRIS sa presmerujú do 







existujúcej PRIS č. 2592. 
 PRIS č. 1095 na Coburgovej č. 24 sa ponechá. 
 PRIS č. 2592 na Coburgovej č. 28 sa ponechá.  
  
 Existujúca PRIS č. 1095, ktorá je napojená z PRIS č. 1096 (určená na demontáž) sa 
v mieste PRIS 1096 odpojí a NN spojkou napojí novým káblom NAYY-J 4x25 z PRIS č. 2592. 
Prívodné poistky sa vymenia za skratovací prepoj ZP1.  
 
 Vývody z PRIS 1093 a 1095 (určené na demontáž) sa odpoja a NN spojkami napoja 
z existujúcej PRIS č. 2592. 
 
 Nový odber na Coburgovej 28 (pre 26 a 28) sa napojí z existujúcej PRIS 2592. Nový 
elektromerový rozvádzač sa napojí káblom NAYY-J 4x25. Nový elektromerový rozvádzač bude 
umiestnený vedľa existujúcej PRIS 2592. Bude typ : HASMA RE 2.0 F403 50A P0 
 
 Nové a presmerované káble sa uložia do zeme do výkopu hĺbky 80cm do pieskového 
lôžka a budú chránené mechanicky krycími doskami a výstražnou fóliou.  
 
 Pri križovaní prekladaných NN vedení je potrebné káble uložiť do chráničiek.  
 


Likvidácia odpadu : 
 Likvidáciu vzniknutého odpadu na predmetnej stavbe zabezpečí dodávateľ stavebnomon-
tážnych prác. Pri nakladaní s odpadmi je povinný rešpektovať zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch 
a vyhlášku 310/2016 Z.z. o vykonaní niektorých  ustanovení zákona o odpadoch. 


 


Bezpečnosť práce a ochrana zdravia : 
 Ochrana a bezpečnosť pri práci sa zabezpečí: 
 - dodržiavaním bezpeč. predpisov pri práci na el. zariadeniach v zmysle STN 34 3100 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Košiciach : 05.2017                                                     Vypracoval : Ing. Norbert HORVÁTH 


č.osv.:0026 IKO 1999 EZ P A E2 
SKSI 6262*I4 
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P.č. Označenie kábla Dĺžka Kam


1 WL K1 CYKY-J 3x1,5 14 K1


2 WL K2 CYKY-J 3x1,5 15 K2


3 WL KR1 H05VV-F 3x1,5 15 KR1


4 WK 01 J-Y(St)Y 2x2x0,8 5 K2


5 WK 02 J-Y(St)Y 2x2x0,8 5 KR1


6 WS 1.01 JYTY-O 2x1 30 1.01


7 WS 1.02A JYTY-O 2x1 10 1.02A


8 WS 1.02B JYTY-O 2x1 10 1.02B


9 WS 1.02C JYTY-O 2x1 11 1.02C


10 WS 2.01 JYTY-O 2x1 9 2.01


11 WS 3.01 JYTY-O 2x1 15 3.01


12 WS 1.03A CYKY-J 5x1,5 10 1.03A


13 WS 1.03B CYKY-J 5x1,5 10 1.03B


14 WS 1.03C CYKY-J 5x1,5 11 1.03C


15 WS M9 CYKY-O 2x1,5 15 KR1


16 WS M10 CYKY-O 2x1,5 15 KR1


17 WS M11 CYKY-O 2x1,5 15 KR1


18 WS M12 CYKY-O 2x1,5 15 KR1


19 WS M13 CYKY-O 2x1,5 15 KR1


20 WL M9 CYKY-J 3x1,5 17 M9


21 WL M10 CYKY-J 3x1,5 18 M10


22 WL M11 CYKY-J 3x1,5 18 M11


23 WL M12 CYKY-J 3x1,5 19 M12


24 WL M13 CYKY-J 3x1,5 20 M13


25 WL DZ1 CYKY-J 3x2,5 10 DZ1


26 WL VD1 CYKY-J 3x1,5 10 VD1


27 WL Z1 CYKY-J 3x2,5 11 Z1


28 WL XS1 CYKY-J 5x2,5 11 XS1


29 WL 101 CYKY-J 3x1,5 5 4.09


30 WS 102 JYTY-O 2x1 5 4.01


31 WS 103 JYTY-O 2x1 10 4.06


32 WS 104 JYTY-O 2x1 10 DZ1


33 WS 105 CYKY-O 2x1,5 5 4.02


34 WS 106 JYTY-O 2x1 15 KR1


35 WS 107 JYTY-O 4x1 14 4.04


36 WS 108 JYTY-O 4x1 15 4.05


37 WS 109 JYTY-O 2x1 20 4.11


ZOZNAM KÁBLOV


KR1


KR1


KR1


Teplota na spoločnom výstupe ÚK


Teplota v zásobnej nádrži


Odkiaľ Poznamka


DTK


K1


K2


Typ kábla


DTK


DTK


DTK Kotol


Kotol


KR1


KR1


KR1


KR1


KR1


Teplota na výstupe ÚK


Teplota na výstupe ÚK


Teplota na výstupe ÚK


Teplota vonkajšia


Regulačný ventil ÚK


Kaskádny radič


Komunikácia


Komunikácia


Regulačný ventil ÚK


Regulačný ventil ÚK


Zásuvka


Doplňovacie zariadenie


Zaplavenie priestoru kotolne


Kaskádny radič


Kaskádny radič


DTK Maximálna teplota TÚV


KR1


DTK Obehové čerpadlo ÚK


DTK Obehové čerpadlo TÚV


DTK


DTK Obehové čerpadlo ÚK


DTK Obehové čerpadlo ÚK


Vodomer


Húkačka


DTK


Kaskádny radič


DTK Kaskádny radič


DTK Kaskádny radič


DTK Kaskádny radič


DTK


DTK


DTK


DTK


DTK


DTK


DTK


DTK Cirkulačné čerpadlo TÚV


DTK Zásuvka


Únik CO


DTK Únik CH4


DTK Doplňovacie zariadenie


DTK


Max.teplota v priestore kotolne


DTK Minimálny havárijný tlak v systéme


2
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Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby,  
časť Projekt organizácie výstavby. 
 
1.Technická správa. 
Technické a organizačné riešenie prípravy a následnej realizácie rekonštrukcie jestvujúcej škôlky a ihriska, 
ktoré je navrhované v predmetnej dokumentácii zabezpečuje, výhradne na pozemkoch investorom majetko - 
právne vysporiadaných, kat. územia Trnava, maximálne možnú hospodárnosť, s prihliadnutím na minimalizáciu 
stavebných nákladov, lehoty výstavby a vplyvu prác na životné prostredie lokality. Projektom navrhované 
stavenisko a postup výstavby v plnom rozsahu rešpektuje informácie dostupné k termínu expedicie predmetnej 
dokumentácie. 
 
Identifika čné údaje navrhovanej stavby. 
Názov stavby:                        Komplexná reko nštrukcia ZOS, Coburgova v Trnave - PD 
                                         
Miesto stavby:                        Coburgova ul, Trnava, k.ú. Trnava 
 
Stupeň PD:                              Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby,  
                                                 časť Projekt organizácie výstavby 
 
Investor stavby (stavebník): Mesto Trnava 
                                                 Hlavná 1, 917 71 Trnava 
 
Zodpovedný projektant:        Ing. arch. Fukatschová Gabriela 
                                                 Laurinska 2, 811 01  Bratislava                                     
  
Vypracoval:                            Ing. arch. Fukatschová Gabriela 
                                                 Modulor Bratislava s.r.o. 
                                                 Laurinska 2, 811 01  Bratislava    
                                  
Zhotovite ľ stavby:                 Bude určený výberovým konaním  
 
Zod.  projektant  POV:            Ing. arch. Fukatschová Gabriela 
                                                 Modulor Bratislava s.r.o. 
                                                 Laurinska 2, 811 01  Bratislava                                                 
 
 
                                                  
 
  
 
Dátum:                                     01/2017 
 
Priestorová a konštruk čno-materiálová charakteristika jestvujúcej stavby.   
a, Jestvujúci stav. 
 


Lokalita pre navrhovanú komplexnú rekonštrukciu ZOS a prístavbu útulku je 
existujúca zástavba Coburgova ul. v Trnave v susedstve existujúcej prevádzky ZOS Trnava 
na Coburgovej č. 24 / časť muži /.   


Stavba je umiestnená na parcele vlastníka stavby. Parcela sa nachádza v rovinatom 
teréne, odstupové vzdialenosti sú navrhnuté podľa možností stavby a lokality a potrieb 
budúcej prevádzky.  Navrhovaná stavba je rekonštrukciou a prístavbou existujúcej stavby na 
Coburgovej ul., zastrešená sedlovou strechou  
s existujúcim dreveným krovom.  
 
b, Návrh. 
Navrhovaná stavba je rekonštrukciou a prístavbou útulku k existujúcej stavbe Coburgova 26 – 
28 v Trnave, zastrešená sedlovou strechou bez využitia podkrovia, spojená navrhovaným 
mostíkom s existujúcou stavbou ZOS Coburgova ul. 24 , kde :  
 
-1.PP  - priestor nocľahárne so samostatným vstupom z exteriéru cez navrhovaný výťah 
pristavaný na fasáde objektu z exteriérovej strany, hygienou a príslušenstvom, prevádzkovo 
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spojený prechodom do navrhovaného útulku, v časti útulok je tu denná miestnosť a vstup zo 
zázemím 
-1. NP – ZOS – časť ženy – ubytovacie kapacity, hygienická slučka, hygienické zázemie pre 
klientov, v útulku ubytovacie kapacity a miestnosť pre soc. pracovníka 
-2. NP - ZOS – časť muži – ubytovacie kapacity, hygienická slučka, hygienické zázemie pre 
klientov, kancelária vedúcej, v útulku na 2.NP navrhujeme ubytovacie kapacity s hygienou 
 


     Z architektonického hľadiska ide o  trojpodlažný stavebný objekt, hlavná časť 
zastrešená sedlovou strechou, novonavrhovaný útulok trojpodlažný s plochou strechou, 
osadený v rovinatom teréne s výškovým rozdielom terénnej vlny, ktorú využíva osadenie 1PP 
v ZOS v existujúcej lokalite Coburgovej ul. 


 
 Na 1.PP – v suteréne stavby sa navrhuje umiestniť priestor nocľahárne so 


samostatným vstupom z exteriéru cez navrhovaný výťah pristavaný na fasáde objektu z 
exteriérovej strany, hygienou a príslušenstvom, prevádzkovo spojený prechodom do 
navrhovaného útulku. Na 1.PP v časti navrhovaný útulok umiestňujeme vstup do útulku, 
dennú miestnosť pre prácu s klientami a vybavenú  kuchynskou linkou s chladničkou a 
miestom na varenie príp. ohrev stravy, sklad a práčovňu s východom do exteriéru.   


 
 Na 1. NP stavby navrhujeme spojenie rekonštruovaných stavieb Coburgova 26-28 so 


stavbou exist. prevádzky ZOS Coburgova č. 24 navrhovaným mostíkom v exteriéri. K 
pôvodnému bočnému východu rekonštruovanej stavby navrhujeme pristavať teleso výťahovej 
šachty, ktorá prevádzkovo spojí všetky podľažia navrhovanej ZOS a časti Coburgova 24.  


 Časť ZOS na 1.NP bude obsahovať ubytovacie kapacity pre klientov – časť ženy, 
hygienickú slučku s kuchynkou, priestorom pre sestry, hygienické zázemia pre klientov, 
práčovňu. 


 Útulok na 1. NP obsahuje ubytovacie kapacity, kanceláriu pre sociálneho pracovníka, 
hygienické zázemie a schodisko. 


 
 Na 2.NP časť ZOS bude obsahovať ubytovacie kapacity pre klientov – časť muži, 


hygienickú slučku s kuchynkou, priestorom pre sestry, hygienické zázemia pre klientov, 
kanceláriu pre vedúcu prevádzky. 


 Útulok na 2. NP obsahuje ubytovacie kapacity, hygienické zázemie a schodisko. 


 
1.1. Základné riešenie staveniska a zariadenia stav eniska. 
Charakteristika staveniska. 
V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku, § 43i, v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracovateľ predmetného projektu ako stavenisko pre 
realizáciu  rekonštrukcie navrhuje: 
- vonkajší priestor územia (vonkajšie stavenisko) , ktorý bude počas uskutočňovania zateplenia a 


opláštenia objektu určený na vykonávanie súvisiacich stavebných prác, na uskladňovanie  dopravných a 
iných zariadení, zdvíhacej techniky, na umiestnenie dočasných objektov sociálneho a skladového zázemia 
a napr. na dočasné deponovanie stavebnej sute  (zahŕňa výhradne stavebné pozemky v majetku investora 
stavby) 


- vnútorné priestory  rekonštruovaného objektu (vnútorné staveniská, pracoviská) 
 
Poznámka. 
a,  Stavenisko je potrebné označiť identifikačnou tabuľou pri vstupe na stavenisko s údajmi: 
- názov stavby 
- názov stavebníka - obchodné meno, sídlo 
- názov zhotoviteľa 
- termín začatia a ukončenia stavby 
- kto a kedy stavbu povolil 
- meno zodpovedného stavbyvedúceho 
 
b, Technické a priestorové riešenie navrhovaného staveniska pozri jednotlivé kap. predmetného POV. 
c, Doporučená poloha navrhovaného staveniska je zrejmá z výkresovej prílohy predmetného POV, výkresu č. 
1, Situácia zariadenia staveniska.  
 
Stanovenie bezpe čnostných a ochranných pásiem (ochranné pásma riešen ého územia). 
V dotyku územia staveniska sa nenachádzajú žiadne objekty v zozname Národných kultúrnych pamiatok 
(NKP). Územie nie je zaťažené žiadnym mimoriadnym ochranným pásmom ochrany prírody resp. krajiny. 
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Plánovaná stavebná činnosť nie je v rozpore so záujmami územnej a druhovej ochrany. Počas prác nie je 
nutné stanovovať žiadne mimoriadne dočasné, ochranné, hygienické pásma. Jestvujúce ochranné pásma 
územia (napr. jestvujúcich I.S. a ich technických zariadení) budú rešpektované v zmysle platnej legislatívy SR 
a projektového riešenia príslušných odborných profesií. 
 
Vytýčenie navrhovaného staveniska a jestvujúcich objekto v. 
Pred zahájením zriaďovania vonkajšieho staveniska potvrdí oprávnený zástupca investora (napr. zodpovedný 
geodet) zástupcovi vybraného dodávateľa výstavby (napr. geodet dodávateľa stavby resp. stavbyvedúci), 
okrem rozhodnutia o prípustnosti stavby (právoplatnosť stavebného povolenia, projektovej dokumentácie (napr. 
platnosť realizačnej dokumentácie na stavbe), vyznačenia hraníc navrhovaného staveniska  a ďalších dokladov 
i body základnej vytyčovacej siete územia. Preverí a zápisom potvrdí skutočný stav územia budúceho 
staveniska.  Najneskôr 7 dní pred odovzdaním priestoru budúceho vonkajšieho staveniska k  využívaniu, 
upresní investor s vybraným dodávateľom stavby plochy vhodné pre osadenie objektov sociálne a skladového 
zázemia, strojového parku, zdvíhacej techniky, prípadne plochy na krátkodobé deponovanie stavebnej sute. 
Zároveň potvrdí polohy odberových miest staveniskovej  vody, el. energie a polohu navrhovaného vstupu na 
stavenisko. 
 
Dočasný záber verejných plôch (plôch mimo hranicu navr hovaného staveniska). 
Neuvažujeme. 
 
Záber po ľnohospodárskeho (PPF) resp. lesného pôdneho fondu (LP F). 
K záberu PPF resp. LPF realizáciou predmetného investičného zámeru nedochádza.  
 
 
Hranica riešeného územia, hranica navrhovaného stav eniska a hranica stavby. 
a, Hranica riešeného územia je tvorená priestorom (všetkými plochami), na ktorom budú realizované práce  
v rozsahu navrhovanej objektovej skladby.  
b, Hranica vonkajšieho staveniska rešpektuje majetok - právnu hranicu pozemkov investora stavby a prebieha 
po obvode plochy projektom POV z riešeného územia vyčlenenej. 
c,  Hranica vnútorného staveniska prebieha po obvode stavby. 
d, Hranicu stavby tvorí kolmý priemet nadzemnej časti objektu do pozemkov v majetku  investora stavby. 
 
Poznámka. 
Hranica  navrhovaného staveniska a hranica stavby je zrejmá z výkresovej prílohy predmetného POV, výkresu 
č.1, Situácia zariadenia staveniska. 
 
Požiadavky na oplotenie navrhovaného staveniska aleb o iné opatrenia zamedzujúce vstupu 
nepovolaných osôb na stavenisko. 
Za účelom ochrany stavebného materiálu a zariadení, dočasne uložených v priestoroch zriadeného 
vonkajšieho staveniska a z titulu oddelenia stavebných prác od verejnosti, vybraný dodávateľ stavby  bude 
používať jestvujúce areálové oplotenie. 
 
Vjazd a výjazd zo staveniska. 
Navrhovaný vjazd i výjazd zo staveniska rešpektuje podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 479/2005 Zb., ktorým 
sa mení a dopĺňa Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (čiastka 193/2005) a rešpektuje dopravný režim v lokalite.  
Navrhujeme ho cez jestvujúci vstup (prístup) do areálu. 
 
Poznámka. 
Poloha navrhovaného vjazdu a výjazdu je zrejmá z výkresovej prílohy predmetného POV, výkresu č.1, Situácia 
zariadenia staveniska.  
 
 
Spôsob odborného ošetrenia a ochrany porastov, ktoré  nemajú by ť odstránené (ochrana a výrub 
jestvujúcej zelene). 
S výrubom akýchkoľvek drevín a krovitých porastov neuvažujeme. Jestvujúca zeleň územia bude v plnej miere 
stavebnou činnosťou rešpektovaná a v prípade potreby chránená  v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - 
ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1. 
 
Poznámka. 
V prípade prác s drevinami resp. v dotyku s ich koreňovým systémom upozorňujeme vybraného dodávateľa 
stavby na podmienky obsiahnuté v Zákone NR SR č. 543/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov. 
 
Osvetlenie navrhovaného staveniska (vonkajšieho, vn útorného). 
a, S osvetlením vonkajšieho staveniska predbežne neuvažujeme. 
b, Vnútorné pracoviska (vnútorné priestory v  objekte) navrhujeme osvetľovať staveniskovými svietidlami, 
ktorých polohu, počet a  výkon upresní vybraný dodávateľ stavby. 
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Staveniskové lešenie, ochranné a záchytné konštrukci e. 
Inštalácia dočasného lešenia na stavenisku napr. z tyčových, plošných resp. priestorových dielcov (dočasná 
stavebná konštrukcia) je podmienená rešpektovaním príslušných právnych predpisov a noriem, hlavne:  
- STN 73 81 01 - lešenia 
- STN 73 81 01/a - lešenia 
- STN 73 81 07 - rúrkové lešenia 
- STN 73 8116 - HD 1000 Pracovné a ochranné dielcové lešenia (Systémové lešenia)  
                                          Materiály, súčasti, rozmery, zaťaženie a bezpečnostné požiadavky 
- STN 73 81 07/a rúrkové lešenia 
- STN - EN 12811-1 - lešenia, časť 1. 
- STN - EN 12811-2 - lešenia, časť 2 
- STN - EN 12811-3 - lešenia, časť 3 
- STN - EN 12812 - podperné lešenia 
- STN - EN 1298 - pojazdné pracovné lešenia 
 
a je podmienená vypracovaním samostatnej dodávateľskej dokumentácie. Dtto ochranné a záchytné 
konštrukcie a záchytné siete (STN 73 8106 Ochranné a záchytné konštrukcie ochranné zábradlia, ochranné 
ohradenia, ochranné lešenia resp. ochranné poklopy, STN EN 1263-1 a 2 Záchatné siete).  
 
Predbežný návrh mechanizácie stavby - hlavné zdvíhac ie mechanizmy. 
Vzhľadom na charakter prác a konštrukčnú výšku objektu MŠ a ZŠ, ako hlavný zdvíhací mechanizmus 
výstavby doporu čujeme  použiť: 
- autožeriavy (napr. typu AD, Felbermayrr, Liebherr)  
- nákladné vozidlá s hydraulickým ramenom 
 
 
1.1.2 Kapacita a využitie existujúcich objektov a o bjektov budovaných v rámci objektovej sústavy 
stavby na ú čely zariadenia staveniska, vrátane opisu činností potrebných na uvedenie týchto objektov 
do pôvodného alebo do iného požadovaného stavu. 
- zabezpečenie vody pre výstavbu navrhujeme z jestvujúcich kapacít  rekonštruovaného objektu (podrobne 


pozri kap. predmetného POV) 
- zabezpečenie el. energie pre výstavbu navrhujeme z jestvujúcich kapacít rekonštruovaného objektu 


(podrobne pozri kap. predmetného POV) 
- odkanalizovanie staveniska navrhujeme osadením tzv. suchých WC (podrobne pozri kap. predmetného 


POV) 
- rekonštrukcia bude realizovaná dodávateľským spôsobom, dodávateľom stavby bude organizácia určená 


výberovým konaním  (tender) 
- vybraný dodávateľ stavby, na základe uzavretej zmluvy s investorom, bude nároky na sociálne zázemie 


zabezpečovať vo svojich, dočasných staveniskových objektoch, osadených výhradne na ploche 
vonkajšieho staveniska  


- drobný stavebný materiál navrhujeme skladovať v staveniskových plechových skladoch, uzatvárateťných 
kontajneroch, sypký materiál v stavebných silách, osadených výhradne na ploche vonkajšieho staveniska 


- využitie vnútorných priestorov rekonštruovaného objektu pre zabezpečenie sociálneho a skladového 
zázemia výstavby podlieha súhlasu investora stavby a zodpovedného statika  


 
Poznámka. 
Návrh počtu objektov sociálneho zázemia výstavby - kancelárií (počtu napr. Variocontov) by mal rešpektovať 
nasledujúce ukazovatele: 


-           13,00 m2 pre vedúceho pracovníka stavby 


-   6,00 - 8,00 m2 pre technický personál 


-   5,00 - 6,00 m2 pre administratívny personál 


-             4,00 m2 pre pomocný personál 
 
1.1.3 Kapacita a využitie stavebných objektov budov aných  v rámci objektovej sústavy stavby, opis 
úpravy týchto objektov pre ú čely zariadenia staveniska (spolo čné objekty a zariadenia pre priamych 
dodávate ľov investora, prípadne združené zariadenie stavenis ka). 
Pozri kap. 1.1.2 Kapacita a využitie doterajších alebo novo navrhovaných objektov využiteľných na účely 
zariadenia staveniska a nasledujúce kap. predmetnej technickej správy. 
 
1.1.4 Zabezpečenie prívodu vody a energií k stavenisku, pripojeni e kanalizácie objektov zariadenia 
staveniska, odvodnenie  staveniska, telefón. 
Stavenisková voda. 
Zabezpečenie zriadeného staveniska vodou navrhujeme z jestvujúcich kapacít rekonštruovaného objektu 
(odber možný z budovy i vonku na budove). Odber vody pre staveniskové účely doporučujeme podmieniť 
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uzatvorením zmluvy na odber s príslušným správcom resp. majiteľom siete (tzv. vodné, stočné) 
a zabezpečením merania veľkosti odberu.  
 
Poznámka. 
Dočasne možno vodu na stavenisko zabezpečovať i dovozom v autocisternách, z kontrolovaného zdroja (pre 
technologické účely)  resp. dovážať ako balenú (pre pitné účely). 
 
Základné požiadavky na zabezpe čenie požiarnej vody na stavenisku (Q3). 
Dimenzovanie požiarnej vody (Q3) na stavenisku vychádza z celkovej úžitkovej plochy dočasných objektov 
staveniska (včítane plochy vnútorných priestorov haly) a rešpektuje podmienky vyplývajúce z Vyhlášky č. 
699/2004 Z. z. a STN 92 0400. Odber navrhujeme zabezpečovať: 


- z jestvujúcich kapacít   


- z ručných hasiacich prístojov umiestnených na stavenisku 


- dovozom 


- kombinovane 
 
Priestor pre prípadné zásahové vozidlá jednotky požiarnej ochrany bude zabezpečený z prístupovej 
komunikácie.  
 
Stavenisková elektrická energia. 
Káblové vedenie sa uložení na nové rošty. Elektrická energia  pre výstavbu bude zabezpečená z jestvujúcich 
kapacít rekonštruovanej haly. Odber elektrickej energie musí byť realizovaný cez staveniskové rozpojovacie 
istiace skrine - univerzálne staveniskové rozvádzače (napr. typu RVO resp. RIS) vybraného dodávateľa stavby 
pri zabezpečení merania veľkosti odberu.  
 
Druh ochrany pred úrazom elektrickým prúdom: 
a/ požiadavky na ochranu pri poruche: samočinné odpojenie pri poruche v zmysle STN 33 2000-4-41čl.411.3.2 
v sústave PEN 230/400V 50Hz TN-C-S v sústave N PE 230/400V 50Hz TN-S 
b/ opatrenia na základnú ochranu:základná izolácia živých častí v zmysle STN 33 2000-4- 41 príloha A, kapitola 
A.1 zábrany alebo kryty v zmysle STN 33 2000-4-41 príloha A, kapitola A.2 
c/ ochranné opatrenia: dvojitá alebo zosilnená izolácia v zmysle STN 33 2000-4-41 čl.412 malé napätie SELV a 
PELV v zmysle STN 33 2000-4-41čl.414 


 
Ochranné a bezpe čnostné opatrenia: 
Podľa STN 33 2000-4-41: 2007 čl.410 pri ochrane pred zásahom elektrickým prúdom nebezpečné živé časti 
nesmú byť prístupné a prístupné vodivé časti nesmú byť nebezpečnými živými časťami ani v normálnych 
podmienkach, ani v podmienkach jednej poruchy. Ochranu pri bežných podmienkach poskytuje základná 
ochrana. 
 
Odkanalizovanie navrhovaného staveniska. 
Sociálne zázemie výstavby (napr. požiadavky na WC) je možné na stavenisku zabezpečiť osadením 
ekologických sanitárnych boxov napr. typu EKODELTA 05 resp. 07 (tzv. WC - TOI-TOI-DIXI). Polohu objektov 
upresní vybraný dodávateľ stavby pri rešpektovaní základných hygienických predpisov v danej problematike 
(príloha č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov 
verejných vodovodov a verejných kanalizácií).  
 
Odvodnenie plôch navrhovaného staveniska,  povrchov é vody. 
Vybraný dodávateľ stavby zrealizuje všetky dostupné opatrenia na zabránenie výronu povrchových napr. 
dažďových vôd na spevnené plochy areálu, plochy mimo deklarované územie vonkajšieho staveniska. Spôsob 
nakladania s povrchovou vodou a rozsah opatrení, koordinovaných s realizáciou prípadných výkopov upresnia, 
v prípade potreby realizačné projekty príslušných odborných profesií.  
 
Predpokladaná potreba čerpania podzemných vôd a spôsob ich odvedenia zo st aveniska. 
Stavebná činnosť, navrhovaná v predmetnej projektovej dokumentácii si zabezpečovanie čerpania 
podzemných vôd  nevyžaduje. Pokiaľ sa v procese výstavby, na základe zmenených hydrologických pomerov, 
objaví spodná voda vo výkopoch, bude odstraňovaná spôsobom, ktorý upresní samostatná projektová 
dokumentácia príslušnej odbornej profesie, vypracovaná ako súčasť dodávateľskej dokumentácie.  
 
 
Plyn pre staveniskové ú čely. 
Neuvažujeme. 
 
Poznámka. 
Poloha navrhovaných (doporučených) odberových miest staveniskovej vody a elektrickej energie a  miesto 
osadenia suchých WC pozri výkresovú prílohu predmetného POV, výkres č.1, Situácia zariadenia staveniska. 
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1.1.5 Projekt organizácie dopravy. 
Vypracovanie projektu, v prípade potreby, zabezpečí odborne spôsobilý projektant. Jeho použitie na stavbe je 
podmienené odsúhlasením u príslušného cestného správneho orgánu. Pre označenie miesta dopravného 
obmedzenia budú použité dopravné značky v zmysle Vyhlášky č. 9/2009 Z.z., v zmysle STN 01 8020 - Dopravné 
značky na pozemných komunikáciach. 
 
Dopravné trasy po čas výstavby. 
Podrobné riešenie jednotlivých dopravných trás je závislé od aktuálnej situácie v čase realizácie rekonštrukcie 
a preto ich definitívny návrh a  schválenie možných úprav  napr. dočasného dopravného značenia môže byť 
vyžiadané a povolené príslušnou štátnou správou len pred začatím realizácie príslušných prác, v lehote max. 
do 30 dní. Nároky na osobitné užívanie pozemných komunikácií, vybraným dodávateľom stavby, v zmysle 
Zákona č. 725/2004 Z.z. dtto.  
 
Poznámka. 
a, Stavenisková doprava nevyžaduje úpravy na prejazdných profiloch a podchodných výškach premostení  
jestvujúcich komunikácii.  
b, Stavenisková doprava bude rešpektovať jestvujúcu smernosť ulíc v čase realizácie rekonštrukcie resp. sa 
bude riadiť  pokynmi vyplývajúcimi z dočasného dopravného značenia. 
 
1.1.6 Údaje o osobitných opatreniach, prípadne o sp ôsobe vykonávania  činností vyžadujúcich 
bezpečnostné opatrenia. 
Navrhované stavenisko a  technické riešenie predmetného investičného zámeru v plnom rozsahu rešpektuje 
požiadavky vyplývajúce z Predpisu č. 147/2013 Z.z. Vyhlášky MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
osobitnej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 
 
Poznámka. 
Rozsah stavebnej činnosti a jej charakter si vyžaduje  vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci (BOZP), v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko (čiastka 142/2006), vydaného dňa 24. mája 2006. Podmienky vyplývajúce 
z predmetného nariadenia projektová dokumentácia v jednotlivých návrhoch riešenia staveniska a postupu 
výstavby zohľadňuje v plnom rozsahu. Plán bezpečnosti bude vypracovaný ako samostatná dokumentácia, 
vybraným dodávateľom stavby na základe objednávky investora (stavebníka). Náklady na vypracovanie 
predmetného plánu hradí investor stavby. Ako pomoc pre vybraného dodávateľa stavby, projektant, 
v príslušnej kap. predmetnej technickej správy predkladá základnú osnovu podmienok plánu. 
 
Vyhodnotenie neodstránite ľných nebezpe čenstiev  a neodstránite ľných ohrození. 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovanej 
projektovej dokumentácie, z jej navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkách 
a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a rizikám v zmysle Zákona č. 124/2008 Z.z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  sú alebo budú obsiahnuté v návodoch na použitie a obsluhu (prevádzkové manuály) resp. na 
zabezpečenie garančných a iných skúšok jednotlivých stavebných a technologických súborov zabudovaných v 
stavebnom objekte. Ich špecifikácia bude tvoriť nedelitelnú súčasť realizačnej dokumentácie resp. 
dokumentácie skutočného vyhotovenia a bude priložená ku žiadosti o kolaudáciu stavby. Jednotlivé 
neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia sú preto v expedovanej dokumentácii 
jednotlivých odborných profesií prezentované formálne. 
 
1.1.7 Údaje o osobitných opatreniach alebo spôsobe vykonávania činností vyžadujúcich osobitné 
bezpečnostné opatrenia (tzv. zvláštne opatrenia). 
1. Rozvody NN musia byť uložené (vedené) vo vzťahu k vodohospodárskym uloženiam (jestvujúcim i novo 


navrhovaným)  v súlade so STN 73 6005, 73 6701 a 75 5401.  
2. Uloženie NN káblov riešiť v zmysle STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005.  
3. Jestvujúce energetické zariadenia musia byť rešpektované v zmysle par. 19 Zákona č. 70/1998 Z. z. a 


nadväzných legislatívnych predpisov resp. s nimi bude nakladané v zmysle projektového riešenia 
príslušnej odbornej profesie, rešpektujúc stanoviská majiteľov a správcov siete. 


4. Počas prác rešpektovať ustanoveni Zákona 656/2004 Z.z. v znení novely 112/2008 Z.z. par. 36 ods. 2 o 
ochranných pásmach a príslušné technické normy. 


5. Navrhovaná rekonštrukcia musí zohľadňovať jestvujúce zariadenia v majetku energetiky a ich ochranné 
pásma v súlade s § 36 zákona č. 656/2004 Z. z. a následných legislatívnych predpisov. 


6. Stavebným dozorom môže byť poverená iba odborne spôsobilá osoba zapísaná v zozname  SKSI. 
Rozsah činnosti stavebného dozora pozri § 46b stavebného zákona. 


7. Stavenisko bude v zmysle stavebného zákona  označené ako stavenisko, s uvedením potrebných údajov 
o stavbe a účastníkoch výstavby. 
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8. Na stavenisku je vybraný dodávateľ povinný, po celý čas výstavby, zabezpečiť projektovú dokumentáciu 
stavby, overenú stavebným úradom, ktorá je potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho 
stavebného dohľadu. 


 
Stavebný denník. 
Na stavbe bude založený a vedený stavebný denník (v papierovej resp. elektronickej podobe), ktorý bude tvoriť 
súčasť dokumentácie uloženej na zriadenom stavenisku. V zmysle tzv. Stavebného zákona, § 46d 
zdôrazňujeme: 
(1) Stavebný denník je dokument, ktorý bude súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku, 


zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného denníka 
sa budú zapisovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného 
dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných 
činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.  


(2) Stavebný denník bude viesť stavbyvedúci alebo investor od prvého dňa prípravných prác až do skončenia 
stavebných prác. 


(3) Do stavebného denníka sú oprávnené robiť zápisy, a to dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a 
urobené opatrenia, tieto ďalšie osoby : 


        a) osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad,  
        b) geodet a kartograf stavby,  
        c) stavebník alebo jeho splnomocnený zástupca a vlastník stavby, ak nie je stavebníkom,  
        d) projektant a projektant čiastkových projektov stavby,  
        e) zhotoviteľ (dodávateľ) stavby,  
        f) osoba vykonávajúca stavebný dozor,  
        g) osoba vykonávajúca štátny dozor, 
        h) koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku. 
 
1.1.8 Vplyv uskuto čňovania stavby na životné prostredie a stanovenie op atrení na vylú čenie alebo na 
obmedzenie negatívnych vplyvov. 
Navrhovaná rekonštrukcia bude mať iba minimálny dopad na životné prostredie areálu resp.  lokality. Samotné, 
v projektovej dokumentácii predbežne navrhované, dočasné objekty zariadenia staveniska ako i navrhovaný 
postup výstavby nebude mať zásadne negatívny dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného 
zákona nebude mať zásadne negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, 
otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a 
jeho okolí nad prípustnú mieru resp. nad mieru povolenú vydaným  stavebným povolením.  
 
Spôsob obmedzenia alebo vylú čenia nežiadúcich vplyvov po čas výstavby .  
Vzhľadom na charakter prác bude nutné dôsledne dodržiavať nasledovné podmienky, zabezpečujúce 
znižovanie vplyvu plánovanej činnosti na životné prostredie lokality t.j. 
 
a, Z hľadiska ochrany ovzdušia: 


- pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť technicky dostupné  prostriedky 
na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií (napr.  prekrývaním, čistením komunikácií, oplocovaním, 
etapizáciou prác  a pod.) 


- skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach zriadeného staveniska minimalizovať  


- zabezpečiť, aby stavebná činnosť rešpektovala podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 478/2002 Z. z. o 
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a ktorým sa dopĺňa 
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov (zákon o 
ovzduší) a rešpektovala podmienky vyplývajúce zo Zákona MŽP SR č. 706/2002 Z. z. O zdrojoch 
znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach 
prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o 
požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok 


 
b, Z hľadiska ochrany pred hlukom: 


- na stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej  činnosti (navrhovanej technológii) a 
zabezpečiť ich pravidelnú  údržbu a kontrolu 


- zabezpečiť, aby práce na stavenisku rešpektovali požiadavky vplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 
126/2006 Z. z. O ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií a požiadavky vyplývajúce 
z Nariadenia vlády SR č.115/2006, vydané 14.2.2006 O minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 


- zabezpečiť, aby práce na stavenisku rešpektovali požiadavky vplývajúce z požiadavky Vyhlášky MZ SR č. 
549/2006 Z. z. , ktorou sa  ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 


- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich zo Zákona č. 355/2007 Z.z. a 596/2002 Z.z. 


- zabezpečiť rešpektovanie podmienok vyplývajúcich z Vyhlášky č. 549/2007 Z.z. 
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- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z oznámenia MZV SR č. 77/2003 Z. z. o prijatí 
Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci č. 171 z roku 1990 


 
c,  Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel: 


- zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu 
povrchových a podzemných vôd lokality a rešpektovali podmienky vyplývajúce  zo Zákona č. 364/2004 
Z.z. o vodách a o zmene Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon) 


- zabezpečiť, aby pri realizácii navrhovanej stavby boli dodržané ustanovenia § 39 vodného zákona 
a Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými 
látkami, o náležitostiach havarijného plánu  a o postupe pri riešení  mimoriadného zhoršenia vôd 


 
d, Z hľadiska ochrany zelene: 


- zabezpečiť, aby zeleň riešeného územia bola počas výstavby  rešpektovaná v plnom  rozsahu  
 
e, Z hľadiska nakladania s odpadmi: 


- zabezpečiť, aby držiteľ odpadov odovzdal odpady na zneškodnenie len osobám, ktoré sú na túto činnosť 
oprávnené 


- zabezpečiť, aby odpad nebol skladovaný na pozemku, ale bol hneď po vytvorení odvezený 
k oprávnenému odberateľovi 


- zabezpečiť, aby  zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s 
 odpadmi 


- zabezpečiť, aby držiteľ odpadov viedol a uchovával evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o ich 
zhodnocovaní a zneškodňovaní  a predmetné doklady predložil v kolaudačnom konaní príslušnému 
stavebnému úradu 


- zabezpečiť, aby nakladanie so stavebným odpadom bolo realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. 
d stavebného zákona 


 
 
f, Z hľadiska ochrany pred vibráciami: 


- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z Vyhlášky č. 549/2007 Z.z., ktorá hovorí o prípustných 
hodnotách hluku a vibrácií počas výstavby 


- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich zo Zákonov č. 355/2007 a č. 596/2002 Z.z. 


- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 148 
o ochrane pracovníkov proti nebezpečenstvám z povolania spôsobenými znečistením vzduchu, hlukom 
a vibráciami na pracoviskách (ratitikovaný Vyhláškou MZV č. 444/1991 Zb.  s platnosťou od 11.1.1991) 


 


1.2     Podmienky a nároky na uskuto čňovanie stavby. 
1.2.1 Stanovenie časového postupu zabezpe čenia projektovej dokumentácie. 
Dokumentácia pre realizáciu stavby                                       01/2017 
 
Termíny za čatia, dokon čenia, odovzdania a prevzatia jednotlivých stavebnýc h objektov. 
Jednotlivé termíny budú predstavovať samostatnú súčasť dodávateľskej dokumentácie, zohľadňujúc 
požiadavky investora stavby, realizačné projekty príslušných odborných profesií, stanoviská dotknutých 
orgánov štátnej správy (napr. stanovených vo vydanom stavebnom povolení), stanoviská majiteľov a správcov 
výstavbou dotknutých inžinierskych sietí, možný vplyv počasia a budú zohľadňovať možnosti prezentované vo 
výberovom konaní na dodávateľa stavby (tender). Stavba nesmie byť začatá skôr, kým stavebné povolenie 
nenadobudne právoplatnosť (§ 52 Zákona č. 71/1997 Zb. v znení neskorších predpisov). Stavebník predloží 
stavebnému úradu stavebné povolenie k vyznačeniu právoplatnosti. Stavebník je povinný pred začatím stavby 
umiestniť štítok „Stavba povolená“ na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam do 
kolaudácie stavby. 
 
1.2.2 Lehota výstavby a predpokladaný termín za čatia a dokon čenia stavby, termíny pripravenosti k 
montáži, predpokladané termíny dokon čenia objektov a zariadení, prípadne ich častí. 
Zahájenie výstavby:                                                               v zmysle ZoD (zmluvy o dielo)  
Ukončenie výstavby:                                                              v zmysle ZoD                                                      
 
1.2.3 Návrh postupových termínov. 
V zmysle realizačnej projektovej dokumentácie príslušnej odbornej profesie a ZoD uzavretej medzi investorom 
stavby a generálnym dodávateľom. 
 
1.2.4 Určenie stavebných objektov a zariadení, prípadne ich častí, ktoré treba pred časne uvies ť do 
prevádzky alebo užívania (podmie ňujúce, vyvolané  a súvisiace investície). 
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a, Podmie ňujúce  investície. 
Neuvažujeme. 
 
b, Vyvolané a súvisiace investície. 
Neuvažujeme. 
 
1.2.5 Postup výstavby. 
Podrobný postup realizácie rekonštrukcie  (finálne technické riešenie a vybraný technoloigický postup) bude 
vypracovaný ako samostatná súčasť dodávateľskej dokumentácie a dokumentácie inžinierskych činností, 
zohľadňujúc požiadavky investora stavby, možnosti vybraného dodávateľa, realizačné projekty príslušných 
odborných profesií, stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy (napr. stanovených vo vydanom stavebnom 
povolení resp. povoleniach) a stanoviská majiteľov a správcov výstavbou dotknutých inžinierskych sietí.  
 
1.2.6 Požiadavky na komplexné vyskúšanie jednotlivýc h častí stavby. 
Komplexné skúšky prebehnú ako súčasť stavebných prác príslušnej stavby, v rozsahu STN a požiadaviek 
projektov odborných profesií. Vyšší dodávateľ stavby a generálny dodávateľ technológie odovzdá investorovi 
všetky protokoly o vykonaných skúškach a revízne správy. Ďalej odovzdá výsledky o skúškach napr. pevnosti 
betónových zmesí a certifikáty materiálov a zariadení zabudovaných v stavbe. Vykoná funkčné skúšky 
všetkých zariadení a zariaďovacích predmetov, ktorými preukáže, že realizácia zateplenia a opláštenia 
jestvujúceho objektu remízy pre MVTV bola zrealizovaná podľa projektového riešenia a spĺňa požadované 
parametre. 
 
1.2.7 Termín  vypratania staveniska a jeho uvedenie  do stavu, ktorý je stanovený projektovou 
dokumentáciou. 
Likvidácia dočasných objektov navrhovaného  staveniska je podmienená ukončením výstavby (rekonštrukcie). 
Likvidácia bude prebiehať priebežne a bude ukončená do 7 dní po ukončení stavebných prác, pokiaľ v tom 
vybranému dodávateľovi nebránia nedokončené práce iných priamych dodávateľov alebo pokiaľ nepotrebuje  
stavenisko pre dokončenie iných samostatne odovzdávaných častí stavby. Po uplynutí tejto doby môže 
dodávateľ resp. dodávatelia na stavenisku ponechať iba stroje, výrobné zariadenia a materiál, potrebný na 
odstránenie vád a nedorobkov (napr. kolaudačné závady). Po ich odstránení je povinný odstrániť stavenisko 
tiež najneskôr do 7 dní.  
 
1.2.9 Návrh riadených skládok, na ktorých by mohli byť uložené odpady vznikajúce stavebnou a 
montážnou činnos ťou (likvidácia odpadov vznikajúcich po čas výstavby - miesto odporú čanej skládky). 
a, Stavebné sute zo staveniska. 
Stavebné sute budú odvezené (priebežne odvážané) na riadenú skládku s nekontaminovaným (0-ostatným) 
odpadom. Miesto skládky určí príslušný stavebný úrad resp. vybraný dodávateľ stavby (so súhlasom 
investora).  
 
Poznámka. 
Pri realizácii stavby je nutné dodržať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva. O vzniku 
a nakladaní s odpadmi počas realizácie investície je nutné viesť evidenciu a nakladanie s nimi zhrnúť do 
hlásenia za príslušný rok (Príloha č. 3, 4 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o odpadoch). 
 
 
b, Recyklovate ľný odpad a druhotné suroviny zo staveniska. 
Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny budú likvidované odvozom do zariadení Zberných surovín, 
Zberných dvorov a recyklačných centier. Poloha predmetných zariadení bude upresnená vybraným 
dodávateľom stavby  (so súhlasom investora). 
 
c, Zemina zo staveniska. 
Zemina vznikajúca realizáciou exterierových drenáží bude využitá v rámci vlastných stavebných prác. S 
doiozom resp. odvozom neuvažujeme. 
 
b, Nebezpe čné (N) komunálne odpady. 
S vznikom odpadov typu N  neuvažujeme. 
 
Likvidácia komunálnych odpadov. 
Nekontaminovaný (0-ostatný) komunálny odpad, vznikajúci užívaním vybudovaného investičného zámeru, 
bude odvážať zo zákona oprávnená organizácia, na riadenú skládku, ktorej polohu upresní, v Zmluve o dielo, 
likvidátor so správcovskou organizáciou resp. odvozom do zariadení Zberných surovín a Zberných dvorov (pri 
dodržaní podmienky separácie zhromažďovaného komunálneho odpadu na stanovišti kontajnerov). 
 
Poznámka. 
Po ukončení  výstavby vybraný dodávateľ v spolupráci s investorom stavby, predloží na oddelenie príslušného 
orgánu štátnej správy, ku každému kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavieb a doklady o ich 
zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Počas nakladania s odpadmi bude 
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dodávateľ stavby rešpektovať i podmienky obsiahnuté v Zákone č. 223/2001 Z. z. O odpadoch a Zákone č. 
238/1991 Zb. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiace predpisy (Nariadenie 
vlády č. 606/1992 Zb., v znení NV SR č. 190/1996 Z. z.). 
 


1.3 Osnova plánu bezpe čnosti a ochrany zdravia pri práci 
(BOZP). 
Na nasledujúcich stranách, ako pomoc pre spracovateľa Plánu BOZP predkladáme základnú osnovu plánu 
bezpečnosti, tak ako vyplýva z Nariadenia vlády SR  č. 396/2006, vydaného dňa 24. mája 2006. V predmetnej 
osnove sú zapracované základné zásady pre výstavbu z hľadiska BOZP. Zodpovednosť za vypracovanie plánu 
bezpečnosti nesie investor stavby (stavebník) v plnom rozsahu t. j. zabezpečí jeho spracovanie u koordinátora 
BOZP (nutná odborná spôsobilosť). Za stanovenie koordinátora bezpečnosti na zriadenom stavenisku, 
zodpovedá vybraný dodávateľ stavby v plnom rozsahu. 
Všeobecné a spolo čné požiadavky na stavebné práce realizované na navr hovanom  stavenisku, 
rešpektujúc Nariadenie vlády SR č. 396/2006, vydané d ňa 24. mája 2006. 
Povinnosti zástupcu vyššieho dodávate ľa stavby. 


- dodávatelia stavebných prác budú viesť evidenciu pracovníkov  nastupujúcich do práce resp. z práce 
odchádzajúcich 


- dodávatelia stavebných prác sú povinný vybaviť nasadených pracovníkov  osobnými ochrannými 
pomôckami a prostriedkami 


- dodávatelia stavebných prác zabezpečia príslušný rozsah  školení pracovníkov stavby a poskytnú 
informácie na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu ustanovenom  zákonom 


- dodávatelia stavebných prác zabezpečia technologické predpisy  na konkrétne  stavebné činnosti 
projektované v predmetnom stupni projektovej dokumentácie a zrealizujú ich na stavenisku na základe  
dodávateľskej dokumentácie, v zmysle príslušných pracovných  postupov 


- pri súčastnom  vykonávaní prác viacerých dodávateľov na stavenisku je nutné zabezpečiť (GP)  formou 
zápisu odovzdávanie pracoviska resp. pracovísk 


- dodávatelia stavby, na stavenisku, zabezpečia udržiavanie  poriadku a čistoty, prístupnosť a trasy k 
jednotlivým  pracoviskám, podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi,  technickú údržbu a kontrolu 
nasadených zariadení, určenie  miest na uskladňovanie materiálov najmä ak ide o nebezpečné  druhy, 
podmienky na odstránenie použitých najmä nebezpečných  materiálov, prispôsobovanie času určeného na 
jednotlivé práce  podľa skutočného postupu prác, spoluprácu medzi zúčastnenými  dodávateľmi a 
samostatne zárobkovo činnými osobami, vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na 
stavenisku 


- dodávatelia stavebných prác prijmú na stavenisku opatrenia v súlade s minimálnymi bezpečnostnými a 
zdravotnými  požiadavkami 


 
Konkrétne zásady a ďalšie požiadavky na stavebné práce realizované na n avrhovanom  stavenisku. 


- v riešenom území bude stavenisko oplotené súvislým oplotením (pozri príslušnú kap. POV) 


- prekážky na stavenisku vyššie ako 0,10 m budú zabezpečené únosným prejazdom 


- plochy na skladovanie musia byť vopred pripravené (urovnané,  spevnené) 


- na výrobu resp. predmontáž debnenia na stavenisku musí byť zriadené samostatné pracovisko vybavené 
príslušnými strojmi a zariadeniami 


- pri debnení jednotlivých častí konštrukcie treba postupovať podľa samostatných bezpečnostných 
požiadaviek (technologický predpis)  


- pri ručnom odbere sypkého materiálu je tento možné vŕšiť max.  do výšky 2,00 m 


- vrecovaný materiál možno ukladať max. do výšky 3,00 m pri  mechanizovanom odbere, pri ručnom 1,50 
m 


- kusový materiál možno ukladať max. do výšky 3,00 m, pri  mechanickom odbere, pri ručnom 2,00 m (pri 
pravidelných  tvaroch materiálu), pri nepravidelných platí výška max. 1,50  m 


- rúry a trúbky ukladať max. do výšky 2,00 m pri ručnom odbere 


- pred zahájením zemných prác je nutné zrealizovať a vyznačiť  vytýčenie všetkých jestvujúcich 
podzemných I.S. i dočasných 


- pri výkopoch v miestach, kde sa nachádzajú podzemné siete alebo kde možno očakávať podzemné 
vedenia bude postupované podľa osobitných predpisov 


- strojmi možno hĺbiť výkopy do vzdialenosti 1,00 m od  vyznačenej polohy vedenia, pokiaľ to predpisy 
umožňujú 


- výkopy zabezpečiť proti pádu osôb (zakryť, ohradiť,  zneprístupniť) a zriadiť  prechody min. 0,75 resp. 
1,50 m široké 
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- stabilitu stien výkopov (pokiaľ nestanoví zodpovedný  projektant ináč) zabezpečiť primeraným pažením od 
hĺbky 1,30 m, v zastavanom území resp. od 1,50 m v nezastavanom 


- stabilita stien výkopov sa riadi osobitným predpisom 


- pred vstupom pracovníkov do výkopu musí zodpovedný pracovník skontrolovať stabilitu stien, vrúbenie, 
pevnosť prístupových rebríkov, plošín atď. 


- prisypanie zeminy mechanizmami sa riadi osobitnými  technologickými predpismi 


- na nasadené automobily stavby sa výkopok môže nakladať iba cez ich zadnú alebo bočnú stranu 


- pojazdy nasadených rýpadiel na stavenisku, vo svahoch je zakázaný dtto pojazd bližšie ako 2,00 m pri 
svahoch výkopov alebo zárezov 


- pri murovaní vonkajších múrov zabezpečiť pracovníkov pred  pádom do hĺbky 


- materiál na murovanie ukladať s odstupom 0,60 m od miesta  práce 


- po stropoch s tenkostenných materiálov možno chodiť a dopravovať materiál až po ich kompletnom 
dohotovení 


- železiarske práce realizovať oddelene od ostatných pracovníkov stavby, na dostatočne uchytených 
strojoch   


- montážne práce sa riadia samostatnými, vopred vypracovanými  technologickými postupmi 


- pracovníci vykonávajúci práce vo výške resp. nad voľnou hĺbkou  musia byť zabezpečený kolektívnym 
alebo osobným zabezpečením 


- pod prácami vo výškach vymedziť ochranné pásmo, v prípade nutnosti ohrozený priestor zabezpečiť 


- konštrukcie pre práce vo výške budú odovzdávané pracovníkom  formou zápisu 


- práce nad sebou realizovať v zmysle osobitného technologického  postupu 


- vstup pracovníkov do ohrozeného priestoru, pri prenášaní  bremien je zakázaný 


- pre využívanie stavebných strojov na stavenisku platia osobitné predpisy a stavebno-technologické 
postupy, obsluha  dtto 


- údržba nasadených strojov bude vykonávaná v zmysle pokynov výrobcu strojov a osobitných predpisov 
(smerové a periodické technické kontroly, bežné a generálne opravy)  


 
Konkrétne zásady a ďalšie  požiadavky na zabezpe čenie plnenia  minimálnych bezpe čnostných a 
zdravotných podmienok na  navrhovanom stavenisku. 
Prezentované okruhy požiadaviek sa budú uplatňovať na navrhovanom stavenisku, ak si to  vyžiadajú 
podmienky, činnosť a iné okolnosti alebo  hroziace nebezpečenstvo. 
 
a, Všeobecné minimálne požiadavky na  zria ďované stavenisko. 
Stavenisko, navrhované v príslušnej časti projektovej dokumentácie, bude spĺňať nasledujúce požiadavky, 
ktoré zabezpečia minimalizáciu možného nebezpečenstva : 


- zabezpečenie stability a pevnosti materiálov a prvkov používaných na  stavenisku 


- zabezpečenie ochrany využívaných energetických rozvodov   


- zabezpečenie a výrazne (STN) vyznačenie únikových ciest a východov 


- zabezpečenie osôb zodpovedných za identifikáciu, ohlásenie a zdolávanie možného požiaru 


- zabezpečenie vetrania uzavretých staveniskových priestorov 


- zabezpečenie ochrany pred osobitnými nebezpečenstvami 


- zabezpečenie primeranej teploty na jednotlivých pracoviskách zriadeného staveniska 


- zabezpečenie prirodzeného a umelého osvetlenia pracovísk, priestorov a komunikácií na zriadenom 
stavenisku 


- zabezpečenie staveniskových dverí a brán výrazným označením a príslušnými bezpečnostnými 
mechanizmami 


- zabezpečenie  staveniskových komunikácií a ohrozených priestorov výrazným označením a ich realizácia 
v zmysle platnej legislatívy 


- zabezpečenie nainštalovaných staveniskových nakladacích plošín a rámp v zmysle platnej legislatívy 
s dôrazom na bezpečnostné predpisy 


- zabezpečenie pohybu na pracovisku po vyznačených trasách so zreteľom na polohu umiestnených 
staveniskových  zariadení 


- zabezpečenie prvej pomoci na stavenisku a umiestnenie kontaktných zdravotných čísel 


- zabezpečenie hygienických zariadení na stavenisku 
 
b, Všeobecné minimálne požiadavky na  zria ďované  vnútorné priestory staveniska (pracoviská vo  
vnútorných priestoroch navrhovaného stavebného fond u). 
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Umiestnenie staveniskových objektov a zariadení dodávateľa stavby,  slúžiacich na zabezpečenie 
nevyhnutného sociálneho zázemia nasadených stavebných robotníkov   musia spĺňať nasledujúce požiadavky 
:  


- všetky zriadené pracoviská staveniska musia mať konštrukčnú stabilitu a pevnosť primeranú charakteru 
ich používania 


- dvere núdzových východov musia byť otváravé smerom von, nebudú uzamykané resp. budú zaistené 
spôsobom umožňujúcim jednoduché a rýchle otvorenie 


- zabezpečenie primeranej teploty, prípadne tienenia  vyčlenených oddychových (soc. zázemie) priestoroch 
staveniska 


- zabezpečenie primeraného, normového, umelého osvetlenia pracovísk v nočných hodinách 


- zabezpečenie primeranej rovnosti podláh resp. označenie nerovnosti na interierových pracoviskách 
staveniska, zabezpečenie nešmykľavosti 


- zabezpečenie výrazného označenia priehľadných a priesvitných stien a zabezpečenie možnosti 
bezpečného otvárania a  zatvárania, nastavenia resp. zaistenia okien, svetlíkov a vetracích zariadení 


- zabezpečenie výrazného označenia priehľadných dverí a brán 
 
c, Všeobecné minimálne požiadavky na  zria ďované  vonkajšie priestory staveniska (pracoviská v o 
vonkajších priestoroch navrhovaného staveniska). 


- zabezpečiť, aby pracoviská vo výškach resp. v hĺbke boli primerane, v zmysle príslušnej platnej  
legislatívy zabezpečené s dôrazom na možnosť prepadnutia a prevrhnutia a zabezpečiť ich priebežnú 
kontrolu stability a pevnosti 


- zabezpečiť pravidelnú kontrolu energetických rozvodov vystavených vonkajším vplyvom 


- zabezpečiť výrazné označenie energetických zariadení a zabezpečiť ich proti dotyku nepovolaných osôb 


- zabezpečiť, aby jestvujúce živé energetické zariadenia, ponechané na zriadenom stavenisku, boli 
ohraničené a  označené 


- zabezpečiť primeranú ochranu nasadených pracovníkov pred vplyvom počasia a ochranu pred možným 
pádom predmetov 


- zabezpečiť prerušenie stavebných prác v prípade opustenia pracoviska pracovníkom, nevyhovujúcim 
resp. nebezpečným technickým stavom konštrukcie stroja a zariadenia, vplyvom prírodných živlov resp. 
iných nepredvídateľných okolností, pri zhoršení poveternostných podmienkach (pri vetre o rýchlosti 8,00 
m/sec.), kedy pracovníci vykonávajú prácu na zavesených pomocných konštrukciách, z rebríkov nad 5,00 
m  a za použitia osobného zabezpečenia, pri rýchlosti vetra 10,00 m/sec. v ostatných pracovných 
úkonoch, pri viditeľnosti menšej ako 30,00 m, pri teplote prostredia nižšej ako - 10,00 0 C  


- zabezpečiť, aby pri prácach vo výškach boli nainštalované dostatočne pevné  zábrany so zarážkami pri 
podlahe a aby nasadený pracovníci boli zabezpečení kolektívnymi i osobnými bezpečnostnými 
ochrannými pomôckami 


- zabezpečiť, aby lešenia, lávky, pracovné plošiny  a rebríky, využívané na stavenisku,  boli bezpečné po 
statickej, funkčnej a pracovnej stránke a aby boli nainštalované, zo zákona  osobitne spôsobilým 
pracovníkom 


- zabezpečiť, aby na stavenisku nasadené zdvíhacie zariadenia, osadené v zmysle osobitných predpisov, 
na základe samostatnej dokumentácie, zo zákona oprávnenou organizáciou bolo obsluhované 
oprávnenou osobou a bolo pravidelne kontrolované 


- zabezpečiť, aby všetky dopravné prostriedky, stroje na zemné práce a stroje na manipuláciu s materiálom 
boli obsluhované odborne spôsobilou obsluhou a aby spĺňali bezpečnostné predpisy vo vzťahu k obsluhe i 
stavenisku, dtto zariadenia, stroje a pracovné prostriedky 


- zabezpečiť, aby pri výkopoch a ostatných zemných prácach, zohľadňujúc ťažiteľnosť zeminy (IGP resp. 
IHGP), boli vykonané všetky, z príslušnej legislatívy a projektovej dokumentácie vyplývajúce, 
bezpečnostné opatrenia (napr. svahovanie, debnenie a pod.)  resp.  aby nedošlo k zatopeniu prípadne 
pádu do výkopu 


- zabezpečiť, aby všetky konštrukcie na stavenisku boli uskladnené v zmysle výrobcu a aby boli pod 
dozorom zodpovednej osoby 


- zabezpečiť, aby práce vo výškach napr.  na streche nepresahovali povolené limity na sklon, aby boli 
nasadení pracovníci vybavení osobnými a kolektívnymi ochrannými bezpečnostnými prostriedkami   a aby 
bolo primeranou formou zabezpečené stavenisko resp. priestory v dotyku pred možným pádom náradia 
resp. stavebného materiálu 
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Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpe čnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
 
 
Príloha č. 1 
k nariadeniu vlády č. 396/2006 Z.z. 
 
 
OZNÁMENIE. 
 
1. Dátum predloženia oznámenia                                                 01/2017 
................................................................................................................................................................................. 
2. Presná adresa staveniska                                                         Coburgova ulica,  Trnava  
................................................................................................................................................................................. 
3. Stavebník (meno a priezvisko, adresa)                                     Mesto Trnava  
                                                                                                       Hlavná 1, 917 71 Trnava  
................................................................................................................................................................................ 
4. Názov stavby                                                                             Komplexná rek onštrukcia ZOS,  


  Coburgova v Trnave - PD  
............................................................................................................................................................................... 
5. Projektant (meno a priezvisko, adresa) )                                  Ing. arch. Fukatschová Gabriela 
                                                                                                      Laurinska 2, 811 01  Bratislava                                                 
................................................................................................................................................................................ 
6. Stavbyvedúci (meno a priezvisko, adresa)                                upresní dodávate ľ stavby 
................................................................................................................................................................................ 
7. Stavebný dozor (meno a priezvisko, adresa)                            upresní investor stavby 
................................................................................................................................................................................ 
8. Koordinátor dokumentácie 
(meno a priezvisko, adresa)                                                          Ing. arch. Fukatschová Gabriela 
                                                                                                      Modulor Bratislava s.r.o. 
                                                                                                      Laurinska 2, 811 01  Bratislava                                                
............................................................................................................................................................................... 
9. Koordinátor bezpečnosti                                                           upresní dodávate ľ stavby         
(meno a priezvisko, adresa)          
...............................................................................................................................................................................  
10. Plánovaný termín začatia prác na stavenisku                        v zmysle ZoD  
............................................................................................................................................................................... 
11. Plánovaný termín dokončenia prác na stavenisku                 v zmysle ZoD  
............................................................................................................................................................................... 
12. Predpokladaný najvyšší počet zamestnancov na stavenisku upresní dodávate ľ stavby  
............................................................................................................................................................................... 
13. Plánovaný počet právnických osôb alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku 
                                                                                                      upresní dodávate ľ stavby  
............................................................................................................................................................................... 
14. Údaje (obchodné meno a sídlo) o právnických osobách alebo fyzických osobách na vykonávanie prác na 
stavenisku                                                                                     upresní dodávate ľ stavby  
..................................................................................................................................................................................... 
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Príloha č. 2 
k nariadeniu vlády č. 396/2006 Z z. 


 
 
 
 
 


POVERENIE. 
 
 


  
V zmysle § 3 ods. 1 nariadenia vlády č. 396/2006  Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko s účinnosťou od ..………………………..... poverujem 


 
 
 
 
 
 


p.  Ing. arch. Fukatschová Gabriela 
Modulor Bratislava s.r.o. 


Laurinska 2, 811 01  Bratislava  
koordinátora dokumentácie. 


 
 
 
 
 
 


pre stavenisko : 
Coburgova ul,  Trnava, k.ú. Trnava,  


Komplexná rekonštrukcia ZOS, Coburgova v Trnave - PD 
(adresa staveniska, názov stavby) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ............................  dňa ……..                                                                     .................................... 


                                                                                                           (podpis stavebníka) 
 
 







         ČASOVÝ HARMONOGRAM


         VÝSTAVBY
Investor:  Stavba: 


Mesto Trnava, Hlavná 1, 91771 Trnava Komplexná rekonštrukcia ZOS,


Coburgova v Trnave - PD


Číslo Legenda


SO,PS objekt - prevádzkový súbor       MESIACE


1         2  3        4   5       6  7     8 9


1 Odovzdanie staveniska 


2 Začatie stavby 


3 Ukončenie stavby 


4 Vypratanie staveniska 7  MESIACOV


5 LEHOTA VÝSTAVBY


6 Kolaudácia stavby


7 STAVEBNÉ OBJEKTY (SO)


8 SO 01 Komplexná rekonštrukcia ZOS


11 PREVÁDZKOVÉ SÚBORY (PS):


12 Statika    


13 Zdravotechnika


14 Vykurovanie a príp. teplej vody


15 Elektroinštalácia   


LEGENDA: Meno:


Prípravné  práce Projektant POV: Ing. arch. Fukatschová


Začiatok a koniec stavby Tech. Kontrola: Ing. arch. Fukatschová


Stavebné práce Zodp. projektant stavby Ing.Arch.Fukatschová


Montáž technológie Príloha č.1
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Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby 
 


TECHNICKÁ SPRÁVA 
 


 
1   IDENTIFIKA ČNÉ  ÚDAJE 
   
 


Názov stavby :    Komplexná rekonštrukcia ZOS , Coburgova ul. v Trnave 
Miesto stavby :   Coburgova ulica, Trnava, k.ú. Trnava 
Investor :      Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava 
Zodpovedný projektant :  Ing. arch. Fukatschová Gabriela 
Vypracoval :    Modulor Bratislava s.r.o., Laurinská 2, 811 01 Bratislava  
Zodpov. proj.:    Ing. Eva Šályová 
Stupeň:   Projekt pre stavebné povolenie 
 


V zmysle §9 Zákona NR SR č.314/ 2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ako aj § 40 
vykonávacej Vyhlášky MV SR č.121/ 2002 Z. z., o požiarnej prevencii, sa vypracováva a 
posudzuje riešenie ochrany stavby pred požiarmi. Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti 
stavby sa vykonalo  podľa platných predpisov a STN, a to hlavne, STN 73 0833, STN 73 
0802, STN 92 0241, STN 92 0400,  STN 73 0875, STN 92 0111 a  ich príslušných zmien. 
Objektom posúdenia je zmena  jestvujúcej budovy ZOS v Trnave na útulok, zariadenie 
opatrovateľskej služby a nocľaháreň.   
Rekonštrukcia objektu sa týka dispozičných a stavebných zmien, pričom tieto zmeny sú 
posudzované v súlade s čl. 2.1.2 čl. 2.2.4, STN 73 0834 ako zmena stavby skupiny II 
s uplatnením špecifických požiadaviek. Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti sa jedná o 
nevýrobný objekt. Stavba sa preriešila v zmysle STN 73 0802 s uplatnením STN 73 0834 
a STN 73 0833. 
V zmysle čl.10 v  STN 73 0833 Z5 sa jedná o budovu na ubytovanie typu A s viac ako 
dvoma obytnými bunkami. Obytnú bunku tvorí podľa čl. 6, STN 73 0833, jednotlivé 
izby ako aj miestnosti definované v zmysle čl. 8 písm. a) a b) v STN 73 0833. 


 
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby bolo vypracované v súlade s platnou legislatívou a 
v zmysle riešenia požiadaviek na projektovú dokumentáciu: členenie  stavby na požiarne 
úseky, určenie požiarneho rizika, určenie požiadaviek na konštrukcie stavieb, zabezpečenie 
evakuácie, určenie požiadaviek na únikové cesty, určenie odstupových vzdialeností, určenie 
požiarno-bezpečnostných opatrení, určenie zariadení na protipožiarny zásah. 
 
1. 1. URBANISTICKÉ A DISPOZI ČNÉ RIEŠENIE 
 


Lokalita pre navrhovanú komplexnú rekonštrukciu ZOS a prístavbu útulku je 
existujúca zástavba Coburgova ul. v Trnave v susedstve existujúcej prevádzky ZOS Trnava na 
Coburgovej č. 24 / časť muži /.   


Stavba je umiestnená na parcele vlastníka stavby. Parcela sa nachádza v rovinatom 
teréne, odstupové vzdialenosti sú navrhnuté podľa možností stavby a lokality a potrieb 
budúcej prevádzky.  Navrhovaná stavba je rekonštrukciou a prístavbou existujúcej stavby na 
Coburgovej ul., zastrešená sedlovou strechou s existujúcim dreveným krovom.  
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Navrhovaná stavba je rekonštrukciou a prístavbou útulku k existujúcej stavbe Coburgova 26 – 
28 v Trnave, zastrešená sedlovou strechou bez využitia podkrovia, spojená navrhovaným 
mostíkom s existujúcou stavbou ZOS Coburgova ul. 24 , kde :  
 


-1.PP  - priestor nocľahárne so samostatným vstupom z exteriéru cez navrhovaný výťah 
pristavaný na fasáde objektu z exteriérovej strany, hygienou a príslušenstvom, 
prevádzkovo spojený prechodom do navrhovaného útulku, v časti útulok je tu denná 
miestnosť a vstup zo zázemím 
-1. NP – ZOS – časť ženy – ubytovacie kapacity, hygienická slučka, hygienické zázemie 
pre klientov, v útulku ubytovacie kapacity a miestnosť pre soc. pracovníka 
-2. NP - ZOS – časť muži – ubytovacie kapacity, hygienická slučka, hygienické zázemie 
pre klientov, kancelária vedúcej, v útulku na 2.NP navrhujeme ubytovacie kapacity s 
hygienou 


 
     Z architektonického hľadiska ide o  trojpodlažný stavebný objekt, hlavná časť 


zastrešená sedlovou strechou, novonavrhovaný útulok trojpodlažný s plochou strechou, 
osadený v rovinatom teréne s výškovým rozdielom terénnej vlny, ktorú využíva osadenie 1PP 
v ZOS v existujúcej lokalite Coburgovej ul. 


 
 Na 1.PP – v suteréne stavby sa navrhuje umiestniť priestor nocľahárne so 


samostatným vstupom z exteriéru cez navrhovaný výťah pristavaný na fasáde objektu z 
exteriérovej strany, hygienou a príslušenstvom, prevádzkovo spojený prechodom do 
navrhovaného útulku. Na 1.PP v časti navrhovaný útulok umiestňujeme vstup do útulku, 
dennú miestnosť pre prácu s klientami a vybavenú  kuchynskou linkou s chladničkou a 
miestom na varenie príp. ohrev stravy, sklad a práčovňu s východom do exteriéru.   


 
 Na 1. NP stavby navrhujeme spojenie rekonštruovaných stavieb Coburgova 26-28 so 


stavbou exist. prevádzky ZOS Coburgova č. 24 navrhovaným mostíkom v exteriéri. K 
pôvodnému bočnému východu rekonštruovanej stavby navrhujeme pristavať teleso výťahovej 
šachty, ktorá prevádzkovo spojí všetky podľažia navrhovanej ZOS a časti Coburgova 24.  


 Časť ZOS na 1.NP bude obsahovať ubytovacie kapacity pre klientov – časť ženy, 
hygienickú slučku s kuchynkou, priestorom pre sestry, hygienické zázemia pre klientov, 
práčovňu. 


 Útulok na 1. NP obsahuje ubytovacie kapacity, kanceláriu pre sociálneho pracovníka, 
hygienické zázemie a schodisko. 


 
 Na 2.NP časť ZOS bude obsahovať ubytovacie kapacity pre klientov – časť muži, 


hygienickú slučku s kuchynkou, priestorom pre sestry, hygienické zázemia pre klientov, 
kanceláriu pre vedúcu prevádzky. 


 Útulok na 2. NP obsahuje ubytovacie kapacity, hygienické zázemie a schodisko. 
  
 Navrhované kapacity stavby : 
 
 Nocľaháreň na 1. PP : 23 lôžok 
 ZOS 1. NP – ženy : 21 lôžok 
 ZOS  2. NP – muži : 21 lôžok 
 Spolu noclaháreň a ZOS : 65 lôžok 
 
 Útulok 1.NP : 4 lôžka 
 Útulok 2. NP : 7 lôžok 
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 Spolu útulok : 11 lôžok 
 
 Spolu kapacita stavby celkom : 76 lôžok 
 
 Zamestnanci : spolu 12 


 
    Ako povrchové úpravy v exteriéri sa uvažuje použiť hladkú exteriérovú omietku vo 


farbe podľa tohto projektu. Farebné členenie fasády je potrebné realizovať podľa tohto 
projektu. Farebné vzorky pred realizáciou musí odsúhlasiť autor tohto projektu !   
 
 Stavebnotechnické riešenie 
 


Nosný tehlový systém rekonštruovanej budovy je existujúci z páleného muriva v rôznych 
šírkach v zmysle výkresovej časti pôvodného stavu. Stropné konštrukcie sú existujúce, 
drevený krov je existujúca skladba krokiev a vazníkov. Strešná krytina je nová po výmene, 
tvrdá strešná krytina i okenné výplne sú nové po výmene, plastový profil, tieto časti tento 
projekt nerieši. Existujúce priečky v zmysle výkresovej časti pôvodoného stavu je existujúce 
tehlové v hr. 7 cm , s omietkou podľa zamerania cca 10 cm, miestami sú lokélne poškodené, 
je potrebné ich doplniť podľa pôvodnej hrúbky. Navrhované nové priečky v zmysle 
navrhovanej dispozície budú vybudované z porobetónového muriva Ytong. Nové nosné časti 
v stavbe útulok navrhujeme z porobetónového muriva Ytong, stropný a strešný systém v 
zmysle časti PD – statika a tejto PD   Vnútorné omietky navrhujeme nové sadrové. 
Hygienické priestory budú vybavené keramickým obkladom a dlažbou v zmysle tejto PD. 
Stavba bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny. 
 
 


2. 2   ZARIADENIA NA PROTIPOŽIARNY ZÁSAH 
 


Stavba je samostatne stojaca prístupná zo štyroch strán. Hlavný vstup je orientovaný na 
prístupovú komunikáciu. Prístupové komunikácie sú  spevnené a  vyhovujúce pre príjazd 
požiarnych vozidiel v zmysle STN 73 0802 čl. 10.2.1.1. – 10.2.1.4, v  STN 73 0802 ich trvale 
voľná šírka je min. 3000 mm, sú dimenzované na únosnosť min. 80 kN a sú situované pozdĺž 
priečelia stavby. V zmysle čl. 10.2.3.4 v STN 73 0802 sa nástupne plochy pri objekte 
nemusia zriadiť. Požiarny zásah sa môže viesť z vonkajšieho i vnútorného priestoru stavby.  
 
 


2. 3   ELEKTROINŠTALÁCIA 
 


Elektroinštalácia musí byť v príslušnom krytí podľa prostredia - viď protokoly o určení 
vonkajších vplyvov, v ktorom sa nachádza. Nesmú sa zriaďovať žiadne provizóriá. Určovanie 
vonkajších vplyvov sa robí v zmysle STN 33 2000-5-51. 


 
Pri zmene technológie, zmene výrobných zariadení alebo používaných látok sa musí znova 
prekontrolovať, či elektrické zariadenia a ich inštalácia vyhovujú zmeneným podmienkam!!! 


 
Elektrické zariadenia nesmú byť príčinou vzniku požiaru okolitých materiálov v zmysle č. 
422.1 STN 33 2000-4-42. Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby vplyvom vysokej 
teploty alebo elektrického oblúka nevzniklo nebezpečenstvo vznietenia horľavých materiálov 
v zmysle čl. 131.3 STN 33 2000-1. 
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Elektrické inštalácie budov musia byť zrealizované v zmysle platných noriem radu STN 33 
2000 a v zmysle príslušných montážnych inštrukcií výrobcu. 
 
Elektroinštalácia v požiarne deliacich konštrukciách smie byť v nich len v zmysle 
požiadaviek STN 33 2312. Pri ukladaní elektrických silových rozvodov a ich príslušenstva do 
protipožiarnych deliacich konštrukcií a na ich povrch nesmie byť znížená alebo porušená 
požiarna odolnosť týchto konštrukcií. 
Pri realizovaní elektroinštalácie v nehomogénnych požiarno deliacich konštrukciách (ako 
napr. protipožiarne sadrokartónové, sádrovláknité a iné systémy) musí byť ich osadenie na 
nich a v nich i s požiadavkami výrobcu týchto systémov. Prestupy elektroinštalácie musia byť 
vhodne protipožiarne utesnené z obidvoch strán.  


 
Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny musí byť zabezpečená v zmysle 
STN 33 2030 (a). 
 
Elektrické zariadenia (elektroinštalácia a bleskozvody) musia byť pravidelne kontrolované a 
podrobované odborným prehliadkam a skúškam v zmysle § 13 vyhlášky MPSVaR 508/2009 
Z.z. 


 
Na elektrických zariadeniach sa musí vykonávať revízia v zmysle STN 33 1500 (Z1, Z1/01). 
Elektrické spotrebiče a náradia musia byť kontrolované v zmysle STN 33 1600 (Z1) a STN 33 
1610 (Z1). 
Stavbu odporúčam chrániť proti účinkom atmosférickej elektriny podľa STN EN 62 305-
3:2012-06 (resp. podľa noriem uvedeného radu STN EN 62 305). 
 
Požiadavky na zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie: 
 
Zabezpečenie vypínania elektrickej energie do 1 kV v prípade požiaru pre tie elektrické 
zariadenia, ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru. 
V zmysle čl. 9.3. v STN 73 0802/Z1 sa elektrické rozvody  musia navrhnúť a zhotoviť tak, 
aby sa zabezpečilo bezpečné vypnutie dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia 
v stavbe alebo jej časti (zóne) vrátane elektrických zariadení, ktoré musia zostať v prevádzke 
počas požiaru. 
 
Ovládací prvok CENTRAL STOP slúži na zabezpečenie vypnutia dodávky elektrickej energie 
pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej časti, ktoré nie sú elektrickými zariadeniami 
v prevádzke počas požiaru. Stavba musí byť vybavená ovládacím prvkom CENTRAL STOP 
podľa STN EN 60947-5-1. 
 
Priestor z ktorého sa elektrická energia vypne musí byť v prípade požiaru prístupný 
z vonkajšieho priestoru, z chránenej únikovej cesty, z vonkajšej alebo vnútornej zásahovej 
cesty alebo z priestoru trvalej obsluhy – bude umiestnený v hlavnej rozvodnej skrini 
objektu. 
 
Ovládacie prvky CENTRAL STOP  musia byť chránené proti neoprávnenému, či náhodnému 
použitiu. 
 
Trasa káblov na vypínanie elektrickej energie pomocou vypínacích prvkov CENTRAL STOP 
musí spĺňať nasledujúce požiadavky : 
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Trasy káblov na trvalú dodávku elektrickej energie počas požiaru - požiadavky 
 
Trasa káblov sa začína od zdroja elektrickej energie a končí v elektrických zariadeniach počas 
požiaru. 
 
Trvalá dodávka elektrickej energie sa musí zabezpečiť trasami káblov uložených: 


 
a) Do káblových lávok a výrobkov na upevnenie káblov  


- uloženie káblov do káblových lávok a výrobkov na upevnenie káblov musí spĺňať 
požiadavku na funkčnú odolnosť podľa STN 92 0205:2012 a vyhotovuje sa v súlade 
s čl. 4.4.2 STN 92 0203:2013. Viď i STN 92 1101-1. 


b) Do inštalačného káblového kanála 
- uloženie káblov do káblového kanála musí spĺňať požiadavku na funkčnú odolnosť 


podľa STN 92 0205:2012 a vyhotovuje sa v súlade s čl. 4.4.3 STN 92 0203:2013. 
c) Do stavebnej konštrukcie 


- uloženie káblov do konštrukcie stavby musí spĺňať požiadavku na funkčnú odolnosť 
podľa STN 92 0205:2012 a vyhotovuje sa v súlade s čl. 4.4.4 STN 92 0203:2013. 


d) Do redundantných trás 
- trvalá dodávka elektrickej energie realizovaná použitím najmenej dvoch nezávislých 


trás káblov pre to isté zariadenie v prevádzke počas požiaru, vyhotovuje sa v súlade 
s čl. 4.4.5 STN 92 0203:2013. 


e) Do trasy medzi stavbami za špecifických podmienok 
- vyhotovuje sa v súlade s čl. 4.4.6 STN 92 0203:2013. 


 
Viac o spôsoboch uloženia káblových trás slúžiacich pre zabezpečenie trvalej dodávky 
elektrickej energie – viď STN 92 0203:2013, STN 92 0205:2012 a pokyny výrobcov 
káblových systémov pre zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie. 
 
Na ukladanie káblov do trasy s funkčnou odolnosťou počas požiaru platia všeobecné 
požiadavky STN 33 2000-5-52 ak nie je uvedené inak. 
 
Požadovaná funkčná odolnosť trasy káblov: 
 
Požadovaná funkčná odolnosť trasy káblov – káblového systému (podľa STN 92 0205:2012) 
– silového, ovládacieho, komunikačného, t. j. zabezpečujúceho trvalú dodávku elektrickej 
energie musí byť zabezpečená (viď prílohu A STN 92 0203:2013): 
 
Pre trasy káblov k ovládacím prvkom CENTRAL STOP 30 minút.– PS 30 
 
Požiadavku na funkčnú odolnosť musí spĺňať trasa káblov od vnútornej strany požiarno 
deliacej konštrukcie (tesnenie prestupu), ktorá ohraničuje požiarny úsek od zdroja elektrickej 
energie alebo elektrického rozvádzača, z ktorého sa trasa napája, až po zariadenie v prevádzke 
počas požiaru napájané touto trasou. 
 
Elektrické rozvody na trvalú dodávku elektrickej energie sa musia navrhnúť a zhotoviť ako 
nezávislé obvody podľa STN 33 2000 – 5 – 56, ktoré zabezpečia bezporuchovú a bezpečnú 
prevádzku tohto zariadenia počas požiaru. 
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Trasa káblov sa musí zhotoviť tak, aby zostala funkčná v priebehu celého požadovaného času 
aj po vypnutí elektrických zariadení v stavbe alebo jej časti (zóne) pomocou ovládacieho 
prvku CENTRAL STOP. 
 
Trasy káblov podľa vyššie uvedeného sa musí navrhnúť a zhotoviť tak, aby spĺňala všetky 
technické požiadavky na kritérium funkčnej odolnosti a aby v priebehu požiaru v čase 
požadovanej funkčnej odolnosti nebola poškodená okolitými prvkami alebo systémami 
stavby, napríklad inými inštalačnými rozvodmi a konštrukciami. 
 
V prípade požiadavky na ochranu trasy káblov pred mechanickým poškodením pri užívaní 
stavby sa postupuje podľa STN 92 1101-1 alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je 
v rozpore s požiadavkami na funkčnú odolnosť podľa STN 92 0205:2012. 
 
Elektrické zariadenie, ktoré v zmysle požiadaviek STN 33 2000-4-41 nemôže spôsobiť úraz 
elektrickým prúdom, nie je potrebné pri hasení požiaru vypínať. 
 
DRUHY KÁBLOV pod ľa  STN 92 0203: 


 
stavby na ubytovanie pre viac ako 20 osôb (hotely, ubytovne, kúpele, internáty a pod.):  
       izby s príslušenstvom       B2ca - s1, d1, a1  


chránená úniková cesta       B2ca - s1, d1, a1  
 
 


    2. 4   Prestupy  
 


Všetky prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie budú utesnené 
požiarnymi upchávkami s požadovanou odolnosťou požiarne deliacej konštrukcie. Upchávky 
budú spĺňať požiadavku čl. 6.2.6.1v STN 73 0802 budú vyhotovené z materiálu so stupňom 
horľavosti C1, tesniace konštrukcie budú vykazovať požiarnu odolnosť zhodnú s požiarnou 
odolnosťou konštrukcie, ktorou rozvody prestupujú t.j. 30 a 15 minút (nepožaduje sa však 
vyššia odolnosť ako 60 min) napr. tesniace vankúše HILTI, izolácia s krúžkami resp. pásmi 
z NOBASILU s obalením AL – fóliou.  


 
 


2. 5    ZÁSOBOVANIE  VODOU 
 


Objekt je zásobovaný pitnou vodou  z  verejného vodovodu. Zabezpečenie objektu vodou 
na hasenie je vykonané v súlade s Vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z.z. Množstvo požiarnej 
vody bolo stanovené podľa STN 92 0400. Zabezpečenie vody na hasenie a pokrytie 
potrebného množstva je riešené vnútorným a vonkajším požiarnym vodovodom viď. kapitola 
3.2. 


 
 


2. 6    VETRANIE  
 


Stavba je vetraná prirodzeným spôsobom – oknami, vetranie CHÚC typu „A“ je 
podrobne popísané v časti „únikové cesty“. 


 
 


2. 7   VYKUROVANIE 
 


Ako  zdroj tepla bude využitá plynová kotolňa umiestnená na 1.NP m.0.20. Kotolňa tvorí 
samostatný požiarny úsek.  Vyhotovenie komínov a dymovodov a dymových ciest bude 
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v súlade s Vyhláškou MV SR 401/07 Z.z  a STN 33 2000 - 5 -54, budú certifikované a 
preskúšané v súlade s § 19 Vyhl. MV SR č. 401/07 Z.z. Pri spotrebičoch je nutné dodržiavať  
bezpečnostné opatrenia podľa pokynov výrobcu, v náväznosti na dodržiavanie 
technologického procesu a prevádzkových pokynov. 
 
Ďalšie požiadavky: 
Je nutné dodržiavať protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii (jeho osadení, vzhľadom na 
okolie) a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia 
ústredného vykurovania v  zmysle  vyhlášky MV SR č.401/2007 Z. z. 
 
V zmysle § 3 ods. 1  vyhlášky MV SR č.401/2007 Z. z. je možné inštalovať spotrebič, 
dymovod alebo zariadenie ústredného vykurovania v stavbe len do prostredia, pre ktoré je 
spotrebič, dymovod alebo zariadenie ústredného vykurovania vyhotovené. 
 
V zmysle § 4 ods. 1  vyhlášky MV SR č.401/2007 Z. z. spotrebič možno inštalovať na 
podlahu z materiálu triedy reakcie na oheň A1fl  alebo A2fl. Podlaha z  materiálov inej triedy 
reakcie na oheň smie byť použitá iba ak sú splnené  požiadavky § 4 ods. 1a,b,c  uvedenej 
vyhlášky. 
 
V zmysle § 4 ods. 4  vyhlášky MV SR č.401/2007 Z. z. spotrebič alebo dymovod možno 
inštalovať len v bezpečnej vzdialenosti od okolitých stavebných konštrukcií z materiálov 
triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F. Bezpečnú vzdialenosť určuje výrobca spotrebiča na 
základe skúšky a je uvedená v dokumentácii k spotrebiču. Ak nie je bezpečná vzdialenosť 
uvedená v dokumentácii k spotrebiču, určuje sa podľa prílohy č. 1 uvedenej vyhlášky. 
 
V zmysle § 13 ods. 1  vyhlášky MV SR č.401/2007 Z. z. spotrebič možno prevádzkovať len 
vtedy, ak je v dobrom technickom stave a za podmienok ustanovených uvedenou vyhláškou 
a tiež za podmienok určených v jeho dokumentácií. 


 
V zmysle § 13 ods. 3  vyhlášky MV SR č.401/2007 Z. z. do priestoru vymedzeného 
bezpečnostnými vzdialenosťami od spotrebiča a dymovodu  podľa § 4 ods. 4 uvedenej 
vyhlášky nemožno ukladať predmety o triedy reakcie na oheň B, C, D, E a F a iné horľavé 
predmety alebo horľavé látky, požiadavky na ochrannú clonu podľa § 4 ods. 5 a 6 uvedenej 
vyhlášky platia rovnako. 


 
V zmysle § 13 ods. 9  vyhlášky MV SR č.401/2007 Z. z. súčasťou prevádzkovania spotrebiča 
je aj vykonávanie jeho údržby v zmysle návodu na používanie spotrebiča od výrobcu, ak  pre 
spotrebič nie je vydaná technická norma. 
 
 


2. 8   POŽIARNE  ÚSEKY 
 


Riešený objekt  je rozdelený do požiarnych úsekov (ďalej PÚ), pri rešpektovaní 
požiadaviek na medzné veľkosti PÚ ako aj požiadaviek na požiarnu odolnosť stavebných 
konštrukcii a konštrukčných prvkov nachádzajúcich sa v navrhovaných PÚ.  
 
Stavba sa podľa navrhovaných konštrukcii zhodnotila ako nehorľavý konštrukčný celok. 
Dispozícia nadzemných podlaží je určená v súlade s čl. 3.1.4, STN 73 0802 podľa vstupu do 
budovy a prístupovej komunikácii pre hasičskú jednotku. Požiarna výška  5,658 m sa určila 
podľa čl.3.1.6, STN 73 0802. 
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Požiarne riziko PÚ nevýrobného charakteru sa stanovilo výpočtom v súlade s kap.4, STN 73 
0802, výpočtové požiarne zaťaženie sa určilo  výpočtom podľa kap. 4.2 STN 73 0802. 
Výpočty riešených požiarnych úsekov tvoria prílohovú časť technickej správy.  


 
Funkčne a dispozične je objekt rozdelený podľa funkčnosti a rieši sa podľa vecne príslušných 
projektových noriem - časť ubytovania  podľa STN 73 0833/Z5 s obytnými bunkami  
Obytnú bunku tvorí podľa čl. 6, STN 73 0833, jednotlivé izby ako aj priestory v zmysle čl. 8, 
písm. a) a b) v STN 73 0833 (sklady, miestnosť pre soc. pracovníka, kuchynka, miestnosť pre 
SBS..).  
 
Posudzované podlažia budú rozdelené v zmysle   STN 73 0833 na nasledovné požiarne 
úseky.  
 
N1.01/N3. CH.Ú.C typu A,   chránená úniková cesta typu A (schodiská z 1.NP na 3.NP 
a vodorovné chodby na 2 a 3.NP, je PÚ bez požiarneho rizika -- spoločná komunikácia do 
ktorej vedú obytné bunky v súlade s čl. 25 písm. b) v STN 73 0833/Z5 ako aj  čl. 9 v STN 73 
0833/Z5 ako aj čl. 4.7.1 v STN 73 0802 je PÚ bez požiarneho rizika. Výpočtové požiarne 
zaťaženie spoločnej komunikácie: pv = 7,5 kg . m-2 , a  =  0,85 a v zmysle čl. 5.2.2 v STN 73 
0802 je zaradená do I. SPB   
 
Pozn. Výťahová šachta na 2 a 3.NP je súčasťou PÚ CHÚC A, na 1.NP je oddelená od 
ostatných častí 1.NP (PÚ Š.N1.01 - požiarnodeliacimi konštrukciami a vstupné dvere do 
výťahovej šachty sú požiarnym uzáverom).  
 
N1.02/N3. Schodisko v prístavbe, Nechránená úniková cesta -  je PÚ bez požiarneho rizika -
- spoločná komunikácia do ktorej vedú obytné bunky v súlade s čl. 25 písm. a) v STN 73 
0833/Z5 ako aj  čl. 9 v STN 73 0833/Z5 ako aj čl. 4.7.1 v STN 73 0802 je PÚ bez požiarneho 
rizika. Výpočtové požiarne zaťaženie spoločnej komunikácie: pv = 7,5 kg . m-2 , a  =  0,85 a 
v zmysle čl. 5.2.2 v STN 73 0802 je zaradená do I. SPB   
 
N1.03. Chodba na 1.NP, Nechránená úniková cesta, je PÚ bez požiarneho rizika -- spoločná 
komunikácia do ktorej vedú obytné bunky v súlade s čl. 25 písm. a) v STN 73 0833/Z5 ako aj  
čl. 9 v STN 73 0833/Z5 ako aj čl. 4.7.1 v STN 73 0802 je PÚ bez požiarneho rizika. 
Výpočtové požiarne zaťaženie spoločnej komunikácie: pv = 7,5 kg . m-2 , a  =  0,85 a v zmysle 
čl. 5.2.2 v STN 73 0802 je zaradená do I. SPB   
 
Prvé nadzemné podlažie 
N1.04 Sklad 
 
N1.05 Obytná bunka Izba 
 
N1.06 Kuchynka 
 
N1.07 Sklad 
 
N1.08 Miestnosť pre sociálneho pracovníka 
 
N1.09 Obytná bunka – izba 
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N1.10 Obytná bunka – izba 
 
N1.11 Spoločenská miestnosť 
 
N1.12 Plynová kotolňa 
 
N1.13 Spoločenská miestnosť, sklad, práčovňa 
 
N1.14 Sklad prádla 
 
N1.14 Miestnosť pre SBS 
 
Š.N1.01  časť výťahovej šachty na 1.NP 
 
Vonkajší prepojovací mostík je požiarnym úsekom bez požiarneho rizika v súlade s čl. 
4.7.1 v STN 73 0802 je PÚ bez požiarneho rizika. Výpočtové požiarne zaťaženie spoločnej 
komunikácie: pv = 7,5 kg . m-2 , a  =  0,85 a v zmysle čl. 5.2.2 v STN 73 0802 je zaradený do 
I. SPB  Od vstupu posudzovanej stavby ako aj vstupu do jestvujúcej stavby bude oddelený 
požiarnymi uzávermi druhu EW =30/D3 – C. (predpokladá sa že jestvujúca stavba je po 
aplikácii článku čl. 3.2.2 v STN 73 0834 v III. stupni PBS). 
 
Druhé nadzemné podlažie 
N2.01 Obytná bunka - izba 
 
N2.02 Kuchynka 
 
N2.03 Hygienická slučka a šatňa zamestnancov 
 
N1.07 Sklad 
 
N2.04 Práčovňa 
 
N2.05 Obytná bunka – izba 
 
N2.06 Obytná bunka - izba 
 
N2.07 Obytná bunka - izba 
 
N2.08 Spoločenská miestnosť 
 
N2.09 Obytná bunka - izba 
 
N2.10 Obytná bunka - izba 
 
N2.11 Obytná bunka – izba 
 
N2.12 Miestnosť pre soc. pracovníka 
 
N2.13 Obytná bunka - izba 
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Tretie  nadzemné podlažie 
N3.01 Obytná bunka - izba 
 
N3.02 Kuchynka 
 
N3.03 Hygienická slučka a šatňa zamestnancov 
 
N3.04 Kancelária vedúceho 
 
N3.05 Obytná bunka – izba 
 
N3.06 Obytná bunka – izba 
 
N3.07 Obytná bunka – izba 
 
N3.08 Spoločenská miestnosť 
 
N3.09 Obytná bunka - izba 
 
N3.10 Obytná bunka - izba 
 
N3.11 Obytná bunka - izba 
 
N3.12 Obytná bunka – izba 
 
N2.13 Obytná bunka - izba 
 
Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarnych úsekov 
Na základe výpočtového požiarneho zaťaženia sa pre PÚ určil stupeň požiarnej bezpečnosti 
v zmysle čl. 92 v STN 73 0802, resp. pre obytné bunky v zmysle čl. 11.1 a tab.1, v STN 73 
0833, zmena 5 nasledovne:  
 
Prvé nadzemné podlažie 
 
N1.04 Sklad      II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N1.05 Obytná bunka Izba    II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N1.06 Kuchynka     II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N1.07 Sklad      II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N1.08 Miestnosť pre sociálneho pracovníka II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N1.09 Obytná bunka – izba    II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N1.10 Obytná bunka – izba    II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N1.11 Spoločenská miestnosť   II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
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N1.12 Plynová kotolňa    II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N1.13 Spoločenská miestnosť, sklad, práčovňa II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N1.14 Sklad prádla     II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N1.14 Miestnosť pre SBS    II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
Š.N1.01  časť výťahovej šachty na 1.NP  II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
v zmysle čl. 6.4.1.1 písm. a) v STN 73 0802 
 
Druhé nadzemné podlažie 
 
N2.01 Obytná bunka – izba    II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N2.02 Kuchynka     II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N2.03 Hygienická slučka a šatňa zamestnancov I. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N1.07 Sklad      II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N2.04 Práčovňa     II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N2.05 Obytná bunka – izba    II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N2.06 Obytná bunka – izba    II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N2.07 Obytná bunka – izba    II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N2.08 Spoločenská miestnosť   II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N2.09 Obytná bunka – izba    II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N2.10 Obytná bunka – izba    II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N2.11 Obytná bunka – izba    II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N2.12 Miestnosť pre soc. pracovníka  II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N2.13 Obytná bunka – izba    II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
 
Tretie  nadzemné podlažie 
N3.01 Obytná bunka – izba    II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N3.02 Kuchynka     II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N3.03 Hygienická slučka a šatňa zamestnancov I. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N3.04 Kancelária vedúceho    II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
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N3.05 Obytná bunka – izba    II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N3.06 Obytná bunka – izba    II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N3.07 Obytná bunka – izba    II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
 
N3.08 Spoločenská miestnosť   II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N3.09 Obytná bunka – izba    II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N3.10 Obytná bunka – izba    II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N3.11 Obytná bunka – izba    II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N3.12 Obytná bunka – izba    II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
N2.13 Obytná bunka – izba    II. stupeň požiarnej bezpečnosti 
 
Jednotlivé členenie miestností PÚ je konkretizované v legendách výkresovej dokumentácie.  
 
2.8.1 Veľkosť požiarnych úsekov 
 


Medzné rozmery PÚ sa určili podľa čl. 3.3.1, STN 73 0834, pôdorysnou plochou, určenou 
ako súčin medznej dĺžky a šírky v náväznosti na  čl.5.3.2 tab.9, STN 73 0802, medziľahlé 
hodnoty sa interpolovali.  
Medzné rozmery obytných buniek sa podľa čl. 12.1, STN 73 0833/Z5 nestanovujú. 
 
 
2.8.2 Stupeň požiarnej bezpečnosti a technické požiadavky na stavebné konštrukcie 
 
Hodnoty požadovanej požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií sa určili v zmysle  
STN 73 0802 tab.12 
V tabuľkách  sú hodnoty požadovanej požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií a druh 
konštrukčného prvku. 
 
Stupe ň požiarnej bezpe čnosti PÚ: I 
 
       Požiarna odolnos ť vybraných stavebných konštrukcií         
=================================================== ============== 
Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK 
--------------------------------------------------- -------------- 
 1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažia ch       15+   
 1c)  Požiarne steny a stropy v posl. nadzem. podla ží       15+   
 1d)  Požiarne steny a stropy medzi objektami               30A   
 2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlaži ach     15C2   
 2c)  Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podl aží     15C3   
 3aa) Obv.steny zais ť.stab.obj. v podz. a nadz. podlažiach  15+   
 3ab) Obv.steny zais ť.stab.obj. v posl. nadzemnom podlaží    --   
 3b)  Obvodové steny nezais ťujúce stabilitu objektu         15+   
 4    Nosné konštrukcie striech                              --   
 5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zais ť.stab.obj. v nadz. podlaž.   15   
 5c)  Nos.konštr.vnútri PÚ zais ť.stab.obj. v posl.nadz.pod   --   
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 6    Nosné konštr. zvonka objektu zais ť. stab. objektu      15   
 7    Nos.konštr.vnútri PÚ nezais ťujúce stabilitu objektu    --   
 8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku            --   
 9    Konštrukcie schodísk v PÚ (okrem chránených Ú C)        --   
10ab) Ohran.konštr.šachiet (inštal., vý ťahových a pod.)     30B   
10b)  Požiarne uzávery otvorov ohran. konštrukcií š achiet   15B   
11    Pláš ť strechy                                          - -   
      Povrchová úprava podh ľadov                             C3   
      Povrchová úprava stien vo vnútri objektu               C3   
      Prestupy rozvodov a inštalácií v nadz. podlaž iach     15C1  
      Prestupy rozvodov a inštalácií v posl. nadz. podlaží  15C1  
=================================================== ==============  
 
Stupe ň požiarnej bezpe čnosti PÚ: II 
 
       Požiarna odolnos ť vybraných stavebných konštrukcií         
=================================================== ============== 
Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK 
--------------------------------------------------- -------------- 
 1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažia ch       30+   
 1c)  Požiarne steny a stropy v posl. nadzem. podla ží       15+   
 1d)  Požiarne steny a stropy medzi objektami               45A   
 2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlaži ach     15C2   
 2c)  Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podl aží     15C2   
 3aa) Obv.steny zais ť.stab.obj. v podz. a nadz. podlažiach  30+   
 3ab) Obv.steny zais ť.stab.obj. v posl. nadzemnom podlaží   15+   
 5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zais ť.stab.obj. v nadz. podlaž.   30   
 5c)  Nos.konštr.vnútri PÚ zais ť.stab.obj. v posl.nadz.pod   15   
 7    Nos.konštr.vnútri PÚ nezais ťujúce stabilitu objektu    15   
 8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku            --  
10ab) Ohran.konštr.šachiet (inštal., vý ťahových a pod.)     30B   
10b)  Požiarne uzávery otvorov ohran. konštrukcií š achiet   15B    
      Povrchová úprava podh ľadov                             C2   
      Povrchová úprava stien vo vnútri objektu               C3   
      Prestupy rozvodov a inštalácií v nadz. podlaž iach     30C1  
      Prestupy rozvodov a inštalácií v posl. nadz. podlaží  15C1  
      Požiarne klapky a chránené potrubia VZT               15A   
=================================================== ============== 
 


Prípadné prestupy vzduchotechnických potrubí a prípadných ďalších šachiet cez 
požiarno deliace konštrukcie s prierezovou plochou otvoru väčšou ako 0,04 m2, musia byť 
vyhotovené a to alternatívne jednou z nasledujúcich možností: 
1.)Obložené po celej dĺžke materiálom s požadovanou požiarnou odolnosťou  
2.) V mieste prechodu cez požiarno deliacu konštrukciu musí byť osadená požiarna klapka 
požadovaného druhu s  požadovanou požiarnou odolnosťou 
Požiarna klapka v požiarnej stene medzi PÚ N1.02/N3 a PÚ N1.12 musí byť druhu 15A. 
 
Požiarne odolnosti použitých stavebných konštrukcii vykazujú požiarnu odolnosť 30 – 120 
minút a najvyšší stupeň horľavosti  použitých hmôt je v súlade s čl. 6.1.1 – 6.6.4 a  tab. 12 v 
STN 73 0802. 
Navrhované stavebné konštrukcie vyhovujú požiadavkám požadovanej požiarnej 
odolnosti a druhu konštrukčného prvku (obvodové steny, požiarne steny a stropy, 
vnútorné nosné konštrukcie zaisťujúce stabilitu,  vnútorné nosné konštrukcie 
nezaisťujúce stabilitu, čo bude dokladované certifikátmi preukázania zhody pre všetky 
novopoužité stavebné konštrukcie a pre jestvujúce stavebné konštrukcie budú 
orientačne určené podľa STN 73 0821.  Požadované požiarne odolnosti sú zakreslené vo 
výkresovej časti. 
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V posudzovanej časti stavby sú ako požiarne a obvodové steny murované steny, ktoré spĺňajú 
vyššie uvedené požiadavky 30 resp.15 minút , nosné konštrukcie spĺňajú 30 resp.15 minút 
minút. Konštrukcie sú druhu D1 – nehorľavé. Na poslednom nadzemnom podlaží nie je pre I. 
stupeň PBS požiadavka na požiarnu odolnosť obvodových stien a nosných konštrukcií vo 
vnútri PÚ. Stropná doska požiarneho stropu nad 1,2 a 3.NP má požadovanú požiarnu 
odolnosť 30 resp. 15 minút. Stena nocľahárne medzi prechodovým mostíkom a nocľahárňou 
na 2 a 3.NP (na m. 1.05 a m. 2.05)  musí spĺňať požiadavku požiarnej odolnosti 45 A minút 
(požiarna stena medzi objektmi), jej orientačná požiarna odolnosť je min 240 minút, čo 
vyhovuje  Kvôli zabráneniu prenosu požiaru z PÚ na 3.NP na strešnú konštrukciu je 
nutné opatriť všetky rímsy zo spodnej strany protipožiarnym obkladom s požiarnou 
odolnosťou min. 15 minút (napr. systém CETRIS, Rigips, Knauf a pod.) .  
 
Nosné stĺpy prechodového vonkajšie mostíka musia spĺňať požiadavku požiarnej odolnosti 15 
minút. Nosné konštrukcie mostíka musia spĺňať požiadavku požiarnej odolnosti 15 minút, pre 
posledné nadzemné podlažie sa nepožaduje požiarna odolnosť nosných stĺpov ani strešnej 
konštrukcie mostíka. 
 
Orientačné požiarne odolnosti stavebných konštrukcii podľa STN 73 0821 
� Nosné a nenosné murované steny z plných pálených tehál,... s obojstrannou omietkou - hr. 


370 mm – požiarna odolnosť  240 min,tab. 1A 
� Murované steny z plných tehál– nenosné hr. 130 mm – požiarna odolnosť  180 min tab.1A 
� Železobetónová stropná doska  hr. 236 mm – požiarna odolnosť  240 min, tab.4A 
 
Požadované požiarne odolnosti novonavrhovaných stavebných konštrukcií sa dokladujú 
certifikátmi zhody pre použité stavebné konštrukcie.  
  
2.8.3 Požiarne uzávery 
 


Požiarne úseky musia byť oddelené požiarno – deliacimi konštrukciami, ktorých súčasťou sú 
aj požiarne uzávery. Druhy novonavrhovaných požiarnych uzáverov sú zakreslené vo 
výkresovej časti. Vstupné dvere do PÚ CHÚC A musia byť požiarnymi uzávermi typu EI – 
C. Prechodové dvere medzi PÚ CHÚC typu A a požiarnymi úsekmi bez požiarneho rizika 
N1.03 môžu byť v zmysle čl. 6.2.5.3 v STN 73 0802 druhu EW – C. (v zmysle požiadaviek 
vyplývajúcich z výpočtov ako aj tab. 12 v STN 73 0802 je požiadavka požiarnej odolnosti 
požiarnych uzáverov 15 minút ale vzhľadom na dostupnosť požiarnych uzáverov na našom 
trhu odporúčam požiarne uzávery EI (EW) – 30/D3 – C) 
Vstupné dvere do výťahovej šachty na 1.NP musia byť EW -15/D1 – C. (Vzhľadom na 
dostupnosť požiarnych uzáverov na našom trhu odporúčam EW – 30/D1 – C). 
Vstupné dvere do nevyužitého podkrovia zo schodísk (z CHÚC typu A) musia byť 
požiarnymi uzávermi EI – 30/D3 – C. 
 
Okná na m. 1.05 a 2.05 je nutné realizovať ako požiarne uzávery druhu EW-15/D3 – C, 
nakoľko sú v požiarnej stene medzi PÚ obytných buniek a prechodového mosta. 
 
Pozn.: 
Zatváracie zariadenie (mechanizmus) sa musí inštalovať na všetky otvárateľné časti 
požiarneho uzáveru tak, aby sa zaisťovalo správne a funkčné zatváranie otvárateľných častí 
požiarneho uzáveru (napr. koordinátor postupného uzatvárania pre dvojkrídlové požiarne 
uzávery). 
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Pozn.: 
Zárubňa požiarnych dverí musí byť vhodná pre daný typ požiarnych dverí, tak aby bol 
dosiahnutý požadovaný účel požiarnych dverí – EW- C počas požadovanej doby požiarnej 
odolnosti! 
 
V zmysle § 7 ods. 1 vyhlášky MV SR č.478/2008 Z.z. požiarny uzáver musí byť označený 
značkou zhody a sprievodnými údajmi (údaj o požiarnej odolnosti a druhu konštrukčného 
prvku z ktorého je požiarny uzáver zhotovený). 
 
Na všetky použité  dvojkrídlové požiarne uzávery v stavbe musí investor namontovať 
koordinátory zatvárania požiarneho uzáveru, ktoré sú vo výkresoch označené písmenom  „C“ 
 v krúžku. 
 
Požiarne dvere musia byť označené nápisom „požiarne dvere“. Požiarne dvere na únikovej 
ceste musia byť označené nápisom „únikový východ“. Označenia musia byť v zmysle § 7 
vyhlášky MV SR č.478/2008 Z.z. 
Upozorňujem vlastníka stavby, že v zmysle § 9 ods. 9 vyhlášky MV SR č.478/2008 Z.z. 
konštrukcia požiarneho uzáveru sa nesmie meniť oproti stavu, v ktorom sa inštaloval, a 
z požiarneho uzáveru sa nemôže odstrániť žiadna jeho súčasť a ani sa žiadna súčasť nemôže 
pridať na požiarny uzáver oproti stavu, v ktorom sa inštaloval; to neplatí, ak so zmenou 
konštrukcie požiarneho uzáveru, s pridaním súčasti na požiarny uzáver alebo s odobratím 
súčasti z požiarneho uzáveru súhlasil výrobca požiarneho uzáveru a súhlas je vydaný na 
základe schválenia autorizovanou osobou, ak sa jej konanie vyžadovalo podľa osobitného 
predpisu. 
 
Investor musí ku kolaudácií osadiť navrhované požiarne uzávery s požadovanou požiarnou 
odolnosťou (podľa návodu na montáž vydaného výrobcom) a mať k nim počas celej 
životnosti sprievodnú technickú dokumentáciu požiarneho uzáveru v zmysle § 8 vyhlášky 
MV SR č.478/2008 Z.z. Požiarne uzávery plnia svoju funkciu iba ak sa po otvorení alebo 
bezprostredne po vzniku požiaru úplne uzatvoria !!! 
 
Investor musí pri kolaudácií predložiť platné certifikáty o zhode vlastností použitých 
stavebných materiálov a výrobkov vrátane ich požiarno technických vlastností (najmä 
požadovanej požiarnej odolnosti) v zmysle Zákona NR SR 133/2013 Z.z.. 
 
Požiadavky na konštrukcie v požiarne nebezpečnom priestore 
Nosné stĺpy prechodového mostíka ako aj vodorovné časti mostíka  na úrovni 1 a 2.NP sú  
v požiarne nebezpečnom priestore od padajúcich častí konštrukcií posudzovanej stavby 
nocľahárne a  v zmysle čl. 6.2.4.2 b) v STN 73 0802 musia spĺňať požiadavku požiarnej 
odolnosti 30 minút A. Stĺpy sú realizované ako ŽB rozmeru 300 x 300 mm , ich orientačná 
požiarna odolnosť je min. 120 minút, čo vyhovuje, vodorovné konštrukcie mostíka sú ŽB 
s orientačnou požiarnou odolnosťou min 180 minút čo vyhovuje (skutočná požiarna odolnosť 
sa doloží certifikátom preukázania zhody). Zavetrenie mostíka ktoré bude v požiarne 
nebezpečnom priestore bude drátosklom hr. 6 mm, ktoré je konštrukciou A – nehorľavou. 
 
Požiadavky na konštrukcie CHÚC typu A 
 
Všetky požiarno deliace konštrukcie CHÚC typu A musia byť v zmysle čl.7.1.3.2 v STN 
73 0802 – nehorľavé, čo vyhovuje. Požiarne odolnosti požiarnych stien na jednotl. 
podlažiach musia byť minimálne 30 resp. 15 minút , skutočné sú min. 60 - 240 minút.  
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V CHÚC nesmú byť voľne vedené rozvody horľavých pár a plynov, dymovody, 
toxických látok, el. rozvody a el. rozvodné skrine, rozvody pary , rozvodné potrubia 
z horľavých hmôt, rozvody VZT – okrem vetrania CHÚC.  
Požiarne zaťaženie v CHÚC môže byť tvorené len konštrukciami horľavých okien, 
podláh a madiel. V CHÚC ceste nesmú byť zriaďovacie alebo iné predmety zužujúce jej 
priechodnú šírku. 
 
Požiarne pásy 
Na stavbe sa musia realizovať zvislé aj vodorovné požiarne pásy v zmysle  čl. 6.2.4.10. 
v STN 73 0802, Požiarne pásy musia byť  z látok triedy reakcie na oheň A, široké min. 90 cm 
a s požiarnou odolnosťou určenou pre vyšší stupeň požiarnej bezpečnosti priľahlých 
požiarnych úsekov. Povrchová úprava v mieste požiarnych pásov je zateplenie z MV, čo spĺňa 
požiadavku triedy reakcie A, viď. nižšie.  
Na m.0.26 bude časť zvislého  požiarneho pásu nahradená konštrukciou s požadovanou 
požiarnou odolnosťou požiarneho pásu -  požiarnym  uzáverom oknom EI-30/D1- C. 
 
Zateplenie 
Navrhovaný certifikovaný komplexný zatepľovací systém bude spĺňať požiadavky 
ETICS a triedu reakcie na oheň A2-s1, d0 ( dosky z MV hr. 120 mm) v zmysle čl. 
6.2.7.5.4 písm. c) v STN 73 0802/Z2 ako aj v zmysle požiadaviek čl. 6.2.7.5.4 ods.  3 
(budovy s formami bývania nižšieho štandardu sa musia zateplovať tepelnoizolač. 
Kontaktným zatepľovacím systémom triedy A2-s1, d0 ). V zmysle čl. 6.2.7.5.1 v STN 73 
0802/Z2 na tepelnoizolačný kontaktný zatepľovací systém triedy reakcie aspoň A2-s1, d0 
na nehorľavej obvodovej stene nie sú ďalšie požiadavky požiarnej bezpečnosti stavieb.  
 
V zmysle čl. 6.2.7.5.7 v STN 73 0802/Z2 sa v styku s terénom najviac do výšky 600 mm 
navrhuje nenasiakavá tepelná izolácia triedy reakcie E  (XPS polystyrén). 
 
Rozvody, inštalácie  a zariadenie v tepelnoizolačnom systéme  
V zmysle čl. 6.2.7.9.3 v STN 73 0802/Z2, na zhotovenie tepelnoizolačného kontaktného 
systému okolo technologických zariadení – bleskozvodu sa navrhuje tepelnoizolačný 
kontaktný systém triedy reakcie na oheň A2-s1,d0 (toto je zabezpečené, nakoľko sa celá 
stavba zatepľuje zatepľovacím systémom na báze MV). Zvislý pás tepelnej izolácie triedy 
reakcie na oheň A2-s1, d0 musí presahovať zvod bleskozvodu najmenej 200 mm na obidve 
strany podľa STN 73 2901. V prípade že vodič bleskozvodu bude na povrchu zateplenia musí 
byť jeho vzdialenosť od povrchu vrchnej vrstvy zateplenia minimálne 100 mm v zmysle čl. 
5.3.4. v STN EN 62 305-3. Po realizácii stavebných úprav je potrebné zabezpečiť opakované 
nainštalovanie bleskozvodovej ochrany a odbornú prehliadku a skúšku tohto zariadenia 
v súlade s STN EN 62305/3. 
 
 
2. 9  ÚNIKOVÉ  CESTY 
 
Evakuácia z jednotlivých podlaží 


 
Pre evakuáciu osôb z posudzovaných PÚ sa použije jestvujúca  chránená úniková cesta 
typu A PÚ N1.01/N3 z   3. NP po schodisku dolu s východom  na voľné priestranstvo na 
1.NP . 
Počet osôb v stavbe sa určil v zmysle STN 92 0241 nasledovne:  
 
Z prístavby sa dimenzovala nechránená úniková cesta PÚ N1.02/N3 (PÚ bez požiarneho 
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rizika). Z 1.NP sa dimenzovala nechránená úniková cesta PÚ N1.03 (PÚ bez požiarneho 
rizika). 
Obsadenie objektu osobami: 
1.NP 
m.0.03   E = 1 čl.2.2.1.c) (1 sociálny pracovník, údaj od investora) izba 
m.0.14   E = 1 čl.2.2.1.c) (1 pracovník SBS, údaj od investora) izba 
m.0.20   E= 1 1 čl.2.2.1.c) (1 pracovník - kurič, údaj od investora) kotolňa 
m.0.08   E = 6 pol. 7.2.2 izba 
m.0.10   E = 21 pol. 7.2.3 a) izba 
m.0.11   E = 6 pol. 7.2.2 izba 
Spolu   E = 36 
 
 
2.NP 
m.1.05   E = 4 pol. 7.2.1 izba 
m.1.06   E = 4 pol. 7.2.1 izba 
m.1.08   E = 4 pol. 7.2.1 izba 
m.1.11   E = 4 pol. čl. 2.2.1 c) (6 zamestnancov, údaj od investora) šatne 
m.1.16   E = 4 pol. 7.2.1 izba 
m.1.18   E = 4 pol. 7.2.1 izba 
m.1.20   E = 4 pol. 7.2.1 izba 
m.1.21   E = 4 pol. 7.2.1 izba 
Spolu   E = 36 
 
2.NP Útulok – prístavba 
m.1.28   E = 5 pol. 7.2.1izba 
m.1.29   E = 1 čl. 2.2.1 c) )1 sociál. prac.. údaj od investora) 
Spolu   E = 6 
 
 
3.NP 
m.2.03   E = 1 pol. 1.1.1 kancelária 
m.2.05   E = 4 pol. 7.2.1 izba 
m.2.06   E = 4 pol. 7.2.1 izba 
m.2.08   E = 4 pol. 7.2.1 izba 
m 2.11   E = 4 pol. čl. 2.2.1 c) (6 zamestnancov, údaj od investora) šatne 
m.2.16   E = 4 pol. 7.2.1 izba 
m.2.18   E = 4 pol. 7.2.1 izba 
m.2.20   E = 4 pol. 7.2.1 izba 
m.2.21   E = 4 pol. 7.2.1 izba 
Spolu   E = 37 
 
3.NP Útulok – prístavba 
m.2.26   E = 6 pol. 7.2.1izba 
m.2.27   E = 4  
Spolu   E = 10 
 
Pozn. Osoby nachádzajúce sa napr. v práčovni, alebo v spol. miestnosti už boli započítané 
v PÚ obytných buniek.  
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Dĺžka chránenej únikovej cesty v zmysle čl. 7.2.2.5, STN 73 0802 je vzdialenosť medzi jej 
začiatkom a východom na voľné priestranstvo a je 120 m, skutočná dĺžka jestvujúcej CHÚC 
A (každej z jej dvoch vetiev je 22 metrov). 
 
Dĺžka CH.Ú.C  v smere po schodoch nadol neprekračuje dovolenú dĺžku CHÚC. Minimálna 
požadovaná šírka únikovej  cesty  je 1,5 únikového pruhu v smere evakuácie po schodoch 
nadol, skutočná šírka dverí na voľné priestranstvo je 2 x 1200 mm (4 únikové pruhy), čo 
vyhovuje pre všetky evakuované osoby. (vo výpočte sa dimenzovali pre všetky evakuované 
osoby len jedny dvere š = 1200 mm, čo vyhovuje, v skutočnosti sú dvoje dverí na voľné 
priestranstvo). Spôsob evakuácie je súčasný.  Začiatok CHUC typu A sa stanovil na vstupe do 
CHUC A  na 3 .NP pre evakuáciu po schodoch dolu. Výpočet pre dimenzovanie CHÚC je 
uvedený nižšie. 
 
Celkový počet osôb pre dimenzovanie CHÚC z 3 NP na 2.NP a následne na  voľné 
priestranstvo E = 73 iba osoby z 3 a 2.NP (s obmedzenou schopnosťou pohybu sa 
uvažovali 2 osoby). 
 
Celkový počet osôb pre dimenzovanie CHÚC z 1 NP na 2.NP a následne na  voľné 
priestranstvo E = 52 osoby z 1.NP a všetky osoby z prístavby – útulku (s obmedzenou 
schopnosťou pohybu sa uvažovali 2 osoby). 
 
Celkový počet osôb pre dimenzovanie šírky východov z CHÚC na 2.NP E = 125 všetky 
osoby nocľaháreň a prístavba (s obmedzenou schopnosťou pohybu sa uvažovali 2 
osoby). 
 


  UNIKOVA CESTA Z 3 NA 2.NP A NA VOLNE PRIESTRANSTVO 
 KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE OBJEKT Komplex rek.ZOS , Coburgova TT 
 
          Návrh po čtu a d ľžok únikových ciest 
 
Vyhodnotenie možnosti použitia jedinej chránenej ÚC  
Medzná dlžka chránenej ÚC je 120 m, pretože CHÚC je  typu A 
Skuto čná dlžka chránenej únikovej cesty je   18.5 m 
Maximálny možný po čet unikajúcich osôb je neobmedzený 
=================================================== ========= 
  
 
 KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE OBJEKT Komplex rek.ZO S, Coburgova TT 
 
          Návrh šírky únikových ciest         
Chránená úniková cesta typu B 
Požiarny   úsek: N1.01/N3 CHUC A 
Miesto posúdenia: Schodisko                                
Osoby budú v posudzovanom mieste unika ť po schodoch dolu 
Spôsob evakuácie osôb: Sú časný 
Počet ÚC vo vz ťahu k posudzovanému miestu: Viac ako jedna 
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   71 
                                          sú činite ľ s:  1.0 
Počet evakuovaných osôb s obmedz. schopnos ťou  pohybu:    2 
                                          sú činite ľ s:  1.4 
Max. po čet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu je  12 0 
--------------------------------------------------- --------- 
Maximálny zapo čítate ľný po čet únikových pruhov je   1.5 
so zapo čítate ľným po čtom osôb   52 
Skuto čný zapo čítate ľný po čet únikových pruhov je    1.5 
=================================================== ========= 
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UNIK Z 1.NP NA 2.NP A NA VOLNE PRIESTRANSTVO 
 
 KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE OBJEKT Komplex rek.ZO S, Coburgova TT 
 
          Návrh po čtu a d ľžok únikových ciest 
 
Vyhodnotenie možnosti použitia jedinej chránenej ÚC  
Medzná dlžka chránenej ÚC je 120 m, pretože CHÚC je  typu A 
Skuto čná dlžka chránenej únikovej cesty je    5.0 m 
Maximálny možný po čet unikajúcich osôb je neobmedzený 
=================================================== ========= 
  
 
 KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE OBJEKT Komplex rek.ZO S, Coburgova TT 
 
          Návrh šírky únikových ciest         
Chránená úniková cesta typu A (AE) 
Požiarny   úsek: N1.01/N3 CHUC A 
Miesto posúdenia: Dvere do schodiska na 1.NP               
Osoby budú v posudzovanom mieste unika ť po schodoch hore 
Spôsob evakuácie osôb: Sú časný 
Počet ÚC vo vz ťahu k posudzovanému miestu: Viac ako jedna 
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:    50 
                                          sú činite ľ s:  1.0 
Počet evakuovaných osôb s obmedz. schopnos ťou  pohybu:    2 
                                          sú činite ľ s:  1.4 
Max. po čet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu je  10 0 
--------------------------------------------------- --------- 
Maximálny zapo čítate ľný po čet únikových pruhov je   1.5 
so zapo čítate ľným po čtom osôb   37 
Skuto čný zapo čítate ľný po čet únikových pruhov je    1.5 
=================================================== ========= 
 
KONTROLA SIRKY UNIKOVYCH DVERI NA VOLNE PRIESTRANSTVO PRE VSETKY 
EVAKUOVANE OSOBY   
 
 KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE OBJEKT Komplex rek.ZO S, Coburgova TT 
 
          Návrh šírky únikových ciest         
Chránená úniková cesta typu A (AE) 
Požiarny   úsek: N1.01/N3 CHUC A 
Miesto posúdenia: Dvere na voln,priestr vsetky evak .osoby  
Osoby budú v posudzovanom mieste unika ť po rovine 
Spôsob evakuácie osôb: Sú časný 
Počet ÚC vo vz ťahu k posudzovanému miestu: Viac ako jedna 
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   123 
                                          sú činite ľ s:  1.0 
Počet evakuovaných osôb s obmedz. schopnos ťou  pohybu:    2 
                                          sú činite ľ s:  1.4 
Max. po čet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu je  16 0 
--------------------------------------------------- --------- 
Maximálny zapo čítate ľný po čet únikových pruhov je   1.5 
so zapo čítate ľným po čtom osôb   88 
Skuto čný zapo čítate ľný po čet únikových pruhov je    2.0 
=================================================== ========= 
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Evakuácia z prístavby (Útulok) 
Navrhnutá je jedna nechránená ú. c. po schodoch nadol (PÚ N1.02/N3 - PÚ bez požiarneho 
rizika. Medzná dĺžka tejto ú.c. je 41,3 metra, skutočná je 29 metrov, čo vyhovuje. Vyhovuje 
aj šírka dverí na voľné priestranstvo , ktorá je 1000 mm (2 únikové pruhy) požaduje sa 1 únik. 
pruh. Výpočet viď. nižšie. 
Celkový počet osôb pre dimenzovanie ú.c. z prístavby  3 NP na 2.NP a následne na  
voľné priestranstvo E = 16 . 
 
 UNIKOVA CESTA Z PRISTAVBY 
 
 KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE OBJEKT Komplex rek.ZOS , Coburgova TT 
 
          Návrh po čtu a d ľžok únikových ciest 
Vyhodnotenie možnosti použitia jedinej nechránenej únikovej 
cesty z požiarneho úseku pod ľa tab.12 v STN 73 0802:   
PÚ: N1.02/N3        Sú činite ľ a = 0.85 
Počet miestností PÚ:    1 
Podlažie: nadzemné 
Maximálny možný po čet unikajúcich osôb je  100 
--------------------------------------------------- --------- 
  
 
Medzná dlžka jedinej nechránenej ÚC bola zvä čšená 
podľa čl.166 cb) STN 73 0802  
Výsledná medzná dlžka nechránenej únikovej cesty je    41.3 m 
       Skuto čná dlžka nechránenej únikovej cesty je   29.0 m 
=================================================== ========= 
  
 
 KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE OBJEKT Komplex rek.ZO S, Coburgova TT 
 
          Návrh šírky únikových ciest         
Nechránená úniková cesta 
Požiarny   úsek: N1.02/N3        
Súčinite ľ  a  PÚ: 0.85 
Miesto posúdenia: Najuzsie miesto na trase uniku           
Osoby budú v posudzovanom mieste unika ť po schodoch dolu 
Spôsob evakuácie osôb: Sú časný 
Počet ÚC vo vz ťahu k posudzovanému miestu: Jedna 
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:    16 
                                          sú činite ľ s:  1.0 
Max. po čet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu je   5 5 
--------------------------------------------------- --------- 
Minimálny možný po čet únikových pruhov je   1.0 
       Skuto čný po čet únikových pruhov je   1.5 
=================================================== ========= 


 
Evakuácia z  1.NP 
Navrhnutá je jedna nechránená ú. c. po schodoch nahor ( PÚ N1.03 – PÚ bez požiarneho 
rizika). Medzná dĺžka tejto ú.c. je 41,3 metra, skutočná je 40 metrov, čo vyhovuje. Vyhovuje 
aj šírka dverí na voľné priestranstvo , ktorá je 900 mm (1,5 únikového pruhu) požaduje sa 1 
únik. pruh. 
Celkový počet osôb pre dimenzovanie ú.c. z 1 NP na a následne na  voľné priestranstvo 
E = 52 (s obmedzenou schopnosťou pohybu sa uvažovali 2 osoby). 
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UNIK Z 1.NP NA VOLNE PRIESTRANSTVO 
 
 KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE OBJEKT Komplex rek.ZOS , Coburgova TT 
 
          Návrh po čtu a d ľžok únikových ciest 
Vyhodnotenie možnosti použitia jedinej nechránenej únikovej cesty 
cesty z požiarneho úseku pod ľa tab.12 v STN 73 0802:   
PÚ: N1.03           Sú činite ľ a = 0.85 
Počet miestností PÚ:    1 
Podlažie: nadzemné 
Maximálny možný po čet unikajúcich osôb je  100 
--------------------------------------------------- --------- 
  
Medzná dlžka jedinej nechránenej ÚC bola zvä čšená 
podľa čl.166 cb) STN 73 0802  
Výsledná medzná dlžka nechránenej únikovej cesty je    41.3 m 
       Skuto čná dlžka nechránenej únikovej cesty je   40.0 m 
=================================================== ========= 
  
KONTROLA SIRKY UNIKOVYCH CIEST PRE VSETKY EVAKUOVANE OSOBY Z 1.NP A PRISTAVBY 
 
 KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE OBJEKT Komplex rek.ZO S, Coburgova TT 
 
          Návrh šírky únikových ciest         
Nechránená úniková cesta 
Požiarny   úsek: N1.03           
Súčinite ľ  a  PÚ: 0.85 
Miesto posúdenia: Dvere na volne priestranstvo vset ky os   
Osoby budú v posudzovanom mieste unika ť po schodoch hore 
Spôsob evakuácie osôb: Sú časný 
Počet ÚC vo vz ťahu k posudzovanému miestu: Jedna 
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:    50 
                                          sú činite ľ s:  1.0 
Počet evakuovaných osôb s obmedz. schopnos ťou  pohybu:    2 
                                          sú činite ľ s:  1.5 
Max. po čet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu je   4 8 
--------------------------------------------------- --------- 
Minimálny možný po čet únikových pruhov je   1.0 
       Skuto čný po čet únikových pruhov je   1.5 
=================================================== ========= 


  
Evakuácia z PÚ s plochou do 100 m2,  (Obytných buniek, Kotolne, Spoloč. Miestností...) 
začína na osi východu z PÚ v zmysle čl. 7.2.2.2 v STN 73 0802.   
 
Dvere na únikových cestách sa vyhotovia v zmysle čl. 7.3.1, STN 73 0802 a musia 
umožňovať rýchly a ľahký prechod a svojim zaistením nesmú brániť evakuácii unikajúcich 
osôb ani zásahu hasičského a záchranného zboru. Musia sa otvárať v smere úniku s výnimkou 
dverí z miestnosti  alebo funkčne ucelenej skupiny - pri ktorých úniková cesta začína 
v zmysle 7.2.2.2. a čl. 7.2.2.6 a výnimkou východových dverí na voľné priestranstvo, ak nimi 
neprechádza viac ako 200 osôb. 
 
Označenie a osvetlenie bude v zmysle STN 73 0802 kap. 7.3.4, zreteľne musí byť označený 
smer úniku, osvetlenie bude denným a umelým svetlom. Označenie únikových ciest bude 
bezpečnostnými značkami v súlade s Nariadením vlády č. 378/2006 Z.z.. Dvere – požiarne 
uzávery na únikových cestách sa musia prevádzkovať podľa Vyhl. MV SR č. 478/2008 Z.z. 
Smer úniku bude vyznačený zariadením s vlastným zdrojom svetla. 
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Vetranie Chránenej únikovej cesty typu A 
CHÚC typu A sa budú vetrať v nadzemných podlažiach prirodzeným spôsobom v zmysle čl. 
7.1.4.2 písm. aa) a to otvárateľnými otvormi s plochou otvorov ktoré musia byť 10 % 
z plochy CHÚC na každom podlaží, v zmysle čl. 3.5.4 v STN 73 0834  sa tieto otvory môžu 
zmenšiť o 25 %. 
 
Veľkosť otvorov na vetranie CHÚC A na 1.NP 
plocha CHUC A je 4,21 m2 -  m. 0.06 Schodisko, požadovaná plocha otvoru je 10 % 
z plochy CHÚC t.z. 0,421 m2 dvere na 2.NP S = 2,36 m2 VYHOVUJE aj bez aplikácie čl. 
3.5.4 v STN 73 0834 
plocha CHUC A je a 3,25 m2 -  m. 0.12 Schodisko, požadovaná plocha otvoru 0,325 m2 
dvere na 2.NP S = 2,36 m2 VYHOVUJE aj bez aplikácie čl. 3.5.4 v STN 73 0834 
 
Veľkosť otvorov na 2.NP (plocha CHUC A 61,53 m2 ) požadovaná plocha otvoru 4,61 m2 
po aplikácii čl. 3.5.4 v STN 73 0834,  dvere na 2.NP S = 2 x 2,36 m2 =  4,72 m2 


VYHOVUJE  
 
Veľkosť otvorov na 3.NP (plocha CHUC A 59,31 m2 ) požadovaná plocha otvoru 4,45 m2 
po aplikácii čl. 3.5.4 v STN 73 0834, okná na 3.NP S = 2 x 2,24 m2 =  4,48 m2VYHOVUJE  
 
 
2. 10   ODSTUPY 
 


Na zamedzenie požiaru medzi PÚ a objektmi je potrebné vymedziť požiarne nebezpečný 
priestor a odstupové vzdialenosti.  
Odstupové vzdialenosti pre PÚ obytných buniek sa určili podľa čl. 45 v STN 73 0833/Z5 
tab.4a  pre PÚ obytnej bunky s najväčšími rozmermi a PÚ N1.10, dĺžka PÚ do 24 metrov, 20 
% požiarne otvorených pôch, odstupová vzdialenosť d = 0 metrov. 
V zmysle čl. 6.2.4.6 písm. a) a b) v STN 73 0802 sa za požiarne otvorené plochy 
nepovažujú úplne alebo čiastočne otvorené plochy, ktoré sú v PÚ chránených únikových 
ciest alebo PÚ bez požiarneho rizika, v zmysle toho sa pre PÚ bez požiarneho rizika 
odstupové vzdialenosti nestanovujú.  


Výpočet odstupovej vzdialenosti sa vykonal aj v zmysle čl. 8.4.5 v STN 73 0802 pre 
prípadné padajúce časti zo stavebnej konštrukcie: výška odpadávania hc = 8,3 m, 
odstup. vzdialenosť bola určená o=0.37*hc = 3.1 m. Táto odstupová vzdialenosť je aj 
výslednou odstupovou vzdialenosťou od posudzovanej stavby. 
Výsledné odstupové vzdialenosti sú v prílohe výpočtová časť a sú zakreslené aj vo výkrese 
situácie – PBS. 
 
Po stavebných úpravách a konštrukčnom vyhotovení nebude objekt riešenými požiarne 
uzatvorenými a otvorenými plochami, povrchovými vrstvami strešných plášťov striech, 
ohrozovať vzájomne vlastné požiarne úseky a susedné stavby sálaním tepla.  
 
Susedné objekty svojím umiestnením ako aj navrhovanými úplne požiarne otvorenými 
plochami (tj. oknami, resp. dverami a vrátami vyhovuje v plnom rozsahu ustanoveniam STN 
a neohrozuje sálaním tepla inú stavbu ani vlastné požiarne úseky. Požiarno-nebezpečný 
priestor objektu nezasahuje do susedných pozemkov. 
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3. POŽIARNOBEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA  
 
3. 1   ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA 
 


Elektrická požiarna signalizácia 
V súlade s čl. 55, v STN 73 0833 sa elektrická pož. signalizácia nepožaduje.  


 
3. 2   Hasiace prístroje 


Priestory stavby je nutné zabezpečiť prenosnými hasiacimi prístrojmi v príslušnom 
množstve s hasiacimi médiami. Množstvo hasiacej látky a počet prenosných hasiacich 
prístrojov sa určili podľa normy STN 92 0202 – 1 pre nevýrobné priestory a sú dokladované 
v prílohovej časti. Na zabezpečenie účinného prvotného zásahu je vhodným hasiacim médiom 
prášok. Počet PHP pre PÚ obytných buniek sa stanovil pre obytnú bunku s najväčšou plochou 
(PÚ N1.10).  Rozmiestnenie PHP je zrejmé z výkresov jednotlivých podlaží. 
 
Zásady rozmiestnenia PHP : 
� Rozmiestenie PHP bude na stanoviskách v súlade s čl. 7.1.6, STN 92 0202 – 1, tie isté kusy PHP 


sú započítané do celkového požadovaného množstva určeného pre viaceré susediace požiarne 
úseky, na ktorých hranici sú tieto hasiace prístroje umiestnené( pri umiestnení PHP na hraniciach 
PÚ sa ich počet zredukoval viď. výkresová dokumentácia napr. 1 ks PHP je zároveň zarátaný a 
slúži aj pre druhý PÚ), 


� rovnomerné rozmiestnenie hasiacich prístrojov v pož. úsekoch, je podľa zásady aby vzájomná 
vzdialenosť PHP započítateľných pre ktorýkoľvek požiarny úsek nebola najviac 30 metrov, 


� každé stanovište PHP je potrebné označiť piktogramom v súlade s vyhl. č.444/2001 Z.z.  
� umiestnenie hasiaceho prístroja musí byť  dobre viditeľné,  a prístup k nemu musí byť vždy voľný.  


 
 
3. 3   VODA NA HASENIE POŽIAROV 
 
Zabezpečenie obytného domu  vodou na hasenie sa vykonalo v súlade s Vyhláškou MV SR č. 
699/ 2004 Z.z. Potreba vody na hasenie bola stanovená v súlade s § 6 odst. 1 citovanej 
vyhlášky a podľa STN 92 0400. Množstvo požiarnej vody sa stanovilo podľa  
jednotlivých PÚ v zmysle čl. 4.1 , STN 920400. Najvyššia potreba vody na hasenie sa určila 
pre PÚ Obytnej bunky N1.10 (tab. 2, položka 1. v STN 920400) a je 7,5 l/s. Pokrytie 
potrebného množstva je riešené vnútorným a vonkajším požiarnym vodovodom. Vonkajší 
vodovod slúži k prívodu vody na hasenie k stavbám alebo vonkajším požiarnym hydrantom. 
Vnútorný požiarny vodovod slúži na prívod vody k hadicovým zariadeniam – hadicovým 
navijakom s tvarovo stálou hadicou s dĺžkou hadice 30 metrov, s menovitou svetlosťou 25 
mm, min. prietokom 59 l.min.-1 pri tlaku 0,2 MPa, určeným na prvotný zásah a vyhovujúcim 
požiadavkám čl.5.5.2 v STN 92 0400. Rozmiestnenie hadicových navijakov je  zrejmé 
z výkresov pôdorysu podlaží a bude v požiarnom úseku také, aby v zmysle čl. 5.3 STN 92 
0400 bolo možné viesť zásah  jedným prúdom hadicového zariadenia. V zmysle citovanej 
vyhlášky sa počíta s dĺžkou hadice 30 m.   Hadicové zariadenia musia byť umiestnené tak, 
aby uzatváracia armatúra alebo ventil bol najviac vo výške 1,30 m nad podlahou a aby bol 
k nim umožnený ľahký prístup a nezužovali trvale voľný komunikačný priestor a zároveň 
hadicové zariadenia musia byť chránené proti zamrznutiu. Na najnepriaznivejšom prietoku 
hadicového zariadenia musí byť najmenší hydrodynamický pretlak 0,2 MPa. 
Podľa STN 92 0400 odstavec 3.4.2 poznámka 1  - Ak je v stavbe jeden požiarny úsek ktorý 
treba vybaviť hadicovým zariadením hadicové zariadenia sa navrhujú pre celú stavbu. 
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Podľa STN 92 0400 odstavec 5.6.1 vnútorné vodovodné potrubie pre viac ako dve hasiace 
zariadenia sa navrhuje na súčasné použitie najmenej dvoch hadicových zariadení. 
 
Stúpacie vodovodné potrubie sa navrhuje na súčasné použitie najmenej dvoch hadicových 
zariadení na jednom stúpacom potrubí 
 
Podľa STN 92 0400 odstavec 5.11: menovitá svetlosť potrubia DN, ktoré napája hadicové 
zariadenia a požiarne vodovody, nesmie byť menšia než menovitá svetlosť týchto zariadení. 
 
Podľa STN 92 0400 odstavec 5.9 spoločné vnútorné rozvodné vodovodné potrubia pre 
hadicové zariadenia a zariadenia na iný účel musia byť nehorľavé so závitovými spojmi alebo 
v šachtách a kanáloch rozvodov vody a kanalizácie s príslušnou požiarnou odolnosťou 
najmenej však EI 30 D1. 
 
Podľa STN 92 0400 odst 5.9.2 potrubné rozvody a izolácie vodovodov v  chránených 
únikových cestách a čiastočne chránených únikových cestách (v samostatnom požiarnom 
úseku alebo časti požiarneho úseku, ktorý je bez požiarneho rizika) musia byť vyhotovené z 
nehorľavých materiálov (triedy reakcie na oheň A1 alebo A2, s1, d0). 
 
Vonkajšie odberné miesta 
V blízkosti stavby sa nachádza jestvujúci podzemný rozvod vody potrebnej na hasenie  (na ul. 
Coburgovej, južným smerom od posudzovanej stavby, viď. výkres situácie) Rozvod požiarnej 
vody je navrhnutý DN 80. Podzemný hydrant sa môže použiť, ak je potreba vody na hasenie 
7,5 l/s. Na rozvode je  osadený podzemný požiarny hydrant DN 80 s minimálnym prietokom 
7,5 l/s,  ktorý je navrhnutý a zrealizovaný v zmysle požiadaviek.  
Vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z,. je  situovaný v  súlade s § 8, odst. 9, citovanej vyhlášky 
mimo požiarne nebezpečný priestor, najmenej 5 m a najviac 80 m od stavby – v zmysle 
požiadavky čl.4.9 v STN 92 0400. Uvedené vzdialenosti sa merali po skutočnej terase vedenia 
hadíc alebo jazdnej trase mobilnej hasičskej techniky. Hydrostatický tlak vody na hydrante 
musí byť min. 0,25 MPa, v súlade s § 9, odst. 2, citovanej vyhlášky. Požiarne vodovody 
musia byť akcieschopné a skúšané v zmysle Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z a prílohy C STN 
92 0400. Podzemné hydranty musia byť označené podľa § 8 odst. 8 vyhlášky MV SR 
č.699/2004 Z. z a to tabuľkou na zvislej žrdi, ktorá je vysoká 1,8m alebo tabuľkou na stavbe 
vo výške 1,8 m a vo vzdialenosti max. 6m od podzemného hydrantu. Poklop podzemného 
hydrantu by mal byť natretý červenou farbou. 
 
Vybudovanie, počet, funkčnosť a dostupnosť odberných miest a aktuálny plán vodovodnej 
siete je právnická osoba alebo podnikajúca osoba povinná oznámiť HaZZ SR, v súlade s § 9, 
odst. 5 a 6, Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z.  
 
 


4. ZÁVER 
 


Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby bolo vypracované v zmysle u nás platnej 
legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi a v zmysle riešenia požiadaviek na projektovú 
dokumentáciu a obsahuje: 


- členenie  stavby na požiarne úseky, 
- určenie požiarneho rizika, určenie požiadaviek na konštrukcie stavieb, 
- zabezpečenie evakuácie, určenie požiadaviek na únikové cesty, 
- určenie odstupových vzdialeností, 
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- určenie požiarno-bezpečnostných opatrení,  
- určenie zariadení na protipožiarny zásah. 


Posúdenie a výpočty boli spracované na základe predloženej projektovej 
dokumentácie. Prípadne zmeny a odchýlky pri realizácii protipožiarnej bezpečnosti 
stavby je nutné konzultovať s projektantom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. 
Za vykonané zmeny mimo tejto dokumentácie zodpovedá právnická osoba firmy. 


 
Súvisiace  predpisy  a STN: 
STN 73 0802  Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. 
STN 73 0821  Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií. 
 
STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb. 
STN 92 0241  Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami. 
STN 73 0833  Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie. 
STN 92 0111  Protipožiarne zariadenia. Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany. 
   Špecifikácia. 
STN 92 0202 – 1  Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavenie stavieb hasiacimi prístrojmi. 
STN 92 0400  Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov. 
� Zákon NR SR č.314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 
� Vyhláška MV SR č.121/2002 o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 
� Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na používania označenia, symbolov 


a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
� Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z., o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach 


prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru, 
� Vyhláška MV SR č.605/2008 Z.z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri 


prevádzkovaní elektrických zariadení 
� Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu 


bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení Vyhlášky MV SR č. 225/2012 Z.z.  
� Vyhláška MV SR č.401/2007 Z.z ktorou sa ustanovujú technické podmienky 


a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, 
elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe komínov 
a dymovodov 


� Vyhláška MV SR č.  699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie. 
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Výpočtová časť 
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        Akcia: Mesto Trnava, Hlavna , Trnava  
       OBJEKT: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  
POŽIARNY ÚSEK: N2.04                         
 
=================================================== =================================================== ================= 
        V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E    
--------------------------------------------------- ----------------------------------|---------------- ----------------- 
    P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv    
   Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2  
=================================================== =================================================== ================= 
   1.03   Pracovna                5.0   75.0  1.05    10.12  2.63     3.36  1.40  A     80.0  1.04  0. 519  1.00    43.2 
=================================================== =================================================== ================= 
 
 
     Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek 
--------------------------------------------------- --------- 
     Výpo čtové požiarne za ťaženie      pv =    43.243 kg/m2 
 
     Sú činite ľ charakteru látok         a =     1.041 
     Sú činite ľ stavebných podmienok     b =     0.519 
     Sú činite ľ bezpe čnostných podmienok c =     1.000 
 
     Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =    10.1 20 m2 
     Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     2.6 30 m 
     Plocha otvorov požiarneho úseku   So =     3.3 60 m2 
     Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     1.4 00 m 
--------------------------------------------------- --------- 
  
 
          OBJEKT: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  
 
          MEDZNÉ ROZMERY POŽIARNEHO ÚSEKU N2.04           
=================================================== ========= 
          Výpo čtové požiarne za ťaženie PÚ:   43.24 kg/m2 
                           Sú činite ľ a PÚ:    1.04 
 
          Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHOR ĽAVÉ 
          PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými po dlažiami 
          Výšková poloha požiarneho úseku hp:   2.8 0 m 
 
                       MEDZNÁ       SKUTO ČNÁ 
            D ĹŽKA [m]   59.45          3.910 
            ŠÍRKA [m]   38.38          2.930 
 
          Informatívna medzná plocha:    2281.51 m2  
 
 
          Medzný po čet podlaží PÚ z1 =  3 
          Skuto čný po čet podlaží PÚ  =  1 
=================================================== ========= 
 
 
 
          OBJEKT: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  
 
          MEDZNÉ ROZMERY POŽIARNEHO ÚSEKU N2.04           
=================================================== ========= 
          Výpo čtové požiarne za ťaženie PÚ:   43.24 kg/m2 
                           Sú činite ľ a PÚ:    1.04 
 
          Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHOR ĽAVÉ 
          PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými po dlažiami 
          Výšková poloha požiarneho úseku hp:   2.8 0 m 
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                       MEDZNÁ       SKUTO ČNÁ 
            D ĹŽKA [m]   59.45          3.910 
            ŠÍRKA [m]   38.38          2.920 
 
          Informatívna medzná plocha:    2281.51 m2  
 
 
          Medzný po čet podlaží PÚ z1 =  3 
          Skuto čný po čet podlaží PÚ  =  1 
=================================================== ========= 
 
 
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  PÚ: N2.04           
 
Výp. požiarne za ťaženie PÚ:   43.24 kg/m2    Sú činite ľ a PÚ: 1.04 
Typ stavebných konštrukcií: nehor ľavé     Výška objektu:   5.66 m 
Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami 
 
Stupe ň požiarnej bezpe čnosti PÚ: II 
 
       Požiarna odolnos ť vybraných stavebných konštrukcií         
=================================================== ============== 
Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK 
--------------------------------------------------- -------------- 
 1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažia ch       30+   
 2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlaži ach     15C2   
 3aa) Obv.steny zais ť.stab.obj. v podz. a nadz. podlažiach  30+   
 5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zais ť.stab.obj. v nadz. podlaž.   30   
 8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku            --   
      Povrchová úprava podh ľadov                             C2   
      Povrchová úprava stien vo vnútri objektu               C3   
      Prestupy rozvodov a inštalácií v nadz. podlaž iach     30C1  
=================================================== ============== 
 
 NÁVRH ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE pod ľa STN 73 0875 
  
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  PÚ: N2.04           
=================================================== ========= 
       Plocha PÚ:   10.1 m2      Výška objektu:   5 .7 m 
Počet podlaží PÚ:    1.0     Výšková poloha PÚ:   2.8 m 
Počet  osôb v PÚ:    1     Pôdorysná plocha/os:  10.1 m2/os 
  
Osoby sú  schopné samostatného pohybu 
Charakter následných škôd:  nahradite ľné do 10 % obsahu PÚ 
Hodnota obsahu PÚ:  5 - 20 mil. Sk 
 
   Sú činite ľ ov: 1.10 
Súčinite ľ an PÚ: 1.05 
 
  N = (  j  *  an  + os  * oh  ) * ov  
  N = ( 1.2 * 1.05 + 0.9 * 0.7 ) * 1.10 = 2.08 
 
  EPS sa nemusí navrhnú ť 
=================================================== ========= 
 
Návrh hasiacich prístrojov pod ľa STN 92 0202-1 
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT   PÚ: N2.04           
 
Pôdorysná plocha PÚ:    10.12 m2        Sú činite ľ a PÚ: 1.04 
Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks Práškový 
Min. povolená hm. HP:  6.0 kg         Skut. hm. HP:    6.0 kg 
--------------------------------------------------- --------- 
 
 
 
 
 
                                                              







 30


Objekty pod ľa STN 73 0802 alebo STN 73 0804 
 
               pv [kg/m2], resp. taue [min]:    43. 2 
                % požiarne otvorených plôch:    30. 7 
                 Dlžka požiarneho úseku [m]:     3. 90 
                 Výška požiarneho úseku [m]:     2. 80 
 
                          Výška objektu [m]:     8. 30 
   Odstupová vzdialenos ť bola ur čená vzorcom o=0.37*hc 
 
       *****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOS Ť =   3.1 m   ***** 
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        Akcia: Mesto Trnava, Hlavna , Trnava  
       OBJEKT: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  
POŽIARNY ÚSEK: N1.11                         
 
=================================================== =================================================== ================= 
        V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E    
--------------------------------------------------- ----------------------------------|---------------- ----------------- 
    P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv    
   Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2  
=================================================== =================================================== ================= 
   0.19   Spolocenska miestn.    10.0   30.0  1.10    16.20  2.57     2.63  1.50  A     40.0  1.05  0. 791  1.00    33.2 
=================================================== =================================================== ================= 
 
 
     Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek 
--------------------------------------------------- --------- 
     Výpo čtové požiarne za ťaženie      pv =    33.227 kg/m2 
 
     Sú činite ľ charakteru látok         a =     1.050 
     Sú činite ľ stavebných podmienok     b =     0.791 
     Sú činite ľ bezpe čnostných podmienok c =     1.000 
 
     Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =    16.2 00 m2 
     Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     2.5 70 m 
     Plocha otvorov požiarneho úseku   So =     2.6 30 m2 
     Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     1.5 00 m 
--------------------------------------------------- --------- 
  
 
          OBJEKT: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  
 
          MEDZNÉ ROZMERY POŽIARNEHO ÚSEKU N1.11           
=================================================== ========= 
          Výpo čtové požiarne za ťaženie PÚ:   33.23 kg/m2 
                           Sú činite ľ a PÚ:    1.05 
 
          Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHOR ĽAVÉ 
          PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými po dlažiami 
          Výšková poloha požiarneho úseku hp:   0.0 0 m 
 
                       MEDZNÁ       SKUTO ČNÁ 
            D ĹŽKA [m]   58.75          4.500 
            ŠÍRKA [m]   38.00          3.600 
 
          Informatívna medzná plocha:    2232.50 m2  
 
 
          Medzný po čet podlaží PÚ z1 =  4 
          Skuto čný po čet podlaží PÚ  =  1 
=================================================== ========= 
 
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  PÚ: N1.11           
 
Výp. požiarne za ťaženie PÚ:   33.23 kg/m2    Sú činite ľ a PÚ: 1.05 
Typ stavebných konštrukcií: nehor ľavé     Výška objektu:   5.66 m 
Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami 
 
Stupe ň požiarnej bezpe čnosti PÚ: II 
 
       Požiarna odolnos ť vybraných stavebných konštrukcií         
=================================================== ============== 
Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK 
--------------------------------------------------- -------------- 
 1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažia ch       30+   
 2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlaži ach     15C2   
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 3aa) Obv.steny zais ť.stab.obj. v podz. a nadz. podlažiach  30+   
 5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zais ť.stab.obj. v nadz. podlaž.   30   
 8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku            --   
      Povrchová úprava podh ľadov                             C2   
      Povrchová úprava stien vo vnútri objektu               C3   
      Prestupy rozvodov a inštalácií v nadz. podlaž iach     30C1  
=================================================== ============== 
 
 
 NÁVRH ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE pod ľa STN 73 0875 
  
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  PÚ: N1.11           
=================================================== ========= 
       Plocha PÚ:   16.2 m2      Výška objektu:   5 .7 m 
Počet podlaží PÚ:    1.0     Výšková poloha PÚ:   0.0 m 
Počet  osôb v PÚ:    8     Pôdorysná plocha/os:   2.0 m2/os 
  
Osoby sú  schopné samostatného pohybu 
Charakter následných škôd:  nahradite ľné do 10 % obsahu PÚ 
Hodnota obsahu PÚ:  5 - 20 mil. Sk 
 
   Sú činite ľ ov: 0.90 
Súčinite ľ an PÚ: 1.10 
 
  N = (  j  *  an  + os  * oh  ) * ov  
  N = ( 1.2 * 1.10 + 0.9 * 0.7 ) * 0.90 = 1.76 
 
  EPS sa nemusí navrhnú ť 
=================================================== ========= 
 
 
Návrh hasiacich prístrojov pod ľa STN 92 0202-1 
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT   PÚ: N1.11           
 
Pôdorysná plocha PÚ:    16.20 m2        Sú činite ľ a PÚ: 1.05 
Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks Práškový 
Min. povolená hm. HP:  6.0 kg         Skut. hm. HP:    6.0 kg 
--------------------------------------------------- --------- 
 
                                                              
Objekty pod ľa STN 73 0802 alebo STN 73 0804 
 
               pv [kg/m2], resp. taue [min]:    33. 2 
                % požiarne otvorených plôch:    26. 7 
                 Dlžka požiarneho úseku [m]:     3. 60 
                 Výška požiarneho úseku [m]:     2. 70 
 
                          Výška objektu [m]:     8. 30 
   Odstupová vzdialenos ť bola ur čená vzorcom o=0.37*hc 
 
       *****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOS Ť =   3.1 m   ***** 
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        Akcia: Mesto Trnava, Hlavna , Trnava  
       OBJEKT: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  
POŽIARNY ÚSEK: N1.12                        
 
=================================================== =================================================== ================= 
        V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E    
--------------------------------------------------- ----------------------------------|---------------- ----------------- 
    P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv    
   Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2  
=================================================== =================================================== ================= 
   0.20   Plynova kotolna        10.0   15.0  1.10    23.85  2.57     0.50  0.55  A     25.0  1.02  1. 337  1.00    34.1 
=================================================== =================================================== ================= 
 
 
     Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek 
--------------------------------------------------- --------- 
     Výpo čtové požiarne za ťaženie      pv =    34.090 kg/m2 
 
     Sú činite ľ charakteru látok         a =     1.020 
     Sú činite ľ stavebných podmienok     b =     1.337 
     Sú činite ľ bezpe čnostných podmienok c =     1.000 
 
     Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =    23.8 50 m2 
     Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     2.5 70 m 
     Plocha otvorov požiarneho úseku   So =     0.5 00 m2 
     Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     0.5 50 m 
--------------------------------------------------- --------- 
  
 
          OBJEKT: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  
 
          MEDZNÉ ROZMERY POŽIARNEHO ÚSEKU N1.12           
=================================================== ========= 
          Výpo čtové požiarne za ťaženie PÚ:   34.09 kg/m2 
                           Sú činite ľ a PÚ:    1.02 
 
          Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHOR ĽAVÉ 
          PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými po dlažiami 
          Výšková poloha požiarneho úseku hp:   0.0 0 m 
 
                       MEDZNÁ       SKUTO ČNÁ 
            D ĹŽKA [m]   61.00          5.300 
            ŠÍRKA [m]   39.20          4.500 
 
          Informatívna medzná plocha:    2391.20 m2  
 
 
          Medzný po čet podlaží PÚ z1 =  4 
          Skuto čný po čet podlaží PÚ  =  1 
=================================================== ========= 
 
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  PÚ: N1.12           
 
Výp. požiarne za ťaženie PÚ:   34.09 kg/m2    Sú činite ľ a PÚ: 1.02 
Typ stavebných konštrukcií: nehor ľavé     Výška objektu:   5.66 m 
Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami 
 
Stupe ň požiarnej bezpe čnosti PÚ: II 
 
       Požiarna odolnos ť vybraných stavebných konštrukcií         
=================================================== ============== 
Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK 
--------------------------------------------------- -------------- 
 1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažia ch       30+   
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 2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlaži ach     15C2   
 3aa) Obv.steny zais ť.stab.obj. v podz. a nadz. podlažiach  30+   
 5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zais ť.stab.obj. v nadz. podlaž.   30   
 8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku            --   
      Povrchová úprava podh ľadov                             C2   
      Povrchová úprava stien vo vnútri objektu               C3   
      Prestupy rozvodov a inštalácií v nadz. podlaž iach     30C1  
=================================================== ============== 
 
 
 NÁVRH ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE pod ľa STN 73 0875 
  
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  PÚ: N1.12           
=================================================== ========= 
       Plocha PÚ:   23.9 m2      Výška objektu:   5 .7 m 
Počet podlaží PÚ:    1.0     Výšková poloha PÚ:   0.0 m 
Počet  osôb v PÚ:    1     Pôdorysná plocha/os:  23.8 m2/os 
  
Osoby sú  schopné samostatného pohybu 
Charakter následných škôd:  nahradite ľné do 10 % obsahu PÚ 
Hodnota obsahu PÚ:  5 - 20 mil. Sk 
 
   Sú činite ľ ov: 1.30 
Súčinite ľ an PÚ: 1.10 
 
  N = (  j  *  an  + os  * oh  ) * ov  
  N = ( 1.2 * 1.10 + 0.9 * 0.7 ) * 1.30 = 2.54 
 
  EPS sa nemusí navrhnú ť 
=================================================== ========= 
 
 
Návrh hasiacich prístrojov pod ľa STN 92 0202-1 
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT   PÚ: N1.12           
 
Pôdorysná plocha PÚ:    23.85 m2        Sú činite ľ a PÚ: 1.02 
Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks Snehový  
Min. povolená hm. HP: 10.0 kg         Skut. hm. HP:   10.0 kg 


 
ODSTUP OD OKNA KOTOLNE 
  
Objekty pod ľa STN 73 0802 alebo STN 73 0804 
 
               pv [kg/m2], resp. taue [min]:    34. 9 
                % požiarne otvorených plôch:    18. 1 
                 Dlžka požiarneho úseku [m]:     1. 00 
                 Výška požiarneho úseku [m]:     2. 70 
 
       *****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOS Ť =   0.0 m   ***** 
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        Akcia: Mesto Trnava, Hlavna , Trnava  
       OBJEKT: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  
POŽIARNY ÚSEK: N1.13                         
 
=================================================== =================================================== ================= 
        V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E    
--------------------------------------------------- ----------------------------------|---------------- ----------------- 
    P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv    
   Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2  
=================================================== =================================================== ================= 
   0.24   Spolocenska miestn     10.0   30.0  1.10    16.31  2.57     3.00  1.50  A     40.0  1.05  0. 786  1.00    33.0 
   0.25   Sklad                   2.0   75.0  1.05     4.93  2.57     0.00  0.00  A     77.0  1.05  0. 786  1.00    63.3 
   0.26   Pracovna                5.0   75.0  1.05     6.00  2.57     1.50  1.50  A     80.0  1.04  0. 786  1.00    65.4 
=================================================== =================================================== ================= 
 
 
     Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek 
--------------------------------------------------- --------- 
     Výpo čtové požiarne za ťaženie      pv =    45.642 kg/m2 
 
     Sú činite ľ charakteru látok         a =     1.046 
     Sú činite ľ stavebných podmienok     b =     0.786 
     Sú činite ľ bezpe čnostných podmienok c =     1.000 
 
     Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =    27.2 40 m2 
     Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     2.5 70 m 
     Plocha otvorov požiarneho úseku   So =     4.5 00 m2 
     Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     1.5 00 m 
--------------------------------------------------- --------- 
  
 
          OBJEKT: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  
 
          MEDZNÉ ROZMERY POŽIARNEHO ÚSEKU N1.13           
=================================================== ========= 
          Výpo čtové požiarne za ťaženie PÚ:   45.64 kg/m2 
                           Sú činite ľ a PÚ:    1.05 
 
          Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHOR ĽAVÉ 
          PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými po dlažiami 
          Výšková poloha požiarneho úseku hp:   0.0 0 m 
 
                       MEDZNÁ       SKUTO ČNÁ 
            D ĹŽKA [m]   59.05          7.420 
            ŠÍRKA [m]   38.16          3.700 
 
          Informatívna medzná plocha:    2253.11 m2  
 
 
          Medzný po čet podlaží PÚ z1 =  3 
          Skuto čný po čet podlaží PÚ  =  1 
=================================================== ========= 
 
 
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  PÚ: N1.13           
 
Výp. požiarne za ťaženie PÚ:   45.64 kg/m2    Sú činite ľ a PÚ: 1.05 
Typ stavebných konštrukcií: nehor ľavé     Výška objektu:   5.66 m 
Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami 
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Stupe ň požiarnej bezpe čnosti PÚ: II 
 
       Požiarna odolnos ť vybraných stavebných konštrukcií         
=================================================== ============== 
Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK 
--------------------------------------------------- -------------- 
 1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažia ch       30+   
 2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlaži ach     15C2   
 3aa) Obv.steny zais ť.stab.obj. v podz. a nadz. podlažiach  30+   
 5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zais ť.stab.obj. v nadz. podlaž.   30   
 8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku            --   
      Povrchová úprava podh ľadov                             C2   
      Povrchová úprava stien vo vnútri objektu               C3   
      Prestupy rozvodov a inštalácií v nadz. podlaž iach     30C1  
=================================================== ============== 
 
 
 
 NÁVRH ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE pod ľa STN 73 0875 
  
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  PÚ: N1.13           
=================================================== ========= 
       Plocha PÚ:   27.2 m2      Výška objektu:   5 .7 m 
Počet podlaží PÚ:    1.0     Výšková poloha PÚ:   0.0 m 
Počet  osôb v PÚ:    9     Pôdorysná plocha/os:   3.0 m2/os 
  
Osoby sú  schopné samostatného pohybu 
Charakter následných škôd:  nahradite ľné do 10 % obsahu PÚ 
Hodnota obsahu PÚ:  5 - 20 mil. Sk 
 
   Sú činite ľ ov: 0.90 
Súčinite ľ an PÚ: 1.07 
 
  N = (  j  *  an  + os  * oh  ) * ov  
  N = ( 1.2 * 1.07 + 0.9 * 0.7 ) * 0.90 = 1.72 
 
  EPS sa nemusí navrhnú ť 
=================================================== ========= 
 
 
Návrh hasiacich prístrojov pod ľa STN 92 0202-1 
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT   PÚ: N1.13           
 
Pôdorysná plocha PÚ:    27.24 m2        Sú činite ľ a PÚ: 1.05 
Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks Práškový 
Min. povolená hm. HP:  6.0 kg         Skut. hm. HP:    6.0 kg 
--------------------------------------------------- --------- 
 
 
 ODSTUP OD VSTUPNEJ STRANY DO PÚ  
Objekty pod ľa STN 73 0802 alebo STN 73 0804 
 
               pv [kg/m2], resp. taue [min]:    45. 6 
                % požiarne otvorených plôch:    23. 5 
                 Dlžka požiarneho úseku [m]:     7. 40 
                 Výška požiarneho úseku [m]:     2. 70 
 
       *****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOS Ť =   1.3 m   ***** 
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        Akcia: Mesto Trnava, Hlavna , Trnava  
       OBJEKT: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  
POŽIARNY ÚSEK: N2.03                         
 
=================================================== =================================================== ================= 
        V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E    
--------------------------------------------------- ----------------------------------|---------------- ----------------- 
    P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv    
   Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2  
=================================================== =================================================== ================= 
+  1.10   Hygienicka slucka       5.0    5.0  0.80     9.76  2.63     1.68  1.40  A     10.0  0.85  0. 602  1.00     5.1 
   1.11   Satna pre zamestn.      5.0   20.0  1.10     5.77  2.63     1.68  1.40  A     25.0  1.06  0. 602  1.00    15.9 
+  1.12   Kupelna pre zamestn     5.0    5.0  0.80     4.67  2.63     1.68  1.40  A     10.0  0.85  0. 602  1.00     5.1 
=================================================== =================================================== ================= 
     + priestory bez pož.rizika  
 
 
 
     Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek 
--------------------------------------------------- --------- 
     Výpo čtové požiarne za ťaženie      pv =     8.209 kg/m2 
 
     Sú činite ľ charakteru látok         a =     0.955 
     Sú činite ľ stavebných podmienok     b =     0.602 
     Sú činite ľ bezpe čnostných podmienok c =     1.000 
 
     Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =    20.2 00 m2 
     Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     2.6 30 m 
     Plocha otvorov požiarneho úseku   So =     5.0 40 m2 
     Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     1.4 00 m 
--------------------------------------------------- --------- 
  
 
 
          OBJEKT: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  
 
          MEDZNÉ ROZMERY POŽIARNEHO ÚSEKU N2.03           
=================================================== ========= 
          Výpo čtové požiarne za ťaženie PÚ:    8.21 kg/m2 
                           Sú činite ľ a PÚ:    0.95 
 
          Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHOR ĽAVÉ 
          PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými po dlažiami 
          Výšková poloha požiarneho úseku hp:   2.8 0 m 
 
                       MEDZNÁ       SKUTO ČNÁ 
            D ĹŽKA [m]   98.81          7.100 
            ŠÍRKA [m]   62.70          2.890 
 
          Informatívna medzná plocha:    6195.78 m2  
 
          Medzné rozmery boli pod ľa STN 73 0802: 
              čl.100 ba zvä čšené sú činite ľom 1.5 
 
          Medzný po čet podlaží PÚ z1 = 15 
          Skuto čný po čet podlaží PÚ  =  1 
=================================================== ========= 
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Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  PÚ: N2.03           
 
Výp. požiarne za ťaženie PÚ:    8.21 kg/m2    Sú činite ľ a PÚ: 0.95 
Typ stavebných konštrukcií: nehor ľavé     Výška objektu:   5.66 m 
Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami 
 
Stupe ň požiarnej bezpe čnosti PÚ: I 
 
       Požiarna odolnos ť vybraných stavebných konštrukcií         
=================================================== ============== 
Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK 
--------------------------------------------------- -------------- 
 1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažia ch       15+   
 2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlaži ach     15C2   
 3aa) Obv.steny zais ť.stab.obj. v podz. a nadz. podlažiach  15+   
 5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zais ť.stab.obj. v nadz. podlaž.   15   
 8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku            --   
      Povrchová úprava podh ľadov                             C3   
      Povrchová úprava stien vo vnútri objektu               C3   
      Prestupy rozvodov a inštalácií v nadz. podlaž iach     15C1  
=================================================== ============== 
 
 
 NÁVRH ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE pod ľa STN 73 0875 
  
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  PÚ: N2.03           
=================================================== ========= 
       Plocha PÚ:   20.2 m2      Výška objektu:   5 .7 m 
Počet podlaží PÚ:    1.0     Výšková poloha PÚ:   2.8 m 
Počet  osôb v PÚ:    8     Pôdorysná plocha/os:   2.5 m2/os 
  
Osoby sú  schopné samostatného pohybu 
Charakter následných škôd:  nahradite ľné do 10 % obsahu PÚ 
Hodnota obsahu PÚ:  5 - 20 mil. Sk 
 
   Sú činite ľ ov: 0.80 
Súčinite ľ an PÚ: 0.98 
 
  N = (  j  *  an  + os  * oh  ) * ov  
  N = ( 1.2 * 0.98 + 0.9 * 0.7 ) * 0.80 = 1.45 
 
  EPS sa nemusí navrhnú ť 
=================================================== ========= 
 
Návrh hasiacich prístrojov pod ľa STN 92 0202-1 
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT   PÚ: N2.03           
 
Pôdorysná plocha PÚ:    20.20 m2        Sú činite ľ a PÚ: 0.95 
Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks Práškový 
Min. povolená hm. HP:  6.0 kg         Skut. hm. HP:    6.0 kg 
--------------------------------------------------- --------- 
 
 
                                                              
Objekty pod ľa STN 73 0802 alebo STN 73 0804 
 
               pv [kg/m2], resp. taue [min]:     8. 2 
                % požiarne otvorených plôch:    25. 3 
                 Dlžka požiarneho úseku [m]:     7. 10 
                 Výška požiarneho úseku [m]:     2. 80 
 
                          Výška objektu [m]:     8. 30 
   Odstupová vzdialenos ť bola ur čená vzorcom o=0.37*hc 
 
       *****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOS Ť =   3.1 m   ***** 
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        Akcia: Mesto Trnava, Hlavna , Trnava  
       OBJEKT: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  
POŽIARNY ÚSEK: N2.08                         
 
=================================================== =================================================== ================= 
        V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E    
--------------------------------------------------- ----------------------------------|---------------- ----------------- 
    P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv    
   Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2  
=================================================== =================================================== ================= 
   1.09   Spolocenska miestn.    10.0   30.0  1.10    38.83  2.62     4.48  1.40  A     40.0  1.05  1. 048  1.00    44.0 
=================================================== =================================================== ================= 
 
 
     Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek 
--------------------------------------------------- --------- 
     Výpo čtové požiarne za ťaženie      pv =    44.007 kg/m2 
 
     Sú činite ľ charakteru látok         a =     1.050 
     Sú činite ľ stavebných podmienok     b =     1.048 
     Sú činite ľ bezpe čnostných podmienok c =     1.000 
 
     Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =    38.8 30 m2 
     Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     2.6 20 m 
     Plocha otvorov požiarneho úseku   So =     4.4 80 m2 
     Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     1.4 00 m 
--------------------------------------------------- --------- 
  
 
 
 
          OBJEKT: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  
 
          MEDZNÉ ROZMERY POŽIARNEHO ÚSEKU N2.08           
=================================================== ========= 
          Výpo čtové požiarne za ťaženie PÚ:   44.01 kg/m2 
                           Sú činite ľ a PÚ:    1.05 
 
          Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHOR ĽAVÉ 
          PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými po dlažiami 
          Výšková poloha požiarneho úseku hp:   2.8 0 m 
 
                       MEDZNÁ       SKUTO ČNÁ 
            D ĹŽKA [m]   58.75          8.630 
            ŠÍRKA [m]   38.00          4.500 
 
          Informatívna medzná plocha:    2232.50 m2  
 
 
          Medzný po čet podlaží PÚ z1 =  3 
          Skuto čný po čet podlaží PÚ  =  1 
=================================================== ========= 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 







 40


Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  PÚ: N2.08           
 
Výp. požiarne za ťaženie PÚ:   44.01 kg/m2    Sú činite ľ a PÚ: 1.05 
Typ stavebných konštrukcií: nehor ľavé     Výška objektu:   5.66 m 
Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami 
 
Stupe ň požiarnej bezpe čnosti PÚ: II 
 
       Požiarna odolnos ť vybraných stavebných konštrukcií         
=================================================== ============== 
Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK 
--------------------------------------------------- -------------- 
 1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažia ch       30+   
 2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlaži ach     15C2   
 3aa) Obv.steny zais ť.stab.obj. v podz. a nadz. podlažiach  30+   
 5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zais ť.stab.obj. v nadz. podlaž.   30   
 8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku            --   
      Povrchová úprava podh ľadov                             C2   
      Povrchová úprava stien vo vnútri objektu               C3   
      Prestupy rozvodov a inštalácií v nadz. podlaž iach     30C1  
=================================================== ============== 
 
 
 NÁVRH ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE pod ľa STN 73 0875 
  
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  PÚ: N2.08           
=================================================== ========= 
       Plocha PÚ:   38.8 m2      Výška objektu:   5 .7 m 
Počet podlaží PÚ:    1.0     Výšková poloha PÚ:   2.8 m 
Počet  osôb v PÚ:   19     Pôdorysná plocha/os:   2.0 m2/os 
  
Osoby sú  schopné samostatného pohybu 
Charakter následných škôd:  nahradite ľné do 10 % obsahu PÚ 
Hodnota obsahu PÚ:  5 - 20 mil. Sk 
 
   Sú činite ľ ov: 0.90 
Súčinite ľ an PÚ: 1.10 
 
  N = (  j  *  an  + os  * oh  ) * ov  
  N = ( 1.2 * 1.10 + 0.9 * 0.7 ) * 0.90 = 1.76 
 
  EPS sa nemusí navrhnú ť 
=================================================== ========= 
 
 
Návrh hasiacich prístrojov pod ľa STN 92 0202-1 
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT   PÚ: N2.08           
 
Pôdorysná plocha PÚ:    38.83 m2        Sú činite ľ a PÚ: 1.05 
Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks Práškový 
Min. povolená hm. HP:  6.0 kg         Skut. hm. HP:    6.0 kg 
--------------------------------------------------- --------- 
 
 
 
                                                              
Objekty pod ľa STN 73 0802 alebo STN 73 0804 
 
               pv [kg/m2], resp. taue [min]:    44. 0 
                % požiarne otvorených plôch:    18. 5 
                 Dlžka požiarneho úseku [m]:     8. 60 
                 Výška požiarneho úseku [m]:     2. 80 
 
                          Výška objektu [m]:     8. 30 
   Odstupová vzdialenos ť bola ur čená vzorcom o=0.37*hc 
 
       *****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOS Ť =   3.1 m   ***** 
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        Akcia: Mesto Trnava, Hlavna , Trnava  
       OBJEKT: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  
POŽIARNY ÚSEK: N3.03                         
 
=================================================== =================================================== ================= 
        V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E    
--------------------------------------------------- ----------------------------------|---------------- ----------------- 
    P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv    
   Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2  
=================================================== =================================================== ================= 
+  2.10   Hygienicka slucka       5.0    5.0  0.80     9.76  2.47     1.68  1.40  A     10.0  0.85  0. 614  1.00     5.2 
   2.11   Satna zamestnanci       5.0   20.0  1.10     5.77  2.47     1.68  1.40  A     25.0  1.06  0. 614  1.00    16.3 
+  2.12   Kupelna                 5.0    5.0  0.80     4.67  2.47     1.68  1.40  A     10.0  0.85  0. 614  1.00     5.2 
=================================================== =================================================== ================= 
     + priestory bez pož.rizika  
 
 
     Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek 
--------------------------------------------------- --------- 
     Výpo čtové požiarne za ťaženie      pv =     8.373 kg/m2 
 
     Sú činite ľ charakteru látok         a =     0.955 
     Sú činite ľ stavebných podmienok     b =     0.614 
     Sú činite ľ bezpe čnostných podmienok c =     1.000 
 
     Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =    20.2 00 m2 
     Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     2.4 70 m 
     Plocha otvorov požiarneho úseku   So =     5.0 40 m2 
     Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     1.4 00 m 
--------------------------------------------------- --------- 
  
 
          OBJEKT: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  
 
          MEDZNÉ ROZMERY POŽIARNEHO ÚSEKU N3.03           
=================================================== ========= 
          Výpo čtové požiarne za ťaženie PÚ:    8.37 kg/m2 
                           Sú činite ľ a PÚ:    0.95 
 
          Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHOR ĽAVÉ 
          PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými po dlažiami 
          Výšková poloha požiarneho úseku hp:   5.6 6 m 
 
                       MEDZNÁ       SKUTO ČNÁ 
            D ĹŽKA [m]   98.81          7.100 
            ŠÍRKA [m]   62.70          2.700 
 
          Informatívna medzná plocha:    6195.78 m2  
 
          Medzné rozmery boli pod ľa STN 73 0802: 
              čl.100 ba zvä čšené sú činite ľom 1.5 
 
          Medzný po čet podlaží PÚ z1 = 14 
          Skuto čný po čet podlaží PÚ  =  1 
=================================================== ========= 
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Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  PÚ: N3.03           
 
Výp. požiarne za ťaženie PÚ:    8.37 kg/m2    Sú činite ľ a PÚ: 0.95 
Typ stavebných konštrukcií: nehor ľavé     Výška objektu:   5.66 m 
Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami 
 
Stupe ň požiarnej bezpe čnosti PÚ: I 
 
       Požiarna odolnos ť vybraných stavebných konštrukcií         
=================================================== ============== 
Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK 
--------------------------------------------------- -------------- 
 1c)  Požiarne steny a stropy v posl. nadzem. podla ží       15+   
 2c)  Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podl aží     15C3   
 3ab) Obv.steny zais ť.stab.obj. v posl. nadzemnom podlaží    --  
 5c)  Nos.konštr.vnútri PÚ zais ť.stab.obj. v posl.nadz.pod   --   
 8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku            --   
      Povrchová úprava podh ľadov                             C3   
      Povrchová úprava stien vo vnútri objektu               C3   
      Prestupy rozvodov a inštalácií v nadz. podlaž iach     15C1  
      Prestupy rozvodov a inštalácií v posl. nadz. podlaží  15C1  
=================================================== ============== 
 
 NÁVRH ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE pod ľa STN 73 0875 
  
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  PÚ: N3.03           
=================================================== ========= 
       Plocha PÚ:   20.2 m2      Výška objektu:   5 .7 m 
Počet podlaží PÚ:    1.0     Výšková poloha PÚ:   5.7 m 
Počet  osôb v PÚ:    8     Pôdorysná plocha/os:   2.5 m2/os 
  
Osoby sú  schopné samostatného pohybu 
Charakter následných škôd:  nahradite ľné do 10 % obsahu PÚ 
Hodnota obsahu PÚ:  5 - 20 mil. Sk 
 
   Sú činite ľ ov: 0.80 
Súčinite ľ an PÚ: 0.98 
 
  N = (  j  *  an  + os  * oh  ) * ov  
  N = ( 1.2 * 0.98 + 0.9 * 0.7 ) * 0.80 = 1.45 
 
  EPS sa nemusí navrhnú ť 
=================================================== ========= 
 
Návrh hasiacich prístrojov pod ľa STN 92 0202-1 
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT   PÚ: N3.03           
 
Pôdorysná plocha PÚ:    20.20 m2        Sú činite ľ a PÚ: 0.95 
Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks Práškový 
Min. povolená hm. HP:  6.0 kg         Skut. hm. HP:    6.0 kg 
--------------------------------------------------- --------- 
                                                              
Objekty pod ľa STN 73 0802 alebo STN 73 0804 
 
               pv [kg/m2], resp. taue [min]:     8. 4 
                % požiarne otvorených plôch:    18. 5 
                 Dlžka požiarneho úseku [m]:     7. 10 
                 Výška požiarneho úseku [m]:     2. 70 
 
                          Výška objektu [m]:     8. 30 
   Odstupová vzdialenos ť bola ur čená vzorcom o=0.37*hc 
 
       *****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOS Ť =   3.1 m   ***** 
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        Akcia: Mesto Trnava, Hlavna , Trnava  
       OBJEKT: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  
POŽIARNY ÚSEK: N3.04                         
 
=================================================== =================================================== ================= 
        V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E    
--------------------------------------------------- ----------------------------------|---------------- ----------------- 
    P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv    
   Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2  
=================================================== =================================================== ================= 
   2.03   Kancelaria veduceho    10.0   40.0  1.00    11.43  2.47     3.36  1.40  A     50.0  0.98  0. 575  1.00    28.2 
=================================================== =================================================== ================= 
 
 
     Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek 
--------------------------------------------------- --------- 
     Výpo čtové požiarne za ťaženie      pv =    28.189 kg/m2 
 
     Sú činite ľ charakteru látok         a =     0.980 
     Sú činite ľ stavebných podmienok     b =     0.575 
     Sú činite ľ bezpe čnostných podmienok c =     1.000 
 
     Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =    11.4 30 m2 
     Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     2.4 70 m 
     Plocha otvorov požiarneho úseku   So =     3.3 60 m2 
     Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     1.4 00 m 
--------------------------------------------------- --------- 
 
 
          OBJEKT: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  
 
          MEDZNÉ ROZMERY POŽIARNEHO ÚSEKU N3.04           
=================================================== ========= 
          Výpo čtové požiarne za ťaženie PÚ:   28.19 kg/m2 
                           Sú činite ľ a PÚ:    0.98 
 
          Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHOR ĽAVÉ 
          PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými po dlažiami 
          Výšková poloha požiarneho úseku hp:   5.0 0 m 
 
                       MEDZNÁ       SKUTO ČNÁ 
            D ĹŽKA [m]   80.00          3.920 
            ŠÍRKA [m]   51.00          2.920 
 
          Informatívna medzná plocha:    4080.00 m2  
 
          Medzné rozmery boli pod ľa STN 73 0802: 
              čl.100 bb zvä čšené sú činite ľom 1.25 
 
          Medzný po čet podlaží PÚ z1 =  4 
          Skuto čný po čet podlaží PÚ  =  1 
=================================================== ========= 
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Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  PÚ: N3.04           
 
Výp. požiarne za ťaženie PÚ:   28.19 kg/m2    Sú činite ľ a PÚ: 0.98 
Typ stavebných konštrukcií: nehor ľavé     Výška objektu:   5.66 m 
Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami 
 
Stupe ň požiarnej bezpe čnosti PÚ: II 
 
       Požiarna odolnos ť vybraných stavebných konštrukcií         
=================================================== ============== 
Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK 
--------------------------------------------------- -------------- 
 1c)  Požiarne steny a stropy v posl. nadzem. podla ží       15+   
 2c)  Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podl aží     15C2   
 3ab) Obv.steny zais ť.stab.obj. v posl. nadzemnom podlaží   15+   
 5c)  Nos.konštr.vnútri PÚ zais ť.stab.obj. v posl.nadz.pod   15   
 8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku            --   
      Povrchová úprava podh ľadov                             C2   
      Povrchová úprava stien vo vnútri objektu               C3   
      Prestupy rozvodov a inštalácií v posl. nadz. podlaží  15C1  
=================================================== ============== 
 
 
 
 NÁVRH ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE pod ľa STN 73 0875 
  
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  PÚ: N3.04           
=================================================== ========= 
       Plocha PÚ:   11.4 m2      Výška objektu:   5 .7 m 
Počet podlaží PÚ:    1.0     Výšková poloha PÚ:   5.0 m 
Počet  osôb v PÚ:    1     Pôdorysná plocha/os:  11.4 m2/os 
  
Osoby sú  schopné samostatného pohybu 
Charakter následných škôd:  nahradite ľné do 10 % obsahu PÚ 
Hodnota obsahu PÚ:  5 - 20 mil. Sk 
 
   Sú činite ľ ov: 0.90 
Súčinite ľ an PÚ: 1.00 
 
  N = (  j  *  an  + os  * oh  ) * ov  
  N = ( 1.2 * 1.00 + 0.9 * 0.7 ) * 0.90 = 1.65 
 
  EPS sa nemusí navrhnú ť 
=================================================== ========= 
 
 
Návrh hasiacich prístrojov pod ľa STN 92 0202-1 
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT   PÚ: N3.04           
 
Pôdorysná plocha PÚ:    11.43 m2        Sú činite ľ a PÚ: 0.98 
Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks Práškový 
Min. povolená hm. HP:  6.0 kg         Skut. hm. HP:    6.0 kg 
--------------------------------------------------- --------- 
                                                              
Objekty pod ľa STN 73 0802 alebo STN 73 0804 
 
               pv [kg/m2], resp. taue [min]:    28. 2 
                % požiarne otvorených plôch:    42. 6 
                 Dlžka požiarneho úseku [m]:     3. 90 
                 Výška požiarneho úseku [m]:     2. 70 
 
                          Výška objektu [m]:     8. 30 
   Odstupová vzdialenos ť bola ur čená vzorcom o=0.37*hc 
 
       *****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOS Ť =   3.1 m   ***** 
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        Akcia: Mesto Trnava, Hlavna , Trnava  
       OBJEKT: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  
POŽIARNY ÚSEK: N3.08                         
 
=================================================== =================================================== ================= 
        V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E    
--------------------------------------------------- ----------------------------------|---------------- ----------------- 
    P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv    
   Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2  
=================================================== =================================================== ================= 
   2.09   Spolocenska miestn.    10.0   30.0  1.10    38.83  2.47     4.48  1.40  A     40.0  1.05  1. 066  1.00    44.8 
=================================================== =================================================== ================= 
 
     Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek 
--------------------------------------------------- --------- 
     Výpo čtové požiarne za ťaženie      pv =    44.775 kg/m2 
 
     Sú činite ľ charakteru látok         a =     1.050 
     Sú činite ľ stavebných podmienok     b =     1.066 
     Sú činite ľ bezpe čnostných podmienok c =     1.000 
 
     Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =    38.8 30 m2 
     Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     2.4 70 m 
     Plocha otvorov požiarneho úseku   So =     4.4 80 m2 
     Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     1.4 00 m 
--------------------------------------------------- --------- 
  
 
          OBJEKT: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  
 
          MEDZNÉ ROZMERY POŽIARNEHO ÚSEKU N3.08           
=================================================== ========= 
          Výpo čtové požiarne za ťaženie PÚ:   44.78 kg/m2 
                           Sú činite ľ a PÚ:    1.05 
 
          Typ stavebných konštrukcií objektu: NEHOR ĽAVÉ 
          PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými po dlažiami 
          Výšková poloha požiarneho úseku hp:   5.6 6 m 
 
                       MEDZNÁ       SKUTO ČNÁ 
            D ĹŽKA [m]   58.75          8.630 
            ŠÍRKA [m]   38.00          4.500 
 
          Informatívna medzná plocha:    2232.50 m2  
 
 
          Medzný po čet podlaží PÚ z1 =  3 
          Skuto čný po čet podlaží PÚ  =  1 
=================================================== ========= 
 
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  PÚ: N3.08           
 
Výp. požiarne za ťaženie PÚ:   44.78 kg/m2    Sú činite ľ a PÚ: 1.05 
Typ stavebných konštrukcií: nehor ľavé     Výška objektu:   5.66 m 
Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami 
 
Stupe ň požiarnej bezpe čnosti PÚ: II 
 
       Požiarna odolnos ť vybraných stavebných konštrukcií         
=================================================== ============== 
Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK 
--------------------------------------------------- -------------- 
 1c)  Požiarne steny a stropy v posl. nadzem. podla ží       15+   
 2c)  Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podl aží     15C2   
 3ab) Obv.steny zais ť.stab.obj. v posl. nadzemnom podlaží   15+   
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 5c)  Nos.konštr.vnútri PÚ zais ť.stab.obj. v posl.nadz.pod   15   
 8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku            --   
      Povrchová úprava podh ľadov                             C2   
      Povrchová úprava stien vo vnútri objektu               C3   
      Prestupy rozvodov a inštalácií v posl. nadz. podlaží  15C1  
=================================================== ============== 
 
 NÁVRH ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE pod ľa STN 73 0875 
  
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  PÚ: N3.08           
=================================================== ========= 
       Plocha PÚ:   38.8 m2      Výška objektu:   5 .7 m 
Počet podlaží PÚ:    1.0     Výšková poloha PÚ:   5.7 m 
Počet  osôb v PÚ:   19     Pôdorysná plocha/os:   2.0 m2/os 
  
Osoby sú  schopné samostatného pohybu 
Charakter následných škôd:  nahradite ľné do 10 % obsahu PÚ 
Hodnota obsahu PÚ:  5 - 20 mil. Sk 
 
   Sú činite ľ ov: 0.90 
Súčinite ľ an PÚ: 1.10 
 
  N = (  j  *  an  + os  * oh  ) * ov  
  N = ( 1.2 * 1.10 + 0.9 * 0.7 ) * 0.90 = 1.76 
 
  EPS sa nemusí navrhnú ť 
=================================================== ========= 
 
Návrh hasiacich prístrojov pod ľa STN 92 0202-1 
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT   PÚ: N3.08           
 
Pôdorysná plocha PÚ:    38.83 m2        Sú činite ľ a PÚ: 1.05 
Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks Práškový 
Min. povolená hm. HP:  6.0 kg         Skut. hm. HP:    6.0 kg 
--------------------------------------------------- --------- 
 
                                                            
Objekty pod ľa STN 73 0802 alebo STN 73 0804 
 
               pv [kg/m2], resp. taue [min]:    44. 8 
                % požiarne otvorených plôch:    19. 2 
                 Dlžka požiarneho úseku [m]:     8. 30 
                 Výška požiarneho úseku [m]:     2. 70 
 
                          Výška objektu [m]:     8. 30 
   Odstupová vzdialenos ť bola ur čená vzorcom o=0.37*hc 
 
       *****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOS Ť =   3.1 m   ***** 
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OBYTNA BUNKA PÚ N1.10 
 
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT  PÚ: N               
 
Návrh hasiacich prístrojov pod ľa STN 92 0202-1 
Objekt: Komplex rek.ZOS, Coburgova TT   PÚ: N1.10               
Súčinite ľ a PÚ: 1.00 
 
Podlažie:  1. NP 
Pôdorysná plocha podlažia:    63.74 m2 
Mc:     7.20 kg               Mcsk:    12.00 kg 
 
   Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Po čet HP     Mci [kg] 
--------------------------------------------------- --------- 
   Práškový           6.0                 2           12.00 
--------------------------------------------------- --------- 
 
 
  ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU pod ľa STN 92 0400 
               pre nevýrobný požiarny úsek 
 
Stavba:                                PÚ: N1.10           
=================================================== =================== 
              Skuto čná pôdorysná plocha PÚ     63.74 m2 
   Priemerné/sústredené požiarne za ťaženie  40.00 kg/m2 
=================================================== =================== 
Potreba požiarnej vody je  7.5 l/s =  450 l/min 
Kapacita vodného zdroja musí by ť minimálne   13.5 m3 
čo zodpovedá dodávke vody po čas 30 minút. 
Pre PÚ je potrebné navrhnú ť hadicové zariadenie vo vnútri stavby. 
=================================================== =================== 
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1. ÚČEL PLÁNU UŽÍVANIA VEREJNEJ PRÁCE NA PREVÁDZKU A OBS LUHU 
STAVEBNÉHO DIELA 


 
1.1. Manuál na prevádzku, údržbu a obsluhu stavebného diela vypracovala hlavná inžinierka projektu Ing. 
Arch. Fukatschová Gabriela pre objednávateľa stavebného diela (užívateľa), ako teoretickú príručku, ktorá 
má slúžiť ako návod k užívaniu a údržbe stavebného diela. 


 
1.2. Na stavebný objekt je kladená požiadavka, aby spĺňal dlhodobý základný cieľ počas celej doby svojej 
životnosti, plnil požiadavky pre osoby, ktoré budú stavebný objekt využívať. Má byť vhodný pre stanovené 
funkcie, poskytovať optimálne fyzikálne a psychologické podmienky pre užívateľa objektu. 


 
1.3. Účelom manuálu údržby a užívania stavby je zabezpečiť pravidelnými kontrolami a údržbou stavebného 
diela maximálnu životnosť diela, minimalizovať náklady na opravy a zabezpečiť bezpečnosť diela v procese 
jeho  využitia. Základnou  požiadavkou hospodárenia so  stavebným  dielom  je  potreba  objekt  udržiavať 
v takom stave, aby bol schopný plniť požadované funkcie, pre ktoré bol navrhnutý, má reprezentovať určité 
stanovené kritéria od procesu prípravy, návrhu, realizácie až po údržbu. 


 
1.4. Uvedenie objektu do užívania ovplyvňuje požiadavky užívateľa na údržbu diela. Každá užívaná stavba 
kladie individuálne požadované nároky na údržbu a odsúvanie týchto nevyhnutných činností do neskorších 
fáz môže vážnejšie ovplyvniť praktickými faktormi využiteľnosť diela, neúmerne zvýšiť nároky na oneskorenú 
údržbu, predošlým zanedbaním starostlivosti o majetok a mať neblahý ekonomický efekt. 


 
1.5. Každé stavebné dielo počas užívania vykazuje opotrebenie, ktoré sa dá v značnej miere spomaliť 
správnym užívaním a starostlivosťou oň. Hodnotenie chýb a opotrebenie môže byť odlišné projektantom, 
zhotoviteľom a užívateľom. Normálnou údržbou stavebného objektu sa v užšom zmysle rozumejú činností 
potrebné  pre  udržiavanie  častí  ako  aj  celého  stavebného  diela  v stave,  pre  ktorý  bol  navrhnutý 
avyprojektovaný.







1.6. Účelom tejto príručky je hlavne: 
 


-  informovať  investora  resp.  užívateľa  stavby  o jeho  zodpovednosti  pri  využití  stavebného  diela 
a navrhnúť spôsob údržby a starostlivosti o dielo 


 
- Vyhnúť sa resp. redukovať predpokladané riziko nebezpečenstva hroziaceho z nesprávneho využitia 


resp. zanedbanej starostlivosti o dielo. 
 


- Spolupráca zhotoviteľa diela s užívateľom stavby spôsobom pravidelnej kontroly stavebného diela 
počas doby exploatácie, teda nie len v procese výstavby, ale aj pri údržbe a opravách 


 
1.7. Zodpovednosť užívateľa je daná nasledujúcimi pravidlami: 


 
- Ustanoviť pravidelnú kontrolu a dozor týchto kontrol 
- Kontrolór má zodpovedať definícii v zmysle pravidiel určených interným predpisom užívateľa 
- Presvedčiť sa, že pravidelná kontrola je komplexná v zmysle smerníc a pravidiel 


 
Úlohou plánu verejnej práce a pravidelných kontrol je prvoradá poradenská činnosť pre užívateľa diela. 


 
1.8. V priebehu užívania objektu je potrebné vymeniť celý rad komponentov. Zvyšková životnosť objektu 
závisí  na  tom ako  dobre  objekt  vyhovuje  potrebám  základnej  funkcie  pre  ktorú  bol  postavený. Z 
ekonomického hľadiska nie sú dôležití len náklady vynaložené na jeho výstavbu. Za pomerne významné 
náklady možno považovať budúce nevyhnutné náklady na opravu a údržbu a brať na zreteľ budúcu hodnotu 
objektu. Zanedbaním nákladov na údržbu sa môže znížiť životnosť stavebného diela, skrátiť doba jeho 
využitia ale aj neúmerne zvýšiť náklady na opätovné uvedenie diela do prevádzky. V zásade je možné 
charakterizovať nasledujúce druhy opotrebovania stavebného objektu ako ekonomické, fyzické, 
technologické a sociálne. Stanoviť životnosť jednotlivých častí objektu je v zásade jednoduchšou úlohou, ako 
je to v prípade celého stavebného diela. Základnými príčinami náhrady, alebo výmeny parciálnych častí 
objektu sú obvykle poškodenia, poruchy, alebo opotrebovania. 


 
1.9. Každý užívateľ objektu by mal poznať požiadavky správnej údržby v zmysle čo, kedy a ako udržiavať. 
Skutočnú úroveň informácii o týchto atribútoch vám pomôže riešiť tento užívateľský manuál. Manuál sa 
odvoláva na záznam o existujúcom stave, v ktorom sa identifikujú údržbárske práce a definuje dielo v štádiu 
projektu skutočného vyhotovenia diela. Prevádzkový manuál má poskytnúť úplné a súhrnné odporúčané 
informácie v zmysle starostlivosti o stavebné dielo, záznamy a údaje o poruchách a iných defektoch objektu 
spôsobe  odstránenia.  Je  to  pomôcka  pre  užívateľa  diela,  ktorá  vám  poskytne  návod  ako  sa  aspoň 
v minimálnom rozsahu starať o stavebný objekt, aby spĺňal požiadavky naň kladené a dosiahol maximálnu 
životnosť a využiteľnosť. 


 
2. POUŽITÉ TERMÍNY A SKRATKY 


 
Stavebník  (  investor  )  –  právnická,  alebo  fyzická  osoba,  ktorá  zabezpečuje  financovanie,  prípravu 
a realizáciu stavby 


 
Obstarávate ľ – právnická, alebo fyzická osoba, ktorá má zabezpečené finančné krytie na predmet 
obstarávania 


 
Objednávate ľ – právnická, alebo fyzická osoba, ktorá zabezpečuje zmluvou o dielo zhotovenie určitého 
diela a zaväzuje sa zaplatiť cenu za jeho zhotovenie. Objednávateľom sa stáva stavebník v záväzkovom 
vzťahu  ku  zhotoveniu  dokumentácie  a zhotoveniu  stavby.  Objednávateľom  sa  tiež  stáva  projektant 
a zhotoviteľ stavby v zmluvnom vzťahu k svojim poddodávateľom, ktorí pre nich zabezpečujú časti diela. 


 
Zástupca objednávate ľa – osoba určená objednávateľom, ktorá bude plniť funkciu zástupcu objednávateľa 
pre účely plnené v súvislosti so zmluvným vzťahom, prípadné iné osoby, ktoré môže objednávateľ určovať 
a ich mená zhotoviteľovi oznamovať. 


 
Projektant  –  právnická,  alebo  fyzická  osoba  oprávnená  k projektovej  činnosti,  ktorá  spracováva  pre 
stavebníka dokumentáciu stavby a môže vykonávať pre stavebníka stavebný dozor. 


 
Zhotovite ľ – právnická, alebo fyzická osoba, ktorá sa zmluvou o dielo zaväzuje k zhotoveniu  určitého diela. 
Zhotoviteľom vo vzťahu k stavebníkovi je subjekt zabezpečujúci zhotovenie diela ( stavby ) a tiež projektant 
zhotovujúci dokumentáciu stavby.







Poddodávate ľ – právnická, alebo fyzická osoba menovaná v zmluve o dielo, ktorá je poverená zhotoviť časť 
diela, alebo iná osoba poverená zhotoviteľom so súhlasom obstarávateľa vykonaním časti diela. 


 
Stavebný dozor – právnická, alebo fyzická osoba určená objednávateľom na vykonanie stavebného dozoru 
a ktorá má odbornú spôsobilosť na vykonanie tejto činnosti. 


 
Zmluva o dielo – právny úkon, vykonaný písomne, ktorý má náležitosti požadované obchodným 
zákonníkom, ktorým sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo. Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, 
pokiaľ  nespadá  pod  kúpnu  zmluvu.  Dielom  je  zhotovenie  dokumentácie  stavby  a zhotovenie  stavby, 
predmetom diela je dokumentácia stavby a stavba. 


 
Dokumentácia stavby – súbor písomností, technických správ a výkresov, ktorý sa vyžaduje podľa platných 
predpisov. 


 
Technicko-kvalitatívne  podmienky  stavieb  –  súbor  požiadaviek  objednávateľa  stavby  na  spôsob 
a kontrolu realizácie stavby, zhotovenie stavby a prevzatie uskutočnených prác. 


 
Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky stavieb – dokument, obsahujúci menovite technické 
podmienky,  ktoré  nie  sú  uvedené  v technicko-kvalitatívnych podmienkach,  alebo  upravuje  požiadavky 
technicko-kvalitatívnych podmienok. 


 
Realizačné práce – práce, ktoré je potrebné uskutočniť na realizáciu stavby a ich výsledkom je predmet 
diela. 


 
Pomocné práce – všetky činnosti, ktoré umožňujú uskutočnenie realizačných prác a prípadne odstránenie 
ich nedostatkov. 


 
Technologické zariadenia – všetky stroje a zariadenia, ktoré sú trvalou súčasťou stavby ( predmetu diela). 


 
Stavebné vybavenie –  všetky zariadenia, stroje  a veci  každého jej  druhu,  potrebné na  uskutočnenie 
a dokončenie stavby do jej odovzdania a na odstránenie porúch, nezahrňuje však technologické zariadenia 
a veci, ktoré sú trvalou súčasťou stavby (predmetu diela). 


 
Stavba – trvalé a dočasné stavby, ktoré sú zhotovené na stavenisku v súlade so zmluvou, vrátane všetkých 
ďalších činností, ktoré  sú  nutné  k riadeniu a včasnému vykonaniu diela  hlavne  na  vyhotovenie, alebo 
zaobstaranie všetkých súvisiacich projektových a iných dokumentácií, atestov, revíznych a iných podobných 
správ,  prehlásení  o zhode  výrobkov  a zariadení  a pod.,  ako  je  špecifikované  v realizačnej  projektovej 
dokumentácie, v stavebnom povolení a v prílohách zmluvy o dielo. 


 
Odovzdávacie skúšky – znamenajú skúšky, stanovené podľa rozhodného práva, alebo príslušnými STN, 
alebo určené v zmluve a inak dohodnuté medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ktoré majú byť vykonané 
pred odovzdaním diela, alebo jeho častí resp. etapy objednávateľovi. 


 
Dokon čenie diela – znamená bezchybné a riadne dokončenie celého diela v súlade so ZoD za súčasného 
splnenia všetkých podmienok uvedených v zmluve tak, aby bolo pripravené k podpisu odovzdávacieho 
protokolu. 


 
Úsek – časť stavby (predmetu diela), menovite určený ako úsek 


 
Objekt – ucelená funkčná časť stavby (predmetu diela), menovite určená v zmluve o dielo ako objekt, alebo 
objekt určený stavebným povolením. 


 
Stavenisko  –  súhrn  pozemkov,  budov  a plôch  potrebných  na  zhotovenie  stavby  (predmetu  diela), 
poskytnutých zhotoviteľovi objednávateľom. Je určený zmluvou o dielo a územným rozhodnutím, pokiaľ sa 
pre stavbu požaduje. 


 
Písomne – znamená ručne písané, na stroji písané, alebo vytlačené oznámenie vrátane faxového. 


 
Záručná doba – znamená dobu, počas ktorej zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť diela, 
alebo akejkoľvek jeho časti, práce, dodávky, materiálu, alebo zariadenia v zmysle Obchodného zákonníka, 
teda na dobu, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, alebo akejkoľvek jeho časti, práce, dodávky,







materiálu, alebo zariadenia a to bez ohľadu na to akú záruku poskytuje výrobca, dovozca, alebo dodávateľ 
práce, dodávky materiálu alebo zariadenia, prípadne poddodávateľ zhotoviteľa. 


 
3. ROZSAH PLATNOSTI 


 
3.1. Plán užívania vypracoval hlavný inžinier projektu. 


 
3.2.  Plán  užívania  bude  dopracovaný pred  dokončením  stavebného diela  dodávateľom  stavby  až  po 
ukončení všetkých prác aj za spoluúčastí poddodávateľov na príslušnej stavbe, pri odovzdaní stavby do 
užívania. Dokument sa odovzdáva objednávateľovi, ktorý je zároveň aj užívateľom stavebného diela ako 
súčasť realizačnej dokumentácie stavby – skutočne vyhotoveného stavebného diela. 


 
3.3. Plán užívania nie je uzatvorená dokumentácia a jeho dopĺňanie v procese užívania objektu je možné aj 
dodatočne. 


 
3.4. Za vzniknuté vady diela spôsobené užívaním diela v rozpore s týmto manuálom a v rozpore s návodmi 
na užívanie všetkých zariadení odovzdané zhotoviteľom stavby objednávateľovi, zhotoviteľ stavebného diela 
nenesie zodpovednosť. 


 
3.5. Platnosť manuálu je záväzná pre zhotoviteľa v rozsahu záručnej doby uvedenej v zmluve o dielo. 


 
3.6. Po uplynutí záručnej doby, po dobu technickej životnosti diela stáva sa  manuál len príručkou pre 
objednávateľa, ktorý je zároveň aj užívateľom diela. 


 
3.7. Za nedostatočnú, nedôslednú údržbu v priebehu výstavby zodpovedá zhotoviteľ, po odovzdaní diela 
a manuálu zodpovednosť o dielo prechádza na užívateľa. 


 
3.8. Za škody vzniknuté živelnou pohromou zhotoviteľ a užívateľ nezodpovedá, je v záujme oboch strán, aby 
dielo bolo poistené pre prípad vzniku škôd z toho vyplývajúcich už počas realizácie diela ale aj po jeho 
uvedení do prevádzky. 


 
3.9. Každý neodborný a neoprávnený zásah do technických zariadení a konštrukcii diela zo strany užívateľa, 
môže spôsobiť vypovedanie záruky poskytnutej zo strany zhotoviteľa v zmysle ZoD. 


 
3.10. Súčasťou tohto manuálu bude aj plán previerok a prehliadok, ktoré má užívateľ uskutočniť počas 
exploatácie stavebného diela a taktiež určí plán prehliadok a previerok, ktorých sa zúčastní aj zhotoviteľ 
diela.  Zhotoviteľ  má  právo  kontrolovať  záznamy  o prehliadkach,  ktoré  realizoval  užívateľ  diela  počas 
užívania stavby minimálne vykonaných v záručnej dobe na stavebné dielo. 


 
3.11.  Užívateľ  je  povinný  zabezpečiť  záručný  servis  na  zariadeniach  v zmysle  manuálu  a v zmysle 
záručných podmienok a príslušných noriem. 


 
3.12. Plán užívania sa odovzdá užívateľovi v písomnej forme hlavným inžinierom projektu. Plán užívania 
bude súčasťou projektu skutočného vyhotovenia stavebného diela, ktorý odovzdá objednávateľovi zhotoviteľ 
stavby. 


 
4. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O STAVBE – VŠEBECNÁ ČASŤ 


 
4.1. Názov stavby 


 
Komplexná rekonštrukcia ZOS, Coburgova v Trnave - PD 


 
4.2. Miesto stavby: 


 
Stavba sa nachádza na Coburgovej ulici v Trnave 


 
4.3. Stavebné povolenie: 


 
Zabezpečí Mesto Trnava







4.4. Zhotovite ľ projektovej dokumentácie 
 


4.4.1. Názov:                 Modulor Bratislava s.r.o., konateľ:  Ing. arch. Fukatschová Gabriela                                   
4.4.2. Adresa:               kancelárie: Laurínska 2, 81101 Bratislava 1 
4.4.3. Telefón:               +421 903 519 561 
4.4.4. E-mail:                atelier@modulor.sk 


 
4.5. Autorský dozor 


 
4.4.1. Názov:                 Modulor Bratislava s.r.o., konateľ:  Ing. arch. Fukatschová Gabriela                                   
4.4.2. Adresa:               kancelárie: Laurínska 2, 81101 Bratislava 1 
4.4.3. Telefón:               +421 903 519 561 
4.4.4. E-mail:                atelier@modulor.sk 


 
4.6. Stavebný dozor 


 
4.5.1. Názov:                 Mesto Trnava 


 
4.7. Lehota výstavby 


 
Bude určená po výberovom konaní podpisom zmluvy s dodávateľom stavby 


 
4.8. Stručná charakteristika objektu 
 


Lokalita pre navrhovanú komplexnú rekonštrukciu ZOS a prístavbu útulku je existujúca zástavba 
Coburgova ul. v Trnave v susedstve existujúcej prevádzky ZOS Trnava na Coburgovej č. 24 / časť muži /.   


Stavba je umiestnená na parcele vlastníka stavby. Parcela sa nachádza v rovinatom teréne, odstupové 
vzdialenosti sú navrhnuté podľa možností stavby a lokality a potrieb budúcej prevádzky.  Navrhovaná stavba je 
rekonštrukciou a prístavbou existujúcej stavby na Coburgovej ul., zastrešená sedlovou strechou  
s existujúcim dreveným krovom.  
 
5. POPIS - PODROBNÉ INFORMÁCIE O STAVBE 


 
Navrhovaná stavba je rekonštrukciou a prístavbou útulku k existujúcej stavbe Coburgova 26 – 28 v Trnave, 
zastrešená sedlovou strechou bez využitia podkrovia, spojená navrhovaným mostíkom s existujúcou stavbou 
ZOS Coburgova ul. 24. 
 


5.1. STRECHA 


Strešná krytina je nová po výmene. 


5.2. ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠ ŤA 


Pravidlá technických prehliadok: 
Vykonávajte vizuálnu kontrolu po celú dobu životnosti diela, aspoň 1x ročne. 


 
Pravidlá údržby a opráv: 
Nosné   konštrukcie   nevyžadujú   špeciálnu   údržbu.   Prípadné   deformácie   a vznikajúce   mikrotrhliny 
nezanedbávajte  a okamžite  hláste   zhotoviteľovi  diela.   Drobné   mikrotrhliny  odstráňte   po   ukončení 
vykurovacieho obdobia. 


 
Pravidlá užívania: 
Na fasádu pôsobia zmeny počasia (slnko, mráz, vietor, dážď, vlhkosť a pod.) a chemické vplyvy (výfukové 
plyny, prach, nečistoty a pod.) a napriek týmto účinkom musí byť obklad chrániť stenu pred týmito účinkami. 
Nesmú sa tam vyskytovať väčšie dutiny a póry v ktorých by sa mohla zachytávať voda. Táto voda môže 
spôsobiť, že v mrazivom období sa bude správať deštruktívne. Konštrukcie chráňte pred mechanickým 
poškodením, ostrými predmetmi a hlavne priamym stykom s ohňom. 
Nie je dovolené bez konzultácie s projektantom a zhotoviteľom diela uchytávať žiadne zaťažujúce prvky na 
fasáde a taktiež nie je dovolené odstraňovať časti zateplenia z estetického a iného dôvodu. Poškodenú 
fasádu, v prípadne výmeny jednotlivých častí, zverte do rúk odbornej firme. Na čistenie je zakázané používať 
rozpúšťadlá a koncentrované saponáty. Konštrukcie podliehajú prirodzenému starnutiu. 
 


Pravidlá technických prehliadok: 







Nie sú požadované žiadne špeciálne postupy. Zatepľovací systém je realizovaný ako paropriepustný, pričom 
povrchová úprava je  vodou  umývateľná. V prípade  požiadavky obnoviť fasádu novým  náterom  je  pre 
zachovanie uvedených vlastností zateplovacieho systému nevyhnutne použiť vysoko paropriepustnú farbu – 
silikónovú omietku, ktorá nezníži difúznu schopnosť systému. Uvedený zásah môže mať dosah na celkový 
farebný a kvalitatívny vzhľad fasády. Vizuálnu kontrolu realizujete 2x ročne. 


 
Pravidlá údržby a opráv: 
Poškodenú fasádu, v prípade výmeny jednotlivých častí, alebo nevyhnutnosti nástreku - náteru zverte do rúk 
odbornej firme. 


5.3. VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 


Pravidlá užívania: 
Povrchové úpravy stien chráňte pred mechanickým poškodením, aby nezostalo na povrchu ryhovanie a aby 
nedošlo k prasknutiu a odlupnutiu. Pozornosť venujte keramickým obkladom. Vnútorné obklady pravidelne 
čistite  doporučenými prípravkami výrobcu.  Na  čistenie  obkladov používajte prípravky bez  abrazívnych 
prímesí. 
Povrchy chráňte pred: 


-     mechanickým poškodením ostrými predmetmi 
-     stykom s ohňom 
-     poškodením servisnými mechanizmami a inými mechanickými prostriedkami 


 
Pravidlá technických prehliadok: 
Kontrolné  prehliadky  realizujte  vizuálne  počas  celej  doby  životnosti  diela.  Obklady,  nátery  a maľby 
kontrolujte vizuálne minimálne každých 2x ročne. Farebný vzhľad plochy nemá pôsobiť rušivo. Norma 
nestanovuje interval pravidelných kontrol, preto záleží na užívateľovi ako často bude vizuálnu kontrolu 
realizovať. Z kontrol veďte písomný záznam. 


 
Pravidlá údržby a opráv: 
Obklady a dlažby umyte vodou so saponátovými prostriedkami určenými výrobcom. Vyvarujte sa saponátom 
s abrazívnymi prímesami. Takto očistený obklad vytrite do sucha. Opravu obkladov zverte spoločnosti 
zaoberajúcou sa touto činnosťou. 


5.4. PLASTOVÉ VÝROBKY 


Pravidlá užívania: 
Presklené výplne chráňte pred mechanickým poškodením. Zabráňte násilnému otváraniu. Všetky pohyblivé 
časti minimálne 1x ročne ošetrite mazacím olejom. Výplne otvorov chráňte pred priamym stykom s ohňom, 
nevystavujte ich  zvýšeným  teplotám,  priamym  vplyvom  chemických rozpúšťadiel, žeravín,  alebo  iných 
agresívnych látok.   Pri vyšších teplotách by mohlo dôjsť k deformácií profilov a tesnení okien. Pravidelná 
údržba  predlžuje  ich  životnosť.  Pri  poškodení  povrchovej  úpravy,  poškodené  miesto  očistite  a zatrite 
pôvodnou farbou v príslušnom odtieni. Okenné krídla sa nesmú zaťažovať inými bremenami ako samotná 
hmotnosť  krídiel.  Do  krídiel  nenarážajte  tvrdými  predmetmi,  buďte  opatrný  pri  manipulácii  s tovarom 
a pohybe s vysokozdvižným vozíkom, resp. paletovými vozíkmi. V tomto prípade hrozí deformácia výplne, jej 
narušenie a môže sa poškodiť závesný mechanizmus a z toho dôvodu môžete mať problémy s otváraním 
krídiel. Znečistené výplne otvorov je možné umývať napr. saponátovou vodou. K vôli vzdušnej prašnosti 
a farebnej stálosti sa odporúča čistiť povrch minimálne 1x mesačne. Pri znefunkčnení prvkov kovania, 
spôsobených nadmerným  opotrebovaním, je  potrebné  ich  vymeniť.  Pri  manipulácii nikdy  nepoužívajte 
násilie, násilím môžete spôsobiť ešte väčšie škody, ktorým je možné predísť starostlivou údržbou. Dodávateľ 
nezodpovedá za škody spôsobené násilnou manipuláciou a mechanickým poškodením okien a taktiež ich 
komponentov. 


 
Pravidlá technických prehliadok: 
Kontrolujte vizuálne aj manuálne, pozornosť venujte priliehavosti okenných krídiel k rámom, tesnosti spojov, 
závesom  a všetkým  pákovým  mechanizmom.  Kontrolu  realizujte  minimálne  1x  ročne.  Mechanické 
poškodenia okien má za následok zánik záruky a za takto spôsobené škody nesie zodpovednosť užívateľ. 
Vizuálnu kontrolu realizujte minimálne 2x ročne, prípadne po každej veľkej poveternostnej zmene. 
Kontrole podrobte aj tesnenia v zasklení, v styku okenného krídla a rámu krídla s ostením. Olejové tmely 
pravidelne  pretierajte,  inak  stvrdnú  a popraskajú  a začnú  prepúšťať  vodu  a vlhkosť.  Pri  profilových 
tesneniach skontrolujte ich správnu polohu. Zmrašťovaním deformované profily vymeňte. Pozornosť venujte 
aj odvodňovacej drážke, dekompresnej dutine. Odstráňte nečistoty. V prípade zmeny pohyblivosti krídiel 
a vôle v styku krídla a rámu v neprípustných odchýlkach kovanie rektifikujte. 
 


Pravidlá údržby a opráv: 
Opravy a zásahy do okien smie realizovať iba odborne zaškolená firma.  Rámy podľa potreby očisťujte od 
prachu a nečistôt bežnými čistiacimi prostriedkami vlhkou handrou. K čisteniu odporúčame použiť bežné 
čistiace  prostriedky  pre  domácnosť,  ktoré  nesmú  odierať  povrch  profilov.  Najlepšie  vlažnou  vodou 







s prídavkom saponátu. Hladký povrch profilov spôsobuje, že na povrch priľnú veľmi ťažko rôzne nečistoty. 
Presklené  výplne  čistite  obdobným  spôsobom  dostupnými  čistiacimi  prostriedkami  určenými  k tomuto 
použitiu. Používajte bežné čistiace prostriedky bez obsahu abrazívnych častíc, ktorými by mohlo dôjsť k jeho 
poškrabaniu a znehodnoteniu jeho vlastností. Čistiace prostriedky nesmú obsahovať chlór a nesmú byť 
abrazívne. Na aplikáciu čistiacich prostriedkov používajte mäkké tkaniny, resp. hubky z dôvodu aby nedošlo 
k mechanickému poškodeniu. Závesy a kľučky nezabúdajte premazať podľa potreby mazacími olejmi. Tým 
je zároveň zaručená aj ochrana proti opotrebeniu. Násilným zatváraním môžete porušiť konštrukciu okna 
alebo dverí, v takomto prípade sa vyžaduje mechanické nastavenie pomocou nastavovacích skrutiek. 
Dlhodobým  užívaním  môže  dôjsť  k sadnutiu  okenného  krídla  a tým  k zhoršeniu  manipulácie, čo  sadá 
odstrániť  jeho  primeraným  nastavením  –  nastavenie  odporúčame  zveriť  do  rúk  odborne  spôsobilej 
spoločnosti. 
Nikdy nepretáčajte kľučku pri otvorenom okne do polohy vyklopiť, poškodíte tým mechanizmus zatvárania. 
Kovanie pravidelne kontrolujte a udržujte v stave, aby sa jeho funkcia nezhoršila. Čapy závesov 1x ročne 
premastite vazelínou. 1x ročne prekontrolujte chod strelky a jazýčka, namastite ho taktiež vazelínou, detto sa 
týka aj zástrče. 1x švrťročne prekontrolujte dotiahnutie skrutky, červíka kľučky. 
Starostlivosť o tesnenie pozostáva z jeho čistenia vlhkou handrou, prípadne ho môžete periodicky pretrieť 
silikónovým olejom. Časom dochádza k starnutiu materiálu a tým k únave tesnenia čo sa môže prejaviť 
nedostatočným tesnením okien po obvode krídla. Tento nedostatok je možné eliminovať zvýšením prítlaku 
na krídlo západkovými excentrami. 
Na zasklení sa môže objaviť povrchová kondenzácia, ktorá je spôsobená súhrnom nepriaznivých okolností: 


-     nesprávne a nedostatočné vetranie 
-     vysoká koncentrácia vodnej pary v interiéri 
-     používanie vnútorných žaluzií, nesprávne umiestnenie závesov a záclon 
-     prerušované vykurovanie s vysokým poklesom teploty 


Z tohto dôvodu môžu nastať nasledovné škody ako napr. vytváranie plesní a stuchlín. Preto je potrebné teplý 
a vlhký vzduch v miestnosti odvetrať. V závislosti od vonkajšej teploty a vlhkosti vzduchu treba prispôsobiť 
dobu nárazového vetrania – v zime 4-6 minút, na jar a jeseň 10-20 minút a v lete 25-30 minút. Čím je vonku 
chladnejšie, tým je čas potrebný na výmenu vzduchu v interiéri kratší. Vetranie v sklopenej polohe má 
zmysel len mimo vykurovacej sezóny – uprostred zimy nie dlhšie ako 7-20 minút. V zime je z dôvodu 
tepelných únikov vhodné vetrať nárazovo a len na minimálne potrebnú dobu. Okrem toho už ľahký vietor cca 
5 km/hod. môže výmenu vzduchu zdvojnásobiť. Priečne vetranie proces výmeny vzduchu ešte urýchľuje. 
Podľa vami zvoleného spôsobu, by ste mali takto vetrať 2-5 krát denne. 


5.5. ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE 


Pravidlá užívania: 
Všetky výrobky čistiť prostriedkami určenými výrobcami. Pravidelná údržba predlžuje ich životnosť. Pri 
poškodení povrchovej úpravy oceľovej konštrukcie prekrytia schodiska, poškodené miesto očistite a zatrite 
pôvodnou farbou v príslušnom odtieni. Pri manipulácii nikdy nepoužívajte násilie, násilím môžete spôsobiť 
ešte väčšie škody, ktorým je možné predísť starostlivou údržbou. Dodávateľ nezodpovedá za škody 
spôsobené násilnou manipuláciou a mechanickým poškodením. 


 
 


Pravidlá technických prehliadok: 
Technický stav pravidelne kontrolujte prehliadkami vizuálne  a  pozorujte ako sa konštrukcia správa pri 
zaťažení. Všímajte si vznik trhlín, zmeny v miestach kotvenia, stav hrdzavenia konštrukcii a miesta zvarov. 
Nezabúdajte na povrchové ošetrenie oceľových konštrukcii náterom. Predĺžite tým životnosť konštrukcii. 
Technické prehliadky realizujte minimálne 1x ročne. Mechanické poškodenie má za následok zánik záruky 
a v takomto  prípade  za  škody  zodpovedá  užívateľ.  Technicky  stav  preverte  preventívne  a podrobne. 
Preventívnou prehliadkou skontrolujte, či  konštrukcia nevykazuje deformácie, alebo  nadmerné chvenie 
nosných a stužujúcich častí, dielov. Obozretnosť venujte všetkým spojom a stykom a trhlinám. Ak závady na 
konštrukcii ohrozujú bezpečnosť prevádzky, alebo  pracovníkov konštrukcie nepoužívajte a odborne ich 
zrepasujte. Po každej prehliadke urobte zápis do pasportu zariadenia, prípadne do internej dokumentácie. 


 
Pravidlá údržby a opráv: 
Znečistenie, hrdzavenie, alebo olupovanie farby z konštrukcie očistite drôtenou kefou a následne brúsnym 
papierom. Pred náterom povrch odmastite a následne natrite základnou farbou a vrchným náterom. 
 


5.6. KLAMPIARSKE VÝROBKY 
 


Pravidlá užívania: 
Zabráňte  mechanickému  poškodeniu  klampiarskych  konštrukcii.  Dbajte  o to,  aby  ste  sa  pomocnými 
konštrukciami pri čistení neopierali o klampiarske konštrukcie, môžete ich tak ľahko poškodiť. Dodržujte 
odstup týchto pomocných konštrukcii, neopierajte ich o oplechovania objektu. V nevyhnutných prípadoch 
lešenia a rebríky v mieste dotyku obaľte mäkkou tkaninou a pod. Udržujte klampiarske výrobky v čistote. 


 
Pravidlá technických prehliadok: 







Vizuálnu kontrolu realizujte min. 2x ročne, hlavne pred a po zimnom období. Zároveň kontrolujte   spoje 
klampiarskych prvkov. 


 
Pravidlá údržby a opráv: 
Vplyvom snehu a ľadu môže dôjsť aj k mechanickému poškodeniu a namáhaniu, pričom deformácia môže 
spôsobiť  zatekanie a poškodiť chránené konštrukcie. Nezanedbávajte čistenie, odstraňovanie nánosov, 
v zimnom období z nich odstraňujte ľad a sneh, no dbajte o to, aby čistiacimi prácami ste ich nepoškodili. 


5.7. SÁDROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE 


Pravidlá užívania: 
Pri čistiacich prácach zabráňte styku sádrokartónu s vody. Konštrukcie chráňte pred poškodením ostrými 
predmetmi a iným mechanickým poškodením. Podhľady sa nesmú zaťažovať, ani na nich vešať rôzne 
zariadenia a ďalšie svietidlá, než svietidlá ktoré boli uvedené v PD. V prípade potreby zavesenia určitých 
zariadení na podhľadovú konštrukciu je potrebné konzultovať spôsob kotvenia a zavesenia s projektantom 
statiky, prípadne špecializovanou spoločnosťou realizujúcou sádrokartonárske práce. Neodborné zaťaženie 
podhľadu,  môže  spôsobiť  deformácie  podhľadovej  konštrukcie,  dokonca  jej  zrútenie  a tým  ohroziť 
bezpečnosť užívateľov. 


 
Pravidlá technických prehliadok: 
Odporúčame priebežnú vizuálnu prehliadku niekoľkokrát ročne podľa potreby. Opravy zverte do rúk 
špecializovanej spoločnosti, ktorá realizuje sádrokartonárske práce. 


 
Pravidlá údržby a opráv: 
V miestach  prasklín  poškodené  miesta  prelepte,  pretmeľte,  prebrúste  a opätovne  upravte  náterom. 
Konštrukcie čistíte od prachu a nečistôt za použitia mäkkého Kartága, alebo kartáča na vysávači prípadne 
metličkou. Dovolené je použiť aj vlhkú handru, alebo špongiu s minimálnym obsahom vody. Škvrny, alebo 
drobné nečistoty nachádzajúce sa na povrchu môžete opatrne očistiť mäkkou kancelárskou gumou. Drobné 
mechanické poškodenia vyspravte, obrúste a pretrite krycím náterom. 


Sádrokartónové  dosky  sú  základnou  súčasťou  sádrokartónových  systémov  výhradne  vnútornej 
výstavby.  Nesmú  sa  používať  v priestoroch s trvalou  vzdušnou  vlhkosťou,  ak  nebude  vlhkosť  riadená 
vzduchotechnikou.   Vybrané   dosky   majú   rôzne   technické   vlastnosti,   hrúbky   a rozmery.   Pretože 
sádrokartónové konštrukcie nie sú dostatočne nosné, nesmie sa počas užívania ich zaťažovať vplyvom 
priehybov a posuvou. Sádrokartónové konštrukcie montujte až po dokončení poterov a podkladov. Vlhkosť 
v konštrukciach musí byť ustálená, povrchy by mali byť suché a vyzrelé. V priestoroch s bežnou vlhkosťou 
(I.skupina) sa používajú sádrokartóny pre suché prostredie, alebo odolné požiaru. 


V priestoroch s vyššou vzdušnou vlhkosťou – WC, kuchyne, výdaj stravy   (II.skupina) je potrebné 
použiť dosky impregnované. Podmienkou ich použitia je prerušovaný výskyt vlhkosti v priebehu užívania. 
Montáž sádrokartónov sa odporúča až po uzavretí stavby proti poveternostným vplyvom. Vo vnútri budovy je 
potrebné aj po skončení zaistiť dostatočné vetranie. Dosky k montáži musia byť minimálne 48 hodín pred ich 
osadením uložené v priestoroch montáže, aby sa vyrovnala vzájomná vlhkosť – prostredia a konštrukcie zo 
sádrokartónu. Tmelenie zrealizovať až potom, keď sa už neočakávajú výrazné zmeny v teplote a vlhkosti, pri 
teplote nad +5 °C. Teplotu v miestnosti zvyšujte postupne. 


 
5.8. ZDRAVOTECHNIKA 


 
Pravidlá užívania: 
Ležaté kanalizačné rozvody nevyžadujú špeciálnu údržbu. V prípade potreby môžete použiť bežné čistiace 
prostriedky a saponáty. Pri vzniku netesnosti na potrubí, armatúrach a zariadeniach kontaktujte odbornú 
firmu. Dbajte na to, aby ste mechanicky nepoškodili rúrové rozvody, tesniace armatúry a zariaďovacie 
predmety.  Dbajte  na  zákaz  výlevu  tekutín  vyššej  teploty  ako  60°  C  a taktiež  žieravín  a tukov  do 
kanalizačného systému. Zvláštnu pozornosť venujte tomu, aby ste mechanicky nepoškodili podlahov ý rošt 
pri čistení podláh. 
 


Pravidlá technických prehliadok: 
Aspoň 2x ročne skontrolujte stav zariaďovacích predmetov. Čistenie sifónov zrealizujte aspoň 2x ročne 
a veďte o tom zápis o čistení. Pri pákových vodovodných batériách je potrebné zrealizovať 1x ročne čistenie 
ochranných sitiek so zápisom o čistení. V prípade odstávky systému, prípadne vypustenia média z potrubia 
je pri opätovnom spustení rozvodov studenej a TUV do prevádzky je potrebné skontrolovať funkčnosť 
všetkých pákových batérií a v prípade nedostatočného prietoku batériou vykonávať prečistenie ochranných 
sitiek so zápisom o ich čistení. To isté platí aj pre záchodové misy. 


 
Pravidlá údržby a opráv zaria ďovacích predmetov, batérii a ventilov: 
Pri  údržbe a oprave zariaďovacích predmetov dodržiavajte pokyny podľa konkrétneho návodu výrobcu 
zariadenia na inštaláciu, obsluhu a údržbu. Keramické predmety sa môžu čistiť dostupnými a bežnými 
čistiacimi prostriedkami. 
Povrchy pákových batérií sa čistia len mydlovou vodou, vodný kameň odstráňte zriedeným roztokom octu, 
naneseného na handričku. Po očistení ho dôkladne spláchnite a utrite očistené plochy do sucha. V žiadnom 







prípade  nepoužívajte hrubé  a agresívne  čistiace  prostriedky,  ako  napr.  piesok,  chemikálie  s obsahom 
kyselín, fosfáty, alkohol a podobne. Upozorňujeme, aby ste dodržiavali zásadu pravidelného štvrťročného 
mazania pohyblivých častí a batériových uzáverov mazadlami M101, prípadne M 001. Výtokové ventily 
a šupátka čistite mydlovou vodou. 


5.9. ELEKTROINŠTALÁCIA 


Pravidlá užívania: 
Zariadenia musí obsluhovať iba osoba zaškolená odborne spôsobilou firmou. Každá nesprávna manipulácia 
môže zapríčiniť vážne nebezpečenstvo, vážne poranenie ba až smrť. 


 
Pravidlá technických prehliadok: 
Odporúčame prehliadky realizovať vizuálne počas celej životnosti zariadení diela. Elektrické zariadenia 
pravidelne  kontrolujte  a udržiavajte  v stave,  aby  bola  zaistená  jeho  správna  činnosť  a boli  dodržané 
požiadavky elektrickej a mechanickej bezpečnosti, predpisov a noriem. 


 
Pravidlá údržby a opráv: 
Výmenu svetelných zdrojov realizujte okamžite po vyhorení zdroja. Čistenie svietidiel realizujte po odpojení 
od siete minimálne 1 x každých 6 mesiacov. 
- Bezpodmienečne dbajte na to, aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi v zmysle 
vyhlášky MPSVaR SR č.5O8/2009 Zz. Pracovné postupy je nutné zabezpečiť v zmysle súčasne platných 
predpisov a noriem. Po ukončení elektroinštalácie, pred jej uvedením do používania je nutné na nej urobiť 
východiskovú odbornú prehliadku a skúšky podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Zz, STN 33 1500:1990 
a STN 33 2000-1:2009. 
- Obsluhovať predmetné el. zariadenia, ale len v rozsahu ZAP-VYP môže aj osoba bez elektrotechnickej 
kvalifikácie. 
Údržbu, prácu na el. zariadení a rozvodoch môže vykonávať len pracovník s elektrotechnickou kvalifikáciou, 
preskúšaný podľa vyhlášky č.508/2009 Zz, pričom je povinný dodržať bezpečnostné predpisy v zmysle STN 
34 3100:2001 a noriem súvisiacich. 
- Akákoľvek iná manipulácia na navrhnutých el.zariadeniach a  rozvodoch okrem uvedenej obsluhy   je 
osobám bez elektrotechnickej kvalifikácie zakázaná . 
-  V prípade  nebezpečenstva je  možné  vypnutie  celého  el.  zariadenia a rozvodov  hlavným  vypínačom 
v rozvodnici RD . Tento vypínač musí byť označený podľa STN EN 61310-2:2008 tab.“Hlavny vypínač – 
vypni v nebezpečenstve“. 
- Na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, ako aj hladkého priebehu elektromontážnych prác musia byť 
splnené ustanovenia STN 34 3100:2001 odst.c.hl.IV, kde sú stanovené podmienky pre vykonávanie prác na 
elektrickom zariadení alebo v jeho blízkosti. 
- Pri prácach stavebného charakteru musia byť dodržané ustanovenia vyhl. MPSVaR SR č.147/2013 Z.z. 
o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach. 
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Komplexná rekonštrukcia ZOS, Coburgova v Trnave - PD
Coburgova ulica
Trnava, k.u. Trnava


1
2
0


3
8
0


3
0
0


1
0
0


3
7
0


2
0
0


1
0
0


5
0


±0,000


-0,245


+2,850


+2,605


+5,380


+7,060


+7,665


+9,315







+0,610


+2,190
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1:100Pohľady - Nový stav A15


Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ


Mesto Trnava
Hlavná 1,
917 71 Trnava


Objekt S.O.01


Komplexná rekonštrukcia ZOS, Coburgova v Trnave - PD
Coburgova ulica
Trnava, k.u. Trnava


+0,800


+2,200


+3,615


+5,015


±0,000


-1,440


+9,315


+6,505


+1,600


-0,860


+0,800


+2,200


+3,615


+5,015


±0,000


-1,440


+9,315


+9,315


+6,505


+2,200


+3,615


+5,015


+1,600


+0,980


±0,000


-1,440


+2,190


+0,995


+0,800


+2,200


+3,615


+5,015


+9,315


±0,000


-1,440


-0,850


-0,245


+0,800


+2,200


+3,615


+5,015


±0,000


-1,440


+9,315


-0,780


-1,380


-2,280


+0,800


+2,200


+3,615


+5,015


±0,000


+9,315


+0,800


+2,200


+3,615


+5,015


±0,000


-1,440


+9,315


+7,665


+7,665


±0,000


-1,440


+9,315







S.O.01
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1:50Základy A16


Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ


Mesto Trnava
Hlavná 1,
917 71 Trnava


Objekt


Komplexná rekonštrukcia ZOS, Coburgova v Trnave - PD
Coburgova ulica
Trnava, k.u. Trnava


-3,845


-3,845
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5


-
3
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5


-
2
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8
6
0


-
2
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8
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0


-
3
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4
5


-
3
,
6
6
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1:100Búracie práce 1.PP A17
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1:100Búracie práce 1.NP A18


Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ


Mesto Trnava
Hlavná 1,
917 71 Trnava


Objekt S.O.01
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Objekt S.O.01


Komplexná rekonštrukcia ZOS, Coburgova v Trnave - PD
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Trnava, k.u. Trnava
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1:100Murovacie práce 1.PP A20


Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ


Mesto Trnava
Hlavná 1,
917 71 Trnava


Objekt S.O.01


Komplexná rekonštrukcia ZOS, Coburgova v Trnave - PD
Coburgova ulica
Trnava, k.u. Trnava















ROZMER (mm)


OZNAČENIE


POVRCHOVÁ ÚPRAVA


POZNÁMKA


NÁČRT


KOVANIE


ZÁRUBŇA


POPIS


( MATERIÁL, KONŠTRUKCIA )


POŽIARNA ODOLNOSŤ


POČET SPOLU


D1


POHLAD


PÔDORYS


ZASKLENIE


PRAH


EXISTUJÚCA ZÁRUBŇA


800x1970


 DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ


PLNÉ,OTVÁRAVÉ


NEPOŽADUJE SA


INTERIÉR, VYMENIŤ LEN DVERNÉ


KRÍDLO


LAMINOVANÉ DREVO PRÍRODNÝ


DUB


BEZ PRAHU


(PRECHODOVÁ LIŠTA)


KLUČKA HLINÍKOVÁ RAL 7015


HLINÍKOVÉ V PREVEDENÍ RAL 7015


3


1.PP


1.NP


2.NP


3P


-


-


-


900x1970


D2


POHLAD


PÔDORYS


 DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ


PLNÉ, OTVÁRAVÉ


NEPOŽADUJE SA


LAMINOVANÉ DREVO PRÍRODNÝ


DUB


BEZ PRAHU


(PRECHODOVÁ LIŠTA)


KLUČKA HLINÍKOVÁ RAL 7015


HLINÍKOVÉ V PREVEDENÍ RAL 7015


-


900x1970


D3


-


-


INTERIÉR, VYMENIŤ LEN DVERNÉ


KRÍDLO


4


1P, 3Ľ


POHLAD


PÔDORYS


 DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ


PLNÉ, OTVÁRAVÉ


EW-30/D3-C


LAMINOVANÉ DREVO PRÍRODNÝ


DUB


BEZ PRAHU


(PRECHODOVÁ LIŠTA)


KLUČKA HLINÍKOVÁ RAL 7015


HLINÍKOVÉ V PREVEDENÍ RAL 7015


-


-


-


INTERIÉR, VYMENIŤ DVERNÉ


KRÍDLO NA ĽAVÉ


1


1Ľ


900x1970


D4


POHLAD


PÔDORYS


 DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ


PLNÉ, OTVÁRAVÉ


LAMINOVANÉ DREVO PRÍRODNÝ


DUB


BEZ PRAHU


(PRECHODOVÁ LIŠTA)


KLUČKA HLINÍKOVÁ RAL 7015


HLINÍKOVÉ V PREVEDENÍ RAL 7015


-


-


-


INTERIÉR, VYMENIŤ LEN DVERNÉ


KRÍDLO


6


6P


EW-30/D3-C


900x1970


D5


POHLAD


PÔDORYS


 DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ


PLNÉ, OTVÁRAVÉ


LAMINOVANÉ DREVO PRÍRODNÝ


DUB


BEZ PRAHU


(PRECHODOVÁ LIŠTA)


KLUČKA HLINÍKOVÁ RAL 7015


HLINÍKOVÉ V PREVEDENÍ RAL 7015


5P, 3Ľ


5P, 3Ľ


20


2P, 2Ľ


-


LAMINOVANÉ DREVO PRÍRODNÝ


DUB


EW-30/D3-C


700x1970


D6


 DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ


PLNÉ,OTVÁRAVÉ


INTERIÉR, VYMENIŤ LEN DVERNÉ


KRÍDLO


LAMINOVANÉ DREVO PRÍRODNÝ


DUB


BEZ PRAHU


(PRECHODOVÁ LIŠTA)


KLUČKA HLINÍKOVÁ RAL 7015


HLINÍKOVÉ V PREVEDENÍ RAL 7015


1


-


-


-


POHLAD


PÔDORYS


1Ľ


EW-30/D3-C


1100x1970


D7


POHLAD


PÔDORYS


DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ,


OTVÁRAVÉ


BEZ PRAHU


(PRECHODOVÁ LIŠTA)


KLUČKA HLINÍKOVÁ RAL 7015


HLINÍKOVÉ V PREVEDENÍ RAL 7015


1


1P


-


-


INTERIÉR


-


EW-30/D3-C


LAMINOVANÉ DREVO PRÍRODNÝ


DUB


LAMINOVANÉ DREVO PRÍRODNÝ


DUB


900x1970


D8


POHLAD


PÔDORYS


 DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ


PLNÉ, OTVÁRAVÉ


LAMINOVANÉ DREVO PRÍRODNÝ


DUB


BEZ PRAHU


(PRECHODOVÁ LIŠTA)


KLUČKA HLINÍKOVÁ RAL 7015


HLINÍKOVÉ V PREVEDENÍ RAL 7015


2P, 4Ľ


2P, 4Ľ


16


1P, 3Ľ


-


LAMINOVANÉ DREVO PRÍRODNÝ


DUB


NEPOŽADUJE SA


1000x2100


D9


2


2Ľ


-


-


EXTERIÉR


NEPOŽADUJE SA


BEZ PRAHU


(PRECHODOVÁ LIŠTA)


KLUČKA PLASTOVÁ, FARBA BIELA


PLASTOVÉ V PREVEDENÍ FARBA


BIELA


 PLASTOVÉ DVERE JEDNORÍDLOVÉ


OTVÁRAVÉ


PLASTOVÁ FARBA BIELA


PLASTOVÁ FARBA BIELA


IZOLAČNÉ TROJSKLO,


PRIEHLADNÉ ČÍRE SKLO


POHLAD


PÔDORYS


1000x1970


D10


-


-


INTERIÉR


BEZ PRAHU


(PRECHODOVÁ LIŠTA)


POHLAD


PÔDORYS


 DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ


PLNÉ, OTVÁRAVÉ


LAMINOVANÉ DREVO PRÍRODNÝ


DUB


KLUČKA HLINÍKOVÁ RAL 7015


HLINÍKOVÉ V PREVEDENÍ RAL 7015


1


LAMINOVANÉ DREVO PRÍRODNÝ


DUB


1P


-


-


-


EW-30/D3-C


800x1970


D11


POHLAD


PÔDORYS


 DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ


PLNÉ, OTVÁRAVÉ


NEPOŽADUJE SA


LAMINOVANÉ DREVO PRÍRODNÝ


DUB


BEZ PRAHU


(PRECHODOVÁ LIŠTA)


KLUČKA HLINÍKOVÁ RAL 7015


HLINÍKOVÉ V PREVEDENÍ RAL 7015


5


1P, 1Ľ


-


LAMINOVANÉ DREVO PRÍRODNÝ


DUB


2Ľ


1P


INTERIÉR


950x1970


D12


POHLADPOHLAD


PÔDORYS


 DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ


PLNÉ, OTVÁRAVÉ


LAMINOVANÉ DREVO PRÍRODNÝ


DUB


BEZ PRAHU


(PRECHODOVÁ LIŠTA)


KLUČKA HLINÍKOVÁ RAL 7015


HLINÍKOVÉ V PREVEDENÍ RAL 7015


12


LAMINOVANÉ DREVO PRÍRODNÝ


DUB


INTERIÉR


-


3P,3Ľ


3P,3Ľ


D13


1300x1970


POHLAD


PÔDORYS


2


2P


EXTERIÉR


BEZ PRAHU


(PRECHODOVÁ LIŠTA)


KLUČKA PLASTOVÁ, FARBA BIELA


PLASTOVÉ V PREVEDENÍ FARBA


BIELA


 PLASTOVÉ DVERE JEDNORÍDLOVÉ


OTVÁRAVÉ


PLASTOVÁ FARBA BIELA


PLASTOVÁ FARBA BIELA


IZOLAČNÉ TROJSKLO,


PRIEHLADNÉ ČÍRE SKLO


-


-


SCHÉMA / NÁČRT


SKLADOBNÝ ROZMER


S
K
L
A
D
O
B
N
Ý
 
R
O
Z
M
E
R


10 VÝROBNÝ ROZMER 10


1
0


V
Ý
R
O
B
N
Ý
 
R
O
Z
M
E
R


1
5


PRE VÝROBNÝ ROZMER VÝPLNÍ  POZRI SCHÉMU  


- VO VÝKRESOCH SÚ URČENÉ SKLADOBNÉ ROZMERY OTVOROV, 


   VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA MIESTE ZABUDOVANIA


- OTVORY PRE JEDNOTLIVÉ  KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ PRED 


- KOVANIE NA VŠETKÝCH FASÁDNYCH PRVKOCH JE SÚČASŤOU 


POZNÁMKA


DODÁVKY TÝCHTO KONŠTRUKCII 


ALEBO URČÍ VÝROBCA/DODÁVATEL
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Interiérové a exteriérové dvere A23


Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ


Mesto Trnava
Hlavná 1,
917 71 Trnava


Objekt S.O.01


Komplexná rekonštrukcia ZOS, Coburgova v Trnave - PD
Coburgova ulica
Trnava, k.u. Trnava


INTERIÉR


NEPOŽADUJE SA


EW-30/D3-C


INTERIÉR


EXISTUJÚCA ZÁRUBŇA EXISTUJÚCA ZÁRUBŇA EXISTUJÚCA ZÁRUBŇA EXISTUJÚCA ZÁRUBŇA
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Hlavná 1,
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Výpis klampiarskych výrobkov A25


Objekt S.O.01


Komplexná rekonštrukcia ZOS, Coburgova v Trnave - PD
Coburgova ulica
Trnava, k.u. Trnava


OPLECHOVANIE


ÚPONKA


POPLASTOVANÝ PLECH


0,63 mm


2445 mm


605 mm


OPLECHOVANIE


ÚPONKA


POPLASTOVANÝ PLECH


0,63 mm


2445 mm


605 mm


OPLECHOVANIE


ÚPONKA


POPLASTOVANÝ PLECH


0,63 mm


10555 mm


605 mm


OZNAČENIE


SCHÉMA


POVRCHOVÁ ÚPRAVA


POPIS


( MATERIÁL, KONŠTRUKCIA )


DĹŽKA ATIKOVÉHO MURIVA


HRÚBKA


POZNÁMKY


ŠÍRKA ATIKOVÉHO MURIVA


KA1 KA3 KA4


OPLECHOVANIE


ÚPONKA


0,63 mm


POPLASTOVANÝ PLECH


KA5


6495 mm


485 mm


OPLECHOVANIE


ÚPONKA


POPLASTOVANÝ PLECH


0,63 mm


7715 mm


605 mm


KA6KA2


OPLECHOVANIE


ÚPONKA


POPLASTOVANÝ PLECH


0,63 mm


3975 mm


605 mm


OPLECHOVANIE


ÚPONKA


POPLASTOVANÝ PLECH


0,63 mm


3400 mm


605 mm


KA7


OPLECHOVANIE


ÚPONKA


POPLASTOVANÝ PLECH


0,63 mm


2060 mm


605 mm


KA8


POPLASTOVANÝ PLECH


0,63 mm


605 mm


300 mm


OZNAČENIE


SCHÉMA


POVRCHOVÁ ÚPRAVA


POPIS


( MATERIÁL, KONŠTRUKCIA )


DĹŽKA 


HRÚBKA


POZNÁMKY


ŠÍRKA 


KA9


POPLASTOVANÝ PLECH


KA10


0,63 mm


2840 mm


OPLECHOVANIE


ÚPONKA


770 mm


FARBA ANTHRACITE GREY RAL 7016 FARBA ANTHRACITE GREY RAL 7016 FARBA ANTHRACITE GREY RAL 7016 FARBA ANTHRACITE GREY RAL 7016 FARBA ANTHRACITE GREY RAL 7016 FARBA ANTHRACITE GREY RAL 7016 FARBA ANTHRACITE GREY RAL 7016 FARBA ANTHRACITE GREY RAL 7016


FARBA ANTHRACITE GREY


RAL 7016


FARBA ANTHRACITE GREY


RAL 7016







OZNAČENIE


SCHÉMA


POVRCHOVÁ ÚPRAVA


POPIS


( MATERIÁL, KONŠTRUKCIA )


DĹŽKA


HRÚBKA


KRUHOVÝ DAŽĎOVÝ ZVOD DN100


 POPLASTOVANÝ PLECH


KL1


0,63 mm


7450 mm


POZNÁMKY
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Výpis klampiarskych výrobkov A26


Objekt S.O.01


Komplexná rekonštrukcia ZOS, Coburgova v Trnave - PD
Coburgova ulica
Trnava, k.u. Trnava


KL2 KL3


KRUHOVÝ DAŽĎOVÝ ZVOD DN100


POPLASTOVANÝ PLECH


0,63 mm


1825 mm


KRUHOVÝ DAŽĎOVÝ ZVOD DN100


POPLASTOVANÝ PLECH


0,63 mm


5120 mm


KL4 KL5 KL6


KRUHOVÝ DAŽĎOVÝ ŽLAB


POPLASTOVANÝ PLECH


0,63 mm


7515 mm


KRUHOVÝ DAŽĎOVÝ ZVOD DN100


POPLASTOVANÝ PLECH


0,63 mm


KRUHOVÝ DAŽĎOVÝ ŽLAB


POPLASTOVANÝ PLECH


0,63 mm


2640 mm


OZNAČENIE


SCHÉMA


POVRCHOVÁ ÚPRAVA


POPIS


( MATERIÁL, KONŠTRUKCIA )


DĹŽKA


HRÚBKA


KL7


0,63 mm


4460 mm


POZNÁMKY


KL8


KRUHOVÝ DAŽĎOVÝ ZVOD DN100


POPLASTOVANÝ PLECH


0,63 mm


KRUHOVÝ DAŽĎOVÝ ŽLAB


POPLASTOVANÝ PLECH


6930 mm


6930 mm


KL9


KRUHOVÝ DAŽĎOVÝ ZVOD DN100


POPLASTOVANÝ PLECH


0,63 mm


8510 mm


FARBU PRISPÔSOBIŤ K


EXISTUJÚCEMU DAŽĎOVÉMU ZVODU


FARBA TEHLOVO ČERVENÁ


FARBU PRISPÔSOBIŤ K


EXISTUJÚCEMU DAŽĎOVÉMU ZVODU


FARBA TEHLOVO ČERVENÁ


FARBU PRISPÔSOBIŤ K


EXISTUJÚCEMU DAŽĎOVÉMU ZVODU


FARBA TEHLOVO ČERVENÁ


FARBU PRISPÔSOBIŤ K


EXISTUJÚCEMU DAŽĎOVÉMU ZVODU


FARBA TEHLOVO ČERVENÁ


FARBU PRISPÔSOBIŤ K


EXISTUJÚCEMU DAŽĎOVÉMU ZVODU


FARBA TEHLOVO ČERVENÁ


FARBU PRISPÔSOBIŤ K


EXISTUJÚCEMU DAŽĎOVÉMU ZVODU


FARBA TEHLOVO ČERVENÁ


FARBU PRISPÔSOBIŤ K


EXISTUJÚCEMU DAŽĎOVÉMU ZVODU


FARBA TEHLOVO ČERVENÁ


FARBU PRISPÔSOBIŤ K


EXISTUJÚCEMU DAŽĎOVÉMU ZVODU


FARBA TEHLOVO ČERVENÁ


FARBU PRISPÔSOBIŤ K


EXISTUJÚCEMU DAŽĎOVÉMU ZVODU


FARBA TEHLOVO ČERVENÁ







POVRCHOVÁ ÚPRAVA:


POPIS:


(MATERIÁL,


KONŠTR. )


POZNÁMKA:


OZNAČENIE:


POHĽAD:


M1 M2


M1 - VÝKAZ OCEĽE -


M2 - VÝKAZ OCEĽE -


M3 M4 M5


M5 - VÝKAZ OCEĽE -


LEGENDA :


1 - skrutka M8x80mm, 


3 - spojenie s madlom pomocou vrutu M6


     počet 5 ks


2 - kotviaca doska,priemer 50 mm,


     stena 5 mm, počet 5 ks


     počet 10 ks


LEGENDA :


1 - skrutka M8x80mm, 


3 - spojenie s madlom pomocou vrutu M6


     počet 5 ks


2 - kotviaca doska,priemer 50 mm,


     stena 5 mm, počet 5 ks


     počet 10 ks


LEGENDA :


1 - skrutka M8x80mm, 


3 - spojenie s madlom pomocou vrutu M6


     počet 6 ks


2 - kotviaca doska,priemer 50 mm,


     stena 5 mm, počet 6 ks


     počet 12 ks


LEGENDA :


1 - skrutka M8x80mm, 


3 - spojenie s madlom pomocou vrutu M6


     počet 10 ks


2 - kotviaca doska,priemer 50 mm,


     stena 5 mm, počet 10 ks


     počet 20 ks


M3 - VÝKAZ OCEĽE -


M4 - VÝKAZ OCEĽE -


M6


M6 - VÝKAZ OCEĽE -


M8 M9M7
M10 M11


M7 - VÝKAZ OCEĽE -


M8 - VÝKAZ OCEĽE -


M9 - VÝKAZ OCEĽE -


M10 - VÝKAZ OCEĽE -


M11 - VÝKAZ OCEĽE -


Autor projektu stavby Vypracoval Zodpovedný projektant


Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ


Investor


Názov a miesto stavby


Časť
Výkres


ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE


Stupeň


Zákaz.č.


Dátum


Formát
Mierka Č.V.


Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa §21, odst. d.; zákona č. 383/1997 Z.z.!
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Komplexná rekonštrukcia ZOS, Coburgova v Trnave - PD
Coburgova ulica
Trnava, k.u. Trnava
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LEGENDA :


1 - oceľová kotva, pásovina hr. 6 mm, 


3 - stĺpik - oceľová rúrka, priemer 50 mm,


     počet 5 ks


2 - oceľová rúrka,priemer 50 mm,


     stena 5 mm, počet 6 ks


     stena 5 mm, počet 5 ks
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA:


POPIS:


(MATERIÁL,


KONŠTR. )


POZNÁMKA:


OZNAČENIE:


POHĽAD:


OCHRANNÝ NÁTER ANTHRACITE GREY RAL 7016


V MIESTACH ZVAROV OCHRANNÝ ANTIKORÓZNY NÁTER


OCHRANNÝ NÁTER ANTHRACITE GREY RAL 7016


V MIESTACH ZVAROV OCHRANNÝ ANTIKORÓZNY NÁTER


OCHRANNÝ NÁTER ANTHRACITE GREY RAL 7016


V MIESTACH ZVAROV OCHRANNÝ ANTIKORÓZNY NÁTER


OCHRANNÝ NÁTER ANTHRACITE GREY RAL 7016


V MIESTACH ZVAROV OCHRANNÝ ANTIKORÓZNY NÁTER


pred výrobou a osadením zábradlia je dodávateľ povinný spracovať výkresy vyhotoveniadetaily


zábradlia treba riešiť priamo na stavbe s dodávateľom


pred dodávkou je potrebné zamerať súčasný stav


pred výrobou a osadením zábradlia je dodávateľ povinný spracovať výkresy vyhotoveniadetaily


zábradlia treba riešiť priamo na stavbe s dodávateľom


pred dodávkou je potrebné zamerať súčasný stav


pred výrobou a osadením zábradlia je dodávateľ povinný spracovať výkresy vyhotoveniadetaily


zábradlia treba riešiť priamo na stavbe s dodávateľom


pred dodávkou je potrebné zamerať súčasný stav


pred výrobou a osadením zábradlia je dodávateľ povinný spracovať výkresy vyhotoveniadetaily


zábradlia treba riešiť priamo na stavbe s dodávateľom


pred dodávkou je potrebné zamerať súčasný stav
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OCHRANNÝ NÁTER ANTHRACITE GREY RAL 7016


V MIESTACH ZVAROV OCHRANNÝ ANTIKORÓZNY NÁTER


pred výrobou a osadením zábradlia je dodávateľ povinný spracovať výkresy vyhotoveniadetaily


zábradlia treba riešiť priamo na stavbe s dodávateľom


pred dodávkou je potrebné zamerať súčasný stav


Z27


LEGENDA :


1 - oceľová kotva, pásovina hr. 6 mm, 


3 - stĺpik - oceľová rúrka, priemer 50 mm,


     počet 3 ks


2 - oceľová rúrka,priemer 50 mm,


     stena 5 mm, počet 3 ks


     stena 5 mm, počet 3 ks


LEGENDA :


1 - oceľová kotva, pásovina hr. 6 mm, 


3 - stĺpik - oceľová rúrka, priemer 50 mm,


     počet 2 ks


2 - oceľová rúrka,priemer 50 mm,


     stena 5 mm, počet 3 ks


     stena 5 mm, počet 2 ks


LEGENDA :


1 - oceľová kotva, pásovina hr. 6 mm, 


3 - stĺpik - oceľová rúrka, priemer 50 mm,


     počet 3 ks


2 - oceľová rúrka,priemer 50 mm,


     stena 5 mm, počet 3 ks


     stena 5 mm, počet 3 ks


LEGENDA :


1 - oceľová kotva, pásovina hr. 6 mm, 


3 - stĺpik - oceľová rúrka, priemer 50 mm,


     počet 3 ks


2 - oceľová rúrka,priemer 50 mm,


     stena 5 mm, počet 3 ks


     stena 5 mm, počet 3 ks


LEGENDA :


1 - oceľová kotva, pásovina hr. 6 mm, 


3 - stĺpik - oceľová rúrka, priemer 50 mm,


     počet 4 ks


2 - oceľová rúrka,priemer 50 mm,


     stena 5 mm, počet 3 ks


     stena 5 mm, počet 4 ks
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LEGENDA :


1 - oceľová kotva, pásovina hr. 6 mm, 


3 - stĺpik - oceľová rúrka, priemer 50 mm,


     počet 2 ks


2 - oceľová rúrka,priemer 50 mm,


     stena 5 mm, počet 3 ks


     stena 5 mm, počet 2 ks


OCHRANNÝ NÁTER ANTHRACITE GREY RAL 7016


V MIESTACH ZVAROV OCHRANNÝ ANTIKORÓZNY NÁTER


pred výrobou a osadením zábradlia je dodávateľ povinný spracovať výkresy vyhotoveniadetaily


zábradlia treba riešiť priamo na stavbe s dodávateľom


pred dodávkou je potrebné zamerať súčasný stav
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OCHRANNÝ NÁTER ANTHRACITE GREY RAL 7016


V MIESTACH ZVAROV OCHRANNÝ ANTIKORÓZNY NÁTER


pred výrobou a osadením zábradlia je dodávateľ povinný spracovať výkresy vyhotoveniadetaily


zábradlia treba riešiť priamo na stavbe s dodávateľom


pred dodávkou je potrebné zamerať súčasný stav


LEGENDA :


1 - oceľová kotva, pásovina hr. 6 mm, 


3 - stĺpik - oceľová rúrka, priemer 50 mm,


     počet 4 ks


2 - oceľová rúrka,priemer 50 mm,


     stena 5 mm, počet 3 ks


     stena 5 mm, počet 4 ks


k
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OCHRANNÝ NÁTER ANTHRACITE GREY RAL 7016


V MIESTACH ZVAROV OCHRANNÝ ANTIKORÓZNY NÁTER


pred výrobou a osadením zábradlia je dodávateľ povinný spracovať výkresy vyhotoveniadetaily


zábradlia treba riešiť priamo na stavbe s dodávateľom


pred dodávkou je potrebné zamerať súčasný stav


LEGENDA :


1 - oceľová kotva, pásovina hr. 6 mm, 


3 - stĺpik - oceľová rúrka, priemer 50 mm,


     počet 3 ks


2 - oceľová rúrka,priemer 50 mm,


     stena 5 mm, počet 3 ks


     stena 5 mm, počet 3 ks


k
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OCHRANNÝ NÁTER ANTHRACITE GREY RAL 7016


V MIESTACH ZVAROV OCHRANNÝ ANTIKORÓZNY NÁTER


pred výrobou a osadením zábradlia je dodávateľ povinný spracovať výkresy vyhotoveniadetaily


zábradlia treba riešiť priamo na stavbe s dodávateľom


pred dodávkou je potrebné zamerať súčasný stav


LEGENDA :


1 - oceľová kotva, pásovina hr. 6 mm, 


3 - stĺpik - oceľová rúrka, priemer 50 mm,


     počet 4 ks


2 - oceľová rúrka,priemer 50 mm,


     stena 5 mm, počet 3 ks


     stena 5 mm, počet 4 ks
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OCHRANNÝ NÁTER ANTHRACITE GREY RAL 7016


V MIESTACH ZVAROV OCHRANNÝ ANTIKORÓZNY NÁTER


pred výrobou a osadením zábradlia je dodávateľ povinný spracovať výkresy vyhotoveniadetaily


zábradlia treba riešiť priamo na stavbe s dodávateľom


pred dodávkou je potrebné zamerať súčasný stav


LEGENDA :


1 - oceľová kotva, pásovina hr. 6 mm, 


3 - stĺpik - oceľová rúrka, priemer 50 mm,


     počet 3 ks


2 - oceľová rúrka,priemer 50 mm,


     stena 5 mm, počet 3 ks


     stena 5 mm, počet 3 ks


OCHRANNÝ NÁTER ANTHRACITE GREY RAL 7016


V MIESTACH ZVAROV OCHRANNÝ ANTIKORÓZNY NÁTER


pred výrobou a osadením zábradlia je dodávateľ povinný spracovať výkresy vyhotoveniadetaily


zábradlia treba riešiť priamo na stavbe s dodávateľom


pred dodávkou je potrebné zamerať súčasný stav


LEGENDA :


1 - oceľová kotva, pásovina hr. 6 mm, 


3 - stĺpik - oceľová rúrka, priemer 50 mm,


     počet 3 ks


2 - oceľová rúrka,priemer 50 mm,


     stena 5 mm, počet 3 ks


     stena 5 mm, počet 3 ks


OCHRANNÝ NÁTER ANTHRACITE GREY RAL 7016


V MIESTACH ZVAROV OCHRANNÝ ANTIKORÓZNY NÁTER


pred výrobou a osadením zábradlia je dodávateľ povinný spracovať výkresy vyhotoveniadetaily


zábradlia treba riešiť priamo na stavbe s dodávateľom


pred dodávkou je potrebné zamerať súčasný stav


LEGENDA :


1 - oceľová kotva, pásovina hr. 6 mm, 


3 - stĺpik - oceľová rúrka, priemer 50 mm,


     počet 3 ks


2 - oceľová rúrka,priemer 50 mm,


     stena 5 mm, počet 3 ks


     stena 5 mm, počet 3 ks
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Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ
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SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA  
 
1. ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY OBJEKTU  
 
Názov stavby :  Komplexná rekonštrukcia ZOS , Coburgova ul. v Trnave 
Miesto stavby : Coburgova ulica, Trnava, k.ú. Trnava 
Investor :   Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava 
Zodpovedný projektant :  Ing. arch. Fukatschová Gabriela 
Vypracoval :  Modulor Bratislava s.r.o., Laurinská 2, 811 01 Bratislava  
 
OBJEKTOVÁ SKLADBA NAVRHOVANEJ STAVBY  :  
 
S.O. 01 -  Komplexná rekonštrukcia ZOS 
  
 
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
 


Požiadavky a podklady investora / ZoD 2016 / 
 
2.          FUNKČNÉ VYUŽITIE 


Podlahová plocha 1. PP : 360,85 m2 


Podlahová plocha 1. NP : 360,15 m2 


Podlahová plocha 2. NP : 357,60 m2 


Podlahová plocha stavby celkom : 1 078,60 m2 


Zastavaná plocha stavby celkom : 533,62  m² 


 
Funkcia stavby : nocľaháreň, zariadenie opatrovateľskej služby a útulok 
 


3. VŠEOBECNÉ ÚDAJE, URBANISTICKÉ RIEŠENIE STAVBY  


Lokalita pre navrhovanú komplexnú rekonštrukciu ZOS a prístavbu útulku je 
existujúca zástavba Coburgova ul. v Trnave v susedstve existujúcej prevádzky ZOS 
Trnava na Coburgovej č. 24 / časť muži /.   


Stavba je umiestnená na parcele vlastníka stavby. Parcela sa nachádza v 
rovinatom teréne, odstupové vzdialenosti sú navrhnuté podľa možností stavby a 
lokality a potrieb budúcej prevádzky.  Navrhovaná stavba je rekonštrukciou a 
prístavbou existujúcej stavby na Coburgovej ul., zastrešená sedlovou strechou  
s existujúcim dreveným krovom.  


4. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZI ČNÉ RIEŠENIE OBJEKTOV 


Navrhovaná stavba je rekonštrukciou a prístavbou útulku k existujúcej stavbe 
Coburgova 26 – 28 v Trnave, zastrešená sedlovou strechou bez využitia podkrovia, 
spojená navrhovaným mostíkom s existujúcou stavbou ZOS Coburgova ul. 24 , kde :  
 


-1.PP  - priestor nocľahárne so samostatným vstupom z exteriéru cez navrhovaný 
výťah pristavaný na fasáde objektu z exteriérovej strany, 
hygienou a príslušenstvom, prevádzkovo spojený 
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prechodom do navrhovaného útulku, v časti útulok je tu denná miestnosť a vstup 
zo zázemím 
-1. NP – ZOS – časť ženy – ubytovacie kapacity, hygienická slučka, hygienické 
zázemie pre klientov, v útulku ubytovacie kapacity a miestnosť pre soc. 
pracovníka 
-2. NP - ZOS – časť muži – ubytovacie kapacity, hygienická slučka, hygienické 
zázemie pre klientov, kancelária vedúcej, v útulku na 2.NP navrhujeme 
ubytovacie kapacity s hygienou 


 
     Z architektonického hľadiska ide o  trojpodlažný stavebný objekt, hlavná časť 


zastrešená sedlovou strechou, novonavrhovaný útulok trojpodlažný s plochou 
strechou, osadený v rovinatom teréne s výškovým rozdielom terénnej vlny, ktorú 
využíva osadenie 1PP v ZOS v existujúcej lokalite Coburgovej ul. 


 
 Na 1.PP – v suteréne stavby sa navrhuje umiestniť priestor nocľahárne so 


samostatným vstupom z exteriéru cez navrhovaný výťah pristavaný na fasáde 
objektu z exteriérovej strany, hygienou a príslušenstvom, prevádzkovo spojený 
prechodom do navrhovaného útulku. Na 1.PP v časti navrhovaný útulok 
umiestňujeme vstup do útulku, dennú miestnosť pre prácu s klientami a vybavenú  
kuchynskou linkou s chladničkou a miestom na varenie príp. ohrev stravy, sklad a 
práčovňu s východom do exteriéru.   


 
 Na 1. NP stavby navrhujeme spojenie rekonštruovaných stavieb Coburgova 


26-28 so stavbou exist. prevádzky ZOS Coburgova č. 24 navrhovaným mostíkom v 
exteriéri. K pôvodnému bočnému východu rekonštruovanej stavby navrhujeme 
pristavať teleso výťahovej šachty, ktorá prevádzkovo spojí všetky podľažia 
navrhovanej ZOS a časti Coburgova 24.  


 Časť ZOS na 1.NP bude obsahovať ubytovacie kapacity pre klientov – časť 
ženy, hygienickú slučku s kuchynkou, priestorom pre sestry, hygienické zázemia pre 
klientov, práčovňu. 


 Útulok na 1. NP obsahuje ubytovacie kapacity, kanceláriu pre sociálneho 
pracovníka, hygienické zázemie a schodisko. 


 
 Na 2.NP časť ZOS bude obsahovať ubytovacie kapacity pre klientov – časť 


muži, hygienickú slučku s kuchynkou, priestorom pre sestry, hygienické zázemia pre 
klientov, kanceláriu pre vedúcu prevádzky. 


 Útulok na 2. NP obsahuje ubytovacie kapacity, hygienické zázemie a 
schodisko.  
 
 Navrhované kapacity stavby : 
 
 Nocľaháreň na 1. PP : 23 lôžok 
 ZOS 1. NP – ženy : 21 lôžok 
 ZOS  2. NP – muži : 21 lôžok 
 Spolu noclaháreň a ZOS : 65 lôžok 
 
 Útulok 1.NP : 4 lôžka 
 Útulok 2. NP : 7 lôžok 
 Spolu útulok : 11 lôžok 
 
 Spolu kapacita stavby celkom : 76 lôžok 
 
 Zamestnanci : spolu 12 


 
    Ako povrchové úpravy v exteriéri sa uvažuje použiť 
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hladkú exteriérovú omietku vo farbe podľa tohto projektu. Farebné členenie fasády je 
potrebné realizovať podľa tohto projektu. Farebné vzorky pred realizáciou musí 
odsúhlasiť autor tohto projektu !   
 


5. STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 


  Nosný tehlový systém rekonštruovanej budovy je existujúci z páleného 
muriva v rôznych šírkach v zmysle výkresovej časti pôvodného stavu. Stropné 
konštrukcie sú existujúce, drevený krov je existujúca skladba krokiev a vazníkov. 
Strešná krytina je nová po výmene, tvrdá strešná krytina i okenné výplne sú nové po 
výmene, plastový profil, tieto časti tento projekt nerieši. Existujúce priečky v zmysle 
výkresovej časti pôvodoného stavu je existujúce tehlové v hr. 7 cm , s omietkou 
podľa zamerania cca 10 cm, miestami sú lokélne poškodené, je potrebné ich doplniť 
podľa pôvodnej hrúbky. Navrhované nové priečky v zmysle navrhovanej dispozície 
budú vybudované z porobetónového muriva Ytong. Nové nosné časti v stavbe útulok 
navrhujeme z porobetónového muriva Ytong, stropný a strešný systém v zmysle 
časti PD – statika a tejto PD . Stavba bude zateplená v zmysle tejto PD, vnútorné 
omietky navrhujeme nové sadrové. Hygienické priestory budú vybavené keramickým 
obkladom a dlažbou v zmysle tejto PD. 


6. DOPRAVNÉ RIEŠENIE STAVBY 


      Objekt je dopravne napojený na miestny komunikačný systém v mieste stavby 
k.ú. Trnava , pozemok stavby  je prístupný existujúcou prístupovou komunikáciou 
v mieste stavby, z ulice Coburgovej.    


7.       POŽIADAVKY, VYPLÝVAJÚCE Z CHRÁNENNÝCH ÚZEM Í     


            A OCHRANNÝCH PÁSIEM 
  
 Na predmetné územie sa nevzťahuje stupeň ochrany prírody. 
 
 Realizácia stavby nie je v kolízii so žiadnymi záujmami druhovej ochrany 
prírody.  
 Vzrastlé dreviny je potrebné chrániť počas stavebných prác tak, aby nedošlo 
k poškodeniu korún, kmeňov a koreňových systémov.   
 
8.         VECNÁ A ČASOVÁ KOORDINÁCIA STAVIEB 
 
 Predmetná komplexná rekonštrukcia ZOS sa rieši ako jeden stavebný celok. 
 
 
9.         ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
 


Pri realizácii stavby bude vznikať stavebný odpad zo stavebných prác počas 
realizácie stavby. Tento sa bude umiestňovať do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré 
sa budú odvážať na najbližšiu skládku TKO, čo preukáže stavebník pri kolaudácii 
stavby potvrdením zo skládky. 


 
Kategorizácia odpadov, ktoré budú vznikať počas stavebných prác :  
- 17   - Stavebné odpady / vrátane výkopovej zeminy / 


- 17 01 01  - betón     - kat.odp. O 
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- 17 01 02 - tehly     - kat.odp. O 


- 17 01 03 - obkladačky, dlaždice  - kat.odp. O 


- 17 01 07  - zmesi betónu, tehál, obkladačiek - kat.odp. O 


- 17 02  - Drevo, Sklo, Plasty 


- 17 02 01 - drevo     - kat.odp. O 


- 17 02 02  - sklo     - kat.odp. O  


- 17 02 03 - plasty     - kat.odp. O 


- 17 04 05 - železo a oceľ    - kat. odp. O 


- 17 04 11 - káble iné ako v 17 04 10  - kat.odp. O 


- 17 05  - Zemina / výkopová atď. / 


- 17 05 06 - výkopová zemina iná ako 170505 - kat.odp. O 


- 17 06 04 - izolačné materiály   - kat.odp. O 


- 17 09  - Iné odpady zo stavieb 


− 17 09 04          - zmiešané odpady zo stavieb           - kat.odp. O 


 
NAPOJENIE NA IŽINIERSKE SIETE 
 
10.         ZDRAVOTECHNIKA 
  
 ÚVOD 


Projekt zdravotechniky rieši zásobovanie pitnou vodou z existujúceho 
areálového rozvodu vody a odvedenie splaškových vôd do existujúcej areálovej 
splaškovej kanalizácie pred objektom na Coburgovej ulici v Trnave, pre ktorý je 
navrhnutá komplexná rekonštrukcia. Podkladom pre vypracovanie projektu 
zdravotechniky pre rekonštruovaný objekt boli stavebné výkresy a požiadavky 
investora. Predmetom riešenia projektu je vybudovanie prívodu vody a odvedenie 
splaškovej kanalizácie pre riešený rekonštruovaný objekt.  


 
AREÁLOVÝ ROZVOD VODY 
 
Projekt rieši zásobovanie vody pre rekonštruovaný objekt na Coburgovej ulici v 
Trnave, ktorého sa dotýka komplexná rekonštrukcia. Pre rekonštruovaný objekt je v 
súčasnosti využívaná existujúca vodovodná prípojka HDPE DN65, PN10, ktorá je 
napojená na verejný vodovod vedený v Coburgovej ulici pred hranicou pozemku. 
Táto prípojka je privedená na dotknutú parcelu do existujúcej vodomernej šachty  
(vnútorných rozmerov 1,2x0,9x1,9m s poklopom 0,6x0,6m), kde je existujúci hlavný 
uzáver vody a vodomerná zostava. Za touto zostavou pokračuje existujúci prívod 
vody pre susedný objekt 8661/3. Z tohto prívodu je vysadená odbočka pre vetvu 
rekonštruovaného objektu. Za odbočkou je vedené potrubie HDPE DN40, PN10. 
Toto potrubie je navrhnuté plne zachovať. Potrubie je privedené v zemi s dodržaním 
krytia potrubia (1,2m pod úrovňou terénu) do rekonštruovaného objektu ZOS, do 
miestnosti 0.03. Tu je osadený uzáver vody pre objekt a podružný vodomer DN32. 
Za vodomerom je navrhnuté pôvodné potrubie demontovať a nahradiť novým 
rozvodom, ktorý zabezpečí rozvod vody v objekte.   
 


Bilancia potreby vody:  
podľa vyhlášky MŽP SR č.684/2006 zo 14.11.2006 
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Ročná  potreba vody:  5772,64m 3  / rok 
 
VNÚTORNÝ VODOVOD 


Existujúce vodovodné potrubie je privedené do 
rekonštruovaného objektu do miestnost i  0.03, kde je osadený hlavný 
uzáver vody pre objekt a podružný vodomer. Za vodomerom je 
navrhnuté pôvodný rozvod vody demontovať  a nahradiť  novým, 
navrhovaným potrubím. Potrubie bude vedené pod stropom v hlavnej  
chodbe do pr iestorov kotolne a ku jednotl ivým stúpacím potrubiam v 
objekte.  


Potreba teplej  vody bude zabezpečená navrhovanými 
zásobníkovým ohr ievačom vody Viessmann Vitocel-100V (1000l) – 
dodávka UK. Na prívode studenej vody do zásobníka budú armatúry:  
poistný, guľový venti l ,  spätná klapka, f i l ter a vypúšťací venti l  
pr ís lušnej dimenzie.  Na cirkulačnom potrubí bude osadené cirkulačné 
čerpadlo Grundfos Alpha 2 25-40N – dodávka UK. Z ohr ievača bude 
ďalej studená voda vedená spolu s teplou vodou a cirkuláciou pod 
stropom ku jednotl ivým odberným miestam a ku navrhnutým stúpacím 
potrubiam.  


V objekte bola požiadavka na podružné merania – samostatne 
pre útulok, samostatne pre 1.PP a samostatne pre 1.NP+2.NP. Z tohto 
dôvodu sú navrhnuté na jednot l ivých stupačkách osadiť  uzávery a 
podružné vodomery. Za vodomermi na cirkulačnom potrubí je 
navrhnuté osadiť  regulačný vent i l .  (vodomer na cirkulačnom potrubí je 
pomerový vodomer).  Potrubie pre 1.NP+2.NP je navrhnuté viesť  pod 
stropom jednotl ivých podlaží v chodbe. Z tej to hlavnej vetvy sa vždy 
pri jednot l ivých izbách pod stropom odpoj í potrubie pre napojenie 
zar iaďovacích predmetov v kúpeľniach. Na týchto vetvách je navrhnuté 
osadiť  uzatváracie venti ly pre každú kúpeľňu. 
 Mater iál potrubia je navrhnutý z plasthliníkového viacvrstvového 
potrubia.  
 
AREÁLOVÁ KNALIZÁCIA 
 
 Projekt rieši odkanalizovanie splaškových vôd rekonštruovaného objektu na 
Coburgovej ulici v Trnave. Pre rekonštruovaný objekt je v súčasnosti využívaná 
existujúca kanalizačná prípojka PVC-U DN150-1%, ktorá je napojená na verejnú 
splaškovú kanalizáciu v Coburgovej ulici pred hranicou pozemku. Táto prípojka je 
privedená na dotknutú parcelu do existujúcej revíznej kanalizačnej šachty priemeru 
1000mm s poklopom  priemeru 600mm. Do tejto existujúcej revíznej kanalizačnej 
šachty je zaústené areálové splaškové potrubie DN150, ktoré je vedené v zemi pred 


riešeným objektom v spáde 2% s dodržaním minimálneho 


ZOS TRNAVA Qp Qmax Qhod Qs
60 200 l/deň l/deň l/hod l/sek.


Lôžka 76 0,55
Zamestnanci 12 720 94,50 0,03
Spolu : 0,58
Potreba TÚV –ZOS Trnava: 835,80 0,23
Potreba TÚV – MAX.MAX – ZOS Trnava: 0,88


zamestnanci 
(l/os/deň)


lôžko 
(l/os/deň)


15 200 22 800 1 995,00
1 080


15 920 23 880 2 089,50
6 368 9 552


3 184,00
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krytia potrubia 900mm pod úrovňou terénu. Toto potrubie je vedené v trase pred 
rekonštruovanou časťou objektu v trase, ktorá umožňuje napojenie nových vetiev 
splaškovej kanalizácie z rekonštruovaného objektu. Tieto vetvy sú navrhnuté DN125-
2% s dodržaním minimálneho krytia pred objektom 900mm pod úrovňou terénu.  
 
Množstvo splaškových vôd v kanalizačnej prípojke vychádza z dennej potreby vody: 
Qrok= 5772,64m3/rok. 
 
Pred samotnou real izáciou rekonštrukcie objektu je potrebné prever iť  
skutočnú polohu, dimenziu a h ĺbku areálového rozvodu splaškovej  
kanal izácie a pr ípadné zmeny konzultovať  s projektantom. Prípadným 
zisteným zmenám je nutné pr ispôsobiť  vyústenia ako aj h ĺbku 
navrhnutých vet iev z r iešeného rekonštruovaného objektu.  
 


 
Dažďové vody zo strechy objektu budú zbierané vonkajšími dažďovými 
zvodmi, cez lapač  strešných splavenín na teréne budú zaústené do 
areálovej dažďovej kanal izácie, ktorá bude vysprádovaná v spáde 1% 
do navrhnutej  retenčnej nádrže Klartec KLRN10 
10m3(5500x2800x1400mm). Pred retenčnou nádržou bude osadená 
f i l t račná šachta. Voda z retenčnej nádrže bude využívaná na 
pol ievanie areálu objektu. Bezpečnostný prepad z nádrže je navrhnuté 
zaústiť  do vsakovacej studne. Pred realizáciou navrhovaného systému 
a po zistení presných hydrogeologických pomerov a koef icientu 
vsakovania je potrebné postup prác a návrh  h ĺbky studne 
prekonzultovať  a pr ípadné zmeny zapracovať .   
 
VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA 
 


Navrhované splaškové potrubie pred objektom bude vedené v zemi v 
predpísanom spáde 2% a s dodržaním minimálneho krytia potrubia. Na toto potrubie 
sa bude napájať navrhované splaškové potrubie z objektu. 


 Kanal izačné potrubia v objekte sú navrhnuté viesť  drážkou v 
stene alebo v navrhovaných predstenách v predpísaných dimenziách a 
predpísaných spádoch podľa PD. Vybrané hlavné potrubia je 
navrhnuté vyviesť  nad strechu a ukonč iť  venti lačnými hlavicami. V 
pr ípade, že to podmienky neumožnia je nutné odvetrať  potrubie 
použit ím privzdušňovacími venti lmi HL900N. Na zvis lom potrubí sú 
navrhnuté osadiť  č ist iace tvarovky pod ľa pd tak, aby ku nim bol 
zabezpečený prístup cez revízne dvierka.  


Nakoľko zariaďovacie predmety na 1.PP sú výškovo pod 
gravitačnou vetvou splaškovej areálovej kanalizácie,  sú pre 
zabezpečenie odvodu splaškov navrhnuté kompaktné prečerpávacie 


zar iadenia Grundfos Sololif t2 (2xSolol if t2 C-3; 


Bilancia množstva daž ďových odpadných vôd:


Rekonštrukcia ZOS Trnava
plocha (m2) Qmax (l/s) Qro č 


strechy strechy zeleň m3/rok


strecha  0 430 3,05 3,05 270,90


Spolu: 0,00 430,00 0,00 3,05 0,00 0,00 3,05 270,90


zelená 
strecha


spevnené 
plochy


spevnená 
plocha


prietok 
spolu
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Sololif t2 WC-3) ,  ktorých výt lačné potrubia je navrhnuté zaústiť  pod 
stropom 1.PP do navrhovanej gravitačnej splaškovej vetvy.  


Vnútorná kanal izácia bude celá vybudovaná z rúr GEBERIT PE .   
 
 
11.         PLYNOFIKÁCIA 


 
PLYNOVODNÁ PRÍPOJKA, AREÁLOVÝ PLYNOVOD   A VNÚTORNÝ 
PLYNOVOD 
 
 Existujúci rekonštruovaný objekt je napojený na verejný STL 
plynovod v Coburgovej ul ic i pred objektom existujúcou plynovodnou 
prípojkou. Táto existujúca st l pr ípojka d40, rPE slúži na privedenie 
plynu na parcelu 8661/3 pre obidva objekty na parcele. Na fasáde 
susedného ner iešeného objektu je osadená plynová skrinka s 
regulátorom t laku plynu a s hlavným uzáverom plynu. Ďalej je 
existujúce potrubie DN50 vedené ku existujúcim podružným 
plynomerom, ktoré zabezpeč ia meranie pre jednotl ivé objekty. Za 
podružným plynomerom je potrubie DN50 privedené v zemi s 
dodržaním minimálneho kryt ia 0,9m pod úrovňou terénu do 
rekonštruovaného objektu do miestnost i   0.08. Nakoľko sa nezvyšuje 
potreba plynu pre objekt,  existujúca prípojka ako aj areálový rozvod 
plynu a vstup do r iešeného objektu je navrhnuté plne zachovať .  
Za vstupom do objektu cez chráničku v miestnost i 0.08 je hlavný 
uzáver plynu. Za týmto uzáverom je existujúce potrubie plynu vedené v 
chodbe do kotolne. Toto potrubie je navrhnuté rovnako plne zachovať .  
V pr iestoroch kotolne je navrhnuté existujúce potrubie za vstupom do 
kotolne demontovať  a nové navrhované potrubie podľa PD prepoj iť  s 
existujúcim prívodom do kotolne.  
Za vstupom plynovodu do kotolne bude potrubie vedené pod strop 
kotolne ku akumulačnému potrubiu DN100 dl.1,5m . Z akumulačného 
potrubia DN100  sa budú napájať  pr ípojky ku kot lom – DN20. Na 
každej pr ípojke sa osadí uzáver kot la,  t lakomer a plynový kohút na 
odber vzor iek K858-10. Koniec akumulačného potrubia DN100 bude 
opatrený odvzdušňovacím potrubím DN 25 a DN32, do ktorého budú 
napojené odvzdušňovacie potrubie DN25. Odvzdušňovacie potrubie 
DN32 bude vyvedené 1,5m nad strechu a ohnuté o 180°. 
Odvzdušňovacie potrubie bude uzemnené v súlade s platnými STN 
normami.  
Vnútorné rozvody plynu sa zhotovia z rúr oceľových závitových 
č iernych akosť  materiálu 11 353.0 dimenzie DN 25 - DN50, pred 
plynovými kot lami sa osadí guľový uzáver K 232.G20.  
Pre zabezpečenie teplej  vody a tepla  sú navrhnuté dva teplovodné 
plynové kondenzačné kotle Viessmann Vitodens-200W výkonom 49kW, 
ktorú budú umiestnené v kotolni na 1.PP. Menovitý výkon kotolne je  
98kW. Podľa STN 07 0703 – Plynové kotolne je navrhovaná kotolňa 
zaradená do II I .  kategórie ( kotolne s menovitým tepelným výkonom 
kotlov nad 50kW do 0,50 MW) a preto musí sp ĺňať  všetky platné 
predpisy  týkajúce sa kotolní I I I .  kategórie. V kotolni budú osadené 2 z 
teplovodné plynové kondenzačné kotle Viessmann Vitodens-200W, 
každý o tepelnom výkone 49kW = 98 kW. (max. hodinová spotreba 


plynu = 9,90 m3/hod ).   
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Bi lancia potreby plynu – kotolňa 


 Maximálna hodinová spotreba 


 Vph = 9,90 m3/h 


Ročná spotreba plynu 


Vr = 18 652 m3/h 


Vetranie kotolne a spa ľovací vzduch 
 


Ako už bolo uvedené kotolňa je umiestnená v samostatnej 


miestnosti.  V kotolni  bude spaľovaný zemný plyn. V zmysle TPP 704 


01 sa jedná o kotolňu so spotrebičmi nad 50 kW s prívodom vzduchu 


z pr iestoru kotolne. S prihl iadnutím na požiadavku vyhlášky 25/1984  


v znení vyhlášky č .  75/1996, paragraf  3, ods. 2 bude v kotolni  


zabezpečené vetranie s trojnásobnou výmenou vzduchu.  


Prívod vzduchu do kotolne bude r iešený vetracím otvorom 
umiestneným na vonkajšej fasáde miestnosti kotolne, s nasledovnými 
parametrami::  
-vetrací otvor má rozmery 0,50 x 0,20 m 
-vetrací vzduch je privedený nad podlahu kotolne 
-spodná hrana otvoru je vo výške +0,10 m nad podlahou kotolne 
-vetrací otvor bude krytý mriežkou na vnútornej strane a prot idážďovou 
žalúziou na vonkajšej strane 
 
Odvod vzduchu z kotolne bude r iešený vetracím otvorom pod stropom 
kotolne a vyvedený do vonkajšieho priestoru VZT potrubím 
prechádzajúcim priľahlo chodbou do vonkajšieho pr iestoru:  
-výstupný otvor vzduchu a rozmer VZT potrubia má rozmery 0,50 x 
0,20 m 
-vetrací vzduch je odvedený pod stropom kotolne 
-spodná hrana otvoru je vo výške +2,10 m nad podlahou kotolne 
-vetrací otvor bude krytý mriežkou na vnútornej strane a prot idážďovou 
žalúziou na vonkajšej strane. 
 
Materiál 
 


Všetky vnútorné rozvody plynu v kotolniach budú prevedené  z rúr oceľových 
čiernych, spájaných zváraním akosť materiálu 11 353.1, dimenzie DN 15 - DN 100. 
Všetky rozoberateľné spoje  musia byť vodivo prepojené vejárovými podložkami. 
Potrubie vedené vo vonkajšom priestore bude opatrené ochranným náterom 
„Chesterton“.  
 
Montáž, uvedenie do prevádzky, obsluha a údržba 
 


  Montáž plynového zariadenia sa môže vykonať len na základe  odsúhlasenej 
dokumentácie príslušnou plynárenskou organizáciou. Plynové zariadenia môže 


inštalovať iba organizácia  oprávnená, ktorej pracovníci  majú  
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osvedčenie zváračov  v zmysle STN 05 0710. Montáž musí byť prevedená v 
zmysle STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12327, TPP 70201:2012, ako aj 
STN 07 0703. Plynovod uvedie do prevádzky dodávateľská organizácia. Po úspešnej 
skúške tesnosti sa rozvodné potrubie opatrí základným náterom proti korózii a 
vrchná vrstva náterom žltej farby. Kotolňa bude prevádzkovaná bez stálej obsluhy 
len s občasnou kontrolou jej činnosti poverenou zaškolenou osobou. Zariadenie 
kotolne je rozmiestnené tak, aby bol zabezpečený prístup k zariadeniam vyžadujúcim 
obsluhu a údržbu. Povrch všetkých zariadení v kotolni, ktorých teplota presahuje 
60°C (okrem uzatváracích armatúr), je opatrený tepelnou izoláciou.  


 Uvedenie do prevádzky: 


pred uvedením plynového zariadenia do prevádzky musí byť  kotolňa schválená 
podľa predpisu "O stavebnom konaní".  Overovanie a komplexné skúšky plynového 
zariadenia musia viesť odborní a oprávnení pracovníci dodávateľa zariadenia. 
Plynové  zariadenia  kotolne je možné uviesť do trvalej  prevádzky iba po 
komplexnom preskúšaní všetkých armatúr, nevyhnutných pre bezpečnú a 
hospodárnu prevádzku kotlov. Súčasne sa musí vyhotoviť východisková revízna 
správa o  elektroinštalácii  a plynovom zariadení.    


Pred uvedením kotla do prevádzky sa preskúša  správna funkcia odťahu 
spalín a príslušných armatúr. Priechodnosť a spôsobilosť komína sa preskúša podľa  
Vyhl. č. 401/2007. Výrobca alebo dodávateľ plynového odberného zariadenia kotolne 
je povinný dodať prevádzkovateľovi potrebnú technickú dokumentáciu, vrátane 
prevádzkových a bezpečnostných predpisov podľa STN 38 6405. 


Skúšky plynového zariadenia kotlov:  


príprava a skúška plynového zariadenia kotla sa riadi  ustanoveniami príslušných 
predpisov - podľa STN EN 15001-1./ NTL rozvody pretlakom 5kPa/.  Zariadenie sa 
skúša na pevnosť a tesnosť za ustáleného  pretlaku v potrubí. Manometre musia mať 
stupnice najmenej 160 mm, triedu presnosti aspoň 1 a merací rozsah musí byť 
minimálne 1,5 násobok  skúšobného pretlaku. Skúšobný tlak na vnútorných 
rozvodoch plynu bude 10 kPa. Po ukončení skúšok pevnosti a tesnosti vypracuje 
dodávateľ  plynovodu zápis o vykonanej skúške. 


 


Návod na obsluhu, prevádzku a údržbu kotolne: 


plynové kotolne môžu obsluhovať, alebo nad nimi vykonávať  dozor len osoby, ktoré 
majú skúšky v zmysle Vyhl.č. 25/1984 Z.z. v znení vyhl.č.75/1996 Zbierky a majú 
platné osvedčenia o úspešnom vykonaní skúšky z obsluhy  plynového vykurovania. 
Obsluha v kotolni bude len občasná, nakoľko prevádzka bude automatická. 


 


CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA VRÁTANE ZARADENIA DO SKU PINY 
 
Navrhované plynové teplovodné kotolne o tepelnom výkone 100 kW , sú  


podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z  v novelizácii č. 435/2012 Z.z. 
technické zariadenie plynové skupiny B, bod  h).  Rozvod plynov s pretlakom do 0,4 
MPa je technické zariadenie plynové skupiny B, bod g).   


          Prehliadky a skúšky technických zariadení plynových kotolní pred uvedením 
do prevádzky  a počas prevádzky  skupiny B, bod h) a rozvody skupina B bod g), viď. 
príloha  č. 9 a č.10. 
 
 
12.         ELEKTROINŠTALÁCIA, BLESKOZVOD, SLABOPRÚ D 
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ROZSAH PROJEKTU 
 
Projekt rieši 


- svetelné, zásuvkové a motorické rozvody v priestore ZOS 
- hlavný rozvádzač RH a podružné rozvádzače 
- slaboprúdové rozvody (IT rozvody a vyvolávací systém) 
- bleskozvod a uzemnenie 
 


SILNOPRÚDOVÁ INŠTALÁCIA 


TECHNICKÉ  ÚDAJE 
 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN – C - S 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN – S 
 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  


1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na prípojnicu pre vyrovnanie 


potenciálu (EP (HOP)), ktorá sa osadí do miestnosti 0.20 kotolňa. Na túto prípojnicu 
sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médii, bod rozdelenia sústavy TNC na 
TNS a kostra rozvádzača RH  


Navrhované zariadenia sú zaradené do 3. stupňa dodávky elektrickej energie.  
Pred uvedením do prevádzky celého objektu je nevyhnutné ukončiť montáž a 


vykonať odbornú prehliadku a skúšku zariadenia – o tom vyhotoviť písomnú správu o 
prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške („východziu revíznu správu“ ). 


Elektrické zariadenie podľa miery ohrozenia v zmysle vyhl. Min. práce, soc. 
vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z.. prílohy 1 je zaradené ako el. zariadenie skupiny 
„B“. 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, pre ťaženiu a nebezpe čnému dotykovému 
napätiu 
Ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom  
  (Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41) 
-ochrana samočinným odpojením napájania 
-ochrana izolovaním živých častí 
-ochrana zábranami alebo krytmi  
-doplnková ochrana prúdovými chráničmi  
-doplnková ochrana pospojovaním 
 
 
BILANCIA  ELEKTRICKEJ  ENERGIE 


Inštalovaný príkon :   50 kW 


Výpočtový výkon :  25 kW 


 
TECHNICKÉ  RIEŠENIE 
 


Existujúca elektroinštalácia v riešených priestoroch sa kompletne zdemontuje.  
Elektroinštalácia v objekte bude komplet nová napojená z nových rozvádzačov 


RH, R1, R2 a RP. Hlavný rozvádzač objektu RH bude napojený novým káblom 
CYKY-J 4x35 z nového elektromerového rozvádzača. Nový elektromerový rozvádzač 
a jeho napojenie z existujúcej poistkovej skrine na fasáde objektu rieši časť prípojky 
NN.  


Rozvádzač RH bude umiestnený v miestnosti kotolne, 
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bude napájať podružné rozvádzače, inštaláciu na 1.PP, výťah a kotolňu. Náplň 
rozvádzača je na výkrese. Podružné rozvádzače na jednotlivých podlažiach budú 
napájať inštaláciu na daných podlažiach. Náplň je uvedená na výkrese. 


V rozvádzači RH bude umiestnená prepäťová ochrana B+C, ďalšia prepäťová 
ochrana „C“ bude umiestnená v podružných rozvádzačoch. 


V rozvádzači RH sa rozvodná sústava TN-C mení na TN-S, to znamená s 
oddelenou nulovou a ochrannou prípojnicou. Za týmto bodom  rozdelenia nie je 
dovolené tieto dva obvody (PE a N) spoji ť. 


 
UZEMNENIE A POSPOJOVANIE 
 


Projektová dokumentácia rieši nový obvodový a základový zemnič, ktorý je 
tvorený pásikom FeZn (5052 DIN 30x3,5) uloženým v zemi v nezamznej hĺbke okolo 
budovy a v časti prístavby v nových betónových základoch.  


Z obvodového zemniča sú vyvedené pomocou svoriek OBO 250 (SR 03) 
vodičom FeZn ø10 (RD10PVC)  vývody pre bleskozvodné zvody a pre HOP.  


Pri prechode zvodu do zeme je potrebné vykonať asfaltový náter proti korózii 
v dĺžke aspoň 300 mm pod povrchom a 200 mm nad povrchom alebo je možné 
použiť vodič s izoláciou RD10PVC (OBO Betterman). Všetky podzemné spoje 
uzemňovacích vodičov je nutné chrániť proti korózií 2x asfaltovým náterom.  


Pospojovanie objektu bude tvorené HOP  
Na HOP budú pripojené potrubia jednotlivých médií (voda, plyn) a bod 


rozdelenia sústavy TN-C na TN-S.  
V jednotlivých kúpeľniach je potrebné realizovať ochranné pospojovanie 


vodičom CY 6. 
Odpor spoločného uzemnenia bleskozvodu spojeného s nulovou prípojnicou 


rozvádzača RH cez HUS musí byť menší ako 5 Ω. 
 


SVETELNÁ A ZÁSUVKOVÁ INŠTALÁCIA 
 


Predmetom projektu je návrh nového osvetlenia riešených priestorov.  
Osvetlenie je navrhnuté komplet LED svietidlami. Svietidlá majú príslušné krytie 


uvedené v legende.  
Svietidlá budú ovládané samostatne spínačmi. Spínače sú v krytí IP 20 pod 


omietkou 
Osvetlenie ja napojené z rozvádzačov káblami CHKE-R-J 3x1,5 uloženým pod 


omietkou.  
V miestnosti 0.15 bude inštalovaný ventilátor s dobehom, napojené na svetelný 


rozvod. 
Zásuvková inštalácia sa prevedie silovými  káblami CHKE-R-J 3x2,5 uloženými 


pod omietkou. Zásuvky slúžia pre bežné účely. Zásuvky bude v krytí IP 20 uložené 
pod omietkou, jedná sa o dvojzásuvky s hornou zdierkou pootočenou.  


Pretože sa jedná o priestory kde z hľadiska elektroinštalácie sa budú pohybovať 
„laici“, všetky zásuvkové vývody budú chránené prúdovými chráničmi.  


Presné umiestnenie zásuviek je potrebné pred inštaláciou prejednať 
s architektom resp. s užívateľom, vzhľadom na rozmiestnenie nábytku. 


 
MOTORICKÉ ROZVODY 
 


Motorická inštalácia pozostáva z napojenia sporákov, výťahu a kotolne.  
Výťah bude napojený samostatným káblom z rozvádzača RH. Kábel bude 


vedený pod omietkou a ukončený v rozvádzači výťahu. Presná poloha rozvádzača 
pri projektovaní nebola známa a je potrebné ju upresniť na stavbe podľa typu výťahu 
(dodávateľa). Osvetlenie a zásuvky vo výťahovej šachte sú dodávkou výťahu.  


Technológia kotolne a MaR bude napojená zo 
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samostatného rozvádzača kotolne RK, ktorý je súčasťou dodávky UK resp. MaR. 
Rozvádzač kotolne RK bude napojený samostatným káblom CYKY-J 5x4 
z rozvádzača RH.  


V kuchynkách budú umiestnené sporákové spínače 400V/25A, pod omietkou pre 
prípadné napojenie elektrických sporákov. Jednotlivé spínače budú napájané 
z rozvádzačov na podlaží.  


 
SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY 
 


V rámci slaboprúdových rozvodov je riešené napojenie IT dvojzásuviek. IT 
dvojzásuvky 2xRJ45 (cat 6) budú umiestnené vedľa silnoprúdových dvojzásuviek 
a budú zaústené do novej krabice KT 250 v kotolni. Napojenie na optickú alebo 
metalickú sieť v tejto lokalite nie je riešené. Umiestnenie KT250 môže byť aj inde, 
vzhľadom na hlavné napojenie objektu na slaboprúd.  


V rámci „slaboprúdovových rozvodov“ je riešený aj vyvolávací systém „sestra-
pacient“ jednoduchej konfigurácie. V jednotlivých miestnostiach sú umiestnené 
vyvolávacie tlačidla prepojené so zobrazovacím tablom v miestnosti „hygienická 
slučka“. Prepojovacie káble JYTY 2x1 budú uložené pod omietkou.  


 
BLESKOZVOD 
 
ZARADENIE OBJEKTU 
 


Podľa STN EN 62305-2 bol na základe dodaných údajov o stavbe vykonaný 
výpočet rizika. Na základe výpočtu je objekt zaradený do  LPL  II, čomu zodpovedá 
trieda ochrany objektu LPS II. 
ZACHYTÁVACIA SÚSTAVA 
 


Zachytávacia sústava je tvorená zachytávacím vedením RD 8 ALU na 
podperách 165MG-8 alebo podperách OBO 132 resp. 157.. Táto sústava je 
doplnená zachytávacími tyčami  101 VL1500 o výške 1,5 metre. Umiestnenie 
zachytávacích prvkov je navrhované pomocou metódy bleskovej gule, kde pre LPS II 
platí rozmer bleskovej gule R = 30 m podľa článku 5.2.2 z STN EN 62305-3. Ich 
umiestnenie je určené podľa výkresovej dokumentácie.  


 
SÚSTAVA ZVODOV 
 


Zachytávacia sústava je spojená s uzemňovacou sústavou s 12 zvodmi. 


Navrhnutý počet zvodov vychádza zo zaradenia objektu do LPS II s cieľom 


dosiahnuť nízke hodnoty dostatočnej vzdialenosti „s“. Pri návrhu materiálov zvodov 


sa dodržali podmienky STN EN 62305-3 čl. 5.3  a tab. 4. 


Zvody bleskozvodu sú navrhnuté vodičom RD 8 PVC na podperách 249 8-10 
ST-OT s protipožiarnymi kotvami umiestené v zateplení. Vrchné zvody sa ukončia 
skúšobnými svorkami, každý zvod sa označí číselným štítkom. Skúšobné svorky 
a štítky sa inštalujú vo výške 0,6 -  1,8 m nad upraveným terénom.  


Zemné zvody sú časti zvodov medzi skúšobnými svorkami a uzemňovacou 
sústavou. Od skúšobných svoriek k obvodovému kruhovému uzemňovaču sú 
navrhnuté RD 10 s PVC izoláciou. Všetky kovové časti, ako napr. snehové zábrany 
a dažďové žľaby je potrebné pripojiť k bleskozvodu svorkou typu 267 OBO. Zvody 
musia byť nainštalované priamo a zvisle, aby sa vytvorilo čo najkratšie a čo 
najpriamejšie spojenie so zemou. Musí sa zabrániť vytvoreniu slučky. Ak nie je 
možné vzhľadom na praktické alebo architektonické obmedzenia umiestniť zvody na 


strane alebo časti strany budovy, majú byť zvody, ktoré by 
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patrili na túto stranu, umiestnene ako osobitné kompenzačné zvody a ostatných 
stranách. Vzdialenosť medzi týmito zvodmi nemajú byť menšie ako 1/3 vzdialenosti 
uvedených v tabuľke 4. Odchýlky vzdialeností medzi zvodmi sú prípustné v tolerancii 
+- 20 %, pokiaľ stredné vzdialenosti vyhovujú tabuľke 4 podľa článku E.5.3 Sústava 
zvodov z normy STN EN 62305-3 


 
OCHRANA PRED DOTYKOVÝM A KROKOVÝM NAPÄTÍM 
 


V blízkom okolí zvodov sa počas búrky nepredpokladá pohyb osôb, alebo živých 
bytostí, preto nehrozí nebezpečenstvo úrazu dotykovým alebo krokovým napätím 
vyvolaným zásahom blesku 


 
ZÓNA OCHRANY PRED BLESKOM, VYROVNANIE POTENCIÁLOV 
 


Pre objekt je navrhnutý systém ochrany triedy LPS II. Prvky ochrany SPD sa 


dimenzujú na bleskový prúd s maximálnou hodnotou 100 kA pri vlne 10/350. 


Minimálna zvodová schopnosť zvodiča typu 1 musí byť cca 50 kA pri vlne 10/350. Je 


potrebné prihliadať k maximálnemu predisteniu s ktorým je ochrana schopná 


spolupracovať. 


  V objekte je navrhnutý prechod zo zóny 0 do zóny 1 podľa STN EN 62305-4 


čl.4.2. Prepäťová ochrana typ OBO MCD 50-B+C sa osadí v hlavnom rozvádzači 


objektu RH.  


13.         ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE, KOTOL ŇA 
 
Základné charakteristiky vykurovacieho systému 
 
Vykurovanie rekonštruovaných priestorov bude zabezpečené z vlastnej 
novozriadenej plynovej kotolne, ktoré je charakterizované nasledovne: 
- teplonosné médium je teplá vykurovacia voda 
- navrhovaný vykurovací systém je teplovodný so základným teplotným spádom 
vykurovacej vody 70/50oC 
- ako vykurovacie telesá budú použité: 
- klasické konvekčné vykurovacie telesá 
- rozvodné potrubie bude oceľové 
- príprava TUV bude prevádzaná akumulačným spôsobom v zásobníkovom ohrievači 
TUV 
- zabezpečenie vykurovacieho systému pred objemovou rozťažnosťou vykurovacej 
vody bode 
zabezpečené použitím tlakovej expanznej nádrže s membránou 
- vykurovanie objektu je rozdelené na tri samostatné vykurovacie okruhy podľa 
spôsobu využitia 
jednotlivých častí objektu, a to nasledovne: 
- vykurovací okruh „Priestory ZOS“ 
- vykurovací okruh „Nocľaháreň“ 
- vykurovací okruh „Útulok“ 
- regulácia výkonu vykurovacieho systému bude prevádzaná: 
- reguláciou teploty vykurovacej vody pre potreby vykurovacích telies bude 
prevádzaná ekvitermicky v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu. Bude 
prevádzaná pre každý vykurovací okruh samostatne 
- dodatočná regulácia pomocou termostatických hlavíc osadených na jednotlivých 


vykurovacích telesách 
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Tepelné straty 
 
Potreba tepla pre vykurovanie objektu bola určená výpočtom z poskytnutej 
výkresovej dokumentácie stavebnej časti objektu v zmysle ustanovení STN EN 
12831 pre nasledovné vstupné údaje: 
- vonkajšia výpočtová teplota te = -11OC 
- oblasť s intenzívnymi vetrami 
- charakteristické číslo budovy B = 9 
- priemerná teplota vo vykurovacom období tzp = 3,7OC 
- počet vykurovacích dní n = 207 dní 
 
Pre výpočet tepelných strát boli použité súčiniteľa prestupu tepla pre nasledovné 
základné stavebné konštrukcie (W/m2.K) (hodnoty boli stanovené výpočtom pre 
pôvodné stavebné konštrukcie pred rekonštrukciou, okná vymenené): 
- vonkajšie obvodové murivo U = 0,278 W/m2K 
- strop U = 0,298 W/m2K 
- podlaha U = 1,710 W/m2K 
- výplne otvorov U = 1,264 W/m2K 
Tepelné straty vykurovaných priestorov predstavujú hodnotu: 
Qcm = 42.083 W 
Merná tepelná strata objektu predstavuje hodnotu: 
Qv = 0,441 W K-1 m-3 
Inštalovaný tepelné výkony vykurovacích zariadení predstavuje hodnotu: 
Qrad = 50.739 W 
 
Tepelná bilancia 
 
Ročná spotreba tepla na vykurovanie predstavuje hodnotu: 
Vykurovanie Qr UK = 118.223 kWh/r 
 
Zdroj tepla 
 
Vykurovanie rekonštruovaných priestorov bude zabezpečené z vlastnej 
novozriadenej plynovej kotolne, ktoré je charakterizované nasledovne: 
- teplonosné médium je teplá vykurovacia voda 
- navrhovaný vykurovací systém je teplovodný so základným teplotným spádom 
vykurovacej vody 70/50oC 
- ako vykurovacie telesá budú použité: 
- klasické konvekčné vykurovacie telesá 
- rozvodné potrubie bude oceľové 
- príprava TUV bude prevádzaná akumulačným spôsobom v zásobníkovom ohrievači 
TUV 
- zabezpečenie vykurovacieho systému pred objemovou rozťažnosťou vykurovacej 
vody bode zabezpečené použitím tlakovej expanznej nádrže s membránou 
- vykurovanie objektu je rozdelené na tri samostatné vykurovacie okruhy podľa 
spôsobu využitia jednotlivých častí objektu, a to nasledovne: 
- vykurovací okruh „Priestory ZOS“ 
- vykurovací okruh „Nocľaháreň“ 
- vykurovací okruh „Útulok“ 
- regulácia výkonu vykurovacieho systému bude prevádzaná: 
- reguláciou teploty vykurovacej vody pre potreby vykurovacích telies bude 
prevádzaná ekvitermicky v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu. Bude 
prevádzaná pre každý vykurovací okruh samostatne 


- dodatočná regulácia pomocou termostatických hlavíc 
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osadených na jednotlivých vykurovacích telesách . Podrobnejší popis zdroja tepla sa 
nachádza v ďalšej časti technickej správy pd úk. 
 
Vykurovací systém 
 
Vykurovací systém bude teplovodný nízkotlaký uzatvorený s núteným obehom 
vykurovacej vody a s parametrami vykurovacej vody: 
- základný teplotný spád 70/50OC 
- max. pretlak 400 kPa 
Regulácia výkonu vykurovacieho systému bude prevádzaná reguláciou teploty 
vykurovacej vody ekvitermicky v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu 
Obeh vykurovacej vody bude nútený prostredníctvom obehového čerpadla v plynovej 
kotolni. 
Vykurovanie objektu je rozdelené na tri samostatné vykurovacie okruhy podľa 
spôsobu využitia jednotlivých častí objektu, a to nasledovne: 
- vykurovací okruh „Priestory ZOS“ 
- vykurovací okruh „Nocľaháreň“ 
- vykurovací okruh „Útulok“ 
Každá vykurovacia vetva bude mať samostatne ovládanú automatickú ekvitermickú 
reguláciu teploty vykurovacej vody v závislosti na vonkajšej teplote. Každá vetva 
bude mať samostatné obehové čerpadlo. 
 
Potrubie 
 
Rozvodné potrubie UK bude zhotovené z rúr oceľových bezšvových závitových podľa 
STN 42 5710, 
mat.11 353. Ohyby potrubia do DN 25 budú zhotovované ohybom potrubia za tepla 
počas montáže, pričom minimálny polomer ohybu je R= 1,5x DN. Na ohyby nad DN 
25 budú používané trubkové kolená lisované hladké R= 1,5x DN/K-90o podľa VN 42 
5760. Rúry budú spájané zvarovými spojmi. Kompenzácia tepelnej dilatácie 
vykurovacieho potrubia bude kompenzovaná nasledovne zmenami smeru potrubia a 
vznikom prirodzených kompenzačných útvarov. 
Rozvodné ležaté potrubie bude vedené pod stropom 1. podzemného podlažia 
objektu. Potrubie bude vedené voľne zavesené na stropných závesoch. Toto 
potrubie bude opatrené tepelnou izoláciou. Stúpacie potrubia a pripojovacie potrubia 
k radiátorom budú vedené voľne pred stenou a nebudú opatrené tepelnou izoláciou. 
 
Armatúry 
 
Použité budú armatúry prírubové aj závitové, v prevedení: 
- prevádzkový pretlak 6 bar 
- prevádzková teplota 120OC 
Vykurovacie telesá panelové budú panelové v prevedení s bočným pripojením a 
budú osadené: 
- na prívode termostatickým radiátorovým ventilom priamym vybaveným 
termostatickou hlavicou 
- na spiatočke spiatočkovým uzáverom 
 
Vykurovacie telesá 
 
Ako vykurovacie telesá budú použité: 
- štandardné panelové oceľové radiátory typu KORADO RADIK v klasickom 
prevedení s bočným pripojením. 
 


Nátery 
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Izolované časti potrubia budú natrené 1x základným syntetickým náterom a 1x 
krycím syntetickým náterom. Neizolované časti potrubia budú natrené 1x základným 
syntetickým náterom, 1x krycím syntetickým náterom a 1x syntetickým emailom 
bielym. 
 
Tepelné izolácie 
 
Potrubie ležatej časti potrubného rozvodu bude tepelne izolované trubicami z Pe 
Tubolit DG o hrúbke 25 mm. Tepelná izolácia sa ponechá bez ďalšej povrchovej 
úpravy. 
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Stavba: Komplexná rekonštrukcia ZOS ul. Coburgova Trnava    
Objekt: Komplexná rekonštrukcia ZOS 
Profesia: Ústredné vykurovanie 
 
 


 


Technická správa 


 
 
1/ Úvod 
Predkladaná PD rieši vykurovanie a zdroj teple pre vykurovanie a prípravu TUV zrekonštruovaného 
objektu ZOS ul. Coburgova Trnava. 
 
Zdroj tepla pre vykurovanie priestorov bude projektovaná plynová kotolňa, ktorá bude umiestnená 
v suterénnom priestore rekonštruovaného objektu. 
 
Predkladaná Projektová dokumentácia je spracovaná v stupni „Projekt stavby pre realizáciu“. 
 
 
2/ Podklady 
Ako podklady pre spracovanie Projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady: 


- požiadavky investora 
- požiadavky spracovateľa stavebnej časti 
- výkresová dokumentácia stavebnej časti 
- platné STN, zákony a vyhlášky 
- poklady výrobcov vykurovacej techniky 


 
 
3/ Základné charakteristiky vykurovacieho systému 
Vykurovanie rekonštruovaných priestorov bude zabezpečené z vlastnej novozriadenej plynovej kotol-
ne, ktoré je charakterizované nasledovne: 


- teplonosné médium je teplá vykurovacia voda  
- navrhovaný vykurovací systém je teplovodný so základným teplotným spádom vykurovacej 


vody 70/50oC 
- ako vykurovacie telesá budú použité: 


- klasické konvekčné vykurovacie telesá  
- rozvodné potrubie bude oceľové 
- príprava TUV bude prevádzaná akumulačným spôsobom v zásobníkovom ohrievači TUV 
- zabezpečenie vykurovacieho systému pred objemovou rozťažnosťou vykurovacej vody bode 


zabezpečené použitím tlakovej expanznej nádrže s membránou 
- vykurovanie objektu je rozdelené na tri samostatné vykurovacie okruhy podľa spôsobu využi-


tia jednotlivých častí objektu, a to nasledovne: 
- vykurovací okruh „Priestory ZOS“ 
- vykurovací okruh „Nocľaháreň“ 
- vykurovací okruh „Útulok“ 


- regulácia výkonu vykurovacieho systému bude prevádzaná: 
- reguláciou teploty vykurovacej vody pre potreby vykurovacích telies bude prevádzaná  
       ekvitermicky v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu. Bude prevádzaná pre každý vy-


kurovací okruh samostatne 
- dodatočná regulácia pomocou termostatických hlavíc osadených na jednotlivých vykuro-


vacích telesách 
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Technická správa 


 


Ústredné vykurovanie 
 
 
1.1/ Tepelné straty  
Potreba  tepla  pre  vykurovanie  objektu  bola  určená výpočtom z poskytnutej výkresovej dokumen-
tácie stavebnej časti objektu v zmysle ustanovení STN EN 12831 pre nasledovné vstupné údaje: 


- vonkajšia výpočtová teplota   te  = -11OC 
- oblasť s intenzívnymi vetrami 
- charakteristické číslo budovy   B  = 9 
- priemerná teplota vo vykurovacom období tzp = 3,7OC  
- počet vykurovacích dní    n   = 207 dní 


 
Pre výpočet tepelných strát boli použité súčiniteľa prestupu tepla pre nasledovné základné stavebné 
konštrukcie (W/m2.K) (hodnoty boli stanovené výpočtom pre pôvodné stavebné konštrukcie pred re-
konštrukciou, okná vymenené): 


- vonkajšie obvodové murivo   U = 0,278 W/m2K 
- strop      U = 0,298 W/m2K 
- podlaha     U = 1,710 W/m2K 
- výplne otvorov     U = 1,264 W/m2K 


 
Tepelné straty vykurovaných priestorov predstavujú hodnotu: 
 
            Qcm    = 42.083 W 
 
Merná tepelná strata objektu predstavuje hodnotu: 
 
            Qv   = 0,441 W K-1 m-3 
 
Inštalovaný tepelné výkony vykurovacích zariadení predstavuje hodnotu: 


 
Qrad = 50.739 W 


 
 
1.2/ Tepelná bilancia 
Ročná spotreba tepla na vykurovanie predstavuje hodnotu: 
 
              Vykurovanie     Qr


UK =    118.223 kWh/r 
 
 
1.3/ Zdroj tepla 
Vykurovanie rekonštruovaných priestorov bude zabezpečené z vlastnej novozriadenej plynovej kotol-
ne, ktoré je charakterizované nasledovne: 


- teplonosné médium je teplá vykurovacia voda  
- navrhovaný vykurovací systém je teplovodný so základným teplotným spádom vykurovacej 


vody 70/50oC 
- ako vykurovacie telesá budú použité: 


- klasické konvekčné vykurovacie telesá  
- rozvodné potrubie bude oceľové 
- príprava TUV bude prevádzaná akumulačným spôsobom v zásobníkovom ohrievači TUV 
- zabezpečenie vykurovacieho systému pred objemovou rozťažnosťou vykurovacej vody bode 


zabezpečené použitím tlakovej expanznej nádrže s membránou 
- vykurovanie objektu je rozdelené na tri samostatné vykurovacie okruhy podľa spôsobu využi-


tia jednotlivých častí objektu, a to nasledovne: 
- vykurovací okruh „Priestory ZOS“ 
- vykurovací okruh „Nocľaháreň“ 
- vykurovací okruh „Útulok“ 


- regulácia výkonu vykurovacieho systému bude prevádzaná: 
- reguláciou teploty vykurovacej vody pre potreby vykurovacích telies bude prevádzaná  
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       ekvitermicky v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu. Bude prevádzaná pre každý vy-
kurovací okruh samostatne 


- dodatočná regulácia pomocou termostatických hlavíc osadených na jednotlivých vykuro-
vacích telesách 


 
Podrobnejší popis zdroja tepla sa nachádza v ďalšej časti technickej správy. 
 
 
1.4/ Vykurovací systém 
Vykurovací systém bude teplovodný nízkotlaký uzatvorený s núteným obehom vykurovacej vody a 
s parametrami vykurovacej vody:  


- základný teplotný spád   70/50OC  
- max. pretlak    400 kPa 


 
Regulácia výkonu vykurovacieho systému bude prevádzaná reguláciou teploty vykurovacej vody ekvi-
termicky v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu 
Obeh vykurovacej vody bude nútený prostredníctvom obehového čerpadla v plynovej kotolni. 
Vykurovanie objektu je rozdelené na tri samostatné vykurovacie okruhy podľa spôsobu využitia jednot-
livých častí objektu, a to nasledovne: 


- vykurovací okruh „Priestory ZOS“ 
- vykurovací okruh „Nocľaháreň“ 
- vykurovací okruh „Útulok“ 


Každá vykurovacia vetva bude mať samostatne ovládanú automatickú ekvitermickú reguláciu teploty 
vykurovacej vody v závislosti na vonkajšej teplote. 
Každá vetva bude mať samostatné obehové čerpadlo. 
 
 
1.5/ Potrubie 
Rozvodné potrubie UK bude zhotovené z rúr oceľových bezšvových závitových podľa STN 42 5710, 
mat.11 353. Ohyby potrubia do DN 25 budú zhotovované ohybom potrubia za tepla počas montáže, 
pričom minimálny polomer ohybu je R= 1,5x DN. Na ohyby nad DN 25 budú používané trubkové kole-
ná lisované hladké R= 1,5x DN/K-90o podľa VN 42 5760. Rúry budú spájané zvarovými spojmi.  
 
Kompenzácia tepelnej dilatácie vykurovacieho potrubia bude kompenzovaná nasledovne zmenami 
smeru potrubia a vznikom prirodzených kompenzačných útvarov. 
 
Rozvodné ležaté potrubie bude vedené pod stropom 1. podzemného podlažia objektu. Potrubie bude 
vedené voľne zavesené na stropných závesoch. Toto potrubie bude opatrené tepelnou izoláciou. 
 
Stúpacie potrubia a pripojovacie potrubia k radiátorom budú vedené voľne pred stenou a nebudú opat-
rené tepelnou izoláciou. 
 
 
1.6/ Armatúry 
 Použité budú armatúry prírubové aj závitové, v prevedení: 


- prevádzkový pretlak  6 bar 
- prevádzková teplota  120OC 


Vykurovacie telesá panelové budú panelové v prevedení s bočným pripojením a budú osadené: 
- na prívode termostatickým radiátorovým ventilom priamym vybaveným termostatickou hlavicou 
- na spiatočke spiatočkovým uzáverom 
 
 
1.7/ Vykurovacie telesá  
Ako vykurovacie telesá budú použité: 
- štandardné panelové oceľové radiátory typu KORADO RADIK v klasickom prevedení s bočným 


pripojením 
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1.8/ Nátery 
Izolované časti potrubia budú natrené 1x základným syntetickým náterom a 1x krycím syntetickým 
náterom. 
Neizolované časti potrubia budú natrené 1x základným syntetickým náterom, 1x krycím syntetickým 
náterom a 1x syntetickým emailom bielym. 
 
 
1.9/ Tepelné izolácie 
Potrubie ležatej časti potrubného rozvodu bude tepelne izolované trubicami z Pe Tubolit DG o hrúbke 
25 mm. 
Tepelná izolácia sa ponechá bez ďalšej povrchovej úpravy. 
 
 
1.10/ Skúšky zariadenia 
Skúšky zariadenia sa prevedú v zmysle požiadaviek STN EN 12 828, a budú pozostávať 
z nasledovných skúšok: 
- skúška tesnosti 
- skúška dilatačná 
- skúška prevádzková 
 
10.1/ Skúška tesnosti. 
Skúška tesnosti sa prevedie studenou vodou o teplote max. 50OC. Celý systém sa naplní vodou na 
pretlak 200 kPa a dôkladne odvzdušní. Ďalej sa skúšobný pretlak zvýši na hodnotu 400 kPa. Celé 
zariadenie sa prehliadne a hľadajú sa viditeľné netesnosti. Skúšobný pretlak sa udržuje po dobu 6 
hodín. Skúška je úspešná, ak sa na potrubí ani po tejto dobe neprejavia netesnosti. 
Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka. 
 
10.2/ Skúška dilatačná 
Dilatačná skúška sa prevedie následne po skúške tesnosti. Naplnený systém sa dva razy po sebe 
ohreje na teplotu 80 OC a nechá sa vychladnúť. Systém je vyhovujúci, ak sa na ňom po ukončení 
skúšky neprejavili trvalé deformácie a netesnosti. 
Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka. 
 
10.3/ Skúška prevádzková 
Prevádzková skúška sa prevedie po úplnom skompletovaní zariadenia počas vykurovacieho obdobia. 
Skúška sa prevedie v trvaní 72 hodín nepretržitej prevádzky, počas ktorej sa prevedie: 
- správna funkcia zariadení a dosiahnutie technických predpokladov projektu 
- zaškolenie obsluhy 
- vyregulovanie systému 
- funkcia automatickej regulácie 
Prevádzková skúška vykurovacieho systému sa prevedie súbežne s prevádzkovou skúškou kotolne. 
Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka a o priebehu skúšky sa vyhotoví protokol. 
 
 
11/ Vyhodnotenie rizík 
V zmysle Zákona č. 124/2006 Zz  boli pre prevádzku projektovaného zariadenia stanovené nasledov-
né možné riziká: 
- Mechanické ohrozenie – možné sú nasledovné riziká: 


- stlačenie 
- porezanie 
- náraz 
- odretie 
- výtok horúcej vody 


- Elektrické ohrozenie – možné sú nasledovné riziká: 
- dotyk osoby so živými časťami, ktoré sa stali živými poškodením izolácie 


- Ohrozenie zanedbaním ergonomických zásad – možné sú nasledovné riziká: 
- zanedbanie používania OOP (osobných ochranných prostriedkov) 
- ľudské chyby a správanie 


- Ohrozenie pošmyknutím, potknutím a pádom   
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12/ Bezpečnosť a ochrana zdravia 
Všetky montážne práce musia byť prevádzané v súlade s právnymi predpismi, s predpismi 
a vyhláškami o ochrane zdravia pri práci, predpismi požiarnej ochrany a platnými normami STN.  
Je nutné investorom stavby zaistiť odborné zaškolenie pracovníkov dodávateľa z bezpečnosti práce, 
ochrany zdravia a požiarnych predpisov.  
Dodávateľ je povinný oboznámiť určených pracovníkov s rizikami pri montážnych prácach. 
O uvedenom je nutné previesť písomný záznam pri odovzdaní a prevzatí staveniska.  
Pri montáži dodržiavať Vyhlášku 147/2013 o bezpečnosti práce a technickom zariadení pri stavebných 
prácach.  
 
Počas montážnych prác musia byť dodržané všetky bezpečnostné predpisy. 
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici  01/2017 
 
Vypracoval: Ing. Čislák Roman 
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Technická správa 


 


Plynová kotolňa 
 
 
2.1/ Tepelná bilancia 
Vypočítané potreby tepla predstavujú hodnotu:   
 
     Vykurovanie     QUK  =   50.74 kW  
     Ohrev TUV     QTUV=   48,40 kW 
     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
     Spolu     QC   =  99,14 kW 
 
Ročná spotreba tepla predstavuje hodnotu: 
 
       Vykurovanie    Qr


UK  =    118,22 MWh/r 
       Ohrev TUV     Qr


TUV =     66,60 MWh/r 
       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––– 
       Spolu     Qr


C =      184,82 MWh/r 
 
Teplo pre vykurovanie bude získavané spaľovaním plynného paliva. 
 
Ako palivo budú použitý zemný plyn naftový odoberaný z verejnej distribučnej siete s nasledovnými 
parametrami: 
- druh     zemný plyn naftový 
- výhrevnosť     H = 34,3 MJ/m3 
- pretlak v areálovej sieti   cca. 2 kPa 
 
Ročná spotreba paliva predstavuje hodnotu: 
 
       Vykurovanie    Mr


UK  =    11.931 m3/r 
       Ohrev TUV     Mr


TUV =     6.721 m3/r 
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––– 
       Spolu     Mr


C =      18.652 m3/r 
 
 
2.2/ Vykurovací systém 
Vykurovací systém bude teplovodný nízkotlovýaký uzatvorený s núteným obehom vykurovacej vody a 
so základným teplotným spádom vykurovacej vody 70 / 50OC. 
 
Regulácia výkonu vykurovacieho systému bude prevádzaná reguláciou teploty vykurovacej vody ekvi-
termicky v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu 
 
Vykurovací systém je tvorený systémom radiátorového vykurovania. 
 
Obeh vykurovacej vody bude nútený prostredníctvom obehových čerpadiel, pre okruh kotla, okruh 
radiátorov a okruh TUV bude slúžiť samostatné obehové čerpadlo. 
 
 
2.3/ Zdroj tepla 
Ako zdroj tepla sú navrhnuté kotlové jednotky nasledovného typu: 
 
2 ks kotol teplovodný kondenzačný Viessmann Vitodens 200-W 
Jedná sa o oceľový kondenzačný plynový kotol v teplovodnom  prevedení. 
Základné technické parametre kotlovej jednotky sú nasledovné: 
- menovitý výkon    12 až 49 / 10,9 až 45 kW podľa režimu prevádzky 
- menovitý príkon    11,2 až 45,7 kW 
- účinnosť kotla    až 109 % 
- maximálna spotreba ZP   4,47 m3/hod 
- maximálny pracovný pretlak  400 kPa 
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- maximálna pracovná teplota  110OC 
- teplota spalín na výstupe   39 až 75OC  
- pracovný pretlak plynu   2 kPa      
- elektrický príkon    1 x 230 V/0,056 kW 
- celková hmotnosť kotla   65 kg 
- objem kotlovej vody    7 l 
- plynový horák je vybavený nasledovne: 


- ionizačná poistka plameňa 
- kontrola pretlaku plynu a vyradenie horáka z prevádzky pre nedovolenom stúpnutí alebo po-


klese 
- kontrola pretlaku spaľovacieho vzduchu 
- kontrola tesnosti plynových armatúr pred štartom horáka 
- prepojenie s prevádzkovou reguláciou kotla a vyradenie horáka z prevádzky pri dosiahnutí 


havarijnej hodnoty prevádzkového parametra kotla 
 


Všetky uvedené elektrické spotrebiče sú pre použitie na území SR vybavené certifikátom štátnej skú-
šobne. 
 
 
2.4/ Zabezpečovacie zariadenie 
 
2.4.1/ Vykurovací systém 
Zabezpečovacie zariadenie systému UK je navrhnuté v zmysle STN EN 12 828 a je charakterizované 
ako zabezpečovacie zariadenie pre uzavreté teplovodné sústavy s tlakovou expanznou nádržou s  
membránou. Zabezpečovacie zariadenie je tvorené nasledovnými prvkami: 
 
- 3x poistný ventil DN 20 (G 3/4“) – otvárací pretlak 300 kPa (súčasť dodávky kotla)  
- 1x externá expanzná nádoba s membránou Reflex N 80/6 o objeme 80 l. Expanzná nádrž bude ku 


kotlu pripojená poistným potrubím o dimenzii DN 25 (G 1“) 
 
2.4.2/ Zariadenie na príprava TUV 
Návrh zariadenia pre ohrev TUV bol prevedený v zmysle ustanovení STN 06 0320.  
 
TUV bude pripravovaná systémom akumulačného ohrevu TUV.  
 
Pre prípravu TUV budú použité nasledovné zariadenia: 
- zásobná nádrž stojatá s vyhrievacou špirálou Viessmann Vitocell 100-V 


- objem      1.000 l 
- výhrevná plocha    3,5 m2 
- pracovný pretlak    plášť PN 10 


vložka PN 25 
Systém prípravy TUV bude vybavený v zmysle ustanovení STN 06 0830 na prívode studenej vody 
k zásobným nádržiam TUV nasledovnými armatúrami: 
- spoločný prívod: 


- uzatváracia armatúra     DN 32 (G 5/4“) 
- vypúšťací kohút     DN 15 (G 1/2“) 
- spätná klapka      DN 32 (G 5/4“) 
- filter       DN 32 (G 5/4“) 
- vodomer      Qn-6,3 m3/h DN 25  (G 1“) 
- tlakomer  typ. č. 533 12 priem. 100 mm, rozsah 0 - 1,0 


MPa + kohút tlakomerový trojcestný M 20 x 
1,5 STN 13 7513.5 


- poistný ventil      DUCO  
- dimenzia     DN 25 (G 1“) 
- otvárací pretlak     800 kPa 


 
Na prívod studenej vody do nádrží TUV bude osadená spoločná expanzná nádoba: 
- typ  Reflex REFIX DD-33 


- objem  33 l   
- pracovný pretlak  1,0 MPa 
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Expanzná nádoba bude na prívode pripojovacou armatúrou: 
- typ  Reflex Flowjet 
- dimenzia  DN 20  (G 3/4“) 
 
 
2.5/ Doplňovacia voda  
Vykurovací systém bude naplnený a dopĺňaný pitnou vodou pretlakom z vodovodnej siete.  
Doplňovacia voda bude upravovaná odstraňovaním tvrdosti chemicky. 
Pre automatické dopĺňanie a úpravu dopĺňacej vody bude slúžiť zariadenia fy. Reflex v nasledovnej 
zostave: 
- Doplňovacie zariadenie Reflex Fillset (obsahuje aj oddeľovaciu armatúru) 
- Zmäkčovacie zariadenie Reflex Fillsoft-II 
- Zariadenie na kontrolu tvrdosti dopĺňacej vody Reflex Fillmeter 
 
Doplňovanie systému bude automatické s ochranou proti preplňovaniu systému v prípadne úniku vody 
z vykurovacieho systému.   
 
 
2.6/ Potrubie 
Potrubie UK vedeného voľne bude zhotovené z rúr oceľových bezšvových závitových podľa STN 42 
5710, mat.11 353. Ohyby potrubia do DN 25 budú zhotovované ohybom potrubia za tepla počas mon-
táže, pričom minimálny polomer ohybu je R= 1,5x DN. Na ohyby nad DN 25 budú používané trubkové 
kolená lisované hladké R= 1,5x DN/K-90o podľa VN 42 5760. Rúry budú spájané zvarovými spojmi.  
 
Označenie potrubia vedeného v kotolni bude farebné v zmysle požiadaviek STN 13 0072, a to nasle-
dovne: 
- voda vykurovacia   zeleň pastelová svetlá č. 5014 
- voda doplňovacia   zeleň pastelová svetlá č. 5014 
 
Tepelne neizolované potrubia sa farebne označia tak, že posledná vrstva náteru neizolovaného potru-
bia sa prevedie v príslušnom farebnom odtieni. 
 
Tepelne izolované potrubia budú farebne označené pomocou označovacích štítkov. Orientácia ozna-
čovacej tabuľky označuje zároveň smer prietoku látky v potrubí. 
 
Ďalej budú jednotlivé uzatváracie armatúry označené orientačnými tabuľkami, ktoré budú popisovať 
určenie armatúry. 
 
 
2.7/ Čerpadlá 
Obeh vykurovacej vody budú zabezpečovať čerpadlá určené pre montáž do potrubia typu Grundfos, 
všetky typy sú v tlakovom prevedení PN 10. Všetky čerpadlá budú vybavené elektronickou reguláciou 
výkonu. 
  
 
2.8/ Armatúry 
Použité budú armatúry závitové, v prevedení: 
- min. prevádzkový pretlak  PN 6 
- min. prevádzková teplota  120OC 
 
  
2.9/ Nátery 
Po úspešnom vykonaní tlakových skúšok celého zariadenia rozdeľovače, oceľové konštrukcie, 
a neizolované potrubie budú natrené 1 x základným syntetickým náterom a 2 x prostým syntetickým 
náterom. Izolované potrubia budú natrené 1 x základným syntetickým náterom. 
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2.10/ Tepelné izolácie 
Potrubné rozvody UK vedené v kotolni budú tepelne izolované pomocou izolačných skruží Pe Tubolit 
DG. 
Potrubné rozvody „TUV“ vedené v kotolni budú tepelne izolované pomocou izolačných skruží Pe 
Tubolit DG. 
 
 
2.11/ Stavebná časť kotolne 
2.11.1/ Miestnosť kotolne 
- Kotolňa sa nachádza v samostatnej suterénnej miestnosti objektu „ZOS“ pôdorysných rozmerov   
        5,30 x 3,00 m, svetlá výška v kotolni je 2,57 m.  
- Do vonkajšieho priestoru je vyvedené okno o rozmeroch 1,75 x 1,5 m. 
 
Podlaha kotolne je betónová, strop a obvodové steny sú železobetónové.  
 
Kotolňa nie je vybavená výfukovou stenou dostatočnej veľkosti. 
 
Kotolňa je v zmysle ustanovení STN 07 0703 definovaná ako plynová kotolňa III. kategórie s celkovým 
výkonom spotrebičov 99 kW bez výfukovej steny. 
 
Kotolňa je prístupná z vnútorného prostredia dverami o rozmeroch 0,90 x 1,97 m. Vstupné dvere je 
potrebné vybaviť nasledovne: 
- samozatvárač dverí na otváravé krídlo dverí 
- výstražnou tabuľkou „Plynová kotolňa“ 
- výstražnou tabuľkou „Zákaz vstupu neoprávneným osobám“ 
 
2.11.2/ Zariadenie ROMZ 
- Zariadenie ROMZ bude uložené v odvetranej uzamykateľnej skrini umiestnenej na hranici areálu 
ZOS ul. Coburgova Trnava. 
- Zariadenie je existujúce a nie je predmetom tejto projektovej dokumentáciu. 
 
Skriňa ROMZ bude vybavená nasledovnými tabuľkami: 
- výstražná tabuľka „Nebezpečie výbuchu plynu“ 
- výstražná tabuľka „Zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom v okruhu 1 m“ 
 
 
2.12/ Vetranie 
Prívod vzduchu do kotolne bude riešený vetracím otvorom umiestneným na vonkajšej fasáde miest-
nosti kotolne, s nasledovnými parametrami:: 
- vetrací otvor má rozmery 0,50 x 0,20 m 
- vetrací vzduch je privedený nad podlahu kotolne 
- spodná hrana otvoru je vo výške +0,10 m nad podlahou kotolne 
- vetrací otvor bude krytý mriežkou na vnútornej strane a protidážďovou žalúziou na vonkajšej stra-


ne 
 
Odvod vzduchu z kotolne bude riešený vetracím otvorom pod stropom kotolne a vyvedený do vonkaj-
šieho priestoru VZT potrubím prechádzajúcim priľahlo chodbou do vonkajšieho priestoru: 
- výstupný otvor vzduchu a rozmer VZT potrubia má rozmery 0,50 x 0,20 m 
- vetrací vzduch je odvedený pod stropom kotolne 
- spodná hrana otvoru je vo výške +2,10 m nad podlahou kotolne 
- vetrací otvor bude krytý mriežkou na vnútornej strane a protidážďovou žalúziou na vonkajšej stra-


ne 
 
 
2.13/ Odvod spalín 
Spaliny vznikajúce pri spaľovaní plynného paliva budú do atmosféry odvádzané pomocou novozriade-
ného plastového montovaného dymovodu PPs. Plastový dymovod bude vedený vnútornými priestormi 
objektu nad strechu objektu. Dymovod bude opatrený vo vnútorných priestoroch kapotážou z požiarne 
odolného sadrokartónu. 
Komíny sú odvádzané s plynových spotrebičov pretlakom 
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Parametre navrhovaného komína sú nasledovné: 
- plastový komínový prieduch vedený vnútornými priestormi objektu nad strechu objektu 
- svetlosť komínového prieduchu 1500 mm 
- celková dĺžka dymovodu cca. 14,0 m 
- zvislá výška dymovodu cca. 11 m 
- maximálna dĺžka dymovodu doporučená výrobcom pri zostave kotlov 2 x 49,5 kW je 25 m 
      
Kotlové jednotky budú na komínové prieduchy napojené pomocou plastových dymovodov PPs 
s nasledovnými parametrami: 
- plastové potrubie  
- svetlosť dymovodov 100 mm 
 
 
2.14/ Požiadavky na prevedenie elektroinštalácie 
Rozvodná sústava PRS bude 3x400 V vybavená vlastným rozvádzačom umiestneným v priestore 
kotolne. 
Systém PRS bude zabezpečovať: 
- napájanie a ochranu všetkých elektrických spotrebičov v plynofikovanej kotolni a strojovni 
- osvetlenie priestoru kotolne 
- ochranu obsluhy pred zásahom nebezpečným napätím 
 
Zariadenie elektroinštalácie musí byť vybavené havarijným vypínačom umiestneným v blízkosti vstup-
ných dverí do kotolne, ktoré umožní odpojenie prívodu elektrickej energie do kotlových jednotiek. 
 
V rámci ochrany zariadenia pred účinkami statickej elektriky sa požaduje uzemniť oceľové potrubia a  
všetky oceľové časti priestoru kotolne a súvisiacich priestorov ako aj strojné zariadenie kotolne 
a zariadenie medzi sebou vodivo pripojiť. Odfukové potrubie vyvedené mimo kotolňu je potrebné 
chrániť proti atmosférickým výbojom prepojením s bleskozvodom 
 
 
2.15/ Indikácia úniku plynu 
V priestore kotolne bude inštalované zariadenie na indikáciu výskytu nasledovných plynných látok: 
- indikácia úniku metánu (plynného paliva) 
- indikácia úniku CO 
 
Systém kontinuálnej indikácie úniku plynných látok je súčasťou systému MaR, bude pri indikácii uve-
dených plynných látok :ktorý bude pracovať nasledovne: 
- aktivovať zvukovú signalizáciu úniku 
- vyradí plynové kotle z prevádzky 
 
 
2.16/ Meranie a regulácia 
Systém MaR bude elektrický a bude zabezpečovať nasledovné regulačné činnosti: 
- prevádzková regulácia nasledovných prevádzkových veličín: 


- regulácia teploty vykurovacej vody ekvitermicky v závislosti na vonkajšej teplote pre každý 
okruh UK 


- regulácia teploty TUV na konštantnú teplotu 
- automatické radenie a prevádzka kotlov 
- automatické radenie a prevádzka čerpadiel 


 
- ochrana vykurovacieho systému pred vznikom nasledovných havarijných stavov:  


- prekročenie teploty vykurovacej vody nad hodnotu 90OC 
- prekročenie teploty TUV nad hodnotu 60OC 
- prekročenie pretlaku vykurovacej vody vo vykurovacom systéme nad hodnotu 350 kPa 
- pokles pretlaku vykurovacej vody vo vykurovacom systéme pod hodnotu 120 kPa 
- prekročenie vnútornej teploty v kotolni nad hodnotu 40OC 
- zaplavenie priestoru kotolne 


 
V prípade vzniku niektorého z uvedených havarijných stavov dôjde k vyradeniu kotlovej jednotky 
z prevádzky a k spustenie zvukovej a optickej signalizácii 







08/2017/UK-01 
 
 


- 11 - 


 
V priestore kotolne bude inštalované zariadenie na indikáciu výskytu nasledovných plynných látok: 
- indikácia úniku metánu (plynného paliva) 
- indikácia úniku CO 
Systém bude pracovať nasledovne: 
- aktivovať zvukovú signalizáciu úniku 
- vyradí plynové kotle z prevádzky 
 
 
2.17/ Skúšky zariadenia 
Skúšky zariadenia systému UK sa prevedú v zmysle požiadaviek STN EN 12 828, a budú pozostávať 
z nasledovných skúšok: 
- skúška tesnosti 
- skúška dilatačná 
- skúška prevádzková 
 
2.17.1/ Skúška tesnosti 
Skúška tesnosti sa prevedie studenou vodou o teplote max. 50OC. Celý systém sa naplní vodou 
a dôkladne odvzdušní. Ďalej sa skúšobný pretlak zvýši na hodnotu 0,25 MPa. Celé zariadenie sa pre-
hliadne a hľadajú sa viditeľné netesnosti. Skúšobný pretlak sa udržuje po dobu 6 hodín. Skúška je 
úspešná, ak sa na potrubí ani po tejto dobe neprejavia netesnosti. 
 
Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka. 
 
2.17.3/ Skúška dilatačná 
Dilatačná skúška sa prevedie následne po skúške tesnosti. Naplnený systém sa dva razy po sebe 
ohreje na teplotu 8OC a nechá sa vychladnúť. Systém je vyhovujúci, ak sa na ňom po ukončení skúš-
ky neprejavili trvalé deformácie a netesnosti. 
 
Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka. 
 
2.17.3/ Skúška prevádzková 
Prevádzková skúška sa prevedie po úplnom skompletovaní zariadenia počas vykurovacieho obdobia. 
Skúška sa prevedie v trvaní 72 hodín nepretržitej prevádzky, počas ktorej sa prevedie: 
- správna funkcia zariadení a dosiahnutie technických predpokladov projektu 
- vyregulovanie systému 
Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka a o priebehu skúšky sa vyhotoví protokol. 
 
2.17.4/ 1. Odborná skúška tlakových zariadení 
Pred uvedením zariadenia do prevádzky musí byť v zmysle ustanovení Vyhl.č.508/2009 Zb. prevede-
ná na inštalovaných tlakových nádobách odborným pracovníkom 1. úradná skúška. 
 
 
2.18/ Prevádzka a obsluha kotolne 
Kotolňa bude prevádzkovaná celoročne. Kotolňa bude prevádzkovaná ako bezobslužná s občasným 
dohľadom obsluhy. 
 
Obsluha kotolne musí byť kvalifikovaná s osvedčením o spôsobilosti samostatnej obsluhy kotolne 
v zmysle: 
- ustanovení §14 Vyhl. č. 25/1984 Zb.  
- ustanovení §17 MPSVSR č. 508/2009 Zb. a to pre obsluhu: 
- plynových spotrebičov skupiny B 
- plynového zariadenia skupiny B 
Prevádzkovateľ najneskôr do začatie prevádzky kotolne spracuje prevádzkový poriadok v zmysle 
ustanovení Vyhl. č. 86/1978 Zb. 
 
 
2.19/ Vyhodnotenie rizík 
V zmysle Zákona č. 124/2006 Zz  boli pre prevádzku projektovaného zariadenia stanovené nasledov-
né možné riziká: 
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- Mechanické ohrozenie – možné sú nasledovné riziká: 
- stlačenie 
- porezanie 
- náraz 
- odretie 
- výtok horúcej vody 


 
- Elektrické ohrozenie – možné sú nasledovné riziká: 
- dotyk osoby so živými časťami, ktoré sa stali živými poškodením izolácie 


 
- Ohrozenie zanedbaním ergonomických zásad – možné sú nasledovné riziká: 
- zanedbanie používania OOP (osobných ochranných prostriedkov) 
- ľudské chyby a správanie 


 
- Ohrozenie pošmyknutím, potknutím a pádom   


 
Počas montážnych prác musia byť dodržané všetky bezpečnostné predpisy 
 
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici  01/2017 
 
Vypracoval: Ing. Čislák Roman 
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Technická správa – Výpočtová časť 
 
 
Spracovaná príloha k technickej  správe zahŕňa technickú dokumentáciu návrhu jednotlivých technic-
kých častí projektovanej kotolne. 
      
Dodatok rieši nasledovné technické zariadenia kotolne: 


- zabezpečovacie zariadenie vykurovacieho systému 
- zabezpečovacie zariadenie ohrevu TUV 
- výfuková stena kotolne 
- vetranie kotolne 
- odvod spalín 


 
 
2.20/ Zabezpečovacie zariadenie vykurovacieho systému 
 
2.20.1/ Teplovodná časť      
Zabezpečovacie zariadenie bolo navrhnuté v zmysle STN EN 12 828 (a STN 06 0830) a je charakteri-
zované ako zabezpečovacie zariadenie pre uzavreté teplovodné sústavy s tlakovou expanznou nádr-
žou s membránou. 
 
Návrh zabezpečovacieho zariadenia teplovodného vykurovacieho systému je doložený nasledovnými 
dokumentmi: 


- návrh dimenzie pripojovacích expanzných potrubí 
- návrh poistných ventilov teplovodných kotlov 
- návrh objemu expanzných nádrží  


 
2.20.1.1/ Návrh dimenzie poistných potrubí      
Pri prepočte dimenzie poistného potrubia sa vychádzalo zo skutočnosti, že: 


- poistné potrubie expanzného zariadenia bude napojené na vratné potrubie kotlov, je dimenzia 
poistného potrubia navrhovaná podľa vzťahu 


 
      dZ = 15 +  0,9.Q0,5 
 
- vypočítaná dimenzia poistného potrubia pre 1 kotol: 
      QK1 =   49,5 kW   dZ =  22 mm   navrhnuté je potrubie DN 25 (G 1“) 
- vypočítaná dimenzia poistného potrubia pre všetky kotle: 
      QK =    99,0 kW   dZ =  28 mm   navrhnuté je potrubie DN 25 (G 1“) 
  


2.20.1.2/ Návrh poistných ventilov teplovodných kotlov 
Každá kotlová jednotka bude ďalej vybavená poistným ventilom 


- typu Viessmann 
- dimenzia   DN 20 (G 3/4“)  
- otvárací pretlak   400 kPa 


 
Návrh poistných ventilov teplovodných kotlov bol prevedený pomocou poskytnutého výpočtového 
programu a je zdokumentovaný vytlačenými výsledkami výpočtu v Prílohe č.1 tejto technickej správy. 
 
2.20.1.3/ Návrh veľkostí expanzných nádrží 
Zabezpečovacie zariadenie bolo navrhnuté v zmysle STN EN 12 828. 
 
Pre tento účel budú použité 1 ks expanzná nádrž s membránou s nasledovnými parametrami: 


- typ  Reflex N6 
- objem  80 l  
- pracovný pretlak  600 kPa  
- plniaci pretlak  90 kPa 


Výpočet veľkosti expanzných nádrží je zdokumentovaný v Prílohe č.2 tejto technickej správy. 
 
2.20.2/ Ohrev TUV 
Pre prípravu TUV budú použité nasledovné zariadenia: 
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- zásobná nádrž stojatá s vyhrievacou špirálou Viessmann Vitocell 100-V 
- objem      1.000 l 
- výhrevná plocha    3,5 m2 
- pracovný pretlak    plášť PN 10 


vložka PN 25 
 


Systém prípravy TUV bude vybavený v zmysle ustanovení STN 06 0830 na prívode studenej vody 
k zásobným nádržiam TUV nasledovnými armatúrami: 
- spoločný prívod: 


- uzatváracia armatúra     DN 32 (G 5/4“) 
- vypúšťací kohút     DN 15 (G 1/2“) 
- spätná klapka      DN 32 (G 1“) 
- filter       DN 32 (G 1“) 
- vodomer      Qn-6,5 m3/h DN 25 (G 1“) 
- tlakomer  typ. č. 533 12 priem. 100 mm, rozsah 0 - 1,0 


MPa + kohút tlakomerový trojcestný M 20 x 
1,5 STN 13 7513.5 


- poistný ventil      DUCO  
- dimenzia     DN 25 (G 1“) 
- otvárací pretlak     800 kPa 


 
Na prívod studenej vody do nádrží TUV bude osadená spoločná expanzná nádoba: 
- typ  Reflex REFIX DD-33 


- objem  33 l   
- pracovný pretlak  1,0 MPa 


 
Expanzná nádoba bude na prívode pripojovacou armatúrou: 
- typ  Reflex Flowjet 
- dimenzia  DN 20 (G 3/4“) 
 
 
2.21/ Výfuková stena kotolne 
- Priestor kotolne má otvory, ktoré smerujú do vonkajšieho priestoru. 


- Miestnosť , v ktorej sú umiestnené plynové kotle, má nasledovné parametre: 


- dĺžka      5,30 m 
- šírka      3,00 m 
- svetlá výška     2,57 m 
- objem miestnosti    40,9 m3 


 
Podlaha kotolne je betónová, strop aj obvodové steny sú železobetónové.  
 
Požadovaná veľkosť výfukovej steny v zmysle požiadaviek Vyhl. SUBP č. 25/1984 Zb. je: 
- objem kotolne     VK = 5,30 * 3,00 * 2,57 = 40,9 m3 
- požadovaná plocha výfukovej steny   Svn = VK * 0,07 = 2,86 m2      
- skutočná plocha výfukovej steny   Svs = 2,63 m2 
 
Výfukové steny kotolne sú tvorené nasledovnými konštrukciami: 
- 1 ks okno vonkajšie 1,75 * 1,50 m   plocha  2,63 m2 
 
Kotolňa je v zmysle ustanovení STN 07 0703 definovaná ako plynová kotolňa III. kategórie s celkovým 
výkonom spotrebičov 99 kW s nedostatočnou veľkosťou výfukovej steny. 
 
 
2.22/ Vetranie kotolne 
Vetranie kotolne bolo posúdené výpočtom na PC pomocou výpočtového softwaru Protech Nový Bor 
a je zdokumentované vytlačenými výsledkami výpočtu v Prílohe č.3 tejto technickej správy. 
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2.23 Odvod spalín 
Odvod spalín bol navrhnutý v zmysle technických podkladov výrobcu kotlov fy. Viessmann. 
Navrhnuté kotle pracujú s pretlakom spalín v kotly aj v spalinovej ceste a nie sú závislé na ťahových 
pomeroch v komínovom prieduchu. 
 
Požiadavky výrobcu kotla pre zostavu 3 kotlov Brotje WGB 70 / 73 kW sú nasledovné: 


- priemer spalinovej cesty   150 mm 
- maximálna dĺžka dymovej cesty   25 m 


 
Spaliny vznikajúce pri spaľovaní plynného paliva budú do atmosféry odvádzané pomocou novozriade-
ného plastového montovaného dymovodu. Je to typové zariadenie fy. Brotje.  
 
Parametre navrhovaného komína sú nasledovné: 


- plastový komínový prieduch vedený vnútornými priestormi objektu nad strechu objektu 
- svetlosť komínového prieduchu   150 mm 
- prevýšenie nad okolitým terénom  11,0 m 
- celková dĺžka spalinovej cesty   14,0 m 


      
Kotlové jednotky budú na komínové prieduchy napojené pomocou dymovodov s nasledovnými para-
metrami: 


- plastové potrubie fy. Viessmann 
- svetlosť dymovodov 100 mm 


 
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici   01/2017 
 
Vypracoval: Ing. Čislák Roman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Príloha č.1 Plynová kotolňa - ZOS Trnava


Výpočet veľkosti PV


kotol Viessmann Vitodens 200/49 kW


podľa STN 13 4309


07/2017/UK-01


P - výkon zdroja max. [kW] zadávací údaj


po - otvárací tlak pretlakový  [MPa] 4,0 bar


p   -  otvárací tlak absolútny MPa


tomu odpovedá r = kJ/kg  


d - vypočítaný prietokový priemer [mm]


A0 - najmenší prietočný prierez poistného ventilu v [mm
2
]


Ge - ekvivalentné množstvo sýtej pary 


Qz - zaručený výtok poistného ventilu


Qzc - celkový zaručený výtok poistných ventilov


STN 06 0830


P


= = = kg/s = kg/h


r


Typ  ventilu


Počet ventilov


= mm


=


= p * d0
2
 / 4 mm


2 


= 1,1 * p0 + 0,1 MPa


= 5,25 * A0 * aw * p1 =


=    1  *  211,91  =  kg/h


> Ge


Navrhnutý poistný ventil vyhovuje pre dané parametre v zmysle STN 13 4309, rovnica (5)


49,0


49


Qzc


Qzc


211,91


15,0


0,50


Qz 211,91


p1


Ge 83,67


0,40


2108,3


0,423


176,71= 3,14 * 15 * 15 / 4  =


kg/h= 5,25 * 176,71 * 0,423 * 0,54


2 108,3


0,02


d0 


A0 


aw


= 1,1 * 0,4 + 0,1   = 0,54







Príloha č.2 Plynová kotolňa - ZOS Trnava


Výpočet veľkosti expanznej 


nádrže podľa STN EN 12-828 


08/2017/UK-01


H m 6,5 výška vodného stĺpca


pST bar 0,6 statický tlak


pD bar 0,3 pretlak pár (náhrada - praktická hodnota 0,3)


po bar 0,9 navrhovaný začiatočný pretlak v systéme


(pretlak v prázdnej expanznej nádrži)


pe
Qmax bar 1,7 pretlak v systéme pri návrhovej poruchovej teplote


popv
min bar 2,2 minimálny otvárací pretlak poistného ventilu


popv bar 3,0 otvárací pretlak navrhnutého poistného ventilu


pe bar 2,7 konečný pretlak v systéme


Vsystem l 675 objem vody v systéme


Qmax
O
C 80 maximálna návrhová poruchová teplota


e % 2,81 zväčšenie objemu vody merný


Ve l 19 zväčšenie objemu vody


r % 0,50 percento vodnej rezervy


Vwk l 3 objem vodnej rezervy


Vexp
min l 47 minimálny objem expanznej nádoby


Vexp l 80 skutočný objem navrhnutej expanznej nádoby


pa
min bar 1,0 plniaci pretlak minimálny v studenom stave


pa
max bar 1,6 plniaci pretlak maximálny v studenom stave


Reflex N / 6 bar / 100
O
C


 - Vexp l 80 skutočný objem navrhnutej expanznej nádoby


 - n ks 1 počet expanzných nádrží


 - DN  - 1" dimenzia pripojovacieho hrdla


 - po bar 0,9 pretlak v prázdnej expanznej nádrži


 - pF bar 1,3 plniaci pretlak vykurovacieho systému


 - popv bar 3,0 otvárací pretlak navrhnutého poistného ventilu


 - DBmin bar 0,9 obmedzovač minimálneho pretlaku


 - DBmax bar 2,5 obmedzovač maximálneho pretlaku


Návrh Expanzomatu podľa STN-EN 12-828


Rekonštrukcia objektu ZOS Coburgova ul. Trnava


Expanzná nádrž


 - typ


Hodnoty pracovných pretlakov vykurovacieho systému


Konečný návrh poistného zariadenia
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Přívod - Otvor: Tlaková ztráta ∆p = 0,17 Pa Rychlost proudění w = 0,559 m/s
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Spalovací vzduch
Požadované množství Vs = 0,032 m3/s
Otvory pro přívod a odvod větracího vzduchu lze při tlakové ztrátě při
přívodu větracího vzduchu 5 Pa přivést 1 019,77 % spalovacího vzduchu.


Výkon ohřívače vzduchu
K ohřevu vzduchu je třeba výkon Qoh = 280,0 W


Letní chladící vzduch
Pro letní provoz je třeba zajistit přívod chladícího vzduchu Vlet = 0,18 m3/s.
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Návrh
Označení Značka te -6 0 +6 +15 +30 KB0 KB15 KB30 MJ
Výpočtová teplota
Tlak venkovního vzduchu
Hustota venkovního vzduchu
Char. výkon - zima
Char. výkon - léto
Char. spalovací vzduch - zima
Char. spalovací vzduch - léto
Vnitřní tepelné zisky v kotelně
Char. ztráta kotelny - zima
Tepelná zátěž kotelny - zima
Tepelná zátěž kotelny - léto
Teplota v kotelně - vypočítaná
Výkon ohříváku
Ochlazovací vzduch
Teplota v kotelně - požadovaná
Tlak vzduch v kotelně
Hustota vzduchu v kotelně
Větrací vzduch z objemu kotelny
Větrací vzduch z výkonu kotlů
Požadovaný větrací vzduch
Požadovaný spalovací vzduch
Požadovaný přívod vzduchu
Účinný tlak
Plocha - přívod - větrání
Průměr - přívod - větrání
Plocha - odvod - větrání
Průměr - odvod - větrání
Plocha - přívod - spalování
Průměr - přívod - spalování


tL
pL
ρL


Q zima
Q léto


Vs zima
Vs léto


Qi
Qcm


Qz zima
Qz léto


tkv
Qoh
Vch
tkp
pi
ρi


Vio
Vik
Vi
Vs
Vp


∆pv
Svp
dvp
Svo
dvo
Ss
ds


-11
95 068


1,26
100


0,03


990
490
500


3,03
280
0,00
7,00


95 193
1,18
0,03
0,00
0,03
0,03
0,03
1,56
0,03
197
0,03
194
0,01
121


-6
95 104


1,24
100


0,03


990
354
636


8,19
0


0,00
8,19


95 201
1,18
0,03
0,00
0,03
0,03
0,03
1,20
0,03
210


0,03
207


0,01
121


0
95 146


1,21
100


0,03


990
191
799


14,38
0


0,00
14,38


95 239
1,15
0,03
0,00
0,03
0,03
0,03
1,17
0,03
210
0,03
208
0,01
121


6
95 186


1,18
100


0,03


990
27


963


20,57
0


0,00
20,57


95 277
1,13
0,03
0,00
0,03
0,03
0,03
1,13
0,03
211


0,03
208


0,01
120


15
95 243


1,15
100


0,03


990
0


990


29,84
0


0,00
29,84


95 330
1,09
0,03
0,00
0,03
0,03
0,03
1,08
0,04
211
0,03
209
0,01
120


30
95 331


1,09


100


0,03
990


0


990
45,28
-666
0,18


35,00
95 358


1,08
0,03
0,00
0,03
0,03
0,03
0,34
0,06
278


0,06
277


0,01
119


0
95 146


1,21
100


0,03


990
191
799


25,00
0


0,00
25,00


95 303
1,11
0,03
0,00
0,03
0,03
0,03
1,96
0,03
185
0,03
181
0,01
120


15
95 243


1,15
100


0,03


990
0


990


25,00
0


0,00
25,00


95 303
1,11
0,03
0,00
0,03
0,03
0,03
0,74
0,04
232


0,04
230


0,01
120


30
95 331


1,09


100


0,03
990


0


990
35,00


0
0,00


35,00
95 358


1,08
0,03
0,00
0,03
0,03
0,03
0,34
0,06
278
0,06
277
0,01
119


°C
Pa
kg/m3


kW
kW
m3/s
m3/s
W
W
W
W
°C
W
m3/s
°C
Pa
kg/m3


m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
Pa
m2


mm
m2


mm
m2


mm


Legenda
Sloupec Zkratka MJ Text
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


24
25
26
27
28
29
30
31
32


O
ho
hš
I
tio
Qcm
Zk
Zz
Qei
Vio
Vi


H
MJ
PK
PT
SP
Qkn
η
λ
Vik


m3


m
m
h-1


°C
W
%


W
m3/s
m3/s


kW
%


m3/s


Objem kotelny
Svislá vzdálenost přívodního a odvodního otvoru
Svislá vzdálenost odvodního otvoru a vyústění větrací šachty
Intenzita výměny vzduchu v kotelně
Teplota ve vytápěných objektech
Tepelná ztráta kotelny
Součinitel tepelných zisků od kotlů
Součinitel tepelných zisků od zařízení kotelny
Letní zisk kotelny od slunečního osálání
Množství větracího vzduchu, které zajišťuje požadovanou intenzitu výměny vzduchu
Požadované množství větracího vzduchu max. hodnota ze sloupce 10 a 32


Výhřevnost paliva
Měrná jednotka výhřevnosti paliva
Provedení kotlů na plyn
Přerušovač tahu
Vybavení odtahu spalin spalinovou pojistkou
Jmenovitý výkon kotle
Účinnost kotle
Přebytek vzduchu
Požadované množství větracího vzduchu určené dle výkonu kotle (jen u některých typů
kotlů na spalování plynu)
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Sloupec Zkratka MJ Text
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50


61 - 70


d
a
b
µ
l
Z
r
Vi
Vi


mm
mm
mm


m


mm
m3/s
%


Pořadové číslo zařízení pro přívod vzduchu
Výpočtový nebo zadaný průměr zařízení
1. rozměr zařízení
2. rozměr zařízení
Průtokový součinitel
Délka vzduchovodu
Suma součinitelůmístních odporů vzduchovodu
Vnitřní drsnost vzduchovodu
Skutečný průtok větracího vzduchu zařízením
Procentuální vyjádření podílu zařízení na zajištění požadovaného průtoku


Viz sloupce 41 - 50, ale pro zařízení k odvodu větracího vzduchu
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Komplexná rekonšt rukc ia  ZOS,  Coburgova v  Trnave  


Coburgova u l i ca ,  Trnava,  k .u .  Trnava  


Investor – Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava 917 71  


Zdravotechnika  


            TECHNICKÁ SPRÁVA 
1.0 ÚVOD 


Projekt zdravotechniky r ieši zásobovanie pitnou vodou z existujúceho 
areálového rozvodu vody a odvedenie splaškových vôd do existujúcej 
areálovej splaškovej kanalizácie pred objektom na Coburgovej ulici v Trnave, 
pre ktorý je navrhnutá komplexná rekonštrukcia. Podkladom pre vypracovanie 
projektu zdravotechniky pre rekonštruovaný objekt boli stavebné výkresy a 
požiadavky investora. Predmetom riešenia projektu je vybudovanie prívodu 
vody a odvedenie splaškovej kanalizácie pre r iešený rekonštruovaný objekt.   


2.1 AREÁLOVÝ ROZVOD VODY  


Projekt r ieši zásobovanie vody pre rekonštruovaný objekt na Coburgovej ulici 
v Trnave, ktorého sa dotýka komplexná rekonštrukcia. Pre rekonštruovaný 
objekt je v súčasnosti využívaná existujúca vodovodná prípojka HDPE DN65, 
PN10, ktorá je napojená na verejný vodovod vedený v Coburgovej ulici pred 
hranicou pozemku. Táto prípojka je privedená na dotknutú parcelu do 
existujúcej vodomernej šachty  (vnútorných rozmerov 1,2x0,9x1,9m s 
poklopom 0,6x0,6m), kde je existujúci hlavný uzáver vody a vodomerná 
zostava. Za touto zostavou pokračuje existujúci prívod vody pre susedný 
objekt 8661/3. Z tohto prívodu je vysadená odbočka pre vetvu 
rekonštruovaného objektu. Za odbočkou je vedené potrubie HDPE DN40, 
PN10. Toto potrubie je navrhnuté plne zachovať .  Potrubie je privedené v zemi 
s dodržaním kryt ia potrubia (1,2m pod úrovňou terénu) do rekonštruovaného 
objektu ZOS, do miestnosti 0.03. Tu je osadený uzáver vody pre objekt a 
podružný vodomer DN32. Za vodomerom je navrhnuté pôvodné potrubie 
demontovať  a nahradiť  novým rozvodom, ktorý zabezpeč í rozvod vody v 
objekte.   


Bi lancia potreby vody:  


podľa vyhlášky MŽP SR č .684/2006 zo 14.11.2006  
 


 


 


 


 


ZOS TRNAVA Qp Qmax Qhod Qs
60 200 l/deň l/deň l/hod l/sek.


Lôžka 76 0,55
Zamestnanci 12 720 94,50 0,03
Spolu : 0,58
Potreba TÚV –ZOS Trnava: 835,80 0,23
Potreba TÚV – MAX.MAX – ZOS Trnava: 0,88


zamestnanci 
(l/os/deň)


lôžko 
(l/os/deň)


15 200 22 800 1 995,00
1 080


15 920 23 880 2 089,50
6 368 9 552


3 184,00







 


 


Ročná potreba vody: 5772,64m 3  / rok  
 
2.3 VNÚTORNÝ VODOVOD 


Existujúce vodovodné potrubie je privedené do rekonštruovaného 
objektu do miestnosti 0.03, kde je osadený hlavný uzáver vody pre objekt a 
podružný vodomer. Za vodomerom je navrhnuté pôvodný rozvod vody 
demontovať  a nahradiť  novým, navrhovaným potrubím. Potrubie bude vedené 
pod stropom v hlavnej chodbe do priestorov kotolne a ku jednotl ivým 
stúpacím potrubiam v objekte.  


Potreba teplej  vody bude zabezpečená navrhovanými zásobníkovým 
ohrievačom vody Viessmann Vitocel-100V (1000l) – dodávka UK. Na prívode 
studenej vody do zásobníka budú armatúry: poistný, guľový venti l ,  spätná 
klapka, f i l ter a vypúšťací venti l  príslušnej dimenzie. Na cirkulačnom potrubí 
bude osadené cirkulačné čerpadlo Grundfos Alpha 2 25-40N – dodávka UK. Z 
ohrievača bude ďalej studená voda vedená spolu s teplou vodou a cirkuláciou 
pod stropom ku jednotl ivým odberným miestam a ku navrhnutým stúpacím 
potrubiam.  


V objekte bola požiadavka na podružné merania – samostatne pre 
útulok, samostatne pre 1.PP a samostatne pre 1.NP+2.NP. Z tohto dôvodu sú 
navrhnuté na jednotl ivých stupačkách osadiť  uzávery a podružné vodomery. 
Za vodomermi na cirkulačnom potrubí je navrhnuté osadiť  regulačný venti l .  
(vodomer na cirkulačnom potrubí je pomerový vodomer). Potrubie pre 
1.NP+2.NP je navrhnuté viesť  pod stropom jednotl ivých podlaží v chodbe. Z 
tej to hlavnej vetvy sa vždy pri jednotl ivých izbách pod stropom odpojí 
potrubie pre napojenie zariaďovacích predmetov v kúpeľniach. Na týchto 
vetvách je navrhnuté osadiť  uzatváracie venti ly pre každú kúpeľňu. 


 Materiál potrubia je navrhnutý z plasthliníkového viacvrstvového 
potrubia. 
 
3.1 AREÁLOVÁ KNALIZÁCIA 


 Projekt r ieši odkanalizovanie splaškových vôd rekonštruovaného 
objektu na Coburgovej ulici v Trnave. Pre rekonštruovaný objekt je v 
súčasnosti využívaná existujúca kanalizačná prípojka PVC-U DN150-1%, 
ktorá je napojená na verejnú splaškovú kanalizáciu v Coburgovej ulici pred 
hranicou pozemku. Táto prípojka je privedená na dotknutú parcelu do 
existujúcej revíznej kanalizačnej šachty priemeru 1000mm s poklopom  
priemeru 600mm. Do tej to existujúcej revíznej kanalizačnej šachty je 
zaústené areálové splaškové potrubie DN150, ktoré je vedené v zemi pred 
r iešeným objektom v spáde 2% s dodržaním minimálneho kryt ia potrubia 
900mm pod úrovňou terénu. Toto potrubie je vedené v trase pred 
rekonštruovanou časťou objektu v trase, ktorá umožňuje napojenie nových 
vetiev splaškovej kanalizácie z rekonštruovaného objektu. Tieto vetvy sú 
navrhnuté DN125-2% s dodržaním minimálneho kryt ia pred objektom 900mm 
pod úrovňou terénu.  
 
Množstvo splaškových vôd v kanalizačnej prípojke vychádza z dennej potreby 
vody:  







Qrok= 5772,64m3/rok. 
 
Pred samotnou realizáciou rekonštrukcie objektu je potrebné preveriť  
skutočnú polohu, dimenziu a h ĺbku areálového rozvodu splaškovej kanalizácie 
a prípadné zmeny konzultovať  s projektantom. Prípadným zisteným zmenám 
je nutné prispôsobiť  vyústenia ako aj h ĺbku navrhnutých vetiev z r iešeného 
rekonštruovaného objektu.  


 


 


Dažďové vody zo strechy objektu budú zbierané vonkajšími dažďovými 
zvodmi, cez lapač  strešných splavenín na teréne budú zaústené do areálovej 
dažďovej kanalizácie, ktorá bude vyspádovaná v spáde 1% do navrhnutej 
retenčnej nádrže Klartec KLRN10 10m3(5500x2800x1400mm). Pred 
retenčnou nádržou bude osadená f i l t račná šachta. Voda z retenčnej nádrže 
bude využívaná na polievanie areálu objektu. Bezpečnostný prepad z nádrže 
je navrhnuté zaústiť  do vsakovacej studne. Pred realizáciou navrhovaného 
systému a po zistení presných hydrogeologických pomerov a koef icientu 
vsakovania je potrebné postup prác a návrh  h ĺbky studne prekonzultovať  a 
prípadné zmeny zapracovať .   


 


3.3 VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA  


Navrhované splaškové potrubie pred objektom bude vedené v zemi v 
predpísanom spáde 2% a s dodržaním minimálneho kryt ia potrubia. Na toto 
potrubie sa bude napájať  navrhované splaškové potrubie z objektu. 


 Kanalizačné potrubia v objekte sú navrhnuté viesť  drážkou v stene 
alebo v navrhovaných predstenách v predpísaných dimenziách a 
predpísaných spádoch podľa PD. Vybrané hlavné potrubia je navrhnuté 
vyviesť  nad strechu a ukonč iť  venti lačnými hlavicami. V prípade, že to 
podmienky neumožnia je nutné odvetrať  potrubie použit ím privzdušňovacími 
venti lmi HL900N. Na zvislom potrubí sú navrhnuté osadiť  č ist iace tvarovky 
podľa pd tak, aby ku nim bol zabezpečený prístup cez revízne dvierka.  


Nakoľko zariaďovacie predmety na 1.PP sú výškovo pod gravitačnou 
vetvou splaškovej areálovej kanalizácie, sú pre zabezpečenie odvodu 
splaškov navrhnuté kompaktné prečerpávacie zariadenia Grundfos Sololif t2 
(2xSololif t2 C-3; Sololif t2 WC-3) ,  ktorých výt lačné potrubia je navrhnuté 
zaústiť  pod stropom 1.PP do navrhovanej gravitačnej splaškovej vetvy.  


Vnútorná kanalizácia bude celá vybudovaná z rúr GEBERIT PE .   


 


 


Bilancia množstva daž ďových odpadných vôd:


Rekonštrukcia ZOS Trnava
plocha (m2) Qmax (l/s) Qroč 


strechy strechy zeleň m3/rok


strecha  0 430 3,05 3,05 270,90


Spolu: 0,00 430,00 0,00 3,05 0,00 0,00 3,05 270,90


zelená 
strecha


spevnené 
plochy


spevnená 
plocha


prietok 
spolu







V Bratislave 02/2017                           Vypracoval:  Ing. Marta Straková 
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Autor projektu stavby Vypracoval Zodpovedný projektant


Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ


Investor
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Výkres
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Mierka Č.V.


Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa §21, odst. d.; zákona č. 383/1997 Z.z.!
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NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA ∅1000mm
VODOMERNÁ ŠACHTA - EXISTUJÚCA


EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ ŠACHTA ∅1000mm


NAVRHOVANÝ AREÁL. ROZV. SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, PVC-U DN125-2%


LEGENDA:


EXISTUJÚCA VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE AREÁL, HDPE DN65, PN10


EXISTUJÚCI AREÁLOVÝ ROZVOD SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE


EXISTUJÚCA AREÁLOVÁ ČASŤ VODOVODU, HDPE DN40, PN10


EXISTUJÚCA REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA ∅1000mm


EXISTUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD
EXISTUJÚCA VEREJNÁ KANALIZÁCIA


EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA PRE AREÁL


HUP+SMRP


EXISTUJÚCI VEREJNÝ STL PLYNOVOD


EXISTUJÚCA PLYNOVODNÁ PRÍPOJKA d40, rPE
EXISTUJÚCA DOMOVÁ ČASŤ NTL PLYNOVODU DN50


REGUAČNÁ A MERACIA ZOSTAVA PLYNU - EXISTUJÚCA
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Komplexná rekonšt rukc ia  ZOS,  Coburgova v  Trnave  


Coburgova u l i ca ,  Trnava,  k .u .  Trnava  


Investor – Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava 917 71  


Plynofikácia  


  TECHNICKÁ SPRÁVA  


1.0 ÚVOD 


Podkladom pre vypracovanie projektu boli stavebné výkresy, 
požiadavky investora a zameranie na stavbe. Predmetom riešenia projektu je 
vnútorný rozvod plynu v rekonštruovanom objekte. Existujúca prípojka plynu 
ako aj existujúci areálový rozvod plynu sa plne zachováva. Rekonštrukcia sa 
dotýka len prepojenia nových rozvodov v kotolni na existujúci prívod do 
rekonštruovaného objektu ZOS Coburgova Trnava. 
  
 


2.1 PLYNOVODNÁ PRÍPOJKA, AREÁLOVÝ PLYNOVOD   A VNÚTORNÝ 
PLYNOVOD  


 Existujúci rekonštruovaný objekt je napojený na verejný STL plynovod v 
Coburgovej ulici pred objektom existujúcou plynovodnou prípojkou. Táto 
existujúca st l prípojka d40, rPE slúži na privedenie plynu na parcelu 8661/3 
pre obidva objekty na parcele. Na fasáde susedného neriešeného objektu je 
osadená plynová skrinka s regulátorom t laku plynu a s hlavným uzáverom 
plynu. Ďalej je existujúce potrubie DN50 vedené ku existujúcim podružným 
plynomerom, ktoré zabezpeč ia meranie pre jednotl ivé objekty. Za podružným 
plynomerom je potrubie DN50 privedené v zemi s dodržaním minimálneho 
kryt ia 0,9m pod úrovňou terénu do rekonštruovaného objektu do miestnosti  
0.08. Nakoľko sa nezvyšuje potreba plynu pre objekt,  existujúca prípojka ako 
aj areálový rozvod plynu a vstup do r iešeného objektu je navrhnuté plne 
zachovať .  


Za vstupom do objektu cez chráničku v miestnosti 0.08 je hlavný uzáver 
plynu. Za týmto uzáverom je existujúce potrubie plynu vedené v chodbe do 
kotolne. Toto potrubie je navrhnuté rovnako plne zachovať .  V priestoroch 
kotolne je navrhnuté existujúce potrubie za vstupom do kotolne demontovať  a 
nové navrhované potrubie podľa PD prepoj iť  s existujúcim prívodom do 
kotolne.  


Za vstupom plynovodu do kotolne bude potrubie vedené pod strop kotolne ku 
akumulačnému potrubiu DN100 dl.1,5m . Z akumulačného potrubia DN100  sa 
budú napájať  prípojky ku kot lom – DN20. Na každej prípojke sa osadí uzáver 
kot la, t lakomer a plynový kohút na odber vzoriek K858-10. Koniec 
akumulačného potrubia DN100 bude opatrený odvzdušňovacím potrubím DN 
25 a DN32, do ktorého budú napojené odvzdušňovacie potrubie DN25. 
Odvzdušňovacie potrubie DN32 bude vyvedené 1,5m nad strechu a ohnuté o 
180°. Odvzdušňovacie potrubie bude uzemnené v súlade s platnými STN 
normami.  


Vnútorné rozvody plynu sa zhotovia z rúr oceľových závitových č iernych 
akosť  materiálu 11 353.0 dimenzie DN 25 - DN50, pred plynovými kot lami sa 
osadí guľový uzáver K 232.G20.  







Pre zabezpečenie teplej  vody a tepla  sú navrhnuté dva teplovodné plynové 
kondenzačné kotle Viessmann Vitodens-200W výkonom 49kW, ktorú budú 
umiestnené v kotolni na 1.PP. Menovitý výkon kotolne je  98kW. Podľa STN 
07 0703 – Plynové kotolne je navrhovaná kotolňa zaradená do II I .  kategórie ( 
kotolne s menovitým tepelným výkonom kotlov nad 50kW do 0,50 MW) a 
preto musí sp ĺňať  všetky platné predpisy  týkajúce sa kotolní I I I .  kategórie. V 
kotolni budú osadené 2 z teplovodné plynové kondenzačné kotle Viessmann 
Vitodens-200W, každý o tepelnom výkone 49kW = 98 kW. (max. hodinová 
spotreba plynu = 9,90 m3/hod ).   


 


Bilancia potreby plynu – kotolňa 


 Maximálna hodinová spotreba 


 Vph = 9,90 m3/h 


Ročná spotreba plynu 


Vr = 18 652 m3/h 


Vetranie kotolne a spaľovací vzduch 
Ako už bolo uvedené kotolňa je umiestnená v samostatnej miestnosti.  V 


kotolni bude spaľovaný zemný plyn. V zmysle TPP 704 01 sa jedná o kotolňu 


so spotrebičmi nad 50 kW s prívodom vzduchu z priestoru kotolne. 


S prihliadnutím na požiadavku vyhlášky 25/1984  v znení vyhlášky č .  75/1996, 


paragraf  3, ods. 2 bude v kotolni zabezpečené vetranie s trojnásobnou 


výmenou vzduchu.  


Prívod vzduchu do kotolne bude r iešený vetracím otvorom umiestneným na 
vonkajšej fasáde miestnosti kotolne, s nasledovnými parametrami::  
- vetrací otvor má rozmery 0,50 x 0,20 m 
- vetrací vzduch je privedený nad podlahu kotolne 
- spodná hrana otvoru je vo výške +0,10 m nad podlahou kotolne 
- vetrací otvor bude krytý mriežkou na vnútornej strane a prot idážďovou 


žalúziou na vonkajšej strane 
 
Odvod vzduchu z kotolne bude r iešený vetracím otvorom pod stropom kotolne 
a vyvedený do vonkajšieho priestoru VZT potrubím prechádzajúcim priľahlo 
chodbou do vonkajšieho priestoru: 
- výstupný otvor vzduchu a rozmer VZT potrubia má rozmery 0,50 x 0,20 m 
- vetrací vzduch je odvedený pod stropom kotolne 
- spodná hrana otvoru je vo výške +2,10 m nad podlahou kotolne 
- vetrací otvor bude krytý mriežkou na vnútornej strane a prot idážďovou 


žalúziou na vonkajšej strane 
 


Materiál  


Všetky vnútorné rozvody plynu v kotolniach budú prevedené  z rúr oceľových 
čiernych, spájaných zváraním akosť materiálu 11 353.1, dimenzie DN 15 - DN 100. Všetky 
rozoberateľné spoje  musia byť vodivo prepojené vejárovými podložkami. Potrubie vedené 
vo vonkajšom priestore bude opatrené ochranným náterom „Chesterton“.  
 







Montáž, uvedenie do prevádzky, obsluha a údržba  
 


  Montáž plynového zariadenia sa môže vykonať len na základe  odsúhlasenej 
dokumentácie príslušnou plynárenskou organizáciou. Plynové zariadenia môže inštalovať 
iba organizácia  oprávnená, ktorej pracovníci  majú  osvedčenie zváračov  v zmysle STN 05 
0710. Montáž musí byť prevedená v zmysle STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 
12327, TPP 70201:2012, ako aj STN 07 0703. Plynovod uvedie do prevádzky dodávateľská 
organizácia. Po úspešnej skúške tesnosti sa rozvodné potrubie opatrí základným náterom 
proti korózii a vrchná vrstva náterom žltej farby. Kotolňa bude prevádzkovaná bez stálej 
obsluhy len s občasnou kontrolou jej činnosti poverenou zaškolenou osobou. Zariadenie 
kotolne je rozmiestnené tak, aby bol zabezpečený prístup k zariadeniam vyžadujúcim 
obsluhu a údržbu. Povrch všetkých zariadení v kotolni, ktorých teplota presahuje 60°C 
(okrem uzatváracích armatúr), je opatrený tepelnou izoláciou.  


 Uvedenie do prevádzky: 


pred uvedením plynového zariadenia do prevádzky musí byť  kotolňa schválená podľa 
predpisu "O stavebnom konaní".  Overovanie a komplexné skúšky plynového zariadenia 
musia viesť odborní a oprávnení pracovníci dodávateľa zariadenia. Plynové  zariadenia  
kotolne je možné uviesť do trvalej  prevádzky iba po komplexnom preskúšaní všetkých 
armatúr, nevyhnutných pre bezpečnú a hospodárnu prevádzku kotlov. Súčasne sa musí 
vyhotoviť východisková revízna správa o  elektroinštalácii  a plynovom zariadení.    


Pred uvedením kotla do prevádzky sa preskúša  správna funkcia odťahu spalín a 
príslušných armatúr. Priechodnosť a spôsobilosť komína sa preskúša podľa  Vyhl. č. 
401/2007. Výrobca alebo dodávateľ plynového odberného zariadenia kotolne je povinný 
dodať prevádzkovateľovi potrebnú technickú dokumentáciu, vrátane prevádzkových a 
bezpečnostných predpisov podľa STN 38 6405. 


Skúšky plynového zariadenia kotlov:  


príprava a skúška plynového zariadenia kotla sa riadi  ustanoveniami príslušných predpisov - 
podľa STN EN 15001-1./ NTL rozvody pretlakom 5kPa/.  Zariadenie sa skúša na pevnosť a 
tesnosť za ustáleného  pretlaku v potrubí. Manometre musia mať stupnice najmenej 160 
mm, triedu presnosti aspoň 1 a merací rozsah musí byť minimálne 1,5 násobok  skúšobného 
pretlaku. Skúšobný tlak na vnútorných rozvodoch plynu bude 10 kPa. Po ukončení skúšok 
pevnosti a tesnosti vypracuje dodávateľ  plynovodu zápis o vykonanej skúške. 


Návod na obsluhu, prevádzku a údržbu kotolne: 


plynové kotolne môžu obsluhovať, alebo nad nimi vykonávať  dozor len osoby, ktoré majú 
skúšky v zmysle Vyhl.č. 25/1984 Z.z. v znení vyhl.č.75/1996 Zbierky a majú platné 
osvedčenia o úspešnom vykonaní skúšky z obsluhy  plynového vykurovania. Obsluha 
v kotolni bude len občasná, nakoľko prevádzka bude automatická. 


 


CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA VRÁTANE ZARADENIA DO SKU PINY 


 


Navrhované plynové teplovodné kotolne o tepelnom výkone 100 kW , sú  podľa 
vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z  v novelizácii č. 435/2012 Z.z. technické zariadenie 
plynové skupiny B, bod  h).  Rozvod plynov s pretlakom do 0,4 MPa je technické zariadenie 
plynové skupiny B, bod g).   


          Prehliadky a skúšky technických zariadení plynových kotolní pred uvedením do 
prevádzky  a počas prevádzky  skupiny B, bod h) a rozvody skupina B bod g), viď. príloha  č. 
9 a č.10. 
 
ZÁVER – NORMY, PREDPISY 







 


  Všetky práce na plynových zariadeniach musia byť prevedené  v súlade s STN 07 
0703, STN EN 15001-1, STN EN 1775, TPP 90601, TPP704 01, Vyhl. MPSVaSR 
č.508/2009 Z.z.v novelizácii č. 435/2012 Z.z , Zákonom  124/2006 Z.z. a ostatnými   
súvisiacimi platnými predpismi a vyhláškami. 


 
VŠEOBECNE 


              Otvory do Ø 150 mm do nosných a nenosných konštrukcií sú dodávkou montáže.  
 
Upozornenie: 
  Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany 
zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 


Organizácie poverené realizáciou stavby sú povinné riadiť sa platnými 
bezpečnostnými smernicami 


- vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v novelizácii č. 435/2012 Z.z 


- vyhláška 330/96 BOZP 


- vyhláška 374/1990 SÚBP 


- vyhláška 201/2001 Z.z. 
 
Zadávacie podklady: 


Dodávateľ je povinný zabezpečiť certifikáty vybraných výrobkov a prevádzkový 
poriadok. 
 
 


 


 


V Brat islave 02/2017                          Vypracoval:  Ing .Marta Straková 
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NÁTOK


PÔDORYS


Objem 10 m3


KL RN 10


RETENČNÁ NÁDRŽ


DN POTRUBIA PODLA POTREBY


OSADIŤ PODLA POTREBY,


* NÁTOK A VÝTOK MOŽNO


3 POKLOP  Ø600


1 BETÓNOVÁ NÁDRŽ


2 BETÓNOVÁ SKRUŽ


H=


HLBKA OSADENIA


MAX.VÁHA 8,5t


ZAŤAŽENIE POKLOPU


400kN


REZ A - A` REZ  B-B`


NÁTOK
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1:300Situacia ZT01
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ZOS


Prístavba-Útulok


Prepojovacia


chodba


NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA ∅1000mm
VODOMERNÁ ŠACHTA - EXISTUJÚCA
s existujúcou vodomernou zostavou
monolitická šachta 1200/900/1800
s poklopom 600x600mm


EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ ŠACHTA ∅1000mm


NAVRHOVANÝ AREÁL. ROZV. SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, PVC-U DN125-2%


LEGENDA:


EXISTUJÚCA VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE AREÁL, HDPE DN65, PN10
predpokladaná poloha


EXISTUJÚCI AREÁLOVÝ ROZVOD SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
pre rekonštruovaný objekt 


predpokladaná poloha, PVC-U DN150-2%


EXISTUJÚCA AREÁLOVÁ ČASŤ VODOVODU, HDPE DN40, PN10
predpokaldaná poloha


EXISTUJÚCA REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA ∅1000mm


EXISTUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD
EXISTUJÚCA VEREJNÁ KANALIZÁCIA


EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA PRE AREÁL
predpokladaná poloha, PVC-U DN150-1%
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