

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Plav-ZH-PD5-ikm1
Stavba: Časť 1 - Fasádne práce na krytej plavárni, Žiar nad Hronom



JKSO:
Miesto: Žiar nad Hronom

KS:
Dátum: 30. 9. 2022

Objednávateľ:
Technické služby Žiar nad Hronom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

IČO: 36018741
IČ DPH: SK2020085683

Projektant:
MAGIC DESIGN HENČ s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Pílnik Vladimír

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **198 585,10**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	198 585,10	39 717,02

Cena s DPH	v	EUR	238 302,12
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Plav-ZH-PD5-ikm1

Stavba: Časť 1 - Fasádne práce na krytej plavárni, Žiar nad Hronom

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum:

30. 9. 2022

Objednávateľ: Technické služby Žiar nad Hronom

Projektant:

MAGIC DESIGN HENČ
s.r.o.

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Pilník Vladimír



Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		198 585,10	238 302,12
01	Dodávka a montáž lepenej keramickej fasády 300x300x6	198 585,10	238 302,12