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Vec: Vysvetlenie k satainym podkladom &. 3

Ziadostou zo diia 20.02.2018 Ste poziadali verejného obstaravatela mesto Trnava v zmysle §
114 ods. 8 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
o vysvetlenie a doplnenie sutaznych podkladov k zdkazke ,Komplexna rekonstrukcia bytového domu
na Ulici G. Goliana 3 v Trnave” uverejnenej vo Vestniku ¢. 22/2018 zo dna 31.01.2018 pod
oznacenim 1697 — WYP.

Na zdklade dorucenej Ziadosti o vysvetlenie a doplnenie informacii uvedenych v sutaznych
podkladoch a vsulade s § 114 ods. 8 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov verejny obstaravatel uvddza nasledovné vysvetlenie informacii
uvedenych v sttaznych podkladoch pre predmet zdkazky ,Komplexna rekonstrukcia bytového domu
na Ulici G. Goliana 3 v Trnave“. Predmetna vyzva na predkladanie ponuk bola uverejnena vo

Vestniku verejného obstardvania ¢. 22/2018 zo dra 31.01.2018 pod oznacenim 1697 — WYP.

Podla § 114 ods. 8 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, Vysvetlenie informacii uvedenych vo vyzve na predkladanie ponuk, v sitaznych
podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentacii verejny obstardvatel bezodkladne ozndmi vsetkym
zaujemcom, najneskor vsak tri pracovné dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk za
predpokladu, Ze o vysvetlenie sa poziada dostato¢ne vopred a nie ako uvadzate vo svojej Ziadosti
odvolavajuc sa na § 114 ods. 8 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov citujuc pritom § 48 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z.
overejnom obstardvani aozmene adoplneni niektorych zakonov, verejny obstaravatel
a obstaravatel bezodkladne poskytnu vysvetlenie informdacii potrebnych na vypracovanie ponuky,
navrhu ana preukdzanie splnenia podmienok ucasti vSetkym zaujemcom, ktori s im zndmi,
najneskér vsak Sest dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk alebo lehoty na predloZenie
dokladov preukazujucich splnenie podmienok Ucasti za predpokladu, Ze o vysvetlenie zdujemca
pozZiada dostatocne vopred; ak sa pouZije zrychleny postup z dévodu naliehavej udalosti, je tato
lehota Styri dni.
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V zmysle § 114 ods. 8 zdkona ¢. 343/2018 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov verejny obstardvatel uvadza nasledovné vysvetlenie a doplnenie sutaznych
podkladov:

Verejny obstaravatel upravuje vecny a ¢asovy plan a finanény harmonogram takto:

Pdvodny: ,podrobny vecny a casovy plan. Vypracovany plan bude obsahovat vypoctovu cast vo
forme harmonogramu. Harmonogram casového planu bude zloZzeny z dvoch dcasti, textovej a
vykresovej Casti. Textova Cast bude obsahovat poradové Cislo vykonavanej ¢innosti, nazov Ciastkovej
alebo suhrnnej cinnosti, mernd jednotku danej cinnosti, pocet mernych jednotiek, normovu
pracnost, navrhovld pracnost, pocet pracovnikov, podet zmien, napatie pracovnikov pri vykone
¢innosti, zaciatok a koniec cinnosti (od zaciatku stavby). Pri sihrnnych cinnostiach bude uvedeny
celkovy zaciatok a koniec ¢innosti. Vo vykresovej ¢asti budu vykreslené trvania ¢innosti podla ¢asovej
osi. Casové os bude obsahovat poradie pracovného tyzdiia od zaciatku vystavby a pri kazdej ¢innosti
je na lave] strane uvedeny jej ndzov. Harmonogram bude rozpracovany na jednotlivé dni
uskutocnenia stavebnych prac v nadvaznosti na dodrzanie technologickych postupov podla platnej
legislativy SR a technickych noriem*

-podrobny financny harmonogram zhotovenia diela podla polozkového rozpoctu kazdej cinnosti
pracovného Ukonu na jednotlivé dni uskutocnenia prac

Novy: ,podrobny vecny a c¢asovy harmonogram vystavby. Harmonogram bude rozpracovany na

jednotlivé tyzdne uskutoénenia stavebnych prac v nadvaznosti na dodrzanie technologickych
postupov podla platnej legislativy SR a technickych noriem*

-podrobny finanény harmonogram (finanéné vyjadrenie v mesiacoch) zhotovenia diela podla
rozpoctu na jednotlivé tyZzdne uskutocnenych prac.

Mgr. Radoslav Bazala, v. r.
kontaktnd osoba verejného obstaravatela
na zdklade pisomného poverenia
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