REKAPITULACIA STAVBY

Kod: 230227' .
Stavba: HRUBY $UR - kanalizacia a €OV
JKSO: KS:
Miesto: Hruby.Sur Datum 27.2.2023
Cjednavatel 1CO:
Obec Hruby Suar 1& DPH
Zholovitel ICO:
AVA-stav, s.r.o, IC DPH
Projoktant ICO:
IC DPH:
Spracovatel: 1CO:
Ing.BOTTLIK IC DPH:
Poznamka: -
Cona bez DPH 5567 760,00
Sadzba dane Z3klad dane Vyéka dane
DPH
20,00%" 5 567 760,00 1113 552,00
‘Cena s DPH v EUR 6 681 312,00
Projektant = Spracovatel’
Datlum a podpls: Pediatka ‘ Datum a podpis Peciatka
Objednavatefl Znhotovitel - a
: ’sta‘}g S%0.
ova 7§10/90, 924 01 Galanta
9/38, IC DPH: SK2022539596
Laturm a podpis: Pediatka Datum a podpis Pedialka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kodl: 230227
Stavba: HRUBY $UR - kanalizacia a COV
Miesto: Hruby Sar ETI 27. 2. 2023
Objednavatel: Obec Hruby Sur Projeklant:
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel: Ing.BOTTLIK
[ ¥ RSN T TR TS T T CrE e gl |
| Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] J
Naklady z rozpoétov 5567 760,00 6 681 312,00
001 cov 898 404,36 1078 085,23
001-01 Prevadzkové subory (PS 01.1, PS 01.2) 484 850,50 581 820,60
001-01-01 PS 01.1 Mechanicko-biologické Cistenie a kalojem 413 656,27 496 387,52
001-01-02 PS 01.2 Technologicka elektroinstalacia 71 194,23 85 433,08
001-02 Stavebné objekty (SO 01 - SO 05) 327 399,42 392 879,30
001-02-01 SO 1 Prevadzkova budova s bioreaktorom 223 258,85 267 910,62
001-02-01- Prev.édzkové budova s bioreaktorom - 215 415,76 258 498,91
A architektura
001-02-01- Prevadzkova budova s bioreaktorom -
B zdravotechnika £22.8 510:43
go.l e Prevadzkova budova s bioreaktorom - ELI 741773 8901,28
001-02-02 SO 2 Spevnené plochy 24 132,93 28 959,52
001-02-03 80 3 Terénne a sadové upravy 11 784,57 14 141,48
001-02-04 SO 4 InZinierske siete 29 840,27 35 808,32
001-02-04- 4.1 Kanalizacia - gravitaéna + 4.2 Kanalizécia -
A vytiak + 4.3 Vodovod ZUSSOIER s Bl
g°1 02:04- 4 4 NN rozvody - 7026,04 8 431,25
g°1'°2'°4' 4.5 Objekt terciarneho &istenia 2 253,55 2704,26
001-02-05 SO 5 Objekt odvodnenia kalu 38 382,80 46 059,36
:01 RUEELES Objekt odvodnenia kalu-architektira 35 267,37 42 320,84
g°1'°2'°5' Objekt odvodnenia kalu-zdravotechnika 744,56 893,47
201 R02:05: Objekt odvodnenia kalu - ELI 2 370,87 2 845,04
001-03 VSeobecné polozky 86 154,44 103 385,33
002 KANALIZACIA 4566 331,53 5479 597,84
002-01 Prevadzkové sdbory (PS 02.1) 136 338,57 163 606,28
002-01-01 Tephnologna ¢erpania PCS 1 véetne armatur v AS1- 15 571,95 18 686,34
CU 2022
002-01-02 Technoldgia cerpania PCS 2 véetne armatur v AS2 16 404,32 19 685,18
-CU 2022
0020103 -CU 2022 Toee0.72 rZ706.7
002-01-04 Tephnologna ¢erpania PCS 4 véetne armatur v AS4 10 576,94 12 692,33
CU 2022 3
T Technol6gia erpania PCS 5 véetne armatur v AS5 8981,77 10 778,12
-CU 2022
002-01-06 Technolégia Eerpania PCS 6 véetne armatur v ASE 8212.85 9 855,42
-CU 2022
002-01-07 ‘-r(e;cuh;gggla Gerpania PCS 7 véetne armatir v AS7 823167 9 878.00
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Kod
002-01-08
002-01-09
002-01-10
002-01-11
002-01-12
002-01-13
002-02
002-02-01
002-02-02
002-02-03
002-02-04
002-02-05
002-02-06
002-02-07
002-02-08
002-02-0.9
002-02-10
002-02-11
002-02-12
002-02-13
002-02-14
002-02-15
002-02-16
002-02-17
002-02-18
002-02-19
002-02-20
002-02-21
002-02-22
002-02-23
002-02-24
002-02-25
002-02-26
002-02-27

002-02-28

Popis

Tecr;molc‘;gia cerpania PCS 8 véetne armatur v AS8

-cU 2022

Technoldgia éerpania PCS 9 véetne armatur v AS9

-cU 2022

Technolégia &erpania PCS 10 véetne armatar v

AS$10- cU 2022

Technoldgia éerpania PCS 11 véetne armatur v

AS11-CcU 2022

Technoldgia éerpania PCS 12 - CU 2022

Technolégia ¢erpania PCS 13 véetne armatir v

AS13 - cU 2022

S$0-06.1 Gravitacna stoka

S0-06.1 Gravitacna stoka
2022

S$0-06.1 Gravitaéna stoka
2022

80-06.1 Gravitaéna stoka
S$0-06.1 Gravitacna stoka
80-06.1 Gravitaéna stoka

$0-06.1 Gravitaéna stoka

S$0-06.1 Gravitaénéa stoka
2022

S0-06.1 Gravitaéna stoka
2022

S$0-06.1 Gravitacna stoka
2022

S$0-06.1 Gravitaéna stoka
2022

S$0-06.1 Gravitacna stoka
2022

S$0-06.1 Gravitaéna stoka
2022 .

S$0-06.1 Gravitacna stoka
2022

S$0-06.1 Gravitacna stoka
2022

S$0-06.1 Gravita¢na stoka
2022

$0-06.1 Gravitacna stoka
2022

S$0-06.1 Gravitaéna stoka
2022

S$0-06.1 Gravita¢na stoka
2022

S$0-06.1 Gravitacna stoka
2022

$0-06.1 Gravitacna stoka

8§0-06.1 Gravita¢na stoka
2022

S$0-06.1 Gravitaéna stoka
2022

$0-06.1 Gravitaéna stoka
$0-06.1 Gravitaéna stoka

80-06.1 Gravitaéna stoka

$0-06.1 Gravitacna stoka
2022
80-06.1 Gravita¢na stoka
2022

$0-06.1 Gravitacné stoky A - AJ

A -837,60m - CU 2022

AA -262,60m -CU

AA1-199,95 m - CU

AA2 - 57,85 m - CU 2022
AA3 - 58,90 m - CU 2022
AA4 -65,10 m -CU 2022

AB - 460,05 m - CU 2022

AB1-137,80 m - CU
AB2 -108,15 m - CU
AC-949,99 m -CU
AC1-219,98 m -CU
AC1-1 45,00 m - CU
AC1-2-4500m -CU
AC2 -256,73m - CU
AC3-181,61m -CU
AC3-1-99,65m -CU
AC3-1-1-68,5m -CU
AC3-2-97,75m -CU
AC4 -167,83m-CU
AC5 -182,16 m-CU
ACE -'6,0 m - CU 2022
ACT7 -37,80m-CU

AD-281,20m -cU

AE -250,64 m - CU 2022
AE1 -35,60 m - CU 2022

AE2 -94,12 m -CU 2022

AE2-1 -60,00 m - CU

AE3 -143,40 m - CU
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Cena bez DPH [EUR]
9011,02
10 990,69
8217,55
10 650,45
10 681,96
8218,68
2758 172,77
436 067,25
141 804,72
80 576,95
30 100,46
25 399,84
32677,07
272 042,96
52 685,99
30 472,96
429 719,55
57 287,99
10 012,87
871320
62 200,55
71 430,39
25 649,25
16 343,47
28 716,56
58 116,33
75 534,87
267197
12 944,08
145 502,18
73 416,92
11 412,16
31 219,71
18 313,73

44 080,42

Cena s DPH [EUR] |
10 813,22
13 188,83

9 861,06
12 780,54
12 818,35

9 862,42

3 309 807,32
523 280,70
170 165,66
96 692,34
36 120,55
30 479,81
39 212,48
326 451,55
63 223,19
36 567,55
515 663,46
68 745,59
12015,44
10 455,84
74 640,66
85 716,47
30 779,10
19612,16
34 459,87
69 739,60
90 641,84

3 206,36

15 632,90
174 602,62
88 100,30
13 694,59
37 463,65
21 976,48

52 896,50



Kéd
002-0;
002-02-30
002-02-31
002-02-32
002-02-33
002-02-34
002-02-35
002-02-36

002-03

002-04
002-04-01
002-04-02
002-04-03
002-04-04
002-04-05
002-04-06
002-04-07
002-04-08
002-04-09
002-04-10
002-04-11
002-04-12
002-04-13

002-05
002-05-01
002-05-02
002-05-03
002-05-04
002-05-05

002-05-06

002-05-08
002-05-09
002-05-10

002-05-11

Popis

~ 50-06.1 Gravitaéna stoka AE3-1 - 40,00 m - CU
2022

S$0-06.1 Gravitaéna stoka AF - 291,20 m -CU 2022

$0-06.1 Gravitatna stoka AG -46,40 m - CU 2022

S0-06.1 Gravitadna stoka AH - 589,80 m - CU
2022

$0-06.1 Gravitatna stoka AH2 -80,10 m - CU 2022

S0-06.1 Gravitaéna stoka Al - 15,51 m - CU 2022

S0-06.1 Gravitaéna stoka Al1 - 6,00 m - CU 2022

$0-06.1 Gravitaéna stoka AJ - 32,16 m - CU 2022
S$0-06.2 Kanalizaéné pripojky

S0-07 Vytlaéné potrubia V1 - V13

S007-1 Vytlaéné potrubie V 1 - D140- po kim
1464,05 m - CU 2022
S007-2 Vytlaéné potrubie V 2- D110--po km
0,49470 na A =297,50m- CU 2022
$007-3 Vytlaéné potrubie V 3- D90--po km 0,69510
na A =10,45 m- CU 2022
S007-4 Vytlaéné potrubie V 4- D90--po km 0,95955
na A =24,16 m- CU 2022

-~ 8007-5 Vytla¢né potrubie V 5- D63--po km 0,26158
na AA=257,58 m - CU 2022
S$007-6 Vytlaéné potrubie V 6- D50--po km 0,15140
na AB1=151,40 m - CU 2022
SG07-7 Vyilaéné potrubie V 7- D50--po km 0,13635
na AB2=136,35 m- CU 2022
S007-8 Vytlaéné potrubie V 8- D63--po km 0,61165
na AC=192,41 m- CU 2022 ’
S007-9 Vytlaéné potrubie V 9- D63--po km 0,18649
na AC3=176,74 m- CU 2022
S007-10 Vytlaéné potrubie V 10- D50--po km
0,05190 na AC7=44,9 m-CU 2022
S007-11 Vytlaéné potrubie V 11- D63--po km
0,28205 na AE=282,05 m- CU 2022

S$007-12 Vytlaéné potrubie V 12- D63--po km
0,00465 na AH1A=4,65 m- CU 2022

S007-13 Vytlaéné potrubie V 13- D50--po km
~ 0,15087 na Al=144,87 m- CU 2022

$0-08.1 a SO-08.2 PCS 1-13 a AS 1-13

$008-1-1 a 2-1 Preéerp. stanica PCS1 a AS1- naA -

staveb. dast-CU 2022
S008-1-2 a 2-2 Prederp. stanica PCS2a AS2na A -
staveb. &ast’-CU 2022

$008-1-3 a 2-3 Precerp. stanica PCS3aA83 na A -
staveb. éast- CU 2022

S008-14 a 2-4 Prederp. s
staveb &ast- CU 2022

S008-1-5 a 2-5 Pre&erp. stanica PCS5 a AS5 na AA
-staveb.¢ast- CU 2022

$008-1-6 a 2-6 Pre¢erp,stanica PCS6 a AS6 na
AB1 -staveb &ast- ClJ 2022

AB2 - staveb.gast- CU 2022

$008-1-8 a 2-8 Pregerp.stanica PCS8 a AS8 na AC -

staveb. ¢ast-CU 2022

$008-1-9- a 2-9 Precerp.stanica PCS9 a AS9 na
AC3 - staveb.c¢ast’- CU 2022

$008-1-10 a 2-10 Preéefp. stanica PCS10 a AS10
na AC7- staveb.Cast'-CU 2022

S008-1-11 a 2-11Prederp.stanica PCS11 a AS11 na
AE -staveb.¢ast- CU 2022
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Cena bez DPH [EUR]

20 693,25
154 775,22
20 130,65
228 623,40
27 688,08
7 052,62
2498,88
11 596,27
830 026,08
554 190,79
254 010,06
42 610,92
8 566,18

5 286,50
61 113,94
35 507,09
22 491,89
30 647,05
28 038,36
7168,24
44 876,20
1 336,56
12 536,80
245 481,13
23 220,82
29 942,28
26 636,03
21 439,41
20 522,27

18 856,81

18 454,90

18 520,38

16 241,17

19 495,00

Cena s DPH [EUR]
_24 831,90
185 730,26
24 156,78
274 348,08
33 225,70
8 463,14
2 998,66
13 915,52
996 031,30
665 028,95
304 812,07
51133,10
10 279,42
6 343,80
73 336,73
42 608,51
26 990,27
36 776,46
33 647,23
8601,89
53 851 44
1603,87
15 044,16
294 577,36
27 864,98
35 930,74
31 963,24
25 727,29
24 626,72

22 628,17

22 145,88
22 224,46
18 289,40

23 394,00



Kod Popis Cena bez DPH [EUR) Cena s DPH [EUR]

S008-1-12 a 2-12 Preterp.stanica PCS13a AS13na

0020812 T b Sast-CU 2022 15 638,97 18 766,76
002-06 $0-08.3 Vodovod.pripojky do AS 37 355,63 44.826,76
00207 $0-08.4 Prekladka vodovodu pre PCS3 4766,56 5719,87

003 NN PRIPOJKY K PGS 1AZ2 13 . 103 024,11 123 628,93
003-01 Pr'evé.dz'kové sﬂb;)ry (PS02.2) . 7‘ 82 260,45 98 712,54

0030101  PS-02.2 Elektro-technologicka &ast PGS 82 260,45 98'712,54
003-02 Stavebné objekty (SO 09) 20 763,66 24 916,39

003-0201 NN pripojka 1 2052,32 2462,78

0030202 NN pripojka 2 ‘ 1406,65 1687,98

0030203 NN prrpojka 3 1374,22 1 649,06

00302-04 NN pripojka 4 B 1 440,39 172847

0030205 NN pripojka 5 1895,73 2274,88

003-02-06 - NN pripojka & 1474,28 1769,14

0030207  NNpripojka? . " 1429,38 171526

003-02-08 NN pripojka 8 ’ ‘ 1923,83 2 308,60

003-02-09 NN pripojka 9 1 258,59 1510,31

0030210 NN pripojka 10 A 2149,26 | 2 579,11

00302411 NN ;Qripojkai 1" A , 1788,25 2 145,90

003-0212 NN pripojka 12 1351,20 1621,44

003-02-13 NN pripojka 13 an ‘ 1219,56 1463,47

Strana 5z 408



- -
KRYCI LIST ROZPOCTU
Nazovstavby | Verejna kanalizacia a OV Hruby Sar | JKSO |
Né4zov objektu | ‘ FEO |
|
Nazovgasti | GOV + kanaliz4cia + NN pripojky k PCS j Miesto _ |
ICO DIC
Objednavatel |Obec Hruby Sur | _ | o
Projektant ‘ | i - __1_
Zhotovitel AVA-stav, s.r.0. '
IRozpoéet cislo .SprEoval Dna —
[ | | 2722023 |
| Nzklady na Nékiady celkom
|
 Gov = I 898 404,36 | .
' Kanalizacia | 456633153 |
NN pripojky k PCS 103 024,11 |
Naklady spolu: . 5567760,00
' DPH - 20% 1113 552,00
Naklady spolu s DPH: 6 681 312,00
Projektant Datum a podpis Peciatka
Objednavatel Datum a podpis Pediatka

S S —— E————




ROZPOCET

Stavba: Verejné kanalizicia a COV Hruby Sar

Objekt:
Cast"
KS: 2223 Miestne kanalizacie

Objednavatel: Obec Hruby Sur

Znhotovitel"
Datum: 27.2.2023

AVA-stav, s.r.o.

'REKAPITULACIA NAKLADOV

| I bez DPH s DPH
|CoV _
Prevadzkové sabory (PS 01.1, PS 01.2) [ 484 850,50 [ 581 820,60
Stavebné objekty (SO 01 - SO 05) 327 399,42 392 879,30
V&eobecné polozky ’ | 86 154,44 | 103 385,33
|
‘ 898 404,36 | 1078 085,23
|
|[KANALIZACIA ' |
;Prevédzkové stbory (PS 02.1) | 136 338,57 163 606,28
|Stavebné objekty (SO 06 - SO 08) | 4429992 96 5 315 991,55
I 4 566 331,53 | 5479 597,84
|NN PRIPOKY k PCS 1 AZ 13 ‘ _
|Prevadzkove subory (PS 02.2) 82 260,45 | 08 712,54
|Stavebné objekty (SO 09) 20 763,66 24 916,39
| 103 024,11 123 628,93
|Naklady spolu 5 567 760,00 6 681 312,00
POZN.
- stavebné objekty :
SO 01 Prevadzkova budova s bioreaktorom 223 258,85 267 910,62
S0 02 Spevnené plochy 24132,93 28 959,52
SO 03 Terénne a sadové Upravy 11 784,57 14 141,48
SO 04 Inzinierske siete 29 840,27 35 808,32
SO 04.1 Kanalizacia — gravitatna
SO 04.2 Kanalizacia — vytlak
SO 04.3 Vodovod
SO 04.4 NN rozvody
SO 04.5 Objekt terciarneho Cistenia
S0 05 Objekt odvodnenia kalu 38 382,80 46 059,36
SO 06 - Splaskova kanalizacia
SO 06.1 Gravita&né stoky 2758 172,77 3309 807,32
SO 06.2 Kanaliza&né pripojky -odbo&ky 830 026,08 996 031,30
SO 07 - Vytla&né potrubia z PCS 1 aZ 13 554 190,79 665 028,95
SO 08 - Kanaliza&né preéerpavacie stanice PCS 1 az PCS 13
SO 08.1 a 8.2 PreCerpavacie stanice Armatirové
Sachty k PGS — stavebna Zast Ak 2 877.58
SO 08.3 Vodovodné pripojky do armatarovych $achiet 37 355,63 44 826,76
SO 08.4 Prekladka vodovodu pri PCS3 4766,56 5 719,87
SO 09 - NN pripojky k PCS 1 aZ 13 20 763,66 24 916,39
- prevadzkové subory :
[PS 01 — Technolégia COV
PS 01.1 Mechanicko-biologické Eistenie a kalojem 413 656,27 496 387,52
PS 01.2 Technologicka elektroin$talacia 71 194,23 85 433,08
PS 02 — Kanalizaéné preerpavacie stanice + armatiirové Sachty €. 1 az 13
PS 02.1 Technolégia ¢erpania PCS 136 338,57 163 606,28
PS 02.2 Elektro-technologicka &ast PCS 82 260,45 98 712.54
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ROZPOCET

Stavba: Verejna kanalizacia a COV Hruby Sur
Objekt:

Cast:

KS: 2223 Miestne kanalizacie

Objednavatel: Obec Hruby Sar
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o.
Datum: 27.2.2023

| - -
'REKAPITULACIA NAKLADOV
|

i_Preyéd_zkové subory |
:PS 01.1 Mechanicko-biologické Cistenie a kalojem |

PS 01.2 Technologicka elektroin$talacia |

j
413 656,27
71194,23

Prevadzkové subory SPOLU:|

|Stavebné objekty
|SO 1 Prevadzkova budova s bioreaktorom

- Prevadzkova budova s bioreaktorom - architektura

- Prevadzkova budova s bioreaktorom - zdravotechnika

|- Prevadzkova budova s bioreaktorom - ELI
|SO 2 Spevnené plochy
|SO 3 Terénne a sadové upravy
|SO 4 Inzinierske siete :
| 4.1 Kanalizécia - gravitacné
‘ 4.2 Kanalizacia - vytlak
4.3 Vodovod
! 4.4 NN rozvody .
‘ 4.5 Objekt tercidrneho distenia '
|
|

SO 5 Objekt odvodnenia kalu
Objekt odvodnenia kalu-architektura
Objekt odvodnenia kalu-zdravotechnika
Objekt odvodnenia kalu - ELI

215 415,76

425,36

7417,73

237087 |

484 850,50

223 258,85 |

24 132,93
[ 11 784,57
20 840,27

38382,80 |

1
[
o

Stavebné objekty SPOLU:

|VSeobecné polozky
|Realizatna projektova dokumentacia

|Geodetické prace

- vyty&enie stavby ‘
|- porealizaéné zameranie stavby |
- geometrické plany '
|Odborny autorsky dohlad

|Prevadzkovy poriadok pre ski$obnd prevadzku
|Prevadzkovy poriadok pre trvalt prevadzku

|Odborné prehliadky, skusky, revizie, (iradnd skuska)
[Individualne skusky, komplexné skugky, zagkolenie
|obsluhy

Dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby

- stavebna &ast |
|- strojno-technologicka cast |

- elektro-technoloaick Sast
Kompletna dokumentacia potrebna k odovzdaniu diela,

327 399,42 |

47 474,83 |

8 274,72

'i 1200,00 |
. 4 867,48
l 973,50

9 734,96

- 2 920,49 i
!

kolauddcii stavby a uvedeniu do prevadzky
V§eobecné polozky SPOLU: |

__ Naklady spolu
|Prevadzkoveé subory

|Stavebné objekty

V8eobecné polozky

' ==

! 86 154,44 |

| 484850,50 |
327 399,42 |
86 154,44 |
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Naklady spolu:|

898 404,36

Poznamka:

V jednotkovych cenéch je zahrnuté:

- kompletaéna €innost

- rezijné naklady

- naklady na dopravu

- ndklady na zariadenie staveniska

- potrebné strojné vybavenie

- naklady na zabezpe&enie bezpecnosti pri praci

- ostatné naklady potrebné pre kompletnu realizaciu
diela, v sulade s projektovou dokumentaciou, ktoré

nie
st vykazané samostatne
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: :

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Obijekt:

001 - COV
Cast:

001-01 - Prevadzkové subory (PS 01.1, PS 01.2)
Uroven 3:

001-01-01 - PS 01.1 Mechanicko-blologické Eistenie a kalojem

JKSO: KS:
Miesto: Hruby Sur Datum: 27. 2. 2023
Objednavatel: ICO:
Obec Hruby Sur IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
AVA-stav, s.r.0. IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing.BOTTLIK ' IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 413 656,27
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 413 656,27 20,00% 82 731,25
‘Cena's DPH v EUR '496 387,52
Projektant Spracovatef
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Petiatka
ObjednavateF j Zhotovitef

E - Sta\?g Sali%lbe
Pukinovd 100/90, 924 01 Galanta

'Wﬁ“ 5, 1C P

Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: \ Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
HRUBY SUR - kanalizacia a COV -
Objekt: -
001 - Cov \
Cast: . '
001-01 - Prevédzkové subory (PS 01.1, PS 01:2)

Uroven 3: .
" 001-01-01 - PS 01.1 Mechanicko-biologické ¢istenie a kalojem

Miesto: Hruby Sar Déatum: 27.2.2023

Objednavatef: Obec Hruby Sar Projektant:

Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:  Ing.BOTTLIK

Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu ' 413 656,27

HSV - Prace a dodavky HSV - 413 656,27

1 - Mechanické a biologické Cistenie 201 382,27
2 - Tercidlne ¢istenie 21 416,85
3 - Odvodnenie kalu 190 857,15
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ROZPOCET

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

001 - CoV
Cast:

001-01 - Prevadzkové stbory (PS 01.1, PS 01.2)
Uroveft 3:

001-01-01 - PS 01.1 Mechanicko-biologickeé Cistenie a kalojem

Miesto: Hruby Sar Datum: 27.2.2023

Objednavatel: Obec Hruby Sur Projektant:

Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:  Ing.BOTTLIK

PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoé&tu 413 656,27
p HSV Prace a dodavky HSV 413 656,27
D 1 Mechanické a biologicke Eistenie 201 382,27

Vytiaéné potrubie -privod z obce - HDPE DN 80,
|vratane tvaroviek a spojok |
IP 1a,b - Induk&ny prietokomer prirubovy DN150, PN10 | _
2 | K12 s oddelenou montazou vyhodnocovacej jednotky, ks 2,000 3134,66 6 269,32
meraci rozsah 0,5 az 5 m/s, presnost 0,5%, |

11 K |14 m 4,000 48,67 194,68

[HJ - Hrablice kruhové, pratové, medzera 3 mm, Qmax |

3 |K13 1=101/s ks | 1.000! 15 089,20 15 089,20
[ U IPrl’vodné potrubie OV do reaktora - PVC DN200, i [ il i :
4 K |14 vratane kolien, vratane nosnej konstrukcie (mat oc. tr. m 4,000 58,41 233,64
17) ] !
51 klis PMa - Ponorné miesadlo denitrifikicie cca 1,5 kW, ks 1,000 729023 729023
1400V s tepelnou ochranau ! [ | il
6 | K |K570 | PrisluSenstvo | 0,000 0,00 0,00
[ 7 | K K571 - nosi¢ mieSadla z ocele tr.17 | | 0,000 0,00| 0,00
| 8 | K |K572 |- sietovy zaves kébla vratane drziakov [ 0,000 0,00| 0,00
|9 K !K573 - sonda prieniku kvapaliny do motora _ 0,000/ 0,00 O,OOI
| 10} K K574 |- monitorovacia jednotka | | 0,000| 0,00 0,00
11| K |K575 - Konzola s vratkom pre zdvihanie mieSadla | 0,000| 0,00| 0,00
[ o] | vytlaéné potrubie z Gerpace;j stanice od P4 z HDPE DN [ [ ' [
12 | A _1'6 |50, vratane tvaroviek a spojok bm | 3'000_ 29’20; 87'60;
| . Y.
13 kK 117 Manlpu!aéna Iayka reakt_ora vratane podper. stipov a kg 1.944,000 11.68! 22 705,92
| zébradlia z pozinkovanej ocele - 10,8 m :
14 | K18 Rosty z pozinkovanej ocele | m2 8,00()I 438,07 3 504,56
15| k 119 Dosadzovaci kuZef sklolamindtovy @ 6,0 m zloZzeny zo ’o 1,000 32 125,39 3212539
| | |segmentov, | | | | |
16| K K576 - pocet segmentov - 8 ks | 0,000 0,00 0,00
17| K K577 |- kruhove predizenie kuZefa | 0,000 0,00 0,00
18| K |ks78 Mat‘eriélzlnerez, pla:-?.ty, sklolan;nff.ét, vratane 0,000 0'00' 0,00
| |spojovacieho materidlu a tesnicich tmelov ] | | | |
19! K 1110 zlgesrntz: k1c>7nstrukua sklolaminatového kuZefa - material kg 286,000 24,34 6961.24
20| K 1.1 |Recirkulatna mamutka DN150 ks | 1,000 486,75 486.75|
21 K |1.12 |Mamutka pre odtah z hiadiny DN100 | ks 2,000 292,05 584,10
22| K 113 Odtokové Zfaby z reaktora - 2 ks mat: ocef tr.17 kg 184,000 24,34 4 478,56
23| K 1114 Odtokové potrubie a tvarovky z PVC DN100 a DN 150 - bm 18,000 29,20 525,60

IDN100-6 m-DN 150 -12

Nosne xensiruxcie 21apov 2 Qaiokoveno poirubia
\reaktorov z koroziivzdorne] ocele
P2 - Cerpanie prebyto&ného kalu Ponomé kalové
Gerpadloh=5m,Q=381s

IP 2 - Induk&ny prietokomer prirubovy DN50, PN10 s

26 K 1.17 oddelenou montaZou vyhodnocovacej jednotky, meraci | ks 1,000 243374 2433,74
rozsah 0,5 az 5 m/s, presnost 0,5%, '

ks 1,000 1703,69 1703,69

25| K [1.16

Patka pre osadenie prenosnej konzoly - pre ¢erpadlo

27) K18 P2 - pre &erpadlo P4 - pre ¢erpadlo P3

ks 3,000 243,37 730,11
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PC Typ

28| K [1.19
29| K [1.20
30| K |K579
31| K |K580
32| K |K581
133 K |K582
34| K K583
35| K |K584
36| K K585
37| K |K586
38| K |kse7
39| K K588
40 K K589
41| K |k590
42| K K591
43 K [1.21
44| K |1.22
45| K [123
46 K [1.24
47| K |125
48| K [1.26
49| K [1.27
50| K |1.28
[51] Kk 120
52| K [1.30
53| K |1.31
54| K-|K592
55| K l’Ksss
56| K 'lK594
| 57| K |K595
|58| K !nge
59| K |K597
60 | K |K598
61| K 132
62| K |Ks70
| 83| K K571
64| K |k572
[65| K K573
166 K |Ks74
67| K K575
68| K [1.33
69| K [1.34
70| K [1.35

K

1.36

Kéd

Popis MJ

Prenosna konzola vratane prisluSenstva pre zdvihacie

zriadenie &erpadla z kordziivzdomej ocele kg

DA a,b Duchadlo pre dodavku vzduchu v aktivacii ks
|duchadia zapojené na frekv. meni¢ 26-50 Hz (rozsah [
[requlacie:35 aZ 50 Hz)
|Q =228 m3/h

Ap=55 kPa (tlakova difirencia)
dachadlo je v protihlukovom kryte
|elektromotor s Gipravou pre riadenie frekvenénym
'meniéom

Pmotora = cca 7,5 kW

:rozsah dodavky pre 1 duchadlo:

- dachadlo, timi¢ na sani s filtrom, timi¢ na vytlaku,

.- zdruZeny rozbehovy a poistny ventil, spétna klapka,
hpruiné pripojenie vytlaku, elektromotor a prevod s
:automatickym dopinanim, rdm, pruzné uloZenie,

- manometer na sani a vytlaku, protihlukovy kryt s

vlastnym vetranim |
| Tlakomer vratane drziaka a trojcestného '
|tlakomerového kohuta |
Potrubie rozvodu vzduchu - strojoviia duchadiel DN |
1100, vratane redukcii, tvaroviek, prirub a prirubovych bm
|spojov, material - ocer. tr. 17

Potrubie rozvodu vzduchu - od strojovne dichadiel na

ks

reaktor z HDPE DNBO, vratane, tvaroviek, prirub a bm
]prirubovﬁch spojov :
|Potrubia vzduchu k mamutkam z PVC DN 5/4" | bm

‘Armatﬁry rozvodu vzduchu k mamutkam Gufovy uzacer |
DN 5/4"

Armatury hlavného rozvodu vzduchu v strojovni
dachadiel Uzatvaracia klapka bezprirubova DN 100

Prevzdusiiovaci systém vratane perforovanej
membrany a drziakov - potrubie plast (PVC,HDPE,PP) | bm
DN 50 - perforovana membrana PE

'Zvody prevzdusiovacieho systému vratane drziakov
DN 6/4" material: plast (PVC,PP,HDPE) |
Armatury rozvodu - pripojenie zvodu krozvodu vzduchu
|Gufovy uzaver DN 6/4"

Protihlukova stena v ducharni ( 1,2 x 1,0 m) material:
|PP '
[Nosné konstrukcie: kg

ks
ks

ks

|- vytlaénych potrubi do mechanického predgistenia
(P1, fiiter)

|- mamutiek

f- Zfabov a odtokového potrubia z reaktorov

'- od gerpadiel v bioreaktoroch (P3a,b)

- rozvodu vzduchu z ducharne a na reakiore

material: ocef tr.17

[PMb - Ponorné miesadlo denitrifikacie 1,5 kW, 400Vs |
\tepelnou ochranou

Prisludenstvo

- nosié¢ mieSadla z ocele tr.17

- siefovy zaves kabla vratane drziakov

ks

- sonda prieniku kvapaliny do motora
- monitorovacia jednotka

- Konzola s vratkom pre zdvihanie mie$adla
|P1 - Ponorné kalové cerpadlo s plavakom h = 5m, Q= |
14.8 /s, 230V, plavék

Vytlagné potrubie od ¢erpadla P2 z HDPE, PVC,PP -
DN 50 |
Pancierova hadica DN 50 bm
| Potrubie odtahu kalu s rychlospojkou DN100 - material | ks
(ocef tr. 17- Fekalova koncovka DN 100

ks

bm
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Mnozstvo

32,000

2,000
0,000

0,000/
0,000
0,000/

0,000
0,000
0,000,
0,000

0,000,
0,000
0,000/
0,000

0,000
1,000

6,000

16,000
8,000
3,000

2,000|

136,000

14,000
|
14,000

1,000

404,000
0,000
0,000
0,000|
0,000
o.ooo:
0,000
0,000/
1,000/
0,000/
0,000
0,000
0,000/
0,000
0000
1,000
6,000
5,000
1,000

J.cena [EUR]

24,34

12 655,45

0,00

0,00/

0,00

0,00/

0,00

0,00,
0,00/
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00,
97,35

155,76

29,20

29,20
38,94

194,70

116,82

194,70

43,81

58,41
24,34

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00,

0,00

0,00/

876147

0,00/

0,00

0,00|
0,00

0,00

0,00/
243374

29,20

29,20/

778,80

Cena celkom [EUR]

778,88

25310,90|

0,00
0,00
000/
0,00,
0,00
0,00
0,00
0,00/
0,00
0,00
0,00,
0,00
0,00,
97,35/

934,56I

467,20

233,60
116,82

389,40

|
15 887,52

272580

9833,36
0,00/
0,00/
000/
0,00/
0,00/
0,00
0,00

8761,47|

o,oo:
0,00
0,00|
0,00/
0,00/

0,00

243374

175,20
146,00/
778,80



PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]

Norna stena - material PP - nosna konstrukcia ocefl

| 72| K [1.87 o ks 1,000 77,88 77,88
73| K 138 t’:::t’:f;‘é:c:)‘ég'l,‘if1;“ate"a' AR Ronena o 1000 48,67? 4867
74 K 139 El?n hpz"zg’:‘gok::""’g ‘fg‘;’;"l)’:f:&’;"d'°' GENERDER s 2,000 1460,24| 2920,48

| 75: K i1.40 :;‘S'F‘,’é’!‘lip”f’g%elﬁ i L bm 24.000: 29.20: 700,80/
76 - K ?1_41 ‘Sgrznpée::\eonsatny prepad v kalojeme - PVC DN 200, - ‘ ks 1,000. 681 '45. 681,45
77| K 11.42 Kyslikova sonda s vyhodnocovagom, ks 1,000 7 787,97 778797
78| K 143 |Kotviaci a spojovaci material kg | 150,000 48,67| 7 300,50

Ostatny material a konstrukcie nezahrnuté v inych |
/9| K 1.44 polozkach. - nosné konstrukcie (konzoly, drziaky ...) - kg 220,000 24,34 5 354,80
opomé a pomocné kon§trukcie - materidl - ocef tr. 17
D 2 _Tercidlne Cistenie _ ) _ _ 21 416,85

(80| K 2 ﬁaF dia“g;krf:‘;f;ga:‘fbgzvg':'ﬁ's [IEgechaives e | ks | 1,000, 1654944, | 1654944
81 K 22 Rozvadzat vratane stojanu ks 1,000 2920,49 2 920,49
82| K |2 |Ostatny dobny neépecifikovany material ks 1,000 1168,20 1 168,20

83| K |24 \Kolviaci a spojovaci material kg | 16,000 48,67 778,72

D _Odv%qnen_i_e kalu_ _ = _ _ . 190 857,15
84 K |3 ::rpa d?;pg‘i';g‘l’/z"’:‘:’;erjn "‘Tga’e\Jﬂ"°dy i e 1,000 1946,99 1946,99

1 85! K |3.2 |CH - Stanica pre pripravu a ddvkovanie polyméru l.ks. | 1,000 12 655.45i 12 655,45

i 86 K jK599 ‘iél;?;alzllt;l.vrélane davkovacieho - peristalického | | 0,000? 0.00i O,OOII

_ 87_ K 'K600 |- mieSacia komora [ | 0,00Q_ 0,00_ O,OOI
88 K |K601 - systém ventilov | 0,000 0.00f 0,00
89| K |K602 - riadiaca jednotka 0,000 0,00/ 0,00
B T v I T
9 K |33 OK - Zavitovkovy odvodiiovaci lis: ks 1,000 63 277,27 | 63 277,27

92| K |K604 |-Q = do 4,0 m3/h, vstupn4 susina cca 3,5 % ' " 0,000/ 0,00/ 0,00/

|93 K |K605 |vybaveny: ' ' 0,000/ 0,00/ 0,00/

194 K |K606 - pevnymi a vofnymi lamelami 0,000| 0,00, 0,00
95| K K607 - in8pek&nymi portami (5ks) 0,000 0,00| 0,00

196 K |Ke08 ' |- riadiacim panelom ' ' 0,000/ 0,00 0,00/

|97 | K |Ke09 |- vyrovnavacou natokovou nadrzou ' ' 0,000/ 0,00, 0,00/

198 K K610 - flokulagnou nadrzou ' ' 0,000/ 0,00 0,00
99| K K611 (kivevlkovy inStalovany prikon - cca 2 x 0,37 kW = 0,74 0,000 0,00 0,00/

1100/ K K612 |Napajanie 400V - 50 Hz ‘ ' 0,000/ 0,00| 0,00

1101 K K613 Krytie: IP 55 ‘ ' 0,000 0,00/ 0,00/

102, K |3.4 |PD - Pasovy dopravnik | ks | 1,000| 14 602,45 14 602,45

1103 K K614 |dopravovane medium 18% odvodneny kal, ‘ ' 0,000/ 0,00/ 0,00/

1104 K K615 \dlzka dopravnika 5,5 m, ' ' 0,000 0,00 0,00,

1105 K K616 |uhol skionu dopravnika do 18°, ' ' 0,000 0,00| 0,00/

106 K K817 teplota okolia -20 az 40 °C, _' ' 0,000, 0,00/ 0,00/

1107 K K618 | material telesa Cr-ocef tr. 17, i ' 0,000/ 0,00/ 0,00/

108 K (35 |KJ - Varovy kontajner ks | 1,000 3893,99| 3893,99

109] K |Ke19 |objem kontajnera 7,0 m3, i 0,000 000, 0,00
110/ K

K620 nosnost 7,01, i 0,000 0,00/ 0,00

K622 |materidl kontajnera C-ocer, ' ' 0,000 0,00 0,00

112 K
113 K K623 povrch upraveny polyureténovym naterom, 0,000 0,00 0,00/
114 K K624 |hmotnost 700 kg. | [ 0,000 0,00 0,00
15 K 38 :(g(r)alj:;vy vozik - pre dopravu kontajnera - hmotnost cca ks 1,000 3699.29 3699,29
Nozovy uzaver médium : prebytoény kal pripojenie :
PSS | 7 DN50, PN10 prisluSenstvo : koleso na ruéné oviadanie, = 2000 AT RLERTY
17| K 38 Nosna konstrukcia pod odvodfiovacie zariadenie kg 280,000 24,34 6815.20

Materidl: Ocefl tr. 17 (nerez)
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PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

[Potrubie vytlaku kalu do odvodiiovaca kalu DN 50
118 K |3.9 vratane kolien, material potrubia: plast drziaky - m 6,000 58,41 350,46
|\material: koroziivzdoma ocef (nerez) |

' Potrubie bezpe&nostného prepadu z flokulantu DN 100,
R vratane kolien a drZiakov Material: nerez o il ) et Yiarts
' [Potrubie vytlaku flokulantu do odvodiiovacieho
120, K 13.11 zariadenia DN 25 vratane kolien a drziakov Material: m 4,000 24,34 97,36
| | |plast |
Potrubie vylisovanej vody z odvodiiovacieho zariadenia
j2i k]2 DN 125, vrétane kolien a drziakov Material: nerez m (1 000 175:28 525,69
122 K 1343 Pot.rubie ro'z'vodu lechn.olcfgickej vody DN 25 vratane - 12,000 2434 292,08
— | |kolien a drZiakov Material: plast | | | | |
123| K |3.14 | Gulovy uzaver zavitovy, nerezovy, DN 1" ks | 2,000: 38,94/ 77.88I
_124: K |3.15 Gulovy uzaver zavitovy, nerezovy, DN 1/2" | ks 2,000/ 29,20 58,40
' Ostatné konstrukcie nezahrnuté v inych polozkach, '
125/ K |3.16 Nosné,podperné a pomocné konstrukcie material - kg 80,000 24,34 1947,20
| koroziivzdoma ocef (nerez) : |
[126 K 13.17 Hadica pre oplach - 1/2" m 10,000 9,73| 97,30
1127 K |13.18 _Kotviaci a spojovaci materiél _ kg 26,000 48,67 1 265,42_
| Nastavenie linky odvodiiovania kalu a jej spusteniie do | |
128/ K |3.19 prevadzky, vratane navrhu vratane navrhu typu ks 1,000 1460,24 1 460,24
- |flokulantu | . [ |
129 K [3.20 | VyrobnomontaZna dokumentacia | hod | 120,000 29,20| 3504,00|
|MontaZ prevadzkového suboru,vritane dopravy
130| K |3.21 materiélu a pracovnikov a ostatnych nakladov hod 2 490,000 29,21 72 732,90

| [ spojenych s realizaciou prevadzkového suboru
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
" HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:
001 - Cov
Cast:
001-01 - Prevadzkové stibory (PS 01.1, PS 01.2)
Urovei 3: :
001-01-02 - PS 01.2 Technologicka elektroinstalacia
JKSO: KS:
Miesto: Hruby Sur Datum: 27.2.2023
Objednavatel: iICO.
Obec Hruby Sur IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
AVA-stav, s.r.o. IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel* ICO:
Ing.BOTTLIK I& DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH , 71 194,23
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 71 194,23 20,00% 14 238,85
‘Cena s DPH : v EUR 85 433,08
Projektant - Spracovatef
Datum a podpis: Petiatka Déatum a podpis: Pediatka
Objednavatef N ZhotoviteP

AVA £ siav, s.r.o.
700/99-:924 01 Galanta

Datum a podpis: . Peciatka Datum a podpis: Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
‘ HRUBY 8UR - kanalizicia a COV
Objekt:

001 - Cov
Cast: ;
- 001-01 - Prevédzkové subary (PS 01.1, PS 01.2)

Uroven 3:

001-01-02 - PS 01.2 Technologicka elektroinstalacia

Miesto: . Hruby Sar
Objednavatel: Obec Hruby Sur
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Néklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - PS 1.2 - Prevadzkovy rozvod silnopriidu a SKR
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Datum: 27.2.2023

Projektant:
Spracovatel: Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

71194,23
71194,23
71 194,23



ROzZPOCET

Stavba:
HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:
001 - COV
Cast:
001-01 - Prevadzkové stbory (PS 01.1, PS 01.2)
Urovefi 3:
001-01-02 - PS 01.2 Technologicka elektroinstalacia
Miesto: Hruby Sur Datum: 27. 2. 2023
Objednavatel: Obec Hruby Sur Projektant:
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.0. Spracovatel: Ing.BOTTLIK
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 71 194,23
p HSV Prace a dodavky HSV 71 194,23
D 1 PS 1.2 - Prevadzkovy rozvod silnopriidu a SKR _ _ 71194,23
RMT1 (1 pole) - NN rozvadza¢ skrifiovy rozmery pola
1 K 441 800x2000x400 mm+ MontaZny panel + Podstavec 100 ks 1,000 9248,22 9248,22
mm.

Vyroba rozvadzaga RMT1. Rozvadzac dodat
kompletny, vratarie pristrojovej napine,
2 | K |K625 technologického panela, oznadovacich &titkov, 0,000 0,00 0.00
| | |drobného montazneho materidlu, spojovacieho a | | | |
|pomocného materialu podfa zapojovacei schémy. | | ! |
Osadenie a pripojenie elektrorozvadzacéa RMT1 - | {
| 3| K |42 dodavka, montaZ, oZivenie a uvedenie do prevadzky ks 1,000 292,05 292,05
| |podra platnej legislativy |

Frekvenény menic 400V, vykon 7,5 kW umiestneny vo

ks 2,000 1 460,24 2920,48

Sl 51 vlastnej skrinke P66, vratane montaze
I 1 1 T o q = g q i 7 1 1 1
5 K |44 Ovladacia skrlr]ka, nastenna skrinka s vyzbrojou, e 2.000 19470 389,40
| S L \vratane montaze | | | |
6| K |45 Serylsr!y odpopvam ijnaé, nastenna skrinka, ks 5000 77.88 389,40
JISRS |vypinag, vratanie montaZe | ] | | |
7| K |46 Svorkovnicovd skrinka, vratanie montaze ks 3,000 58,41 175,23
_ 8| K 47 Tladidlo nudzového vypnutia, vratanie montaze ks 2,000/ 48,67 97,34
[ | Plavakovy spina&, kompaktné prevedenie, vratanie | ' ’ '
. 9 ‘ K ;4.8 |prisluSenstva a montazZe . ks : 3'000. 146,02‘ 438,06.
10| K a9 ;}22?1?3(;“! indukéného prietokomera a vyhodnocovacej | | 2,000 146,02 292,04
11 Kk la10 Ogtické kyslikova son'd'a, ponorna, vratanie ks 1,000 5 840,98 5 840,08
RSN |prislu$enstva a montaze | | |
ﬂontrolér pre digitaine sondy, dvojkanalovy, vr. karty
12| K |4.11 pre komunikaciu s PLC, vratanie prisluenstva a ks 1,000 1 946,99 ; 1946,99
montaze !
Skrinka rozvadzaca DT (400x600x250) - nastenny
~ rozvadzac s napajanim a zdlohovanim pomocou AKB.
131K Ju.12 Rozvadzac dodat kompletny, vratane pristrojovej o 1,000 SLET R VeI
I [ |nplne, ! | | |
PLC pre zber signalov a komunikaciu, 32xDl, (2 [
_ 14 ‘ K ‘4.13 impulzné vstupy), 8xDO, 4xAl ‘ ks . 1'000. 3 893,99_ 3 893'99.
15| K |K626 a) GSM modem, anténa | 0,000 0,00 0,00
16| K |K627 b) Prepatova ochrana koaxialneho kabla | | 0,000 0,00 0,00
17 K |K628 |c) Zriadenie APN u mobilného operatora sluz. | 0,000 0,00 0,00
18| K |K629 .d) Datovy neobmedzeny program 0,000/ 0,00 0,00
19| K K630 |/ mesaény pausal/ sluz./mes _ 0,000/ 000 0,00
21| K |Ke32 'a aktivcia SIM 0,000/ 0,00/ 0,00
22 K K633 Polozky c), d) a e) zabezpedi a uhradi investor ! 0,000 0,00 0,00
23| K |4.15 'Softvérové riesenia | ks 1,000 24 337,96 24 337,96
24 | K K642 - Naprogramovanie frekvenénych meniov . 0,000 0,00 0,00
25 K K643 - Naprogramovanie algoritmov riadenia technolégie 0,000 0,00 0,00
26 K K644 - Aplikag&ny SW pre riadiace automaty _ _ 0,000/ 0,00 0,00
27 K K645 |- Naprogramovanie vizualizaéného SW 0,000 0,00 0,00
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PC Typ

|28

29|

30|
o

32

33

34

35

36

37

38

39
40
i
42

43

.44.

45
46

47

48

49

|50 |
51

52

53
54

55

56 |

57

58

59
60 |

61

62 |
63
64

65

66 |

A X XXX XA A X AR AI=x "x x| =

X XXX

X X X X X XX = X

~

K646
|ke47
K648
1416

417
4.18
4.19

4.20

-4.21
I4.22
4.23
424
425
426
427

428
4.29
4.30

431
4.32
433
434

435
436
437
438
439
14.40
4.41

14.42
443

4.44
|a.45
K649

|kes0
K651
K652

K653
K654

Kéd

Popis

'pre 1 stanicu

l- Testovanie systému, vypracovanie uzivatefskej
Idokumentécie

'Kéblové rozvody

Prestup kablov murom do DN100, zatesnenie prestupu

Vykop kéablovej ryhy 40x80 cm, zriadenie kdblového
I6Zka z kopaného piesku, tehla v smere kabla,
poloZenie vystaZnej félie, zasypanie ryhy

Kébel plastovy s medenym jadrom CYKY, do
5x35mm?2, vratanie ulozenia, ukon&enia a pripojenia

Kébel plastovy s medenym jadrom YCY-JZ, 4x4,
tieneny, vratanie uloZzenia, ukonéenia a pripojenia

|Kabel plastovy s medenym jadrom CYKY-J, 5x2,5,
|vratanie uloZenia, ukonéenia a pripojenia

Kébel plastovy s medenym jadrom CYKY-O, do 2x1,5, '

|vratanie uloZenia, ukon&enia a pripojenia

Kabel plastovy s medenym jadrom CYKY-O, do 7x1,5, '

\vratanie ulozenia, ukon&enia a pripojenia

Kabel plastovy s medenym jadrom CYKY-J, do 12x1,5, [

|vratanie uloZenia, ukon&enia a pripojenia
Kabel plastovy s medenym jadrom CYKY-J, 3x1,5,
|vratanie uloZenia, ukon€enia a pripojenia

Kébel plastovy s medenym jadrom JYFY 4x1, vratanie [

|uloZenia, ukonéenia a pripojenia

|Kébel plastovy s medenym jadrom JYTY 4x1, vratanie |

|uloZenia, ukon&enia a pripojenia

Kabel plastovy s medenym jadrom JQTQ-O 30x0,8,
|vratanie uloZenia, ukon&enia a pripojenia

Kéabel pre zbernicovy systém FTP, CAT5e

|Konektory a prislusenstvo pre kabelaz MaR a ASRTP, |

|vratanie montaze

Pozinkovany kablovy Zfab, vratanie veka, spojovacieho |

|a nosného materialu a montaze

|Elektroinst. trubka ohybna do 90mm -chrani¢ka do
|zeme

Ocelova elektroinstalaéna rurka do DN32, pevné
|uloZenie

Plastova elektroinstalaéna rirka do DN32, pevné
|uloZenie

Kanal parapetny duty bezhalogénovy 80X40
Elektroinstalaéna lista plastova 40x40
[Prislusenstvo k elektroinst. tloznému materidlu (kryty,
spojky, koncovky, prichytky a pod...)

| Dielektricky koberec pred rozvadzatom
iPozinkované nosna konstrukcia pre skrinky
|Ocerové nosné konstrukcie pre kabelové trasy

\Vystrazna folia - 611 Gervend - irka 33 cm

|Ochranne pospajanie - vodié CYY 16mm2, zelenozlty, '

|vratanie pripojenia L
Ochranné pospéjanie - vodic CYY 6mm2, zelenozity,
|vratanie pripojenia

Uzemnenie - pas FeZn 30x4 vratane prislu§enstva a
pripojenia

Ostatné prace / material

:- Kompletacia, naklady spojené so zabezpecéenim a
idopravou materidlu

!- Pomontazne kontroly, oZivenie s technolégiou,
|zépisy a skusobné protokoly z kontrol

- U&ast na komplexnych skuskach COV, zaskolenie

‘obsluhy - elektrozariadenia
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MJ

stb.

m
m

stb.

m
ks

kg

ks

Mnozstvo

0,000

0,000/

0,000

0,000,
4,000

10,000

10,000

30,000

45,000
15,000

30,000

70,000

50,000

40,000

45,000

5,000

5,000/
1,000

10,000

20,000

15,000,

10,000

10,000,
10,000

1,000

1,000
12,000|

20,000

15,000
20,000

30,000

10,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000/

0,000

0,000,

J.cena [EUR]

0,00
0,00/
0,00/
0,00
146,02

29,20

38,94

19,47|

6,81

4,87.
8,76I
7,79‘
5,84-
5,84-
5,84.
4,87I

584
194,70

24,34
7,79
19,47

973
11,68,
12,66

486,75
77,88
68,14
68,14|

2,43

[
5,84
5,84

9,73
7787,97|
0,00
0,00/
0,00
0,00
0,00
0,00|

Cena celkom [EUR]

0,00
0,00
0,00/
000,

584,08

292,00

389,40

584,10

306,45.
73,05.
262,80.
545,30
292,00
233,60
262,80.

24,35
29,20/
194,70

243,40
155,80
292,05

97,30
116,80
126,60
486,75
77,88
817,68
136280
36,45,

116,80
175,20 |

97,30
77a7s7i
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

001 - Cov
Cast:

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Uroveti 4:

001-02-01-A - Prevadzkova budova s bioreaktorom - architektura

JKSO: ‘
Miesto: Hruby Sar

Objednavatel:
Obec Hruby Sur

Zhotovitel"
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovatef:
Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH
Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
zniZena 215 415,76

!Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel

Datum a podpis: Petiatka
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KS:
Datum: 27. 2. 2023
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
i€ DPH:
ICo:
IC DPH:
216 415,76
Sadzba dane Vyska dane
20,00% 0,00
20,00% 43 083,15
v EUR 258 498,91
Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka
Zhotovitef
i E Y A s‘.a v, S.I.0.

o)y :-.,Jl Uy J&5% U 3
1GO: 43 989468, IC DPH: SK20225

Datum a podpis: |

eIl

39596

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

001 - Cov
Cast:

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Uroven 4:

001-02-01-A - Prevadzkova budova s bioreaktorom - architektura

Miesto: Hruby Sar
Objednavatel: Obec Hruby Sar
Zhotovitel AVA-stav, s.r.0.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
2 - Zakladanie
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie
4 - Vodorovné konstrukcie

5 - Komunikacie

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

PSV - Prace a dodavky PSV

711 - Izolacie proti vode a vihkosti

713 - lzolacie tepelné

714 - Akustické a protiotrasové opatrenie

721 - Zdravotechnika - vnitorna kanalizacia

762 - Konstrukcie tesarske
763 - Konstrukcie - drevostavby
764 - Kanstrukcie klampiarske
765 - Konstrukcie - krytiny tvrdé
766 - Konstrukcie stolarske
767 - Konstrukcie doplnkové kovové
771 - Podlahy z dlazdic
776 - Podlahy povlakové
777 - Podiahy syntetické
783 - Natery
784 - Malby

M - Prace a dodavky M
21-M - Elektromontaze
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Datum: 27. 2. 2023

Projektant:
Spracovatel: Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

215 415,76
152 657,10
13 375,85
1163,10
107 065,30
2725,95
1213,78

8 709,21

18 403,91
62 758,66
209,34
549,72

3 696,23
0,00

21 342,54
5534,76
174517

8 856,86
3607,24
5304,85
647,46
250,70

6 533,30

3 645,17
835,32

0,00
0,00



ROZPOCET

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

001 -Cov
Cast:

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Uroveri 4:

001-02-01-A - Prevadzkova budova s bioreaktorom - architektura

Miesto: Hruby Sar Datum: 27.2.2023
Objednavatel: Obec Hruby Sar Projektant:
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:  Ing.BOTTLIK
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 215 415,76
o HSV Prace a dodavky HSV 152 657,10
D 1 Zemné prace _ _ _ _ 13 375,85
| 1] K K274 Odstranenie ornice s premiestnenim do 50 m m3 | 32,670 341 111,40
2 | K |ko7e rI-T|‘I:E’>en|e jam nezapaz. v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 625,099 6'97. 435694
| 3 K K280 |Hibenie ryh Sirka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 . 0,480 34,80 16,70
et i | ! : !
[ 4] K |Ka28t Vodorovné premiestnente vykopu do 50 m fiorn. . 1-4 m3 672,264 1,44 824,06 |
O | ) i - - = _‘. ! 4 L — [
5 | K K283 |:{odorovné premiestnenie vykopu do 1000 m horn. tr. 1 m3 339,447 2,79 947,06
6| K K286 |Nakladanie vykopku nad 100 m3 v horn. r. 1-4 | m3 | 286,132 1,65 472,12
17 K K287 |Ulozenie sypaniny na skladku | m3 | 339,447 | 0.73| 247,80
| 8| K |K288 |Poplatok za uloZenie zeminy | m3 339,447 1217 4131,07
5 | K |koss Zasyp zhutneny jam, ryh, 8achiet alebo ckolo objektu m3 | 213,052 3,85 820,25
10| K |K290 |Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny m3 | 73,080 18,36/ 134,75
11| K K291 _Obsyp objektu priplatok za prehodenie sypaniny | m3 | 73,080'_ 1,46; 106,70
D 2 Zakladanie . ] . 1163,10
| 12| K K292 Vankus pod zaklady zo Strkopiesku triedeného | m3 29,400 37.21 1093,97
1 13| K K293 |Zakladové pasy z beténu prostého tr. C12/15 m3 0,497 93,68 46,56 |
14 K K294 lDebnenie zékladovych pasov zhotovenie m2 0,760‘_ 24,34' 18,50
(15| K _K295 |Debnenie zékladovych pasov odstranenie m2 0,760_ 5.35_ 4,07
D -3 Zvisié a kompletné konstrukcie _ _ _ _ 107 065,30
T i 5 [
16| K K296 ;/I;nvo nosné z tehadl POROTHERM 38 P+D P8 MVC m3 45,029 180,17 8112,87
17 | K |K297 Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm | kus i 17,000 17,47 296,99
18| K |K298 Preklady keramické POROTHERM 120/65/2250 mm kus 4,000 31,42 125,68/
19| K Kog9 E:igéky POROTHERM P10 hr. 140mm 14X50X23,8 m2 12,024 29,97 360,36
20| K K300 1Ssc-(zlnrymipnecky SETA TPD-170 17X37X23,8 P10 hr. m2 21,587 46,90 1012,43
ol K |K301 Kompletné konstr. z beténu prostého tr. C 12/15 hr. m3 51,395 104,50 5370,78
| 1150-300 mm | | : | .
22| K k302 Kompletné konstr. bet. Zel. vodost. tr. V4 T 50 C 25/30 m3 158994 122,45 19 468,82
! lhr. nad 300 mm | | | [
Debnenie komplet. kont. neomietanych pléch m2 596,810 49,30 2942273

|rovinnych z bet. vodost., zhotovenie

] | |rovinnych z bet. vodost., odstranenie | | | | |
| 25| K K305 Vysluz kompletnych kon&trukeii z ocele 10 505 [ t 17,489 1606,27 28 092,06_

126 K K306 \Vystuz kompletnych konstrukcii zo zvaranych sieti t 4,770 1605,61 7 658,76
D 4 'Vodorovné konstrukcie _ 272595

27 K K307 Stuzujlce pasy a vence zo zelezobetonu tr. C16/20 m3 3,744 115,79 433,52
28 I K 'K308 Debnenie stuZuijucich pasov a vencov zhotovenie . m2 ' 18,720 24,34 455,64:
29 | K K309 "~ |Debnenie stuzujlcich pasov a vencov odstranenie m2 18,720 5,35 100,15'
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PC Typ
30| k
31| K
32 K
33| M

34| K
35 M

~

36
|37
38
a9
40
41
42
Py
44
45
46

XXX X

o

47
49
.52'-
I53
-
I55

56

X =2EIX XX X Rlx X A=

57

58| K
59| M
160 | K
61 M
62| K

63
64 |
65 |
66

67 | K

P

X | X X

X XX X

K310

K311

|k312
\M313

K313
M314

K314
K315

K316

K317
K318
K319
K320

| m321
| m322
| m323
|k324

K321
K322
K323
K325
K326
K327
k328
K329
K330

M331

|K332

PSv
711
K331
\M332
K333
M334
K335
713
K334
|m335
336

K337

714
K336

Kéd

Popis

Vystuz stuzujucich pasov, vencov BSt 500 (10505)
Podklad pod dlaZbu zo Strkopiesku hr. 30-100 mm

'Osadenie prestupov z ocel. rir do 600 mm
Kon§trukcia z nerezu

Komunikacie

Kladenie beténovej dlazby pre chodcov do I62ka z
|kameniva tazeného

Doska obkladova TBM 2-50 50x50x10

,.UP".S.“Y povrchov, podlahy, osadenie

Omietka vnit. stien vapenna hladka

|Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrasil
silikdtova roztierana hrubozrna

Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrplast
\ryhovana hrubozrnna

Obklad vonk. bet. kondtrukcil doskami Lignopor hr. 50
/mm

Nasyp zo Strkopiesku 0-32 tr. |

|Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladeny alebo '
|liaty hr. do 3 cm |
Osadenie dvemnych zarubni alebo rAmov ocefovych do
14,5 m2

Zérubria ocefovd CGH 80x197x10cm L komaxit.
|Zarubna ocefova CGH 90x197x10cm L komaxit.
Zérubria ocelovd CGH 160x197x10cm komaxitov.

:Osadenie zarub. ramov pl. otv. 4 5m2

'Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Skuska vodotesnosti betonovej nadrze do 1000 m3

:Voda pitna pre vSetkych odberatefov len vodné
Zhotovenie tesnenia pracovnej Skary napuciavacimi

| pasmi .|
LeSenie fahké prac. pomocné vys. podlahy do 1,2 m |

LeSenie fahké prac. pomocné vy$. podlahydo 3,5m |

‘Vyéistenie budov byt. alebo obgian. vystavby pri vyske '
|podlazia do 4 m

|VyCistenie nadrzi, ¢istiarni, Zfabov, kanalov v. do 3,5 m

\

|Prip|atok za vycistenie priestorov v. nad 3,5 m i
|Osadenie poklopov kompozitnych alebo ocefovych nad |
1150 kg,, vratane ramov

Poklop z kompozitu véetne osadzov.ramu piny

| 1000/1000

|Presun hmot nadrze a zasobniky monolit. v. do 25 m

Prace a dodavky PSV

lzolécie proti vode a vihkosti

Zhotovenie izolacie proti vinkosti za studena vodor.
|naterom asfalt. penetr.

Lak asfalfovy ALP-PENETRAL sudy

|Zhotovenie izolacie proti vihkosti pritavenim NAIP
|vodor.

Paés tazky asfaltovy HYDROBIT V 60 S 35

[Presun hmét pre izolacie proti vode v objektoch vysky
/do6m

Izolacie tepelné

[Montaz tep. izol4cie stropov rebrovych spadom,
|prilepenie

Félia Isotec ALF - parozabrana

Doska Cadicovd NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 14 cm |
|Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do '

6m

Akustické a protiotrasové opatrenie

Montaz akustic. obkladov z drev. panelov s listovanymi
|Skarami
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MJ

m2

kus
kg

m2

' kus

m2

m2
m2
m2

m3

m2

kus

kus
kus

: kus

kus

m3

m3

m2
m2
m2

m2

m2

kus

m2

—_

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

Mnozstvo

0,449
20,050

1,000
45,000 |

20,050
81,000

187,471
151,168

65,550

9,680
28,864
27,690|

2,000,

1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000/

461,175,
461,175
96,800
27,690,
164,325,
27,690
131,970
131,970
4,000/
2260/

1163,031

20,778|
0,006 |
20,778

23,895 |
0,107

16,390
17,210

17,210

0,094

50,120

J.cena [EUR]

1606,27
331

292,05/
14,60

24,34
896

15,09
15,44

15,44

31.15
37,48/
25,61

66,61
4381|
43,81
87,61

133,21

1,92

341/

31,15
3,42j
8,79I
4,71 |

2,42|

1,07|
63,28/

438,07

8,21

0,49
1899,37

4,55

375

33,76

11,68
341/

17,22

34,39

14,60

Cena celkom [EUR]

72122
66,37
292,05/
657,00
121378
488,02
72576
8709,21 -
2828,94]
2334,03

1012,09

301,53
1081,82
709,14

133,22

4381 |
4381
87.61
13321

18 403,91
885,46
1572,61)
301532
_ 94,70,
1444,42,
130,42,
319,37
141,21
253,12

998,80

9548,48

62 758,66
209,34
10,18

11,40 |

94,54

89,61 |

361

549,72
191,44
56,69
296,36

3,23

3 696,23
731,75



PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
|Doska KRUPIZOL KZ-105, hr.drevoc.vrst.25 mm,

68 | M M337 ' m2 50,120 58,73 2 943,55
e [ | \hr.viny 80 mm | | | |
69 K K338 .:cl;eaSl:: hmét pre izolacie akustické v objektoch vySky t 0501 41,78 20,93
D 721 'Zdravotechnika - vnatorna kanalizacia _ . 0,00
70 | K |K339 Zdravotechnika - samostatny rozpocet 0,000 0,00 0,00
b 762 _KonStrukcle tesarske . . _ 21 342,54
71| K |K340 ey e e BKE PACOVEL ST B2 m2 ZP 131,970 92,48 12 204,59
|debnenia a latovania | |
72| K K341 Montdaz latovania striech, rozpétie do 22 cm, vratane m2 184,800 438 809,42
vyrez. otvor. do 0,25 m2 | | | |
_ 73 [ K |K342 MontézZ kontralati, rozpétie 80-120 cm m2 184,800 1,80 332,64
|74 K K343 Spojovacie a ochranné prostriedky k montai krovov m3 4620 48,67 224,86
75| M | M344 |Rezivo ihl.neomiet stred. akost | ' m3 | 5082 | 438,07 | 2 226,27 |
76| K K345 ZékI9P stropov z dosiek OSB skrutk. na trémy na pero m2 184,800 21,79 402679
) |a drazku hr. dosky 18 mm | | | |
77| K K348 Mont=éz podbijania strppov a striech rovnych z dosiek m2 42,900 1168 501,07
| |hrubych s medzerou 10-15 cm | | | | |
78 | K K347 Spojovacie a ochranné prostriedky k montaZi stropov m3 1,030 48,67 50,13
(79 M M348 Rezivo ihl.neomiet.stred. akost! | m3 1,133 438,07 | 496,33
80 K K34 I:;e:‘un hmét pre tesarske konstr. v objektoch vysky do t 8.449 5568 470 44
D 763 _Konstrukcie - drevostavby ) ) _ 5534,76
|Podhfady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocel. konstr. CD,
81 | K !K344 bez tep. izol. GKF 15 mm | m2 | 1 56,000.: 34,66_ 5 406'96.
82| K |K348 .:esun hmét pre drevostavby v objektoch vySky do 12 t 2711 4714 127,80
D 764 Konstrukcie klampiarske ' 174517
83 K |K350 Klamp. PZ pl. Zfaby pododkvap. polkruh. r§ 330 dl 5m- m 33,000 32,92 1 086,36
84 K |K351 Klamp. PZ pl. Zfaby kotlik konicky pre rary o d-125 kus 4,000 28,38 113,62
85 K K352 Kiamp. PZ pl. riry odpadové kruhové d-120 m 14,000 38,21 534,94
86 | K K353 dP;eglg hmét pre klampiarske konstr. v objektoch vySky ¢ 0,145 71,36 10.35
D 765 _Konstrukcie - krytiny tvrdé ) ) ) B 8 856,86
87 K K354 Zastre%eme kryt. BRAMAC Alp'., Moravska striech m2 184,800 40,89 7 556,47
| |valbovych na sucho s povrch. Gpr | | | |
88| K |K355 Zakr $ikm striech podstr hydroizol félia Bramac UNI m2 184,800 5,35 988,68 |
89| K K356 rI:‘resun hmot pre krytiny tvrdé na objektoch vy§ky do 6 t 8,255: 37,76, 311,71 |
D 766 _Konstrukcie stolarske _ . 3607,24
90 K |K357 Montaz a dodavka eurookien kompl. m2 3,240/ 535,42/ 1734,76
91| K |K3s8 Il:l:?dr;taz a dodavka dvier kompl. otvar. do zarubne 1- N 2,000 467,28 934,56
92| K |k3s9 Moqtég a d'odavka dvier kom. otv.drevenych - 1,000 93456 934,56
| | | ___dvojkrldlovych ] | | | |
93| K |K360 ;;’r;sun hmét pre konétr. stolarske v objektoch vysky do 0 0102 32,99 3,36
D 767 Konstrukcie dopinkové kovové _ . 5304,85
94 | K K361 _Monta'i vetracich mriezok, VM kus 3,000 14,60_ 43,80
95 | M |M362 Prievetemlk so sietou 600x600 kus | 2,000 | 114,87 229,74
196 | M M363 Mriezka vetracia s protidaZdovou Zaluziou kruhova kus 1,000 220,01 220,01 |
97| K |k3e4 g/l;:;éz atypickych stavebnych doplink. kon§trukeii do kg 650,000 2,00 1.300,00
. ' [ | " _schod/s o —— - f | gy 4 ] 4 il .
99| K K366 Pr:esun hmo't pre kovoveé stav. dopink, konétr. v t 0,692 48,85 33,80
[ |objektoch vy$ky do 6 m ] |
D 771 Podlahy z dlazdic ) ) : 647,46
100 K K362 :Vlr:er::léz podlah z dlazdic keram. rez. hlad. 150x150 do m2 11,300 3115 352,00
101, M | M364 |Dlaz. neglaz. GRES 300x300x8-protismykova . m2 | 11,865 24,34 288,79
102 K K365 :(r)egﬂ hmét pre podlahy z dlaZdic v objektoch vy3ky ) 0,281 2373 6,67
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PC Typ

D 776
[103| K K363
104| M |M366
105| K |K3s7

b 777
106 K K368
107 K |K369
108 K |K370
D 783
100 K K371
110, K K372
11 K |K373
D 784
112 K K374
1113 K K375
p M

D 21-M
114 K |K376

Kéd

_Podlahy poviakové

Popis

Lepenie povlakovych podiah plastovych pasov

\Podlahovina ANTISTATIK 600x600x2
:Presun hmét pre podiahy poviakové v objektoch vysky |

_Podlahy syntetické _
Podlaha liata epoxidova s penetraciou Saduritom 1330 |

do6m

hr. 3mm

_Nétery betén. povrchov Xypexom
Presun hmét pre podlahy syntgt_ické v objektoch vysky

do6m
Natery

Natery kov. stav. dopl. konét. synt. dvojn.+1x email s

tmel

Natery tesérskych kon3tr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-
linovovana nahrada)
Natery omietok stien olejové dv

+3x plné tmel.

Malby

Pacok 2x vap. mliekom s obrus. a presadr. v miest. do |

13,8m

Mafba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnas. v miest. do 3,8m

Prace a dodavky M

Elektromontaze

ojndsobné +2x email

Silnopridové rozvody a osvetlenie - samostatny

rozpod&et
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MJ

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

MnoZstvo

4,970
5,219

0,015

12,240
465,755
0,051

28,927
453,500/
72,540
257,021

257,021

0.000|

J.cena [EUR]

14,60
34,07

21,87

70,58

12,17|

22,84

9,64

3,60

23,90

0,83

2,42

0,00

Cena celkom [EUR]

250,70
72,56/
177,81

0,33

6 533,30
863,90

5668,24,
1,16

3 645,17
278,86
1632,60
1733,71
835,32
213,33

621,99

0,00

0.00
0,00



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

001 - CoV
Cast:

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

Urove 4:
001-02-01-B - Prevadzkova budova s bioreaktorom - zdravotechnika

JKSO: KS:"
Miesto: Hruby Sar Datum: 27.2.2023
Objednavatel: ICO:
Obec Hruby S0r 1€ DPH:
Zhotovitel: ICO:
AVA-stav, s.r.o. IC DPH:
Projektant: ICO:
1€ DPH:
Spracovatel: ICO:
_Ing.BOTTLIK IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 426,36
Zaklad dane Sadzba dane VySka dane:
DPH zakladna : 0,00 20,00% d 0,00
znizena 425,36 20,00% 85,07
'Cena s DPH - v EUR 510,43
Projektant Spracovatef
Déatum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatef Zhotovitef

Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

001 - Cov

3

Cast:
.001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

Urover 4:
001-02-01-B - Prevadzkova budova s bioreaktorom - zdravotechnika

Miesto: Hruby Sar
Objednavatel: Obec Hruby Sar
Zhotovitef: AVA-stav, s.r.o.

Kéd dlelu - Popis

Néklady z rozpoétu
PSV - Prace a dodavky PSV

713 - Izolacie tepelné
722 - Zdravotechnika - vnutorny vodovod
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Datum:

Projektant:
Spracovatel:

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

425,36
425,36

34,93
390,43



ROZPOCET

Stavba:
Obijekt:
Cast:

Uroven

Miesto:

HRUBY SUR - kanalizicia a COV

001 - COV

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

4:

001-02-01-B - Prevadzkova budova s bioreaktorom - zdravotechnika

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpoctu

~
v

D

1]k

|3 | m

D
T

| 4| K

| 5|k

@ |~

©

M

10 K

11 M

12| K

13 M

14| K

15

K
16| K

2|M

psv
713
K377

Mm378

M379

722
K378

K379

K380

|k3g1
K382

'M383
k384
385
K386
m387
k388
K389

K390

Kéd

Hruby Sur

Obec Hruby Sar
AVA-stav, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky PSV

Izolacie tepelné

Montaz trubic MIRELON hr. do 13 mm, vnit.priemer 22

=42 mm

|1zolaénd PE trubica MIRELON PRO 35x9 mm (d x hr.

|izolacie), dl. 2 m, AZ FLEX

Izolatnd PE trubica MIRELON PRO 42x9 mm (d x hr.

izolagie), ol 2/m, AZ FLEX

Zdravotechnika - vnitorny vodoved

Potrubie z ocel.nir pozink.bezsvik.beZnych-11 353.0,

10 004.0 zvarov. beZznych-11 343.00 DN 25

Potrubie z ocef.rir pozink.bezsvik.beZznych-i1 353.0,

10 004.0 zvarov. beznych-11 343.00 DN 32

Potrubie z ocef.rur zavit.asfalt.oez§vik.beznych 11
353.0, 11 004.0 zvarov. beznych 11 343.0 DN 32

Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 25
|MontaZ gufového kohuta zavitového priameho pre
|vodu G 1

Gulfovy uzdver pre vodu Perfecta, 1" FF,
\niklovang mosadz, IVAR

péacka,

Montaz gufového kohdta zavitového priameho pre

\vodu G 5/4

Gulovy uzéver pre vodu Perfecta, 5/4” FF, packa,

|niklovang mosadz, IVAR

Montaz gufového kohlta zahradného zavitového G 1

| Gulovy uzéver zéhradny, 1" - 5/4" M, d 25 mm, pécka,
\niklovana mosadz, IVAR

Tlakova sku$ka vodovodného potrubia zavitového do

DN 50

replachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do [

DN 80

:_don

|Presun hmét pre vnitorny vodovod v objektoch vysky

Strana 28 2408 *

MJ

Mnozstvo

8,000
1,020 |

7,140

1,000
7,000

3,000

1,000
1,000
1,000
1,000,
1,000 |
1,000;
1,000
11,000,
11,000/

0,045

Datum:

Projektant:
Spracovatel’

J.cena [EUR]

25,30

24,19
8,79:
4,97

15,33 |
5,87:

24,34 E
4,97:

20,47 ;
1,74-
1,23.

23,83

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

425,36
425536

34,93
25,68

0,90

8,35

390,43
22,28

177,10

72,57

8,79
497

15,33I

587

24,34

497

20,47

19,14
13,53

1,07



Stavba :Verejna kanalizacia a COV Hruby Sur

Objekt: SO 1 Prevadzkova budova s bioreaktorom

Cast:

ROZPOCET

ELI

KS: 2223 Miestne kanalizacie

Objednavatel:

Zhotovitel:

Datum: 8/2022

Por. : Eapis_ polozky, stavebného dielu, remesta, Merna | Mnozstvo | Montaz Montaz Dodavka Bodévka
[Cislo] ___ jednotkal _vymera | jedn.cena celkom jedn.cena celkom
|1- Elektroinstalacia = | ' | | [ |
1 |Krabica pristrojova vr. zapojenia | ks 400 | 272 | 10,88 | 6,59 | 26,36
2 |Krabica pristrojova hlboka vr. zapojenia | ks 4,00 | 420 | 16,80 | 6,13 | 24,52
3 |Odvickovanie a zavickovanie krabic ks 8,00 | 043 | 344 | [
4 |Kabel CYKY J3x15 m 85,00 | 087 | 7395 | 217 | 184,45
5 |CYKYO3x15 m 1000 @ 087 | 8,70 215 | 21,50
6 |CYKYJ3x25 m 50,00 | 098 | 49,00 | 265 | 132,50
7 |CYKY J5x6 Cm | 1000 | 172 | 1720 | 705 | 70,50
8 |CYKYJ3x35+25 [ m | 1500 - 287 | 4305 | 27,20 | 408,00
9 |Ukonéenie vodicov v rozvadz. do 2,5 mm | ks | 17,00 | 1,01 | 1717 | .
10 |Ukoncenie vodiCov v rozvadz. do 6 mm | ks 10,00 | 1,01 | 10,10 | !
11| Ukondenie voditov v rozvadz. do 4x35 mm’ | ks 200 | 2268 | 4536 | g
12 |Jednopolovy vypinaé pod om. Radenie 1 ks 3,00 | 536 | 16,08 @ 10,64 | 31,92
13 |Sériovy prep. pod om. Radenie 5A ks 200 | 556 | 112 | 1574 | 31,48
14 |Zasuvka 16A,230V pod omietku ks | 500 | 789 | 39,45 I 828 | 41,40
15 Zasuvka16A400Vpod omietku ks | 1,00 | 8,59 | 8,59 | 758 | 7,58
16 |Ochranné pospojovanie Cy 16 zel/Zlt. m | 5000 | 1,10 | 55,00 | 2,63 131,50
17 Z\;ietidlo "C" Ziarovkové nastenné s pohyb snimaom IP ks 1,00 17,50 ' 17,50 ' 140,97 ‘ 140,97
18 |Svietidlo "D" Ziarovkove stropné, 2x36W IP 20 ks 600 | 1750 | 105,00 | 5416 | 324,96
19 |Svietidio “E" Ziarovkové stropné, 2x36W IP 65 ks 300 | 1750 | 5250 | 6323 | 189,69
20 |Hiavna uzemiiovacia zbernica HUZ-Typ EPST ks 1,00 ‘ 7,95 | 755 | 3.00 | 3,00
21 |Jednoramik ks 3,00 | 0,50 | 1,50 | 840 | 25,20
22 | Dvojramik ks 200 | 050 | 1,00 | 1065 | 21,30
23 |Trojramik ks | 100 | 050 | 050 | 508 | 5,08
24 |Podruzny material z ceny dodavky | ks 1,00 | | | 14439 144,39
25 SPOLU: ‘ | 611,44 | 1966,30
26 |2-ROZVADZAC HR | | |
RUZVAUZdt RUVUVU PIdsluvy U4 TITUuaiovy
S dvierkami, privod a vyvod hore
farba biela, IP40/20 1ks
naplii: Vypinag|3P63/63A 1ks
istic C60N 10/1/B-10A 1ks ‘ | ‘
C60N 16/1/B-16A  2ks '
C60N 16/3/B-16A 1ks
C80N 25/3/B-25A 3ks ‘
C60N 50/3/B-50A 1ks '
27 |Prudovy chrani¢ kombinovany ks 1,00 350,00 350,00 | 2075,38 2075,38
DPNaVigi 10A/1/0,03/B/10A  1ks
Pridovy chrani¢ kombinovany
DPNaVigi 16A/1/0,03/B/16A  2ks
Pridovy chrani¢ 1D 4P 40A/3/0,03/ 2 ks ' |
Zvodic prepatia SLP-275VS  3ks | |
Spinacie hodiny 16 364 1ks ' '
(Zopnit kazdych 30min, na 5 min.) | I
Podruzny material
lanadania ramihd=aka D1 A e = - 1 1 —
28 | ROZVADZAC spolu :| 350,00 2075,38
29 | |
30 |4 -Bleskozvod [ | | __
31 |Zvodové vedenie FeZn 8 mm [ m 65,00 | 2711 | 176,15 | 302 | 196,30
32 |Zvodové vedenie FeZn 10 mm [ m 60,00 | 153 | 91,80 | 477 | 286,20
33 |Uzemnovaci pasik FeZn 30x4 mm [ m 90,00 | 213 | 191,70 | 226 | 203,40
34 Bleskozvodné svorky '

1408




'_Eg.__ Popis polozky, stavebného dielu, remesfa, Merna | Mnozstvo | Montaz Montaz Dodavka | Dodavka

| Cislo jednotkal _vymera | jedn.cena celkom jedn.cena celkom

35 |SZ- Skusobna ks 4,00 3,02 12,08 5,93 23,72
36 |SR 03 — Uzemiovacia svorka ks 24,00 211 50,64 617 | 148,08
37 |SJ 01— Svorka k zbernej tydi ks - 2,00 302 6,04 491 9,82
38 |SO —k odkvapovym Zfabom N ks 4,00 3,02 12,08 319 12,76
39 |OU — QOchranny uholnik ~ ks 4,00 11,23 44,92
40 |DUz - Drziak QU ks 8,00 148 11,84
41 |Zbematyc JP 15 ks 2,00 7,55 15,10 2697 | 5394
42 |DJ - Drziak zbernej tyce = ks 4,00 5,69 22,76
43 |0S 1 - Ochranné strieSka horna ks 2,00 2,86 572
44 |08 4 — Ochranna strieska dolna ks 2,00 2,86 572
45 |TyCovy zemni¢ FeZn @28/2000mm ks 8,00 29,24 23392 18,42 131,36
46 |Podpery vedenia na hrebefi PV14: ks 33,00 2,14 70,62
47 |Podpery vedenia na svahu PV11 ks 48,00 I n 2,59 124,32
48 |Oznagenie zvodov Stitkami ks 4,00 2,82 11,28 i

49 |Podruzny material = ks 1,00 111,94 111,94
50 4 - Bleskozvod spolu : 800,79 1463,42
51
57 |5- ZEMNE PRACE - Bieskozvod
53 |Vykop ryhy 35 x 70 cm IE— m 20,00 525 | 105,00
54 |Zasyp ryhy 35x 70 = m 20,00 2,27 4540
85 | 5 - ZEMNE PRACE - Bleskozvod spolu : 150,40 = ———
56 ~__Spolu:| 1912,63 5 505,10
57 Rozpodet celkom : 741773
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:
001 - Cov
Cast:’
001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Urover 3:
001-02-02 - SO 2 Spevnené plochy
JKSO: KS:
Miesto: Hruby Sar Déatum: 27.2.2023
Objednavatef: ICO:
Obec Hruby Sur IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
AVA-stav, s.r.o. IC DPH:;
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel" ICO:
Ing.BOTTLIK IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 24 132,93
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 24 132,93 20,00% 4 826,59
Cena s DPH \' EUR ) 28 959,52
Projektant SpracovateP
Datum a podpis: ] Petiatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatef Zhotovitef

'&,)- S{AV, S.I.0.
7700790, 924 01 Galanta
68, 1C DPH: SK2022539596

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

001 - Cov
Cast:

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Urove 3:

001-02-02 - SO 2 Spevnené plochy

Miesto: Hruby Sar
Objednavatel’ Obec Hruby Sur
Zhotovitef: AVA-stav, s.r.o.

Kod dielu - Popis

Néklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

5 - Komunikacie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie
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Datum: 27.2.2023

Projektant:
Spracovatel: Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

24 132,93

24 132,93
3 595,23

18 293,86
224384



ROZPOCET

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a €OV
Objekt:

oo1 - Cov
Cast: .

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Uroveri 3:

001-02-02 - SO 2 Spevnené plochy
Miesto: Hruby Sur
Objednavater: Obec Hruby Sar
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o.
PC Typ Kaod Popis

Naklady z rozpoctu

D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemné prace
Odkopavky a prekopavky nezapaz. v horn. tr. 3 nad

| 1] Kjkade 1100 do 1 000 m3 ;
2| K |Kas0 Xodorovné premiestnenie vykopu do 2500 m horn. tr. 1-
| 3| K |ko87 UloZenie sypaniny na skiadku

4 _ K K288 ;Poplatokza uloZenie zeminy

ID 5 Komunikacie :

5 | K |Kas1 Podkiad z kameniva drveného so zhutnenim frakcia 0-
(N 163 mm

6 | K K452 Podklad z prostého beténu tr. C 12/15 hr. 200 mm
| 7| K K453 \Separagna folia

8 | K |Kas4 Kryt cementobetdnovy komunikacii skupiny 3 a 4 hr.

1200 mm

D 9 'Ostatné konétrukcie a prace-buranie

o | K kass rl?ll::tat&né §kary rezané prie¢ne, rezanie Skar§.2 az 5

10| K |k4s6 Dilatacné Skary rezané priecne, zaliatie §kar §. nad 3
M o |do 9 mm za tepla |
[11] Kk lkas7 Rezanie stavajlceho beténového krytu alebo podkladu
1 | |hr. nad 19 do 20 cm |

12| K |K458 Presun hmét pre pozemné komunikacie, kryt beténovy
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MJ

m3

m3

m3
m3

m3
m2
m2

m2

Mnozstvo

167,220

167,220I

167,220
167,220

83,610

278,700
278,700
278,700

103,500
103,500
11,800|

439,885 |

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

4,22

4,38

0.73|
12,17|

41,40

21,99
3,12
28,11

10,26

2,04

16,66

176

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

24 132,93

24 132,93

3 595,23
705,67

732,42

122,07
2035,07|

18 293,86
3461,45

6 128,61
869,54
7 834,26

224384
106191
211,14
196,59

774,20/



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: -
HRUBY SUR - kanalizacia a CO
Objekt:
001 - Cov
Cast:
001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

Uroveii 3: :
001-02-03 - SO 3 Terénne a sadové upravy

JKSO:

Miesto: Hruby Sar

Objednavatel
Obec Hruby Sar

Zhotovitel"
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:
Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
zniZzena

_Cena s DPH

Projektant.

Datum a podpis: Petiatka

Objednavatel

Datum a podpis: Peciatka

KS:
Datum: 27.2.2023
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
I€ DPH:
11 784,57
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
0,00 20,00% 0,00
11 784,57 20,00% 2 356,91
v =~ EUR 14 141,48
SPracovate_r
Déatum a podpis: Peciatka
Zhotovitef
\I
- Stan SM%0.
00/90, 924 01 Galanta
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[C DPH: SK2022539596

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: I
- HRUBY SUR - kanalizacia a COV

Obijekt:
001 - GOV
Cast:
~ 001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - Sq 05)
Uroveii 3: '
001-02-03 - SO 3 Terénne a sadové lpravy
Miesto: Hruby, Sur Datum: 27.2.2023
Objednavater: Obec Hruby Sar Projektant:
Zhotovitef: AVA-stav, s.r.0. Spracovatel: Ing.BOTTLIK
Kdéd dielu - Popls Cena celkom [EUR]
Néklady z rozpoctu 11 784,57
HSV - Prace a dodévky HSV 11 784,57
1 - Zemné prace 11 775,97
9 - Ostatné konstrukcie a prace-baranie 8,60
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ROZPOCET

Stavba:

HRUBY $UR - kanalizacia a COV

Obijekt:

001 - Cov

Cast:

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

Uroven 3:

001-02-03 - SO 3 Terénne a sadové Upravy

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Kod

Hruby Sar

Obec Hruby Sur
AVA-stav, s.r.o.

Popis

Naklady z rozpoétu

p HSV

DI
|K459

K450

Prace a dodavky HSV

Zemné price

QOdstranenie ornice s premiestnenim do 100 m

[Vodorovné premiestnenie vykopu do 2500 m horn. tr. 1-|

4

K
K
K K460
M w61
K |Kds2
K K463
K ;K464
| 8| K |kaes
K ka6
10| K |Kkae7
11| K |K468
12| K |Kae9
| 13| K K470
14| K |K471
.15 M .|M472
16| K K473
D 9
17| K ;K461

[ZaloZenie parkového travnika vysevom vo svahu 1:5-

1:2
Zmes travna parkova rekreacna

|Rezprastrotio ornioo,.oklon do-1:6.nad-500.m2. hr..do

{20 cm e
Prevrstvenie ornice na skladke
Plo&n& Uprava terénu, nerovnosti do
\roving

| Spevnenie svahu vibovymi snop&ekmi priemeru do 100

mm

‘fV)'/kop jamiek v vymenou pbdy do 50%, objemu 0,125- [

10,40 m3 v rovine

|Rozrusenie pody do hibky §0-150 mm vo svahu 1:5-1:2

"Obrobenie pOdy vlidéenim na svahu 1:5-1:2

;Obrobenie pOdy hrabanim na svahu 1:5-1:2

‘Obrobenie pddy valcovanim na svahu 1:5-1:2

'Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 300- I

1400 mm

Tavolnik Spiraea vanhouttei krik B 60-80 cm

.Oéetrenie travnika vo svahu 1:5-1:2

'Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Presun hmét pre sadové (ipravy do 5000 m vodorovne, i

| bez zvislého presunu
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MJ

m3

m3

m2

qT kg

m2
m3

m2

Mnozstvo

87,000
119,670
435,000
145,000 |
435,000/
119,670
435,000,
180,000
15,000

435,ooo‘_
435,000 |
435,000/
435,000
15,000:
15,000

435,000

0,205

Datum:

Projektant:
Spracovatel’

J.cena [EUR]

321
438
a1
7.79|
074
774
154
27,76
15,01
1,56:

019

0,29
0,19/

19,47

4386

0,49

41,94

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

11 784,57

11 784,57
11 775,97
279,27/
524,15|
569,85
112955
321,90
926,25,
669,90

|

4996,80
22515

678,60

82,65
126,15

82,65|
292,05/
657,90
213,15

8,60
8,60



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

001 - Cov
Cast:

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Uroven 4:

001-02-04-A - 4.1 Kanalizacia. - gravitatna + 4.2 Kanallzacla - vytlak + 4.3

Vodovod

JKSO:

Miesto: Hruby Sar

Objednéavatel:
Obec Hruby Sur

Zhotovitel:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:
Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zéakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Peciatka

Peciatka

{

Zaklad dane
0,00
20 560,68
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KS:
Datum: 27.2.2023
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
20 560,68
Sadzba dane Vy$ka dane
20,00% 0,00
20,00% 411214
v EUR 24 672,82
Spracovatel
Datum a podpis: Pecdiatka
Zhotovitef
A g‘an S.l‘.(l.
ta
ovy/700/90, 924 01 Galan
e 9268, IC DPH: SK2022539596
Datum a pod |é: Peciatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU

001-02-04-A - 4.1 Kanalizacia - gravitaéna + 4.2 Kanalizacia - vytlak + 4.3

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizicia a COV
Objekt:

001 -Cov
Cast:

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Uroveii 4:

Vodovod
Miesto: Hruby Sar
Objednéavatel: Obec Hruby Sar
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o.

Kod dielu - Popis

Néklady z rozpoétu

HS8V - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

4 - Vodorovné konétrukcie

8 - Rdrové vedenie
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Datum:

Projektant;
Spracovatel:

27.2.2023

Ing.BOTTLIK _

Cena celkom [EUR]

20 560,68
20 560,68

 10821,07
1103.66

8 545,95



ROZPOCET

Stavba:
Objekt:
Cast:

Uroveft

Miesto:

Objednavatef:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV

001 - COV

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)

4:

001-02-04-A - 4.1 Kanalizacia - gravitatna + 4.2 Kanalizacia - vytlak + 4.3

Vodovod

Zhotovitel

PC Typ

Naklady z rozpoctu

D

D

10| K

11K

12| k
13| K
14| M
15| M
16| K
| {
17| K
18] K
19| M
20| K

21| M

122 K

HSV

1
|K109

K472

K474

K K475

K476

K477

K478

K K179
K K180

K479
K480
4

K267
(K216
M095
: Mo97

K481

K482

8
K483

M484
[
k485

M486

K487

Hruby Sar

Obec Hruby Sar
AVA-stav, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vykop ryhy 8irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000

m3
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni

do 2 000 mm zapaz. i nezapazZenych, s urovnanim dna

v hornine 3

ryh &. nad 600

Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, [

|prllozné do 2 m
Qdstranenie paZenia ryh pre podzemné
|prilozné hibky do 2 m

vedenie,

Zvislé premiestnenie vykopku z horniny | az IV,

-V,odorovné premiestnenie vykopu vratane zloZenia na '
skladku , poplatkov a naloZenia podrla potrieb

|zhotovitefa

|Prehodenie neufahnutého vykopku z horniny 1 aZ 4
|Nakladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 do

1100 m3

|UIo_ien_ie sypaniny na skladky do 100 m3
|D+M Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, achiet, ryh,

zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 kamenivo do

163mm

D+M Obsyp objektov sypaninou kamenivo 18-32mm

Vodorovné konstrukcie

L6Zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v

vy$ky do 100 mm

otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 22 mm
Osadenie prstenca alebo rdmu pod poklopy a mreze,

l Viyrovnavacl beténovy prstenec pod poklop h=40mm

‘ Viyrovndvacl beténovy prstenec pod pokiop h=100mm

'Dosky, bloky, sedla z betdonu v otvorenom vykope tr. C [

120125

Debnenie v otvorenom vykope dosiek, sedlovych I6Zok

a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty

_Rurové vedenie _
MontaZ vodovodného RC potrubia z PE
|SDR11 zvaraného natupo D 40x3,7 mm

100 RC

|Rura jednovrstvové TS+DOQ na pitni vodu SDR11,
J40)(3, 7x100 m, material: PE 100 RC, WAVIN

|Montaz vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE
100 SDR11, SDR17 zvaranych elektrotvarovkami D

163x5,8 mm

Rura jednovrstvova TS+DOQ na tlakovu kanalizaciu
SDR11, 63x5,8x100 m, material: PE 100 RC, WAVIN

| Montaz vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE
100 SDR11, SDR17 zvaranych elektrotvarovkami D

190x8,2 mm
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MJ

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3

ks
ks
ks

m3

m2

Mnozstvo

148,560
148,560

363,600

363,600
148,560

72,416

72,416
72416
72,416

76,144

47,600

16,404

4,000
3,000
1,000

1,227

9,000
|

40,000
40,000
15,000
15,000

35,000

Datum;

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

8,01
0,79

3,55

179
2,92

21,42

4,09
1,65
0.70|

41,39

41,37

41,37

9,25
11,78
11,77

122,71

31,15
3
4,86
341
11,68

3.41

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

20 560,68

20 560,68

10 821,07
1189,97

117,36

1290,78
650,84
433,80

1561,15
!
296,18

119,49

{
50,69

|
3151,60

1969,21

1193,66

678,63

37,00
35,34
11,77

150,57

280,35

8 545,95
136,40

194,40

51,15

175,20

119,35



PC Typ Kéd Popis - MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

| o a . . n
l23| M mass Rura trojvrstvovéd TS+DOQ na tlakovu kanalizaciu

| SDR11, 90x8,2x100 m, material: PE 100 RC, WAVIN m SRl 23 755
[ 1.1 'MontaZ kanalizaéného PP potrubia hladkého [ [ [ '
| 24 | K :K489 1plnostenného SN 10 DN 160 , . | 5'000_ 341 | 17'05_
| Rura KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 1 m hladka pre |
25114 ,M490 \gravitatni kanalizciu, WAVIN 5 1.8 2288 28 |
[~ ] | Ruira KG 2000 PP, SN 10, DN 160 df 2 m hladké pre | [ [ [ '
20| M |Meot \gravitaénti kanalizéciu, WAVIN ke 2,000| 2 #0.54
27| K |K492 glloc:)ntaz kanalizaéného PP potrubia korugovaného DN i 22,000 3.41 75,02
| | Rura X-Stream PP s hrdiom vrétane tesnenia SN 8, [ [ [ '
28| M M493 DN 200 df. 6 m korugovand pre gravita¢nu kanaliz&ciu, ks 4,000 116,43 465,72
WAVIN
Rura X-Stream PP s hrdlom vrétane tesnenia SN 8,
29 | M M494 DN 250 dl. 6 m korugované pre gravitatnu kanalizéciu, ks 3,000 195,25 585,75
30| K k495 glls%ntaz kanaliza¢ného PP potrubia korugovaného DN T 15,000 341 5115
31| K |Kags g/looontaz kanalizacného PP potrubia korugovaného DN - 10,000 341 34,10
| |Rura X-Stream FF s hrdiom vrétane tesnenia SN 6, | ' ! [
32 | M (M497 DN 300 dl. 6 m korugovana pre gravitatnu kanalizaciu, ks 2,000 251,10 502,20
i - - + WA VIN + + - +
33| K |kaos -Zr)e:;agg a dezinfekcla vodovodného potrubla DN od = 40,000 3,76 150,40
[P | Ostatné prace na rarovom vedeni, tlakové skisky ' ' [ '
A : K _K152 |vodovodného potrubia DN do 80 o 90'000. O.82I 73'80_
35 K _K083 |Skiidka tesnosti kanalizacie D 150 m 5,000 1,81 9,05
| 36| K |K499 ;Skaﬁka tesnosti kanalizacie D.200 Mmoo 22,000/ 2,28/ 0,16
[ 37| K |K500 |Skagka tesnosti kanalizicie D 250 m 15,000: 2,80:_ 42,00
38| K K231 |Skl’JSka tesnosti kanalizacie D 300 m 10,000 2,85I 28,50
[aliw loens |Zabezpetenie koncov vodovodného potrubia pri — || IT ] aaasal
. 38| K I_K.;O. iakovych skagkach DN do 300 mm ks . 4.000‘ 230,07 . .,..0,..8_
40 « |K502 Osadenie qetonoyeno dieica pre sachty, rovna aiebo ks 2,000 28.36 56,72
| |prechodova skruz TBS | | |
Koénus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS pre kanalizaénii [
41 | M |M503 Sachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer ks 1,010 120,27 121,47
|1000x625x580 mm
Skruz vysky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 pre
42 | M (M504 kanalizatnu Sachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 ks 1,010 49,09 49,58
|| |mm, rozmer 1000x250x90 mm | | | |
|Osadenie beténovéno dielca pre Sachty, stropny | |
43 . K 'K505 'akéhokolvek druhu ) | ks | 2,000: 13,91 ' 27'82.
44 M Mb506 zékrytova doska pre $achtu DN1000mm, hr.250mm 3,000 278,48 835,44
| | |Osadenie beténového dielca pre Sachty, dno [ [ ' [ '
. 45 _ K ‘K507 'akéhokolvek druhu ks | 3'000. 82,75_ 248,25.
| Dno vy$ky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40
46 | M |M508 pre kanalizacnu $achtu DN 1000, rozmer ks 3,030 394,70 1 195,94
L | 1000/600x400 mm .
| Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie |
A | i s Sachtovych dielov kanaliza¢nej $achty DN 1000 = 2260 e 2
| 48 l K K232 rZriadenie Sachiet prefabrikcvanych do 4t . ks 3,000 116,82 350,46
Al |Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane | | | | '
i i | ‘K131 \rdmu hmotn. nad 100 do 150 kg | ks | 3’000_ 29’56_ 88'68|
| Poklop BEGU betén - liatina 1000 PL600/D400 pre [
|80 M M510 ZatazenicldelAdieielreviznelsach D NIE 202291000 ks 3,000 194,68 584,04
| | - |PIPELIFE | . |
| Orientacna tabufka na vodovodnych a kanalizaénych |
RSHIRIC137 radoch na stipiku ocefovom alebo beténovom B el eesl VAR
52 K K139 Vyhfadavaci vodi¢ na potrubi PVC DN do 150 mm | m 90,000 1,60 144,00

~

|féliou |
|Oznacenie kanalizadného potrubia hnedou vystraznou |
[féliou '

m 101,000 0,95 95,95
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ROZPOCET

Stavba :Verejna kanalizacia a COV Hruby Sur

Objekt: NN rozvody + SO 4.5 Objekt terciarneho istenia

Cast: ELI

KS: 2223 Miestne kanalizacie

Objednavatel:

Zhotovitel:

Datum: 8/2022

I-IE’lor_._ Popis poloi-ky, stavebného dielu, remesla, Merna | Mnozstvo | Montaz Montéaz Dodavka | _Dodavka
| Cislo jednotkal _vymera _|_jedn.cena celkom jedn.cena celkom
|
1- NN kéblové rozvody | _ ;
1 |Kabel CYKY J 3 x 50+35 mm’ m | 9000 2,87 258,30 26,21 | 235890
2 CYKYJ5Cx6 m | 5500 1,72 | 9460 | 499 | 27445
3| Ukonéenie vodiéov v rozvadz. do 5x6 mm’ ks | 400 928 | 37,12 |
4 | Ukongenie vodiéov v rozvadz. do 4x50 mm’ ks | 200 2268 | 45,36 |
Zasuvkovy rozvadzac isteny ' '
5 |typ: SCAME 632.122-011/4 ks ‘ 2,00 53,61 107,22 |
[2x230V/16+1x400V/32A | {
6 |Podruzny material ks | 1,00 | 383,03 | 383,03
7
8 |5-ZEMNE PRACE - Bleskozvod _ '
9 |Vykop ryhy 35 x 80 cm B | m 110,00 17,79 195690 | [
10 Znadenu'a kablového 16Zka na §. 35 cm so zatehlovanim v i 110,00 402 442,20
|smere kabla | . | |
11 | Vystrazna félia PVC §. 33 cm, éervena m | 12500 | 2,08 | 260,00 |
12 |Beténova chranicka @ 100 cm m | 10,00 | 933 | 93,30 | |
13 |Osadenie skrine SCAME R7 a MO ks | 200 | 213,78 | 427,56 ‘ |
14 |Zasyp ryhy 35x 80 m | 110,00 | 261 | 287,10 | '
15 | Spolu :| | ‘ 4009,66 | 3 016,38
16| Rozpocet celkom : | | 7026,04

41/408




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
HRUBY SUR - kanalizécia a COV
Objekt:
001 - COV
Cast:
001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Uroven 4: ) :
001-02-04-C - 4.5 Objeki terciarneho ¢istenia
JKSO: KS:
Miesto: Hruby Sar Datum: 27.2.2023
Objednavatel: I1CO:
Obec Hruby Sur I€ DPH:;
Zhotoviter: ICO:
AVA-stav, s.r.o. IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing.BOTTLIK IC DPH:
Poznamka:
Cona bez DPH 2 253,55
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% . 0,00
znizena . 2253,55 20,00% 450,71
Cena s DPH v EUR 2704,26
Projektant - — Spracovatef —
Datum a podpis: Pediatka Datum a paodpis: Peciatka
Objednéavatef Zhotovitef

-‘ A - stav, s.r.o.
va 700/90, 924 01 Galanta

Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis{ Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
HRUBY $UR - kanalizacia a OV

Objekt:
001 - COV
Cast:
001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05) ,
Uroveti 4: § :
001-02-04-C - 4.5 Objekt tercidrneho &istenia
Miesto: i Hruby Sar Datum: 27.2.2023
Objednévatel: Obec Hruby Sur Projektant:
Zhotoviter: - AVA-stav, s.r.o. Spracovatel: Ing.BOTTLIK
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 2 253,55
HSV - Prace a dodavky HSV 2 253,55
1 - Zemné prace 202,07
3 - Zvislé a kompletné kon$trukcie 1 895,52
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 41,00
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie : 114,96
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ROZPOCET
Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV

Obijekt:

001 - COV

Cast:

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Uroven 4:
001-02-04-C - 4.5 Objekt terciarneho &istenla

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel"

PC Typ

Kéd

Hruby Sar

Obec Hruby Sur
AVA-stav, s.r.o.

Naklady z roz.poétu

p HSV
D 1
| 1| K [kso8
| 2 K |K509
3| K |Ks10
4 | K ;K287
|5 | K K288
| e |l K K513
b 3
7 K K301
8| K ks14
9 K K303
' 10' K EK304
|11 K K305
D 6
12| K |K318
D 9
13| Kk |ka21
14| M Ks15
15| & ?K328
16 K :’K332

Popis MJ

Prace a dodavky HSV

Zemné prace .

Hibenie jdm nezapaz. v hom. tr. 3 do 100 m3 | m3

Zvislé premiestnenie vykopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do

25m m3

|Vodorovné premiestnenie vykopku do 500 m horn. tr. 1- m3

4

UloZenie sypaniny na skladku I m3

|Poplatok za ulozenie zeminy ~|~m3
"|24syp zhutneny jam, 8achiet, ryh, zarezov alebo okolo —

|objektov do 100 m3

Zvisié a kompletné konsirukcie

Kompletné konétr. z betanu prostého tr. C 12/15 hr. m3

1150-300 mm |

Kompletné konstr. bet. Zel. vodost. tr. V 4 T 50 C 25/30 m3

|hr. 150-300 mm

|Debnenie komplet. kon&t. neomietanych pldch
|rovinnych z bet. vodost., zhotovenie
|Debnenie komplet. konst. neomietanych pléch

m2

{rovinnych z bet. vodost., odstranenie | me
|Vystuz kompletnych konstrukeii z ocele 10 505 |t
'Upravy povrchov, podlahy, osadenie !
Nasyp zo Strkopiesku 0-32 tr. | m3

'Ostatné konétrukcie a prace-buranie .
Skiska vodotesnosti beténovej nadrze do 1000 m3 | m3

| Voda pitna pre véetkych odberatelov a producentov
|\vodné + sto¢né

Vycistenie nadrzi, Cistiarni, zfabov, kandlovv.do 3,5m | m2

m3

Presun hmdt nddrZe a zasobniky menolit. v. do 25 m t
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Datum:

Projektant:
Spracovatel:

MnoiZstvo J.cena [EUR]

8,663|
8,663

2,855

2,855;
YL

5,808I

0,347
2118
16,434/

16,434
0,318,

1,094|

2,448|
2,448.:
4,442
11,250,

12,62/
2,92

2,34
073
12,17|
412

104,50/
161,39
49,29

11,97,
1605,97|

37,48

1,92
2,92

2,42

8,21

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

2 253,55

2 253,55

202,07
109,33

25,30
6,68

2,08
34,75

23,03
1.895,52
36,26
341,82
81 0,03.

196,71
510,70/

41,00
41,00

114,96
470
7,15-

10,75I
92,36:



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:
001 - COV
Cast:
001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Uroveri 4:
001-02-05-A - Objekt odvodnenia kalu-architektdra
JKSO: KS:
Miesto: Hruby Sur Datum: 27.2. 2023
Objednavatel: ICO:
Obec Hruby Sur IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
AVA-stav, s.r.o. IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing.BOTTLIK IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 35 267,37
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 35 267,37 20,00% 7 053,47
Cena s DPH v EUR 42 320,84
Projektant Spracovatel
Déatum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatef Zhotovitel

» SEA Ve S.1%0.

 700/90, 924 01 Galanta
111110 9 268, 1C DPH: §K2022539596

Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: . .
HRUBY SUR - kanaliz4cia a COV

Objekt:
001 - Cov
Cast:
001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SQ 05)
Urovefi 4: ‘
001-02-05-A - Objekt odvodnenia kalu-architektdra
Miesto: Hruby Sar
Objednavatel: Obec Hruby Sar
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
2 - Zakladanie
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie
4 - Vodorovné kon$trukcie
5 - Komunikacie

6 - Upravy povrchov, podlahy, oédenie
9 - Ostatné konstrukcie a pré'ce-_bﬂranie
PSV - Prace a dodavky PSV
711 - Izolécie proti vode a vihkosti
713 - Izolacie tepeiné
721 - Zdravotechnika - vnitorna kanalizacia
762 - Konstrukcie tesérske 5
763 - Konstrukcie - drevostavby
764 - K_ongtrukcie klampiarske
765 - Konstrukcie - krytiny tvedé
766 - Konétrukeie stolarske
767 - Konstrukcie doplnkové kavové
771 - Podlahy z dlazdic
783 - Natery
784 - Malby
M - Prace a dodavky M
21-M - Elektromontaze
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Datum:

Projektant:

Spracovatel:

27. 2, 2023

Ing. BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

35 267,37
16 387,29
1 776,84
179821

7 195,60
715,04
95,14

328991

15616,55
18 880,08
612,82
529,24
0,00
7532,18
668,87
644,10

2 152,05
2753,71
1249,16
888,35
15615,63
333,97

0,00
0,00



ROZPOCET
Stavba:

Objekt:

Cast:

Miesto:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV

001 - Cov

001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Uroven 4:
001-02-05-A - Objekt odvodnenia kalu-architektira

Objednavatel:
Zhotovitel’

|
PC Typ

Naklady z rozpoétu

D

D

=y

| 10]

1]
13|
14

—
16

'17|

18

19

20

21
2
23
24|
]

26
27]
| 28
20

HWN

W N o »

A A X X X P

A X XX

K

K
K
K

K
K

-

AN R

HSV

1
K508

K280
K516
K509
K510

|K287
K288

K513
2
K292
K517
K518
K519
K520
3
K296
K521
K522
K523
|K524
K525
K526
K527
K528
K303
K304
K305
4
K529
K308
K309
K310

Kod

Hruby Sar

Obec Hruby Str
AVA-stav, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

IHibenie jém nezapaz. v hom. tr. 3 do 100 m3
Hibenie ryh Sirka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3

|Hibenie sachiet v horn. tr. 3 do 100 m3
Zvislé premiestnenie vykopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do
25m

|Vodorovné premiestnenie vykopku do 500 m horn. tr. 1-|

4
|Ulozenie sypaniny na skladku
?Poplatok za uloZenie zeminy

'Zésyp zhutneny jam, 8achiet, ryh, zarezov alebo okolo |

objektov do 100 m3

‘Zakladanie
Vankus$ pod zaklady zo Strkopiesku triedeného

Zakladové dosky z betonu prostého tr. C16/20
;Debnenie zakladovych dosiek zhotovenie
IDebnenie zakladovych dosiek odstranenie
iZékIadové pasy z beténu prostého tr. C16/20

Zvislé a kompletné konstrukcie
Murivo nosné z tehdl POROTHERM 38 P+D P8 MVC
25

[Montaz prefabrik. prekiadov pre svetlost otvoru do 105 |

cm

|Montaz prefabrik. prekladov pre svetlost otvoru do 180 |

cm

;Montéi prefabrik. prekladov pre svetlost otvoru do 375 :

cm -
Preklady keramické POROTHERM 238/80/1250 mm

Preklady keramické POROTHERM 238/80/1500 mm
Prekiady keramické POROTHERM 238/80/2250 mm

‘Kompletné konstr. z beténu prostého tr. C 16/20 hr. 80- |

11860 mm

Kompletné konstr. cov, nadrzi, vodojemov, kanalov zo
|ZB tr. C 25/30 hr. 150-300 mm

| Debnenie komplet. konit. neomietanych pléch
[rovinnych z bet. vodost., zhotovenie

|Debnenie komplet. kont. neomietanych pléch
[rovinnych z bet. vodost., odstranenie

_V}'lstui kompletnych konstrukcii z ocele 10 505

Vodorovné konstrukcie
StuZujlice pasy a vence zo Zelezobeténu tr. C25/30
Debnenie stuzujlcich pasov a vencov zhotovenie

Debnenie stuZujucich pasov a vencov odstranenie

VystuZ stuZujacich pasov, vencov BSt 500 (10505)
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MJ

m3
m3
m3
m3
m3

m3
m3

m3

m3
m3
m2
m2
m3

m3

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m3

m3

m2

m2

m3
m2

m2

Datum:

Projektant:

Spraco

vatel:

Mnozstvo J.cena [EUR]

4,089
12,113
22,106/
34,219
38,308

21,326

21,326/
[
16,982

5,284
2726
2,100
2,100|
12,536/

20,375
7,000,
1_2,ooo"
3,000,
7,oooj
12,000
3,000
0579
2,935,
25,481

25,481
0,440

1,536
7,760
7,760

0174

12,62|
34,80
34,79

2,92

2,34

0,73|
12,17,

4,12

ar.21|
101,19
21,90|
5,35
101,19]

180,16‘
6,02|

751
11,35]
21,83
27,84
461
14161
135,33
49,28,
11,97

1606,64,

127,55
2434
535
1606.27|

27.2.2023

Ing. BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

35 267,37

16 387,29

1776,84
51,60,

421,53
769,07
99,92 |
89,64

15,57
259,54
69,97
1798,21
196,62/
275,84
45,99
11,24
1268,52

7 195,60
3670,76

4214
90,12
34,05|
152,81 ‘
334,08
124,83i
81,99|
30719,
1255,70
305,01
706,92

715,04
195,92
188,88

41,52

279,49



PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

30| K |K530 L62ko pod dlazbu zo Sirkopiesku hr.do 100 mm | m2 | 1,700/ 543 9,23
D 5 Komunikéacie ) _ 95,14
31 K K313 Kladenlle bet?noyej dlazby pre chodcov do 16Zka z m2 1,700 24,34 41,38
I [ |kameniva tazeného . | | | | ==
|32 M :M314 | Doska obkladovéd TBM 2-50 50x50x10 kus 6,000 8,96 | 53,76
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie . " : 3 289,91
33| K |K531 |Omietka vnut. stien zo suchych zmesi hiadka Baumit m2 | 44,610| 12,17/ 542,90
| 24 | K K315 O_r_ni'etka'vonkl. stien tenkovrst\_l. Terranova Terrasil m2 56,386 15,44 870,60
] |silikatova roztierana hrubozrna | | | |
35| K K316 Omletka'vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrplast m2 29,986 15.44 462,98
I ] \ryhovana hrubozrnna | | | | |
36| K Kb32 Obklad vonk. bet. kon&trukcii doskami Kombidoska hr, m2 4200 31,15 130,83
[ L 150 mm | | | | |
37 K K533 Mazanina z beténu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm m3 2.1 45| 141,31 303,11
(| [Pript. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vioz. ' [ ' ' '
. 38' K ‘K534 \vystuze hr. do 24 cm ; . m3 . 2,145' 3'79. 8,13.
39| K K535 Vlozka do poter. i maz. zo zvar. sieti | m2 39,000 18,87_ 735,93
40| K |ks36 g);ar?;me dvemych zarubni alebo ramov ocefovych do kus 1,000 66,61 66,61
41| M m537 | Zérubiia ocelové CGH 80x197x16cm | kus | 1,000 34,07 34,07
42| K K320 Ii};a:énie dvemych zarubni alebo ramov ocefovych do | kus 1,000 66,61 66,61 |
43| M w58 \Zérubita ocefova CGH 145x197x16cm | kus | 1,000 | 66,14, 66,14
D 9 ‘Ostatné konstrukcie a prace-blranie : _ _ - 1516,55
! e ‘K537 ?\l\lnzngﬁtolrenéema lahk. radovéno-s podiahami 3. do 1,5 m)| m2 87,67 4i 31 5 276, 17:
| 45 K |K538 Irgzzat_(:lsg? prvy a kazdy dal8i mesiac pouZitia le3enia m2 87,674' 1.90 ‘ 166,58i
| TDemontaz legenia fahk. radov hamis.do | [ i ' i
46| K K539 Demontaz le§enia fahk. radového s podlahami §. do m2 87,674, 2,05 179.73|
=== 1.5mv.do10m | |
47 | K K325 |Lesenie fahké prac. pomocné vys$. padlahy do 1,2 m m2 19,500 3,42 66,69
48| K K327 :Vybistfe.nie budov byt, alebo obgian. vystavby pri vyske m2 27,260 471 128,39
| |podlazia do 4 m } | | | | |
49 | K |K540 |Presun hmét pre budovy murované vysky do 6 m |t 89,729 7,79 698,99
p PSV Prace a dodavky PSV 18 880,08
D 711 Izolacie proti vode a vihkosti _ - ) 612,82
50 K K331 Zhotovenie izolacie proti vihkosti za studena vodor. m2 33,560 0,49 16.4 4
= naterom asfall. penetr. | f! I |
51| M |M332 ]Lak asfaltovy ALP-PENETRAL sudy t 0,014 | 1 899,37 26,59
52| K |K333 f::;?veme izolacie proti vihkosti pritavenim NAIP m2 67,120 455 305,40
} 1 | A ! 4 1 | 4
| Pés tazky asfaltovy HYDROBIT V60 S 42 H '
53 M .M098 fareb.prev.cerv, zelend _ m2 _ 67,120 ‘ 375 . 251,70 .
54 ! K K335 Z’;egt:: hmét pre izolacie proti vode v objektoch vySky t 0,376 33,76 12,69
D 713 izolacie tepelné C ) 529,24
55| K |K541 Montéz tep. izolacie stropov rovnych spodom, pribitie m2 19,500 6,33 123,44 |
56| M w335 Folia Isotec ALF - parozabrana m2 | 19,500 | 341 66,50
|57 | M |M336 Doska &adi¢ové NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 14cm = m2 19,500 17,22 | 335,79
58 K K337 (F;r:]sun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do t 0102 34,39 3,51
1| 1 | I
D 721 Zdravotechnika - vnatorna kanalizécia ) 0,00
59 | K |K339 Zdravotechnika - samostatny rozpocet | 0,000 0,00 0,00
D 762 Konétrukcie tesarske ) _ 7532,18
60 K K542 Krov sedlovy, sklon 45°, bez debnenia a latovania m2 ZP -44,800 92,49 4143,55|
61 K K543 Montaz kotevnych Zeliez | kus | 18,000 6,33, 113,94
62 M M54 Prvky kov.kotev., styk.a iné pre vyr.a mont.dokon¢.vyr - kg 18,000 268 48,24
|| . \do 1 kg | | | |
63 K K343 Spojovacie a ochranné prostriedky k montaZi krovov m3 2,443 48,67i 118,90
64 M M545 \Rezivo ihl.neomiet.stred. akost!-zakiop - m3 2,687 438,07 | 1177,09
65 K |K546 Montéaz zaklopu z dosiek hrubych, zapusteny na zraz m2 44,800 4,09 183,23
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PC Typ

66 | K K547
67 | K K347
168 M M548
69| K |K349

D 763
70| K K544
71 K |K348

D 764

72| K K545

K548
|K549
K353

73
|74
75

A R XX

D 765
K550

~
(-]
-

|77 | K K355

~
0
P

K356

D 766
!K357

K358

79|
80
81 K359

82

A X X X

K360

767
K551

|M552
K361
|M553

K366

83

| 84

| 85
86
87

T AHEIRE

D 771
88| K K552

89| K K365
D 783
90| K K553
91| K |Ks554
92| K K555

93 K372

X X X X

94
95|

A

K373
K556

~

D 784
96 K.K374

97 | K |K557
o M

D 21-M
98 K K558

Kéd

Popis

'Montaz podbijania stropov a striech rovnych z dosiek

'hoblovanych na zraz

Spojovacie a ochranné prostriedky k montézi stropov

-Rezivo ihl.neomiet.stred. akost I-hoblované dosky
Presun hmot pre tesarske konétr. v objektoch vysky do

12m

Konstrukcie - drevostavby

iPothady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocel. konstr. CD,

|bez tep. iz. GKBI 12,5 mm

Presun hmbt pre drevostavby v objektoch vysky do 12 [

m

_Konstrukcie klampiarske

Klamp. poplast. pl. Zfaby pododkvap. polkruh. rs 330 dl |

15m-

Klamp. poplast. pl. zfaby kotlik konicky pre riry o d-125

'Klamp. poplast. pl. riry odpadové kruhové d-100
|Presun hmot pre klampiarske konétr. v objektoch vysky!|

|do6m
Konstrukcie - krytiny tvrdé

Zastre$enie kryt. BRAMAC Alp., Moravska striech

|pultovych na sucho s povreh. opr

Zakr 8ikm striech podstr hydroizol félia Bramac UN{
|Presun hmét pre krytiny tvrdé na objektoch vysky do 6 |

m

Konstrukcie stolarske

Montéz a dodavka eurookien kompl.

|Montaz a dodavka dvier kompl. otvar. do zarubne 1-

lkrid.

Montaz a dodavka dvier kom. otv.drevenych

|dvojkridiovych

|Presun hmét pre konstr. stolarske v objektoch vysky do '

|6 m

'Konstrukcie doplnkové kovové
Montaz mrezi pevnych skrutkovanim

| Mreze
Montaz vetracich mriezok, VM
Prievetern/k so sietou 400x400

[Presun hmét pre kovové stav. dopink. konstr. v

|objektoch vy$ky do 6 m
Podlahy z dlazdic

|Dlazba z keramickych dlazdic neglazovanych

1200/200/8mm do cem. malty a soklik

Presun hmét pre podiahy z dlaZdic v objektoch vysky

do6m
Natery

Natery kov. stav. dopink. konstr. syntet. dvojnas.+1x

|email

INatery kov. stav. dopink. kondtr. syntet. zakladné
Natery tesarskych kon$tr. syntetické lazur. lakom 3x

|lakovanie

|Natery tesarskych konstr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-,

|inovovana néhrada)

Natery omietok stien olejové dvojndsobné +2x email

|+3x piné tmel.

_Nétery omietok stien olejové napust;nie

Malby

|Pac_ok 2x vap. mliekom s obrus. a presadr. v miest. do |

|3,8m

|Marba 20 zmesi prask. 1 far. dvojnas. v miest. do 3,8m

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Silnopridové rozvody a osvetlenie - samostatny

rorpocet
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MJ

m2

m3

m3

m2

kus

m2

m2

m2

kus

kus

m2
kg

kus
kus

m2

m2
m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

Mnozstvo

18,640

2,628
2,891 |
4707

19,500

0,290

12,800

2,000
5,400 |
0,054

44,800
44,800

2,132

2,520
1,000/
1,000/

0,079

2,520
174,000 |
2,000/
2,000

0,182

19,500

1,435

7713
7713
33,860

155,988 |

27,720
27,720

102,761

102,761

0,000

J.cena [EUR]

487

48,67
438,07 |
55,68

33,60

47,14

32,92

28,38
30,02,
71,36

40,89
5,35/
37,76

535,42|
467,28
934,56

32,99

14,60
535
14,60
121,69 |

48,85

[
43,81

23,73

9,19
3,34
3,71

3,60

23,90
2,50

0,83
2,42

0,00

Cena celkom [EUR]

90,78

127,90
1 266,46 |
262,09

668,87
655,20
13,67
644,10
421,38

56,76
162,11
3,85

2 152,05
1831,87
230,68
80,50

2 753,71
1.349,26 |
467,28

934,56

2,61

1 249,16
36,79
930,90 |
29,20
243,38

8,89
888,35
854,30
34,05
1515,63
70,88
25,7sj
125,62
561 ,56:
662,51/
69,30

333,97
85,29

248,68

0,00

0,00
0,00



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
HRUBY $UR - kanalizacia a COV
Objekt:
001 - Cov
Cast:
001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Uroveri 4:
001-02-05-B - Objekt odvodnenia kalu-zdravotechnika
JKSO: KS:
Miesto: Hruby Sur Datum: 27.2.2023
Objednévatel: ICO:
Obec Hruby Sur IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
AVA-stav, s.r.o. IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing.BOTTLIK I€ DPH;
Poznamka:
Cena bez DPH 744,56
Zaklad dane Sadzba dane Vy8ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 744,56 - 20,00% 148,91
Cenas DPH v EUR 893,47
Projektant- Spracovatel
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatef : ) Zhotovitel

7 «;f = g4d v’ Sol%slPe

AW
pryckiitia

Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: ' Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCGTU

Stavba:
HRUBY SUR - kanalizacia a COV

Objekt:
" 001-Cov
Cast:
. 001-02 - Stavebné abjekty (SO 01 - SO 05)
Uroven 4:
001-02-05-B - Objekt odvodnenia kalu-zdravotechnika
Miesto: Hruby Sar
Objednavatef: Obec Hruby Sur
Zhotovitel’ - AVA-stav, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
PSV - Préce a dodavky PSV
713 - lzolacie tepelné
721 - Zdravotechnika - vnatorna kanalizacia

722 - Zdravotechnika - vnitorny vodovod
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Datum: 27.2.2023

Projektant:
Spracovatel:  Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

744,56
744,56
9,49
551,10
183,97



ROZPOCET

Stavba:
HRUBY SUR - kanalizécia a COV
Objekt:
001 - CoV
Cast:
001-02 - Stavebné objekty (SO 01 - SO 05)
Uroven 4: _
001-02-05-8 - Objekt odvodnenia kalu-zdravotechnika
Miesto: Hruby Sar Datum: 27.2.2023
Objednavatel: Obec Hruby Sur Projektant:
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel: Ing.BOTTLIK
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Nakiady z rozpo€tu 744,56
p PSV Prace a dodavky PSV 744 56
D 713 Izolacie tepelné : 9,49
- | -
11k |K377 !\n:;ﬁ;trubm MIRELON hr. do 13 mm, vnit.priemer 22 — 2000 321 6,42
|Izolacéna PE trubica MIRELON PRO 35x13 mm (d x hr. | | ' |
1< i IMOQQ |izoldcie), dl. 2 m, AZ FLEX [ 1:020) 1.36] sl
|1zolaéna PE trubica MIRELON PRO 42x13 mm (d x hr. |
& . M |M100 izolécie), dl 2 m, AZ FLEX m : 1,020 _ 1,65 1,68.
D T "~ Zdravotechnika - vnatorna kamalizacia - : ) » . 551,10
| 4 ‘ K |K559 |Pulrub|e 2 PVC - U udpaduvé lezale Tndlové D 110A2 = 1,000 20.66; 20,66
| 5| K |Ks60 |Potrub|e z PVC - U odpadové lezaté hrdiové D 160x3, m 3,000 27'425 82,26
; 6 | K IK561 “;otruble z PVC - U odpadové lezaté hrdiové D 200x4, = | 5_000' 49102' 245'1()!
| | ——— — i S | ! |
7 'K |K562 | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2,21 m | 1.000I 14,43 14,43I
8 K K563 Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 160x3,9 m | 2,000 24,99 49,98
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie ks | 1,000 497 497

odpadovych vypustiek D 110x2, 3 = | |

10 | K K565 Montaz podlahového vpustu s zvislym odtokom DN 1 10| ks 1,000 10,72 10,72
' | Podlahovy vpust HL.310NPrG-vertikélny, so sifonom | [ | 1 '

11 ‘ M ‘M566 - \PRIMUS , 150/150 2 liatiny ks , 1,000 ' 121,69 ‘: 121,69 .
12| K |Kks67 P'resun hmét pre vnutornu kanalizaciu v objektoch t 0,049, 26,26' 129
I \vySkydo 6 m ! i !
D 722 Zdravotechnika - vnitorny vodovod ) ) _ _ 183,97
| Potrubie z ocel.nir pozink.bez8vik.beznych-11 353.0,
13038 10 004.0 zvarov. be2nych-11 343.00 DN 25 g 11006 222 22,28
Potrubie z ocef.rir pozink.bez§vik.beznych-11 353.0,

T4q[Ka[K378 10 004.0 zvarov. beznych-11 343.00 DN 32 w T ARl Bl
il |Potrubie z ocef. rarok zavit.asfalt. a jutovanych | ~nndl et =
: 15: K .}\566 bezévik.beznych 11 353.0, 10 004.00 DN 32 _w u,OOO; ) E8Iss

16 K K381 Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 25 ks 1,000 8,79 8,79

17| K |Kkasa Montaz gufového kohuta zavitového priameho pre ks | 1‘000' 5,87 5,87
] \vodu G 5/4 | | |

Gulovy uzéver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, packa,
. 18 _ m ‘M385 nikiovand mosadz, VAR ' ks ' 1,000‘ 24'37. 24'37.

19| K |K386 Montaz gufového kohuta zahradného zavitového G 1 ks 1,000 4,97 4,97

M |m3s7 Gulovy uzaver zahradny, 1" - 5/4" M, d 25 mm, péacka,

20 ks 1,000 20,44 | 20,44

Inlklované mosadz IVAR

DN 50
| | . - = = = v ' . . 4
2| K |K3se |gﬁ%|§chnuhe a dezinfekcia vodovodného potrubia do . 5'000. 123 6.15
23 K K390 dP;egL:: hmét pre vniitorny vodovod v objektoch vysky i 0,023 23,83 0,55
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ROZPOCET

Stavba :Verejna kanalizacia a COV Hruby Sur
Objekt: SO 5 Objekt odvodnenia kalu
Cast: ELI
5
KS: 2223 Miestne kanalizacie
|

Objednévatel

Zhotovitel:

Datum: 8/2022

Por. Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Merna | Mnozstvo | Montaz Montaz Dodavka | Dodavka
| Cislo jednotkal _vymera | jedn.cena celkom jedn.cena celkom
|1 - Elektroinstalacia . ; |
1 |Krabica pristrojova vr. zapojenia ks 1,00 | 272 272 6,59 | 6,59
2 |Krabica pristrojova hlboka vr. zapojenia ks 200 | 4,20 8,40 6,13 | 12,26
3 |Odvidkovanie a zavickovanie krabic ks 3,00 043 1,29 |
4 |Kabel CYKYJ3x15 m 15,00 ' 0,87 | 13,05 217 | 32,55
5 ICYKYO3x15 m 25,00 | 087 | 20,75 215 | 53,75
6 [CYKY J3x25 m 10,00 | 098 | 980 | 265 | 26,50
_ |CYKYJ5x6 m 10,00 | 1,72 | 1720 | - 705 | 70,50
8 _|Ukoncenie vodicov v rozvadz. do 2,5 mm ks 11,00 | 1,01 1" '
9 |Ukonéenie vodicov v rozvadz. do 6 mm | ks 500 | 1,01 506 | [
10 |Striedavy prep. pod om. Radenie 6 | ks | 200 | 5.36 1072 | 10,64 | 21,28
11 |Zasuvka 16A,230V pod omietku | ks | 500 | 789 | 3945 | 8,28 | 41,40
12| Ochranné pospojovanie Cy 16 zel/zt. | m | 20,00 | 1,10 | 22,00 | 263 | 52,60
13 ig;netldlo C" Ziarovkové nastenné s pohyb snimaéom IP ks 1,00 17,50 17,50 140,97 140,97
14 | Svietidlo "E" Ziarovkové stropné, 2x36W IP 65 ks 200 | 1750 | 35,00 63,23 | 126,46
15 |Hlavna uzemriovacia zbernica HUZ-Typ EPS1 | ks 1,00 | 430 | 4,30 6,25 | 6,25
16 | Jednoramik | ks | 300 | 0,50 | 1,50 | 840 | 25,20
|Zasuvkovy rozvadzat isteny : '
17 |yp SCAME 632.122-011/4 2x230V/16+ 1x400V/32 ko) 200 3067 oSl 16,557 S22
18 |Podruzny materiél z ceny dodavky | ks | 1,00 | | 78,34 | 78,34
19 | SPOLU: | , 282,18 | A
20 |2-Zemné price = ! _ !
21 |Vykop ryhy 35 x 80 cm | m 300 | 17,79 | 53,37 |
2 Zriadenie kablového 16zka na 8. 35 cm so zatehlovanim v m 3.00 ‘ 402 12,06
|smere kabla I | | ,
23 Vystrazna félia PVC 8. 33 em, ¢ervena [ m | 500 | 2,08 | 10,40 |
24 |Zasyp ryhy 35x 80 | m | 3,00 | 2,61 783 |
25 | |
26 |3 - Bleskozvod ‘ i | | [
27 |Zvodove vedenie FeZn 8 mm m I 2500 | 271 | 67,75 | 302 | 75,50
28 |Zvodové vedenie Fezn 10 mm m | 20,00 | 1,53 30,60 | 477 | 95,40
29 |Uzemovaci pasik FeZn 30x4 mm . m 25,00 | 2,13 53,25 | 226 | 56,50
30 |Bleskozvodné svorky | [ :
31 |SZ- Sku$obna ks 2,00 | 302 | 6,04 | 593 | 11,86
32 |SR 03 — Uzemiiovacia svorka ks 12,00 | 211 | 2532 | 6,17 | 74,04
33 |SJ 01 - Svorka k zbernej tyéi ks 1,00 | 302 | 302 | 491 | 491
34 |SO - k odkvapovym Zlabom | ks 200 | 302 | 6,04 | 319 | 6,38
35 |OU - Ochranny uholnik | ks 2,00 | | 11,23 | 246
36 |DUz - Drziak OU | ks | 4,00 | [ 148 | 5,92
37 |Zberna tyé JP 15 s | ks | 1,00 | 7685 | 755 | 2697 | 26,97
38 |DJ —Drziak zbernej tyce ks | 2,00 | 569 | 11,38
39 | OS 1 - Ochranna strie$ka horna ks | 1,00 | 286 | 2,86
40 }084 Ochrann4 strieska dolné | ks | 1,00 | [ | 286 | 2,86
41 |TyGovy zemni¢ FeZn @28/2000mm ks 400 | 2924 | 11696 | 1642 | 65,68
42 |Podpery vedenia na hreben PV14 ks 16,00 | 214 | 34,24
43 ]Podperyvedemanasvahu PV11 ks 16,00 | _ Bl 2,59 | 4144
44 | Oznadenie zvodov Stitkami ks 2,00 | 282 | 5,64 B .
45 |Podruzny material | ks 1,00 | [ 4389 | 43,89
46 | 4 - Bleskozvod spolu :| [ 32217 | 582,29
47 _ ;
48 |4- ZEMNE PRACE - Bleskozvod |
49 |Vykop ryhy 35x 70 cm | m | 1500 - 525 | 78,75 |
50 |Zasyp ryhy 35x 70 | m | 15,00 2,27 34,05

53/408




[Por.| ___ Popis polozky, stavebnho dielu, remesia, Merna. I Mnozstvo | Montdz | Monta2 Dodavka ___5_ogévka
gislo ednotka: mera__| jedn.cena celkom jedn.cena celkom
51| 5.ZEMNE PRACE - Bleskozvod spolu:| | " 112,80 i
52 | Spolu : 800,81 B 1 570,06
53 | Rozpodet celkom : 2 370,87
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

001 - Gov
Cast: ;
001-03 - VSeobecné polozky

JKSO: ’
Miesto: Hruby Sar

Objednavatel:
Obec Hruby Sar

Zhotovitel:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:
Spracovatel:

Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatef

Datum a podpis: Pediatka

Zaklad dane
0,00
86 154,44
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KS:
Datum: 27.2.2023
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
iC DPH:
ICO:
I€ DPH:
86 154,44
Sadzba dane Vyska dane
20,00% 0,00
20,00% 17 230,89
v EUR 103 385,33
Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka
Zhotovitef
! ) Sia"g S.l'.()-
inbva 700790, 924 01 Galanta
989 268, IC DPH: SK2022539596
Déatum a podpis: Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
HRUBY SUR - kanalizacia a COV

Objekt:
001 - Cov
Cast:
001-03 - VSeobecné polozky

Miesto: Hruby Sar

Objednavater: Obec Hruby Sar
Zhotovitel AVA-stav, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
OST - VSeobecné polozky
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Datum: 27.2.2023

Projektant:
Spracovatel: Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

86 154,44
86 154,44



ROZPOCET

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizécia a COV

Objekt:

001 - CoV

Cast:

001-03 - VSeobecné polozky

Miesto:

Objednévatel:

Zhotovitel"

PC Typ

Naklady z rozpoétu

b OST
1 | K |Kess
2 | K |Kes6
3| K OAD
4| K |kes7
5 | K |kess
6 K K659
7 | K |Ke60
8 | K |kes1
9 | K K662

Hruby Sar

Obec Hruby Sar
AVA-stav, s.r.o.

Popis MJ

‘V8eobecné polozky

Realizaéna projektova dokumentacia

Geodetické prace - vytyéenie stavby - porealizaéné

zameranie stavby - geometrické plany

Odborny autorsky dohfad

‘Prevédzkovy poriadok pre skigobnu prevadzku
Prevadzkovy poriadok pre trvald prevadzku

Odborné prehliadky, skisky, revizie, (Uradna skiska)

[Individualne skusky, komplexné skusky, zaskolenie
|obsluhy :

Dokumentécia skuto&ného vyhotovenia stavby -
stavebna Cast - strojno-technologické ¢ast - elektro- |

/technologicka Zast

Kompletna dokumentécia potrebna k odovzdaniu diela, !
kolaudacii stavby a uvedeniu do prevadzky
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Mnozstvo

1,000

1,000

1,000

1,000/
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

47 474,83

8274,72

1 200,00

4867,48
973,50,
4 867,48

5840,98

9734,96

2920,49

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

86 154,44

86 154,44
47 474,83_

827472

1200,00

4 867,48
973,50

4 867,48
5840,98|

9734,96

2920,49



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY $UR - kanalizacia a OV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast: :
002-01 - Prevadzkové stibory (PS 02.1)
Uroveri 3:

002-01-01 - Technolégia &erpania PCS 1 véetne armatar v AS1- CU 2022

JKSO: KS:
Miesto: Hruby Sur Datum: 27.2.2023
Objednavatel: ICO:
Obec Hruby Sar IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
AVA-stav, s.r.o. I€ DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatef: ICO:
Ing.BOTTLIK I& DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 15 571,95
Zaklad dane Sadzba dane Vys8ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 15 571,95 20,00% 3114,39
(Cena s DPH v EUR 18 686,34
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Petiatka
ObjednavateF Zhotovitef

Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis Pegiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
HRUBY SUR - kanalizacia a GOV
Obijekt:
002 - KANALIZACIA
Cast:
002-01 - Prevédzkova sbory (PS 02.1)
Uroveih 3:

002-01-01 - Technolégia éerpania PCS 1 véetne armatir v AS1- CU 2022

Miesto: ' . Hruby Sur . Datum: 27.2.2023
Objednavatel: Obec Hruby Sur ’ Projektant:
Zhotovitel: . AVA-stav, s.r.o. Spracovatel: Ing.BOTTLIK
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Néklady z rozpoétu 15 571,95
HSV - Prace a dodavky HSV 2 608,00
8 - Rirové vedenie 2 608,00
M - Prace a dodévky M 12 963,95
23-M - Montéze potrubia ' 10 104,37
36-M - Montaz prevadzkovych, meracich a regula&nych zariadenl( 2 859,58
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ROZPOCET

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Obijekt:

002 - KANALIZACIA
Cast: ’

002-01 - Prevadzkové stbory (PS 02.1)
Uroveii 3:

002-01:01 - Technolégia &erpania PCS 1 véetne armatir v AS1- CU 2022

Miesto: Hruby Sar Datum: 27.2.2023

Objednavater: Obec Hruby Sur Projektant:

Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel;  Ing.BOTTLIK

PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 15 571,95
p HSV Prace a dodavky HSV 2 608,00
D B Rurové vedenie . 2608,00

Mont4z vodovodnej amatdry na potrubi postivaé v

; 1 ' K 1 891241_231 Sachte s ruénym kolieskom DN 80 _ ks _ 2.000‘ 302.25: 604,50:
2| M | 42242275602 |ng.ggc na odpadovd vodu COBRA-SGPPN 16-DN | ¢ 2,000 249,67 499,34
i 3| K 891245321 :gznstgz vodovodnej armatdry na potrubi,spétna klapka ks 2,000/ 383, 55 767.10
= | . i — — - o
i 4 M |42242292743 g}gl’o;gspatna klapka prirubové BOA-RPL PN 16 - DN ks 2000 345, 75 691,50 |
5 M 3 199107250 Vod'érenské armmatury - Rucné koleso DN 80 k | ks 2000 22, 78 _ 45,56
postivacom - PC | | |

D M Prace a dodavky M ' 12 963,95

D 23-M MontéazZe potrubia _ n _ 10 104,37

6 | M |Mo46 Pripruba rivarovacia s krkom - nerez DN 80 - PC ks 6,000 64,11 384,66

7 M moa7 | Nerez trubky DN 80 - PC m | 8760 | 54,31 | 475,76 |

| 8 | M |Mo48 Nerez trubky DN 150 - PC | m 1,700 | 91,80 156,06

| 9 | M |M049 |Priruba privarovacia s krkom - nerez DN 150 - PC | ks 1,000 ' 118,88 118,88

110 M | M050 |Koleno nerezové 90 st - DN 80 - PC ks 3,000 | 25,54 | 76,62

i 11| M |MO51 Redukcia nerezové 150/80 - PC | ks | 1,000 85, 65 85,65 ;

T [ | Dodévka kalového Cerpadia typu [

. 12 _ m .M052 |SLV.80.80.13.4.500.C - 2 _ ks _ 2,000; 3 189'26. 6 378,52
13| M M053 Dodavka automaticka , suprava - DN 80 -2 ks 2,000 | 494,35 988,70
14| K K199 )l\(/ltog;é: Er)u(riovych dielov privarovacich, tr. 15 do 10 kg D ks 9,000 78,64 707.76
15| K K200 |Montaz rarovych dielov privarovacich, tr. 15 do 10 kg D| ks 1,000 173.09 173,09

| | | xt159x 4.5 | | | | |
16| K K201 |Montaz rarovych dielov prirubovych do hmotn. kg: 10 ks 7,000 79,81 558,67

D 36-M ‘Montaz prevadzkovych, meracich a regulacnych zariadeni 2 859,58
Montaz &erpacej techniky v PES ( PC 40% z ceny

17 | K |K202 kompl 2,000 1429,79 2 859,58

dodavky)
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:
002 - KANALIZACIA
Cast: )
002-01 - Prevadzkové subory (PS 02.1)
Uroven 3:

002-01-02 - Technolégia éerpania PCS 2 véetne armatar v AS2 - CU 2022

JKSO:
Miesto: Hruby Sar

Objednavatel:
Obec Hruby Sdr

Zhotovitel"
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:
Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
zZnizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

‘Objednavatefl

Datum a podpis:

Pediatka

Pediatka

Zaklad dane
0,00
16 404,32
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KS:
Datum:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
I& DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%
v EUR
Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

27.2.2023

16 404,32
Vy$ka dane
0,00

3 280,86

19 685,18

Peciatka

Datum a dddpls

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-01 - Prevadzkové subory (PS 02.1)
Uroven 3:

002-01-02 - Technoldgia Eerpania PCS 2 véetne armatir v AS2 - CU 2022

Miesto: Hruby Sur . Datum:
Objedndvatel: Obec Hruby Sur Projektant:
Zhotovitefl: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:

Kdd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
8- RﬁrovW -
M - Prace a dodavky M

23-M - Montéze pofrubia
36-M - Montaz prevadzkovych, meracich a regulaénych zariadeni
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27. 2. 2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

16 404,32
2 608,02
2 608,02
13 796,30

10 974,32
2821,98



ROZPOCET

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a GOV
Objekt:

002 - KANALIZACIA

Cast:
002-01 - Previdzkové subory (PS 02.1)

Uroven 3: !
002-01-02 - Technolégia cerpania PCS 2 véetne armatir v AS2 - CU 2022

Miesto: Hruby Sur Datum: 27.2.2023

Objednavatel: Obec Hruby Sur Projektant:

Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel: Ing.BOTTLIK

PC Typ Koéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu ) 16 404,32
p HSV Prace a dodavky HSV 2 608,02
D 8 Ruirové vedenie : 2 608,02

|Montaz vodovodnej armatry na potrubi,posivaé v

|
| 1 . K '891241221 |sachte s rucnym kolieskom DN 80 ‘ ks ‘ 2,000‘ 302,25. 604'50.
2 | M 42242275602 apgf‘ggc na odpadovirvodu COBRA-SGEPN 16=DN I, 2,000 249,67 499,34
3|k 2891245321 th:lnt;(é)i vodovodnej armatury na potrubi,spatna klapka ks 2,000 383,55 767,10
4| M 42242292743 gg’_b;gspa'"é klapka prirubové BOA-RPL PN 16-DN | .o 2,000 345,75 691,50
5 | M Mos4 Vod?renské ammatury - Ruéné koleso DN 801 k ks 2,000 2279 : 45,58
[ | \posuvacom - PC | |
p M Prace a dodavky M 13796,30
D 23-M _MontazZe potrubia : - 10 974,32
6 | M |M0o46 lPrIpruba rivarovacia s krkom - nerez DN 80 - PC ks 6,000 | 64,11 384,66 :
7 | M mos7 \Nerez trubky DN 80 - PC m | 17,660 54,31 959,11
8 m |M056 Nerez trubky DN 100 - PC | m | 1,670 61,01 | 101,89
9 ' M |Mo57 Priruba privarovacia s krkom - nerez DN 100 - PC l ks 1,000 86,06 86,06
10| M |Mos0 |Koleno nerezové 90 st - DN 80 - PC ks | 3,000 25,54 76,62
11| M | MO58 Redukcia nerezova 100/80 - PC | ks | 1,000 | 27,06 | 27,06 |
Goailrs | | Dodavka kalového Cerpadia typu i i I |
. 12 ' M !M059 |SLV.80.80.11.4.500.C _ ks | 2,000! 3 140,79. 6281,58|
[13 | m | M060 Dodavka automaticka , suprava - DN 80 - 2 ks 2,000 494,35 988,70
14 | K ‘K199 )It/ltogst;é:;uéovych dielov privarovacich, tr. 15 do 10 kg D ks 17,000 78,64 1336,88
15 | K |K200 |Montéz rarovych dielov privarovacich, tr. 15 do 10 kg D ks | 1,000/ 173,09 173,09
Y B xt 159 x 4.5 | | | | |
(16| K |K201 ‘Montéi rarovych dietov prirubovych do hmotn. kg: 10 ks | 7,000: 79,81 558,67
D 36-M Montaz prevadzkovych, meracich a regulaénych zariadeni 2821,98
) :K202 :g:i:w{‘,erpacej techniky v PCS ( PC 40% z ceny kompl | 2,000 1410,89 282108

Strana 63 z 408



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-01 - Prevadzkové subory (PS 02.1)
Uroven 3:

002-01-03 - Technoldgia éerpania PCS 3 véetne armatir v AS3 - CU 2022

JKSO: KS:
Miesto: Hruby Sar Datum: 27.2.2023
Objednavatel: . 1CO:
Obec Hruby Suar g IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
AVA-stav, s.r.o. IC DPH:
Projektant: ICO:
i€ DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing.BOTTLIK I€ DPH:
Poznamka:
Cona bez DPH 10 588,72
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 10 588,72 20,00% 217,74
:Cena s DPH v EUR 12 706,46
Projektant x = Spracovatef
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatef Zhotovitel

AVA< stav, s.r.o.

oz LingA 70090, 924 OlGalanta

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:(/-/ J Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-01 - Prevadzkové subory (PS 02.1)
Uroven 3:

002-01-03 - Technolé6gia &erpania PCS 3 véetne armatir v AS3 - CU 2022

Miesto: Hruby Sar Datum:
Objednavatel: Obec Hruby Str Projektant:
Zhotovitel: © AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV
8 - Rurové vedenie
M - Prace a dodavky M

23-M - Montaze potrubia
36-M - Montaz prevadzkovych, meracich a regulagnych zariadeni
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27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

10 588,72
2 500,64
-2 500,64
8 088,08

6 274,22
1813,86



ROZPOCET

Stavba:
HRUBY $UR - kanalizacia a COV
Objekt:
002 - KANALIZACIA
Cast: :
002-01 - Prevadzkové subory (PS 02.1)

Uroven 3:
002-01-03 - Technolégia &erpania PCS 3 véetne armatur v AS3 - CU 2022

Miesto: Hruby Sur - Datum: 27.2.2023

Objednavatel: Obec Hruby Sar Projektant:

Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel: Ing.BOTTLIK

PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpodctu 10 588,72
p HSV Prace a dodavky HSV 2 500,64
D 8 'Rirové vedenie . 2 500,64

11 K k203 MontéZ vodovodnej armatury na potrubi,posuvac v

il Sachle s ruénym kolleskom DN S0 = 2000 S| Aeals
2 ! M | meo9 Iggs_t;\;gé na odpadovu vodu COBRA-SGP PN 16- DN ks 2,000 | 255,91 | 511,82 |
3| K K210 'Montaz sptnej klapky DN 50 | ks | 2,000, 349,75 699,50
I - 'l T | ?gl-o;é spétnd klapka prirubova BOA-RPL PN.16-DN.| 5 2000 | ,3152gi 630,58
5 | M M212 ggdéranské armatiiry Ruéné koleso ALUDN 50 - ks 2000 21,56 | 43,12
o M Prace a dodavky M 8 088,08
D 23-M 'Montaze potrubia _ : : 6 274,22
6 | M MO46 \Pripruba rivarovacia s krkom - nerez DN 80 - PC ks | 1,000 | 64,11 64,11
7 | M | most Pripruba rivarovacia s krkom - nerez DN 50-PC | ks 4,000 50,53 202,12
'8 | M |mo47 Nerez trubky DN 80 - PC m | 1,850 | 54,31 | 100,47 |
|9 | M |mo62 |Nerez trubky DN 50 - PC m 10,600 | 2325| 246,45
|10 | M | MO63 Koleno nerezové 90 st - DN 50 - PC | ks 3,000 | 12,33 36,99
11| M _M064 | Redukcia nerezova 50/80 - PC ks 1,000 | 16,89 16,89 |
|12 | M |mo65 | Redukcia nerezové 50/40 - PC ks 2,000 7,26 14,52
=t ] | | | | |
13 | M MO66 Dodévka kalového Cerpadia typu SEG.40.09.2.508 - | ks 2,000 | 212321 4 246,42
14| M |M067 |Dodévka automaticka , suprava -Rp 1 1/2" ks | 2,000 220,31 | 440,62 |
| T T i = ¢ A = = T i i 1 1
15| K |K204 )l\(/l:)géa:;u;ovych dielov privarovacich, tr. 15do 10 kg D ks 14,000 24,95 349,30
16 K |K199 Montaz rarovych dielov privarovacich, tr. 15 do 10 kg D ks 2,000 78,64 157,28
[ ™ x189x5.6 [ ! | | ;
17| K |K201 |MontaZ rdrovych dielov prirubovych do hmotn. kg: 10 ks 5,000 79,81 399,05
D 36-M Montaz prevadzkovych, meracich a regulaénych zariadeni _ ) 1813,86
— - : . :
18 I k202 Montaz cerpacej techniky v PCS ( PC 40% z ceny kompl 2,000 906,93 1813,86

|dedavky)
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY $SUR - kanalizacia a GOV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-01 - Prevadzkové sdbory (PS 02.1)

Uroven 3:

002-01-04 - Technolégia éerpania PCS 4 véetne armatir v AS4 CU 2022

JKSO:

Miesto: Hruby Suar

Objednavatel:
Obec Hruby Sur

Zhotovitel"
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:
Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Déatum a podpis:

Objednavatel

Déatum a podpis:

Peciatka

Peciatka

Zaklad dane
0,00
10 576,94
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KS:
Datum: 27. 2. 2023
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:;
ICO:
I€ DPH:
10 576,94
Sadzba dane Vy$ka dane
20,00% 0,00
20,00% 2115,39
v EUR 12 692,33
Spracovatef
Détum a podpis: Peciatka

“Zhotovitef

/_f - Stav, S.l'.(l.

{nova 700/90, 924 01 Galanta
; 431 0;; 68, 1€ DPH: SK2022539596

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
HRUBY $UR - kanalizacia a COV
Objekt: o
002 - KANALIZACIA
Cast:
002-01 - Prevadzkové stbory (PS 02.1)

Uroveii 3:
002-01-04 - Technolégia &erpania PCS 4 véetne armatir v AS4 CU 2022

Miesto: Hruby Sur Datum:
Objednavatel: Obec Hruby Sur Projektant;
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatef:

Kod dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
8 - Rurové vedenie
M - Prace a dodavky M
23-M - l\_llo_nté_ie potrubia
36-M - MontaZ prevadzkovych, meracich a regulaénych zariadeni
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Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

10 576,94
2 500,64
2 500,64

8 076,30

6 276,54
1799,76



