

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
---------------------	------

Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova

Miesto:

Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
008	Cintorín Nitra-Chrenova	0,00	0,00
01	SO 101 Objekt s obradnou sieňou	0,00	0,00
1a	SO 101 Architektúra a stavebná časť	0,00	0,00
1b	SO 101 Elektroinštalácia, bleskozvod	0,00	0,00
1c	SO 101 Slaboprúd	0,00	0,00
1d	SO 101 Vykurovanie	0,00	0,00
1f	SO 101 Zdravotechnika	0,00	0,00
02	SO 102 Hrobové miesta	0,00	0,00
03	SO 103 Chodníky a spevnené plochy	0,00	0,00
3a	SO 103a Zjazdne chodníky a spevnené plochy	0,00	0,00
3b	SO 103b Prístupové a obslužné chodníky	0,00	0,00
04	SO 104 Drobná architektúra - mobiliár	0,00	0,00
05	SO 105 Zeleň a sadové úpravy	0,00	0,00
06	SO 106 Oplotenie	0,00	0,00
07	SO 302 Elektrická prípojka NN	0,00	0,00
08	SO 303 Areálový zásuvkový rozvod NN	0,00	0,00
09	SO 304 Vonkajšie osvetlenie areálu	0,00	0,00
10	SO 403 Vnútroareálový rozvod vody	0,00	0,00
11	SO 404 Nádrž požiarnej vody	0,00	0,00
12	SO 501 Kanalizačná prípojka splašková	0,00	0,00
13	SO 502 Žumpa	0,00	0,00
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Vedľajšie náklady	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	I. Ostatné investície	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
Časť: 01 - SO 101 Objekt s obradnou sieňou

Úroveň 3: 1a - SO 101 Architektúra a stavebná časť

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.2.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
Časť: 01 - SO 101 Objekt s obradnou sieňou

Úroveň 3: 1a - SO 101 Architektúra a stavebná časť

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

- 1 - Zemné práce 0,00
- 2 - Zakladanie 0,00
- 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00
- 4 - Vodorovné konštrukcie 0,00
- 5 - Komunikácie 0,00
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00
- 99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

- 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00
- 712 - Izolácie striech 0,00
- 713 - Izolácie tepelné 0,00
- 762 - Konštrukcie tesárske 0,00
- 763 - Konštrukcie - drevostavby 0,00
- 764 - Konštrukcie klampiarske 0,00
- 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 0,00
- 766 - Konštrukcie stolárske 0,00
- 767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00
- 771 - Podlahy z dlaždíc 0,00
- 772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 0,00
- 776 - Podlahy povlakové 0,00
- 781 - Dokončovacie práce a obklady 0,00
- 782 - Dokončovacie práce a obklady z kam. 0,00
- 783 - Dokončovacie práce - nátery 0,00

VP - Práce naviac 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

- GZS 0,00
- Projektové práce 0,00
- Sťažené podmienky 0,00
- Vplyv prostredia 0,00
- Iné VRN 0,00
- Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
 Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
 Časť: 01 - SO 101 Objekt s obradnou sieňou

Úroveň 3: 1a - SO 101 Architektúra a stavebná časť

Miesto: Dátum: 28.2.2017
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K		Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	166,388	0,00	0,00
2	K		Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3	m3	46,419	0,00	0,00
3	K		Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	21,975	0,00	0,00
4	K		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	31,636	0,00	0,00
5	K		Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	31,636	0,00	0,00
6	K		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	54,993	0,00	0,00
7	K		Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	54,993	0,00	0,00
8	K		Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	12,022	0,00	0,00
9	K		Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	12,022	0,00	0,00
10	K		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	197,302	0,00	0,00
11	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	59,023	0,00	0,00
12	K		vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	59,023	0,00	0,00
13	K		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	145,071	0,00	0,00
14	K		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	59,023	0,00	0,00
15	K		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	100,339	0,00	0,00
16	K		Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	131,559	0,00	0,00
17	M		Štrkopiesok preddrvený 0-16 N	m3	72,535	0,00	0,00
18	K		Priplatok za premiešanie zeminy so štrkopieskom	m3	131,559	0,00	0,00
19	K		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,512	0,00	0,00
20	K		Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	13,512	0,00	0,00

2 - Zakladanie **0,00**

21	K		Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	m3	85,652	0,00	0,00
22	K		Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	79,660	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K		Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	79,660	0,00	0,00
24	K		Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	6,852	0,00	0,00
25	K		Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	117,562	0,00	0,00
26	K		Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	280,056	0,00	0,00
27	K		Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	m2	280,056	0,00	0,00
28	K		Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	11,681	0,00	0,00
29	K		Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	21,410	0,00	0,00
30	K		Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	21,410	0,00	0,00

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

0,00

31	K		Murivo z blokov z penového skla hr 300mm	m3	0,283	0,00	0,00
32	K		Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi 44 K P10	m3	177,248	0,00	0,00
33	K		Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi 38 K P10	m3	78,659	0,00	0,00
34	K		Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P10	m3	23,066	0,00	0,00
35	K		Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P15	m3	5,168	0,00	0,00
36	K		Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P15	m3	10,345	0,00	0,00
37	K		Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlost' otvoru od 600 do 1050 mm	ks	6,060	0,00	0,00
38	K		Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlost' otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	21,000	0,00	0,00
39	K		Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlost' otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	30,000	0,00	0,00
40	M		Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1250 mm	ks	10,100	0,00	0,00
41	M		Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1000 mm	ks	6,060	0,00	0,00
42	M		Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1500 mm	ks	6,060	0,00	0,00
43	M		Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1750 mm	ks	5,050	0,00	0,00
44	M		Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2250 mm	ks	20,200	0,00	0,00
45	M		Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2500 mm	ks	10,100	0,00	0,00
46	K		Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	10,098	0,00	0,00
47	K		Debnenie prekladu zhotovenie	m2	66,793	0,00	0,00
48	K		Debnenie prekladu odstránenie	m2	66,793	0,00	0,00
49	K		Výstuž prekladov ríms z ocele 10505	t	0,465	0,00	0,00
50	K		Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	5,033	0,00	0,00
51	K		Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	45,088	0,00	0,00
52	K		Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	45,088	0,00	0,00
53	K		Debnenie hranatých stĺpov prierezu päť a viacuholníka zhotovenie-dielce	m2	12,340	0,00	0,00
54	K		Debnenie hranatých stĺpov prierezu päť a viacuholníka odstránenie-dielce	m2	12,340	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K		Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	t	0,352	0,00	0,00
56	K		Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11, 50 cm	m2	107,499	0,00	0,00
57	K		Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	m2	4,014	0,00	0,00
58	K		Prímurovky izolačné z tehál dĺžky 290mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm	m2	8,381	0,00	0,00
59	K		Priplatok za ochranu zvislej izolácie maltou min. MC-10	m2	8,381	0,00	0,00
60	K		Kovová stavebná doplnková konštrukcia pre montáž prefabrik. dielcov, hmotnosti jedného kusa nad 1 kg	ks	247,220	0,00	0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

61	K		Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 375, KSV 60	m2	25,740	0,00	0,00
62	K		Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 625, KSV 60	m2	93,661	0,00	0,00
63	K		Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	17,910	0,00	0,00
64	K		Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škрупin, nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	29,256	0,00	0,00
65	K		Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	148,096	0,00	0,00
66	K		Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	148,096	0,00	0,00
67	K		Debnenie stropov vložkových zhotovenie	m2	119,401	0,00	0,00
68	K		Debnenie stropov vložkových odstránenie	m2	119,401	0,00	0,00
69	K		Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	148,096	0,00	0,00
70	K		Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	148,096	0,00	0,00
71	K		Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov zo zvarovaných sietí	t	2,476	0,00	0,00
72	K		Obmurovka venca tehloú vencovou POROTHERM s tepelnou izoláciou 130/500/200	m	9,000	0,00	0,00
73	K		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	16,144	0,00	0,00
74	K		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	65,941	0,00	0,00
75	K		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	65,941	0,00	0,00
76	K		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,873	0,00	0,00
77	K		Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	1,551	0,00	0,00
78	K		Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	m	8,700	0,00	0,00
79	K		Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	12,375	0,00	0,00
80	K		Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	12,375	0,00	0,00

5 - Komunikácie

0,00

81	K		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.70 mm	m2	16,065	0,00	0,00
82	K		Zásyp z vymývaného štrku fr.32-63, hr.100 mm	m2	20,217	0,00	0,00
83	K		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.120 mm	m2	13,388	0,00	0,00
84	K		Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	13,388	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	M		Betónové dlaždice z vymývaného štrku	m2	14,057	0,00	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,00
86	K		Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT, pod omietky stropov, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	179,640	0,00	0,00
87	K		Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT-Betkontak, pod omietky stropov, zvýšenie priľnavosti náterom	m2	179,640	0,00	0,00
88	K		Vnútna omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, MVR Uni, ručné nanášanie, jadrová hr. 1,5 cm	m2	179,640	0,00	0,00
89	K		Vnútna omietka stropov BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	179,640	0,00	0,00
90	K		Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT, pod omietky vnút. stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	670,152	0,00	0,00
91	K		Vnútna omietka stien BAUMIT, vápennocementová, MVR Uni, ručné nanášanie, jadrová hr. 1,5 cm	m2	670,152	0,00	0,00
92	K		Vnútna omietka stien BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	670,152	0,00	0,00
93	K		Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	19,212	0,00	0,00
94	K		Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová pilierov štuk. plst'ou hladká	m2	19,212	0,00	0,00
95	K		Priplatok za omietku na pletivo (bez dodania pletiva) so štyrmi plochami	m2	19,212	0,00	0,00
96	K		Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 50 mm	m2	27,615	0,00	0,00
97	K		Obklad vnútorných, vonkajších stien doskami z EXTR.POLYSTYRENU hr. 60 mm	m2	69,878	0,00	0,00
98	K		Vonkajšia omietka cementová stien alebo štitov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	130,659	0,00	0,00
99	K		Vonkajšia omietka stien BAUMIT-Termo, tepelnoizolačná, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 3 cm	m2	299,573	0,00	0,00
100	K		Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	299,573	0,00	0,00
101	K		Zateplovací systém EXTRUD.POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 50 mm	m2	62,870	0,00	0,00
102	K		Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 3cm	m2	27,985	0,00	0,00
103	K		Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 6cm	m2	94,081	0,00	0,00
104	K		Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	24,511	0,00	0,00
105	K		Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,570	0,00	0,00
106	K		Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	55,253	0,00	0,00
107	K		Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	48,652	0,00	0,00
108	K		Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm	m3	24,511	0,00	0,00
109	K		Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm	m3	1,570	0,00	0,00
110	K		Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-240 mm	m3	103,905	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	K		Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	24,511	0,00	0,00
112	K		Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	103,905	0,00	0,00
113	K		Mazanina z betónu perlitového zn.80-900 hr.nad 120 do 240 mm	m3	40,614	0,00	0,00
114	K		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,986	0,00	0,00
115	K		Násyp s utlačením a urovnávaním povrchu z kameniva ťažného hrubého a drobného	m3	76,230	0,00	0,00
116	K		Násyp z vymývaného štrku 16-32	m3	18,566	0,00	0,00
117	K		Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	53,245	0,00	0,00
118	K		Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladný oceľovým hladidlom hr. 20 mm	m2	10,485	0,00	0,00
119	K		Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	312,910	0,00	0,00
120	K		Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	11,000	0,00	0,00
121	M		Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm L	ks	1,000	0,00	0,00
122	M		Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm P	ks	4,000	0,00	0,00
123	M		Zárubňa oceľová CGU 70x197x16cm P	ks	2,000	0,00	0,00
124	M		Zárubňa oceľová CGU 70x197x16cm L	ks	3,000	0,00	0,00
125	M		Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm P	ks	1,000	0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

126	K		Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	33,660	0,00	0,00
127	M		Obrubník betónový ABO 1/828	ks	67,993	0,00	0,00
128	K		Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100cm - jednotlivo	ks	5,000	0,00	0,00
129	M		Žliabok stokový kameninový	ks	5,000	0,00	0,00
130	K		Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	10,078	0,00	0,00
131	K		Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	26,775	0,00	0,00
132	M		Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	91,035	0,00	0,00
133	K		Odvodňovací žlab z mrežou	m	2,000	0,00	0,00
134	K		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	604,060	0,00	0,00
135	K		Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	3 624,359	0,00	0,00
136	K		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	604,060	0,00	0,00
137	K		Montáž lešenia ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podlahovej plochy do 2 kPa výšky do 10 m	m3	573,171	0,00	0,00
138	K		Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia k cene -3221 alebo -32222	m3	573,171	0,00	0,00
139	K		Demontáž lešenia ľahkého, bez podl., pre zaťaž. do 2 kPa výšky do 10 m	m3	573,171	0,00	0,00
140	K		Montáž lešenej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	132,525	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
141	K		Priplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia k cene -5021, -5022, -5023, -5141	m2	132,525	0,00	0,00
142	K		Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 10 m	m2	132,525	0,00	0,00
143	K		Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	604,060	0,00	0,00
144	K		Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	604,060	0,00	0,00
145	K		Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	369,096	0,00	0,00
146	K		Osadenie železnej rohože s rámom s plochou nad 1, 0 m2	ks	2,000	0,00	0,00
147	M		Nosný rošt + nímikový profil s pryžovou vložkou, pre rozmer 100/50, 990x490x23 mm art. 30130	ks	1,000	0,00	0,00
148	M		Nosný rošt + pryžová rohožka, pre rozmer 100/50, dxšxv=990x490x23 mm artikel: 30220 Hauraton	ks	1,000	0,00	0,00
149	K		Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus	ks	1,000	0,00	0,00
150	M		Škrabák na obuv stojanový 300mm, oceľ, Z08	ks	1,000	0,00	0,00
151	K		Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus	ks	28,000	0,00	0,00
152	M		Kotevný prvok OP1	ks	14,000	0,00	0,00
153	M		Kotevný prvok OP2	ks	14,000	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

154	K		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 435,150	0,00	0,00
-----	---	--	---	---	-----------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

155	K		Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	416,548	0,00	0,00
156	M		Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,125	0,00	0,00
157	K		Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	8,381	0,00	0,00
158	K		Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	416,548	0,00	0,00
159	K		Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	8,381	0,00	0,00
160	M		Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	469,924	0,00	0,00
161	K		Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	20,217	0,00	0,00
162	M		Separčné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geoflex 200	m2	23,250	0,00	0,00
163	K		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

712 - Izolácie striech

0,00

164	K		Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	412,787	0,00	0,00
165	M		ESHA Universal W- fólia na báze polyolefínu	m2	474,705	0,00	0,00
166	K		Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30st. termoplastmi fóliou PVC plnoplošne lepenou	m2	266,124	0,00	0,00
167	M		FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	306,043	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
168	K		Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	928,323	0,00	0,00
169	M		Geotextílie netkané polypropylénové Tatrutex pp 400	m2	1 067,571	0,00	0,00
170	K		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

171	K		Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	464,161	0,00	0,00
172	M		Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x500x100mm 22,5 kg/m3	ks	946,889	0,00	0,00
173	K		Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, rebrovým spodkom s úpravou viaz. d	m2	173,957	0,00	0,00
174	M		Nobasil MPS hrúbky 160 mm, doska z minerálnej vlny	m2	143,717	0,00	0,00
175	M		Nobasil MPS hrúbky 180 mm, doska z minerálnej vlny	m2	38,937	0,00	0,00
176	K		Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová	m2	306,390	0,00	0,00
177	M		ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 50mm	m2	290,363	0,00	0,00
178	M		ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 60mm	m2	22,154	0,00	0,00
179	K		Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom PE fólie	m2	306,390	0,00	0,00
180	K		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

181	K		Zvláštne výkony hobľovania reziva na stavenisku, plošné	m2	17,715	0,00	0,00
182	K		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	17,800	0,00	0,00
183	K		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	174,920	0,00	0,00
184	K		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	75,340	0,00	0,00
185	K		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	179,262	0,00	0,00
186	K		Montáž debnenia a latovania striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	234,200	0,00	0,00
187	K		Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	1 695,400	0,00	0,00
188	M		Dosky a fošne omietané SM/JD akost' I 18-22x250-300	m3	2,284	0,00	0,00
189	M		Dosky a fošne omietané SM/JD akost' I 24-32x250-300	m3	7,820	0,00	0,00
190	M		Hranol smrekový 1 400-650x120x120-180 a	m3	5,133	0,00	0,00
191	M		Drevený lepený nosník 120/480/12283	ks	14,000	0,00	0,00
192	K		Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	24,013	0,00	0,00
193	M		Kotviaci prvok väzničky KP1	ks	204,000	0,00	0,00
194	M		Kotviaci prvok väzničky ľavý KP2	ks	17,000	0,00	0,00
195	M		Kotviaci prvok väzničky pravý KP3	ks	17,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
196	M		Kotviaci prvok oblúk.segmentu KP4	ks	14,000	0,00	0,00
197	M		Kotviaci prvok oblúk.segmentu KP5	ks	22,000	0,00	0,00
198	M		Úložný klin z tvrdého dreva UK1 200/159/120	ks	14,000	0,00	0,00
199	K		Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 6 mm	m2	226,629	0,00	0,00
200	K		Záklop stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 6 mm	m2	55,000	0,00	0,00
201	K		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,00

202	K		Podhlád RIGIPS RF 1x12, 5-DK,strop trámový drevený,upevnenie priame	m2	173,957	0,00	0,00
203	K		Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 30 mm,doska RB 12,5 mm	m2	2,974	0,00	0,00
204	K		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

205	K		Krytiny z titánzinkového plechu Ti-Zn strešné zo šablón so sklonom strechy nad 45 st.,	m2	173,957	0,00	0,00
206	K		Krytiny z titánzinkového plechu Ti-Zn železobetónových dosiek vrátane plechu.	m2	1,875	0,00	0,00
207	K		Oplech. z plechu Ti-Zn odkvapov na strechách s tvrd. kryt. zo segmentov dĺžky nad 500 mm rš. 400 mm	m	15,900	0,00	0,00
208	K		Mriežka ťahokov š=170	m	14,000	0,00	0,00
209	K		Oplech. z plechu Ti-Zn odkvapov na strechách s tvrd. kryt. zo segmentov dĺžky nad 500 mm rš. 660 mm	m	13,600	0,00	0,00
210	K		Lemovanie z plechu Ti-Zn múrov na ploch. strechách vrát. rohov, spojov a ukončenia rš. 660 mm	m	22,100	0,00	0,00
211	K		Lemovanie z plechu Ti-Zn na plochných strechách s krycím plechom nadmur.z 2 ks, rš. 660 mm	m	10,000	0,00	0,00
212	K		Žlaby z plechu Ti-Zn vrátane hákov a dilatácií pododkvapové polkruhov. rš. 400 mm	m	18,925	0,00	0,00
213	K		Žlaby z plechu Ti-Zn medzistrešné alebo zaatikové bez hákov rš. 1100 mm	m	15,500	0,00	0,00
214	K		Ostatné strešné prvky z plechu Ti-Zn, záveterná lišta rš. 250 mm	m	8,000	0,00	0,00
215	K		Ostatné strešné prvky z plechu Ti-Zn, dilatačná pripojovacia lišta rš. 80 mm	m	8,000	0,00	0,00
216	K		Oplechovanie parapetov z plechu Ti-Zn rš. 250 mm	m	24,440	0,00	0,00
217	K		Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z plechu Ti-Zn rš. 200 mm	m	49,800	0,00	0,00
218	K		Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z plechu Ti-Zn rš. 330 mm	m	13,600	0,00	0,00
219	K		Oplechovanie z plechu Ti-Zn múrov a nadmuroviek rš. 500 mm	m	24,500	0,00	0,00
220	K		Oplechovanie z plechu Ti-Zn múrov a nadmuroviek rš. 600 mm	m	55,150	0,00	0,00
221	K		Oplechovanie z plechu Ti-Zn múrov a nadmuroviek rš. 750 mm	m	26,100	0,00	0,00
222	K		Odpadové rúry z plechu Ti-Zn štvorcové o strane 100 mm	m	9,000	0,00	0,00
223	K		Odpadové rúry z plechu Ti-Zn štvorcové o strane 120 mm	m	11,100	0,00	0,00
224	K		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

0,00

225	K		Pokrytie strechy fóliou NICOFOL 210 GR/M2	m2	173,957	0,00	0,00
226	K		Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

227	K		Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do zamurovaného okenného rámu, pevné nad 1,50 m2	ks	7,000	0,00	0,00
228	K		Montáž okna kompletiz.zdvojeného do muriva drevo-hliník, otvár.,skláp.,1kridl. nad 1,45 m2	ks	9,000	0,00	0,00
229	K		Montáž okna kompletiz.zdvojeného do muriva drevo-hliník, otvár.,skláp.,2kridl. do 1,45 m2	ks	5,000	0,00	0,00
230	K		Montáž okna kompletiz.zdvojeného do muriva drevo-hliník, otvár.,skláp.,2kridl. nad 2,10 m2	ks	7,000	0,00	0,00
231	M		Drevené dvojdielne okno s dvomi sklopnými kridlami 2100/600/60, OK01a	ks	2,000	0,00	0,00
232	M		Drevené dvojdielne okno s dvomi sklopnými kridlami 1750/600/60, OK01b	ks	2,000	0,00	0,00
233	M		Drevené dvojdielne okno s dvomi sklopnými kridlami 2000/1450/60, OK02	ks	2,000	0,00	0,00
234	M		Drevené dvojdielne okno s priečnikom, pevný a otváracvo-sklopný diel 940/2850/60, OK03	ks	1,000	0,00	0,00
235	M		Drevené trojdielne okno, spodná a bočná časť pevná, otváracvo-sklopné kídlo 1450/2850/60, OK04	ks	4,000	0,00	0,00
236	M		Drevené jednodielne okno, pevné 1460/1157/60 s oblúkovým nadpražím, OK05	ks	1,000	0,00	0,00
237	M		Drevené jednodielne okno, pevné 500/1335/60 s oblúkovým nadpražím, OK06	ks	1,000	0,00	0,00
238	M		Drevené jednodielne okno, pevné 1460/1562/60 s oblúkovým nadpražím, OK07	ks	1,000	0,00	0,00
239	M		Drevené jednodielne okno, pevné 500/1566/60 s oblúkovým nadpražím, OK08	ks	1,000	0,00	0,00
240	M		Drevené jednodielne okno, pevné 1460/1562/60 s oblúkovým nadpražím, OK09	ks	1,000	0,00	0,00
241	M		Drevené jednodielne okno, pevné 500/1335/60 s oblúkovým nadpražím, OK10	ks	1,000	0,00	0,00
242	M		Drevené jednodielne okno, pevné 1460/1157/60 s oblúkovým nadpražím, OK11	ks	1,000	0,00	0,00
243	M		Drevené jednodielne okno, pevné 600/2850/60, OK12	ks	9,000	0,00	0,00
244	M		Drevené dvojdielne okno,s pevnými časťami 1750/600/60, OK13	ks	1,000	0,00	0,00
245	K		Montáž balk.dverí kompletiz.zdvojených do muriva jednokridl. š.do 1m s nadsvetlíkom	ks	1,000	0,00	0,00
246	K		Montáž balk.dverí kompletiz.zdvojených do muriva 1kridl.š.do 1m so zaskl. dielmi bez nadsvet.	ks	3,000	0,00	0,00
247	K		Montáž balk.dverí kompletiz.zdvojených do muriva dvojkridlových, šírky do 1800 mm s nadsvetlíkom	ks	2,000	0,00	0,00
248	M		Drevené dvore dvojkridlové,presklené s preskleným nadsvetlíkom 2000/2850/60, DE01	ks	1,000	0,00	0,00
249	M		Drevené dvore dvojkridlové,s plnou výplňou,s preskleným nadsvetlíkom 2000/2850/60, DE02	ks	1,000	0,00	0,00
250	M		Drevené dvore jednokridlové otočné,s plnou výplňou,s preskleným nadsvetlíkom 1250/2850/120, DE03	ks	1,000	0,00	0,00
251	M		Drevená stena zasklená,s dvojkridlovými dverami,postranným presklením a nadsvetlíkom 3000/2850/60 ZSe01	ks	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
252	M		Drevená stena zasklená, s jednokrídlovými dverami, s postranným svetlíkom 1500/2400/60, ZSe02	ks	1,000	0,00	0,00
253	M		Drevená stena zasklená, s jednokrídlovými dverami, s postranným svetlíkom 1500/2400/60, ZSe03	ks	1,000	0,00	0,00
254	K		Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	ks	12,000	0,00	0,00
255	M		Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 60x197 cm prefa	ks	5,000	0,00	0,00
256	M		Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 70x197 cm prefa	ks	5,000	0,00	0,00
257	M		Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 90x197 cm prefa	ks	1,000	0,00	0,00
258	M		Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 80x197 cm prefa	ks	1,000	0,00	0,00
259	K		Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho nadsvetlíkového z tvrdého dreva, výšky nad 500 mm	ks	1,000	0,00	0,00
260	M		Nadsvetlík drevený pevný 600/900	ks	1,000	0,00	0,00
261	K		Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	12,000	0,00	0,00
262	K		Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	4,000	0,00	0,00
263	K		Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	8,000	0,00	0,00
264	M		Parapetna doska vlnkostatná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm šírka 300 mm	m	25,662	0,00	0,00
265	K		Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	4,000	0,00	0,00
266	M		Prah dubový dĺžky 72 šírky 15 cm	ks	3,000	0,00	0,00
267	M		Prah dubový dĺžky 92 šírky 15 cm	ks	1,000	0,00	0,00
268	K		Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr. steny do 170 mm	ks	1,000	0,00	0,00
269	M		Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 220 APEX BB	ks	1,000	0,00	0,00
270	K		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

271	K		Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele na ocelovú konštr., s hmotn. 1 m zábradlia nad 40kg	m	65,200	0,00	0,00
272	M		Exteriérové zábadlie s madlom 8950mm, ocel+nerez, Z02	ks	1,000	0,00	0,00
273	M		Exteriérové zábadlie s madlom 1800mm, ocel+nerez, Z03	ks	2,000	0,00	0,00
274	M		Exteriérové zábadlie s madlom 1550mm, ocel+nerez, Z04	ks	1,000	0,00	0,00
275	M		Vodiaca tyč pre vozíčkarov 9435mm, ocel+nerez, Z05	ks	1,000	0,00	0,00
276	K		Zavesený odvetraný obklad fasády na Al rošte z laminovaných panelov	m2	90,868	0,00	0,00
277	K		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	146,200	0,00	0,00
278	K		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	570,000	0,00	0,00
279	M		Záchytný systém ZS1	kg	146,200	0,00	0,00
280	M		Konštrukcia pre osadenie zvona 2300/900/910, ocel+nerez, Z01	ks	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
281	M		Konštrukcia tienenia, ocel+textil, Z09	ks	1,000	0,00	0,00
282	K		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

771 - Podlahy z dlaždíc

0,00

283	K		Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm	m2	3,915	0,00	0,00
284	K		Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné 300x150 mm, výška 150 mm	m	109,740	0,00	0,00
285	K		Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz. hlad.300x300mm	m2	103,080	0,00	0,00
286	M		Dlaždice keramické La Futura Basalto - 300x300	m2	109,252	0,00	0,00
287	M		Dlaždice keramické Gardenia Orchidea Theatrum 410x410	m2	214,027	0,00	0,00
288	M		Soklík keramický h=80mm	m	43,217	0,00	0,00
289	M		Soklík keramický h=150mm	m	68,717	0,00	0,00
290	K		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

0,00

291	K		Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 30 mm	m	22,800	0,00	0,00
292	K		Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm, hr. do 30 mm vrátane	m	22,800	0,00	0,00
293	M		Nástupnice brúsené stupeň 280 hrúbky 3cm I/2	m	23,256	0,00	0,00
294	M		Podstupnice leštené stupeň 150 hrúbky 3cm I/3	m	23,256	0,00	0,00
295	K		Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane	m2	15,700	0,00	0,00
296	M		Dosky obkladové brúsené hrúbky 3cm II/1	m2	16,014	0,00	0,00
297	K		Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

298	K		Lepenie povlakových podláh gumových z pásov	m2	21,720	0,00	0,00
299	M		Podlahovina z PVC hr 2.5mm	m2	22,806	0,00	0,00
300	K		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

781 - Dokončovacie práce a obklady

0,00

301	K		Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil., veľkosť 300x200 mm	m2	153,595	0,00	0,00
302	M		Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x200x10 3 la	m2	161,275	0,00	0,00
303	K		Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m2	153,595	0,00	0,00
304	K		Montáž obkladov vonkajších stien z obkladačiek tehlových kladených do malty veľ. 290 x 65 mm	m2	39,791	0,00	0,00
305	M		Obkladačky keramické mrazuvzdorné 900/300/9 (300/150/9)	m2	41,780	0,00	0,00
306	K		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
307	K		Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 25mm z remienkov	m2	19,076	0,00	0,00
308	M		Andezit tmavosivý, formátovaný, rezaný do pásov hr. 10-30mm	m2	20,030	0,00	0,00
309	K		Montáž obkladu parapetov doskami z tvrdých kameňov, hr. do 50 mm	m2	1,685	0,00	0,00
310	M		Parapetná doska z kameňa hr. 20mm s lešteným povrchom	m	7,000	0,00	0,00
311	K		Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,00

312	K		Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	37,079	0,00	0,00
313	K		Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 2x s emailovaním	m2	54,743	0,00	0,00
314	K		Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	151,200	0,00	0,00
315	K		Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	15,279	0,00	0,00
316	K		Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1 238,608	0,00	0,00
317	K		Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 2x email a 3x plným tmel.	m2	36,525	0,00	0,00
318	K		Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMLATEXOM univerzálnym bielym stropov dvojnásobný	m2	179,640	0,00	0,00
319	K		Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMLATEXOM univerzálnym bielym stien dvojnásobný	m2	770,675	0,00	0,00
320	K		Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	176,457	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
Časť: 01 - SO 101 Objekt s obradnou sieňou

Úroveň 3: 1b - SO 101 Elektroinštalácia, bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.2.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
Časť: 01 - SO 101 Objekt s obradnou sieňou

Úroveň 3: 1b - SO 101 Elektroinštalácia, bleskozvod

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
 Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
 Časť: 01 - SO 101 Objekt s obradnou sieňou

Úroveň 3: 1b - SO 101 Elektroinštalácia, bleskozvod

Miesto: Dátum: 28.2.2017
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

M - Práce a dodávky M **0,00**

21-M - Elektromontáže **0,00**

1	K		Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	57,000	0,00	0,00
2	K		Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	36,000	0,00	0,00
3	K		Škatuľa HENSEL	ks	1,000	0,00	0,00
4	K		Osadenie WAGO svorky	ks	220,000	0,00	0,00
5	K		Rúrka UPRM 32	m	12,000	0,00	0,00
6	K		Rúrka FXP 25	m	22,500	0,00	0,00
7	K		Rúrka FXP 32	m	90,000	0,00	0,00
8	K		Rúrka FXP 40	m	15,000	0,00	0,00
9	K		Rúrka UPRM 25	m	60,000	0,00	0,00
10	K		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	66,000	0,00	0,00
11	K		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	0,00	0,00
12	K		Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	12,000	0,00	0,00
13	K		Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	5,000	0,00	0,00
14	K		Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	0,00	0,00
15	K		Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	6,000	0,00	0,00
16	K		Vačkový spínač S16 JP	ks	3,000	0,00	0,00
17	K		Relé SMR-T	ks	2,000	0,00	0,00
18	K		Strmievač NIKO	ks	4,000	0,00	0,00
19	K		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	18,000	0,00	0,00
20	K		Poistkový náboj vč. montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000	0,00	0,00
21	K		Tlačidlový domový ovládač polozapust. alebo zapustený vč. zapojenia bez signálky	ks	2,000	0,00	0,00
22	K		Montáž ocelolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	0,00	0,00
23	K		Poistková skriňa, osadenie bez murárskych prác a zapojenie vodičov, plastová skriňa SPP	ks	1,000	0,00	0,00
24	K		Montáž reflektora	ks	4,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K		Svietidlo žiarivkové - 1x kompaktný zdroj	ks	38,000	0,00	0,00
26	K		Svietidlo žiarivkové - 2x kompaktný zdroj	ks	36,000	0,00	0,00
27	K		Svietidlo žiarivkové - 4x kompaktný zdroj	ks	10,000	0,00	0,00
28	K		Svietidlo núdzové	ks	3,000	0,00	0,00
29	K		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	150,000	0,00	0,00
30	K		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	396,000	0,00	0,00
31	K		Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	48,000	0,00	0,00
32	K		Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02, SP1)	ks	66,000	0,00	0,00
33	K		Urobenie zvaru dl. 10 cm	ks	10,000	0,00	0,00
34	K		Náter zvaru	ks	10,000	0,00	0,00
35	K		Ochranná prípojnice	ks	1,000	0,00	0,00
36	K		Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	7,000	0,00	0,00
37	K		Vodič NN a VN pevne uložený CY 4	m	15,000	0,00	0,00
38	K		Vodič NN a VN pevne uložený CY 25	m	6,000	0,00	0,00
39	K		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	70,500	0,00	0,00
40	K		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	840,000	0,00	0,00
41	K		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	465,000	0,00	0,00
42	K		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5	m	9,000	0,00	0,00
43	K		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	15,000	0,00	0,00
44	K		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	73,500	0,00	0,00
45	K		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	60,000	0,00	0,00
46	M		Svietidlo A1	ks	5,000	0,00	0,00
47	M		Svietidlo A2	ks	5,000	0,00	0,00
48	M		Svietidlo B1	ks	4,000	0,00	0,00
49	M		Svietidlo B2	ks	19,000	0,00	0,00
50	M		Svietidlo C1	ks	16,000	0,00	0,00
51	M		Svietidlo D1	ks	6,000	0,00	0,00
52	M		Svietidlo D2	ks	10,000	0,00	0,00
53	M		Svietidlo E2	ks	4,000	0,00	0,00
54	M		Svietidlo F2	ks	2,000	0,00	0,00
55	M		Svietidlo G2	ks	1,000	0,00	0,00
56	M		Svietidlo H1	ks	11,000	0,00	0,00
57	M		Svietidlo J1	ks	1,000	0,00	0,00
58	M		Svietidlo K1	ks	4,000	0,00	0,00
59	M		Svietidlo N1	ks	3,000	0,00	0,00
60	M		Svetelné zdroje PHILIPS lineárna žiarivka MASTER TL-DSUPER 80 36W/840	ks	23,000	0,00	0,00
61	M		Kompaktná žiavka PL/S/2 P9W/WH	ks	2,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M		HAL-TDS 300W BA WH	ks	4,000	0,00	0,00
63	M		Rozvádzač RH1	ks	1,000	0,00	0,00
64	M		Skriňa SPP7	ks	1,000	0,00	0,00
65	M		Poistková patróna PHN 1 40A gG	ks	3,000	0,00	0,00
66	M		Ekvipotencionálna prípojnice EPS2 + KO125E	ks	1,000	0,00	0,00
67	M		Spínač NIKO 170-71100, 101-61105	ks	12,000	0,00	0,00
68	M		Spínač NIKO 170-71500, 101-61505	ks	5,000	0,00	0,00
69	M		Spínač 170-71600, 101-61105	ks	6,000	0,00	0,00
70	M		Spínač 170-72600, 101-61505	ks	2,000	0,00	0,00
71	M		Spínač 170-70000, 101-61105	ks	2,000	0,00	0,00
72	M		Zásuvka NIKO 170-73100, 101-66601	ks	18,000	0,00	0,00
73	M		Spínač vačkový S16 JP 1103	ks	3,000	0,00	0,00
74	M		Rámik NIKO 1x - 120-76100	ks	25,000	0,00	0,00
75	M		Rámik NIKO 2x - 120-76800	ks	9,000	0,00	0,00
76	M		Rámik NIKO 3x - 120-76700	ks	2,000	0,00	0,00
77	M		Rámik NIKO 4x - 120-76400	ks	1,000	0,00	0,00
78	M		Relé SMR-T	ks	2,000	0,00	0,00
79	M		Stmievač NIKO 310-01400, 101-31000	ks	4,000	0,00	0,00
80	M		HR-Svorka SS	ks	30,000	0,00	0,00
81	M		HR-Svorka SR 03	ks	18,000	0,00	0,00
82	M		HR-Svorka SP	ks	4,000	0,00	0,00
83	M		HR-Svorka SK	ks	25,000	0,00	0,00
84	M		HR-Svorka ST	ks	4,000	0,00	0,00
85	M		HR-Svorka SZ	ks	7,000	0,00	0,00
86	M		HR-Svorka SO	ks	26,000	0,00	0,00
87	M		Orientačný štítok OR 01	ks	7,000	0,00	0,00
88	M		Podpera KF č.253030	ks	160,000	0,00	0,00
89	M		HR-Zberná tyč JP2 č.483200	ks	3,000	0,00	0,00
90	M		Dilatačná prepojka	ks	10,000	0,00	0,00
91	M		Prepojovací pásik	ks	4,000	0,00	0,00
92	M		HR-Podpera PV 01	ks	4,000	0,00	0,00
93	M		HR-Držiak DJ 01	ks	6,000	0,00	0,00
94	M		Lak asfaltový	kg	0,500	0,00	0,00
95	M		Vodič medený CY 4 žltozelený	m	15,000	0,00	0,00
96	M		Vodič medený CY 25 žltozelený	m	6,000	0,00	0,00
97	M		Kábel silový medený CYKY-O 2x1,5	m	70,500	0,00	0,00
98	M		Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5	m	67,500	0,00	0,00
99	M		Kábel silový medený CYKY-O 4x1,5	m	9,000	0,00	0,00
100	M		Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	772,500	0,00	0,00
101	M		Kábel silový medený CYKY-J 5x1,5	m	73,500	0,00	0,00
102	M		Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	465,000	0,00	0,00
103	M		Kábel silový medený CYKY-J 4x16	m	15,000	0,00	0,00
104	M		Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5	m	60,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	M		Krabica prístrojová typ: KP 67/2 "111001549	ks	52,000	0,00	0,00
106	M		Krabica HENSEL KF9040/Z	ks	1,000	0,00	0,00
107	M		Krabica KPR 68	ks	5,000	0,00	0,00
108	M		Krabica KU 68-1902	ks	36,000	0,00	0,00
109	M		Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	84,000	0,00	0,00
110	M		Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	38,400	0,00	0,00
111	M		HR-Pasovina 30/4	kg	110,000	0,00	0,00
112	M		Svorka WAGO 273-104	ks	120,000	0,00	0,00
113	M		Svorka WAGO 273-105	ks	100,000	0,00	0,00
114	M		I-Rúrka FXP 25	m	22,500	0,00	0,00
115	M		I-Rúrka FXP 32	m	90,000	0,00	0,00
116	M		I-Rúrka FXP 40	m	15,000	0,00	0,00
117	M		I-Rúrka UPRM 25	m	60,000	0,00	0,00
118	M		I-Rúrka UPRM 32	m	12,000	0,00	0,00
119	K		Podružný materiál	%	0,000	0,00	0,00
120	K		Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,00	0,00

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,00

121	K		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	115,000	0,00	0,00
122	K		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	115,000	0,00	0,00
123	K		Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úpr. omietky, múr z tvrdo pál. tehál alebo sted. tvrd. kam. hrúbky 45	ks	1,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
Časť: 01 - SO 101 Objekt s obradnou sieňou
Úroveň 3: 1c - SO 101 Slaboprúd

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.2.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
Časť: 01 - SO 101 Objekt s obradnou sieňou

Úroveň 3: 1c - SO 101 Slaboprúd

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
DOD - Dodávka	0,00
DOD EI - Dodávka EI mat.	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
 Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
 Časť: 01 - SO 101 Objekt s obradnou sieňou

Úroveň 3: 1c - SO 101 Slaboprúd

Miesto: Dátum: 28.2.2017
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

M - Práce a dodávky M **0,00**

DOD - Dodávka **0,00**

1	M		ATS 1099 Ústredňa 8 až 32 vstupov, 2 oblasti	ks	1,000	0,00	0,00
2	M		ATS 1110 LCD klávesnica, 2 riadky po 16 znakov	ks	2,000	0,00	0,00
3	M		ATS7120 Telefónny komunikátor	ks	1,000	0,00	0,00
4	M		5815NT-ART Akustický detektor rozbitia skla, digitálny filter, dosah 7,6m, obdĺžnikový tvar, NBÚ ~D~	ks	2,000	0,00	0,00
5	M		EV100 PIR (5 záclon) - 6/10m, NC, zrkadlová optika, zóna pod, NBÚ "D"	ks	4,000	0,00	0,00
6	M		EV125-P PIR (7 záclon) - 7/12m, NC, zrkadlová optika, zóna pod, VdS-B, NBÚ ~D~	ks	2,000	0,00	0,00
7	M		EV425P PIR (9 záclon) - 9/16m, NC, zrkadlová optika, VdS-B, NBÚ "D"	ks	2,000	0,00	0,00
8	M		BS131N Akumulátor 12V/18 Ah	ks	1,000	0,00	0,00
9	M		PLN-2AIO120 PLena ALL in One, Plena CD MP3 prehrávač/ tuner, 2 zónový zosilovač	ks	1,000	0,00	0,00
10	M		LBC 3410/01 skrinkový reproduktor 10W	ks	4,000	0,00	0,00
11	M		LBC 2900/15 ručný dynam.mikrofón	ks	1,000	0,00	0,00
12	M		Stolný stojan LBC 1227/01	ks	1,000	0,00	0,00
13	M		8-Port 10/100BaseT/TX Desktop Mini Switch, kovový obal	ks	1,000	0,00	0,00
14	M		Dopravné 3,6%	%	0,000	0,00	0,00
15	M		Presun 1%	%	0,000	0,00	0,00

DOD EI - Dodávka EI mat. **0,00**

16	M		FTP cat.5	m	60,000	0,00	0,00
17	M		WN 104 Kábel netienený 4 žilový - lanko, 4x0,2 mmq	m	150,000	0,00	0,00
18	M		Krabica KU 68-1902	ks	6,000	0,00	0,00
19	M		I-Rúrka FX 16	m	82,500	0,00	0,00
20	M		I-Rúrka FX 25	m	30,000	0,00	0,00
21	M		Kábel silový medený CYKY 2Dx01,5	m	90,000	0,00	0,00
22	M		Kábel mikrofónny JY-2066	m	37,500	0,00	0,00
23	M		Kábel FTP cat.6	m	37,500	0,00	0,00
24	M		Krabica KO-97/5	ks	7,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M		Krabica KT-250	ks	1,000	0,00	0,00
26	M		I-Rúrka FX 25	m	120,000	0,00	0,00
27	M		I-Rúrka FXP 25	m	7,500	0,00	0,00
28	M		Násten.rozvádzač LC1365. 15 výšky 15U	ks	1,000	0,00	0,00
29	M		16-portový patch panel tienený	ks	1,000	0,00	0,00
30	M		Zásuvka 2xRJ45 cat.6	ks	2,000	0,00	0,00
31	M		Napájací panel 5x230V	ks	1,000	0,00	0,00
32	M		LSA pásik rozpojovací	ks	1,000	0,00	0,00
33	M		Držiak na LSA pásik	ks	1,000	0,00	0,00
34	M		Kábel FTP cat.6	m	30,000	0,00	0,00
35	M		Skriňa Krone BOX-A10	ks	1,000	0,00	0,00
36	M		Telefónne káble SYKFY 5x2x0,5	m	37,500	0,00	0,00
37	M		Krabica KU 68-1902	ks	2,000	0,00	0,00
38	M		Krabica KO-97/5	ks	2,000	0,00	0,00
39	M		I-Rúrka FX 25	m	52,500	0,00	0,00
40	M		I-Rúrka FXP 25	m	15,000	0,00	0,00
41	M		Pomocný materiál	ks	1,000	0,00	0,00
42	M		Stratné 5%	%	0,000	0,00	0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

43	K		Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	307,500	0,00	0,00
----	---	--	--	---	---------	------	------

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

0,00

44	K		Škatuľa KO 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	8,000	0,00	0,00
45	K		Škatuľa KO 97 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	9,000	0,00	0,00
46	K		Škatuľa KT 250 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	1,000	0,00	0,00
47	K		Skriňa káblová KS I vysekanie múru,osadenie,zamurovanie,začistenie v tehlovom murive	ks	1,000	0,00	0,00
48	K		Rúrka PVC D 16 uložená pod omietku,vr.napoj.krabič,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabič)	m	82,500	0,00	0,00
49	K		Rúrka PVC D 23 uložená pod omietku,vr.napoj.krabič,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabič)	m	225,000	0,00	0,00
50	K		Káble bytové SYKFY,SYKT do 6 mm vonk.priemeru v rúrkach,lišťach,bez odvieč.a zavieč.krabič	m	225,000	0,00	0,00
51	K		Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lišťach,bez odvieč.a zavieč.krabič	m	37,500	0,00	0,00
52	K		Kábel návestný NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5,počet žíl 2 uložený v rúrkach	m	90,000	0,00	0,00
53	K		Inštalácia dátového kábla FTP	m	165,000	0,00	0,00
54	K		Inštalácia 19" dátového rozvádzača	ks	1,000	0,00	0,00
55	K		Inštalácia patch panelu	ks	1,000	0,00	0,00
56	K		Montáž napájania	ks	1,000	0,00	0,00
57	K		Inštalácia dvojportovej zásuvky	ks	2,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K		Oživenie a premeranie káblov	ks	4,000	0,00	0,00
59	K		Montáž switchu	ks	1,000	0,00	0,00
60	K		Elektrické zabezpečovacie a strážiace zariadenie, montáž ústredne MAU 103, uvedenie do prevádzky	ks	1,000	0,00	0,00
61	K		Montáž klávesnice	ks	2,000	0,00	0,00
62	K		Montáž náhrad.zdroja	ks	1,000	0,00	0,00
63	K		Montáž pasívneho snímača MAP 102, upevnenie, zapojenie káblov, nastavenie a smerovanie	ks	8,000	0,00	0,00
64	K		Montáž tel. komunikátora	ks	1,000	0,00	0,00
65	K		Záverčné oživenie a funkčné odskúšanie zariadenia EZS v rozsahu 1 ústredne, odstránenie závad	ks	1,000	0,00	0,00
66	K		Revízia zariadenia EZS v rozsahu 1 ústredne, preskúšanie funkcie, vypracovanie protokolu o revízii, 1SÚ	ks	1,000	0,00	0,00
67	K		Zariad.závod.rozhlasu, montáž rozhlasovej ústredne TESLA AUR panelovej 4611, nástenná do 100 W	ks	1,000	0,00	0,00
68	K		Montáž reproduktora do 10 W bez pripojeného regulátora hlasitosti, upevnenie, pripojenie, odskúšanie	ks	4,000	0,00	0,00
69	K		montaz mikrofónu, zostavenie stojana, upevnenie mikrofónu, zapojenie a odskúšanie funkcie	ks	1,000	0,00	0,00
70	K		Oživenie ozvučenia	ks	1,000	0,00	0,00
71	K		PPV 6%	%	0,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
Časť: 01 - SO 101 Objekt s obradnou sieňou
Úroveň 3: 1d - SO 101 Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.2.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
Časť: 01 - SO 101 Objekt s obradnou sieňou

Úroveň 3: 1d - SO 101 Vykurovanie

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	0,00
Ostatné - Ostatné	0,00
HZS - HZS	0,00
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
 Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
 Časť: 01 - SO 101 Objekt s obradnou sieňou

Úroveň 3: 1d - SO 101 Vykurovanie

Miesto: Dátum: 28.2.2017
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá **0,00**

1	K		Montáž elektrického konvektora	ks	6,000	0,00	0,00
2	M		Priamovýhrevný elektrický konvektor s term., výkon $Q_t=500W$	kpl	4,000	0,00	0,00
3	M		Priamovýhrevný elektrický konvektor s term., výkon $Q_t=2000W$	kpl	2,000	0,00	0,00
24	K		Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

M - Práce a dodávky M **0,00**

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení. **0,00**

5	M		Jednotka Carrier 38 XPS 065	kpl	3,000	0,00	0,00
6	M		Jednotka Carrier 42 XPP 070	kpl	3,000	0,00	0,00
7	M		Konzoly k jednotke Carrier	par	3,000	0,00	0,00
8	M		Chladivové potrubie, napájací a ovládací elektr. kábel	m	45,000	0,00	0,00
9	K		Montáž jednotiek Carrier	kpl	3,000	0,00	0,00
10	M		Ventilátor Systemair K 160 M s 2x pružným spojom FK 160	ks	2,000	0,00	0,00
11	K		Montáž ventilátora	ks	2,000	0,00	0,00
12	M		Tanierová odvodná výustka EFF 125 s montážnym krúžkom	ks	7,000	0,00	0,00
13	K		Montáž tanierovej výustky	ks	7,000	0,00	0,00
14	M		Flexo hadica Sonodec 25, Dn 160	m	7,500	0,00	0,00
15	K		Montáž flexo hadice	m	7,500	0,00	0,00
16	M		Potrubie Spiro	kpl	1,000	0,00	0,00
17	K		Montáž potrubia Spiro	kpl	1,000	0,00	0,00
18	K		Montážny materiál	kg	10,000	0,00	0,00
19	K		Spojovací a tesniaci materiál	kg	2,000	0,00	0,00
20	K		PPV + MV	%	0,000	0,00	0,00
21	M		Mimostavenisková doprava	%	0,000	0,00	0,00
22	K		Vnútrostaveniskový presun	kpl	1,000	0,00	0,00

Ostatné - Ostatné **0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
HZS - HZS							0,00
23	K		Zaregulovanie a skúšobná prevádzka	hod	24,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
Časť: 01 - SO 101 Objekt s obradnou sieňou
Úroveň 3: 1f - SO 101 Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.2.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
Časť: 01 - SO 101 Objekt s obradnou sieňou

Úroveň 3: 1f - SO 101 Zdravotechnika

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
 Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
 Časť: 01 - SO 101 Objekt s obradnou sieňou

Úroveň 3: 1f - SO 101 Zdravotechnika

Miesto: Dátum: 28.2.2017
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

713 - Izolácie tepelné **0,00**

1	K		Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 18 mm	m	11,250	0,00	0,00
2	K		Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm	m	37,500	0,00	0,00
3	K		Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 26 mm	m	25,500	0,00	0,00
4	K		Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm,vnút.priemer 35 mm	m	31,500	0,00	0,00
5	M		Mirelon izolácia 18/6"	m	11,250	0,00	0,00
6	M		Mirelon izolácia 22/6"	m	37,500	0,00	0,00
7	M		Mirelon izolácia 28/6"	m	25,500	0,00	0,00
8	M		Mirelon izolácia 35/6"	m	31,500	0,00	0,00
9	M		MIRELON spona	ks	100,000	0,00	0,00
10	K		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,054	0,00	0,00

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia **0,00**

11	K		Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	1,000	0,00	0,00
12	K		Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	3,750	0,00	0,00
13	K		Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	87,000	0,00	0,00
14	K		Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	m	26,250	0,00	0,00
15	K		Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	m	16,500	0,00	0,00
16	K		Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	15,750	0,00	0,00
17	K		Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	m	9,750	0,00	0,00
18	K		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	9,000	0,00	0,00
19	K		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	8,000	0,00	0,00
20	K		Žápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40	ks	7,000	0,00	0,00
21	M		Žápach. uzávierka pisoárová GEBERIT - č.152.662-DN50	ks	2,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M		Kondenzačný sifón pre klimatizáciu-HL 136N	ks	1,000	0,00	0,00
23	M		Podlahový vpust HL 510N-DN40/50	ks	1,000	0,00	0,00
24	K		Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000	0,00	0,00
25	K		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	130,500	0,00	0,00
26	K		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	16,500	0,00	0,00
27	K		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	12,000	0,00	0,00
28	K		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	1,687	0,00	0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,00

29	K		Potrubie z ocel.rúr pozink.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	4,500	0,00	0,00
30	K		Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 40/4,3	m	5,250	0,00	0,00
31	K		Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x2,8 polyfúznym zvaraním	m	15,000	0,00	0,00
32	K		Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x3,5 polyfúznym zvaraním	m	6,000	0,00	0,00
33	K		Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 16	m	11,250	0,00	0,00
34	K		Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 20	m	37,500	0,00	0,00
35	K		Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 25	m	25,500	0,00	0,00
36	K		Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 32	m	31,500	0,00	0,00
37	M		Rúra -vodovod-EKOPLASTIK PPR3 - D16, PN20	M	11,250	0,00	0,00
38	M		Rúra -vodovod-EKOPLASTIK PPR3 - D20, PN20	M	37,500	0,00	0,00
39	M		Rúra -vodovod-EKOPLASTIK PPR3 - D25, PN20	M	25,500	0,00	0,00
40	M		Rúra -vodovod-EKOPLASTIK PPR3 - D32, PN20	M	31,500	0,00	0,00
41	K		Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	1,000	0,00	0,00
42	K		Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	20,000	0,00	0,00
43	K		Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	pár	3,000	0,00	0,00
44	M		Hadicový naviják NOHA, mod.3, 700/700/285, 25mm/30m	ks	1,000	0,00	0,00
45	K		Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniac eho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	2,000	0,00	0,00
46	M		Pisoárový tlačidlový ventil art. 10051 - DN15	ks	2,000	0,00	0,00
47	K		Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 1/2	ks	4,000	0,00	0,00
48	M		Gulový uzáver art.320 - DN15	ks	4,000	0,00	0,00
49	K		Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 3/4	ks	6,000	0,00	0,00
50	M		Spätná klapka univerzálna PN16, art. 480-DN20	ks	2,000	0,00	0,00
51	M		Gulový uzáver art.320 - DN20	ks	4,000	0,00	0,00
52	K		Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 1	ks	1,000	0,00	0,00
53	M		Gulový uzáver art.320 - DN25	ks	1,000	0,00	0,00
54	K		Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 5/4	ks	1,000	0,00	0,00
55	M		Gulový uzáver art.320 - DN32	ks	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	115,500	0,00	0,00
57	K		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	115,500	0,00	0,00
58	K		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,139	0,00	0,00

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

0,00

59	K		Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	6,000	0,00	0,00
60	M		Sanitárna keramika LYRA NEW WC kombi 2423.4 zadný šikmý	ks	4,000	0,00	0,00
61	M		Sanitárna keramika Mio WC kombi 824716 zo zvýšenou výškou 500mm	ks	1,000	0,00	0,00
62	M		Sanitárna keramika LYRA NEW WC kombi 2423.7 spodný odpad	ks	1,000	0,00	0,00
63	M		Sanitárna keramika JIKA WC doska LYRA biela	ks	5,000	0,00	0,00
64	M		Sanitárna keramika JIKA WC doska CUBITO/Mio č.824716	ks	1,000	0,00	0,00
65	K		Montáž pískového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	2,000	0,00	0,00
66	M		Sanitárna keramika JIKA GOLEM pískár 4306.1 /vonkajší privod/	ks	2,000	0,00	0,00
67	K		Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	7,000	0,00	0,00
68	M		Sanitárna keramika LYRA umývadlo 814272 60cm biele	ks	6,000	0,00	0,00
69	M		Sanitárna keramika LYRA polostĺp 819271-biely	ks	6,000	0,00	0,00
70	M		Sanitárna keramika JIKA ZITA invalidné umývadlo 813350	ks	1,000	0,00	0,00
71	K		Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	2,000	0,00	0,00
72	M		Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 851046	ks	2,000	0,00	0,00
73	K		Montáž tlakového ohrievača do 160 l	súb	3,000	0,00	0,00
74	M		Ohrievač vody EO 30J	ks	2,000	0,00	0,00
75	M		El. ohrievač vody nad umývadlo typ: EO 10N/230V	ks	1,000	0,00	0,00
76	K		Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	6,000	0,00	0,00
77	M		Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13	ks	6,000	0,00	0,00
78	K		Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	12,000	0,00	0,00
79	M		Ventil rohový T 66 1/2" vršok T 13	ks	12,000	0,00	0,00
80	K		Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	2,000	0,00	0,00
81	M		Batéria drez. nástenná jednopák. SAMPLUS 2110.B-150	ks	2,000	0,00	0,00
82	K		Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	7,000	0,00	0,00
83	M		Batéria umývadlová jednopák. SAMPLUS 4006.B	ks	7,000	0,00	0,00
84	K		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia, predmety, umývadlová do D 40	ks	7,000	0,00	0,00
85	M		Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40 mm z PH	ks	7,000	0,00	0,00
86	K		Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	6,000	0,00	0,00
87	M		Dvierka krycie 30x30 cm nerezové	ks	6,000	0,00	0,00
88	K		Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,469	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Práce naviac

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
Časť: 02 - SO 102 Hrobové miesta

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova

Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 02 - SO 102 Hrobové miesta

Miesto: _____ Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ: _____ Projektant: _____

Zhotoviteľ: Vypĺň údaj _____ Spracovateľ: _____

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.

0,00

VP - Práce naviac

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

St'azené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova

Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 02 - SO 102 Hrobové miesta

Miesto: Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	32,250	0,00	0,00
2	K		Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	32,250	0,00	0,00
3	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	32,250	0,00	0,00
4	K		vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	225,750	0,00	0,00
5	K		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	32,250	0,00	0,00
6	K		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	54,825	0,00	0,00

2 - Zakladanie **0,00**

7	K		Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	30,270	0,00	0,00
8	K		Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	45,108	0,00	0,00
9	K		Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	m2	45,108	0,00	0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,00**

10	K		Kompletne konštrukcie zo železobetónuvodostav, V4 T50 - C 25/30,hr.nad 300	m3	46,814	0,00	0,00
11	K		Debnenie komplet. konštruk. neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	357,701	0,00	0,00
12	K		Debnenie komplet. konštruk.neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	357,701	0,00	0,00
13	K		Priplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	185,827	0,00	0,00
14	K		Debnenie kotvného otvoru s prierezom do 0.25m2, hĺbky do 1.00m	ks	120,000	0,00	0,00
15	K		Výstuž komplet. konstr. z ocele 10216	t	0,435	0,00	0,00
16	K		Výstuž komplet. konstr. z ocele 10425	t	2,638	0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,00**

17	K		Dodanie a osadenie príchytiky do steny zo železobetónu, vonk.profil príchytiky 6-8 mm	ks	480,000	0,00	0,00
18	M		Kotva do betónu s nerezovej ocele M8x115, s ozdobnou maticou	ks	504,000	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV **0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K		Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	259,704	0,00	0,00
20	K		Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	259,704	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

21	K		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	22,200	0,00	0,00
22	M		Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 8kg - SCHOMBURG	kg	44,400	0,00	0,00
23	K		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
24	K		Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	0,000	0,00	0,00

782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.

0,00

25	K		Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 25mm z remienkov	m2	84,975	0,00	0,00
26	K		Montáž obkladu parapetov doskami z tvrdých kameňov, hr. do 50 mm	m2	86,208	0,00	0,00
27	M		Andezit tmavosivý,formátovaný, rezaný do pásov hr.10-30mm	m2	78,137	0,00	0,00
28	M		Doska z lešteného kameňa hr.30mm	m2	96,470	0,00	0,00
29	K		Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
30	K		Kamenné obklady, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
Časť: 03 - SO 103 Chodníky a spevnené plochy
Úroveň 3: 3a - SO 103a Zjazdne chodníky a spevnené plochy

JKSO:	KS:
Miesto:	Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ:	IČO:
	IČO DPH:
Zhotoviteľ:	IČO: Vyplň údaj
Vyplň údaj	IČO DPH: Vyplň údaj
Projektant:	IČO:
	IČO DPH:
Spracovateľ:	IČO:
	IČO DPH:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	0,00
Cena s DPH v EUR	0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
Časť: 03 - SO 103 Chodníky a spevnené plochy

Úroveň 3: 3a - SO 103a Zjazdové chodníky a spevnené plochy

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
 Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
 Časť: 03 - SO 103 Chodníky a spevnené plochy

Úroveň 3: 3a - SO 103a Zjazdne chodníky a spevnené plochy

Miesto: Dátum: 28.2.2017
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K		Odstránenie ornice s premiestn. na nromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	1 215,000	0,00	0,00
2	K		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	1 586,650	0,00	0,00
3	K		Nakladanie neulažnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 586,650	0,00	0,00
4	K		Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	162,750	0,00	0,00
5	K		Uloženie sypaniny nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	440,440	0,00	0,00
6	M		Štrkodrava 0-125	t	920,960	0,00	0,00
7	K		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	208,900	0,00	0,00
8	K		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 280,000	0,00	0,00
9	K		Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	135,000	0,00	0,00
10	K		Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	155,000	0,00	0,00
11	K		Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	155,000	0,00	0,00

5 - Komunikácie **0,00**

12	K		Podklad zo zeminy stabilizovanej vápnom, systém Road Mix, po zhutnení hr. 400 mm, únosnosť 60 MPa	m2	3 280,000	0,00	0,00
13	K		Podklad alebo kryt z kameniva nrupeho drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 120 mm	m2	3 280,000	0,00	0,00
14	K		Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 50 mm	m2	3 280,000	0,00	0,00
15	K		Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	2 980,000	0,00	0,00
16	K		Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	m2	300,000	0,00	0,00
17	K		Razená dlažba CRETEPRINT siva- beton C 25/30 hr. 120mm,výstuž z polypr. vlákien,vytvrdz. farba, oddel. prášok a ochr. náter 2x	m2	1 980,000	0,00	0,00
18	K		Razená dlažba CRETEPRINT piesková- beton C 25/30 hr. 120mm,výstuž z polypr. vlákien,vytvrdz. farba, oddel. prášok a ochr. náter 2x	m2	1 000,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K		Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	300,000	0,00	0,00
20	M		Dlažba kamenná (20 x 20 x 4cm), sivá	m2	306,000	0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

21	K		Osadenie chodník. obrub. kamen. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12,5 do lôžka	m	20,000	0,00	0,00
22	M		Obrubníky kamenné rovné špicované OP6 I/2	m	20,200	0,00	0,00
23	K		Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	1 990,150	0,00	0,00
24	M		Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	1 999,800	0,00	0,00
25	K		Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm	ks	620,000	0,00	0,00
26	M		Minipalisády ALTIKO 160 x 165 mm, dl. 600mm	ks	626,200	0,00	0,00
27	K		Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	90,457	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

28	K		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 432,883	0,00	0,00
29	K		Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	4 432,883	0,00	0,00

VP - Práce naviac

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
Časť: 03 - SO 103 Chodníky a spevnené plochy
Úroveň 3: 3b - SO 103b Prístupové a obslužné chodníky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.2.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
Časť: 03 - SO 103 Chodníky a spevnené plochy

Úroveň 3: 3b - SO 103b Prístupové a obslužné chodníky

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce naviac	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
 Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
 Časť: 03 - SO 103 Chodníky a spevnené plochy

Úroveň 3: 3b - SO 103b Prístupové a obslužné chodníky

Miesto: Dátum: 28.2.2017
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K		Odstránenie ornice s premiestn. na nromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	1 145,668	0,00	0,00
2	K		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	1 794,346	0,00	0,00
3	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	496,990	0,00	0,00
4	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 478,930	0,00	0,00
5	K		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 794,346	0,00	0,00
6	K		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	648,678	0,00	0,00
7	K		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	496,990	0,00	0,00
8	K		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	844,883	0,00	0,00
9	K		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 119,600	0,00	0,00

2 - Zakladanie **0,00**

10	K		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	2 389,800	0,00	0,00
11	M		Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	2 389,800	0,00	0,00

5 - Komunikácie **0,00**

12	K		Podklad zo zeminy stabilizovanej vápnom, systém Road Mix, po zhutnení hr. 400 mm, únosnosť 60 MPa	m2	3 119,600	0,00	0,00
13	K		Podklad alebo kryt z kameniva nrupeho drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	2 389,800	0,00	0,00
14	K		Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	729,800	0,00	0,00
15	K		Chodníky so štrkovým povrchom - triedený štrk fr. 8-16mm, hr. vrstvy 200mm	m2	2 389,800	0,00	0,00
16	K		Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	729,800	0,00	0,00
17	M		Vymývané dlažobné platne 40 x 40 x 4 cm	ks	4 495,568	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

18	K		Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	1 119,400	0,00	0,00
19	M		Obrubník betónový ABO 5-20	ks	2 238,800	0,00	0,00
20	K		Dodávka a osadenie obrubníka z pásovej ocele	m	7 530,000	0,00	0,00
21	K		Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	50,373	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

22	K		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222,8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 781,548	0,00	0,00
23	K		Priplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	2 781,548	0,00	0,00

VP - Práce navyč

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 04 - SO 104 Drobná architektúra - mobiliár

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
 Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 04 - SO 104 Drobná architektúra - mobiliár

Miesto: Dátum: 28.2.2017
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 04 - SO 104 Drobná architektúra - mobiliár

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K		Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	37,560	0,00	0,00
2	K		Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	37,560	0,00	0,00
3	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	37,560	0,00	0,00
4	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	262,920	0,00	0,00
5	K		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	37,560	0,00	0,00
6	K		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	63,852	0,00	0,00

2 - Zakladanie **0,00**

7	K		Výplň na dne vodárenskej studne z kameniva hrubého ťaženého frakcie 16-32 mm	m3	5,275	0,00	0,00
8	K		Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	m2	6,400	0,00	0,00
9	K		Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	m2	6,400	0,00	0,00
10	K		Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	28,696	0,00	0,00
11	K		Základ pod stroje plochy do 1 m2 tr.C 16/20	m3	0,767	0,00	0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,00**

12	K		Murivo PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	1,968	0,00	0,00
13	K		Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10425	t	0,142	0,00	0,00
14	K		Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	48,000	0,00	0,00
15	M		Lavička s operadlom LAV1	ks	23,000	0,00	0,00
16	M		Lavička bez operadla LAV2	ks	15,000	0,00	0,00
17	M		Lavička bez operadla oblúčková LAV3	ks	10,000	0,00	0,00
18	K		Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	0,360	0,00	0,00

4 - Vodorovné konštrukcie **0,00**

19	K		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	10,000	0,00	0,00
20	M		Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ks	10,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

5 - Komunikácie

0,00

21	K		Podklad alebo kryt z kameniva nrušteno drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 120 mm	m2	11,000	0,00	0,00
22	K		Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	11,000	0,00	0,00
23	K		Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	11,000	0,00	0,00
24	M		Kamenná dlažba sivá 200/200/40	m2	11,550	0,00	0,00
25	K		Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	26,463	0,00	0,00
26	M		Dlaždice z mramoru HBT 30/30/3,5 A farebné	m2	26,992	0,00	0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

27	K		Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm	m	10,000	0,00	0,00
28	M		Rúrka odpadová rovná D 40x1,8 mm	m	10,500	0,00	0,00
29	K		Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 400 mm	m	10,000	0,00	0,00
30	M		Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	ks	10,000	0,00	0,00
31	K		Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	10,000	0,00	0,00
32	M		Poklop pre betónovu výplň 60x60	ks	10,000	0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

33	K		Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	80,000	0,00	0,00
34	M		Obrubník betónový ABO 1/828	ks	80,800	0,00	0,00
35	K		Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	1,600	0,00	0,00
36	K		Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus	ks	32,000	0,00	0,00
37	K		Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus	ks	10,000	0,00	0,00
38	K		Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus	ks	2,000	0,00	0,00
39	M		Odpadkový kôš KOS1	ks	32,000	0,00	0,00
40	M		Informačný pútač INF1	ks	2,000	0,00	0,00
41	M		Pitná fontánka nerezová	ks	10,000	0,00	0,00
42	M		Plastový kontajner na odpad univerzálny 770 litrov	ks	22,000	0,00	0,00
43	K		Osadenie príchytky do základu z betónu, vonk.profil príchytky 10-12 mm	ks	352,000	0,00	0,00
44	M		Kotva do betónu s nerezovej ocele M10x450, s ozdobnou maticou	ks	352,000	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

45	K		Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	133,346	0,00	0,00
46	K		Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	133,346	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							0,00
47	K		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	50,000	0,00	0,00
48	M		Lavička z dubových lamiel s nerezovým spoj.prvkami 600/400 FON1	ks	8,000	0,00	0,00
49	K		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
50	K		Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	0,000	0,00	0,00

782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.							0,00
51	K		Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 25mm z remienkov	m2	32,480	0,00	0,00
52	K		Montáž obkladu parapetov doskami z mäkkých kameňov, hr. do 50 mm	m2	3,302	0,00	0,00
53	M		Andezit tmavosivý,formátovaný, rezaný do pásov hr. 10-30mm	m2	36,498	0,00	0,00
54	K		Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
55	K		Kamenné obklady, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
Časť: **05 - SO 105 Zeleň a sadové úpravy**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova

Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 05 - SO 105 Zeleň a sadové úpravy

Miesto: _____ Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ: _____ Projektant: _____

Zhotoviteľ: Vyplň údaj _____ Spracovateľ: _____

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

VP - Práce naviac

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

St'ážené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 05 - SO 105 Zeleň a sadové úpravy

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K		Pokosenie parkového trávniku s odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 642,300	0,00	0,00
2	K		Pokosenie lucneno trávniku s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	923,800	0,00	0,00
3	K		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	2 643,750	0,00	0,00
4	K		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 643,750	0,00	0,00
5	K		Založenie trávniku parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 566,100	0,00	0,00
6	M		Travové semeno	kg	73,000	0,00	0,00
7	M		Travové semeno -zmes kvitnúcej lúky	kg	2,000	0,00	0,00
8	K		Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 200 do 250 mm	m2	8 812,500	0,00	0,00
9	K		Priplatok za každých ďalších 50 mm hrúbky rozprestretia ornice,plocha do 500 m2	m2	8 812,500	0,00	0,00
10	K		Hĺbenie jamky na svahu nad 1:5-1:2 , objemu nad 0,05 do 0,125 m3	ks	13 915,000	0,00	0,00
11	K		Hĺbenie jamky na svahu nad 1:5-1:2 , objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	182,000	0,00	0,00
12	K		Výsadba trvaliek do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami	ks	5 437,000	0,00	0,00
13	M		Geranium macrorhizum Spesart	ks	4 017,000	0,00	0,00
14	M		Hosta fortunei Aureomarginata	ks	83,000	0,00	0,00
15	M		Hosta sieboldiana	ks	118,000	0,00	0,00
16	M		Lavandula angustifolia	ks	1 219,000	0,00	0,00
17	K		Obrobenie pôdy frézovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	8 812,500	0,00	0,00
18	K		Obrobenie pôdy smykovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	8 812,500	0,00	0,00
19	K		Obrobenie pôdy bránením na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	8 812,500	0,00	0,00
20	K		Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	8 812,500	0,00	0,00
21	K		Obrobenie pôdy valcovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	8 812,500	0,00	0,00
22	K		Výsadba dreviny s balom na svahu nad 1:5 do 1:2, pri priemere balu nad 500 do 600 mm	ks	182,000	0,00	0,00
23	M		Acer campestre	ks	11,000	0,00	0,00
24	M		Acer campestre Elsrijk	ks	12,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M		<i>Acer platanoides</i>	ks	16,000	0,00	0,00
26	M		<i>Acer platanoides Emerald Queen</i>	ks	25,000	0,00	0,00
27	M		<i>Carpinus betulus</i>	ks	9,000	0,00	0,00
28	M		<i>Carpinus betulus Columnaris</i>	ks	19,000	0,00	0,00
29	M		<i>Corylus colurna</i>	ks	7,000	0,00	0,00
30	M		<i>Fraxinus ornus</i>	ks	14,000	0,00	0,00
31	M		<i>Sorbus aria Magnifica</i>	ks	3,000	0,00	0,00
32	M		<i>Sorbus aucuparia</i>	ks	8,000	0,00	0,00
33	M		<i>Tilia cordata</i>	ks	7,000	0,00	0,00
34	M		<i>Tilia platyphyllos Orebro</i>	ks	15,000	0,00	0,00
35	M		<i>Abies concolor</i>	ks	2,000	0,00	0,00
36	M		<i>Cupressocyparis leylandii</i>	ks	18,000	0,00	0,00
37	M		<i>Pinus strobus</i>	ks	1,000	0,00	0,00
38	M		<i>Taxus baccata Fastigiata</i>	ks	4,000	0,00	0,00
39	M		<i>Thuja plicata</i>	ks	11,000	0,00	0,00
40	M		Závlahový systém stromov, drenážna trubka 80mm -dl. 1,0m	ks	182,000	0,00	0,00
41	K		Výsadba kríku s balom do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu	ks	13 915,000	0,00	0,00
42	M		<i>Cornus alba</i>	ks	313,000	0,00	0,00
43	M		<i>Cotoneaster dammeri 'Skogholm'</i>	ks	2 235,000	0,00	0,00
44	M		<i>Cotonoaster salicifolius Parteeppich</i>	ks	299,000	0,00	0,00
45	M		<i>Hydrangea arborescens Annabelle</i>	ks	192,000	0,00	0,00
46	M		<i>Hypericum x moseránium</i>	ks	1 178,000	0,00	0,00
47	M		<i>Ligustrum vulgare Atrovirens</i>	ks	1 694,000	0,00	0,00
48	M		<i>Lonicera nitida</i>	ks	326,000	0,00	0,00
49	M		<i>Lonicera xylosteum</i>	ks	648,000	0,00	0,00
50	M		<i>Prunus laurocerasus Otto Luyken</i>	ks	247,000	0,00	0,00
51	M		<i>Spirea arguta</i>	ks	516,000	0,00	0,00
52	M		<i>Viburnum lantana</i>	ks	652,000	0,00	0,00
53	M		<i>Vinca minor</i>	ks	5 615,000	0,00	0,00
54	K		Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	182,000	0,00	0,00
55	M		Týče ihličňanové tr. 1, hrúbka 6-7, dĺžky 3m bez kôry	ks	501,000	0,00	0,00
56	K		Chemické odburinenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 postrekom naširoko	m2	8 812,500	0,00	0,00
57	M		Chemický prípravok na odburinenie pôdy pred výsadbou	l	1,000	0,00	0,00
58	K		Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	4 246,400	0,00	0,00
59	M		Mulčovacia kôra, bal (kus) 80l (2bal. / 1m2)	ks	8 492,800	0,00	0,00
60	K		Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom	t	0,308	0,00	0,00
61	M		Liadok amónny s vápencom 24,5 % N v PE vreciach	t	0,108	0,00	0,00
62	M		Hnojivo priemyslové Cererit Z balený	t	0,200	0,00	0,00
63	K		Hnojenie pôdy rašelinou - obohatenie zeminy v jamách	t	52,500	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	M		Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	52,500	0,00	0,00
65	K		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	60,000	0,00	0,00
66	K		Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	60,000	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

67	K		Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	72,895	0,00	0,00
----	---	--	--	---	--------	------	------

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
Časť: 06 - SO 106 Oplotenie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova

Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 06 - SO 106 Oplotenie

Miesto:

Dátum:

28.2.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova

Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 06 - SO 106 Oplotenie

Miesto: Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	283,378	0,00	0,00
2	K		Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	283,378	0,00	0,00
3	K		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	283,378	0,00	0,00
4	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	283,378	0,00	0,00
5	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 983,646	0,00	0,00
6	K		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	283,378	0,00	0,00
7	K		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	481,743	0,00	0,00

2 - Zakladanie **0,00**

8	K		Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.02m2, hĺbky do 0.50m	ks	253,000	0,00	0,00
9	K		Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.02m2, príplatok nad 0.50m	ks	253,000	0,00	0,00
10	K		Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hĺbky do 0.50m	ks	97,000	0,00	0,00
11	K		Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, príplatok nad 0.50m	ks	93,000	0,00	0,00
12	K		Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	265,989	0,00	0,00
13	K		Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	1 182,173	0,00	0,00
14	K		Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	1 182,173	0,00	0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,00**

15	K		Murivo výplňové PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	34,722	0,00	0,00
16	K		Murivo výplňové PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	6,328	0,00	0,00
17	K		Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	1,998	0,00	0,00
18	K		X Osadzovanie podkladných betónových kvádkov na maltu MC-10 až MC-15, objemu do 0,01m3	ks	332,000	0,00	0,00
19	M		Krycia platňa striešková atyp, d=250,š=500	ks	198,970	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M		Krycia platňa striešková atyp, d=250,š=450	ks	136,350	0,00	0,00
21	K		Oplotenie z tvárnic PREMAC-MACLIT hr.190 mm so zálievkou a krycou doskou, farba sivá	m2	310,749	0,00	0,00
22	K		Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal.	ks	381,000	0,00	0,00
23	M		Stĺpik rohový, plotový profil L, poplastovaný dl.2500, SL1	ks	62,000	0,00	0,00
24	M		Stĺpik rohový, plotový profil T, poplastovaný dl.2500, SL2	ks	253,000	0,00	0,00
25	M		Bočná vzpera stĺpika 2200-2500, poplastovaná, VZ1	ks	62,000	0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

26	K		Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	880,950	0,00	0,00
27	K		Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	880,950	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

28	K		Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	775,000	0,00	0,00
29	M		Pletivo plotové, oko 50/50, hr.3,7mm, výška 1500, poplastovaný pz drôt PL1	m2	1 185,750	0,00	0,00
30	M		Napínák	ks	189,720	0,00	0,00
31	M		Drôt napínací poplastovaný	m	2 260,500	0,00	0,00
32	K		Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo výške nad 2,0 m	m	2 055,000	0,00	0,00
33	M		Ostnatý drôt poplastovaný	m	2 096,100	0,00	0,00
34	K		Montáž oplotenia rámového, na ocelové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	33,750	0,00	0,00
35	M		Vložka kovaná veľká pre otvor šírky 3000mm	ks	9,000	0,00	0,00
36	M		Vložka kovaná malá pre otvor šírky 750mm	ks	9,000	0,00	0,00
37	K		Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000	0,00	0,00
38	K		Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotl. nad 10 do 15m2	ks	1,000	0,00	0,00
39	M		Brána jednokridlová kovaná pre peších 1720/2000, BP	ks	1,000	0,00	0,00
40	M		Brána dvojkrídlová kovaná pre vozidlá 6250/2000, BV	ks	1,000	0,00	0,00
41	K		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
42	K		Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	0,000	0,00	0,00

782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.

0,00

43	K		Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 25mm z remienkov	m2	293,130	0,00	0,00
44	M		Andezit tmavosivý,formátovaný, rezaný do pásov hr. 10-30mm	m2	261,814	0,00	0,00
45	M		Andezit šedohnedý nepravidelný hr. 10-30mm	m2	261,814	0,00	0,00
46	K		Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K		Kamenné obklady, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	0,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 07 - SO 302 Elektrická prípojka NN

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 07 - SO 302 Elektrická prípojka NN

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 07 - SO 302 Elektrická prípojka NN

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

M - Práce a dodávky M **0,00**

21-M - Elektromontáže **0,00**

1	K		Rúrka ocelová pr. 63	m	1,000	0,00	0,00
2	K		Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	2,000	0,00	0,00
3	K		Rozdelovacia hlava HCZ 4-35/150	ks	4,000	0,00	0,00
4	K		Spojka SVCZ	ks	2,000	0,00	0,00
5	K		Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	ks	6,000	0,00	0,00
6	K		Osadenie elektromerového rozvádzača ER 1.0 bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	1,000	0,00	0,00
7	K		Osadenie skrine SPP	ks	1,000	0,00	0,00
8	K		Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený NAYY-J 4x35	m	5,000	0,00	0,00
9	K		Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený NAYY-J 4x70	m	405,000	0,00	0,00
10	M		Kábel NAYY-J 4x35	m	5,000	0,00	0,00
11	M		Kábel NAYY-J 4x70	m	405,000	0,00	0,00
12	M		Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	2,000	0,00	0,00
13	M		Rozdelovacia hlava HCZ 4-35/150	ks	4,000	0,00	0,00
14	M		Rúrka bezšvíková 11353.0 D 63,5 hrúbka 2,9mm	m	1,000	0,00	0,00
15	M		Spojka SVCZ 70-S	ks	2,000	0,00	0,00
16	M		Skriňa SPP6	ks	1,000	0,00	0,00
17	M		Elektromerový rozvádzač ER1	ks	1,000	0,00	0,00
18	M		Poistková patróna PHN 1 63A gG	ks	3,000	0,00	0,00
19	M		Poistková patróna PHN 1 40A gG	ks	3,000	0,00	0,00
20	K		Podružný materiál	%	0,000	0,00	0,00
21	K		Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,00	0,00

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach **0,00**

22	K		Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,388	0,00	0,00
23	K		Výkop jamy pre skriňu	m3	0,800	0,00	0,00
24	K		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	370,000	0,00	0,00
25	K		Hĺbenie káblovej ryhy 60 cm širokej a 110 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	7,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K		Výkop pre kábllovú spojku a odbočnicu, ryha pre kábel do 10 kV v zemina triedy 3	ks	2,000	0,00	0,00
27	K		Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	26,800	0,00	0,00
28	K		Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, vrátane štartovacej a cieľovej jamy	m	11,000	0,00	0,00
29	K		Paženie jám o pôdorysnej ploche do 10 m2, hĺbky do 400 cm	ks	2,000	0,00	0,00
30	M		Dosky a fošne neomietané SM/JD akost' II 18-22x250-300	m3	2,200	0,00	0,00
31	M		Hranolky smrekovec akost' II prierez 25-75 dl. 100-175	m3	1,620	0,00	0,00
32	M		Ostatný materiál m	sk	80,000	0,00	0,00
33	K		Odstránenie pritožného pazemia z jamy s pôdorysnou plochou do 10 m2 Hĺbky od 2 do 4 m	ks	2,000	0,00	0,00
34	K		Zriadenie kábllového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	20,000	0,00	0,00
35	K		Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. doskami	m	357,000	0,00	0,00
36	K		Platňa KPL 150/10 SLER-PE	m	357,000	0,00	0,00
37	K		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	377,000	0,00	0,00
38	M		Fólia červená v m	m	377,000	0,00	0,00
39	K		Rozvinutie a uloženie fólie ROOTCONTROL	m	40,000	0,00	0,00
40	K		Vypodloženie, oddelenie a krytie spojky alebo odbočnice pre kábel do 6 kV s dodaním piesku a tehál	ks	2,000	0,00	0,00
41	K		Kábelový priestup rúra FXKVR 125	m	20,000	0,00	0,00
42	K		Ručný zásyp nezap. kábllovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	370,000	0,00	0,00
43	K		Ručný zásyp nezap. kábllovej ryhy bez zhutn. zeminy, 60 cm širokej, 110 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	7,000	0,00	0,00
44	K		Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	35,700	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 08 - SO 303 Areálový zásuvkový rozvod NN

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 08 - SO 303 Areálový zásuvkový rozvod NN

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 08 - SO 303 Areálový zásuvkový rozvod NN

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

M - Práce a dodávky M **0,00**

21-M - Elektromontáže **0,00**

1	K		Škatuľa NIKO	ks	33,000	0,00	0,00
2	K		Rúrka FXKVR 50	m	960,000	0,00	0,00
3	K		Rúrka FXP 25	m	99,000	0,00	0,00
4	K		Ukončenie vodičov svorkou	ks	33,000	0,00	0,00
5	K		Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	66,000	0,00	0,00
6	K		Spojka SVCZ	ks	5,000	0,00	0,00
7	K		Zásuvka NIKO	ks	33,000	0,00	0,00
8	K		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	73,000	0,00	0,00
9	K		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x4	m	960,000	0,00	0,00
10	M		Kábel silový medený CYKY-J 3x4	m	960,000	0,00	0,00
11	M		Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	73,000	0,00	0,00
12	M		I-Rúrka FXKVR 50	m	960,000	0,00	0,00
13	M		I-Rúrka FXP 25	m	99,000	0,00	0,00
14	M		Svorka ENSTO KE 61.03	ks	33,000	0,00	0,00
15	M		Zásuvka NIKO 23-366-10	ks	33,000	0,00	0,00
16	M		Škatuľa NIKO 13-841-01	ks	33,000	0,00	0,00
17	M		Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	66,000	0,00	0,00
18	M		Spojka SVCZ 3x4-S	ks	5,000	0,00	0,00
19	K		Podružný materiál	%	0,000	0,00	0,00
20	K		Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,00	0,00

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach **0,00**

21	K		Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,796	0,00	0,00
22	K		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	770,000	0,00	0,00
23	K		Hĺbenie káblovej ryhy 60 cm širokej a 110 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	26,000	0,00	0,00
24	K		Výkop pre káblovú spojku a odbočnicu, ryha pre kábel do 10 kV v zemina triedy 3	ks	5,000	0,00	0,00
25	K		Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	57,100	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K		Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	770,000	0,00	0,00
27	K		Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	26,000	0,00	0,00
28	K		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	796,000	0,00	0,00
29	M		<i>Fólia červená v m</i>	m	796,000	0,00	0,00
30	K		Rozvinutie a uloženie fólie ROOTCONTROL	m	25,000	0,00	0,00
31	K		Vypodloženie, oddelenie a krytie spojky alebo odbočnice pre kábel do 6 kV s dodaním piesku a tehál	ks	5,000	0,00	0,00
32	K		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	770,000	0,00	0,00
33	K		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 60 cm širokej, 110 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	26,000	0,00	0,00
34	K		Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	75,900	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
Časť: 09 - SO 304 Vonkajšie osvetlenie areálu

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 09 - SO 304 Vonkajšie osvetlenie areálu

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 09 - SO 304 Vonkajšie osvetlenie areálu

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

M - Práce a dodávky M **0,00**

21-M - Elektromontáže **0,00**

1	K		Rúrka KSX 50	m	78,000	0,00	0,00
2	K		Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	82,000	0,00	0,00
3	K		Spojka SVCZ	ks	5,000	0,00	0,00
4	K		Závitová poistka s predným prívodom do 500 V, E 14 do 25 A	ks	38,000	0,00	0,00
5	K		Montáž skrine RVO vonkajšieho do váhy 100 kg	ks	1,000	0,00	0,00
6	K		Svietidlo PHILIPS	ks	38,000	0,00	0,00
7	K		Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	38,000	0,00	0,00
8	K		Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	38,000	0,00	0,00
9	K		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	1 240,000	0,00	0,00
10	K		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	76,000	0,00	0,00
11	K		Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	38,000	0,00	0,00
12	K		Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02, SP1)	ks	38,000	0,00	0,00
13	K		Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	152,000	0,00	0,00
14	K		Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	1 307,000	0,00	0,00
15	M		Rúrka KSX 50	m	78,000	0,00	0,00
16	M		Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35	ks	82,000	0,00	0,00
17	M		Spojka SVCZ 10-S	ks	5,000	0,00	0,00
18	M		Poistková hlavica E14	ks	38,000	0,00	0,00
19	M		Rozvádzač RVO/Z	ks	1,000	0,00	0,00
20	M		Svietidlo URBANA EPS 300 SON-T70W IC HS4, GPS 307 PCO-R	ks	38,000	0,00	0,00
21	M		Výbojka SON/T 70W PLUS	ks	38,000	0,00	0,00
22	M		Stožiar STK 60/40/3P upravený	ks	38,000	0,00	0,00
23	M		Rozvodnica pripojovacia GURO typ EKM 2020	ks	38,000	0,00	0,00
24	M		Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	1 364,000	0,00	0,00
25	M		Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	30,400	0,00	0,00
26	M		HR-Svorka SR 03	ks	38,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M		HR-Svorka SP 1	ks	38,000	0,00	0,00
28	M		Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	152,000	0,00	0,00
29	M		Kábel silový medený CYKY-J 4x10	m	1 307,000	0,00	0,00
30	M		Základový rošt ZR 1-5	ks	38,000	0,00	0,00
31	K		Podružný materiál	%	0,000	0,00	0,00
32	K		Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,00	0,00

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,00

33	K		Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,985	0,00	0,00
34	K		Výkop jamy pre skriňu RVO	m3	0,400	0,00	0,00
35	K		Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, strojový výkop v zemina triedy 3	m3	15,200	0,00	0,00
36	K		Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	9,500	0,00	0,00
37	M		C 8/10 PC DO 22MM ZP 60-100MM	m3	9,500	0,00	0,00
38	K		Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 250 x 1500 mm	ks	38,000	0,00	0,00
39	K		Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	5,700	0,00	0,00
40	K		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	940,000	0,00	0,00
41	K		Hĺbenie káblovej ryhy 60 cm širokej a 110 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	45,000	0,00	0,00
42	K		Výkop pre káblovú spojku a odbočnicu, ryha pre kábel do 10 kV v zemina triedy 3	ks	5,000	0,00	0,00
43	K		Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	71,200	0,00	0,00
44	K		Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	127,000	0,00	0,00
45	K		Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. doskami	m	858,000	0,00	0,00
46	K		Platňa KPL 250/10 SLER-PE	m	858,000	0,00	0,00
47	K		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	985,000	0,00	0,00
48	M		Fólia červená v m	m	985,000	0,00	0,00
49	K		Rozvinutie a uloženie fólie ROOTCONTROL	m	35,000	0,00	0,00
50	K		Vypodloženie, oddelenie a krytie spojky alebo odbočnice pre kábel do 6 kV s dodaním piesku a tehál	ks	5,000	0,00	0,00
51	K		Kábelový priestup rúra FXKVR 125	m	51,000	0,00	0,00
52	K		Kábelový priestup rúra FXKVS 75	m	86,000	0,00	0,00
53	K		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	940,000	0,00	0,00
54	K		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 60 cm širokej, 110 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	45,000	0,00	0,00
55	K		Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	94,700	0,00	0,00

VP - Práce navyč

0,00

	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova

Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 10 - SO 403 Vnútroareálový rozvod vody

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.2.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 10 - SO 403 Vnútroareálový rozvod vody

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 10 - SO 403 Vnútroareálový rozvod vody

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K		Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	100,000	0,00	0,00
2	K		Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	10,000	0,00	0,00
3	K		Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	644,376	0,00	0,00
4	K		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	193,310	0,00	0,00
5	K		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	2 093,960	0,00	0,00
6	K		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2 093,960	0,00	0,00
7	K		Vodorovné premiestnenie výkopkupo nespevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m3	195,120	0,00	0,00
8	K		Vodorovné premiestnenie výkopkupo nespevnenej ceste, z horniny tr.1-4 - príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m	m3	390,240	0,00	0,00
9	K		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	195,120	0,00	0,00
10	K		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	195,120	0,00	0,00
11	K		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	449,256	0,00	0,00
12	K		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	130,000	0,00	0,00
13	M		Štrkopiesok 0-16 a	t	217,100	0,00	0,00

4 - Vodorovné konštrukcie **0,00**

14	K		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	65,040	0,00	0,00
----	---	--	--	----	--------	------	------

8 - Rúrové vedenie **0,00**

15	K		Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	77,700	0,00	0,00
16	M		HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	m	79,254	0,00	0,00
17	K		Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	656,000	0,00	0,00
18	M		HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 3,8 x L	m	669,120	0,00	0,00
19	M		Elektrotvarovky FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 32	ks	22,440	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M		Elektrotvarovky FRIALEN T-kus s prediznenou odbočkou a objímkou MB TA PE 100 SDR 11 DN 63	ks	2,040	0,00	0,00
21	M		Elektrotvarovky FRIALEN lemový nákrúžok integr s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 63	ks	1,020	0,00	0,00
22	M		Elektrotvarovky FRIALEN prípojkový ventil s navíťavacou armatúrou dav (kit) pe 100 sdr 11 dn 63/32 obj.č. 615614 frialen	ks	12,240	0,00	0,00
23	M		Elektrotvarovky FRIALEN teleskopická zemná súprava pre DAV BS, hĺbka v m 1,1-1,8	ks	12,240	0,00	0,00
24	M		Elektrotvarovky FRIALEN prechodka PE/ocel' USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 50/2"	ks	1,020	0,00	0,00
25	M		Elektrotvarovky FRIALEN koteno 90 elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 32	ks	11,220	0,00	0,00
26	M		Elektrotvarovky FRIALEN koteno 90 elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 63	ks	4,080	0,00	0,00
27	K		Montáž ventilu mechanického a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 50	ks	1,000	0,00	0,00
28	M		Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 50/1305 Hawle s.r.o.	ks	1,010	0,00	0,00
29	K		Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	733,700	0,00	0,00
30	K		Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	733,700	0,00	0,00
31	K		Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	0,00	0,00
32	K		Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	12,000	0,00	0,00
33	M		Poklop ventilový voda, plyn	ks	12,000	0,00	0,00
34	K		Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	0,00	0,00
35	M		Hawle poklop uličny "tuhý" hydrantový	ks	1,000	0,00	0,00
36	K		Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	656,000	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

37	K		Presun hmôt pre rúrove vedenie nábene z rur z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkone	t	343,932	0,00	0,00
----	---	--	--	---	---------	------	------

VP - Práce navyiac

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
Časť: 11 - SO 404 Nádrž požiarnej vody

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 11 - SO 404 Nádrž požiarnej vody

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 11 - SO 404 Nádrž požiarnej vody

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K		Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	10,395	0,00	0,00
2	K		Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	113,367	0,00	0,00
3	K		Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	113,367	0,00	0,00
4	K		Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	84,016	0,00	0,00
5	K		Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	84,016	0,00	0,00
6	K		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	165,799	0,00	0,00
7	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	60,935	0,00	0,00
8	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	426,545	0,00	0,00
9	K		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	60,935	0,00	0,00
10	K		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	103,590	0,00	0,00
11	K		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	52,432	0,00	0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,00**

12	K		Murivo PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 10 cm	m3	3,724	0,00	0,00
13	K		Betón stien a priečok, železový (bez vžstuže) tr.C 25/30	m3	0,353	0,00	0,00
14	K		Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	4,704	0,00	0,00
15	K		Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	4,704	0,00	0,00
16	K		Výstuž múrikov parapet., atik., schdisk., zábradl., zo zvaraných sietí	t	0,070	0,00	0,00
17	K		Kompletne konštr. čistiarní odpad. vôd zo železobetónu tr.C 25/30, hr.150-300 mm	m3	16,944	0,00	0,00
18	K		Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie	m2	83,340	0,00	0,00
19	K		Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie	m2	83,340	0,00	0,00
20	K		Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10216	t	0,004	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K		Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 11373	t	0,303	0,00	0,00
22	K		Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10425	t	0,925	0,00	0,00
23	K		Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hm. do 1 t.	ks	6,000	0,00	0,00
24	K		Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hm. do 2 t.	ks	1,000	0,00	0,00
25	M		Železobetónový stropný panel dutinový 500/240/3580 D1	ks	6,060	0,00	0,00
26	M		Železobetónový stropný panel dutinový 1200/240/3580 so vstupným otvorom, D2	ks	1,010	0,00	0,00
27	K		Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	0,158	0,00	0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

28	K		Potiahnutie vnútorných stien z prefa dielcov MC hr 4mm	m2	36,000	0,00	0,00
29	K		Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,311	0,00	0,00
30	K		Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,014	0,00	0,00
31	K		Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,311	0,00	0,00
32	K		Priplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-240 mm	m3	4,140	0,00	0,00
33	K		Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	1,311	0,00	0,00
34	K		Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,311	0,00	0,00
35	K		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,070	0,00	0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

36	K		Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	0,00	0,00
37	K		Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	0,00	0,00
38	M		Poklop ľahký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	0,00	0,00
39	M		Ocelový atypický poklop s rámom 1000/800	ks	1,000	0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

40	K		Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	18,400	0,00	0,00
41	K		Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus	ks	1,000	0,00	0,00
42	M		Stúpacie železá	ks	1,000	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

43	K		Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	77,185	0,00	0,00
----	---	--	--	---	--------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

44	K		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	18,860	0,00	0,00
----	---	--	---	----	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K		Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	46,368	0,00	0,00
46	M		Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 8kg - SCHOMBURG	kg	130,456	0,00	0,00
47	K		Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	12,800	0,00	0,00
48	K		Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	36,000	0,00	0,00
49	M		FATRAFOL 803 fólia 2,00 mm hnedá, mliečna, signálna	m2	57,920	0,00	0,00
50	K		Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	12,800	0,00	0,00
51	K		Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	12,800	0,00	0,00
52	K		Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle	m2	36,000	0,00	0,00
53	K		Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	36,000	0,00	0,00
54	M		Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 400	m2	115,840	0,00	0,00
55	K		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

56	K		Montáž podiast z ocelového ryhovaného plechu	kg	83,600	0,00	0,00
57	M		Uholník rovnoramenný 11373 63x63x6 mm	t	0,088	0,00	0,00
58	M		Segmentová kotva HSK 12x198/105	ks	22,000	0,00	0,00
59	K		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,00

60	K		Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 2x s emailovaním	m2	9,691	0,00	0,00
----	---	--	--	----	-------	------	------

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
Časť: 12 - SO 501 Kanalizačná prípojka splašková

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.2.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 12 - SO 501 Kanalizačná prípojka splašková

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 12 - SO 501 Kanalizačná prípojka splašková

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	0,00	0,00
2	K		Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000	0,00	0,00
3	K		Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	3,000	0,00	0,00
4	K		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,350	0,00	0,00
5	K		Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,350	0,00	0,00
6	K		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	64,350	0,00	0,00
7	K		Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	64,350	0,00	0,00
8	K		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	128,700	0,00	0,00
9	K		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	128,700	0,00	0,00
10	K		Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	65,985	0,00	0,00
11	K		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	7,425	0,00	0,00
12	K		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	65,985	0,00	0,00
13	K		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	43,710	0,00	0,00
14	K		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,850	0,00	0,00
15	K		Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	14,850	0,00	0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,00**

16	K		Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky	m	49,500	0,00	0,00
----	---	--	----------------------------------	---	--------	------	------

4 - Vodorovné konštrukcie **0,00**

17	K		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,425	0,00	0,00
18	M		Štrkopiesok 0-63 b	t	7,425	0,00	0,00

8 - Rúrové vedenie **0,00**

19	K		Priplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	1,000	0,00	0,00
20	K		Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	49,500	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M		Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000	ks	10,900	0,00	0,00
22	K		Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	1,000	0,00	0,00
23	M		PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/30°	ks	1,090	0,00	0,00
24	K		Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	49,500	0,00	0,00
25	K		Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	1,000	0,00	0,00
26	M		Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 600 DN 160 KOVO TRADE	ks	1,000	0,00	0,00
27	M		Betónový roznášací prstenec TEGRA 600	ks	1,000	0,00	0,00
28	M		Liatinový poklop D600 Wavin	ks	1,000	0,00	0,00
29	M		Signalizačná fólia z LDPE biela-kanál, perforovaná š=300mm	m	49,500	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

30	K		Presun hmôt pre rurové vedenie nábene z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkone	t	22,057	0,00	0,00
----	---	--	---	---	--------	------	------

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
Časť: **13 - SO 502 Žumpa**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova
Časť: 13 - SO 502 Žumpa

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: 13 - SO 502 Žumpa

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K		Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	10,395	0,00	0,00
2	K		Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	113,367	0,00	0,00
3	K		Priplatek za lepivosť horniny 3	m3	113,367	0,00	0,00
4	K		Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	84,016	0,00	0,00
5	K		Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	84,016	0,00	0,00
6	K		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	165,799	0,00	0,00
7	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	60,935	0,00	0,00
8	K		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	426,545	0,00	0,00
9	K		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	60,935	0,00	0,00
10	K		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	103,590	0,00	0,00
11	K		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	52,432	0,00	0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,00**

12	K		Murivo PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 10 cm	m3	3,724	0,00	0,00
13	K		Betón stien a priečok, železový (bez vžstuže) tr.C 25/30	m3	0,353	0,00	0,00
14	K		Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	4,704	0,00	0,00
15	K		Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	4,704	0,00	0,00
16	K		Výstuž múrikov parapet., atik., schdisk., zábradl., zo zvaraných sietí	t	0,070	0,00	0,00
17	K		Kompletne konštr. čistiarní odpad. vôd zo železobetónu tr.C 25/30, hr.150-300 mm	m3	16,944	0,00	0,00
18	K		Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie	m2	83,340	0,00	0,00
19	K		Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie	m2	83,340	0,00	0,00
20	K		Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10216	t	0,004	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K		Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 11373	t	0,303	0,00	0,00
22	K		Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10425	t	0,925	0,00	0,00
23	K		Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hm. do 1 t.	ks	6,000	0,00	0,00
24	K		Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hm. do 2 t.	ks	1,000	0,00	0,00
25	M		Železobetónový stropný panel dutinový 500/240/3580 D1	ks	6,060	0,00	0,00
26	M		Železobetónový stropný panel dutinový 1200/240/3580 so vstupným otvorom, D2	ks	1,010	0,00	0,00
27	K		Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	0,158	0,00	0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

28	K		Potiahnutie vnútorných stien z prefa dielcov MC hr 4mm	m2	36,000	0,00	0,00
29	K		Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,311	0,00	0,00
30	K		Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,014	0,00	0,00
31	K		Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,311	0,00	0,00
32	K		Priplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-240 mm	m3	4,140	0,00	0,00
33	K		Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	1,311	0,00	0,00
34	K		Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,311	0,00	0,00
35	K		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,070	0,00	0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

36	K		Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	0,00	0,00
37	K		Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	0,00	0,00
38	M		Poklop ľahký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	0,00	0,00
39	M		Ocelový atypický poklop s rámom 1000/800	ks	1,000	0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

40	K		Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	18,400	0,00	0,00
41	K		Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus	ks	1,000	0,00	0,00
42	M		Stúpacie železá	ks	1,000	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

43	K		Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	77,185	0,00	0,00
----	---	--	--	---	--------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

44	K		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	18,860	0,00	0,00
----	---	--	---	----	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K		Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	46,368	0,00	0,00
46	M		Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 8kg - SCHOMBURG	kg	130,456	0,00	0,00
47	K		Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	12,800	0,00	0,00
48	K		Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	36,000	0,00	0,00
49	M		FATRAFOL 803 fólia 2,00 mm hnedá, mliečna, signálna	m2	57,920	0,00	0,00
50	K		Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	12,800	0,00	0,00
51	K		Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	12,800	0,00	0,00
52	K		Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle	m2	36,000	0,00	0,00
53	K		Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	36,000	0,00	0,00
54	M		Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 400	m2	115,840	0,00	0,00
55	K		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

56	K		Montáž podiast z ocelového ryhovaného plechu	kg	83,600	0,00	0,00
57	M		Uholník rovnoramenný 11373 63x63x6 mm	t	0,088	0,00	0,00
58	M		Segmentová kotva HSK 12x198/105	ks	22,000	0,00	0,00
59	K		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,00

60	K		Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 2x s emailovaním	m2	9,691	0,00	0,00
----	---	--	--	----	-------	------	------

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova

Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

Miesto: _____ Dátum: 28.2.2017

Objednávateľ: _____ Projektant: _____

Zhotoviteľ: Vyplň údaj _____ Spracovateľ: _____

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

VRN01 - Zmluvné požiadavky

0,00

VRN03 - Geodetické práce

0,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

0,00

VRN07 - Dopravné náklady

0,00

VRN09 - Vplyv územia

0,00

VP - Práce naviac

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

St'ážené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: Cintorín Nitra-Chrenova
Objekt: 008 - Cintorín Nitra-Chrenova

Časť: VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

Miesto: Dátum: 28.2.2017
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady **0,00**

VRN01 - Zmluvné požiadavky **0,00**

1	K		Zmluvné požiadavky - poistenie stavby a zariadení zhotoviteľa	eur	1,000	0,00	0,00
---	---	--	---	-----	-------	------	------

VRN03 - Geodetické práce **0,00**

2	K		Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	0,00	0,00
3	K		Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	0,00	0,00
4	K		Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	0,00	0,00
5	K		Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	0,00	0,00
6	K		Geodetické práce - vykonávané po výstavbe kontrolné merania zhotoveného objektu	eur	1,000	0,00	0,00

VRN06 - Zariadenie staveniska **0,00**

7	K		Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	1,000	0,00	0,00
8	K		Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	0,00	0,00
9	K		Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka elektrického prúdu, vrátane spotreby el. energie	eur	1,000	0,00	0,00
10	K		Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka pitnej vody, vrátane spotreby vody	eur	1,000	0,00	0,00
11	K		Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	0,00	0,00
12	K		Zariadenie staveniska - prevádzkové osvetlenie pracoviska	eur	1,000	0,00	0,00
13	K		Zariadenie staveniska - prevádzkové strážna služba	eur	1,000	0,00	0,00
14	K		Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	0,00	0,00
15	K		Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia staveniska príjazdové komunikácie	eur	1,000	0,00	0,00

VRN07 - Dopravné náklady **0,00**

16	K		Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	0,00	0,00
17	K		Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun z medziskládky k objektu bez rozlíšenia	eur	1,000	0,00	0,00

VRN09 - Vplyv územia **0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K		Vplyv územia - presun stavebných kapacít náklad na presun pracovnej sily	eur	1,000	0,00	0,00
19	K		Vplyv územia - presun stavebných kapacít náklad na presun mechanizácie	eur	1,000	0,00	0,00
20	K		Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	eur	1,000	0,00	0,00
21	K		Vplyv územia - klimatické vplyvy mzdové náklady na zimné opatrenia	eur	1,000	0,00	0,00
22	K		Vplyv územia - klimatické vplyvy materiálové náklady na zimné opatrenia	eur	1,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00