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Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 0: Priprava Uzemia, demolacie, vegetacné Upravy

Cc010 Vegetacné Upravy

1. Identifikacné udaje
Stavba:

Kataster:

Okres:

Kraj:

Stavebnik:

Buduci spravca:

Generadlny projektant:

Manazér projektu:

Hlavny inZinier projektu:

Nové dopravné prepojenie 11/505 s M€ Dubravka

Dubravka, Lamac, Devinska Nova Ves

Bratislava IV.

Bratislavsky

Bory a.s., Digital Park Il, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

HI. mesto SR Bratislava
Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava 1

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Ing. Jan Kusnir

Ing. Marek Smelik

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

RNDr. Monika Vyskupova, PhD.

Spracovatel PD:

Zodpovedny projektant:

Stupen PD: Dokumentacia pre stavebné povolenie DSP

2. Predmet rieSenia

Stavebny objekt ,,C010 Vegetacné uUpravy” rieSi ndavrh sadovych Uprav v priestore medzi
krizovatkovymi vetvami a cestou 11/505 a na zarezovych svahoch cesty 11/505, t.j. riesi rozsah,
Clenenie a priestorové usporiadanie vegetacnych Uprav a pouzité materialy.

Vegetacné Upravy rieSia rucné zatrdvnenie a vysadbu krov a krovitych porastov na
plochach, ktoré nebudu vyuzité stavebnou Upravou spevnenych pléch a technickou potrebou, a
ktoré bezprostredne stvisia s pripravovanou stavbou predizenia Saratovskej ulice. Celkovy plogny
zaber vegetaénych Uprav predstavuje 580,175m>.

Podla platného Uzemného planu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (2007) su
priestory na pravej strane navrhovanej komunikicie a medzi Zelezni¢nou tratou a cestou 11/505
vyclenené pre ochrannu a izola¢nu zelen. Vegetacné Upravy su navrhované v sulade s tymto
strategickym dokumentom rovnako ako aj v sulade s platnym VZN mesta Bratislavy ¢. 8/1993 o
starostlivosti o verejnu zelen na Uzemi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, resp. so
stanoviskom hl. mesta SR Bratislavy ¢. MAGS ORM 44442/14-46667 zo dna 22. septembra 2014.
Zaroven budu predstavovat uréitt nahrad za zeler odstranent v rdmci pripravnych prac stavby.

3. Prehlad pouzitych podkladov

Dokumenty a prieskumy
- Dendrologicky prieskum (Dendrea s.r.o., 2014),
- Dokumentécia DUR (Dopravoprojekt a.s., 2014),
- Dokumentdcia k EIA (Aurex spol. s.r.o., 2008; Ivaso s.r.o., 2014),

Technicka sprava 1
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Invazne druhy rastlin na Slovensku 2 (SOP SR, 2000),

Inventarizdcia drevin (Dendrea s.r.o., 2012),

Pedologicky prieskum (Pedoconsult, 2012),

Podrobny inZiniersko-geologicky prieskum (Ekogeos-SK s.r.o., 2015),

Sadovnictvo (Hurych a kol., 1973),

Terénny prieskum miesta stavby (2015),

Usmernenie na odstrafiovanie invaznych druhov rastlin (SOP SR, 2003),
Uzemnoplanovacia dokumentacia mesta Bratislava, Zmeny a doplnky 02 (2011),
Rozhodnutie o umiestneni stavby DNV 2014/1116/UR/10/PL zo dfia 19. decembra 2014.

Iné dopliujuce podklady

Dokumentacia k SO a PS pre DSP (2015),

Technické podmienky projektovania dialnic, D6.6 Vegetacné upravy (SSC, 1998),
TKP Cast 25 Vegetacné Upravy (MDVRR SR, 2012),

TP 04/2010 Vegetacné Upravy pri pozemnych komunikaciach (MDPT SR, 2010),
Vyrobné porady a pracovné stretnutia (2015).

Pravne predpisy

v

Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MZP SR ¢&. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykondva zakon o ochrane prirody v zneni
neskorsich aktualizacii,

VZN mesta Bratislavy ¢. 8/1993 o starostlivosti o verejnu zelen na uzemi hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy,

Zakon NR SR €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov,
Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a ozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

4. Platné normy

STN 73 6101:2008 Projektovanie ciest a dialnic

STN 83 7010 Ochrana prirody - OSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie
STN 83 7017 Technolégia vegetacnych Uprav Travniky a ich zakladanie

STN 83 7016 Technolégia vegetacnych Uprav v krajine Rastlina a ich vysadba;

STN 83 7015 Technolégia vegetacnych Uprav v krajine Praca s pédou.

5. Vazba na suvisiace SO a PS

ci101 PrediZenie Saratovskej ulice

C101.1 Chodnik pozdi? prediZenia Saratovskej ulice
C102 Uprava Agatovej ulice

C104 Uprava cesty 11/505

C111 Komunikacia pre cyklistov

C120 Pristupova cesta k transformovni ZSR

Technicka sprava 2
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6. Prieskumy

V rieSenom uzemi plati |. stupen ochrany prirody a krajiny v zmysle §11 zakona NR SR ¢.
543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov. V stcasnosti sa tu
nenachadzaju Ziadne chrdnené stromy podla §49 daného zakona.

Vykonany terénny prieskum miesta stavby potvrdil v Gzemi vyskyt stromovej i krikovej
vegetacie predovsetkym ndletového charakteru. V rieSenom UuUseku (od ul. Saratovskej po
Zelezni¢nu trat) sa nachadza byvald zahradkarska oblast, pricom vacsina pozemkov v sucasnosti uz
hie je obhospodarovana, na zahradkdarsku €innost st vyuZivané uz len niektoré z nich. Cast Gizemia
od Zelezni¢nej trate po miesto napojenia Saratovskej ul. na cestu 1I/505 je v sucasnosti
nevyuzivana.

7. Technické rieSenie

7.1 Existujuci stav

V poslednych rokoch sa situdcia v rieSenom Uzemi a jeho SirSom okoli znaéne meni, prebieha
tu rozsiahla stavebna cinnost, ktora podstatnym spésobom zasiahla do miestneho prirodného
prostredia a zniZila zastupenie druhov bioty. Znacny vplyv na biotu v Uzemi maju aj vyznamné
komunikacné koridory leZiace v dotyku s hodnotenym Uzemim.

7.1 Novy stav

Priprava Uzemia

Pred realizaciou vegetacnych Uprav bude potrebné na dotknutych lokalitach pripravit vhodny
podklad. V rdmci pripravy Uzemia bude potrebné zarovnanie nerovnosti terénu zeminou bez
skeletu, ktora sa na plani urovna. V miestach urcenych na vysadbu krikov v profile 0,5m treba
zabezpedit, aby sa nenachadzali velké frakcie sypanych materidlov. Zarovnanie terénu nie je
predmetom tohto stavebného objektu.

Navezenie humusovej vrstvy

Na rieSené plochy sa navezie humusovda zemina a rovnomerne sa rozprestrie. Konecna
hrabka humusovej vrstvy bude 0,15m. Uvedené prace su rieSené v sUvisiacich stavebnych
objektoch (C101, C101.1,C102,C 104, C111a C120).

Odburinenie

Pred biologickou rekultivaciou bude lokdlne potrebné na dotknutych plochich odstranit
buriny. Odstranenie burin navrhujeme prioritne realizovat mechanicky, chemické odstranenie
odporucame vyuzit len v pripade silného zaburinenia.

Vysadba v priestore medzi krizovatkovymi vetvami a cestou 11/505
Vysadba krov

Na predmetnej rovinnej ploche odporicame zrealizovat vysadbu nizkych a poliehavych krov.
Vysadbu odporucame zrealizovat vo vhodnom agrotechnickom termine (september — november,
resp. do nastupu mrazov). Celkova plocha vysadby predstavuje 124,67m? jej lokalizacia je
znazornena v Situdcii v prilohe ¢. 2.

Situovanie krov v Uzemi musi dodrzat bezpecnostnu vzdialenost 2,0m od krajnice vozovky.
Na kazdej z vysadbovych ploch (A, B, C) sme vyclenili 2 parcidlne vysadbové plochy (1, 2), ktorych
vonkajsie hranice lezia vo vzajomnej vzdialenosti 1,2m. Do vnutornych vysadbovych pléch (plochy

Technicka sprava 3
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oznacené ako ¢. 1) odporucame vysadit natrinik krovity (Potentilla fruticosa) a do vonkajSich
vysadbovych pléch (oznacené ako €. 2) odporucame vysadit zemolez leskly (Lonicera nitida).
Vysadbu na uvedenych plochach odporic¢ame riesit podla podmienok stanovenych v Kompozicii,
ktora je prilohou ¢. 3. Zhladiska obsadenia odporu¢ame volnu vysadbu krov zddévodu
zabezpecenia vyssej Urovne estetického vzhladu lokality. Vzajomné vzdialenosti krov budu zavisiet
od ich velkosti v dospelosti, pricom odporuc¢ame vzdialenosti do 0,8m. Priecny rez vysadbovou
plochou je zobrazeny v prilohe €. 4.

Pre vysadbu drevin budi na ploche vyhibené jamky so $irkou cca 1,5-nasobku priemeru
korefiového balu krika, resp. o objeme 0,05m>. Korefiové baly budd zasypané trodnou pddou
alebo zahradnickou zeminou, ktora sa nasledne utlaci.

Bezprostredne po vysadbe bude potrebné kriky zaliat vodou v pomere min. 5I/ker. Kazdy ker
bude tiez potrebné prihnojit organickym hnojivom (raselina v mnozstve 3l/ker), anorganickym
hnojivom (tabletové hnojivo v mnozstve 1tbl/ker) a p6dnym kondicionérom (v mnozstve 20g/ker).

Mulcovanie

Po skonceni vysadby sa pre zabrdnenie rastu burinam a inym neZiaducim rastlinam plochy
vysadby zamul¢uju mul¢ovacimi plachtami z netkanych textilii (0,5 x 0,5m) a celd vysadba sa
prekryje mulcom v hrubke 0,1m. Ako mul¢ odporiéame pouZit drvend koru ihli¢natych drevin,
resp. drevnu Stiepku, v ktorych musi prevazovat frakcia 0,1 — 0,15m.

Zatravnenie zvysSnych lokalit

Pred zapracovanim trdvneho osiva do pody odporuc¢ame pre rychlejSie vzchadzanie, rychlejsi
rast trdvneho porastu ajeho lepSie zapojenie a hustotu na poédu aplikovat kombinované
anorganické hnojivo NPK (dusik, fosfor, draslik). Hnojivo sa aplikuje v mnoZstve 15g.m™.

Okolité plochy v priestore medzi krizovatkovymi vetvami a cestou 11/505 sa zatravnia zmesou
trdvneho semena rovnakého zloZenia ako bude pouZité na zarezovych svahoch v mnoistve
30g.m™. Tradvne semeno sa na povrch pddy vyseje ruéne a do pddy sa zapravi hrabanim do hibky
10 — 30mm. Pre lepsie vzchadzanie odporucame utuzZit povrch valcovanim. Celkova plocha
ruéného vysevu travneho semena predstavuje 370,08m>.

Vysadba na zdrezovych svahoch komunikacie
Zatravnenie

Zatravnenie vybranych ploch je navrhované realizovat vysevom travnej zmesi vhodnej pre
suché aextenzivne podmienky. Vysev travnej zmesi sa odporuca realizovat vo vhodnom
agrotechnickom termine, najlepSie v mesiacoch april — maj resp. september — oktéber.
Odporu¢ané mnoistvo travnej zmesi pre hydroosev je 30 g.m™. Hydroosev sa vykonava na jemne
nakypreny a bezburinny povrch pddy bez kameriov. Sucastou tejto technoldgie je okrem nanasania
osiva aj nandsanie vody, hnojiva, organickej hmoty, pomocnych pddnych latok a protierdznych
prisad. Vysev travnika hydroosevom je rieSeny v suvisiacich stavebnych objektoch (C101, C 101.1,
C102,C104,C111aC120).

Vysadba krov

Vysadba krov na zarezovych svahoch komunikacie (vysadbové plochy D, E) sa vykond po
stabilizovani zatravnenia a po prvej kosbe. Vysadbu odporiu¢ame realizovat vo vhodnom
agrotechnickom termine. Celkova plocha vysadby na zarezovych svahoch komunikacie predstavuje
210,095m?, jej lokalizacia je znazornenad v Situacii v prilohe €. 2.

Technicka sprava 4
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Pri vysadbe treba dbat na dodrZanie bezpecnostnej vzdialenosti od krajnice vozovky. Prvy
vysadbovy pds na oboch vysadbovych plochach preto navrhujeme vysadit 2,5m od okraja priekopy
a posledny min. 0,5m od hrany zarezu. Vzdjomnu vzdialenost radov navrhujeme dodrzat
v rozmedzi od 0,8m do 1,5m s vysadbou max. 4 radov. Odporuéame ndrast vzdjomnej vzdialenosti
vysadbovych pasov krov v smere od okraja priekopy po hranu zarezu. Vzajomna vzdialenost krov
vysadenych v radoch bude zavisiet od ich velkosti v dospelosti, pricom sa bude pohybovat
v rozmedzi od 0,8 aZz 3,0 m. Obsadzovaci pldn je blizSie zobrazeny v Kompozicii v prilohe €. 3.

Kry odporucame vysadzat do trojsponu. V spodnom vysadbovom pase (pas s oznacenim ¢. 1)
odporucame vysadit skalnik Dammerov (Cotoneaster dammeri), ktorého vyska v dospelosti
neprekracuje 1,5m. Do nasledujiceho radu (pas s oznacenim ¢. 2) odporuc¢ame vysadit ostruzinu
cernicovu (Rubus fruticosus) a ruzu Sipovu (Rosa canina), tzn. druhy, ktoré v dospelosti dosahuju
vysku do 2,0m. Nad nimi (vysadbové pasy s oznacenim €. 3 ac. 4) odporucame vysadit drac
obycajny (Berberis vulgaris) a zob vtaci (Ligustrum vulgare), druhy dosahujuce v dospelosti vysku
do 4,0m. Priecny rez vysadbovou plochou je zobrazeny v prilohe €. 4.

Pred vysadbou je potrebné strhnut macinu v Sirke asi 0,25m?/ker. Nasledne treba vykolikovat
miesta uréené na vysadzanie a vyhibia jamky. Tieto musia byt dostato¢ne velké, $irka jamky ma byt
cca 1,5-ndsobok priemeru korefiového balu dreviny (0,05m3). Dno jamky pod korefiovym
systémom je potrebné skyprit. Na obsypanie okolo korerov a balov sa pouZije irodna poda resp.
macina ¢i zdhradnicka zemina, ktora sa utlaci. Dreviny budu vysadzané do zaseku, t.j. zadna strana
jamy bude zvisld a vpredu sa vytvori zabrana proti odtekaniu vody po svahu pomocou zalievkove;j
misky.

Ihned po vysadbe bude treba zaliat rastliny vodou v pomere min. 5I/ks. Pokial sa rastliny
dostatocne nezakorenia, zalievku treba pravidelne opakovat.

Kazdu rastlinu bude treba prihnojit organickym aj anorganickym hnojivom a pre lepsie
udrzanie podnej vlihkosti bude potrebné pridat podny kondicionér. Organické hnojivo (raselina)
pre kry treba pridat v mnozstve 3l/ker a anorganické hnojivo vo forme tabliet v mnozstve 1tbl/ker
(pre tablety o hmotnosti 10g). Vlahovy pédny kondicionér sa pridava v mnozstve 20g/ker.

Mulcovanie

Po vysadbe krov sa plochy okolo drevin zamulcuju muléovacimi plachtami z netkanych textilii
prirodnych materidlov o hrdbke 3 — 5mm (0,5 x 0,5m). Celd vysadba sa ndsledne rovnomerne
prekryje mulé¢om (drvenou korou ihliénatych drevin alebo drvenou Stiepkou s prevahou frakcie 0,1
— 0,15m) vo vrstve 0,1m. Aplikdcia mulCovacich materidlov zabrafuje rastu burin ainym
neziaducim rastlinam.

8. Poziadavky na postup stavebnych prac, Gdrzbu, bezpe¢nostné predpisy

8.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Pred zacatim vysadby bude potrebné vylicit polohu nadzemnych inZinierskych sieti. Vysadba
musi prebiehat v koordinacii s ostatnymi objektmi stavby, koordinaciu stavby riesi Plan organizacie
vystavby.

Vegetacné Upravy odporucame realizovat az po dokonceni vsetkych zemnych a stavebnych
prac. Vysev travnej zmesi treba vykonat aZ po zrealizovani terénnych Uprav vratane vrchnej
humusovej vrstvy. Pri vysadbe vyssich drevin treba dodrzat vzdialenosti vysadby od nadzemnych
inZinierskych sieti v zmysle uréenych ochrannych pasiem a bezpecnostné vzdialenosti od krajnice
vozovky.

Technicka sprava 5
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Vysadba podlieha agrotechnickym terminom. Odporicame vysadbu krovin v zrealizovat
v max. mozZnej miere v jesennom obdobi (od polovice septembra do novembra, resp. do nastupu
mrazovej periddy). V pripade nutnosti je mozné vegetacné Upravy vykonat aj v jarnych mesiacoch
(april az maj), avsak v tomto pripade je nutné pouZit kontajnerové sadenice a v obdobi jarného
a letného sucha zabezpedit ich pravidelné zalievanie.
Vegetacné Upravy musia byt realizované v sulade s platnymi technickymi normami:
- STN 83 7010 Ochrana prirody, oSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie;
- STN 83 7017 Technolégia vegetacnych Uprav Travniky a ich zakladanie;
- STN 83 7016 Technolégia vegetacnych Uprav v krajine Rastlina a ich vysadba;
- STN 83 7015 Technolégia vegetacnych Uprav v krajine Praca s pédou.
Vybrané chemické prostriedky na odburinenie travnikov musia byt uvedené v Zozname
registrovanych pripravkov na ochranu rastlin ainych pripravkov Ustredného kontrolného
a skusobného ustavu polhohospodarskeho.

8.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Osetrovanie zaloZenych travnikov by malo pozostavat z ich pravidelného kosenia,
vyhrabdvania, prihnojovania alebo mechanického ¢i chemického odburinenia. Kosenie
odporucame realizovat po narasteni travy do vysky 10 — 15 cm s naslednym vyhrabanim pokosenej
hmoty. Sucastou zakladania travnikov je aj ich prvé kosenie. Pri nedostatku prirodzenej vlahy je
treba zaistit dostatocné zavlahy pokial ned6jde k zakoreneniu travnika. Velkost a intenzitu zalievky
v obdobi sucha urci osoba zodpovedna za udrzbu podla aktualnych podmienok pocasia.

V rdmci pripravy drevin na vysadzanie ak tieto nie su vysadené okamzite po privezeni, je
nutné ich zaloZit do pody resp. na prechodnu dobu (max. 48hod) je ich moZné uskladnit na
stavenisku. Pred vysadbou odpori¢ame umiestnit drevinu do tiena, zvlhcéovat ju a prikryt rohoZou.
Pred vysadbou drevin je nutné osetrit ich korefiovy systém, tzn. skratit pripadné nadmerne dlhé
korene, obnovit rez na vietkych hlavnych korefioch, odstranit poskodené korene a pod. Umerne
ku skrateniu korenového systému je nutné skratit aj vyhonky krikov.

Pre Uspesné ujatie drevin je nevyhnutné riadne oSetrovanie vietkych vysadenych jedincov 2 -
3 roky po vysadbe v agrotechnickych terminoch (tzn. 15. maj — 20. jun a 20. august — 15.
september). Ich oSetrovanie by malo zahfnat polievanie v obdobi sucha, odburifiovanie,
odstranovanie odumretych casti, zabezpecenie ndhrady za odumreté kusy, kosenie travneho
porastu medzi drevinami, prip. vykonanie postrekov chemickymi pripravkami proti Skodcom.

8.3 Ochrana Zivotného prostredia

Vegetacné Upravy prispeju k lepSiemu zacleneniu stavby do okolitej krajiny a skvalitnia
celkovu estetiku prostredia. Zaroven prispeju ku zlepSeniu hygienickych pomerov lokality
zachytavanim Skodlivych latok z dopravy, drobnych prachovych castic, ¢i pohlcovanim hlukovych
emisii. Prispeju tiez k ovplyvneniu vlhkosti a teploty v uzemi, ¢im zlepSia jeho prevetrdvanie.
Zatravnenie a vysadba krovitych porastov eliminuju tieZ moznost pdsobenia veternej alebo vodne;j
erdzie na svahovitych plochach.

Realizacia vegetacnych uUprav si vyZiada vznik mensieho mnozZstva odpadov, ktoré su blizsie
klasifikované v prilohe €. 2 technickej spravy. So vzniknutymi odpadmi sa bude nakladat v zmysle
hierarchie odpadového hospodarstva, t.j. prioritne budud odovzdané na zhodnotenie.
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Odbor 0: Priprava Uzemia, demolacie, vegetacné Upravy

8.4 Bezpecnostné poziadavky

Problematika bezpelnosti aochrany zdravia pracovnikov pri praci je spracovana
v samostatnej ¢asti projektovej dokumentacie "K Plan BOZP".

9. Prilohy

Priloha ¢.1 Rozhodujlce ukazovatele objektu
Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlaky MZP SR €.365/2015 Z.z.

V Bratislave, 18.1. 2016

Vypracoval:  RNDr. Monika Vyskupova, PhD.
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Odbor 0: Priprava Uzemia, demolacie, vegetacné Upravy

Priloha ¢.1 Rozhodujlce ukazovatele objektu

P.¢. | Ukazovatel Merna jednotka MnoZstvo
Plocha vysadby m’ 124,670
, Potentilla fruticosa ks 42
Vysadba krov Lonicera nitida ks 68
1 Vysadba Zdlievka I/ker 5
) rovina Organické hnojivo I/ker 3
Anorganické hnojivo tbl/ker 1
P&édny kondicionér g/ker 20
Muléovaci material o hrdbke 0,1m mz/ker 0,25
. Hnojenie - NPK gm? 15
2. Zat_ravnenle Travna zmes g.m'2 30
rovina p - 2
Plocha zatravnenia m 370,080
Plocha vysadby m’ 210,095
Strhnutie maciny mz/ker 0,25
Cotoneaster dammeri ks 70
Rubus fruticosus ks 20
Vysadba krov Rosa canina ks 13
, Ligustrum vulgare ks 5
3 Vysadba svah Berberis vulgaris ks 8
Zalievka I/ker 5
Organické hnojivo I/ker 3
Anorganické hnojivo thl/ker 1
P6dny kondicionér g/ker 20
Muléovaci material o hriabke 0,1m mz/ker 0,25

Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.

Kéd Nazov druhu odpadu Kategéria | Merna MnoZstvo | Spdsob vzniku
jednotka
150110 | Obaly obsahujlce zvysky | N t 0,001 Obalové materialy

nebezpetnych latok alebo
kontaminované nebezpecnymi

latkami
170203 | Plasty () t 0,002 Obalové materialy
2002 01 | Biologicky rozlozitelny odpad 0] t 0,001 Odrezky

* O - Ostatny odpad; N - Nebezpecny odpad

Technicka sprava
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B
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Vysadbova |Plocha Druh Potet (ks)
plocha (m2)
A1 11,916 Potfentilla fruticosa |23
A2 37,325 Laonicera nitida 25
B1 8,342 Pofentilla fruticesa |16
B2 35,122 Lonicera nitida 23
(1 1,608 Potentilla fruticesa |3
(2 30,357 Lonicera nifida 20
Potenfilla fruticosa |42
Spolu
Lonicera nifida 68
rucny vysev travnika
vysadbova plocha krov
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vysadba krov

Vysadbova plocha D, 97,911 m? Vysadbova plocha E, 112,184m?

Visadbov ] . .

jsadbovy Pl(z)cha Druh Potet (ks) V}/sadbovy Plocha Druh Pocet (ks)

pas (m?) pas (m?)

D1 42,007 Cotoneaster dammeri |37 E1 36,037 Cotoneaster dammeri |33
Rubus fruti 10 i

0 32776 ubus r%J icosus 7 33,567 Rubus fruficosus 10
Rosa canina 6 Rosa canina 1
Liqustrum vulgare 2 i

03 AT i ;3 s oustrumwlgere 3
Berberis vulgaris 2 Berberis vulgaris 3

D& 1,668 Berberis vulgaris |1 EL 11,155 Berberis vulgaris |2
Cotoneaster dammeri |37 Cotoneaster dammeri |33
Rubus fruticesus 10 Rubus fruticosus 10

Spolu Rosa canina 6 Spolu Rosa canina 1
Ligustrum vulgare |2 Ligustrum vulgare |3
Berberis vulgaris 3 Berberis vulgaris 5

ZMENY DOKUMENTACIE

Zmena

Index: Datum:

Meno - Podpis:

Text zmeny:

RIESENA ZONA

Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC

R M‘iN
CONSULT A.S.

Dubravka

z
\\121' ELEKTRIGKA ;\’Fv
PRACOVNE %.
STL VTL
OZNACENIE OK1 %0 S
y izemie D
UZEMIA Hzem ///"‘o uzemie A \Q\¢, @ RS 3
¢ uzemie A %_ 03/_
© ®
o % A
DEV. N. VES 11/505 % | | | |
. OK2 —F
uzemie D lc;:;k/ L OK4  zemik G %
ZELEZNICA uzemie G l-; % 5 %
gl | [ELYNE S
SL1(g k] ) <
VODA |5 |SARATOVSKA

Manazér projektu:

Ing. Jan Kusnir

A

Hlavny inZinier projektu:

Ing. Marek Smelik

Ine

CONSULT

Trnavska cesta 27, 831 04 BRATISLAVA

V .
G
A.S.

3
Zodpovedny projektant objektu: RNDr. Monika Vyskupova, PhD. \) \me\a\
Navrhol - vypracoval: RNDr. Monika Vyskupova, PhD. \) \LS‘C&_QQ,G\
Kontroloval: Magr. Michaela Seifertova ﬂ,‘ j
Miesto stavby: Okres: v V
Bratislava Bratislava |

Generalny riaditel:

Ing. Slavomir Podmanicky

Investor - stavebnik:

Stavba:

Objekt (stbor):

C010

Vegetacné upravy

NOVE DOPRAVNE PREPOJENIE 11/505 S MC DUBRAVKA

Zakazkové &islo: 1514
Datum: 01/2016
Stupen - Ucel: DSP
Pocet Ad: 204 (201)
Mierka: 1:500
Cast: Stprava:

E

Nazov prilohy:

Kompozicia

Digitéalny nazov prilohy:

1514_DSP_C010_03_Kompozicia.dwg

Priloha:

3




VYSADBA V PRIESTORE MEDZI KRIZOVATKOVYMI VETVAMI A CESTOU 11/505 ZWENY DOKUMENTACIE

Zmena

101 0,400 00

Index: Datum: Meno - Podpis: Text zmeny:

ZELEN 0.

425 5,65 025,015 ZELEN
5

12, y
A
0.2

mulovacia nastielka hribky 0,1m

AAM ‘
5
7?%% CONSULT A.S.
rucny vysev travneho semena

l—vrs‘rva humusu hribky 0,15m (rieSena v €101,101.1,102,104,111,120)
182% RIESENA ZONA

N0/
i J/0

—— \% ELEKTRICKA
VYSADBA NA ZAREZOVYCH SVAHOCH KOMUNIKACIE s SV
120 0.010 00 ZELENICA memes %
3.00 vo
0,50 150 150 §,50 5.71 ’
7 7 7 7

\.\
\ muldovacia nastielka 0,5x0,5m hribky 0,1m

hydrocsev (rieseny v (101, 101.1, 102, 104, 111 a 120)

vrstva humusu hribky 0,15m (rieSend v C101, 101,1, 102, 104, 111 a 120) @

ManaZér projektu: Ing. Jan Kusnir M
Hlavny inZinier projektu: Ing. Marek Smelik M

Zodpovedny projektant objektu: RNDr. Monika Vyskupova, PhD. \j \ m \
\ T~

V o
, , REM|NG
REZ KRIKA NA SVAHU REZ KRlKA NA ROV'NE Navrhol - vypracoval: RNDr. Monika Vyskupova, PhD. \J\Mne\

Trnavska cesta 27, 831 04 BRATISLAVA
Kontroloval: Mgr. Michaela Seifertova & Z
Generalny riaditel:
Miesto stavby: Okres: 3\] v Ing. Slavomir Podmanicky
Bratislava Bratislava |
Zakazkové Eislo: 1514

Investor - stavebnik:
| i Datum: 01/2016
} mulé Stupefi - Géel: DSP
| SN mul¢ | —— Set Ad:
RS ;"UbllcofVaCja plachta & hno e mulcovacia plachta Stavbai r\P/l(i):f:aM Zxﬁ‘;éé/”
o\ abletové anorganické hnojivo v tabletové anorganické hnajivo - - o} — '
zeming Neces T g ke e faplefove anorganické nojive NOVE DOPRAVNE PREPOJENIE /505 S MC DUBRAVKA  Fue e
y po lahovy podny kondicioné
vlahovy padny kondicionér vianovy podny rondicioner Objokt {scor C010 E
Vegetacné upravy Prilona:
Nézov prilohy: Rezy 4
Digitéiny nézov priohy: 1514 DSP_C010_04 Rezy.dwg




