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Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 2: Mostné objekty, tesniace vane, oporné mury, Protihlukové opatrenia

C202 Tesniaca vana na predizeni Saratovskej ul.

1. Identifikac¢né udaje
Stavba:

Kataster:

Okres:

Kraj:

Stavebnik:

Buduci spravca:

Generalny projektant:

Manazér projektu:

Hlavny inZinier projektu:

Spracovatel PD:

Zodpovedny projektant:

Stupen PD:

2. Predmet rieSenia

Nové dopravné prepojenie 11/505 s M€ Dubravka

Dubravka, Lamac, Devinska N. Ves

Bratislava IV.

Bratislavsky

Bory a.s., Digital Park Il, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy
Primacialne ndmestie ¢. 1
814 99 Bratislava

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Ing. Jan Kusnir
Ing. Marek Smelik

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Ing. Matus Uhlik

Dokumentacia pre stavebné povolenie DSP

Objekt tesniacej vane bude slizit na prevedenie komunikacie Saratovskej ulice pod nasypové
teleso Zeleznice azaroven bude tesnit a chranit komunikaciu proti vniku podzemnej vody do

priestoru komunikacie.

w

Prehlad pouzitych podkladov

- uzemné rozhodnutie, vydané dna 30.01. 2015 v Bratislave,

- podrobny inZiniersko-geologicky prieskum, spracovany firmou EKOGEQS SK s.r.o. 8/2015,

- dlhodobé meranie hladiny podzemnej vody, spracované firmou DRILL s.r.o.,

- geodetické zameranie v suradnicovom systéme S-JTSK, vyskovom systéme Balt p.v., v triede

presnosti 2,

- podzemné inZinierske siete uvedené podla zakresu z evidencie jednotlivych spravcov, resp.

vytycené,

- geodetické domerania v stupni DSP,
- porealizaéné zamerania preloZiek kablov G671, G672, G673,
- prieskum na mieste stavby, fotodokumenticia,

- pracovné porady,

- predpisy a vzorové listy ZSR a SSC.
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Odbor 2

Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

: Mostné objekty, tesniace vane, oporné mury, Protihlukové opatrenia

4. Platné normy

STN 72 1015 Laboratdrne stanovenie zhutnitefnosti zemin

STN 72 1018 Laboratdrne stanovenie relativnej ulahlosti nesudrznych zemin
STN 73 3050 Zemné prace

STN 73 0037 Zemny tlak na stavebné konstrukcie

STN 73 0422 Presnost vytyCovania liniovych a plosnych stavebnych objektov
STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii,

STN 74 3305 Ochranné zabradlia. Zakladné ustanovenia

STN EN 13670 Zhotovovanie betdnovych konstrukcii

STN EN 1990 Zasady navrhovania konstrukcii,

STN EN 1990/A1  Zasady navrhovania konstrukcii,

STN EN 1990/A2 a STN EN 1990/A2/NA Zasady navrhovania, priloha A2

STN EN 1991-1-1:  ZataZenie konstrukcii. Cast 1-1: Vieobecné zataZenia — Objemova tiaz,
vlastna tiaz a UzZitkové zatazenia budov,

STN EN 1991-1-5 Eurokdéd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-5: Vieobecné zataZenia.
Zatazenia Uucinkami teploty,

STN EN 1991-1-6  Eurokdéd 1: ZataZenia konstrukcii. Cast 1-6: Vieobecné zataZenia.
ZataZenia pocas vystavby,

STN EN 1991-2 ZataZenie konstrukcii. Cast 2: Zatazenie mostov dopravou,

STN EN 1992-1-1  Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 1: Vieobecné pravidld a
pravidla pre pozemné stavby,

STN EN 1997-1 Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast 1: Veobecné pravidla

STN EN 1998-5 Navrhovanie konstrukcii na seizmickl odolnost, ¢ast 5: Zaklady, oporné
konstrukcie a geotechnické hladiska.
STN EN 206 Betdn: Specifikacia, vlastnosti vyroba a zhoda.,

STNEN ISO3766 Vykresy v stavebnictve. ZjednoduSené zobrazovanie vystuze
betdnovych konstrukcii

STN ISO 4463-2 Metédy merania v stavebnictve, Vytylovanie ameranie, Cast 2:
Meracské znacky.

VL4 Mosty Vzorové listy stavieb pozemnych komunikacii,

SmeBV Smernica pre vodonepriepustné betdnové konstrukcie 2012

5. Vazba na suvisiace SO a PS

Coo1
C010
C101
C101.1
C201
C454
C455
C456
C457
C501
C502
C504
C506

Priprava Uzemia a demoldacie

Vegetacné Upravy

Predizenie Saratovskej ulice

Chodnik pozdi? predizenia Saratovskej ulice

Zel. most na trati Bratislava hl. st. - Kity v zkm 46,504 nad predizenim Saratovske;j
Prelozka 6 kV kabla ZSR

Prelozka dialkového optického kabla ZSR

Prelozka dialkového metalického kabla ZSR

Prekladka transformovne 7SR

Kanalizacia cesty predizenia Saratovskej ul.
Kanalizacia tesniacej vane na predizeni Saratovskej ul.
Uprava kanalizacie v krizovatke Saratovska - 11/505
Ochrana kanalizacie DN1000 pod tesniacou vanou
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Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 2: Mostné objekty, tesniace vane, oporné mury, Protihlukové opatrenia

C623.2 SWAN - ochrana a prekladka optického kabla

C652 Verejné osvetlenie predizenia Saratovskej ul. - km 0,3 — KU
Cce91 CDS kriZzovatky Saratovska - 11/505

Cc701 Prelozka VTL plynovodu DN 200

Cc801 Provizérny Zel. most na trati Bratislava hl.st. - Katy vZkm 46,504 nad prediZzenim
Saratovskej
6. Prieskumy

6.1 Dokumentdcia prieskumnych diel v mieste vane

Zatriedenie v zmysle STN

Sonda Vyska sondy 73 1001 73 3050
VS-3 (185,73 m n.m.)
0,00-0,40 navazka charakteru Strku s primesou jemnozrnnej Y(G3-G-F) 2

zeminy, s ostrohrannymi Ulomkami granitu priemeru 1-
3-5-8 cm, ojedinele cez 10 cm, sivohnedej farby

(makadam)

0,40-1,00 piesok ilovity, strednozrnny, Cierny, s obsahom S5-SC 1
organickej primesi, velmi kypry

1,00-1,60 piesokilovity, jemno az strednozrnny, sivohnedy, S5-SC 1
vlihky, velmi kypry

1,60-2,10 piesok ilovity, stredno az hrubozrnny, sivohnedy S5-SC 1

s hnedymi Smuhami a s obCasnymi ulomkami slabo
opracovaného granitu do priemeru 1 cm, kypry

2,10- 3,20 piesok ilovity, stredno aZz hrubozrnny, svetlosivy S5-SC 3
s ob¢asnymi Ulomkami slabo opracovaného granitu do
priemeru 1 cm

3,20-4,70  piesok ilovity, stredno az hrubozrnny, sivy s hrdzavymi ~ S5-SC 3
zatekmi, s valinmi priemeru 1-3-5 cm, v Urovni 3,5 m
p.t. slaby pritok vody

4,70-5,60 il piesCity, velmi pevnej az tvrdej konzistencie, sivy F4 - CS 3
s hnedymi Smuhami
5,60-7,80 piesok ilovity, stredno aZz hrubozrnny, sivy s obéasnymi S5 - SC 3

polohami s hnedymi Smuhami, v intervale 6,0-6,5 m
p.t. prevapnely, od 7,0 m tmavsie sivy s vacsim
mnozstvom menej rozlozenych ulomkov granitu do
priemeru 1 cm
7,80-10,0 piesok ilovity, stredno az hrubozrnny, sivy, v intervale S5-SC 3
9,0-9,5 m p.t. silne prevapnely (velmi pomaly postup
vitania), s menej rozloZzenymi tlomkov granitu do
priemeru 1-3 cm
10,0-12,6  rozvetralé az navetralé konglomeraty granitov G5-GC 4
(charakteru poloskalnej horniny) — vynos vo forme ilu
piesCitého, pevnej konzistencie, sivého a s ulomkami
ostrohranného navetralého granitu do priemeru 0,5 cm
12,6 - 15,3 rozvetralé az navetralé konglomeraty granitov—vynos G5 - GC 4

Technicka sprava 3



Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 2: Mostné objekty, tesniace vane, oporné mury, Protihlukové opatrenia

vo forme piesku siltovitého, s vyplfiou pevnej
konzistencie, tmavosivého s Ulomkami ostrohranného
navetralého granitu do priemeru 0,5-1-2 cm (rozdrvena
hornina), velmi pomaly postup vftania
15,3-17,4  rozvetralé az navetralé konglomeraty granitov—vynos G5 - GC 4
vo forme ilu piescitého, velmi pevnej az tvrdej
konzistencie, tmavosivého az sivého s Ulomkami
ostrohranného navetralého granitu do priemeru 1-2 cm
(rozdrvend hornina), v Urovni 15,80 m p.t. slaby pritok
vody, velmi pomaly postup vrtania
17,4-20,0 navetralé konglomeraty granitov (charakteru G5-GC 4
poloskalnej horniny) — vynos vo forme Strku ilovitého,
s ostrohrannymi ulomkami rozdrveného granitu do
priemeru 1-2 cm, sivého (rozdrvend hornina), v Urovni
19,30 m p.t. slaby pritok vody, velmi pomaly postup vrtania

Hladina podzemnej vody narazena: slaby pritok 3,50 m p.t. (182,23 m n.m.)
slaby pritok 15,80 m p.t. (169,93 m n.m.)
ustalena : 2,86 m p.t. (182,87 m n.m.)

Zatriedenie v zmysle STN

Sonda Vyska sondy 731001 733050

VS-7 (185,59 m n.m.)

0,00-0,50 navazka charakteru piesku ilovitého s organickymi Y(S5-SC) 2
zvySkami, sivohnedej farby

0,50-1,80 piesok ilovity, strednozrnny, s obéasnymi Glomkami S5-SC 2
granitu priemeru do 3 cm, svetlohnedy

1,80-2,60 il piesCity, pevnej konzistencie, sivy s hrdzavymi F4 - CS 2

Smuhami, s obCasnymi ulomkami slabo opracovaného
granitu do priemeru 1 cm
2,60-4,60 piesok ilovity, stredno az hrubozrnny, s vyplfiou tvrdej S5-SC 2
konzistencie, sivy s ob¢asnymi hrdzavymi Smuhami,
s ob¢asnymi Ulomkami slabo opracovaného granitu do
priemeru 2 cm
4,60-6,50 piesokilovity, stredno az hrubozrnny, sivohnedy az S5-SC 3
sivy s hrdzavymi Smuhami a polohami svetlych
rozlozenych konglomeratov granitov (tazsie vitatelné),
v urovni 5,0 m p.t. slaby pritok vody
6,50-9,50 piesok ilovity, stredno az hrubozrnny, sivy s hrdzavymi S5-SC 3
Smuhami, s ob¢asnymi menej rozlozenymi slabo
opracovanymi Ulomkami granitu do priemeru 5 cm,
v urovni 7,5 m p.t. vacsi balvan granitu

9,50-10,8 piesok ilovity, strednozrnny, modrosivy, s rozlozenymi S5-SC 3
Ulomkami granitu do priemeru 1 cm
10,8-13,6  piesok ilovity, stredno az hrubozrnny, s vypliiou pevnej S5-SC 3

konzistencie, sivy az tmavosivy, s ostrohrannymi
Ulomkami granitu do priemeru 1-2 cm

Technicka sprava 4
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Odbor 2: Mostné objekty, tesniace vane, oporné mury, Protihlukové opatrenia

13,6-16,5 rozvetralé az navetralé konglomeraty granitov — vynos G5-GC 4
vo forme piesku ilovitého, s vypliiou pevnej
konzistencie, tmavosivého s Ulomkami ostrohranného
navetralého granitu do priemeru 0,5-1-2 cm (rozdrvena
hornina), velmi pomaly postup vftania
16,5-18,6  rozvetralé az navetralé konglomeraty granitov — vynos G5-GC 4
vo forme ilu piesCitého, velmi pevnej aZ tvrdej
konzistencie, tmavosivého az sivého s Ulomkami
ostrohranného navetralého granitu do priemeru 1-2 cm
(rozdrvend hornina), velmi pomaly postup vrtania
18,6 - 20,0  navetralé konglomeraty granitov (charakteru G5-GC 4
poloskalnej horniny) — vynos vo forme Strku ilovitého,
s ostrohrannymi Ulomkami rozdrveného granitu do
priemeru 1-2 cm, sivého (rozdrvend hornina), v Urovni
19,30 m p.t. slaby pritok vody, velmi pomaly postup vrtania

Hladina podzemnej vody narazena: slaby pritok 5,00 m p.t. (180,59 m n.m.)

slaby pritok 19,30 m p.t. (166,29 m n.m.)
ustalena: 2,95 m p.t. (182,64 m n.m.) po 1. hod.

6.2 Schématicky geologicky rez v mieste vane

195 ©
190 - yeleznitna trat’ hranica medzi Kvarté rom a neogénom
i naviazka pbvodny terén : %
185 - - e Mo i
e —
180 | _ silty aj ly piesdité
175 |
i Schematicky o
. Tdel (MP2) geologicky profil 3-3' _90%‘:00;,2) o
0 30 60 90 et NS SR, (Ziujmové (zemie
0 30 60 90 O 30 60 50 napricé trafou)
165 - : : : . : : : : : . . :
VS-3 KS-2 KS-1 V87 VS-8 VS-9

6.3 Geotechnické zhodnotenie geologickych pomerov

Na zaklade realizovaného inZinierskogeologického prieskumu je geologické prostredie celého
zaujmového uUzemia vacsSinou tvorené pieskami ilovitymi. Ich deformacné charakteristiky v
miestach realizovanych dynamickych penetraénych skusok st zrejmé z vykreslenych hibkovych
priebehov deformacnych modulov Ege. Z nich je zrejmé, Ze v hornej Casti kvartérneho piescitého
podloZzia — dosahujuceho 1,6 az 3,7 m pod sucasnym povrchom terénu - sa nachadzaju piesky
prevazne strednej ulahnutosti. Ich priemernd navrhova Gnosnost zakladovej pddy predstavuje v
hibke cca 1,0 m pod Grovriou st¢asného terénu 600 kPa, pri kyprych pieskov len 215 kPa (okolie
sondy VS-3). Naopak paleogénne piesCité zeminy na vacSine Uzemia su ulahnuté aZz vysoko
ulahnuté. Ich priemerna navrhova unosnot zakladovej pédy predstavuje na ich povrchu 1200 kPa.

Technicka sprava 5
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V danom prostredi odportcame zékladovu $kdru nového telesa vozovky osadit do hibky cca 1,5 a7
2,0 m pod terénom v zavislosti na jej poZzadovanych kritériach. Po oboch stranach odporucame
vybudovat liniova drenaz, ktord bude hladinu podzemnych vod udrZiavat na poZadovanej Grovni.
Podkladnu plan po jej odokryti odporicame ucinne prehutnit.

6.4 Geotechnické vyhodnotenie vrtov VS-3 a VS-7

SONDA VS -3 185,73 mn.m.
hibka mvc;:::t NAZOV Zeminy trieda I I Eaer Co | Ouf Co [0 Y v B |m
¥ azov 7 D c -
(m) (m) ’ symbol (MPa) | (kPa)| ° | (kPa)| ° (k_\],ms)
0,0-04 0.4 navazka Y - - - - - -
04-1.6 1.2 piesok ilovity §5-8C 0.1 - 1.3 - - 0 22 18.5 035]062]03
1.6 -2.4 0.8 piesok ilovity S5-8C 0.32 - 5 - - 5 25 18.5 0.35]1062]03
24-32 0.8 piesok ilovity §$5-8C 1 - 20 - - 12 ]33 18.5 0.35]0,62]03
32-38 0.6 piesok ilovity §5-8C 0.9 - 17 - - 11 |32 18.5 0.3510,62]0.3
38-50 12 piesok ilovity S5-8C 1 - 32 - - 20 35 185 033|1062)03
3.0 -54 0.4 silt pieséity F3 - NS - | 1.27 7 70 7 15 |28 18 0.35]062]0.2
34 -78 2.4 piesok ilovity §$5-8C 1 45 - - 20 |35 18.5 0.35]0,62]03
7.8 -10.0 2.2 piesok ilovity §5-8C 1 75 20 35 18.5 0.3510,62]0.3
10.0 - 20.0 10 silne zvetr.granitoid-Strk ilovity | R/ G5 - GC 1 =160 - - 10 |38 19.5 03]074(03
Hladina podzenmej vody ustalena: 2.80 mp.t.
SONDA VS -7 185,59 m n.m.
hibka ﬂlx::?':f NAzoV Zeminy trieda I I Eaer | Go | 0o Cor | 0t v v B |m
iy azov 7 D C g
() (m) ' symbol (MPa) [ (kPa)| ° | (kPa)| ° | (kN.m 3)
0.0-05 0.5 navazka Y - - - - - - - - - - -
0.5-1.0 0.5 piesok ilovity S5-8C 0.85 - 16 - - 10 |31 18.5 0.3510.62]0.3
10-138 0.8 piesok ilovity §5-8C 0.59 - 10 - - 8 29 18.5 0.35]10.62]0.3
1.8-26 0.8 il pieséity F4-CS - |0.59 1.5 30 0 11 22 18.5 0.35]10.62]10.1
26-34 0.8 piesok ilovity $5-8C 0.4 - 6 - - 6 27 18.5 0.35]10.62]0.3
34-50 1.6 piesok ilovity S5-8C 0.75 - 14 - - 9 30 18.5 0.3510.62]0.3
5,0-95 4.5 piesok ilovity §$5-8C 1 45 - - 20 |35 18.5 0.35]10.62]0.3
95 -13.6 4.1 piesok ilovity S5-8C 1 - 73 - - 20 =35 18.5 0.35]10.62]10.3
13,6 - 20,0 6.4 silne zvetr.granitoid-3trk ilovity | R/ G5 -GC 1 - =160 - - 10 |38 19.5 0.310.74(03

Hladina podzenmej vody ustalena: 2.95mp.t.

6.5 Seizmicita Uzemia (EKOGEQOS SK s.r.0.)

V zmysle EUROKODU 8: STN EN 1998-1 - navrhovanie kontrukcii na seizmickd odolnost, jej
narodnej prilohy STN EN 1998-1/NA zaujmové Uzemie charakterizujeme nasledovne:

V zmysle tabulky 3.1 STN EN 1998-1 a na zaklade vysledkov dynamickych penetracnych
skusok podlozie zaradujeme do kategérie: C.

7. Technické rieSenie

7.1 Existujuci stav

V mieste budlcej tesniacej vane sa nachddza jestvujuci Zelezni¢ny nasyp, na ktorom je
prevadzkovany tratovy Usek Bratislava hl. stanica - Kdty. Tesniaca vafia sa bude nachadzat na
okraji intravilanu MC Dubravka. Uzemie je od strany ndkupného centra silne zamokrené. Na strane
nasypu od Dubravky sa nachadza zahradkarska oblast.

Technicka sprava 6
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7.2 Novy stav

7.2.1 Identifikacné udaje

Celkova dizka vane: 73 m

Sikmost vane: kolma

Volna Sirka vane: 17,69-27,857 m
Celkova Sirka vane: 18,3-29,4m
Podjazdna vyska: 4,5m

Rezerva nad podjazdnou vyskou: min. 0,268 m
Stavebna vyska vane: 1,246 m

Plocha vane: 1437,3 m?
ZataZenie mosta: v zmysle STN EN 1991-2
Bod kriZzenia na Zeleznici: zkm 46,504 084
Bod kriZzenia so Zeleznicou: km 0,353 819
Uhol kriZzenia so Zeleznicou: 98,7 grad

7.2.2 U¢el vane a poZiadavky na jej riesenie

Objekt vane bude prevadzat prediZenie komunikdcie Saratovskej ulice s vetvami A a B popod
Zelezni€nu trat na existujucom tratovom Useku Bratislava hlavna stanica — Kuty v Zzkm 46,504 084.
Vana bude sluzit na zamedzenie vnikaniu podzemnej vody do priestoru komunikacie Saratovskej
ulice. Nové prepojenie bude zabezpedovat spojenie mestskej ¢asti Dubravka s cestou 11/505.

7.2.3 Charakter prekdzky a prevddzana komunikdcia

Prekazku tvori jestvujuci Zelezni¢ny ndsyp na trati Bratislava hlavnd stanica — Katy v zkm
46,504 084. Prevadzana Zelezni€na trat v suc¢asnosti ja navrhnuta na rychlost 120 km/h. Novy most
sa navrhuje okrem stéasného stavu aj na vyhladovy stav na rychlost 140 km/h.

Trat pre rychlost 120km/h v mieste krizenia je v smerovom obluku a v prechodnici
s polomerom R; = 1100 m a R; = 1104,100 m. Trat v smere stani¢enia stipa v kolaji ¢.1 7,75%o,
v kolaji ¢.2 7,05%.. Osova vzdialenost kolaji na moste je 4,1 m. Prevysenie kolaje na moste je
premenné (od 66 mm do 89 mm). Niveleta kolaji pre kolaj ¢.1 a ¢.2 je rozna.

Trat pre rychlost 140km/h v mieste kriZenia je v smerovej prechodnici s polomerom obluka
Ry = 1133 ma R; =1137,10 m. Trat v smere stanicenia stipa 7,0 %o0. Osova vzdialenost kolaji na
moste je 4,11 m. PrevySenie kolaje na moste je premenné (od 67 mm do 94 mm).

Vedla kolaje €.1 smerom na Dubravku sa uvaZuje s vyhladovou kolajou ¢.3.

Kategdria prevadzanej pozemnej komunikdcie je MZ15,5/50, ktord popod most prevadza
2x2 pruhy. Okrem komunikacie sa pod mostom nachadza obojstranny verejny chodnik Sirky 2 m.
Komunikacia je v mieste vane vedend v prechodnici (L=60m, A=289.83) a Ciastotne v priamej
(L=14,135 m). Vyskovo je niveleta komunikacie vedend od Dubravky v klesani -5,22%, nasledne
prejde do udolnicového obluka R=500m, L= 51.089m pod mostom. Koniec vane prechadza cez
priame stupanie +5.0% do vrcholového oblika R=200m.

7.2.4 Uzemné podmienky

Vana sa bude nachadzat v rieSenom Uzemi C zény ,Lamacskd brana - |. etapa“ na
severozapadnom okraji hl. m. SR Bratislavy, na rozhrani 3 katastralnych duzemi mestskych casti
Devinska Nova Ves, Lamac a Dubravka na elektrifikovanej dvojkolajnej Zelezni¢nej trati Bratislava
hl.st. - Kity v zkm 46,5. Uzemie, kde sa bude nachddzat varia je mierne zvinené.
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7.2.5 Materidly

7.2.5.1 Betony
TYP KONSTRUKCIE TRIEDA BETONU
PODKLADOVY BETON C16/20-X0,(SK)-Cl1,0-Dmax22-S3
ZAKLADOVA DOSKA VANE C30/37-XA1,XF2,XD1,XC3,(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3
STENY VANE, RIMSY C40/50-XA1,XF4,XD3,XC4,(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3
PRECHODOVE DOSKY C25/30-XF1,XC2,(SK)-Cl0,4-Dmax16-54
ZBERNE SACHTY C40/50-XA1XF4,XD3,XC4,(SK)-Cl1,0-Dmax16-S3

Pri masivnych betdnoch z betonarsko-technologického hladiska je potrebné zohladnit
predovsetkym vyvin tepla hydrataciou cementu a zmrastovanie beténu. Na stavbe zakladovej
dosky vane navrhujeme pouzitie popolceka v zmesi betonu.

Popoléek v asovom useku, ktory je pri vzniku vynuteného napatia rozhodujuci, nevplyva
Ziadnym zasadnym spdsobom na vyvin hydratacného tepla. Naopak, popol¢ekom sa znizZuje obsah
cementu, ¢im sa znizi vznikajuce hydratac¢né teplo a obmedzi sa mozny vznik trhlin.

Betdn zakladovej dosky musi spifiat poziadavky na:

¢ Chemickd odolnost do stupria prostredia XA1,

* Pouzitie cementu s nizkym hydratacnym teplom, teplota vnutri konstrukcie by nemala
presiahnut +55 °C,

* Pouzitie spomalovacej prisady pri betonazi s teplotou prostredia vySsou ako +20 °C,

e Mrazuvzdornost Casti vystavenych poveternostnym podmienkam do stupria prostredia
XF2,

® Pevnostna trieda betonu C30/37,

e Max. zrno kameniva 16 mm,

Dalsie 3$pecifikdcie sa spresnia vdaldom stupni PD po konzultécii svyrobcom beténu,
projektantom vane a generalnym dodavatelom stavby (ak bude vtom case znamy). Priebeh
realizacie — betdnovanie po vrstvach musi spifiat normu STN EN 13670.

Nakolko bude konstrukcia vane namahana vztlakovou vodou je navrhovana ako biela vana,
to znamena, Ze je navrhnutda najmad na medzny stav pouzivatelnosti, s prihliadnutim na vznik
a Sirku trhlin. Obmedzenie vzniku a Sirky trhlin, vyvolanych objemovymi zmenami betdnu, sa
dosahuje konstrukénymi, technologickymi a vyrobnymi opatreniami. Jedno zopatreni je
vytvorenie rovnej spodnej plochy zakladovej dosky a jej uloZenie na klzné vrstvy (napriklad na
vrstvu lepenky) na styku so zakladovou zeminou vyrazne zmensi napatia od jej skratenia pocas
chladnutia beténu. Okrem vodonepriepustnosti beténu treba spravit opatrenia na zmensenie
rozdielu teploty beténu a obklopujuceho prostredia. V tejto suvislosti sa sleduje a upravuje teplota
Cerstvého betdnu, zvySenie teploty beténu od hydrataéného tepla, ochladzovanie betdnu
v konstrukcii a tiez klimatické vplyvy (vratane ucinkov sine¢ného Ziarenia). Na obmedzenie vzniku
technologickych trhlin je vyhodné, ak ma Cerstvy betdn nizku teplotu, pri tvrdnuti betdon vyvija
malo hydratacného tepla aneskorSie sa iba pomaly ochladzuje. Na zmenSenie ucinkov
hydrata¢ného tepla je vhodné pouZit cement s nizkym vyvojom hydrataéného tepla, prip. pridat
prevzdusnovaciu prisadu, taktieZ sa da teplota zniZit betonazou v zime, alebo chladenim cerstvého
betdnu v lete.

7.2.5.2 Ocel
TYP KONSTRUKCIE TRIEDA OCELE
ZABRADLIE S235JR
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7.2.5.3 Betondrska vystuz
Navrhnuta je vystuz B500 B podla STN EN 1992-1-1.

7.2.5.4 Zeminy do prechodovej oblasti
Konstrukcia prechodovych oblasti je navrhnuta zo zhutnenych vrstiev Strkodrvy fr.0-63mm.

7.2.6 Ndtery betonu
- Povrch stien vane bude opatreny ochrannym naterom proti chloridom,
- konkrétny systém naterov musi byt certifikovany systém a vopred odsuhlaseny
objednavatelom na zaklade prevedenych preukazanych skusok systému, systém nesmie
zhorSovat vlastnosti konstrukcie.

7.2.7 Vytycenie

Konstrukéné rieSenie jednotlivych casti vane popisuju vykresy, kde zakladné rozmery
vyplyvaju z vyty€enia v suradniciach (suradnicovy systém JTSK, vyskovy systém Bpv).
Presnost vytycenia je pozadovana v zmysle STN 73 0422 Presnost vytycovania liniovych a plosnych
objektov, s medznou odchylkou v jednej suradnici +15 mm, pokial nie je v dalSom stanovené inak.
Obdobna presnost je obecne pozadovana pre dizkové rozmery.

7.2.8 Pripravné prdce

Pred zahajenim vsetkych prac je nutné overit vyskyt vsetkych inZinierskych sieti v
zaujmovom priestore a zabezpe’it ich prekladku mimo priestoru zakladovej jamy vane. Takisto je
potrebné v predstihu odvodnit dané Uzemie (nie je sucastou tohto objektu).

7.2.9 Zemné prdce

Odstranenie ornice, hrubé urovnanie terénu ostatnych pléch a zaistenie pristupu na stavbu
nie su sucastou prac spadajucich do tohto objektu. Zemné prace objektu vane priamo suvisia
s vystavbou mosta (objekt C201) a mostnych provizorii (C801). Pristupovd komunikaciu k vani
bude tvorit budica komunikacia Saratovskej ulice.

Vystavba vane bude rozdelend na dve stavebné fazy. V prvej faze sa vybuduju dve
samostatné casti vane mimo Zelezni¢ny nasyp — budované v paZenych uzavretych stavebnych
jaméach (&asti vane 1-3 a 7-9). Prace na vani v tejto faze budu prebiehat mimo vyluk na trati ZSR.
Stetovnicové steny v pate nasypu Zelezni¢ného telesa budu vzhladom na prilis velkd vysku nasypu
zarazené nizSie - na uroven +185,75 m.n.m. Ztohto dbévodu pride vo faze 1 k odkopaniu
jestvujuceho nasypu 1:1,5 resp. 1:1 od hornej hrany Stetovnic. V stavebnej jame na strane
komunikacie 11/505 je potrebné v predstihu zhotovit doc¢asné chranicky 5xDN110. Tie sa uloZia do
podkladového betéonu hr. 350 mm a Sirky 2m.

V druhej faze zakladania (vystavby) sa vyuZije zakladanie mostnych provizérii (C801)
z tryskovej injektaze (kotvenej v dvoch urovniach) a dva celky vane z fazy 1 sa vzdjomne prepoja
tretim celkom (casti vane 4-6). Vystavba tretej zakladovej dosky vane prebehne spolo¢ne so
zakladmi mosta. Hibka paZeného vykopu bude cca 2 —3 m.

Zakladové skary stavebnych jam budd v ramci mozZnosti vyspadované pre vysledny tvar
vane aspevnené podkladovym beténom hrubky 150 mm. Pocas otvorenej stavebnej jamy je
potrebné neustale Cerpanie spodnej a presakujucej vody cez zamky Stetovnic aby nedoslo
k prelomeniu dna zakladovych jam. Pre toto boli vrohoch stavebnych jdm navrhnuté zriadit
Cerpacie studne DN300.

Samotné Stetovnicové steny budd tvorené z profilov typu Larsen Ilin. Dizky jednotlivych
Casti stien — vid'. vykres €. 5 — Zakladanie.
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7.2.10 Zakladanie

ZaloZenie vane bolo navrhnuté plosné. Pod zakladovou doskou bol navrhnuty podkladovy
betdn hr. 150mm. V mieste prechodu chraniciek na 2 m lokdlne zhrubnuty na 350 mm. V Casti
dosky 4 bude v osi komunikdcie zhotoveny vykop pre zbernu Sachtu DN1000 a ryha pre polozZenie
a obeténovanie sklolaminatovej kanaliza¢nej rdry DN300 (t=9mm) — stavebny objekt C502. Ta
povedie zo zbernej $achty do novej 3achty S8 v sklone 0,33%. V osi komunikécie bude poloZena
dalsia kanaliza¢na rura objektu C501 (detto rozmer), ktora bude do zbernej Sachty zbierat zrazkové
vody z prilahlych komunikacii (na strane Borov). Pre detailnejSie rieSenie pozri horeuvedené
objekty kanalizacie 501 a 502.

Zemnu plan po odkopani navrhujeme dékladne zhutnit na Ps = 100%.

7.2.11 Pohladové plochy spodnej stavby

Vzhladu viditelnych povrchov je potrebné venovat velkl pozornost a vsetky pracovné skary
budu na pohladovych plochach opatrené lichobeznikovymi listami vioZzenymi do debnenia a ostré
rohy skosené min. 20/20 mm.

7.2.12 Nosnd konStrukcia

Nosnu konstrukciu vane bude tvorit Zelezobeténova doska srovnobeinymi stenami,
zabezpedujucimi chodniky a zeminu proti presypaniu. Zaroven steny a doska poOsobia ako biela
vana, ktora zabranuje vniku podzemnej vode do priestoru komunikacie, ktord bol dlhodobym
meranim zamerand na urovni 184,230 m.n.m.. Ako rezervu bola uvaZzovana HPV na urovni o 250
mm vysSia. Steny vane budu vytvarované do tvaru ,newjersey” aby zaroven plnili tlohu zvodidla.
Na oboch koncoch vane budu zvodidla nabehované z 0 — 0,8m sklonom 1:3.

Zelezobetdénova doska bude mat premennd $irku 18,3 — 29,4 m. Doska svojim pddorysnym
tvarom redpektuje rozvetvenia (vestva A a B). Doska bude v pozdiznom smere delend po 8 m na
pracovné celky 1-9. V miestach predpokladanych pracovnych skar boli uvazované zmeny hrubok
dosky. Hrubka dosky v pozdinom reze nekopiruje tvar nivelety, ale je polygonalnym spojenim
jednotlivych navrhnutych hribok dosky v pracovnych Skarach. Minimalna hr. dosky bola
vypocitana 0,45 m az po maximalnu 1,0 m. Navrh hrdbky dosky spocival v posudeni na nadvihnutie
od vztlakovej vody. Kombinacny vzorec podla EN noriem bol pouzity subor A (EQU) na overenie
stability. Viac v statickom vypocte tesniacej vane.

Horny povrch dosky bude v priecnom smere kopirovat sklon vozovky 2%. V osi vane bude
vytvoreny ostrovcek Sirky 1,69 m so zvySenym povrchom o 150 mm oproti vozovke. Toto bude
slazit na fyzické rozdelenie oboch smerov komunikacie. Zvysenie bude v priecnom smere takisto
spadované strechovite 2% na obe strany od osi komunikacie.

Dizka nosnej konstrukcie vane bude 73,0 m. PozdiZny spad hornej hrany nosnej konstrukcie
kopiruje pozdizny sklon nivelety C101. Doska je z beténu C30/37 (vo vypocte kvdli popoléeku
uvazovana ako C25/30) vystuzena betonarskou vystuZzou B5008B.

7.2.13 Izoldcia nosnej konstrukcie

Na nosnej konstrukcii vane bude prevedena celoplosna jednovrstvova pdsova izolacia hr. 5
mm na pecatiacu vrstvu epoxidovej Zivice. Vhodnym technologickym postupom musi byt zaistend
jej celistvost, nepriepustnost, dobra odolnost proti mechanickému namahaniu a prilnavost k
nosnej konstrukcii. Je potrebné, aby bolo zaistené jej dokonalé odvodnenie a vylucené stekanie
vody po nosnej konstrukcii. Horny povrch prechodovych dosiek a kridiel na dizke 1 m bude
opatreny rovnakou skladbou izolacie ako nosna konstrukcia bez pecatiacej vrstvy - len na
penetracny nater. Ochrana izolacie pod vozovkou a na prechodovych doskach bude tvorena
vrstvou AC 11 — Asfaltovy betdn hribky 45 mm.
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Na izoldciu vane sa mézZu pouzit len kompletné izolacné systémy odskusané a schvalené
poverenym akreditaénym pracoviskom.

7.2.14 Vozovka
Na moste bola zmysle KLVM 1/2010 navrhnutd netuhd vozovka typ 4, hr. 90 mm na
predpokladané zatazenie komunikacie v zloZeni:
- Obrusna vrstva - SMA 11 PMB - Asfaltovy koberec mastixovy 40 mm
- Spojovaci postrek - C50BP5 - z modifikovanej katiénaktivnej emulzie v takej davke,
aby ubytkové mnozstvo spojiva bolo v rozmedzi 0,5 kg/m2
- Ochranna vrstva - AC 11 - Asfaltovy betén PMB 45 mm
- Spojovaci postrek - C50BP5 - z modifikovanej katiénaktivnej emulzie v takej davke,
aby Ubytkové mnozstvo spojiva bolo v rozmedzi 0,5 kg/m?
- Celoplosna izolacia — AIP — asfaltové izolacné pasy 5mm
- Pecatiaca vrstva
- Tryskanie povrchu zariadenim s ocelovymi gulickami
Celkova hrubka suvrstvia vozovky na moste 90 mm
Prevedenie zélievky pozdi? stien a detail zloZenia vozovky je v prilohe €. 8 — Detaily.

7.2.15 Odvodnenie vane

Odvodnenie tesniacej vane bude zabezpecené pomocou mostnych odvodriovacov, ktoré
budi umiestnené v Uzlabi, 250 mm od hrany zvodidla/steny vane. Odvodnovace su od seba
vzdialené 1 — 9 m. Smerom k stredu vane sa vzdialenosti zahustujd, v dne vane su odvodriovade
zdvojené. V najnizSom mieste vane bola symetricky na oboch stranach vane navrhnutd dvojica
odvodriovacich $acht rozmerov 250/250 hibky 500 mm, ktora bude sluzit v buddcnosti na pripadné
¢erpanie vody zvane za predpokladu, 7e bude nefunkéné odvodnenie vane. Sachta bude
uzatvorenad zhora uzamykatefnym ocelovym poklopom. Poklop musi byt pojazdny dopravou,
trieda D400.

Odvodriovaci systém vane bude tvorit tovarensky vyrabany polypropylénovy systém.
Systém bude jednotne certifikovany ako celok. Cieflom bude vytvorit homogénny a plne funkény
systém odvodnenia. Odvodnovace budu pouZité rozmerov 500x300 mm, s plynulou vyskovou
rektifikdciou. Priecne odvodnenie je rieSené sklonom dosky vane. Umiestnenie odvodriiovacov je v
mieste lomov sklonov dosky. Odvodriovace budd symetricky zaustené do zberného pozdizneho
potrubia DN200 a zaustené do dvoch Siacht DN600 v najnizSom mieste vane, z ktorych budu
odvedené do centrdlnej zbernej Sachty DN1000 nachddzajlcej sa v osi komunikacie v strede casti
dosky ,,4“. Zo zbernej Sachty budu zrazkové vody odvedené do jestvujucej kanalizacnej siete.

Odvodriovace budu vzajomne prepojené vrstvou drendineho plastbeténu Sirky 100 mm,
situovaného v osi odvodnenia mosta. Drenaznou vrstvou budu po obvode opatrené aj samotné
taniere odvodnovacov. Detail odvodniovaca je v prilohe €. 8 — Detaily.

7.2.16 Prechodové dosky

Na oboch koncoch vane budu vynechané kapsy S. 400 mm pre uloZenie 5ks prechodovych
dosiek di. 3m, hr. 0,25 m. Na juZnej strane vane boli navrhnuté dva kusy dosiek 3. 7,7 m — teda pod
kazdym jazdnym smerom samostatna doska. Na severnej strane vane boli navrhnuté tri kusy
dosiek Sirok 9.2, 6.8 a 7,8 m — teda pod kazdou vetvou samostatna doska. Tvar dosiek je v prilohe
€. 6 — Tvar tesniacej vane. Izolacia dosky vane bude pretiahnuta na plochy prechodovych dosiek
v Sirke min. 1,0 m (skladba izolacie ako na NK). Zvysna cast prechodovych dosiek aj so zvislymi
¢astami sa natrie 1x penetracnym naterom a 2x asfaltovym naterom proti zemnej vlhkosti.
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7.2.17 Pracovné a dilatacné skary

V pracovnych $kdrach vane na styku doska - stena a doska - doska navrhujeme umiestnit
tesniace pasy (napr. od f-y SIKA) v kombindcii sinjektdznymi hadickami, pomocou ktorych sa
pracovné skary dodatocne dotesnia.

Dilatacné skary boli navrhnuté v miestach, kde bude ukonena betonaz dosky prvej fazy.
Boli navrhnuté prekryt dilatacnymi tesniacimi pasmi (napr. od f-y SIKA).

7.2.18 Rimsy

Na stenach vane budu v hornych ¢astiach umiestnené rimsy s okapovym nosom $. 50 mm.
Horny povrch rims konstantnej Sirky 305 mm bude spadovany smerom k chodnikom v sklone 4%
k pozdiznym odvodriovatom chodnikov.

Rimsy na stendch boli navrhnuté ako monolitické. Vyska rims bude konstantna 0,235 m.

Do rims sa zakotvi zabradlie pomocou dodatocne vlepovanych chemickych kotiev.

7.2.19 Zdbradlie

Ocelové zabradlie na chodniku pre pesich je navrhnuté mestského typu so zvislou vypliiou
z valcovanych plochych profilov a profilov tvaru | a U. Vyska zabradlia bola navrhnutda 1,1 m.
Celkova di?ka zabradlia na vani bude 139,4 m (69,1 lava strana, 70,3 m prava strana). Pripojenie 2
ks stipikov zabradlia do krajnych (okopnych) plechov chodnikov je navrhnuté pomocou zvarov a=3
mm. Detail prevedenia zabradlia vid priloha €. 8 - Detaily. Zabradlie kon¢i na oboch koncoch vane
nabehmi, nakolko respektuje vyskovo niveletu chodnikov.

7.2.20 Ndter zabradlia
Stupen pripravy povrchu:  Sa2 1/2

Zakladny nater: dvojzlozkovy epoxidovy nater (EP) s obsahom zinku: 60 um
Medzinater 1.: dvojzlozkovy epoxidovy nater (EP): 80 um

Medzinater 2.: dvojzlozkovy epoxidovy nater (EP): 80 um

Vrchny nater: dvojzlozkovy epoxidovy nater (EP): 80 pm, RAL (urci investor)
Spolu: 300 pm

7.2.21 Osvetlenie komunikdcie
Nad vanou sa budu nachadzat 4 ks stoZiarov verejného osvetlenia a 4ks zavesenych
svietidiel na mostnej konstrukcii C201. Osvetlenie vane je stcastou objektu C652.

7.2.22 Opatrenia proti ucinkom bludnych prudov

Opatrenia proti uéinkom bludnych priddov pozostavaju z primdrnej ochrany a
konstrukénych opatreni. Primdrne ochranné opatrenia su rieSené v projektovej dokumentacii. Ide
o splnenie pozadovanej krycej vrstvy vystuze beténom, pozadovana kvalita betonu vzhladom k
triede prostredia, pouZitie betdonovych podloZiek pod armaturu, vodonepriepustnost a trhliny. Tiez
je sucastou spravne odvodnenie objektu vane, ukotvenie ocelovych ¢asti do beténu pomocou
plastmalty (stipiky zabradlia) a pod.

Pre zabezpeclenie pozadovanej kvality betdonu je potrebné respektovat tieto zasady:
pouzitie vyhradne portlandského cementu, maximalne obmedzit moznost vzniku trhlin v beténe
nizsSim vodnym sucinitelom (max w/c = 0,55) a vhodnym podielom frakcii kameniva v betdnovej
zmesi, u Zelezobetdnovych konstrukcii nesmie obsah chloridovych idnov v betdne prekrodit 0,4 %
Cl- z hmotnosti cementu, zdmesova voda nesmie obsahovat viacej chloridov ako 500 mg Cl-/1liter
pre zhotovenie Zelezobetdnu, je nepripustné pouzitie vodivych distancnych vloZiek pre vystuz,
prisady pre lahsie dosiahnutie spracovatelnosti nesmu obsahovat viacej nez 0,1 % chloridov,
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primesi nem&zu nepriaznivo ovplyvnit trvanlivost betdnu a nemézu byt pric¢inou kordézie beténu —
pouZzitie primesi musi byt schvalené technickym dozorom investora.

7.2.23 Geodetické sledovanie mosta
Do rims bude osadenych 16ks nivelacnych znaciek. Navrhujeme zhotovit 2 ks pozorovacich
bodov, jeden bod na kazdej strane vane (totozné s pozorovacimi bodmi C201).

7.2.24 Kontrolné skusky a merania
Kontrolné skusky pouZzitych materidlov sa prevedu podla poziadaviek TKP.
Projektant doporucuje previest sledovanie trvalych deformacii vane v case.

7.2.25 Osobitné podmienky pre realizdciu, vyrobky pre stavbu

Stavebné prace na stavbe vane je nutné podriadit azosuladit s postupom vystavby
Zelezniécného mosta C201. Zdoéraznujeme potrebu neustaleho cEerpania podzemnej vody zo
stavebnych paZenych jam. Zhotovitel vypracuje detailny harmonogram prac ktoré budu
vykonavané v ¢ase vyluky aby sa predislo ich predizeniu. Izolaciu vane zhotovit a? po dokonéeni
prac na mostnom objekte.

8. Poziadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, bezpecnostné predpisy

8.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Postup stavebnych prac na moste je suc¢astou komplexného riesenia prevedenia komunikacie
11/505 pod Zelezni¢nu trat. Velmi Gzko suvisi s vystavbou Zelezniécného mosta C201 a nadvazuje na
objekt mostnych provizoérii C801. Z toho dévodu budu uvedené stavebné postupy spolocné pre
horeuvedené objekty.

Z dovodu vykonavania prac vo vylukach je nevyhnutné aby zhotovitel stavby v predstihu
vypracoval podobny harmonogram prac, zosuladit stavebné prace na objektoch a minimalizovat
¢as prac aby nedoslo k nepredvidanému predizeniu vyluk.

Postup vystavby (bez znalosti zhotovitela a jeho moznosti):

. Poznamka k
3 Vyluka na . 3 . - .
Fazy kolaii trvaniu prac a k Popis stavebnej Cinnosti
) vylukam

zriadenie staveniska
prelozka sieti

0 bez wyluk odvodnenie Gzemia, baranenie Stetovnic (faza vystavby vane faza 1)
odkop po vane mimo Zelezni¢ného nasypu (faza vystavby vane faza 1)
zhotovenie podkladného betdnu (faza vystavby vane faza 1)
debnenie a kladenie vystuZe vane (faza vystavby vane faza 1)
betonaz vane mimo Zeleznicného telesa (faza vystavby vane faza 1)

1 vyluka 1

kolaj preloZka trakénych stoZiarov a navestidla
yluk i y , S
2 vy ;1aavKrzlou pracuje sa len v noci | baranenie stetovnic medzi kolajami 1,2 (K1,K2)
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pracuje sa len 2 dni

yluka kolaj (i ey oy .
3 vyl ;1 o) cez vikend inak sa | tryskova injektaz v Zzeleznicnom telese K1
jazdi
, . j len 2 dni
vyluka kolaj | Pracuesa (i ey oy Ly
4 ¥ K2 L cez vikend inak sa | tryskova injektaz v Zeleznicnom telese K2
jazdi
demontaz zvrsku K1
vyskova Uprava kolaji v obluku pre provizérium na prilahlom dseku K1
) » ... | podkladny betén pre prefabrikované prahy mostného provizéria (MP)
5 vyluka kolaj | prace sa vykonavaju K1
K1 len cez vikend ) - .
osadenie mostného provizdria K1
napojenie Zelezni¢ného zvrsku na prifahlé useky
6 spustenie prevadzky K1
demontaz zvrsku K2
vyskova Uprava kolaji v obluku pre provizérium na prilahlom useku K2
) . .., | podkladny betén pre prefabrikované prahy mostného provizéria K2
7 vyluka kolaj | prace sa vykonavaju deni h .
K2 len cez vikend osadenie mostného provizodria K2
napojenie Zelezni¢ného zvrsku na prilahlé useky
vytiahnutie Stetovnic v rdmci mostného pola
8 spustenie prevadzky K2
odkopavanie Zelezni¢ného telesa pre MP a kotvenie stabilizacie
tryskovej injektaze
podkladovy betdn pre vanu
doska vane pod mostom
jazda na zhotovenie mikropil6t pod mostom
9 mostnych zékladova doska mosta OP1, OP2
provizdriach spodna stavba mosta, baranenie pomocnej Stetovnicovej steny pri K2
priprava montaznej ploSiny pre vystavbu nosnej konstrukcie (NK)
mosta vedla kolaji
vystavba nosnej konstrukcie mosta na montaznej plosine
dovoz (vyroba) prefabrikovanych dielcov (zaverné muriky, kridla)
demontaz zvrsku K1
demontdZz mostného provizdria K1, demontdaz Casti, zemnych kotiev
10 zburanie Casti tryskovej injektaze K1, vykop, kotvenie Stetovnic
osadenie prefabrikovaného zaverného marika K1, kotvenie, injektaz
Pre vyluka kolaj priecny zasun NK, osadenie na loZiska, osadenie mostnych zaverov
stavbu K1 osadenie prefabrikovanych kridiel autozeriavom K1, tesnenie skar
mosta zriadenie prechodovej oblasti na &irej trati - odkop a nasyp
FAZA . . . . Ly
1 zriadenie prechodovej oblasti K1, zasyp, svahové kuzele K1
’ zriadenie nového zvrsku na moste, smerova a vyskova Uprava
jestvujucich kolaji na prilahlych uUsekoch pred a sa mostom v K1,
statickd zatazovacia skuska mosta K1, spustenie prevadzky na K1
11 demontaz zvrsku K2
5 . demontdZz mostného provizdria K2, demontdaz Casti, zemnych kotiev
Pre vyluka kolaj biranie Cast covel infektas koD K . -
stavbu K2 zburanie Casti tryskovej injektaZze K2, vykop, kotvenie Stetovnic
mosta osadenie prefabrikovaného zaverného murika K2, kotvenie, injektaz
FAZA

prie¢ny zasun NK, osadenie na loZiska, osadenie mostnych zaverov
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2. osadenie prefabrikovanych kridiel autozeriavom K2, tesnenie skar

zriadenie prechodovej oblasti na Sirej trati - odkop a nasyp

zriadenie prechodovej oblasti K2, zasyp, svahové kuzele K2
zriadenie nového zvrsku na moste, smerova a vyskova Uprava
jestvujucich kolaji na prifahlych usekoch pred a sa mostom v K1,
staticka zataZovacia skuska mosta K2, spustenie prevadzky na K1
dobudovanie vane (faza vystavby vane faza 2)

bez vyluk chodnik, terénne Upravy

12

8.2 Potziadavky na prevadzku a udrzbu

Prevadzka Gdriba mosta sa riadi predpisom ZSR S5 Sprava Zelezni¢nych mostnych objektov. Mosty,
pri ktorej sa musia dodrzat platné predpisy o BOZP. Projektant mostu zvlast upozoriiuje na
kontrolu loZisk a mostnych zdverov mosta, ktoré byvaju ¢astym zdrojom poruch ako aj kontrolu
pripadného priehybu a nerovhomerného sadania konstrukcie.

8.3 Ochrana Zivotného prostredia

Z hladiska mozného znecistenia ovzdusia a vodnych zdrojov je zhotovitel stavby povinny sa riadit
ustanoveniami tykajucich sa Zivotného prostredia. Zhotovitel moézZe pouzivat len také mechanizmy,
ktoré st v dobrom technickom stave a nie je pri nich zvy$ena hluénost z dévodu zlého technického
stavu. V tejto suvislosti je potrebné je potrebné respektovat opatrenia na ochranu proti
Skodlivému pdsobeniu hluku na okolie a zamestnancov.

Zhotovitel je povinny vykonat vsetky potrebné organizaéné a technické opatrenia, aby zabranil
znecisteniu povrchovych a podzemnych vod. Zhotovitel musi zabranit Gniku ropnych produktov,
paliv, maziv a roznych chemikalii a dalSich ekologicky nebezpecnych latok pri preprave, skladovani
a ich pouziti.

Nakladanie so vzniknutymi odpadmi musi byt v stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
ktory upravuje pracu s odpadom. Klasifikacia a bilancia odpadov je doloZena v prilohe ¢.2.

8.4 Bezpecnostné poZiadavky

Problematika bezpecnosti a ochrany zdravia pracovnikov pri préci je spracovana v samostatnej
Casti projektovej dokumentacie "K Plan BOZP".

9. Prilohy

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele objektu
Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR €. 365/2015 Z.z.

V Bratislave, 4.12.2015
Vypracoval: Ing. Matus Uhlik
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Priloha ¢.1  Rozhodujuce ukazovatele objektu

Nazov materialu je“;l::)r;ia Mnoizstvo
1. | vykopy [m’] 4544
2. | Nasypy [m?] 3056
3. Stetovnice [m?] 1743,5
4, Betdon — doska [m?] 1255
5. Betdn — steny, rimsy [m?] 80,2
6. Betonarska ocel - nosnd konstrukcia [t] 218,4
7. Hydroizoldcia nosnej konStrukcie [m?] 1203
8. Vozovka 90mm [m?] 1203
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Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z.

17 05 05

Katalégové | Nazov druhu Kategdria | Merna Mnoizstvo Sposob nakladania
Cislo odpadu jednotka s odpadom
vykopova zemina ind Zneskodnenie
170506 | ako uvedendv 0] m> 1489 skladkovanim

(depdnia)

O — Ostatny odpad
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