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C456 Preložka diaľkového metalického kábla ŽSR 

1. Identifikačné údaje 

Stavba: Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka 

Kataster: Lamač, Devínska Nová Ves, Dúbravka 

Okres: Bratislava IV. 

Kraj: Bratislavský 

Stavebník: Bory a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 

Budúci správca:                         ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava 
 Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava 

Generálny projektant: REMING CONSULT a.s. 
 Trnavská cesta č.27, 831 04 Bratislava 3 

Manažér projektu: Ing. Ján Kušnír 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Marek Šmelík 

Spracovateľ PD: REMING CONSULT a.s. 
 Trnavská cesta č.27, 831 04 Bratislava 3 

Zodpovedný projektant: Ing. Janka Mrázová 
                                        Osv. ÚRŽD, vyhláška č.205/2010 Z.z. o UTZ: 
                                        0142-12/D-E2,E7(PE) 

Stupeň PD: Dokumentácia pre stavebné povolenie DSP 

2. Predmet riešenia 

V rámci stavby je riešený železničný most, podjazd pod železničnou traťou Kúty – Bratislava, 
v medzistaničnom úseku Devínska Nová Ves - Lamač, ktorým sa prepojí jestvujúca Saratovská ulica 
s cestou II/505. Z tohto dôvodu dochádza ku kolízií s existujúcimi železničnými sieťami. Jedná sa 
o diaľkový metalický kábel  DK ŽSR – DK44 v  správe  ŽSR, OR Trnava. 

Predmetom riešenia bude ochránenie jestvujúceho DK ŽSR a preloženie novou dĺžkou DK ŽSR 
do novej trasy tak, aby bolo zabezpečené prevádzkované spojenie, počas výstavby aj po výstavbe. 

3. Prehľad použitých podkladov 

- územné rozhodnutie, vydané dňa 30.01. 2015 v Bratislave, 
- obhliadka miesta stavby, 
- geodetické zameranie, 
- zakreslenie sietí, 
- pracovné porady. 
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4. Platné normy 

- STN 28 0315  Prechodové prierezy celoštátnych tratí a vlečiek s rozchodom koľají  

             1435 mm a 1520 (1524) mm. Základné ustanovenia (1980-02) 

- STN 33 2000 – 5– 51/2010 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba  
                                                elektrických zariadení. Spoločné pravidlá. 

- STN 33 2000 – 4– 41/2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie 
                                                 bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. 

- STN 33 2000-5-54/2008 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba    
                                            elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a    
                                             vodiče na ochranné pospájanie. 

- STN 73 6005 (1988), STN 73 6005/a,b,Z3-6 (1988-2001) Priestorová úprava vedení   
                                                                                                    technického vybavenia 

- STN 73 6005       Priestorová úprava vedení technického vybavenia (1985-01) 
- STN 73 6005/Z6   Priestorová úprava vedení technického vybavenia (2002-09) 
predpisy a vzorové listy ŽSR: 

ŽSR Z10: 2014  Pravidla technickej prevádzky železničnej infraštruktúry (PTPŽI) 
ŽSR VTPKS: 2010 Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb 
ŽSR S4: 1988    Železničný spodok 
ŽSR TS3: 2012   Železničný zvršok 
ŽSR Z2: 2014   Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR 
ŽSR Z3: 2014   Odborná spôsobilosť na ŽSR 
ŽSR Z4: 2012   Posudzovanie psychickej spôsobilosti 

 predpisy ST  

TA 7   Stavba diaľkových oznamovacích káblov 
TA 69                         Stavba miestnych oznamovacích káblov  
TA  205 časť 1 až 5     Príprava, projektovanie, výstavba, montáž, prevádzka, údržba a   
   opravy optických káblov 

platná legislatíva: 

Z. z. č. 513/2009 Zákon, o dráhach  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Z. z. č. 433/2010 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach   
    a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
      Z. z. č. 532/2002 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 8. 

     júla 2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných  
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie 

Z. z. č. 365/2015 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  
z 13. novembra 2015 - Katalóg odpadov 

 Z. z. č. 124/2006 Zákon  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a o zmene  
    a doplnení niektorých zákonov  

 Z. z.  č. 154/2013  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Zz. o bezpečnosti   
                a ochrane zdravia pri práci  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
Z. z. č. 396/2006  Nariadenie Vlády SR o minimálnych bezpečnostných  a  zdravotných 

požiadavkách  na stavenisko 
Z. z. č. 147/2013  Vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
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súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností 

 Z. z. č. 205/2010 Vyhláška MDPT SR o určených technických zariadeniach a určených  
              činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach  

5. Väzba na súvisiace SO a PS 

C201 Žel. most na trati Bratislava hl. st. - Kúty v žkm 46,504 nad predĺžením 
Saratovskej 

C202 Tesniaca vaňa na predĺžení Saratovskej ul. 
C251 Protihlukové opatrenia 
C401 Úpravy železničného zvršku 
C451 Úprava trakčného vedenia v žkm 46,504 
C453 Zriadenie tvárnicovej trasy 
C454 Preložka 6 kV kábla ŽSR 
C455 Preložka diaľkového optického kábla ŽSR 
C456 Preložka diaľkového metalického kábla ŽSR 
C459 Prípojka NN pre zabezpečovacie zariadenie ŽSR 
C623.2  SWAN - ochrana a prekládka optického kábla 

6. Technické riešenie 

6.1  Existujúci stav 

V úseku trate ŽST Bratislava Lamač – ŽST Devínska Nová Ves je v súčasnosti položený 
pupinovaný diaľkový metalický  kábel ŽSR: DK 44 – DCKQYZY 4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6Xpi1,0 
(starý typ DCKAYPBVu 4 XV 1,3 + 12 DM 1,3 + 18 DM 0,9 + 6 XPi 1,0). Zasiahnutý kábel DK44 ŽSR 
stavbou je v úseku medzi pupinami P42 – P43 v žkm 46,332(P42) – žkm 46,560 (spojka S4301). 

V mieste situovania nového podjazdu je na železničnom násype umiestnený návestný bod 

traťového zabezpečovacieho zariadenia – RS releová skriňa, do ktorej je prevedený výpich z DK 44 

káblom PK 26 – DCKQYZY 12XPi 1,0 

6.2 Nový stav 

6.2.1 Všeobecný popis 

Na porade 10.11.2015 správca ŽSR požadoval aby definitívny stav uloženia vedení ŽSR (6kV, 
DK ŽSR, OK ŽSR, Zab. zar. káble) bolo na moste v delenom žľabe okrem vedenia SWAN, ktoré bude 
umiestnené mimo železničného  mosta. 

Vedenia ŽSR (6kV, DK ŽSR, OK ŽSR, Zab. zar. káble)  zasahujú do výstavby železničného mosta 
a tesniacej vane. Navrhnutý je provizórny a definitívny stav. 

o  Provizórny stav – všeobecný popis: 

V objekte C453 Zriadenie tvárnicovej trasy je riešená tvárnicová trasa zo štyroch  rúr 
s priemerom 110mm a hrúbkou steny 6,6mm, ktoré sú tvorené vysokohustotným polyetylénom 
(označované ako HDPE PE 100 – SDR 17, PN 10) v dĺžke 64,25m, ktoré budú súčasťou 
podkladového betónu objektu tesniacej vane (C 202 Tesniaca vaňa na predĺžení Saratovskej ul.). 
Do týchto rúr budú preložené vedenia ŽSR a tým sa zabráni mechanickému poškodeniu káblov, 
prípadne ich odcudzeniu. 
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Jedná sa o: 

Dočasne preložené vedenia (4 ks): 
- C456 - Diaľkový kábel ŽSR (cca Ø80 mm) v jednej tvárnicovej rúre 
- C455 - Optický kábel ŽSR – 1x HDPE 40/33 (Ø40 mm) + kábel zab. zar. (cca Ø30mm) → 

v jednej tvárnicovej rúre 
- C454 - 6 kV kábel ŽSR (cca Ø60 mm) v jednej tvárnicovej rúre 

Trvale preložené vedenia (1 ks): 
- Optický kábel SWAN – 1x HDPE (Ø40 mm) v jednej tvárnicovej rúre 

Presné obsadenie - viď. prílohu č.4 Vzorové rezy – uloženie káblov. 

o  Definitívny stav – všeobecný popis: 

Po vybudovaní železničného mosta a deleného káblového žľabu (rieši C201 Žel. most na trati 
Bratislava hl.st. - Kúty v žkm 46,504 nad predĺžením Saratovskej) sa preložia vedenia ŽSR (6kV, DK 
ŽSR, OK ŽSR, zab. zar. káble) novými dĺžkami do deleného žľabu, obsadenie viď. prílohu č.4 Vzorové 
rezy – uloženie káblov. 

6.2.2 Navrhované riešenie 

Provizórny stav  
Pri realizovaní tesniacej vane (C202) a tvárnicovej trasy (C453) jestvujúci kábel DK 44 sa 

opatrne odkope a preloží na svah trate. Toto riešenie je dočasné pokiaľ sa nevybuduje tvárnicová 
trasa (4x tvárnicové rúry). Po vybudovaní tvárnicovej trasy (453) sa kábel DK 44 preloží novou 
dĺžkou do tvárnicovej trasy popod tesniacu vaňu a samostatných výkopoch riešených aj pre 
vedenie OK ŹSR (C455), MOK SWAN (C623.2) a zab.zar. (C458)  v úseku od jestv spojky S4301 žkm 
46,560 – po novú spojku S4301a v žkm 46,450.  
-  DCKQYZY 4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6Xpi1,0 – 115 m  
zemné práce:  
- Odkopanie jestv. kábla  0,35x0,6 – 0,8 m – cca 50 m 
- DK/ A**/KZ - výkop 0,35x0,50 m – 15m + betónový žľab KZ1 (š. 280/200mm, v. 215/160mm, 

dĺ. 1000mm) – 15m + fólia – 15m 
- DK/ A** - výkop 0,35x0,50 m – 15m + fólia – 15m 
- TT** - v chráničke - rúra ∅110 riešená pod tesniacu vaňu (rieši C 453) – 64,25 m 
meranie na kábli: 
- pred začatím prác: úplné záverečné merania DM (NF) štvoriek  za prevádzky v oboch 

smeroch v plnom rozsahu, záverečné meranie XV štvoriek za prevádzky pre obidva smery 
prenosu  

- po skončení prác: úplné záverečné merania DM (NF) štvoriek  za prevádzky v oboch smeroch 
v plnom rozsahu, záverečné meranie XV štvoriek za prevádzky pre obidva smery prenosu  

Definitívny stav  
V definitívnom stave je navrhovaná trasa preložiek vedení ŽSR (MOK SWAN) tak, aby 

nezasahovala do súvisiacej stavby „ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek 
Devínska Nová Ves–Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice. TIOP č.2 Bratislava - 
Lamačská brána“, ktorá bude realizovavá neskoršie alebo súčasne s našou stavbou „Nové dopravné 

prepojenie II/505 s MČ Dúbravka“. 
Pri realizácií C455 (pokládka troch HDPE rúr pre OK ŽSR) a C623.2 (pokládka 1x HDPE+MOK 

SWAN) bude zrealizovaná preložka nového diaľkového kábla od pupiny P42 po novú spojku 
S4301a (zrealizovaná v provizórnom stave) a bude ukončený záslepkami (koncovkami) dotiaľ, kým 
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nebude zrealizovaná preložka nového DK 44 do káblového žľabu na železničnom moste pri druhej 
koľaji .  

Správca kábla ŽSR, OR Trnava, Stredisko miestnej správy a údržby – Káblová technika (SMSÚ 
KT Trnava)  požaduje aby typ kábla bol rovnakého  typu a konštrukcie ako jestvujúci DK ŽSR - 
DCKQYZY 4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6Xpi1,0. 
Prepojenie nových dĺžok káblov DK ŽSR sa vykoná v nových termofitových spojkách (napr. ako 
XAGA 1000 – .. + protikorózna ochrana). V žkm 46,674 objekt C458 rieši releovú skriňu pre 
autoblok, ktorá bola presunutá z žkm 46,500 z dôvodu výstavby podjazdu a žel. mosta. Do novej 
skrine bude zriadený výpich z jestv kábla DK 44 káblom PK 26 – DCKQYZY 4XPi1,0 – 15m. 

preložky káblov:  
- Úsek P24 – S4301a - DCKQYZY 4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6Xpi1,0 – 130 m 
- Úsek S4301a – S4301 - DCKQYZY 4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6Xpi1,0 – 125 m 

zemné práce:  
Zemné práce – výkopy sú riešené aj pre pokládku vedení C455 a C623.2. 
- DK/ A - výkop 0,35x0,80 m – 93m +10 m/pri výpichu+ fólia – 103m 
- DK/1A - výkop 0,35x0,80 m – 68m + betónový žľab KZ1 (š. 280/200mm, v. 215/160mm, dĺ. 

1000mm) – 68m + fólia – 68m 
- DK/C - výkop 0,50x0,80 m – 33+4+4m + betónový žľab KZ2 (š. 380/300mm, v. 215/160mm, 

dĺ. 1000mm) – 41m + rúra PE Ø 110 mm (rezervná chránička) – 41 m + fólia – 41m 
- DK/KZp - v chráničke -  žľab riešený na moste (rieši C 201) – 50m 

meranie na kábli: 
Nakoľko sa počíta s realizáciou železničného mosta viac ako 3 mesiace nemôžu sa použiť meracie 
protokoly z provizórneho stavu preložky DK ŽSR, preto musí byť: 
- pred začatím prác: úplné záverečné merania DM (NF) štvoriek  za prevádzky v oboch 

smeroch v plnom rozsahu, záverečné meranie XV štvoriek za prevádzky pre obidva smery 
prenosu  

- po skončení prác: úplné záverečné merania DM (NF) štvoriek  za prevádzky v oboch smeroch 
v plnom rozsahu, záverečné meranie XV štvoriek za prevádzky pre obidva smery prenosu  

ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: 

Jedná sa o slaboprúdové rozvody 

- Ochrana elektrických predmetov pred zásahom elektrickým prúdom bude vyhotovená 
v zmysle normy STN 33 2000-4-41 

- Ochranné opatrenie: 

STN 33 2000-4-41 oddiel 412: Dvojitá alebo zosilnená izolácia  

                                            oddiel 414: Malé napätie SELV a PELV 

Vonkajšie vplyvy - prostredie: 
Prostredie podľa STN 33 2000-5-51: 2010-05: 

- vonkajšie vplyvy vo vonkajších priestoroch                                      – priestor VI 

7. Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy 

7.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

Realizácia tohto objektu musí byť koordinovaná s ostatnými objektmi stavby predovšetkým 
v súvislosti s výstabou tesniacej vane, železničného mostu, preložky optického kábla ŽSR, preložky 
6kV, preložky optického kábla SWAN. Koordináciu stavby rieši plán organizácie výstavby, ktorý je 
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záväzný pre vecné a časové postupy výstavby jednotlivých objektov. Koordináciu pri realizácii 
stavby bude zabezpečovať stavebník spolu s projektantmi a dodávateľmi stavby. 

7.2 Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Nakoľko ide o preložku jestvujúceho metalického kábla novou dĺžkou, požiadavky na 
prevádzku a údržbu sa nemenia. Nároky na údržbu počas prevádzky sú minimálne a obmedzujú sa 
na prípadné opravy. 

Prevádzka a údržba káblov bude   poverenými pracovníkmi správcu ŽSR, OR Trnava (príloha 
č.5 k vyhláške č. 205/2010 Z.z.; časť 3. Vykonávanie činnosti na určených technických zariadeniach 
elektrických). 

7.3 Ochrana životného prostredia 

Pokládka diaľkového metalického kábla ŽSR nemá vplyv na životné prostredie. Vyhotovenie 
montážnych prác musí zodpovedať platným bezpečnostným a prevádzkovým predpisom a použitý 
materiál platným normám.  
Pri pokládke diaľkového metalického kábla ŽSR dôjde k  výkopovým prácam. Vykopaná zemina sa 
použije na opätovný zásyp ryhy a pri zemných prácach (zasypanie telesa svahu) komunikácie. 
Zdemontovaný diaľkový kábel si ponechá správca – ŽSR, OR Trnava. 

Na dotknutom území budú počas výstavby vykonané dočasné zásahy do životného prostredia 
a to len v nevyhnutnom čase. Terén bude očistený a po ukončení výkopových prác uvedený do 
pôvodného stavu, demontovaný materiál, ktorý nebude ďalej využívaný sa odvezie. Nakladanie so 
vzniknutými odpadmi musí byť v súlade so zákonom č. 262/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, 
ktoré upravujú prácu s odpadom. 

7.4 Bezpečnostné požiadavky 

7.4.1 Bezpečnosť práce a technických zariadení 

V čase vykonávania montážnych prác musí byť riešenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri  
práci zabezpečované v súlade so spracovanou bezpečnostnou projektovou dokumentáciou. 
Stavebné zemné  práce sa musia vykonávať so súhlasom dotknutých majiteľov sietí.  
Pred začiatkom prác na realizácii objektu musia byť všetci pracovníci poučení o ochrane zdravia a  
bezpečnosti práce na stavenisku. Pri práci musia používať predpísané ochranné a pracovné 
pomôcky. 

1.  Stavebné a montážne práce musia byť vykonané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi 
na zaistenie BOZP, najmä ustanovení: 

• zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 

• vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, 

• vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky  na zaistenie 
bezpečnosti práce a technických zariadení, ako aj ustanovení ostatných platných 
bezpečnostných predpisov, technických noriem (STN, TNŽ, EN) a Nariadení vlády SR 
vydaných na zaistenie BOZP a technických zariadení platných v čase realizácie 
predmetnej stavby pri všetkých vykonávaných činnostiach, 
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• stavebné práce musia byť vykonávané podľa „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci“ vypracovaného v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z. Cieľom „Plánu bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci“ je zaistenie bezpečnej práce pri zodpovedajúcich 
hygienických podmienkach pre všetkých zamestnancov zhotoviteľa a podzhotoviteľov 
v priestore staveniska pri dosiahnutí bezpečnej realizácie projektu. Zvláštna pozornosť 
musí byť venovaná preventívnym činnostiam na zabránenie výskytu úrazov. Cieľom 
projektu je tiež zabránenie nehodám a realizácie stavby bez výskytu evidovaného 
pracovného úrazu. 

2. Vykonávať pracovné činnosti , ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy 
a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, 
zdravotnú spôsobilosť a na psychickú spôsobilosť v zmysle príslušných ustanovení Zákona NR 
SR č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov a predpisov 
ŽSR Z3, ŽSR Z4. 

3. Každý zamestnanec, ktorý má prvý krát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do 
ochranného pásma železničnej dráhy (v zmysle predpisu ŽSR Z 2), musí byť preukázateľne 
poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 
v poverenom vzdelávacom zariadení. Rovnaké podmienky uvedené v tomto bode sa vzťahujú 
aj na zamestnancov s prekročenou periodicitou školenia. 

4. Zhotoviteľ resp. podzhotovitelia stavebných a montážnych prác, ako aj všetky osoby 
zúčastnené na stavebných montážnych úpravách predmetnej stavby musia v plnej miere 
rešpektovať a dodržiavať  ustanovenia predpisu  ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov 
v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“ a súvisiacich platných právnych a ostatných 
predpisov na zaistenie BOZP. 

5. Podľa príslušnej špecifikácie sa na určené technické zariadenia vzťahujú podmienky vyhlášky 
MDVaRR č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a o určených činnostiach 
a činnostiach na určených technických zariadeniach, ktoré musí zhotoviteľ stavebných prác 
dodržiavať a spĺňať. 

6. Zhotoviteľ stavebných prác musí  zabezpečiť zamestnancom, ktorí budú obsluhovať resp. majú 
vykonávať činnosť na elektrických zariadeniach v súvislosti so stavebnými úpravami 
predmetnej stavby príslušnú kvalifikáciu v zmysle noriem STN 34 3100 a STN 34 3109 resp. 
zodpovedá za jej platnosť. 

7. Zhotoviteľ stavebných prác je zodpovedný a povinný za správne a sústavné zisťovanie 
nebezpečenstiev a ohrození, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení 
rizika pri všetkých pracovných činnostiach a okamžité prijatie adekvátnych opatrení 
(technických, organizačných, OOPP) na zaistenie BOZP. 

8. Pri všetkých inžinierskych sieťach (v energetike, plynárenstve, telekomunikáciách, ...) sa musia 
práce vykonávať tak, aby boli dodržané príslušné ochranné pásma. Pri prácach v ochrannom 
pásme sa musia dodržiavať príslušné predpisy a podmienky správcov, resp. si vyžiadať dozor 
počas výstavby. 

9. Zhotoviteľ stavebných prác zodpovedá za pridelenie účinných OOPP v zmysle NV č. 395/2006 
Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných 
pracovných prostriedkov. 

10. Stavebnou činnosťou nesmie byť ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov ŽSR, 
Železničného podniku, polície, ako aj cestujúcej verejnosti  a všetkých ostatných osôb, ktoré sa 
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môžu pohybovať a vstupovať do priestorov bez vylúčenia verejnosti počas realizácie 
stavebných prác v súlade s osobitným predpisom (zákonom NR SR č. 513/2009 Z.z. o dráhach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav). 

11. Počas realizácie stavebných prác musí zhotoviteľ stavebných prác vhodným spôsobom 
zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, 
zamestnancov ŽSR, Železničného podniku, polície a dopravcov s vyznačením bezpečných trás 
pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami. 

Počas realizácie stavebných prác musí zhotoviteľ stavebných a montážnych prác dodržiavať 
ustanovenia Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

8. Prílohy 

Príloha č.1 Rozhodujúce ukazovatele objektu 
Príloha č.2 Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. 
Príloha č.3 Protokol o určení vonkajších vplyvov 
Príloha č.4 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrozeníV Žiline, 3.12.2015 
 
 
 

V Žiline, 12.01.2016 
 

Vypracoval: Ing. Janka Mrázová 
                          číslo osvedčenia, ÚRŽD, vyhláška č.205/2010 Z.z. o UTZ: 0142-12/D-E2,E7(PE) 

 

 



 

 

Rozhodujúce ukazovatele objektu   Príloha 1 
 

 
 
 
 
 

 
 

P.č. Názov ukazovateľa M. j. 
Množstvo 

celkom 

1. 
DCKQYZY 4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6Xpi1,0 
(115+130+125) 

m 370 

2. DK 26 - DCKQYZY 12XPi 1,0 m 15 

3. Ukončenie DK 26 ks 1 

4. Preloženie jestv. DK 44 m 50 

5. Koncovka na DK 44 ks 2 

6. Spojka rovná na DK 44 ks 5 

7. Spojka rovná pri pupine DK 44 ks 1 

8. Demontáž spojky na DK 44 ks 5 

9. Demontáž DK 44 (115+50 odkopaného jestv. DK 44) ks 165 

10. Marker ks 8 

11. Zemné práce – ryha 0,35x0,50 m/ fólia m 50 

12. 
Zemné práce – ryha 0,35x0,80 m/fólia 
(171+ 50/odkopanie) 

m 221 

13. Zemné práce – ryha 0,50x0,80 m/fólia m 41 

14. Betónový žľab KZ1 s poklopom (š. 280/200mm, v. 
215/160mm, dĺ. 1000mm) 

m 68 

15. Betónový žľab KZ2 (š. 380/300mm, v. 215/160mm, dĺ. 
1000mm) 

m 41 

16. Chránička -  rúra PE Ø 110 mm m 41 

17. Dozor správcu hod 32 

18. Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla  100m 2,55 

19. Spracovanie knihy plánov 100m 2,55 

20. Prevádzková dokumentácia sada 1 

    

    

    

    

    

    



 

 

Príloha 2 
 
Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.č. 
Katalógové 

číslo 
Kategória Názov materiálu M.j. 

Celkové 
množstvo 
odpadu 

Spôsob 
nakladania s 

odpadom 

1. 15 01 06 O Zmiešané obaly t 0.015 skládka 

2. 17 05 06 O 
Výkopová zemina iná ako uvedená v 
17 05 05 

t   

3. 17 02 03 O Plasty (spojka) t 0,020 skládka 

4. 17 04 11 O Káble iné ako uvedené v 17 04 10 
(DK44-0,8kg/m – 115m + 50m) 

t 
1,320 

správca 

       



 

 

Príloha 3 

Protokol o určení vonkajších vplyvov 
č. 5/2015 

 
Vypracovaný odbornou komisiou  -  REMING CONSULT a.s., Bratislava, 

v  Bratislave dňa 18.11.2015 
 

Zloženie komisie Predseda : Ing. Andrej Izakovič zodpovedný projektant PS 
 osv. ÚRŽD:     0046-11/D-E2,E7 (PE)           

Členovia 

 Ing. Marek Fischer         projektant zab. zar.           
 Ing. Ivan Komínek          špecialista zab. zar.           
 Ing. Janka Mrázová              projektant oznam. zar.          
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použité podklady 

Podklady od správcu optického kábla - ŽSR, OR Trnava, Stredisko miestnej správy a údržby 
– Káblová technika (SMSÚ KT Trnava)  a  STN 33 2000-5-51 (5/2010). 

Popis a účel prevádzky 
V rámci objektu bude preložený diaľkovýmetalický kábel ŽSR – DK 44 do novej polohy aby 

nebránil výstavbe železničného mostu a cestného podjazdu s komunikáciou. 
V definitívnom stave bude nový DK 44 preložený do káblového žľabu na železničnom 

moste. 
 
Rozhodnutie 

Komisia po miestnom šetrení a oboznámení sa s projektovou dokumentáciou určila priestory 
podľa NZA.6 nasledovne : 

1.   Koľajisko:       VI – vonkajšie priestory  

Stavba   :                Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka 
                                                        
Prevádzkový súbor :  C456  Preložka diaľkového metalického kábla ŽSR 

 
Stupeň - účel  :          DSP 



Príloha 3 
 

 

Kód 
Priestor  

označenie priestoru/ druh priestoru 

Vonkajší vplyv IV VI 

      

A - Podmienky prostredia      

AA - Teplota okolia   AA7 

AB - Atmosférické podmienky  AB7 

AC - Nadmorská výška  AC1 

AD - Výskyt vody  AD4 

AE - Výskyt cudzích pevných telies  AE3 

AF - Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok  AF2 

AG - Mechanické namáhanie, nárazy, otrasy  AG2 

AH - Vibrácie  AH2 

AJ - Iné mechanické namáhania   - 

AK - Výskyt rastlinstva a/alebo plesní  AK1 

AL - Výskyt živočíchov (fauna)  AL2 

AM - Elektromagnetické, elektrostatické, ionizujúce vplyvy  AM7 

AN - Slnečné žiarenie  AN3 

AP - Seizmické účinky  AP1 

AQ - Blesk   AQ3 

AR - Pohyb vzduchu  - 

AS - Vietor  AS1 

AT - Snehová pokrývka  AT3 

AU - Námraza  AU2 

     

B - Využitie    

BA - Spôsobilosť osôb  BA1 

BB - Elektrický odpor ľudského tela  - 

BC - Dotyk osôb so zemou  BC2 

BD - Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva  BD1 

BE- Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok  BE1 

     

C - Druh stavby    

CA - Stavebné materiály  CA1 

CB- Konštrukcia stavby  CB1 

 

9. Zdôvodnenie 

Prostredie bolo určené na základe charakteru prevádzky určenej v jednotlivých priestoroch, 
vrátane ich vybavenia, pre ktoré boli navrhnuté a ktoré je užívateľ povinný dodržať. Všetky 
elektrické zariadenia musia svojou konštrukciou zodpovedať danému prostrediu. 

 
 
         ______________ 

         Predseda komisie 
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