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Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 2: Mostné objekty, tesniace vane, oporné mury, Protihlukové opatrenia

C801 Provizérny Zel. most na trati Bratislava hl. st. - Kity v ikm 46,504 nad prediZenim

Saratovskej

1. Identifika¢né udaje
Stavba:

Kataster:

Okres:

Kraj:

Stavebnik:

Buduci spravca:

Generalny projektant:

Manazér projektu:

Hlavny inZinier projektu:

Spracovatel PD:

Zodpovedny projektant:

Stupen PD:

2. Predmet rieSenia

Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Devinska Nova Ves, Lamac¢, Dubravka

Bratislava IV.

Bratislavsky

Bory a.s., Digital Park I, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Docasna konstrukcia

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Ing. Jan Kusnir
Ing. Marek Smelik

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Ing. Juraj Schubert

Dokumentacia pre stavebné povolenie DSP

Provizérny mostny objekt sa bude nachadzat na tratovom Useku Bratislava hlavna stanica —
Katy v Zkm 46,504 084 kde krizuje novonavrhovanu pozemnu komunikaciu 11/505 ktora je
predizenim Saratovskej ulice a zabezpetuje dopravné prepojenie mestskej ¢asti Dibravka s cestou
[1/505. Provizérny most bude slUzit na zabezpelenie prevadzky pocas vystavby nového

zelezni¢cného mosta.

3. Prehlad pouzitych podkladov

- Uzemné rozhodnutie, vydané dra 30.01. 2015 v Bratislave,

- podrobny inZiniersko-geologicky prieskum, spracovany firmou EKOGEOS SK s.r.o. 8/2015,

- dlhodobé meranie hladiny podzemnej vody, spracované firmou DRILL s.r.o0.,

- geodetické zameranie v sUradnicovom systéme S-JTSK, vyskovom systéme Balt p.v., v triede

presnosti 2,

- podzemné inZinierske siete uvedené podla zakresu z evidencie jednotlivych spravcov, resp.

vytycCené,

- geodetické domerania v stupni DSP,
- porealiza¢né zamerania preloziek kablov G671, G672, G673,
- prieskum na mieste stavby, fotodokumentdcia,

- pracovné porady,

- TKP €ast 30 - Specialne zakladanie - Technicko-kvalitativne podmienky MDVRR SR, 2012.
- Predpis ZSR S5 Sprava Zelezni¢nych mostnych objektov,
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- 711 Vieobecné zasady a technické poZiadavky na modernizované trate 7SR,

- 7SR 'S 3-2 Bezstykova kolaj,

- ZSRTS3 Zelezni¢ny zvriok,

- 7SR TS14 Protikorézna ochrana ocelovych konstrukcii,

- 7SR TS15 Zasady pre stavbu, rekonstrukciu a prevadzku Zelezniénych mostov a tunelov z
hladiska ochrany pred koréziou bludnymi pridmi,

- 7SR VTPKS Vieobecné technické poZiadavky kvality stavieb.

- MVL 917 Smernica pre pouzivanie komorovych mostnych provizérii o rozpati 12 az 30m

4. Platné normy

CSN 03 8375
STN 72 1015
STN 72 1018
STN 73 3050
STN 73 0037
STN 73 0422
STN 73 1001
STN 73 3040

STN 73 6133
STN 73 6200
STN 73 6201
STN 74 3305
STN EN 13670
STN EN 1090-1

STN EN 1090-2
STN EN 12063
STN EN 1337
STN EN 14199
STN EN 1990+A1
STN EN 1991-1-1:
STN EN 1991-1-4
STN EN 1991-1-5
STN EN 1991-1-6

STN EN 1991-1-7

STN EN 1991-2
STN EN 1992-1-1

STN EN 1992-2

Ochrana kovovych potrubi uloZzenych v plidé nebo ve vodé proti korozi
Laboratérne stanovenie zhutnitelnosti zemin

Laboratérne stanovenie relativnej ulahlosti nesudrznych zemin

Zemné prace

Zemny tlak na stavebné konstrukcie

Presnost vytyCovania liniovych a ploSnych stavebnych objektov
Geotechnické konstrukcie. Zakladanie stavieb

Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky na stavebné ucely. Zakladné
ustanovenia a technické poziadavky

Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii

Mostné ndzvoslovie

Projektovanie mostnych objektov

Ochranné zabradlia. Zakladné ustanovenia

Zhotovovanie beténovych konstrukcii

Zhotovovanie ocelovych a hlinikovych konstrukcii. Cast 1: PoZiadavky na
posudzovanie zhody konstrukénych dielcov

Zhotovovanie ocelovych a hlinikovych konstrukcii. Cast 2: Technické
poziadavky na ocelové konstrukcie

Vykondvanie $pecialnych geotechnickych prac. Stetovnicové steny

LoZiskd v stavebnictve

Vykondvanie Speciadlnych geotechnickych prac. MikropilSty

Zasady navrhovania konstrukcii

Zataienie konstrukcii. Cast 1-1: Vieobecné zataZenia — Objemova tiaz,
vlastna tiaZ a UZitkové zatazenia budov

Eurokéd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-4: Vieobecné zataienia. Zata-
Zenie vetrom

Eurokéd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-5: Vieobecné zataienia. Zata-
Zenia ucinkami teploty,

Eurokdéd 1: ZataZenia konstrukcii. Cast 1-6: Vieobecné zataZenia. Zata-
Zenia pocas vystavby,

Eurokéd 1. Zatazenia konstrukcii. Cast 1-7: Vieobecné zataZenia. Mi-
moriadne zataZenia

ZataZenie konstrukcii. Cast 2: Zatazenie mostov dopravou

Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 1: Vieobecné pravidld a pra-
vidla pre pozemné stavby

Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 2: Beténové mosty
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STN EN 1993-1-1 Eurokéd 3. Navrhovanie ocelovych konstrukcii. Cast 1-1: Vieobecné
pravidld a pravidla pre budovy

STN EN 1993-1-8 Eurokéd 3. Navrhovanie ocelovych konstrukcii. Cast 1-8: Navrhovanie
uzlov

STN EN 1993-1-9 Eurokdd 3. Navrhovanie ocelovych konstrukcii. Cast 1-9: Unava

STN EN 1993-2 Eurokdd 3. Navrhovanie ocelovych konstrukcii. Cast 2: Ocelové mosty

STN EN 1997-1 Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast 1: Vieobecné pravidla

STN EN 206 Betdn. Specifikacia, vlastnosti vyroba a zhoda

STN EN 22553 Zvarané a spdjkované spoje. Oznacovanie na vykresoch

STN EN ISO 12944-1 az 5 Naterové latky. Protikorézna ochrana ocelovych konstrukcii
ochrannymi naterovymi systémami

STN EN ISO 3766 Vykresy v stavebnictve. ZjednoduSené zobrazovanie vystuze betdnovych
konstrukcii
TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zelezni¢nich mostnich objekt(

5. Vazba na suvisiace SO a PS

C001 Priprava Uzemia a demolacie

C010 Vegetactné Upravy

C101 PrediZenie Saratovskej ulice

C101.1 Chodnik pozdi? predizenia Saratovskej ulice

C201 Zel. most na trati Bratislava hl.st. - Kity v 7km 46,504 nad predizenim Saratovske;j
C202 Tesniaca vafia na predizeni Saratovskej ul.

C401 Upravy Zelezni¢ného zvriku

€451 Uprava trakéného vedenia v 7km 46,504

C453 Zriadenie tvarnicovej trasy

C454 Prelozka 6 kV kébla ZSR

C455 Prelozka dialkového optického kabla ZSR

C456 Prelozka dialkového metalického kabla ZSR

C457 Prekladka transformovne ZSR

C458 Prelozka reléového objektu ZSR

C459 Pripojka NN pre zabezpelovacie zariadenie ZSR

C501 Kanalizacia cesty prediZenia Saratovskej ul.

C502 Kanalizacia tesniacej vane na predizeni Saratovskej ul.
C504 Uprava kanalizacie v krizovatke Saratovska - 11/505
C623.2 SWAN - ochrana a prekladka optického kabla

C652 Verejné osvetlenie predizenia Saratovskej ul. - km 0,3 — KU
C691 CDS krizovatky Saratovska - 11/505

C701 Prelozka VTL plynovodu DN

6. Prieskumy

6.1 Dokumentacia prieskumnych diel v mieste vane (EKOGEQOS SK s.r.0.)

Sonda Vyska sondy Zatriedenie v zmysle STN 73 1001 73 3050
VS-3 (185,73 m n.m.)
0,00-0,40 navazka charakteru Strku s primesou jemnozrnnej Y(G3-G-F) 2

Technicka sprava 3
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zeminy, s ostrohrannymi tlomkami granitu priemeru 1-
3-5-8 cm, ojedinele cez 10 cm, sivohnedej farby
(makadam)

0,40-1,00 piesok ilovity, strednozrnny, Cierny, s obsahom
organickej primesi, velmi kypry

1,00-1,60 piesokilovity, jemno az strednozrnny, sivohnedy,
vlhky, velmi kypry

1,60-2,10 piesok ilovity, stredno aZz hrubozrnny, sivohnedy
s hnedymi Smuhami a s ob¢asnymi tlomkami slabo
opracovaného granitu do priemeru 1 cm, kypry

2,10 - 3,20 piesok ilovity, stredno az hrubozrnny, svetlosivy

s ob¢asnymi Ulomkami slabo opracovaného granitu do
priemeru 1 cm

3,20-4,70 piesok ilovity, stredno az hrubozrnny, sivy s hrdzavymi
zatekmi, s valinmi priemeru 1-3-5 cm, v Urovni 3,5 m
p.t. slaby pritok vody

4,70-5,60 il piesCity, velmi pevnej az tvrdej konzistencie, sivy
s hnedymi Smuhami

5,60-7,80 piesok ilovity, stredno az hrubozrnny, sivy s obasnymi
polohami s hnedymi Smuhami, v intervale 6,0-6,5 m
p.t. prevapnely, od 7,0 m tmavsie sivy s vacsim
mnozstvom menej rozloZzenych Glomkov granitu do
priemeru 1l cm

7,80-10,0 piesok ilovity, stredno az hrubozrnny, sivy, v intervale
9,0-9,5 m p.t. silne prevapnely (velmi pomaly postup
vftania), s menej rozloZzenymi ulomkov granitu do
priemeru 1-3 cm

10,0- 12,6  rozvetralé aZ navetralé konglomeraty granitov
(charakteru poloskalnej horniny) — vynos vo forme ilu
piescitého, pevnej konzistencie, sivého a s Ulomkami
ostrohranného navetralého granitu do priemeru 0,5 cm

12,6 - 15,3 rozvetralé az navetralé konglomeraty granitov — vynos
vo forme piesku siltovitého, s vyplfiou pevnej
konzistencie, tmavosivého s Ulomkami ostrohranného
navetralého granitu do priemeru 0,5-1-2 cm (rozdrvena
hornina), velmi pomaly postup vftania

15,3-17,4  rozvetralé az navetralé konglomeraty granitov — vynos
vo forme ilu piescitého, velmi pevnej az tvrde;j
konzistencie, tmavosivého az sivého s Ulomkami
ostrohranného navetralého granitu do priemeru 1-2 cm
(rozdrvena hornina), v Urovni 15,80 m p.t. slaby pritok
vody, velmi pomaly postup vftania

17,4-20,0 navetralé konglomeraty granitov (charakteru
poloskalnej horniny) — vynos vo forme Strku ilovitého,
s ostrohrannymi ulomkami rozdrveného granitu do
priemeru 1-2 cm, sivého (rozdrvena hornina), v Urovni

S5-SC

S5-SC

S5-SC

S5-SC

S5-SC

F4-CS

S5-SC

S5-SC

G5-GC

G5-GC

G5-GC

G5-GC

Technicka sprava
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19,30 m p.t. slaby pritok vody, velmi pomaly postup vftania

Hladina podzemnej vody narazena: slaby pritok 3,50 m p.t. (182,23 m n.m.)
slaby pritok 15,80 m p.t. (169,93 m n.m.)
ustalena : 2,86 m p.t. (182,87 m n.m.)

Sonda Vyska sondy Zatriedenie v zmysle STN 73 1001 73 3050
VS-7 (185,59 m n.m.)
0,00-0,50 navazka charakteru piesku ilovitého s organickymi Y(S5-SC) 2
zvySkami, sivohnedej farby
0,50-1,80 piesok ilovity, strednozrnny, s ob¢asnymi tlomkami S5-SC 2
granitu priemeru do 3 cm, svetlohnedy
1,80-2,60 il piesCity, pevnej konzistencie, sivy s hrdzavymi F4 -CS 2

Smuhami, s ob¢asnymi tlomkami slabo opracovaného
granitu do priemeru 1 cm
2,60-4,60 piesokilovity, stredno az hrubozrnny, s vyplhou tvrdej S5-SC 2
konzistencie, sivy s ob¢asnymi hrdzavymi Smuhami,
s ob¢asnymi Ulomkami slabo opracovaného granitu do
priemeru 2 cm
4,60-6,50 piesokilovity, stredno az hrubozrnny, sivohnedy az S5-SC 3
sivy s hrdzavymi Smuhami a polohami svetlych
rozloZenych konglomeratov granitov (tazsie vitatelné),
v Urovni 5,0 m p.t. slaby pritok vody
6,50-9,50 piesok ilovity, stredno aZz hrubozrnny, sivy s hrdzavymi S5 - SC 3
Smuhami, s obéasnymi menej rozlozenymi slabo
opracovanymi Ulomkami granitu do priemeru 5 cm,
v urovni 7,5 m p.t. vacsi balvan granitu

9,50-10,8 piesok ilovity, strednozrnny, modrosivy, s rozlozenymi S5-SC 3
ulomkami granitu do priemeru 1 cm
10,8 - 13,6 piesok ilovity, stredno aZz hrubozrnny, s vypliou pevnej S5-SC 3

konzistencie, sivy az tmavosivy, s ostrohrannymi
ulomkami granitu do priemeru 1-2 cm
13,6 -16,5 rozvetralé az navetralé konglomeraty granitov—vynos  G5-GC 4
vo forme piesku ilovitého, s vypliou pevnej
konzistencie, tmavosivého s Ulomkami ostrohranného
navetralého granitu do priemeru 0,5-1-2 cm (rozdrvena
hornina), velmi pomaly postup vftania
16,5-18,6  rozvetralé az navetralé konglomeraty granitov—vynos  G5-GC 4
vo forme ilu piescitého, velmi pevnej az tvrde;j
konzistencie, tmavosivého az sivého s tUlomkami
ostrohranného navetralého granitu do priemeru 1-2 cm
(rozdrvena hornina), velmi pomaly postup vrtania
18,6 - 20,0  navetralé konglomeraty granitov (charakteru G5-GC 4
poloskalnej horniny) — vynos vo forme Strku ilovitého,
s ostrohrannymi ulomkami rozdrveného granitu do
priemeru 1-2 cm, sivého (rozdrvend hornina), v drovni
19,30 m p.t. slaby pritok vody, velmi pomaly postup vrtania

Technicka sprava
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Hladina podzemnej vody narazena: slaby pritok 5,00 m p.t. (180,59 m n.m.)
slaby pritok 19,30 m p.t. (166,29 m n.m.)
ustalend: 2,95 m p.t. (182,64 m n.m.) po 1. hod.

6.2 Schématicky geologicky rez v mieste mosta (EKOGEOS SK s.r.0.)

195
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6.3 Geotechnické zhodnotenie geologickych pomerov (EKOGEQOS SK s.r.0.)

Na zaklade realizovaného inZinierskogeologického prieskumu je geologické prostredie celého
zaujmového Uzemia vacSinou tvorené pieskami ilovitymi. Ich deformacné charakteristiky v
miestach realizovanych dynamickych penetraénych sku$ok st zrejmé z vykreslenych hibkovych
priebehov deformacnych modulov Edef. Z nich je zrejmé, Ze v hornej Casti kvartérneho piescitého
podlozia — dosahujuceho 1,6 az 3,7 m pod sucasnym povrchom terénu - sa nachadzaju piesky
prevazne strednej ulahnutosti. Ich priemerna navrhova unosnost zakladovej pédy predstavuje v
hibke cca 1,0 m pod Uroviiou st¢asného terénu 600 kPa, pri kyprych pieskov len 215 kPa (okolie
sondy VS-3). Naopak paleogénne piesCité zeminy na vacSine Uzemia su ulahnuté ai vysoko
ulahnuté. Ich priemerna navrhova Unosnost zakladovej pody predstavuje na ich povrchu 1200 kPa.
V danom prostredi odporu¢ame zékladovu $karu nového telesa vozovky osadit do hibky cca 1,5 az
2,0 m pod terénom v zavislosti na jej pozadovanych kritéridch. Po oboch strandch odporidé¢ame
vybudovat liniovl drendz, ktord bude hladinu podzemnych vod udrZiavat na pozadovanej Grovni.
Podkladni plaf po jej odokryti odpori¢ame G&inne prehutnit. Navrhovani hibku osadenia
zdkladovej skary komunikacie je moZné redukovat vyuZitim vhodnych typov geomrezi —
polozenych na podkladnu plan (napriklad geomreze SECUGRID). Tieto svojou roznasacou funkciou
prendsaju rovnomerne bodové zataZzenie do vacésich Sirok a tym eliminuju lokalnu tvorbu
kolajovych depresii. Vzhladom na deformacnl heterogénnost piescitého podloZia odporicame
buduce premostenie Zelezni¢nej trate zalozit hibkovo a? do prostredia poloskalnej horniny (3trky
ilovité), ktoré sa nachadzaju v zdujmovom prostredi ako je zrejmé zo schematickych profilov v
hibke 10 aZ 13,6 m pod Uroviiou siéasného terénu. Pri zalozeni pomocou Sirokoprofilovych pildt
priemerov 900 az 1230 mm bude ich Unosnost dosahovat minimalne 3480 az 5670 kN.

V rdmci geologickych prieskumnych prac boli za Ucelom zistenia zloZenia Zelezni¢ného
nasypu v mieste projektovaného krizovania Zelezni¢nej trate Devinska Nova Ves — Sturovo (zkm

Technicka sprava 6
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46,5) a Saratovskej ulice do svahu ndsypu uskutoc¢nené 2 kopané sondy s oznacenim KS-1 a KS-2,
hibky 2,2 m. Na zéklade realizovanych kopanych sond a vykonanych laboratérnych prac mézeme
konstatovat, Ze v miestach kopanych sond je teleso nasypu tvorené nesudrinymi zeminami
charakteru Strku s primesou jemnozrnnej zeminy (G3-G-F), Strku zle zrneného (G2-GP) a Strku
flovitého (G5-GC). Strkové zrna su tvorené hlavne ostrohrannymi Glomkami kameria (makadam)
priemeru 1-3-6-12 cm a ojedinele aj balvanmi velkosti 20 cm. Mensiu Cast Strkovych zemin tvoria
opracované valuny vacSinou do priemeru 1-3-5 cm. Vypli Strkov tvoria vacsSinou zeminy
charakteru siltu piescitého a jemnozrnného piesku v premenlivom percentualnom zastupeni.

6.4 Seizmicita Uzemia (EKOGEOS SK s.r.0.)

V zmysle EUROKODU 8: STN EN 1998-1 - navrhovanie konstrukcii na seizmickd odolnost, jej
narodnej prilohy STN EN 1998-1/NA zaujmové Uzemie charakterizujeme nasledovne:

V zmysle tabulky 3.1 STN EN 1998-1 a na zaklade vysledkov dynamickych penetraénych
skusok podlozie zaradujeme do kategoérie: C.

7. Technické rieSenie

7.1 Existujuci stav

V mieste uloZenia mostného Zeleznicného provizdria sa nachadza Zelezni¢né teleso
s elektrifikovanou dvojkolajnou tratou (tratovy Usek Bratislava hlavna stanica — Kuty). V mieste
krizenia sa nachadza navestidlo a stipy trakéného vedenia ktoré budd pred zahajenim prac na
moste prelozené. V zeleznicnom telese na nachdadzaju inZinierské siete: opticky kable
SWAN, dilakovy opticky kabel Zeleznic (3xHDBE+opticky kable), kable a reléova skrifia tratového
zabezpecovacieho zariadenia. VSetky dotknutie siete budu preloZzené pred zahajenim vykopovych
prac na mostnom provizoriu.

7.2 Novy stav

7.2.1 Zdkladné technické parametre MP KN30

Rozpadtie : L=30,00m

Dizka : L'=30,50 m

Hmotnost provizéria s loZiskami: Q=65,775t

Hmotnost s konzolami, podlahami: Q,= 78,900t

Stavebna vyska : sv=1,425m

Uloznd vyska: v2=1,820 m

Svetld sSirka medzi zdbradlim: $1=6,000 m

Priehyb od pohyblivého zataZenia: up=61mm

Nadvysenie: n=48 mm

Zatazenie : zatazovacivlak UIC—71, ® = 1,0
Maximalna rychlost : v=50km / hod

Maximalne prevysenie: p=70mm

Minimalny polomer obluku: R =300m

Smerové pomery : prechodnica, obluk

Sklon kolaji trate : trat v smere stanicenia stupa 7,75%o
Bod krizenia s cestou zkm 46,504 084

Uhol krizenia s cestou 98,7 grad
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7.2.2 U¢el mosta a poZiadavky na jeho riesenie

Mostné provizérium prevadza Zeleznicni trat ponad novonavrhovand pozemnu
komunikaciu 11/505 ktord je predizenim Saratovskej ulice a zabezpetuje dopravné prepojenie
mestskej Casti Dubravka s cestou 11/505.

7.2.3 Charakter prekdzky a prevddzand komunikdcia

Prekdzku tvori novonavrhovanda pozemnd komunikdcia [1/505. Kategdria pozemnej
komunikacie je MZ15,5/50 ktorad pod mostom prevadza 2x2 pruhy. Okrem cesty pod mostom sa
nachdadza verejny chodnik Sirky 2 m na oboch stranach pozemnej komunikacie. Cesta pod mostom
z dévodu vysokej hladiny podzemnej vody je umiestneny do tesniacej vane.

Prevadzana Zelezni¢na trat v sicasnosti ja navrhnutd na rychlost 120 km/h.

Trat pre rychlost 120km/h v mieste krizenia je v smerovom obliku av prechodnici
s polomerom R; = 1100 m a R; = 1104,100 m. Trat v smere stani¢enia stupa v kolaji ¢.1 7,75%o,
v kolaji €.2 7,05%0. Osova vzdialenost kolaji na moste je 4,1 m. Prevysenie kolaje na moste je
premenné (od 66 mm do 89 mm). Niveleta kolaji pre kolaj ¢.1 a ¢.2 je r6zna.

7.2.4 Uzemné podmienky

Most sa nachadza v rieSenom Uzemi zény ,Lamacska brana - I. etapa®“, na severozapadnom
okraji hl. m. SR Bratislavy, na rozhrani Uzemi mestskych casti Devinska Nova Ves, Lamac a
Dubravka na elektrifikovanej dvojkolajnej Zelezni¢nej trati Bratislava hl.st. - Katy v zkm 46,5.

7.2.5 Materialy
7.2.5.1 Betony
TYP KONSTRUKCIE TRIEDA BETONU
PODKLADNY BETON — RYCHLO C16/20-X0(SK)-Cl0,4-Dmax22-S3
TVRDNUCI
TRISKOVA INJEKTAZ INJKENA SUSPENZIA BUDE PREDPISANA

REALIZATOROM INJEKTAZE

7.2.6 Docasnd uprava geometrickej polohy jestvujucich kolaji pred vloZenim mostnych provizorii.

Mostné provizérid budu vioZzené v mieste, kde konci prechodnica a zacina obluk polomeru
R=1100m v kol.¢.1 s prevySenim p=89mm, resp. R=1104m v kol.¢.2 s prevySenim p=88mm.
Konkrétne teda z celkovej dizky provizdria bude 23,5m na konci prechodnice a 7,0m na zadiatku
oluka. Podla technickych Specifikacii mostnych provizérii je mozné tieto vkladat do kolaji s max.
prevySenin 75 mm. Z toho vyplyva potreba Upravy prevysenia oboch kolaji tak, Zze vzostupnice
v oboch kolajach budd posunuté a? za provizéria do prilfahlych oblikov. Znamena to, 7e dizka
vzostupnic v oboch kolajach bude 106m so zaciatkom vkm 46,534 akoncom vkm 46,640
a provizoria budu bez prevysenia kolajnic. Rychlost na mostnych provizériach bude obmedzena na
50km/h.

Kazdé mostné provizérium ma jeden hlavny uzavrety komorovy nosnik. Komorovy nosnik
nemd mostovku a kolaj je ulozend na posuvnych pasniciach, ktoré si o 258mm nizSie ako hornd
hrana hornej pasnice. Tento vyskovy rozdiel vyhovuje len priamemu uloZeniu kolajnic s kolajnicou
tv.S49.
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7.2.7 Vytycenie
Konstrukéné rieSenie jednotlivych ¢asti mostného provizéria popisuju vykresy, kde zakladne
rozmery vyplyvaju z vyty€enia v suradniciach (stiradnicovy systém JTSK, vyskovy systém Bpv).
Presnost vytyCenia je poZzadovana v zmysle STN 73 0422 Presnost vytycovania liniovych a
plosnych objektov, s medznou odchylkou v jednej suradnici £15 mm, pokial nie je v dalSom
stanovené inak. Obdobnad presnost je obecne pozadovana pre dizkové rozmery

7.2.8 Pripravné prdce
Pred zahajenim vsetkych prac je nutné overit vyskyt vsetkych inZinierskych sieti v
zaujmovom priestore.

7.2.9 Zemné prdce

Zemné prace pre vystavbu mostného provizdria pozostdvaju zvykopu pre osadenie
Uloznych blokov mostného provizéria a po zrealizovani tryskovej injektaze bude treba spolocny
vykop pre vyhotovenie tesniacej vane a Zelezniéného mosta.

Pre uloZenie mostnych provizoérii je nutné zapazit Zelezni¢né teleso medzi kolajami aby bolo
mozné odkopat existujuci Zelezniény zvrsok. PaZenie je nutné z dovodu prevadzky na vedlajsej
kolaji pocCas stavebnych prac na mostnom provizériu. PaZenie bude tvorené baranenou
$tetovnicouvou stenou dizky max. 5m pri odkope 1,5m. Po dokon&end stavebnych prac sa
paZiacia konstrukcia odstrani.

7.2.10 Zakladanie

ZaloZzenie Ulozného bloku pre mostné provizoriu je navrhnuté na tryskovej injektazi.
Predpokladand $irka injektaZe je 2,0m ahibka 7,0m. Tryskova injektd? bude robend z Grovne
Zelezni¢né zvrSku a hornd hrana tryskovej injektaze je na Urovni uloZenia UloZzného bloku
provizéria. Stena vytvorena injektdZzou bude kvoli spoloénému vykopu pre Zelezniény most
a tesniacu vafiu kotvend v dvoch trovniach. Do¢asné kotvy st navrhnute ako 5-lanové dizky 19,0m
s koreriom dfzky 4,0m. Lanové kotvy maji osovu vzdialenost medzi sebou 2,0m a st predopnuté
na silu 350kN.

Pred realizaciou injektaznych prac je nutné urobit:

- kalibrdciu strojovych zariadeni

- kalibrdciu injektaznych suprav

- kontrolu navrhovych parametrov injektaze

- kontrolu polohy a horizontalnej roviny

- kontrolu sklonu buduceho vrtu

- kontrolu smeru dyz

- kontrolu priebehu vftania a injektaze

- kontrola mnoZstva pritoku a vzhladu spatnej suspenzie

- kontrola injektacnej suspenzie

- kontrola spatnej suspenzie

- kontrola zatvrdnutej suspenzie

7.2.11 Spodnd stavba

UloZny blok je navrhnuty ako Zelezobeténovy prefabrikat. Je tvoreny zavernou stenou
a kratkymi rovnobeznymi kridlami nadvazujice na zavernu stenu. Na uloZnej doske su vytvorené
nezapustené rozoberatelné loZiskové hniezda, umoziujuce vyskovy posun loZiska. Namahanie
v zékladovej pdde cca 0,2MPa. Ulozny blok sa uloZi na podkladny betén C16/20 rychlotvrdndci
hrubky 200mm, ktory je urobeny na tryskovej injektazi.
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7.2.12 LoZiska
Loziska su pouzité jednovalcové vysky 400mm.

7.2.13 Nosnd konstrukcia

Mostné provizérium ma jeden hlavny uzavrety komorovy nosnik. Komorovy nosnik nema
mostovku a kolaj je uloZzend na posuvnych pasniciach, ktoré si o 258mm nizsie ako horna hrana
hornej pasnice. Tento vysSkovy rozdiel vyhovuje len priamemu uloZeniu kolajnic s kolajnicou S49.
Ztohto doévodu su v miestach styku mostnych provizérii stratovymi kolajami navrhnuté
prechodové kolajnice tv.549 / tv. R65 dl.10 m. Na stykoch kolajnic budi navarené vodivé prepojky,
aby sa zabezpecila funkénost TZZ.

Pod kazdu kolaj sa pouzije jedno mostné provizérium.

7.2.14 Vybavenie mostného provizdria
Sucastou mostného provizéria su otocné chodnikové konzoly so zabradlim. Na chodnikové
konzoly sa osadia chodnikové nosniky.

7.2.15 Ukolajnenie
Ukolajenie mosta ako aj prisluSenstva je rieené v stavebnom objekte C451 Uprava
trakéného vedenia v Zkm 46,504.

7.2.16 Odizolovanie kolaje

Kolaje na mostnom provizériu musia byt vodivo odizolované od ocelovej konstrukcie
mostného provizéria z dévodu existujuceho Zelezni¢ného tratového zabezpecovacieho zariadenia,
ktoré vyuZiva kolajové obvody pre zistovanie volnosti izolovanych Usekov.

7.2.17 Geodetické sledovanie mosta
Do uloznych blokov sa osadia pozorovacie body. Navrhujeme zhotovit 1 ks pozorovacieho
bodu na jeden uloZzny blok.

7.2.18 Kontrolné skusky a merania

Provizéria sa musia prehliadnut najmenej do dvoch tyZzdrioch. Podobne treba sledovat
kolaje, najma ¢i nedbjde k poklesom za provizériom. Dodavatel meranim a sledovanim mostného
provizéria zodpoveda za zachovanie projektovanych parametrov mostného provizéria pocas
prevadzky. Pripadné odchylky vzniknuté prevadzkou odstrani doddvatel stavby na vlastné ndaklady.

7.2.19 ZataZovacia skuska
Vzhladom na obvykly typ konStrukcie, ktory je na Zeleznici odskusany a provizéria su
zariadenim ZSR, netreba vykonat zataZovaciu skiku v zmysle STN 73 62009.

8. Poiiadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, bezpecnostné predpisy

8.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Postup stavebnych prac na mostnom provizériu je sucastou komplexného riesenia
prevedenia komunikacie 11/505 pod Zelezni¢nu trat. Velmi Uzko suvisi s vystavbou tesniacej vane
C202 a Zelezni¢ného mosta C201. Z toho dévodu budu uvedené stavebné postupy spolo¢né pre
horeuvedené objekty.
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Z dévodu vykondvania prac vo vylukdch je nevyhnutné aby realizdtor stavby v predstihu
vypracoval podobny harmonogram préc, zosuladit stavebné prace na objektoch a minimalizovat
¢as prac aby nedoslo k nepredvidanému predlzZeniu vyluk.

Postup vystavby mostného objektu (bez znalosti realizatora a jeho moznosti):

. Poznamka k
. Vyluka na . . . - .
Fazy kolaii trvaniu praca k Popis stavebnej ¢innosti
J vylukam
zriadenie staveniska
prelozka sieti
, odvodnenie Uzemia, baranenie Stetovnic
0 bez vyluk -
odkop po celej dlzke vane mimo Zelezni¢ného nasypu
zhotovenie podkladného betdnu
debnenie a kladenie vystuze vane
betonaZ vane okrem mimo Zelezni¢ného telesa
1 vyluka 1
kolaj prelozka trakénych stoZiarov a navestidla
2 vyI;I:l(aavKr;ou pracuje sa len v noci | baranenie stetovnic medzi kolajami 1,2 (K1,K2)
Jluka kolai pracuje sa len 2 dni ] o 5
3 vyld Kal ola) cez vikend inak sa | tryskova injektdz v zeleznicnom telese K1
jazdi
vyluka kolaj praCUJ’e sa I(?n 2 dni vy .
4 K2 cez vikend inak sa | tryskova injektaz v Zeleznicnom telese K2
jazdi
demontaz zvrsku K1
vySkova Uprava kolaji v obluku pre provizérium na prilahlom tseku K1
) » ... | podkladny betén pre prefabrikované prahy mostného provizéria (MP)
5 vyluka kolaj | prace sa vykonavaju K1
K1 len cez vikend - ,
osadenie mostného provizéria K1
napojenie Zeleznicného zvrsku na prifahlé Gseky
6 spustenie prevadzky K1
demontaz zvrsku K2
vySkova Uprava kolaji v obluku pre provizérium na prilahlom useku K2
’ » .., | podkladny betén pre prefabrikované prahy mostného provizéria K2
7 vyluka kolaj | prace sa vykonavaju - ] .
K2 len cez vikend osadenie mostného provizdria K2
napojenie Zelezni¢ného zvrsku na prilahlé useky
vytiahnutie Stetovnic v rdmci mostného pola
8 spustenie prevadzky K2
: odkopavanie Zelezni¢ného telesa pre MP a kotvenie stabilizacie
jazda na tryskovej injektaze
9 tnych i} . .
mo? nyc podkladovy betdn pre vanu
provizdriach
doska vane pod mostom
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zhotovenie mikropilét pod mostom
zakladova doska mosta OP1, OP2

spodna stavba mosta, baranenie pomocnej Stetovnicovej steny pri K2
priprava montaznej plosiny pre vystavbu nosnej konstrukcie (NK)
mosta vedla kolaji

vystavba nosnej konstrukcie mosta na montaznej plosine

dovoz (vyroba) prefabrikovanych dielcov (zaverné muriky, kridla)

demontéaz zvrsku K1

10 demontdZ mostného provizdria K1, demontaz ¢asti, zemnych kotiev

zburanie Casti tryskovej injektaze K1, vykop, kotvenie Stetovnic

osadenie prefabrikovaného zaverného murika K1, kotvenie, injektaz

Pre | vyluka kolaj

stavbu K1 priecny zasun NK, osadenie na loziska, osadenie mostnych zaverov
mosta osadenie prefabrikovanych kridiel autoZeriavom K1, tesnenie $kar
FAZA zriadenie prechodovej oblasti na Sirej trati - odkop a nasyp
1 zriadenie prechodovej oblasti K1, zasyp, svahové kuzele K1
statickd zataZovacia skuska mosta K1
demontaz zvrSku K2
demontaZz mostného provizdria K2, demontaz Casti, zemnych kotiev
1 zbudranie Casti tryskovej injektaze K2, vykop, kotvenie Stetovnic
Pre ’ w osadenie prefabrikovaného zaverného murika K2, kotvenie, injektaz
stavbu Vy|Uk;2k0|aJ priecny zasun NK, osadenie na loziska, osadenie mostnych zaverov
'Zg;;a osadenie prefabrikovanych kridiel autozeriavom K2, tesnenie $kar
2. zriadenie prechodovej oblasti na Sirej trati - odkop a nasyp
zriadenie prechodovej oblasti K2, zasyp, svahové kuzele K2
staticka zataZovacia skuska mosta K2
12 bez vyluk dobudovanie vane, stienky, chodnika, terénne Upravy

8.2 Ochrana Zivotného prostredia

Z hladiska moZného znecistenia ovzdusia a vodnych zdrojov je zhotovitel stavby povinny sa
riadit ustanoveniami tykajucich sa Zivotného prostredia. Zhotovitel moéZe pouZivat len také
mechanizmy, ktoré su v dobrom technickom stave a nie je pri nich zvySena hluénost z dévodu
zlého technického stavu. V tejto suvislosti je potrebné je potrebné respektovat opatrenia na
ochranu proti Skodlivému pdsobeniu hluku na okolie a zamestnancov.

Zhotovitel je povinny vykonat vsetky potrebné organizacné a technické opatrenia, aby
zabranil znedisteniu povrchovych a podzemnych vod. Zhotovitel musi zabranit Gniku ropnych
produktov, paliv, maziv a roznych chemikalii a dalSich ekologicky nebezpecnych latok pri preprave,
skladovani a ich pouziti.

Nakladanie so vzniknutymi odpadmi musi byt v sulade so zdkonom ¢. 223/2001 Z.z. o
odpadoch, ktory upravuje pracu s odpadom. Klasifikacia a bilancia odpadov je doloZend v prilohe
¢.2.

Celkovy vykop 5450 m3; Predpokladany zasyp SD cca 150 m3;

Odpady vzniknuté pri realizacii stavebného objektu sa predpokladaju nasledovné: vykopova
zemina v mnozstve 5450 m3 uloZena na skladke.
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8.3 Bezpecnostné poziadavky

Problematika bezpecnosti a ochrany zdravia pracovnikov pri praci je spracovana v
samostatnej Casti projektovej dokumentacie "K Plan BOZP".

9. Prilohy
Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele objektu

Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlaky MZP SR ¢.284/2001 Z.z.

V Bratislave, 01/2016

Vypracoval: Ing. Juraj Schubert
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Priloha ¢.1 Rozhodujluce ukazovatele objektu

P.c. Nazov materialu je“;l:::):ia MnoiZstvo
1 Vykopy [m3] 5450
2 Zasyp [m?] 150
3 Tryskova injekta?z [m3] 460
4 Mostné provizorium KN30 [ks] 2
5 Zemné kotvy dizka 19,0m [ks] 14
14
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Priloha ¢.2

Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.284/2001 Z.z.

17 05 05

Katalégové | Nazov druhu Kategdria | Merna MnoZstvo Spbsob nakladania
Cislo odpadu jednotka s odpadom
vykopovd zemina ina Zneskodnenie
170506 | ako uvedenav 0 m? 5450 skldadkovanim

(depodnia)

O — Ostatny odpad

Technicka sprava

15




