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Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

A Sprievodna sprava

1. Identifika¢né udaje
Stavba:
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Okres:

Kraj:

Stavebnik:

Generalny projektant:

Manazér projektu:

Hlavny inZinier projektu:

Spracovatel PD:
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Stupen PD:
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Dubravka, Lamac, Devinska nova Ves

Bratislava IV.

Bratislavsky

Bory a.s., Digital Park Il, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Ing. Jan Kusnir
Ing. Marek Smelik

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Ing. Jan Kusnir

Dokumentacia pre realizaciu stavby DRS

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej buducu prevadzku

Dopravné prepojenie miestnej casti Dubravka na komunikaciu 11/505 je v dnesnej dobe
rieSené po Stvorpruhovej Saratovskej ulici, nasledne po dvojpruhovej Agatovej ulici vedenej popod
teleso Zelezni¢nej trate podjazdom v zUZzenom profile s jednym pruhom a napojenim v svetelnej
krizovatke pri obchodnom centre Hornbach.

Nové dopravné napojenie bude vedené pokracovanim resp. predi?enim v prirodzenom
priamom vedeni Saratovskej ulice (komunikacia funkénej triedy B2) v kategdrii MZ15,5/50 od
krizenia s Agatovou ulicou. Trasa novej komunikacie bude vedena cez pozemky v sucasnosti
vyuzivané zahradkarmi po teleso Zelezni¢nej trate Zelezni¢ného koridoru Bratislava - Praha. V
mieste kriZovania trate s novou komunikaciou sa vybuduje novy Zelezni¢ny most popod ktory bude
napojenie viest. Za telesom trate sa komunikacia napoji na cestu 1I/505 vo svetelno - riadenej
krizovatke situovanej medzi dvoma okruznymi krizovatkami OK 3 a OK 4, ktoré su uzZ v sucasnosti v
prevadzke.

Zakladné charakteristiky:

e di?ka rie$eného Useku Saratovskej (Uprava jestvujicej a novobudovana &ast) je
412,05 m

e navrhované dve nové krizovatky - Saratovska - Agdtova (priese¢nd usmernenad
kriZovatka riadena CDS) a Saratovska - 11/505-ka (stykova usmernena kriZovatka
riadena CDS)

e mimourovinové krizenie Saratovskej a Zeleznicnej trate v Zkm 46,504 s podjazdnou
vySkou 4,50 m

e cyklotrasa, ktord bude vyhladovo stucastou Dubravskej cyklistickej radialy vedenej cez
predmetné Uzemie, krizuje Zelezni¢nu trat v stavajucom priepuste v zkm 46,390 s
podjazdnou vySkou 2,50 m
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e vramci peSej dopravy bude rieSeny tah Dubravka - Bory a v ramci cyklistickej dopravy
prepojenie Dubravskej cyklistickej radialy

e rieSenie zaujmového uUzemia vo vdzbe na pripravovanu vystavbu termindlu
integrovanej osobnej prepravy (TIOP)

e Uprava Zelezni¢nej kolaje koridorovej trate

e prekladky inZinierskych sieti viacerych spravcov.

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

e Uzemné rozhodnutie, vydané dna 30.01. 2015 v Bratislave,

e vyjadrenia spravcov jednotlivych sieti k dokumentacii pre Uzemné rozhodnutie

e podrobny IG prieskum spracovany 08/2015

e revidovany prehlad existujucich inZinierskych sieti 09/2015

e revidované polohopisné a vyskopisné zameranie predmetného izemia 09/2015

e spravy z monitoringu hladiny podzemnej vody pre podjazd

e dendrologicky prieskum 07/2014

e nezavislé posudenie technicko - technologického rieSenia Zeleznicného mosta,
Prodex 07/2015

e Dopravno-kapacitné posudenie - predizenie Saratovskej ulice, 02/2014

e obhliadka miesta stavby,

e zaznamy z pracovnych porad s investorom a s tretimi stranami

e vyjadrenia spravcov jednotlivych sieti k dokumentacii pre stavebné povolenie

e nezavislé posudenie kompletného projektu spracovaného pre stavebné povolenie,
Prodex 01/2017

e vytycCovacia siet spracovana GeosK s.r.o. 3/2017

V spracovanej dokumentacii pre realizaciu stavby sa postupovalo v zmysle dokumentacie pre
stavebné povolenie z 12/2015.

4. Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové subory

4.1 Stavebné objekty

0. Priprava uzemia, demoldcie, vegetacné upravy
C001 Priprava uzemia a demolacie
C010 Vegetacné upravy

1. Cestné objekty

C 101 PrediZenie Saratovskej ulice

C 101.1Chodnik pozdiz predizenia Saratovskej ulice
C 102 Uprava Agétovej ulice

C 104 Uprava cesty 11/505

C 111 Komunikacia pre cyklistov

C 120 Pristupova cesta k transformovni ZSR

2. Mostné objekty, tesniace vane, oporné mury, protihlukové opatrenia
C201 Zel. most na trati Bratislava hl. st. - Kity v Zkm 46,504 nad predizenim Saratovskej
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C 202
C251

Tesniaca varia na predizeni Saratovskej ul.
Protihlukové opatrenia

3. Oplotenia, pristupy na pozemky

C301

Oplotenia a pristup do zadhradkarskej osady pozdi# Saratovskej

4. Upravy Zelezni¢ného zvrsku a zariadeni ZSR

c401
C451
C453
C454
C455
C456
c457
C458
C459

Upravy Zelezni¢ného zvréku

Uprava trakéného vedenia v 7km 46,504
Zriadenie tvarnicovej trasy

Prelozka 6 kV kabla ZSR

Prelozka dialkového optického kabla ZSR
Prelozka dialkového metalického kabla ZSR
Prekladka transformovne 7SR

Prelozka reléového objektu ZSR

Pripojka NN pre zabezpecovacie zariadenie ZSR

5. Kanalizdcie, vodovody

C501
C502
C504
C506
C 507
C508
C510

Kanalizacia cesty predizenia Saratovskej ul.

Kanalizacia tesniacej vane na predizeni Saratovskej ul.
Uprava kanalizacie v krizovatke Saratovska - 11/505
Ochrana kanalizacie DN1000 pod tesniacou varou
Uprava $acht splaskovej kanalizacie DN 400 (zbera¢ S1)
Prelozka dazdovej kanalizacie DN300 Saratovskej ul.
Odvodnenie krizovatky Saratovska — Agatova

6. Silnoprudové vedenia, Slaboprudové vedenia

Cce601
C 602
C603
Ce604
C 605
c610
co611
C612
C615
€623

C624
c651
€652
C654

Prelozka VN 22kV vedeni — linky ¢. 141, 142, 211, 1180 (F305.1), 1182 (F305.2)
Ochrana VN 22kV vedeni — linky ¢. 405,438,

PreloZzka VN 22kV vedenia — linka ¢. 494

Prelozka VN 22kV vedenia — linka €. 495

Uprava a ochrana VN 22kV veden - linky ¢. 399 (F113.2), 1182 (F305.2)
Pripojka NN pre CDS kriZovatky Saratovska - 11/505

Pripojka NN pre verejné osvetlenie v kriz. Saratovska — Agatova
Pripojka NN pre CDS krizovatky Saratovska — Agatova

PreloZka prepojovacieho kdbla NN OK3-OK4

Slovak Telekom - ochrana a prekladka MK

623.1 Slovak Telekom - ochrana a prekladka MK

623.2 SWAN - ochrana a prekladka optického kabla

623.3 MV SR - ochrana a prekladka metalického kabla

Energotel - prekladka MOK

PreloZka verejného osvetlenia Saratovskej ul. v km 0,3 — Agatova ul.
Verejné osvetlenie prediZenia Saratovskej ul. - km 0,3 — KU

Uprava verejného osvetlenia cesty 11/505

7. Plynovody

c701

Prelozka VTL plynovodu DN 200
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8. DocCasné objekty pocas vystavby
C801 Provizérny Zel. most na trati Bratislava hl. st. - Kdty v 7km 46,504 nad prediZzenim
Saratovskej

4.2 Prevadzkové subory

C 691 CDS krizovatky Saratovska - 11/505
C 692 CDS krizovatky Saratovska - Agatova
C 694 Kamerovy dohlad krizovatky Saratovska — Agatova

5. Vecné a ¢asové vazby stavby na okoliti vystavbu, stvisiace investicie

5.1 Na okolitu zastavbu

Navrhované predizenie Saratovskej re$pektuje existujucu zastavbu pozdiz Saratovskej ulice:

e aredl Mestskej policie

e areal Mestského hasi¢ského a zachranného zboru

e aredl rozvodne elektrického pridu

e Club Penati
V minimdlnom rozsahu pride k zadsahu do existujucej zahradkarskej osady.
Vystavba krizovatky ,Saratovskd - Agdtovd“ bude musiet prebiehat bez obmedzenia mozZnosti
vyjazdu a vjazdu vozidiel Hasi¢ského a zachranného zboru z arealu HaZZ na Agatovu a Saratovsku
ulicu.
Zo Sirenia hluku podla hlukovych mép (Hlukovd studia bola prilohou dokumentdcie pre uzemné
rozhodnutie, priloha E.2 dokumentdcie) je zrejmé, Ze uz v si¢asnom stave dochddza
k prekracovaniu hluku na fasadach dotknutych objektov (budovy HaZZ a Mestskej policie) od
cestnej ako aj Zelezni¢nej dopravy. V rdmci stavby predizenia Saratovskej su navrhnuté
protihlukové opatrenia, ktoré prispeju k znizeniu hlukovej zataze (stavebny objekt C251
Protihlukové opatrenia).

5.2 Na inZinierske siete

V dotknutom Uzemi sa nachadzaju nasledovné inzinierske siete:

e potrubie DN100O0 - potrubny systém pre vsakovanie zrazkovych véd a podpovrchovych
potokov (pozdl? Zelezni¢nej trate z juinej strany),

e potrubie DN1000 - dazd'ova kanalizacia zaustena do Dubravcického potoka (pod Zeleznicou
a cestou 11/505),

e dazdova kanalizacia DN300 (na Saratovskej ulici),

e dazdova kanalizadcia DN80O (pod zdhradkarskou osadou),

e splaskova kanalizacia DN40O - zbera¢ S1 (pozdi? Agatovej ul., pod Zeleznicou a c. 11/505),

e vodovod Volkswagen (pozdi? Zeleznice zo severnej strany),

e zasobovaci vodovod DN400 - vetva E (pozdiZ Agatovej resp. pod Zeleznicou a c. 11/505),

e VTL plynovod DN200 (pozdi? cesty 11/505),

e STL plynovod DN300 (na Agatovej ul.),

e VN vedenia (v celom Uzemi),

e telekomunikacné vedenia (MK - Slovak Telekom, SWAN, MV SR, MOK - Energotel),
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e zariadenia ZSR - transformovria, 6 kV kabel, dialkovy metalicky kabel, miestny opticky
kabel, reléovy objekt (pozdl? Zelezni¢nej trate zo severnej strany).

Ochranné pasma ktoré je potrebné v riesenom Uzemi reSpektovat:

e ochranné pasmo miestnej komunikacie Il. triedy 15m

e ochranné pasmo dialnice 100 m

e ochranné pasmo Zeleznice od osi krajnej kolaje 60 m

e VVN nad 220 kV 25m

e VVN110-220kV 20m

e VVNG60-110kV 15m

e VNdo60kV 10m

e kablové vedenia VN, NN 1m

e dialkové kable a DOK 3m

e pre plynovody a plynovodné pripojky s menovitou svetlostou do 200 mm 5m
e pre technologické objekty (reg. stanice, armaturne uzly, atd’) 8m
e vodovodné potrubie (od okraja potrubia) 2m

e kanalizacia (od okraja potrubia) 3m

Vzdialenosti ochranného pasma si urcuju jednotlivi spravcovia sieti.

5.3 Na rozostavané a pripravované nadvazné useky

Navrhovana komunikacia pre cyklistov (obj. C111) v ramci stavby prediZenia Saratovskej bude
docasne napojena na komunikaciu Agatovej ulice, do doby vystavby Dubravskej cyklistickej radialy
(samostatnad stavba). V definitivnom rieseni bude navrhovand komunikacia pre cyklistov napojena
na Dubravsku cyklisticku radialu.

5.4 Na prilahld cestnu siet

Navrhované predizenie komunikacie Saratovskej ulice nadvazuje na existujucu komunikdciu na
Saratovskej v mieste krizenia s Agatovou ulicou, kde v su¢asnej dobe komunikdacia Saratovskej
konci. Komunikdacia Agatovej ulice bude v ramci krizovatky ,, Saratovskd - Agdtovd” upravena (v jej
existujucej polohe). Predizenie Saratovskej bude prostrednictvom krizovatkovych vetiev (pravé
odbocenia + lavé odbodenie z c. 11/505 na Saratovsku) napojené na uz upraveny (rozsireny) usek c.
11/505.

5.5 Koordindacia so zdmermi inych investorov (stavebnikov)

Stavba Polyfunkény obytny subor Dubravcéice - vychod
- s predlZenim Saratovskej suvisi iba ¢ast stavby, a to krizovatka , Saratovskd - Dubravcice”.
T4 je uz v sucasnosti vybudovana a uvedend do uZivania.

Krizovatka ¢€.483 , Saratovskd - Dubravcice” sa nachadza cca 160 m za existujucim obratiskom MHD
,Pri kriZi“. Vzdialenost krizovatky ,, Saratovskd - Dubravcice” od navrhovanej krizovatky
,Saratovskd - Agdatovd” je 390 m, t. z. Ze stavebna Uprava a ani Uprava vodorovného dopravného
znacenia Saratovskej ul. v rdmci vystavby krizovatky , Saratovskd - Agdtova” nezasahuje do
krizovatky ,Saratovskad - Dubravcice”. V ramci vystavby krizovatky ¢.484 ,Saratovskad - Agdtova“ je

5
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navrhnuté privedenie koordina¢ného kabla + HDPE rury z radica €. 483 (napojenie na existujuci
koordina¢ny kabel a HDPE ruru na hranici krizovatky , Saratovskd - Dubravcice”.

TIOP Lamacska Brana

Cielom predmetnej stavby je vybudovat prestupny termindl osobnej prepravy medzi vlakovou a
autobusovou, resp. elektrickovou dopravou. Za tymto Ucelom bolo potrebné navrhnut v
medzistanicnom Useku jednokolajnej Zelezni¢nej trate Devinska Nova Ves — Lamac v mieste
navrhovaného prediZenia Saratovskej ulice, krizujtcej Zelezniénu trat v cca km 46,500 novt
Zelezni¢nu zastavku.

6. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

6.1 HI. mesto SR Bratislava, Primacidlne nam. 1, 814 99 Bratislava 1

C010 Vegetacné upravy

C 101 PredlZenie Saratovskej ulice

C 101.1Chodnik pozdi? predizenia Saratovskej ulice

C 102 Uprava Agatovej ulice

C 104 Uprava cesty 11/505

C 111 Komunikacia pre cyklistov

€202 Tesniaca vafia na predizeni Saratovskej ul.

C 251 Protihlukové opatrenia

C501 Kanalizacia cesty prediZenia Saratovskej ul.

C502 Kanalizacia tesniacej vane na predizeni Saratovskej ul.

C 504 Uprava kanalizacie v krizovatke Saratovska - 11/505

C 508 Prelozka dazd'ovej kanalizacie DN300 Saratovskej ul.

C510 Odvodnenie krizovatky Saratovska - Agatova

C610 Pripojka NN pre CDS krizovatky Saratovska - 11/505

C611 Pripojka NN pre verejné osvetlenie v kriz. Saratovska - Agatova
C612 Pripojka NN pre CDS krizovatky Saratovska - Agatova

C 615 Prelozka prepojovacieho kabla NN OK3-0OK4

C 651 Prelozka verejného osvetlenia Saratovskej ul. vkm 0,3 — Agatova ul.
C 652 Verejné osvetlenie predizenia Saratovskej ul. - km 0,3 — KU
C 654 Uprava verejného osvetlenia I1/505

C 691 CDS krizovatky Saratovska - 11/505

C 692 CDS krizovatky Saratovska - Agatova

C 694 Kamerovy dohlad krizovatky Saratovska — Agatova

6.2 Zeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

C 120 Pristupova cesta k transformovni ZSR

C201 Zel. most na trati Bratislava hl. st. - Kty v Zkm 46,504 nad predizenim Saratovskej
C 401 Upravy Zelezni¢ného zvriku

C 451 Uprava trakéného vedenia v zkm 46,504

C 453 Zriadenie tvarnicovej trasy

C454 Prelozka 6 kV kébla ZSR

C 455 Prelozka dialkového optického kabla ZSR

C 456 Prelozka dialkového metalického kabla ZSR
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C 457 Prekladka transformovne ZSR
C 458 Prelozka reléového objektu ZSR
C 459 Pripojka NN pre zabezpecovacie zariadenie ZSR

6.3 Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava

C601 Prelozka VN 22kV vedeni — linky ¢. 141, 142, 211, 1180 (F305.1), 1182 (F305.2)
C602 Ochrana VN 22kV vedeni — linky €. 405,438,

C 603 Prelozka VN 22kV vedenia — linka ¢. 494

C604 Prelozka VN 22kV vedenia — linka ¢. 495

C 605 Uprava a ochrana VN 22kV vedeni - linky €. 399 (F113.2), 1182 (F305.2)

6.4 Slovensky plyndrensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
C701 Prelozka VTL plynovodu DN 200

6.5 Slovak Telekom, a.s., Karadzicova 10, 825 13 Bratislava
C 623.1 Slovak Telekom - ochrana a prekladka MK

6.6 SWAN, a.s., Borska 6, 841 04 Bratislava
C 623.2 SWAN - ochrana a prekladka optického kabla

6.7 MV SR, Pribinova, 811 09 Bratislava
C 623.3 MV SR - ochrana a prekladka metalického kabla

6.8 Energotel, a.s., Mileticova 7, 821 08 Bratislava
C 624 Energotel - prekladka MOK

6.9 ANCHORA, a.s., Bozeny Nemcovej 8, 811 04 Bratislava
C 507 Uprava $acht splaskovej kanalizacie DN 400 (zbera¢ S1)

6.10 Objekty odovzdané majitelom pozemkov:

C301 Oplotenia a pristup do zdhradkarskej osady pozdiz Saratovskej

6.11 Objekty, ktoré su suéastou stavebnych pric a nemaju budiceho vlastnika:

C001 Priprava Uzemia a demolacie
C 801 Provizérny Zel. most na trati Bratislava hl. st. - Kity v 7km 46,504 nad prediZzenim
Saratovskej

6.12 Objekty tykajuce sa existujucich inZinierskych sieti, u ktorych nebol zisteny vlastnik:

C506 Ochrana kanalizacie DN1000 pod tesniacou vanou
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7. Terminy zacatia a dokoncenia stavby, lehota vystavby

Termin zacatia a dokoncenia stavby bude upresneny v Ziadosti o stavebné povolenie.
Lehota vystavby: 14 mesiacov

8. Skusobna prevadzka a doba jej trvania vo vztahu k dokonéeniu a kolaudacii stavby

Skusobna prevadzka sa tyka len vybranych stavebnych objektov, resp. prevadzkovych suborov.
Objekty kde je predpokladana skusobna prevadzka:

C 691 CDS krizovatky Saratovska - 11/505

C 692 CDS krizovatky Saratovska - Agatova.

Pri objektoch C 691 a C692 sa rozpoctovo uvazuje s aktualizaciou programov do radica v priebehu
(Standardne) 3-6 mesiacov po uvedeni krizovatky do prevadzky. Tato doba vsak nijak nevplyva na
dokondenie, funkénost a najma bezpecénost krizovatky.

Stavebné objekty a prevadzkové subory sa budu kolaudovat postupne pocas vystavby na zaklade
datumu ich dokonéenia.

9. Samostatne prevadzkovatelné casti

Stavba sa navrhuje ako jeden celok bez predc¢asného uzivania dielCich Casti, resp. stavebnych
objektov Ci prevadzkovych suborov.

10. Celkové naklady stavby

Naklady stavby su uréené ako sucet nakladov na stavebné objekty, vedlajsie naklady,
predpokladané vyvolané investicie a nepredvidatelné naklady. Celkové naklady stavby neobsahuju
naklady na projektové a prieskumné prace.

Suma celkovych néakladov je 7 366 tis. EUR.

Podrobny rozpis nakladov je v prilohe H - Celkové naklady stavby.

V Bratislave, 25.04.2017

Vypracoval: Ing. Jan Kusnir




