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Odbor 6: Slaboprudové vedenie

Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

C456 Prelozka dialkového metalického kabla ZSR

1. Identifikac¢né udaje
Stavba:

Kataster:

Okres:

Kraj:

Stavebnik:

Buduci spravca:

Generalny projektant:

Manazér projektu:

Hlavny inZinier projektu:

Spracovatel PD:

Zodpovedny projektant:

Stupen PD:

2. Predmet rieSenia

Nové dopravné prepojenie 11/505 s M€ Dubravka

Lamac, Devinska Nova Ves, Dubravka

Bratislava IV.

Bratislavsky

Bory a.s., Digital Park Il, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

ZSR, Oblastné riaditelstvo Trnava
Bratislavska 2/A, 917 02 Trnava

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Ing. Jan Kusnir
Ing. Marek Smelik

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Ing. Janka Mrdazova
Osv. URZD, vyhlaska ¢.205/2010 Z.z. o UTZ:
0142-12/D-E2,E7(PE)

Dokumentacia pre realizaciu stavby DRS

V ramci stavby je rieSeny Zelezni¢ny most, podjazd pod Zelezni¢nou tratou Kuty — Bratislava,

v medzistani¢nom Useku Devinska Nova Ves - Lamac, ktorym sa prepoji jestvujuca Saratovska ulica
s cestou 11/505. Z tohto doévodu dochadza ku kolizii s existujucimi Zelezniénymi sietami. Jedna sa
o dialkovy metalicky kdbel DK ZSR — DK44 v sprave ZSR, OR Trnava.

Predmetom rie$enia je ochranenie jestvujiceho DK ZSR a preloZenie novou dizkou DK ZSR do
novej trasy tak, aby bolo zabezpeéené prevadzkované spojenie, pocas vystavby aj po vystavbe.

3. Prehlad pouzitych podkladov

- uzemné rozhodnutie, vydané dnia 30.01. 2015 v Bratislave,

- dokumentdcia pre stavebné povolenie (DSP) spracovana 01/2016
- obhliadka miesta stavby,

- geodetické zameranie,

- zakreslenie sieti,

- pracovné porady

4. Platné normy

- STN 28 0315 Prechodové prierezy celostatnych trati a vleCiek s rozchodom kolaji
1435 mm a 1520 (1524) mm. Zakladné ustanovenia (1980-02)
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Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

STN 33 2000 — 5- 51/2010 Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba

elektrickych zariadeni. Spolo¢né pravidla.

STN 33 2000 — 4— 41/2007 Elektrické instalacie nizkeho napatia. Cast 4-41: Zaistenie

bezpecnosti. Ochrana pred zasahom elektrickym pradom.

STN 33 2000-5-54/2008 Elektrické intalacie nizkeho napétia. Cast 5-54: Vyber a stavba

elektrickych zariadeni. Uzemnovacie sustavy, ochranné vodice a
vodice na ochranné pospajanie.

STN 73 6005 (1988), STN 73 6005/a,b,Z3-6 (1988-2001) Priestorova Uprava vedeni

STN 73 6005
STN 73 6005/Z6

technického vybavenia
Priestorova Uprava vedeni te&@éhic vybavenia (1985-01)
Priestorova Uprava vedeni teckihickrybavenia (2002-09)

predpisy a vzorové listy ZSR:

7SR 710: 2014
ZSR VTPKS: 2010
7SR S4: 1988
ZSR TS3: 2012
7SR 72: 2014
7SR 73: 2014
7SR Z4: 2012

predpisy ST

TA 7
TA 69
TA 205 ¢ast1az5

platna legislativa:

Z.z.¢.513/2009
Z.z.¢. 433/2010

Z.z.¢.532/2002

Z.z.¢. 124/2006

N
N
(@

.154/2013
Z. z.¢. 396/2006

¢. 147/2013

Z.z.¢. 205/2010

Pravidla technickej prevadzky Zelezni¢nej infrastruktury (PTPZI)
Vseobecné technické poZiadavky kvality stavieb

Zelezniény spodok

Zelezniény zvriok

Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR

Odborna spdsobilost na ZSR

Posudzovanie psychickej sposobilosti

Stavba dialkovych oznamovacich kablov

Stavba miestnych oznamovacich kablov

Priprava, projektovanie, vystavba, montaz, prevadzka, udrzba a
opravy optickych kablov

Zakon, o drahach a o zmene a doplnektonych zakonov

Zakon, ktorym sa meni a bhapzakons. 513/2009 Z.z. o dréahach
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vyhlaska Ministerstva zZivotného prosaeslovenskej republiky z 8.
jula 2002, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSseobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientdcie
Zakoro bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov
Zakon, ktorym sa meni a doplfia zékon €. 124/2006 Zz. 0 bezpénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplnektorych zakonov
Nariadenie Vlady SR o minimalnych bé&npstnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko
VyhlaSka MPSVaR SR, ktorou sa ustanpgogrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracactaegmh s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilostvykon niektorych
pracovnychtinnosti
Vyhlaska MDPT SR urenych technickych zariadeniach &amych

¢innostiach a Cinnostiach na urcenych technickych zariadeniach

Technicka sprava
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5. Vazba na suvisiace SO a PS

C201 Zel. most na trati Bratislava hl. st. - Kity v 7km 46,504 nad predizenim
Saratovskej

C202 Tesniaca varia na predizeni Saratovskej ul.

C251 Protihlukové opatrenia

c401 Upravy Zelezni¢ného zvriku

C451 Uprava trakéného vedenia v zkm 46,504

C453 Zriadenie tvarnicovej trasy

C454 Prelozka 6 kV kébla ZSR

C455 Prelozka dialkového optického kabla ZSR

C456 Prelozka dialkového metalického kébla ZSR

C459 Pripojka NN pre zabezpec&ovacie zariadenie ZSR

C623.2 SWAN - ochrana a prekladka optického kabla

6. Technické rieSenie

6.1 Existujuci stav

V Useku trate ZST Bratislava Lama¢ — ZST Devinska Novd Ves je v stcasnosti polozeny
pupinovany dialkovy metalicky kébel ZSR: DK 44 — DCKQYZY 4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6Xpi1,0
(stary typ DCKAYPBVu 4 XV 1,3 + 12 DM 1,3 + 18 DM 0,9 + 6 XPi 1,0).

Zasiahnuty kabel DK44 7SR stavbou je vuseku medzi pupinami P42 — P43 v zkm
46,332(P42) — zkm 46,560 (spojka S4301).

V mieste situovania nového podjazdu je na Zeleznicnom ndasype umiestneny navestny bod
tratového zabezpecovacieho zariadenia — RS releova skrifia, do ktorej je prevedeny vypich z DK 44

kablom PK 26 — DCKQYZY 12XPi 1,0.

6.2 Novy stav

6.2.1 VSeobecny popis

Nova trasa vedeni vyvolana vystavbou Zel. mosta je spracovanad tak, aby definitivnom stave
vedenia SWAN boli umiestnené mimo Zelezniéného mosta a vedenia ZSR (6kV, DK ZSR, OK ZSR,
Zab. zar. kable) boli na moste v delenom Zlabe. Uvedené bolo rieSené uz v predchadzajucom
stupni projektovej dokumentécie na zaklade poZiadavky spravcu ZSR.

V objekte C453 Zriadenie tvdrnicovej trasy, suvisiacom svystavbou mosta je rieSena
tvarnicova trasa zo Styroch rur, ktoré budu stuéastou podkladového betdnu tesniacej vane objektu
C 202 Tesniaca varia na prediZeni Saratovskej ul.

Do tychto tvérnicovych rir budd preloiené vedenia ZSR (provizérny stav) a tie? vedenia
SWAN, ktoré tu budu natrvalo umiestnené.

Na zaklade uvedeného je v rieSeni objektu C456 navrhnuty provizorny a definitivny stav.

0 Provizdrny stav — vSeobecny popis:

V mieste vystavby tesniacej vane mosta - objekt C 202, sa do jednej zo Styroch rur, ktoré su
st¢astou tvarnicovej trasy - objekt C453, preloZi dialkovy metalicky kdbel DK ZSR — DK44 a tym sa
zabrani jeho mechanickému poskodeniu, pripadne odcudzeniu.

V objekte C453 sa jedna o tvarnicové rury z vysokohustotného polyetylénu s priemerom 110mm
a hrabkou steny 6,6mm v dizke 64,25m (ako HDPE PE 100 — SDR 17, PN 10).

Technicka sprava 3
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Docasne prelozené vedenia (4 ks):

- €456 - Dialkovy kabel ZSR — DK 44 (cca 80 mm) v jednej tvarnicovej rire

- C455 - Opticky kabel ZSR — 1x HDPE 40/33 (@40 mm) + kabel zab. zar. (cca #30mm) >
v jednej tvarnicovej rure

- C454 - 6 kV kabel ZSR (cca @60 mm) v jednej tvarnicovej rdre

Trvale prelozené vedenia (1 ks):

- C 623.2 Opticky kdbel SWAN — 2x HDPE (@40 mm) v jednej tvarnicovej rure

Presné obsadenie - vid. prilohu ¢.4 Vzorové rezy — uloZenie kablov.

0 Definitivhy stav — vSeobecny popis:

Po vybudovani Zelezniéného mosta a deleného kdblového ilabu (riesi C201 Zel. most na trati
Bratislava hl.st. - Kuty v km 46,504 nad prediZenim Saratovskej) sa prelozia vedenia ZSR (6kV, DK
7SR, OK ZSR, zab. zar. kdble) novymi dizkami do deleného #labu, obsadenie vid. prilohu ¢.4 Vzorové
rezy — ulozenie kdblov. C 456 riedi prelozku DK ZSR (DK44).

6.2.2 Navrhované rieSenie

Provizérny stav

Pri realizovani tesniacej vane (C202) a tvarnicovej trasy (C453) sa jestvujuci kdbel DK 44
opatrne odkope a preloZi na svah trate. V tomto Useku v Zkm 46,500 sa zrusi prepojenie do , RS”
releovej skrine. Na DK 44 sa zrusi odbocnd spojka (jestv. prepojenie kablom PK 26 — DCKQYZY
12XPi 1,0,) azriadi rovnd spojka S 4301a. Vramci objektu C453 sa vykond preloZenie ,RS“ do
novej definitivnej polohy v zkm 46,674. Do ,RS“ sa premiestnia jestvujuce zdvery PZVR spolu

s jestv. kdablom PK26. V uvedenom Zzkm 46,674 sa na kabli DK44 zriadi odbocna spojka DS 4302a

nova dizka kabla PK 26 (DCKQYZY 4XPi1,0) — 15m sa v rovnej spojke pred RS prepoji s jestv.

kablom PK 26. UloZenie odkopaného kabla DK44 do plastového ilabu ZEKAN v dizke cca 55m je
docasné, do doby vybudovania tvarnicovej trasy (4x tvarnicové rury). Po vybudovani tvdrnicovej
trasy (453) sa kabel DK 44 prelo#i novou dizkou do tvarnicovej trasy popod tesniacu variu a do
samostatnych vykopov rie$enych aj pre vedenie OK ZSR (C455), MOK SWAN (C623.2) a zab.zar.
(C458).
V Useku od jestv spojky S4301 zkm 46,560 — po novu spojku S4301a v zkm 46,450.

- DCKQYZY 4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6Xpil,0 — 115 m

zemné prdce:

- Odkopanie jestv. kadbla 0,35x0,6 — 0,8 m —cca 55 m

- DK/ A - vykop 0,35x0,80 m — 10 m/pri vypichu+ folia — 10m

- DK/ A**/KZ - vykop 0,35x0,50 m — 15m + beténovy Zlab KZ1 (3. 280/200mm, v. 215/160mm,
di. 1000mm) — 15m + fdlia — 15m

- DK/ A** - vykop 0,35x0,50 m — 15m + félia— 15m

- TT** - v chranicke - rara @110 rieSena pod tesniacu vanu (riesi C 453) — 64,25 m

meranie na kdbli:

- pred zacatim prdc: Uplné zaverecné merania DM (NF) Stvoriek za prevadzky v oboch
smeroch v plnom rozsahu, zaverecné meranie XV Stvoriek za prevadzky pre obidva smery
prenosu

- po skonceni prdc: Uplné zavereéné merania DM (NF) Stvoriek za prevadzky v oboch smeroch
v plnom rozsahu, zdvere¢né meranie XV Stvoriek za prevadzky pre obidva smery prenosu

Definitivny stav
V definitivnom stave je navrhovana trasa preloziek vedeni ZSR (MOK SWAN) tak, aby
nezasahovala do sUvisiacej stavby ,ZSR, Termindly integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, usek

Technicka sprava 4
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Devinska Novd Ves—Bratislava hlavnd stanica — Podunajské Biskupice. TIOP ¢.2 Bratislava -
Lamacskd brana”, ktord bude realizovava neskorsie alebo stuéasne s nasou stavbou , Nové dopravné
prepojenie 1l/505 s MC Dubravka”,

Pri realizacii €455 (pokladka troch HDPE rur pre OK ZSR) a €623.2 (pokladka 2x HDPE+MOK
SWAN) bude zrealizovana prelozka nového dialkového kdbla od pupiny P42 po novu spojku
S4301a (zrealizovand v provizéornom stave, kabel bude ukoncéeny zaslepkami (koncovkami) dotial,
kym nebude zrealizovana prelozka nového DK 44 do kablového Zfabu na Zeleznicnom moste pri
druhej kolaji .

Spravca kébla ZSR, OR Trnava, Stredisko miestnej spravy a udrzby — Kéblova technika (SMSU

KT Trnava) poZaduje, aby typ kadbla bol rovnakého typu a konstrukcie ako jestvujici DK ZSR -
DCKQYZY 4XV1,3+12DM1,3+18DMO0,9+6Xpi1,0.
Prepojenie novych dizok kablov DK ZSR sa vykona v novych termofitovych spojkach (napr. ako
XAGA 1000 - .. + protikorézna ochrana). Vzkm 46,674 objekt C458 riesi releovu skrinu pre
autoblok, ktora bola presunutd zzkm 46,500 z dévodu vystavby podjazdu aZel. mosta. Pred
zapocatim vystavby sa do novej skrine sa zriadil vypich z jestv kabla DK 44 novym kablom PK 26.

prelozky kablov:
- Usek P24 —S4301a - DCKQYZY 4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6Xpi1,0 — 130 m
- Usek S4301a — S4301 - DCKQYZY 4XV1,3+12DM1,3+18DMO0,9+6Xpi1,0 — 125 m

Zemné prace:
Zemné prace — vykopy su riesené aj pre pokladku vedeni C455 a C623.2.

- DK/ A - vykop 0,35x0,80 m — 93m + félia—93m

- DK/1A - vykop 0,35x0,80 m — 68m + betdnovy #lab KZ1 (3. 280/200mm, v. 215/160mm, dI.
1000mm) — 68m + félia — 68m

- DK/C - vykop 0,50%x0,80 m — 33+4+4m + betdnovy Zlab KZ2 (3. 380/300mm, v. 215/160mm,
di. 1000mm) —41m + rdra PE @ 110 mm (rezervna chranicka) — 41 m + félia — 41m

- DK/KZp - v chrénicke - Zlab rieSeny na moste (riesi C 201) — 50m

Meranie na kabli:

Nakolko sa pocita s realizaciou Zelezni¢cného mosta viac ako 3 mesiace nemdzu sa pouzit meracie

protokoly z provizérneho stavu prelozky DK ZSR, preto musi byt:

- pred zacatim prdc: Uplné zaverecné merania DM (NF) Stvoriek za prevadzky v oboch
smeroch v plnom rozsahu, zaverecné meranie XV Stvoriek za prevadzky pre obidva smery
prenosu

- po skonceni prdc: Uplné zavereéné merania DM (NF) Stvoriek za prevadzky v oboch smeroch
v plnom rozsahu, zavere¢né meranie XV Stvoriek za prevadzky pre obidva smery prenosu

Ochrana pred zasahom elektrickym pridom:

Jedna sa o slaboprudové rozvody

- Ochrana elektrickych predmetov pred zdsahom elektrickym prudom bude vyhotovend
v zmysle normy STN 33 2000-4-41

- Ochranné opatrenie:
STN 33 2000-4-41 oddiel 412: Dvojita alebo zosilnena izolacia
oddiel 414: Malé napatie SELV a PELV
Specifikacia uréenych technickych zariadeni:

V zmysle zakona 513/2009 O drdhach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a vyhlasky MDPT
SR ¢.205/2010 Z.z. sa jednd: podla prilohy ¢.1, c¢ast 5, o: ,Elektrické drahové zabezpecdovacie
a oznamovacie zariadenie”, oznacenie zatriedenia: E7.

Technicka sprava 5
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Vonkajsie vplyvy - prostredie:
Prostredie podla STN 33 2000-5-51: 2010-05:
- vonkajsie vplyvy vo vonkajsich priestoroch — priestor VI

7. Poiiadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, bezpecnostné predpisy

7.1 Hlavné zdsady postupu vystavby

Realizacia tohto objektu musi byt koordinovand s ostatnymi objektmi stavby predovsetkym
v stvislosti s vystabou tesniacej vane, Zelezni¢ného mostu, prelozky optického kabla ZSR, prelozky
6kV, prelozky optického kabla SWAN. Koordinaciu stavby rieSi plan organizacie vystavby, ktory je
zavazny pre vecné a Casové postupy vystavby jednotlivych objektov. Koordindaciu pri realizacii
stavby bude zabezpecovat stavebnik spolu s projektantmi a dodavatelmi stavby.

Pri vSetkych inZinierskych sietach sa musia prace vykondvat tak, aby boli dodrzané prislusné
ochranné pasma. Pri pracach vochrannom pasme sa musia dodrziavat prislusné predpisy
a podmienky spravcov, resp. si vyziadat dozor pocas vystavby.

Vyhotovenie elektromontaznych prac musi zodpovedat platnym bezpeénostnym
a prevadzkovym predpisom a pouZity material platnym normam. Akékolvek zmeny a doplnky
projektovej dokumentacie musia byt vopred konzultované apisomne odsuhlasené jej
spracovatelom.

Pri prelozkach kablovych tras pride k obmedzeniu (preruseniu) prevadzky na zariadeniach
(prenosu hovorov a dat). Vzhladom k tejto skutoénosti je potrebné vypracovat vylukovy dokument
(rozkaz o vyluke).

7.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Nakolko ide o prelozku jestvujiceho metalického kabla novou dizkou, poziadavky na
prevadzku a Gdrzbu sa nemenia. Naroky na udrzbu pocas prevadzky si minimalne a obmedzuju sa
na pripadné opravy.

Prevadzka a Gdrzba kablov bude poverenymi pracovnikmi spravcu ZSR, OR Trnava (priloha
¢.5 kvyhldske ¢. 205/2010 Z.z.; ¢ast 3. Vykondvanie cinnosti na urcenych technickych zariadeniach
elektrickych).

7.3 Ochrana Zivotného prostredia

Pokladka dialkového metalického kabla ZSR nema vplyv na Zivotné prostredie. Vyhotovenie
montaznych prac musi zodpovedat platnym bezpecnostnym a prevadzkovym predpisom a pouzity
material platnym normam.

Pri pokladke dialkového metalického kabla ZSR ddjde k vykopovym pracam. Vykopand zemina sa
pouZije na opatovny zasyp ryhy a pri zemnych pricach (zasypanie telesa svahu) komunikacie.
Zdemontovany dialkovy kabel si ponecha spravca — 7SR, OR Trnava.

Na dotknutom Uzemi budu pocas vystavby vykonané docasné zasahy do Zivotného prostredia
ato len v nevyhnutnom case. Terén bude oclisteny a po ukonceni vykopovych prac uvedeny do
povodného stavu, demontovany material, ktory nebude dalej vyuZivany sa odvezie. Nakladanie so
vzniknutymi odpadmi musi byt v silade so zakonom ¢. 223/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov,
ktoré upravuju pracu s odpadom.

Technicka sprava 6



Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 6: Slaboprudové vedenie

7.4 Bezpecnostné poziadavky

V Case vykondvania montdznych prac musi byt rieSenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri

praci zabezpecované v sulade so spracovanou bezpecnostnou projektovou dokumentaciou.

Stavebné zemné prdace sa musia vykonavat so suhlasom dotknutych majitelov sieti.

Pred zaciatkom prac na realizacii objektu musia byt vSetci pracovnici pouceni o ochrane zdravia a

bezpecnosti prace na stavenisku. Pri praci musia pouZivat predpisané ochranné a pracovné

pomaocky.

1. Stavebné a montazne prace musié\pgkonané v sulade s pravnymi a ostatnymi predpismi
na zaistenie BOZP, najma ustanoveni:

o zakon NR SR¢. 124/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov,

* vyhla8ky MPSVaR SR. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnostzaiatenie
bezpénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracachaegmh s nimi suavisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon teigich pracovnyckitinnosti,

« vyhladky SUBP¢. 59/1982 Zb., ktorou sa uju zékladné poziadavky na zaistenie
bezpénosti prace atechnickych zariadeni, ako aj ustamiowstatnych platnych
bezpenostnych predpisov, technickych noriem (STN, TNEKI) & Nariadeni viady SR
vydanych na zaistenie BOZP a technickych zariadgilainych vcase realizacie
predmetnej stavby pri vSetkych vykonavanyainostiach,

» stavebné prace musiatbyykonavané pdd ,Planu bezp#osti a ochrany zdravia pri
praci“ vypracovaného v zmysle NV SR 396/2006 Z.z. Cimm ,Planu bezp@osti
aochrany zdravia pri praci“ je zaistenie bezmg prace pri zodpovedajucich
hygienickych podmienkach pre vSetkych zamestnaztmiovitd’a a podzhotovifev
v priestore staveniska pri dosiahnuti be&rgg realizacie projektu. ZvlasStna pozortios
musi by venovand preventivnyrinnostiam na zabranenie vyskytu Urazov.IGme
projektu je tiez zabranenie nehodam a realizacwbst bez vyskytu evidovaného
pracovného urazu.

2. Vykonava pracovn&innosti , ktoré su dblezité 2adiska bezpaosti prevadzkovania drahy
a dopravy na drahe, mozu len zamestnanci, ktdtiagppredpoklady na odbornt spdsohtlos
zdravotnu sposobildsa na psychicku sposobitbs zmysle prisluSnych ustanoveni Zakona NR
SR ¢. 513/2009 Z.z. o drdhach a o zmene a doplnentarigih d’alSich zakonov a predpisov
ZSR Z3, ZSR 4.

3. Kazdy zamestnanec, ktory ma prvy krat vsfupgo obvodu Zelezoihej drahy alebo do
ochranného pasma Zelesmej drahy (v zmysle predpisu ZSR Z 2), musf Ipyeukazattne
poweny aovereny z predpisov o BOZP v stanovenom hozgaoda predpisu ZSR Z 3
v poverenom vzdelavacom zariadeni. Rovnaké podmienkdené v tomto bode satahuju
aj na zamestnancov s pre&eoou periodicitou Skolenia.

4. Zhotovitd® resp. podzhotovitelia stavebnych a montaznych ,pgi® aj vSetky osoby
zGastnené na stavebnych montaznych dpravach predm&Bndy musia v plnej miere
reSpektova a dodrziavd ustanovenia predpisu ZSR Z,/Bezpenos zamestnancov
v podmienkach Zeleznic Slovenskej republikysuvisiacich platnych pravnych a ostatnych
predpisov na zaistenie BOZP.
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5.

10.

11.

Pod’a prislusnej Specifikicie sa naemé technické zariadeniat@huju podmienky vyhlasky
MDVaRR ¢. 205/2010 Z.z. o denych technickych zariadeniach a ¢amych ¢innostiach
acinnostiach na wenych technickych zariadeniach, ktoré musi zhogbwstavebnych prac
dodrZiava a spiiat’.

Zhotovitd’ stavebnych prac musi zabe&gezamestnancom, ktori budu obsluhvasp. maju
vykonava c¢innog’ na elektrickych zariadeniach v suvislosti so dbvayeni Upravami
predmetnej stavby prislusna kvalifikaciu v zmystgieam STN 34 3100 a STN 34 3109 resp.
zodpoveda za jej platntas

Zhotovitd’ stavebnych prac je zodpovedny a povinny za spré&amsgistavné zisvanie
nebezpéenstiev a ohrozeni, posudzévaziko a vypracové pisomny dokument o posudeni
rizika pri vSetkych pracovnychcinnostiach a okamzité prijatie adekvatnych opatreni
(technickych, organizaych, OOPP) na zaistenie BOZP.

Pri vSetkych inzinierskych siach (v energetike, plynarenstve, telekomunikaciaghsa musia
prace vykonavatak, aby boli dodrzané prislusné ochranné pasmagr&cach v ochrannom
pasme sa musia dodrzidvarislusné predpisy a podmienky spravcov, respyaada dozor
pocas vystavby.

Zhotovitd’ stavebnych prac zodpoveda za pridelegianych OOPP v zmysle NV. 395/2006
Z.z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanieo@Zpvanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov.

Stavebnou ¢innog'ou nesmie by ohrozena bezgeos' a zdravie zamestnancov ZSR,
Zeleznéného podniku, policie, ako aj cestujlcej verejnastietkych ostatnych oséb, ktoré sa
mozZu pohybové a vstupov& do priestorov bez vylienia verejnosti p&as realizacie
stavebnych prac v sulade s osobitnym predpisono(mk NR SR. 513/2009 Z.z. o drahach
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v znerkaréch pravnych aprav).

Patas realizacie stavebnych prac musi zhotdvisgavebnych prac vhodnym spésobom
zabezpé&it ochranu a vytvoti bezpéné podmienky pre pohyb cestujicej verejnosti,
zamestnancov ZSR, ZeleZného podniku, policie a dopravcov s vygemim bezpénych tras
pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Gpravami.

Pocas realizacie stavebnych prac musi zhotovitel stavebnych a montdznych prac dodrZiavat
ustanovenia Vyhlasky MZP SR ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie.

8. Prilohy

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele objektu

Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.284/2001 Z.z.

Priloha ¢.3 Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov

Priloha ¢.4  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni

Priloha ¢.5 Vlyjadrenie spravcu ,,ZSR OR Trnava, Sekcia OZT, Sladkovic¢ova 2, 920 41 Leopoldov*

V Ziline, 30.04.2017
Vypracoval: Ing. Janka Mrazova

¢islo osvedéenia, URZD, vyhlaska €.205/2010 Z.z. o UTZ: 0142-12/D-E2,E7(PE)
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Rozhodujlce ukazovatele objektu Priloha 1
P.¢. |Ndazov ukazovatela M. j. Mnozstvo
celkom
1 DCKQYZY 4XV1,3+12DM1,3+18DMO0,9+6Xpil,0 m 370
(115+130+125)
2. PK 26 - DCKQYZY 12XPi 1,0 m 15
3. Ukoncenie DK 26 ks 1
4. |PreloZenie jestv. DK 44 m 50
5. |Koncovka na DK 44 ks 2
6. |Spojkarovna na DK 44 ks 5
7. | Spojka rovna pri pupine DK 44 ks 1
8. | DemontazZ spojky na DK 44 ks 5
9. |Demontaz DK 44 (115+50 odkopaného jestv. DK 44) ks 165
10. |Marker ks 8
11. |Zemné prace — ryha 0,35x0,50 m/ fdlia m 50
Zemné prace — ryh X m/féli
12. (f71+e58/2i1ekop;ln§a;)’35 80 mftcla m 221
13. |Zemné prace — ryha 0,50x0,80 m/fdlia m 41
14. |Betdnovy Zlab KZ1 s poklopom ($. 280/200mm, v.
215/160mm, df. 1000mm) m 68
15. |Betodnovy Zlab KZ2 (S. 380/300mm, v. 215/160mm, dl.
1000mm) m 41
16. |Chranic¢ka - rdra PE @ 110 mm m 41
17. |Dozor spravcu hod 24
18. |Spracovanie —rozkaz o vyluke ks 1
19. |Polohopisné a vyskové zameranie trasy kabla 100m 2,55
20. |Spracovanie knihy planov 100m 2,55
21. |Prevadzkova dokumentdcia sada 1
Technicka sprava 9



Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 6: Slaboprudové vedenie

Priloha 2
Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.
Kod , Kategoria Mnozstvo Sposob vzniku SPOSOb.
odpadu Nazov druhu odpadu odoadu odpadu odoadu nakladania
P P [t] P s odpadom
(125021(;1- zmie$ané obal o) 0015 | ochranne obaly zber . odvoz,
15 01 09)* y ' dodanych zariadeni | recyklacia
montéazne prace pri | zber, odvoz
17 02 03 | plasty (@] 0,020 realizacii zariadeni, | recyklacia
kablovych rozvodov | (spojka)
s ) montazne préce pri
1704 11 kable iné ako uvedene (@] 1,320 realizacii zariadent, zber , E)d_voz
v 170410 R ; recyklacia
kablovych rozvodov
” , ina ind ak rebvtok zeminy z odvoz, skladka
170506 | \V<OPOVE Z8 A B &K o) 39,31 e,koytov y (DK44-0,8kg/m
ykop — 115m + 50m)

O - Ostatny odpad
N - Nebezpecny odpad

*Pozn.: V stadiu projektu nie je mozné blizsie kategorizovat typy obalov, v ktorych budi materidly
na stavbu dodavané. Konkrétne druhy odpadov z obalov budu uréené aZ pri realizacii stavby.
Vzniknuté odpady z obalov je potrebné ddsledne triedit podla druhov a prioritne ich odovzdat na
zhodnotenie.
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Priloha 3
Protokol o urceni vonkajsSich vplyvov
¢.5/2015
Vypracovany odbornou komisiou - REMING CONSULT a.s., Bratislava,
v Bratislave dna 18.11.2015
ZloZenie komisie Predseda : Ing. Andrej Izakovic zodpovedny projektant PS
osv. URZD: 0046-11/D-E2,E7 (PE)

Ing. Marek Fischer projektant zab. zar.
« . Ing. Ivan Kominek Specialista zab. zar.
Clenovia PR X

Ing. Janka Mrazova projektant oznam. zar.

Stavba : Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Prevadzkovy stbor : C456 Prelozka dialkového metalického kdbla ZSR

Stupen - ucel : DSP/DRS

Pouzité podklady

Podklady od spravcu optického kabla - ZSR, OR Trnava, Stredisko miestnej spravy a udriby
— Kablova technika (SMSU KT Trnava) a STN 33 2000-5-51 (5/2010).

Popis a ucel prevadzky

V rdmci objektu bude preloZeny dialkovy metalicky kdbel ZSR — DK 44 do novej polohy tak,
aby nebranil vystavbe Zeleznicného mostu a cestného podjazdu s komunikaciou.

V definitivnom stave bude novy DK 44 prelozeny do kablového Zlabu na Zelezni¢nom
moste.

Rozhodnutie

Komisia po miestnom Setreni a oboznameni sa s projektovou dokumentdciou urcila priestory
podla NZA.6 nasledovne :

1. Kolajisko: VI — vonkajsie priestory
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Priloha 3

Priestor
Kod . .
oznacgenie priestoru/ druh priestoru

VonkajSi vplyv WY VI
A - Podmienky prostredia
AA - Teplota okolia AA7
AB - Atmosférické podmienky AB7
AC - Nadmorska vySka AC1
AD - Vyskyt vody AD4
AE - Vyskyt cudzich pevnych telies AE3
AF - Vyskyt korozivnych alebo znedistujicich latok AF2
AG - Mechanické namahanie, narazy, otrasy AG2
AH - Vibracie AH2
AJ - Iné mechanické naméhania -
AK - Vyskyt rastlinstva a/alebo plesni AK1
AL - Vyskyt Zivocichov (fauna) AL2
AM - Elektromagnetické, elektrostatické, ionizujice vplyvy AM7
AN - SIne€né Ziarenie AN3
AP - Seizmické Uc¢inky AP1
AQ - Blesk AQ3
AR - Pohyb vzduchu -
AS - Vietor AS1
AT - Snehova pokryvka AT3
AU - Namraza AU2
B - Vyuzitie
BA - Spésobilost 0s6b BA1
BB - Elektricky odpor fudského tela -
BC - Dotyk 0s6b so zemou BC2
BD - Podmienky Uniku v pripade nebezpeéenstva BD1
BE- Povaha spractvanych alebo skladovanych latok BE1
C - Druh stavby
CA - Stavebné materialy CAl
CB- KonStrukcia stavby CB1

9. Zdévodnenie

Prostredie bolo uréené na zaklade charakteru prevadzky urcenej v jednotlivych priestoroch,
vratane ich vybavenia, pre ktoré boli navrhnuté a ktoré je uZivatel povinny dodrzat. VSetky

elektrické zariadenia musia svojou konstrukciou zodpovedat danému prog;trediu.

/

Prédseda komisie
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prevadzkovy subor|

stavebny objekt

C456

popis objektu

Prelozka dialkového metalického kdbla ZSR

dalsie prace

udrzba, prehliadky, revizie a opravy

strucny popis dalSich prac

v zmysle E7

QU

pristupové cesty k vykonavaniu dalSich prac

pesi po pozemkoch v obvode a aj mimo ZSR

autom po cestnej komunikdcii blizko k miestu udrzby, prehliadky, revizie a opravy

iné objekty a zariadenia v
kolizii resp. vytvaraju
ohrozenie pre dalSie prace

prevadzkovana kolaj, slabopridové a silnopridové vedenia, zabezpecovacie zariadenia

Pri vykonavani dalSich prac

su vytypované neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenia:

zdroj nebezpdenstva

L , . Bezp&nostné opatrenia technické
Neodstranitd’né ohrozenie: P P

Neodstranitd’né nebezpéenstvo v PD zahrnuté alebo uvazované navrh na realizaciu

vonkajsie elektrické vedenie

prace vykonavat v zmysle bezpec¢nostnych pravidiel pre
urazy vplyvmi elektrického pradu vonkajsie elektrické vedenia resp. pocas vypnutia
napadjania elektrického vedenia

prace v blizkosti vonkajsich elektrickych
vedeni - slaboprudové vedenia

Zelezni¢na prevddzka

prace v blizkosti prevadzkovanych kolaji v
miestach, kde su objekty a ich sucasti blizSie |uUrazy spdsobené jazdou vozidla
ako 5 m k osi najblizsej kolaje

prace vykonavat vo vlakovych prestavkach resp. pocas
vyluky kolaje

pristupy, pristupové
komunikacie

volny terén pad zamestnanca vhodnd obuv
strmy sklon svahu pad zamestnanca vhodna obuv

prace vykonavat v zmysle bezpec¢nostnych pravidiel pre
stbeh s NN, VN urazy spésobené neodbornou pracou elektrické zariadenia a stanovenim bezpec¢ného

pracovného postupu

Bezpe&nostné opatrenia

mat spracovanu organiza¢nu smernicu pre prace v danych podmienkach s vyhodnotenim rizik, s uréenim pouzivania OOPP a stanovenim bezpecného pracovného postupu, oznamovacie
zariadenia - v zmysle Vyhl. 205/2010 zaradené do E7

organizané

Meno a priezvisko
projektanta

Vypracoval :

Ing. Janka Mrazova

¢islo osvedéenia, URZD,
vyhlaska ¢.205/2010 Z.z. o
UTZ: 0142-12/D-E2,E7(PE)

podpis a peciatka




