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2x HDPE 40/33 - zelena

240 m

vyfuknutie - exist. 288 vl. opticky kabel ( ako DRAKA)

| 400 m

(280+B60R+60R)

zafuknutie - novy 288 vl. opticky kébel ( ako DRAKA)

‘ 280 m
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+ (R60 + R60)

LEGENDA:

+ (R60 + R60)

- exist. 288 vl. opticky kabel ( ako DRAKA = 4 nezavislé OK SWAN)
- novy 288 vl. opticky kébel ( ako DRAKA 288f)- riesi C 623.2

o - nova opt. spojka (ako Tyco typ FIST GCO2 BD16)

[ - nova rarkova

koncovka HDPE KP40

- nova optorura HDPE 40/33 - zelena (1 - jeden biely pas, 2 - dva biele pasy)

Postup prac pri realizacii - na zaklade spravcom spracovaného presmerovania spojeni pocas vyluky prevadzky
(exist. 288 vl. opticky kabel ma 4 nezavislé optické kable)
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DEFINITIVNY STAV
288 1. opticky kabel ( ako DRAKA)
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Kablova schéma
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