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Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 6: Slaboprudové vedenie

C623 Slovak Telekom - ochrana a prekladka MK

C623.3 MV SR - ochrana a prekladka metalického kabla

1. Identifika¢né udaje

Stavba: Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Kataster: Lamac, Devinska Nova Ves, Dubravka

Okres: Bratislava IV.

Kraj: Bratislavsky

Stavebnik: Bory a.s., Digital Park Il, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Buduci spravca:

Generalny projektant:

Manazér projektu:

Hlavny inZinier projektu:

Spracovatel PD:

Zodpovedny projektant:

Stupen PD:

2.

Predmet riesenia

Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

Sekcia informatiky, telekomunikacii a bezpec¢nosti MV SR
Odbor telekomunikacii

Pribinova 2

812 72 Bratislava

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Ing. Jan Kusnir
Ing. Marek Smelik

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Ing. Janka Mrdazova
Osv. URZD, vyhlaska ¢.205/2010 Z.z. o UTZ:
0142-12/D-E2,E7(PE)

Dokumentacia pre realizaciu stavby DRS

V ramci predmetnej stavby je rieSeny podjazd pod Zelezni¢nu trat Kuty — Bratislava,
v medzistani¢nom Useku Devinska Nova Ves - Lamac, ktorym sa prepoji jestvujuca Saratovska ulica
s cestou 11/505.

V mieste napojenia novej komunikacie (PrediZenie Saratovskej ulice) na Agéatovu ulici sa
nachadza jestvujuci metalicky kabel vsprave MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikdcii
a bezpecnosti MV SR, Odbor telekomunikdcii, Pribinova 2, Bratislava, ktory vedie v trase
s telekomunikaénymi kablami a spolu zasahuju do uvedenej vystavby.

Predmetom rieSenia je preloZzenie miestneho telekomunikaéného kabla (kabel ¢.1070).

w

Prehlad pouzitych podkladov

uzemné rozhodnutie, vydané dnia 30.01. 2015 v Bratislave,
dokumentdcia pre stavebné povolenie (DSP) spracovana 01/2016
obhliadka miesta stavby,

geodetické zameranie,
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Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 6: Slaboprudové vedenie

- zakreslenie sieti,
- pracovné porady.

4. Platné normy

STN 73 6005 (1988), STN 73 6005/a,b,23-6 (1988-2001) Priestorova Uprava vedeni technického
vybavenia

STN 73 6005/Z6 Priestorova Uprava vedeni teck&hickvybavenia (2002-09)

STN 375711 (1998) Krizovanie kablov so Zelezni¢cnymi drdhami

predpisy ST
TA7 Stavba dialkovych oznamovacich kablov
TA 69 Stavba miestnych oznamovacich kablov

5. Vazba na suvisiace SO a PS

Cci101 Predizenie Saratovskej ulice

C101.1 Chodnik pozdi? predizenia Saratovskej ulice

C102 Uprava Agatovej ulice

C111 Komunikacia pre cyklistov

C501 Kanalizacia cesty predizenia Saratovskej ul.

C508 Prelozka dazdovej kanalizacie DN300 Saratovskej ul.

C510 Odvodnenie krizovatky Saratovska — Agatova

C521 Prelozka zasobovacieho vodovodu DN 400 na Agatovej ulici
c611 Pripojka NN pre verejné osvetlenie v kriz. Saratovska — Agatova
C612 Pripojka NN pre CDS krizovatky Saratovska — Agatova

C651 Prelozka verejného osvetlenia Saratovskej ul. vkm 0,3 — Agatova ul.
C623.1 Slovak Telekom - ochrana a prekladka MK

C624 Energotel - prekladka MOK

C692 CDS krizovatky Saratovska - Agatova

C694 Kamerovy dohlad krizovatky Saratovska — Agatova

6. Technické rieSenie

6.1 Existujuci stav

Kolmo na jestvujucu Agatovu ulicu sa napaja jestvujuca Saratovska ulica.
Po lavej strane jestvujucej Saratovskej ulice je vedeny jestvujuci metalicky kabel TCEPKPFLEZE
50XNO0,8 vsprave MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikdcii a bezpecnosti MV SR, Odbor
telekomunikdcii, Pribinova 2, Bratislava, ktory zasahuje do vystavby prediZenia novej Saratovskej
ulice, ktord bude vedend popod Zelezniénu trat Katy — Bratislava, v medzistaniéhom Useku
Devinska Nova Ves — Lamac a napojend na komunikaciu 11/505.

Trasa jestvujuceho kabla je spolo¢na s trasou s jestvujucich kablov, ktoré su v sprave Slovak
Telekom a.s. Bratislava.
Jedna sa o kable v useku:

a) lavd strana Saratovskej ulice, kable (Slovak Telekom a MV SR) prechddzaju cez Agatovu ulicu
a pokracuju smerom na Devinsku Novu Ves. Kable Slovak Telekom a kabel TCEPKPFLEZE
50XNO0,8 - MV SR zasahuju do stavby

Technicka sprava 2
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b) Kéble (Slovak Telekom a MV SR) prechadzajice popod Zelezni¢nu trat v mieste jestvujuceho
podchodu v zkm 46,391, ktory sa bude upravovat (povrch asfaltovej plochy) nezasahuju do
vystavby — Upravy Zelezni¢ného spodku a zvrsku Zelezni¢nej trate uvedenej stavby.

6.2 Novy stav

V koliznych miestach s navrhovanou komunikaciou a Upravou jestvujucich komunikacii sa
vykonaju potrebné opatrenia na ochranu kébla, popripade prelozenie kibla novou dizkou mimo
stavebnu ¢innost. Nové chrani¢ky pod komunikaciu bude dostatoénej dimenzie, aby v pripade
daldich preloziek vramci rekonstrukcie kabla MV SR nebolo nutné robit akékolvek stavebné
zasahy do cestného telesa.

Pred zadatim zemnych prac na stavbe musi byt zabezpecéené vytycenie vsetkych inZinierskych
sieti a zariadent,

Nova kablova trasa bude geodeticky zamerana v suradniciach a spracovand bude kniha
planov v digitdlnej a tlacenej forme podla metodiky MV SR (odbor telekomunikacii).

0 Prekladka kabla:

V mieste lavej strany jestv. Saratovskej ulice, kde jestvujuce kable (Slovak Telekom a MV SR)
prechadzaju cez Agatovu ulicu a pokracuju smerom na Devinsku Novu Ves sa preloZia novou
dizkou rovnocenného typu a dimenzie, do novej trasy popod jestv. Agatovu ulicu.

Prelozku jestvujlcich kablov (Slovak Telekom) novou di?kou do novej trasy riedi objekt
,C623.1 Slovak Telekom - ochrana a prekladka MK,

Prelozku kabla MV SR riesi tento objekt ,C623.3 MV SR - ochrana a prekladka metalického
kabla”.

Navrhnuta je prelozka novym kdblom TCEPKPFLEZE 50XNO,8 v dizke 45m.
zemné prdce:

- Vykopové prace riesSi C623.1 Slovak Telekom - ochrana a prekladka MK*.
- Popod komunikdciu — riadeny pretlak @ 250 — 12 m rieSi C624 Energotel - prekladka MOK,

PE chranicku raru @ 110 — 12m rieSi C623.3 MV SR - ochrana a prekladka metalického kabla.
meranie na kabli:

- Na miestnom kabli TCEPKPFLEZE 50XNO,8 sa vykona jednosmerné meranie pred a po
prelozke.

0 Napadjanie, ochrana, vonkajsie vplyvy

Jedna sa o slaboprudové rozvody

Rozvodna sustava:

malé napdtie — napdjanie oznamovacich rozvodov

Ochrana pred zdsahom elektrickym prudom:
- Ochrana elektrickych predmetov pred zdsahom elektrickym pridom bude vyhotovenad
v zmysle normy STN 33 2000-4-41

Ochranné opatrenie:
STN 33 2000-4-41 oddiel 412: Dvojita alebo zosilnena izolacia
oddiel 414: Malé napatie SELV a PELV

Rozdelenie technickych zariadeni elektrickych podla miery ohrozenia:
- Elektrické zariadenie ,slabopradové vedenia* jgnwsle vyhlasky MPSVR SR
¢.508/2009 Z.z.; 83; prilohal — Il ¢ag’; zaradené do skupiny ,C“.

Technicka sprava 3
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Technické zariadenia elektrické skupiny C su technické zariadenia elektrické nezahrnuté do bodov
A a B. Podla §3 : A —vysoka miera ohrozenie, B - vy$Sia miera ohrozenia, C — nizSia miera
ohrozenia

Vonkajsie vplyvy - prostredie:
Prostredie podla STN 33 2000-5-51: 2010-05:
- vonkajsie vplyvy vo vonkajsich priestoroch — priestor VI

7. Poiziadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, bezpe¢nostné predpisy

7.1 Hlavné zdsady postupu vystavby

Realizacia tohto objektu musi byt koordinovand s ostatnymi objektmi stavby predovsetkym
v stvislosti s vystavbou novej komunikacie (predizenie Saratovskej ulice). Koordinaciu stavby riesi
plan organizacie vystavby, ktory je zdvazny pre vecné a casové postupy vystavby jednotlivych
objektov. Koordindciu pri realizacii stavby bude zabezpecovat stavebnik spolu s projektantmi a
dodavatelmi stavby.

Pri vSetkych inZinierskych sietach sa musia prace vykondvat tak, aby boli dodrzané prislusné
ochranné pasma. Pri pracach vochrannom pasme sa musia dodrZiavat prislusné predpisy
a podmienky spravcov, resp. si vyZiadat dozor pocas vystavby.

Vyhotovenie elektromontaznych prac musi zodpovedat platnym bezpecnostnym
a prevadzkovym predpisom a pouzity materidl platnym normam. Akékolvek zmeny a doplnky
projektovej dokumentdcie musia byt vopred konzultované apisomne odsuhlasené jej
spracovatelom.

Pri prelozkadch kablovych trds pride k obmedzeniu (preruseniu) prevadzky na zariadeniach
(prenosu hovorov adat). Vzhladom ktejto skutocnosti je potrebné vypracovat dokument
presmerovania prevadzky pred prerusenim kabla a po zapojeni po prevadzky.

7.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Nakolko ide prelozku jestvujiceho kabla novou dizkou, poZiadavky na prevadzku a udribu sa
nemenia. Naroky na udrzbu pocas prevadzky su minimalne a obmedzuju sa na pripadné opravy.

Prevadzka a udrzba kabla bude poverenymi pracovnikmi spravcu MV SR, Sekcia informatiky,
telekomunikdcii a bezpecnosti MV SR, Odbor telekomunikdcii, Pribinova 2, Bratislava.

7.3 Ochrana Zivotného prostredia

Pokladka metalického zemného kabla nemd vplyv na Zivotné prostredie. Vyhotovenie
montaznych prac musi zodpovedat platnym bezpecénostnym a prevadzkovym predpisom a pouzity
material platnym normam.

Pri pokladke kabla dojde k vykopovym pracam — vykop pre spojku, ostatné vykopové prace riesi
C623.1 a C624.

Na dotknutom uzemi budu pocas vystavby vykonané docasné zasahy do Zivotného prostredia
ato len v nevyhnutnom case. Terén bude oclisteny a po ukonceni vykopovych prac uvedeny do
povodného stavu, demontovany material, ktory nebude dalej vyuZivany sa odvezie. Nakladanie so
vzniknutymi odpadmi musi byt v sulade so zakonom ¢. 223/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov,
ktoré upravuju pracu s odpadom.

Technicka sprava 4
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7.4 Bezpe

¢nostné poziadavky

1. Stavebné prace musia byt vykonané v stlade s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie
BOZP, najma ustanoveni:

zakon NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov,

vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,
vyhlagky SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zékladné poZiadavky na zaistenie
bezpelnosti prace atechnickych zariadeni, ako aj ustanoveni ostatnych platnych
bezpeénostnych predpisov, technickych noriem (STN, TNZ, EN) a Nariadeni vlady SR
vydanych na zaistenie BOZP a technickych zariadeni platnych v case realizacie
predmetnej stavby pri vSetkych vykonavanych Cinnostiach,

stavebné prace musia byt vykonavané podla ,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci“ vypracovaného vzmysle NV SR ¢. 396/2006 Z.z. Cielom ,Planu bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci“ je zaistenie bezpeCnej prace pri zodpovedajucich
hygienickych podmienkach pre vsetkych zamestnancov zhotovitela a pod zhotovitelov
v priestore staveniska pri dosiahnuti bezpecnej realizacie projektu. Zvlastna pozornost
musi byt venovana preventivnym cinnostiam na zabrdnenie vyskytu uUrazov. Cielom
projektu je tiez zabranenie nehodam a realizacie stavby bez vyskytu evidovaného
pracovného Urazu.

2. Privsetkych inzinierskych sietach (v energetike, plynarenstve, telekomunikaciach, ...) sa musia
prace vykondvat tak, aby boli dodrzané prislusné ochranné pasma. Pri pracach v ochrannom

pasme

sa musia dodrziavat prislusné predpisy a podmienky spravcov, resp. si vyZiadat dozor

pocas vystavby.

8. Prilohy

Priloha ¢.1
Priloha ¢.2
Priloha ¢.3
Priloha ¢.4
Priloha ¢.5

V Ziline, 30.
Vypracoval:

Rozhodujuce ukazovatele objektu

Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.
Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni

Vyjadrenie spravcu MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikacii a bezpecnosti
MV SR; Pribinova 2; 812 72 Bratislava

03.2017
Vrablova Helena

Technicka sprava 5



Rozhodujlce ukazovatele objektu

Priloha 1

P.¢. | Nazov ukazovatela M. j. Mnozstvo
celkom
1. TCEPKPFLEZE 50XNO,8 m 60
2. | Rovna spojka na TCEPKPFLEZE ks 2
3. |Jednosmerné meranie par 200
4. |Dokument presmerovania prevadzky ks 1

1/1



Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.

Priloha 2

Kod , Kategoria Mnozstvo Sposob vzniku SPOSOb.
doadu Nazov druhu odpadu odpadu odpadu odpadu nakladania
odp [t] s odpadom
15 01* iegané obal o 0010 ochranné obaly zber , odvoz,
(115500110%%; zmiesane obaly ' dodanych zariadeni | recyklacia
montéazne prace pri | zber , odvoz
17 02 03 | plasty (0] 0 realiz&cii zariadeni, | recyklacia
kablovych rozvodov | (spojka)
s ) montazne prace pri
1704 11 kable iné ako uvedené o] 0 realizacii zgriadeﬁl', zber , 9d_v02
v 170410 Ka ; recyklacia
ablovych rozvodov
vykopova zemina ina ako prebytok zeminy z odvoz, skiadka
170506 uvedena v 17 05 05 o 0.75 vykopov (DK44-0,8kg/m
—115m + 50m)

O - Ostatny odpad
N - Nebezpecny odpad

*Pozn.: V $tadiu projektu nie je mozné blizsie kategorizovat typy obalov, v ktorych budu materialy
na stavbu dodavané. Konkrétne druhy odpadov z obalov budu uréené az pri realizacii stavby.
Vzniknuté odpady z obalov je potrebné ddsledne triedit podla druhov a prioritne ich odovzdat na
zhodnotenie.



Priloha 3

Protokol o urceni vonkajsSich vplyvov
¢. 5/2015

Vypracovany odbornou komisiou - REMING CONSULT a.s., Bratislava,
v Bratislave dna 18.11.2015

ZloZenie komisie Predseda : Ing. Andrej Izakovic zodpovedny projektant PS
¢islo osv. IBP: 073/1/2009-EZ-P-E2-A
osv. URZD: 0046-11/D-E2,E7 (PE)

Ing. Marek Fischer projektant zab. zar.
N . Ing. Ivan Kominek Specialista zab. zar.
Clenovia p p .
Ing. Janka Mrazova projektant oznam. zar.
Stavba : Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Prevadzkovy subor : C623.3 MV SR - ochrana a prekladka metalického kabla

Stupen - Ucel : DSP/DRS

Pouzité podklady

Podklady od spravcu metalického kabla MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikdcii
a bezpecnosti MV SR, Odbor telekomunikdcii, Pribinova 2, Bratislava a STN 33 2000-5-51 (5/2010).

Popis a ucel prevadzky
V ramci objektu bude preloZeny opticky kabel Energotel zafuknuty do HDPE 40/33 rary do
novej polohy aby nebranil vystavbe novej a upravovanej komunikacie.

Rozhodnutie

Komisia po miestnom Setreni a obozndmeni sa s projektovou dokumentdciou urcila priestory
podla NZA.6 nasledovne :

1. volny terén, popod komunikaciu: VI —vonkajsie priestory



Priestor
Kod . .
oznacgenie priestoru/ druh priestoru

VonkajSi vplyv WY VI
A - Podmienky prostredia
AA - Teplota okolia AA7
AB - Atmosférické podmienky AB7
AC - Nadmorska vySka AC1
AD - Vyskyt vody AD4
AE - Vyskyt cudzich pevnych telies AE3
AF - Vyskyt korozivnych alebo znedistujicich latok AF2
AG - Mechanické namahanie, narazy, otrasy AG2
AH - Vibracie AH2
AJ - Iné mechanické naméhania -
AK - Vyskyt rastlinstva a/alebo plesni AK1
AL - Vyskyt Zivocichov (fauna) AL2
AM - Elektromagnetické, elektrostatické, ionizujice vplyvy AM7
AN - SIne€né Ziarenie AN3
AP - Seizmické Uc¢inky AP1
AQ - Blesk AQ3
AR - Pohyb vzduchu -
AS - Vietor AS1
AT - Snehova pokryvka AT3
AU - Namraza AU2
B - Vyuzitie
BA - Spésobilost 0s6b BA1
BB - Elektricky odpor fudského tela -
BC - Dotyk 0s6b so zemou BC2
BD - Podmienky Uniku v pripade nebezpeéenstva BD1
BE- Povaha spractvanych alebo skladovanych latok BE1
C - Druh stavby
CA - Stavebné materialy CAl
CB- KonStrukcia stavby CB1

1. Zdévodnenie

Prostredie bolo uréené na zaklade charakteru prevadzky urcenej v jednotlivych priestoroch,
vratane ich vybavenia, pre ktoré boli navrhnuté a ktoré je uZivatel povinny dodrzat. VSetky
elektrické zariadenia musia svojou konstrukciou zodpovedat danému prog;tyediu.

/

Prédseda komisie



prevadzkovy subor|

stavebny objekt

C623.3

popis objektu

C623.3 MV SR - ochrana a preklddka metalického kdbla

dalsie prace

udrZba, prehliadky, revizie a opravy

strucny popis dalSich prac

v zmysle vyhlasky MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z.; §3; priloha ¢.1 - Ill ¢ast; zaradené do skupiny ,,C* - nizSia miera ohrozenia

QU

pristupové cesty k vykonavaniu dalSich prac

pesi po pozemkoch, po chodniku,

autom po cestnej komunikdcii blizko k miestu udrzby, prehliadky, revizie a opravy

iné objekty a zariadenia v
kolizii resp. vytvaraju
ohrozenie pre dalSie prace

komunikacia, slabopridové a silnopridové vedenia, zabezpecovacie zariadenia

Pri vykonavani dalSich prac

su vytypované neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenia:

zdroj nebezpdenstva

L , . Bezp&nostné opatrenia technické
Neodstranitd’né ohrozenie: P P

Neodstranitd’né nebezpéenstvo v PD zahrnuté alebo uvazované navrh na realizaciu

vonkajsie elektrické vedenie

prace vykonavat v zmysle bezpec¢nostnych pravidiel pre
urazy vplyvmi elektrického pradu vonkajsie elektrické vedenia resp. pocas vypnutia
napajania elektrického vedenia

prace v blizkosti vonkajsich elektrickych
vedeni - slaboprudové vedenia

volny terén pad zamestnanca vhodnd obuv
, , , strmy sklon svahu pad zamestnanca vhodna obuv
pristupy, pristupové - — — — —
Komunikacie prace vykondvat v zmysle bezpecnostnych pravidiel pre
stbeh s NN, VN urazy spésobené neodbornou pracou elektrické zariadenia a stanovenim bezpec¢ného

pracovného postupu

Bezpe&nostné opatrenia

mat spracovanu organizanu smernicu pre prace v danych podmienkach s vyhodnotenim rizik, s uréenim pouzivania OOPP a stanovenim bezpecného pracovného postupu, oznamovacie -

organizané

slabopriadové vedenia - v zmysle vyhlasky MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z.; §3; priloha ¢.1 - Ill ¢ast; zaradené do skupiny ,C” - nizSia miera ohrozenia

Meno a priezvisko
projektanta

Vypracoval :

Ing. Janka Mrazova

&islo osvedéenia, URZD,
vyhlaska ¢.205/2010 Z.z. o
UTZ: 0142-12/D-E2,E7(PE)

podpis a peciatka




