

- LEGENDA :**
- C455 Preložka diaľkového optického kábla ZSR
 - C456 Preložka diaľkového optického kábla ZSR
 - C623.2 SWAN - ochrana a prekládka optického kábla
 - OK/A výkop 0,35 m x 0,8 m, zemina tr. 4 (rieši C455)
 - DK/A výkop 0,35 m x 0,8 m, zemina tr. 4 (rieši C456)
 - DK/A výkop 0,35 m x 0,8 m, zemina tr. 4 + žlab KZ1 (rieši C456)
 - OK/KZp v žľabe riešenom na moste (rieši C 201)
 - TT** TT** v chráničke - rúra Ø110 riešenou popod tesniacu vaľu (rieši C 453)
 - OK/A** výkop 0,35 m x 0,5 m, zemina tr. 4 (rieši C455) - provízny stav
 - DK/A** výkop 0,35 m x 0,5 m, zemina tr. 4 (rieši C456) - provízny stav
 - DK/A**KZ1 výkop 0,35 m x 0,5 m, zemina tr. 4 + žlab KZ1 (rieši C456) - provízny stav
 - ⊕ kabľová šachta (ako napr. ROMOLD)
 - TK rúrková koncovka na HDPE rúre
 - TS rúrková spojka na HDPE rúre
 - riešené s stavbe "Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka"
 - vyhladovo elektrika
 - bude riešené v stavbe "TIOP č.2 Bratislava Lamačská brána"


- SIETE :**
- jstujúci plynovod
 - jstujúci vodovod
 - jstujúca kanalizácia
 - jstujúce tepelné potrubie
 - jstujúci kábel NN
 - jstujúci kábel TK, DK, KK
 - jstujúci miestny kábel MK - ZSR - OZT
 - jstujúci kábel VN
 - jstujúci kábel VVN

Poznámka:
- Všetky nové podzemné inžinierske siete v koordináčnej situácii stavby
- Pred začatím zemných prác zaistiť u správcov presné vyriecenie podzemných vedení
- Krížovanie a súběhy s podzemnými vedeniami vykonať v zmysle STN 73 6005
Súradnicový systém: JTSK 03
Výškový systém: Balt po vyrovnaní

ZMENY DOKUMENTÁCIE				
Index	Datum	Men	Popis	Text zmeny



Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka



Manažér projektu:	Ing. Ján Kubiš	Ing. Ján Kubiš	Ing. Ján Kubiš
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Šmelk	Ing. Marek Šmelk	Ing. Marek Šmelk
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Miroslav	Ing. Miroslav	Ing. Miroslav
Návrh - výpočet:	Ing. Miroslav, Václav	Ing. Miroslav, Václav	Ing. Miroslav, Václav
Kontrola:	Ing. František Palák	Ing. František Palák	Ing. František Palák
Návrh stavby:	Bratislava	Bratislava IV	Bratislava IV
Investor - stavba:	Bratislava	Bratislava IV	Bratislava IV
Stav:	Stav	Stav	Stav
Objekt (objekt):	Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka	Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka	Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka
Návrh stavby:	Situácia	Situácia	Situácia
Doplňujúce údaje:	1514 DRS C456 2 Situácia.dwg	1514 DRS C456 2 Situácia.dwg	1514 DRS C456 2 Situácia.dwg