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BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

BRANICA 12-21-3-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

BRANICA 12-21-3-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

HOD

AGROT

BUKOWIEC 12-21-1-01-270   -f   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50  14 ROZDR-PP

BUKOWIEC 12-21-1-01-272   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50  14 ROZDR-PP

BUKOWIEC 12-21-1-01-274   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,50  14 ROZDR-PP

BUKOWIEC 12-21-1-01-280   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50  14 ROZDR-PP

BUKOWIEC 12-21-1-01-286   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,50  14 ROZDR-PP

BUKOWIEC 12-21-1-01-294   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50  14 ROZDR-PP

BUKOWIEC 12-21-1-01-307A  -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50  14 ROZDR-PP

BUKOWIEC 12-21-1-01-309   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50  14 ROZDR-PP

BRANICA 12-21-3-15-12    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,69  14 ROZDR-PP

BRANICA 12-21-3-15-15    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,78  14 ROZDR-PP

BRANICA 12-21-3-15-17    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,42  14 ROZDR-PP

BRANICA 12-21-3-15-18    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,36  14 ROZDR-PP

BRANICA 12-21-3-15-18    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,32  14 ROZDR-PP

BRANICA 12-21-3-15-23    -a   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,48  14 ROZDR-PP

BRANICA 12-21-3-15-23    -d   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,88  14 ROZDR-PP

BRANICA 12-21-3-15-23    -j   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,14  14 ROZDR-PP

BRANICA 12-21-3-15-4     -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,64  14 ROZDR-PP

BRANICA 12-21-3-15-7     -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,92  14 ROZDR-PP

BRANICA 12-21-3-15-7     -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,50  14 ROZDR-PP

CP

BUKOWIEC 12-21-1-01-286   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,17 116 CP-W

BUKOWIEC 12-21-1-01-286   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,37 116 CP-W

BUKOWIEC 12-21-1-01-305   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,59 116 CP-W

BUKOWIEC 12-21-1-01-305   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,81 116 CP-W

BUKOWIEC 12-21-1-01-307   -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 116 CP-W

BUKOWIEC 12-21-1-01-307   -p   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,67 116 CP-W

BRANICA 12-21-3-15-125   -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,00 116 CP-W

BRANICA 12-21-3-15-125   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,13 116 CP-W

BRANICA 12-21-3-15-13    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,26 116 CP-W

BRANICA 12-21-3-15-17    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,27 116 CP-W

BRANICA 12-21-3-15-17    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,21 116 CP-W

BRANICA 12-21-3-15-3     -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,11 116 CP-W

BRANICA 12-21-3-15-3     -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,96 116 CP-W

BRANICA 12-21-3-15-3     -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,31 116 CP-W

BRANICA 12-21-3-15-3     -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,37 116 CP-W

BRANICA 12-21-3-15-7     -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,59 116 CP-W

CW

BUKOWIEC 12-21-1-01-270   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,70 112 CW-W

BUKOWIEC 12-21-1-01-278   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,24 112 CW-W

BUKOWIEC 12-21-1-01-287   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,86 112 CW-W

BUKOWIEC 12-21-1-01-307A  -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,16 112 CW-W

BRANICA 12-21-3-15-10    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 112 CW-W

BRANICA 12-21-3-15-15    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,21 112 CW-W

BRANICA 12-21-3-15-16    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,90 112 CW-W

BRANICA 12-21-3-15-21    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,57 112 CW-W

BRANICA 12-21-3-15-21    -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 112 CW-W

BRANICA 12-21-3-15-21    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,26 112 CW-W

BRANICA 12-21-3-15-4     -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,28 112 CW-W

BRANICA 12-21-3-15-4     -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,11 112 CW-W

BRANICA 12-21-3-15-6     -s   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,10 112 CW-W

BRANICA 12-21-3-15-6     -s   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 112 CW-W

BRANICA 12-21-3-15-7     -p   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,58 112 CW-W

MA-PORZ BUKOWIEC 12-21-1-01-285   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,22  19 WPOD-N
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BUKOWIEC 12-21-1-01-309   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,84  19 WPOD-N

BUKOWIEC 12-21-1-01-310   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,48  19 WPOD-N

BRANICA 12-21-3-15-16    -l   -01 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

BRANICA 12-21-3-15-3     -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,70  19 WPOD-N

NAT-WPG BUKOWIEC 12-21-1-01-269   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  20,13  70 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

BUKOWIEC 12-21-1-01-270   -f   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  24,06  67 WYK-PASCZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-272   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  7,20  67 WYK-PASCZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-274   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  3,06  68 WYK-PA5CZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-280   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,13  67 WYK-PASCZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-286   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  20,67  70 WYK-POGCZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-294   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  10,73  70 WYK-POGCZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-307A  -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  15,13  70 WYK-POGCZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-309   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  15,47  70 WYK-POGCZ

BRANICA 12-21-3-15-12    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

BRANICA 12-21-3-15-12    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  4,60  70 WYK-POGCZ

BRANICA 12-21-3-15-15    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

BRANICA 12-21-3-15-15    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  18,53  67 WYK-PASCZ

BRANICA 12-21-3-15-17    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

BRANICA 12-21-3-15-17    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  9,47  67 WYK-PASCZ

BRANICA 12-21-3-15-18    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

BRANICA 12-21-3-15-18    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  15,73  67 WYK-PASCZ

BRANICA 12-21-3-15-18    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

BRANICA 12-21-3-15-18    -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  15,47  67 WYK-PASCZ

BRANICA 12-21-3-15-23    -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

BRANICA 12-21-3-15-23    -a   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  3,20  67 WYK-PASCZ

BRANICA 12-21-3-15-23    -d   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

BRANICA 12-21-3-15-23    -d   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  12,53  67 WYK-PASCZ

BRANICA 12-21-3-15-23    -j   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

BRANICA 12-21-3-15-23    -j   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,60  70 WYK-POGCZ

BRANICA 12-21-3-15-4     -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

BRANICA 12-21-3-15-4     -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  17,60  70 WYK-POGCZ

BRANICA 12-21-3-15-7     -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

BRANICA 12-21-3-15-7     -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  12,80  70 WYK-POGCZ

BRANICA 12-21-3-15-7     -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

BRANICA 12-21-3-15-7     -k   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  3,33  71 WYK-P5GCP

ODN-LUK

BUKOWIEC 12-21-1-01-296   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,34 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-296   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,34 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-296   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-296   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,34  95 SADZ WIEL

BUKOWIEC 12-21-1-01-296   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  1,66  70 WYK-POGCZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-296   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,34 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-307   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-307   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-307   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,00  95 SADZ WIEL

BUKOWIEC 12-21-1-01-307   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  1,33  70 WYK-POGCZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-307   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

BRANICA 12-21-3-15-125   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-125   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,50 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-125   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-125   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,35 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-125   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  94 SADZ 1R

BRANICA 12-21-3-15-125   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,30  95 SADZ WIEL

BRANICA 12-21-3-15-125   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-125   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,50 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-125   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-125   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,20 103 DOW-SADZ
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BRANICA 12-21-3-15-125   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,20 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-125   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,20  95 SADZ WIEL

BRANICA 12-21-3-15-125   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,20 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-6     -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,94 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-6     -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,94 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-6     -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,94  95 SADZ WIEL

BRANICA 12-21-3-15-6     -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,94 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-7     -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-7     -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,25 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-7     -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,68 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-7     -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,98 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-7     -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  94 SADZ 1R

BRANICA 12-21-3-15-7     -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,93  95 SADZ WIEL

BRANICA 12-21-3-15-7     -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-7     -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,25 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-7     -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,68 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

BUKOWIEC 12-21-1-01-266   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,68 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-266   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,50 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-266   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,18 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-266   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-266   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-266   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  66 KOP-ROW

BUKOWIEC 12-21-1-01-266   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  29,18  95 SADZ WIEL

BUKOWIEC 12-21-1-01-266   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  24,68 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-266   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,50 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-270   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  27,30 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-270   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,70 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-270   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  33,00 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-270   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-270   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-270   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  66 KOP-ROW

BUKOWIEC 12-21-1-01-270   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  33,00  95 SADZ WIEL

BUKOWIEC 12-21-1-01-270   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  27,30 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-270   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,70 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-306   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,80 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-306   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,10 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-306   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,90 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-306   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-306   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-306   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  66 KOP-ROW

BUKOWIEC 12-21-1-01-306   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  29,90  95 SADZ WIEL

BUKOWIEC 12-21-1-01-306   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  25,80 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-306   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,10 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-307A  -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,24 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-307A  -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,05 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-307A  -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,29 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-307A  -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-307A  -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-307A  -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  66 KOP-ROW

BUKOWIEC 12-21-1-01-307A  -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  26,29  95 SADZ WIEL

BUKOWIEC 12-21-1-01-307A  -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  22,24 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-307A  -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,05 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-23    -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-23    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,95 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-23    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,86 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-23    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,91 103 DOW-SADZ
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BRANICA 12-21-3-15-23    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

BRANICA 12-21-3-15-23    -c   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  16,80  94.01 SADZ-MECH

BRANICA 12-21-3-15-23    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,01  95 SADZ WIEL

BRANICA 12-21-3-15-23    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-23    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,95 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-23    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,86 103 DOW-SADZ

PIEL

BUKOWIEC 12-21-1-01-267   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

BUKOWIEC 12-21-1-01-267   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

BUKOWIEC 12-21-1-01-273   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,25 108 KOSZ UB

BUKOWIEC 12-21-1-01-276   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

BUKOWIEC 12-21-1-01-281   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,30 108 KOSZ UB

BUKOWIEC 12-21-1-01-282   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

BUKOWIEC 12-21-1-01-284   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,54 108 KOSZ UB

BUKOWIEC 12-21-1-01-287   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

BUKOWIEC 12-21-1-01-289   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,98 108 KOSZ UB

BUKOWIEC 12-21-1-01-292   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  6,00 108 KOSZ UB

BUKOWIEC 12-21-1-01-295   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,06 107 KOSZ UA

BUKOWIEC 12-21-1-01-298   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,25 108 KOSZ UB

BUKOWIEC 12-21-1-01-301   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,00 108 KOSZ UB

BUKOWIEC 12-21-1-01-304   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,49 108 KOSZ UB

BUKOWIEC 12-21-1-01-305   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,20 108 KOSZ UB

BUKOWIEC 12-21-1-01-307   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

BUKOWIEC 12-21-1-01-308   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  5,83 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-248A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-248A  -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,50 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-248A  -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-248A  -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-250A  -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,79 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-250A  -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  10,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-250A  -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,00 108 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-250A  -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-250A  -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  5,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-250B  -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  15,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-258   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  30,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-258   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  6,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-258   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,50 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-258   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  4,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-258   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

BRANICA 12-21-3-15-125   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA
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BRANICA 12-21-3-15-125   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

BRANICA 12-21-3-15-125   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,65 109 KOSZ UC

BRANICA 12-21-3-15-126   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 109 KOSZ UC

BRANICA 12-21-3-15-13    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,15 107 KOSZ UA

BRANICA 12-21-3-15-14    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,40 107 KOSZ UA

BRANICA 12-21-3-15-1A    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

BRANICA 12-21-3-15-1A    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,52 108 KOSZ UB

BRANICA 12-21-3-15-20    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,39 107 KOSZ UA

BRANICA 12-21-3-15-21    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 107 KOSZ UA

BRANICA 12-21-3-15-22    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 107 KOSZ UA

BRANICA 12-21-3-15-22    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,05 107 KOSZ UA

BRANICA 12-21-3-15-22    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,30 107 KOSZ UA

BRANICA 12-21-3-15-23    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

BRANICA 12-21-3-15-23    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,30 107 KOSZ UA

BRANICA 12-21-3-15-3     -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

BRANICA 12-21-3-15-3     -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

BRANICA 12-21-3-15-3     -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,97 107 KOSZ UA

BRANICA 12-21-3-15-3     -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,44 109 KOSZ UC

BRANICA 12-21-3-15-4     -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,25 109 KOSZ UC

BRANICA 12-21-3-15-6     -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

BRANICA 12-21-3-15-7     -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,91 108 KOSZ UB

BRANICA 12-21-3-15-7     -r   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

POPR

BUKOWIEC 12-21-1-01-273   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-273   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,42 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-273   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,42 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-273   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,42  96 SADZ POP

BUKOWIEC 12-21-1-01-273   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-273   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,42 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-278   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-278   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-278   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-278   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,30  96 SADZ POP

BUKOWIEC 12-21-1-01-278   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-278   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-284   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,24 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-284   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,24 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-284   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,24  96 SADZ POP

BUKOWIEC 12-21-1-01-284   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,24 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-289   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-289   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,18 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-289   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,18 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-289   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,18  96 SADZ POP

BUKOWIEC 12-21-1-01-289   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-289   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,18 103 DOW-SADZ
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BUKOWIEC 12-21-1-01-290   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-290   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,24 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-290   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,24  96 SADZ POP

BUKOWIEC 12-21-1-01-290   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-290   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,24 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-301   -m   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-301   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,34 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-301   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,34 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-301   -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,34  96 SADZ POP

BUKOWIEC 12-21-1-01-301   -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-301   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,34 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-307   -r   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,05 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-307   -r   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,36 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-307   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,41 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-307   -r   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,41  96 SADZ POP

BUKOWIEC 12-21-1-01-307   -r   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,05 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-307   -r   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,36 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-308   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,24 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-308   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,54 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-308   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,74 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-308   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,74  96 SADZ POP

BUKOWIEC 12-21-1-01-308   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-308   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,54 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-1A    -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,12 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-1A    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,12 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-1A    -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,12  96 SADZ POP

BRANICA 12-21-3-15-1A    -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,12 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-22    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,75 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-22    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,75 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-22    -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,75  96 SADZ POP

BRANICA 12-21-3-15-22    -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,75 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-3     -r   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-3     -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

BRANICA 12-21-3-15-3     -r   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,20  96 SADZ POP

BRANICA 12-21-3-15-3     -r   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

POPR-NAT

BUKOWIEC 12-21-1-01-267   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,18 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-267   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,71 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-267   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,89 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-267   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,89  95 SADZ WIEL

BUKOWIEC 12-21-1-01-267   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,33  68 WYK-PA5CZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-267   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,18 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-267   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,71 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-269   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,18 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-269   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,51 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-269   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,69 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-269   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,69  95 SADZ WIEL

BUKOWIEC 12-21-1-01-269   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,33  68 WYK-PA5CZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-269   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,18 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-269   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,51 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-274   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,06 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-274   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,79 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-274   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,85 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-274   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,85  95 SADZ WIEL

BUKOWIEC 12-21-1-01-274   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,06 103 DOW-SADZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-274   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,79 103 DOW-SADZ

POPR-WPG BRANICA 12-21-3-15-23    -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,50  58 PRZ-TALSA
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HOD
POPR-WPG BRANICA 12-21-3-15-23    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,50  51 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZS

BUKOWIEC 12-21-1-01-286   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  19,13 146 K GRODZEŃ

BUKOWIEC 12-21-1-01-286   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  39,87 146 K GRODZEŃ

BUKOWIEC 12-21-1-01-286   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  15,00 144 WYK-SLUPI

BUKOWIEC 12-21-1-01-286   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  15,00 143 WYK-SLUPL

BRANICA 12-21-3-15-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,43 146 K GRODZEŃ

BRANICA 12-21-3-15-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  34,05 146 K GRODZEŃ

BRANICA 12-21-3-15-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

O-KONTRU

BUKOWIEC 12-21-1-01-266   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 131 PUŁ-RYJ

BUKOWIEC 12-21-1-01-266   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  17,00 159 KONTR-RYJ

BUKOWIEC 12-21-1-01-266   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 131 PUŁ-RYJ

BUKOWIEC 12-21-1-01-267   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 131 PUŁ-RYJ

BUKOWIEC 12-21-1-01-267   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  17,00 159 KONTR-RYJ

BUKOWIEC 12-21-1-01-267   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 131 PUŁ-RYJ

BUKOWIEC 12-21-1-01-269   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

BUKOWIEC 12-21-1-01-269   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  16,00 159 KONTR-RYJ

BUKOWIEC 12-21-1-01-269   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 131 PUŁ-RYJ

BUKOWIEC 12-21-1-01-270   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 131 PUŁ-RYJ

BUKOWIEC 12-21-1-01-270   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 159 KONTR-RYJ

BUKOWIEC 12-21-1-01-270   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

BUKOWIEC 12-21-1-01-306   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 131 PUŁ-RYJ

BUKOWIEC 12-21-1-01-306   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  19,00 159 KONTR-RYJ

BUKOWIEC 12-21-1-01-306   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  19,00 131 PUŁ-RYJ

BUKOWIEC 12-21-1-01-307A  -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 131 PUŁ-RYJ

BUKOWIEC 12-21-1-01-307A  -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  15,00 159 KONTR-RYJ

BUKOWIEC 12-21-1-01-307A  -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 131 PUŁ-RYJ

BRANICA 12-21-3-15-23    -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  17,00 159 KONTR-RYJ

BRANICA 12-21-3-15-23    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,50 389 GODZ MH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

BRANICA 12-21-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,50 389 GODZ MH8

BRANICA 12-21-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  18,00 384 GODZ RH8

O-PROGND
BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  55,00 384 GODZ RH8

BRANICA 12-21-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ
BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

BRANICA 12-21-3-15-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  19,00 389 GODZ MH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  154,00 384 GODZ RH8

BRANICA 12-21-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

BRANICA 12-21-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  96,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-PASYS

BUKOWIEC 12-21-1-01-279   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,28 384 GODZ RH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-280   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,12 384 GODZ RH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-280   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,69 384 GODZ RH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-291   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,30 384 GODZ RH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-291   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-291   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,80 384 GODZ RH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-298   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,07 384 GODZ RH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-305   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,17 384 GODZ RH8

BRANICA 12-21-3-15-14    -k   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

BRANICA 12-21-3-15-14    -k   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 164 ODN-PASC

BRANICA 12-21-3-15-23A   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

BRANICA 12-21-3-15-8     -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 384 GODZ RH8

P-PORZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  45,66 384 GODZ RH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-271   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,67 163 PPOŻ-PORZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-272   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 163 PPOŻ-PORZ
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OCHRP

P-PORZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-284   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,42 163 PPOŻ-PORZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-291   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 163 PPOŻ-PORZ

BUKOWIEC 12-21-1-01-298   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 163 PPOŻ-PORZ

BRANICA 12-21-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  47,90 384 GODZ RH8

BRANICA 12-21-3-15-14    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,69 163 PPOŻ-PORZ

BRANICA 12-21-3-15-3     -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 163 PPOŻ-PORZ

BRANICA 12-21-3-15-8     -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,19 163 PPOŻ-PORZ

BRANICA 12-21-3-15-8     -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 163 PPOŻ-PORZ

BRANICA 12-21-3-15-8     -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  1,00 165 DOZ DOG

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

BRANICA 12-21-3-15-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  1,00 165 DOZ DOG

BRANICA 12-21-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

UT-WODA
BRANICA 12-21-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

BRANICA 12-21-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P

BUKOWIEC 12-21-1-01-305   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-305   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-307   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-307   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

IB
BUKOWIEC 12-21-1-01-309   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-309   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

IIBU
BRANICA 12-21-3-15-3     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  715,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-3     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  715,00   2 CWD-D

IIIAU

BUKOWIEC 12-21-1-01-285   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-285   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-310   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-310   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

PM
BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  9,00   5 PODWOZ-DA

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  16,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P
BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  35,00 389 GODZ MH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

PR

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

PTP

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  269,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  269,00   2 CWD-D

PTW

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

TPP

BUKOWIEC 12-21-1-01-267   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-267   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-271   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-271   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-271   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-271   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-272   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-272   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-272   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-272   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-284   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D
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BUKOWIEC 12-21-1-01-284   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-284   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-284   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-285   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-285   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-285   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-285   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-291   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-291   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-291   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-291   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-295   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-295   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-295   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-295   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-297   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  357,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-297   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-297   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  357,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-297   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-298   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-298   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-298   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-298   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-302   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-302   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-302   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-302   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-302   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-302   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-302   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-302   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-302   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-302   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-302   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-302   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-303   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-303   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-303   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-303   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-303   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-303   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-303   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-303   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-303   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-303   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-304   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-304   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-304   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-304   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-304   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D
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BUKOWIEC 12-21-1-01-304   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-304   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-304   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-307A  -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-307A  -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-14    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-14    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-14    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-14    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-14    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-14    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-14    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-14    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-14    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-14    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-14    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-14    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-14    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  193,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-14    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-14    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-14    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-15    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-15    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-15    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  233,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-15    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-15    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-15    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-16    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-16    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-16    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-16    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-16    -l   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-16    -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-16    -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-16    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-19    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-19    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-19    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-19    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-19    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-19    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-19    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-19    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-19    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-19    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-19    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D
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BRANICA 12-21-3-15-19    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-22    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  199,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-22    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-22    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  199,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-22    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-3     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  212,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-3     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-3     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  212,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-3     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-5     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  307,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-5     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-5     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  307,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-5     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-5     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-6     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-6     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-6     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   1 CWD-P

BRANICA 12-21-3-15-6     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   1 CWD-P

BRANICA 12-21-3-15-8     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-8     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-8     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-8     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-8     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-8     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-8     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-8     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-8     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-8     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-8     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-8     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-8     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-8     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   2 CWD-D

TWP

BUKOWIEC 12-21-1-01-272   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-272   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-272   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-272   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-284   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-284   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-284   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-284   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-286   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-286   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-288   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  320,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-288   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-288   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-288   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-298   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-298   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-298   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-298   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D
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BUKOWIEC 12-21-1-01-302   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-302   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-302   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-302   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-302   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-302   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-302   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-302   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-303   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-303   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 385 GODZ PILA

BUKOWIEC 12-21-1-01-303   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-11    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-11    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-11    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-11    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-11    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-11    -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 385 GODZ PILA

BRANICA 12-21-3-15-11    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-11    -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-11    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-11    -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-11    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-23A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-23A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-23A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

BRANICA 12-21-3-15-23A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

BRANICA 12-21-3-15-23A   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-23A   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-23A   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-23A   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

ZADRZEW

BUKOWIEC 12-21-1-01-282   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-282   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-283   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-283   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-295   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-295   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 388 GODZ RH23

BRANICA 12-21-3-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

BRANICA 12-21-3-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 388 GODZ RH23

UTRZ

UT-DROGIL

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

BRANICA 12-21-3-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

BRANICA 12-21-3-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

UT-DROGIP

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

BRANICA 12-21-3-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

BRANICA 12-21-3-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

UT-MEL

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,00 390 GODZ MH23

BUKOWIEC 12-21-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,00 388 GODZ RH23

BUKOWIEC 12-21-1-01-283   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 390 GODZ MH23

BUKOWIEC 12-21-1-01-283   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 388 GODZ RH23

BUKOWIEC 12-21-1-01-295   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 390 GODZ MH23
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UTRZ
UT-MEL

BUKOWIEC 12-21-1-01-295   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 388 GODZ RH23

BUKOWIEC 12-21-1-01-295   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 390 GODZ MH23

BUKOWIEC 12-21-1-01-295   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 388 GODZ RH23
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OCHRL

O-BOBRY
N-CTWO 12-21- -  -      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

N-CTWO 12-21- -  -      -    - TRANSPORT Transport ----- H  80,00 423 TRANSPORT

O-GRODZN

N-CTWO 12-21- -  -      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388 GODZ RH23

N-CTWO 12-21- -  -      -    - TRANSPORT Transport ----- H  600,00 423 TRANSPORT

OBRĘB 12-21-1-  -      -    - TRANSPORT Transport ----- H  500,00 423 TRANSPORT

O-POZ
N-CTWO 12-21- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

N-CTWO 12-21- -  -      -    - TRANSPORT Transport ----- H  100,00 423 TRANSPORT

O-PROGNG N-CTWO 12-21- -  -      -    - TRANSPORT Transport ----- H  300,00 423 TRANSPORT

O-SMIECI
N-CTWO 12-21- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

N-CTWO 12-21- -  -      -    - TRANSPORT Transport ----- H  1 800,00 423 TRANSPORT

O-ZGRYZC
N-CTWO 12-21- -  -      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 388 GODZ RH23

N-CTWO 12-21- -  -      -    - TRANSPORT Transport ----- H  100,00 423 TRANSPORT

OCHRP

P-BAZA
N-CTWO 12-21- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

N-CTWO 12-21- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

P-INFO
N-CTWO 12-21- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

N-CTWO 12-21- -  -      -    - TRANSPORT Transport ----- H  150,00 423 TRANSPORT

P-INNE
N-CTWO 12-21- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

N-CTWO 12-21- -  -      -    - TRANSPORT Transport ----- H  100,00 423 TRANSPORT

P-PROGNOZ N-CTWO 12-21- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
N-CTWO 12-21- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

N-CTWO 12-21- -  -      -    - TRANSPORT Transport ----- H  150,00 423 TRANSPORT

OP-DOKARM
N-CTWO 12-21- -  -      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

N-CTWO 12-21- -  -      -    - TRANSPORT Transport ----- H  150,00 423 TRANSPORT

UTRZ

UT-MIEEDU
N-CTWO 12-21- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

N-CTWO 12-21- -  -      -    - TRANSPORT Transport ----- H  40,00 423 TRANSPORT

UT-OBEDUK

N-CTWO 12-21- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

N-CTWO 12-21- -  -      -    - TRANSPORT Transport ----- H  80,00 423 TRANSPORT

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 388 GODZ RH23

UT-PARK

N-CTWO 12-21- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

N-CTWO 12-21- -  -      -    - TRANSPORT Transport ----- H  100,00 423 TRANSPORT

BUKOWIEC 12-21-1-01-270   -f   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-104   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

LUBIEWICE 12-21-1-05-157   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

LEONTYNOWO 12-21-2-09-158   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

LISIKĄT 12-21-2-11-99    -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

PIEŃKOWO 12-21-2-12-192   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

PIEŃKOWO 12-21-2-12-210   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-22    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

WANDOWO 12-21-2-13-46    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

SIELANKA 12-21-3-18-110   -b   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23

UT-PROEDU
N-CTWO 12-21- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

N-CTWO 12-21- -  -      -    - TRANSPORT Transport ----- H  100,00 423 TRANSPORT
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ADM
SŁ-POZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

HOD

AGROT

JANIAGÓRA 12-21-1-02-318   -f   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,75  14 ROZDR-PP

JANIAGÓRA 12-21-1-02-319   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,16  14 ROZDR-PP

JANIAGÓRA 12-21-1-02-321   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,60  14 ROZDR-PP

JANIAGÓRA 12-21-1-02-325   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,35  14 ROZDR-PP

JANIAGÓRA 12-21-1-02-328   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,13  14 ROZDR-PP

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336A  -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,55  14 ROZDR-PP

JANIAGÓRA 12-21-1-02-339   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,76  14 ROZDR-PP

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,00  14 ROZDR-PP

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,40  14 ROZDR-PP

JANIAGÓRA 12-21-1-02-346   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,85  14 ROZDR-PP

JANIAGÓRA 12-21-1-02-346   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,56  14 ROZDR-PP

JANIAGÓRA 12-21-1-02-349   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,00  14 ROZDR-PP

CP

JANIAGÓRA 12-21-1-02-318   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,05 112 CW-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-318   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,05 116 CP-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-318   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,24 112 CW-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-318   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,10 116 CP-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-322   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,60 112 CW-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-322   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 116 CP-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-323   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,28 116 CP-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-323   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,56 116 CP-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-324   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,68 116 CP-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-325   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,34 116 CP-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-325   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,02 116 CP-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-326   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,23 116 CP-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-327   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,21 116 CP-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-327   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,91 116 CP-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-330   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,19 116 CP-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-330   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,80 116 CP-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 116 CP-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-338A  -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,70 116 CP-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-339   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,10 116 CP-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-339   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 116 CP-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342A  -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,04 116 CP-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-343   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 116 CP-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-343   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,40 116 CP-W

LNIANEK 12-21-1-04-174   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,97 116 CP-W

LNIANEK 12-21-1-04-313   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,73 116 CP-W

CW

JANIAGÓRA 12-21-1-02-319   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,07 116 CP-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-319   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,29 112 CW-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-319   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,75 112 CW-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-320   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,16 112 CW-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-325   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,16 112 CW-W

JANIAGÓRA 12-21-1-02-343   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,32 112 CW-W

LNIANEK 12-21-1-04-174   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,93 112 CW-W

LNIANEK 12-21-1-04-196   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,43 112 CW-W

LNIANEK 12-21-1-04-207   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,81 112 CW-W

LNIANEK 12-21-1-04-226   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,41 112 CW-W

MA-PORZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-327   -b   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,52  19 WPOD-N

JANIAGÓRA 12-21-1-02-328   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,79  19 WPOD-N

JANIAGÓRA 12-21-1-02-337   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,86  19 WPOD-N

JANIAGÓRA 12-21-1-02-347   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,45  19 WPOD-N

15/134



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2/2023

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

MA-PORZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-348   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,71  19 WPOD-N

JANIAGÓRA 12-21-1-02-349   -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,78  19 WPOD-N

LNIANEK 12-21-1-04-162   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,35  19 WPOD-N

LNIANEK 12-21-1-04-162   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,45  19 WPOD-N

LNIANEK 12-21-1-04-165   -d   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,75  19 WPOD-N

LNIANEK 12-21-1-04-166   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,90  19 WPOD-N

NAT-WPG

JANIAGÓRA 12-21-1-02-328   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  25,27  67 WYK-PASCZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-339   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,47  67 WYK-PASCZ

LNIANEK 12-21-1-04-141   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,06  67 WYK-PASCZ

LNIANEK 12-21-1-04-162   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  15,65  67 WYK-PASCZ

LNIANEK 12-21-1-04-162   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  9,66  67 WYK-PASCZ

LNIANEK 12-21-1-04-197   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  13,79  67 WYK-PASCZ

LNIANEK 12-21-1-04-205   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,60  58 PRZ-TALSA

LNIANEK 12-21-1-04-205   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  3,13  70 WYK-POGCZ

LNIANEK 12-21-1-04-205   -f   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  0,60  52 WYK-TAL60

ODN-GLEB

LNIANEK 12-21-1-04-209   -g   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  24,31  67 WYK-PASCZ

LNIANEK 12-21-1-04-312   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,79  67 WYK-PASCZ

LNIANEK 12-21-1-04-312   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  19,38  67 WYK-PASCZ

ODN-LUK

JANIAGÓRA 12-21-1-02-346   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,10 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-346   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,10 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-346   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  6,00  66 KOP-ROW

JANIAGÓRA 12-21-1-02-346   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,10  95 SADZ WIEL

JANIAGÓRA 12-21-1-02-346   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,07  70 WYK-POGCZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-346   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,10 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,55 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,26 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,81 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  20,00  66 KOP-ROW

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -a   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  19,80  94.01 SADZ-MECH

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,01  95 SADZ WIEL

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,55 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,26 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342A  -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,78 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342A  -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,78 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342A  -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,56 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342A  -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342A  -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  16,00  66 KOP-ROW

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342A  -a   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  15,40  94.01 SADZ-MECH

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342A  -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,16  95 SADZ WIEL

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342A  -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,78 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342A  -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,78 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

JANIAGÓRA 12-21-1-02-322   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,80 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-322   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,40 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-322   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,20 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-322   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

JANIAGÓRA 12-21-1-02-322   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  20,00  66 KOP-ROW

JANIAGÓRA 12-21-1-02-322   -l   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  18,80  94.01 SADZ-MECH

JANIAGÓRA 12-21-1-02-322   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,40  95 SADZ WIEL

JANIAGÓRA 12-21-1-02-322   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,80 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-322   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,40 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336A  -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,30 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336A  -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,30 103 DOW-SADZ
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JANIAGÓRA 12-21-1-02-336A  -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  11,00  66 KOP-ROW

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336A  -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,30  95 SADZ WIEL

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336A  -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  11,07  70 WYK-POGCZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336A  -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,30 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  27,00 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,13 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  32,13 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  30,00  66 KOP-ROW

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -d   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  27,00  94.01 SADZ-MECH

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,13  95 SADZ WIEL

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  27,00 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,13 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-341   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,40 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-341   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,68 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-341   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,08 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-341   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

JANIAGÓRA 12-21-1-02-341   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

JANIAGÓRA 12-21-1-02-341   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  10,00  66 KOP-ROW

JANIAGÓRA 12-21-1-02-341   -g   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  8,40  94.01 SADZ-MECH

JANIAGÓRA 12-21-1-02-341   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,68  95 SADZ WIEL

JANIAGÓRA 12-21-1-02-341   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,40 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-341   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,68 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,60 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,60 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  7,00  66 KOP-ROW

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,60  95 SADZ WIEL

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,14  70 WYK-POGCZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,60 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,40 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,40 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  10,00  66 KOP-ROW

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,40  95 SADZ WIEL

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  10,00  70 WYK-POGCZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,40 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-349   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,60 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-349   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,60 103 DOW-SADZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-349   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  7,00  66 KOP-ROW

JANIAGÓRA 12-21-1-02-349   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,60  95 SADZ WIEL

JANIAGÓRA 12-21-1-02-349   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  7,14  70 WYK-POGCZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-349   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,60 103 DOW-SADZ

LNIANEK 12-21-1-04-180   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,30 103 DOW-SADZ

LNIANEK 12-21-1-04-180   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,98 250 DOŁ-2L

LNIANEK 12-21-1-04-180   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00  66 KOP-ROW

LNIANEK 12-21-1-04-180   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,28  95 SADZ WIEL

LNIANEK 12-21-1-04-180   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,30 103 DOW-SADZ

LNIANEK 12-21-1-04-180   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,98 103 DOW-SADZ

LNIANEK 12-21-1-04-180   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

LNIANEK 12-21-1-04-180   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,10 103 DOW-SADZ

LNIANEK 12-21-1-04-180   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,56 250 DOŁ-2L

LNIANEK 12-21-1-04-180   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00  66 KOP-ROW

LNIANEK 12-21-1-04-180   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

LNIANEK 12-21-1-04-180   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  23,66  95 SADZ WIEL

LNIANEK 12-21-1-04-180   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

LNIANEK 12-21-1-04-180   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,10 103 DOW-SADZ

LNIANEK 12-21-1-04-180   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,56 103 DOW-SADZ
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LNIANEK 12-21-1-04-207   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,80 103 DOW-SADZ

LNIANEK 12-21-1-04-207   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,24 250 DOŁ-2L

LNIANEK 12-21-1-04-207   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00  66 KOP-ROW

LNIANEK 12-21-1-04-207   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  15,04  95 SADZ WIEL

LNIANEK 12-21-1-04-207   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,80 103 DOW-SADZ

LNIANEK 12-21-1-04-207   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,24 103 DOW-SADZ

LNIANEK 12-21-1-04-225   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,20 103 DOW-SADZ

LNIANEK 12-21-1-04-225   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,82 250 DOŁ-2L

LNIANEK 12-21-1-04-225   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00  66 KOP-ROW

LNIANEK 12-21-1-04-225   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  17,02  95 SADZ WIEL

LNIANEK 12-21-1-04-225   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,20 103 DOW-SADZ

LNIANEK 12-21-1-04-225   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,82 103 DOW-SADZ

PIEL

JANIAGÓRA 12-21-1-02-322   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-323   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-324   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,30 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-324   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,00 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-326   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,75 108 KOSZ UB

JANIAGÓRA 12-21-1-02-327   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-329   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-331   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-331   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-332   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-333   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-333   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-335   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

JANIAGÓRA 12-21-1-02-338   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,50 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-338A  -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-339   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,30 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,00 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,80 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-343   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,00 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-346   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,70 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-346   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-347   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-347   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-348   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

JANIAGÓRA 12-21-1-02-349   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

JANIAGÓRA 12-21-1-02-349   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB
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JANIAGÓRA 12-21-1-02-349   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,85 108 KOSZ UB

JANIAGÓRA 12-21-1-02-349   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-130   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-136   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-136   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-136   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-139   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

LNIANEK 12-21-1-04-141   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,00 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-141   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,60 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-141   -g   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,48 109 KOSZ UC

LNIANEK 12-21-1-04-142   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,50 109 KOSZ UC

LNIANEK 12-21-1-04-142   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 109 KOSZ UC

LNIANEK 12-21-1-04-162   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-163   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-163   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,00 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-164   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-165   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-166   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-173   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-174   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

LNIANEK 12-21-1-04-176   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-178   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-180   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,66 107 KOSZ UA

LNIANEK 12-21-1-04-180   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

LNIANEK 12-21-1-04-200   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,60 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-200   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,20 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-207   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,50 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-207   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,65 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-208   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-208   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-208   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,41 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-225   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-226   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

LNIANEK 12-21-1-04-313   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-249   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  4,50 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-249   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-249   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  5,00 109 KOSZ UC
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KLONIA 12-21-2-08-249   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-249   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  4,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-249   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  4,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-249   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-250   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-250   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  8,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-250   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-259   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  9,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-259   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-259   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  5,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-259   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  6,00 109 KOSZ UC

POPR

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,00  96 SADZ POP

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  3,00  51 WYK-TAL40

POPR-WPG
JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  3,00  58 PRZ-TALSA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  3,00  51 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZS

JANIAGÓRA 12-21-1-02-319   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,72 146 K GRODZEŃ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-319   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  9,85 146 K GRODZEŃ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-326   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,16 146 K GRODZEŃ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-326   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,93 146 K GRODZEŃ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-338   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  6,94 146 K GRODZEŃ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-338   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  11,56 146 K GRODZEŃ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-347   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,96 146 K GRODZEŃ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-347   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,93 146 K GRODZEŃ

LNIANEK 12-21-1-04-142   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  30,40 146 K GRODZEŃ

LNIANEK 12-21-1-04-142   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  51,20 146 K GRODZEŃ

O-POZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  19,00 384 GODZ RH8

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  13,00 386 GODZ RU8

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

O-PROGND
JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  45,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ
JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  6,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  96,00 384 GODZ RH8

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-322   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,80 122 ZAB-RYS

JANIAGÓRA 12-21-1-02-330   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,68 122 ZAB-RYS

JANIAGÓRA 12-21-1-02-335   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,80 122 ZAB-RYS

JANIAGÓRA 12-21-1-02-344   -k   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,43 122 ZAB-RYS

LNIANEK 12-21-1-04-174   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,28 122 ZAB-RYS

LNIANEK 12-21-1-04-313   -i   -00 ZAB-OSŁPR Przekł. osłonek na inne okółki 1 TSZT  2,08 124.01 ZAB-OSŁPR

OCHRP P-INFO

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8
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OCHRP

P-INNE
LNIANEK 12-21-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

JANIAGÓRA 12-21-1-02-324   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,22 384 GODZ RH8

JANIAGÓRA 12-21-1-02-324   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,11 163 PPOŻ-PORZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-324   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,48 384 GODZ RH8

JANIAGÓRA 12-21-1-02-324   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 163 PPOŻ-PORZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-324   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,36 384 GODZ RH8

JANIAGÓRA 12-21-1-02-324   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 163 PPOŻ-PORZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-324   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,24 384 GODZ RH8

JANIAGÓRA 12-21-1-02-324   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 163 PPOŻ-PORZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-324   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,24 384 GODZ RH8

JANIAGÓRA 12-21-1-02-324   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 163 PPOŻ-PORZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-324   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,38 384 GODZ RH8

JANIAGÓRA 12-21-1-02-324   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,57 163 PPOŻ-PORZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-324   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,66 384 GODZ RH8

JANIAGÓRA 12-21-1-02-324   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,99 163 PPOŻ-PORZ

LNIANEK 12-21-1-04-140   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

LNIANEK 12-21-1-04-141   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 384 GODZ RH8

LNIANEK 12-21-1-04-141   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,34 384 GODZ RH8

LNIANEK 12-21-1-04-177   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 384 GODZ RH8

LNIANEK 12-21-1-04-177   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,10 384 GODZ RH8

LNIANEK 12-21-1-04-205   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 384 GODZ RH8

LNIANEK 12-21-1-04-206   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 384 GODZ RH8

LNIANEK 12-21-1-04-206   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,12 384 GODZ RH8

LNIANEK 12-21-1-04-206   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,30 384 GODZ RH8

LNIANEK 12-21-1-04-207A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,30 384 GODZ RH8

LNIANEK 12-21-1-04-207   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

LNIANEK 12-21-1-04-312   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,20 384 GODZ RH8

LNIANEK 12-21-1-04-312   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 384 GODZ RH8

LNIANEK 12-21-1-04-313   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

LNIANEK 12-21-1-04-313   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

P-PORZ

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,48 384 GODZ RH8

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,20 384 GODZ RH8

LNIANEK 12-21-1-04-141   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,34 384 GODZ RH8

LNIANEK 12-21-1-04-206   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 384 GODZ RH8

P-POŻAR

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  1,00 165 DOZ DOG

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  1,00 165 DOZ DOG

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

UT-WODA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

LNIANEK 12-21-1-04-142   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

LNIANEK 12-21-1-04-142   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  105,00 157 CZYSZ-BUD

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  20,00 156 NAPR-BUD

POZ IB

JANIAGÓRA 12-21-1-02-327   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-327   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-328   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-328   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-337   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  287,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-337   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  287,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-348   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   1 CWD-P

JANIAGÓRA 12-21-1-02-348   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   1 CWD-P

JANIAGÓRA 12-21-1-02-349   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   1 CWD-P

JANIAGÓRA 12-21-1-02-349   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   1 CWD-P
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LNIANEK 12-21-1-04-165   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-165   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-166   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-166   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

IIA
LNIANEK 12-21-1-04-162   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  625,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-162   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  625,00   2 CWD-D

IIIAU
JANIAGÓRA 12-21-1-02-347   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  266,00   1 CWD-P

JANIAGÓRA 12-21-1-02-347   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  266,00   1 CWD-P

PM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  30,00   5 PODWOZ-DA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  70,00   4 PODWOZ-DK

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  9,00   5 PODWOZ-DA

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  16,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  13,00 389 GODZ MH8

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

PR

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00   2 CWD-D

PTP

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  460,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  460,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

PTW

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

TPP

JANIAGÓRA 12-21-1-02-317   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-317   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-319   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-319   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-319   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-319   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-320   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-320   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-320   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-320   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-321   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-321   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-322   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-322   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-323   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  295,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-323   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-323   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  295,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-323   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-325   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-325   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-325   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-325   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-325   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-325   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-325   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-325   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D
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JANIAGÓRA 12-21-1-02-326   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-326   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-326   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-326   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-326   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-326   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-326   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-326   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-326   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-326   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  213,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  213,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  7,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  7,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-343A  -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  187,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-343A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-343A  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  187,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-343A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-343A  -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-343A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-343A  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-343A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-343A  -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-343A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-343A  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-343A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-344   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-344   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-344   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-344   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-344   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-344   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-344   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-344   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-344   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-344   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-344   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-344   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-344   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-344   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-346   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-346   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-346   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-346   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-348   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  475,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-348   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-348   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  475,00   2 CWD-D
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JANIAGÓRA 12-21-1-02-348   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  241,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  241,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-133   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-136   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-136   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-136   -h   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-136   -h   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-136   -h   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-136   -h   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-137   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-137   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-137   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-137   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-137   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-137   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-137   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-137   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-137   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  207,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-137   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-137   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  207,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-137   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-140   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  352,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-140   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-140   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  352,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-140   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-161   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-161   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D
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LNIANEK 12-21-1-04-161   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-161   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-168   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-168   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-171   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-171   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-171   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-171   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-171   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-171   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-171   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-171   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-194   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-194   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-194   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-194   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-195   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  330,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-195   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-195   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-195   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-197   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-197   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-197   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-197   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-199   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-199   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-203   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-203   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-204   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-204   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-204   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-204   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-205   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  218,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-205   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-205   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  218,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-205   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-205   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-205   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-206   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-206   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-206   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-206   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-206   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-206   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-206   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-206   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-206   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  234,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-206   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-206   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  234,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-206   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D
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LNIANEK 12-21-1-04-207   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  191,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-207   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-207   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-207   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-223   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-223   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-223   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-223   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-223   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-223   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-223   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-223   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-224   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  395,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-224   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-224   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  395,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-312   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-312   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

TWP

JANIAGÓRA 12-21-1-02-326   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-326   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-328   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-328   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 385 GODZ PILA

JANIAGÓRA 12-21-1-02-328   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-181   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-181   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-222   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-222   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-223   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-223   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 388 GODZ RH23

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 388 GODZ RH23

UTRZ

UT-DROGIL

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

UT-DROGIP

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

JANIAGÓRA 12-21-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

LNIANEK 12-21-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23
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JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

HOD

AGROT

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-104   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,02  14 ROZDR-PP

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-105   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,75  14 ROZDR-PP

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-107   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,10  14 ROZDR-PP

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-107   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,70  14 ROZDR-PP

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-80    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,16  14 ROZDR-PP

SARNÓWEK 12-21-1-07-113   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,00  14 ROZDR-PP

SARNÓWEK 12-21-1-07-11    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,00  14 ROZDR-PP

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,50  14 ROZDR-PP

CP

SARNÓWEK 12-21-1-07-13    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,50 116 CP-W

SARNÓWEK 12-21-1-07-23    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,27 116 CP-W

SARNÓWEK 12-21-1-07-23    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,29 116 CP-W

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,63 116 CP-W

SARNÓWEK 12-21-1-07-63    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,51 116 CP-W

SARNÓWEK 12-21-1-07-66    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,62 116 CP-W

SARNÓWEK 12-21-1-07-67    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 116 CP-W

SARNÓWEK 12-21-1-07-89    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,03 116 CP-W

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,05 116 CP-W

CW

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-103   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,93 112 CW-W

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-18    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,90 112 CW-W

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-18    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 112 CW-W

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-18    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,30 112 CW-W

SARNÓWEK 12-21-1-07-24    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,64 112 CW-W

SARNÓWEK 12-21-1-07-62    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,29 112 CW-W

SARNÓWEK 12-21-1-07-62    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,67 112 CW-W

SARNÓWEK 12-21-1-07-84    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 112 CW-W

MA-PORZ

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-104   -g   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,02  19 WPOD-N

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-105   -f   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,75  19 WPOD-N

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-107   -a   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,10  19 WPOD-N

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-107   -b   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  2,70  19 WPOD-N

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-80    -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,16  19 WPOD-N

SARNÓWEK 12-21-1-07-13    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,22  19 WPOD-N

SARNÓWEK 12-21-1-07-24    -h   -01 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,06  19 WPOD-N

SARNÓWEK 12-21-1-07-24    -i   -01 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,38  19 WPOD-N

SARNÓWEK 12-21-1-07-24    -j   -01 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,15  19 WPOD-N

SARNÓWEK 12-21-1-07-84    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,40  19 WPOD-N

SARNÓWEK 12-21-1-07-84    -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,84  19 WPOD-N

NAT-WPG

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-103   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  13,81  67 WYK-PASCZ

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-107   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8,47  67 WYK-PASCZ

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-107   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  20,79  67 WYK-PASCZ

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-18    -f   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,27  67 WYK-PASCZ

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-18    -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  13,65  67 WYK-PASCZ

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-32    -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  8,41  67 WYK-PASCZ

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-33    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  19,21  67 WYK-PASCZ

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-80    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  24,33  67 WYK-PASCZ

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-81    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,35  67 WYK-PASCZ

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-83    -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  19,21  67 WYK-PASCZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-24    -h   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  7,07  67 WYK-PASCZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-24    -i   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  15,87  67 WYK-PASCZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-24    -j   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,00  67 WYK-PASCZ

ODN-GLEB
SARNÓWEK 12-21-1-07-113   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-113   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,67  70 WYK-POGCZ
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SARNÓWEK 12-21-1-07-11    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-11    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  22,94  70 WYK-POGCZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,87  70 WYK-POGCZ

ODN-LUK

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-19    -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,78 250 DOŁ-2L

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-19    -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,78  95 SADZ WIEL

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-19    -o   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  1,01  70 WYK-POGCZ

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-19    -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,78 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,31 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,16 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,52 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  94 SADZ 1R

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  21,47  95 SADZ WIEL

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,31 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,16 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,40 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,54 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,04 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  7,00  66 KOP-ROW

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  12,40  94 SADZ 1R

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,54  95 SADZ WIEL

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,40 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,54 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -g   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,80 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -g   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,90 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,80 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  66 KOP-ROW

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -g   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,80  94 SADZ 1R

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -g   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,90  95 SADZ WIEL

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,80 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -g   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,90 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,70 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,98 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,78 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  14,00  66 KOP-ROW

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  25,70  94 SADZ 1R

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,98  95 SADZ WIEL

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  25,70 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,98 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,70 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,10 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  66 KOP-ROW
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SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,70  94 SADZ 1R

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,30  95 SADZ WIEL

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,70 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,50 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,56 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,16 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  14,50  94 SADZ 1R

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,56  95 SADZ WIEL

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,50 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,56 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-63    -k   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-63    -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  28,90 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-63    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,91 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-63    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  32,89 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-63    -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  14,00  66 KOP-ROW

SARNÓWEK 12-21-1-07-63    -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  94 SADZ 1R

SARNÓWEK 12-21-1-07-63    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  32,81  95 SADZ WIEL

SARNÓWEK 12-21-1-07-63    -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-63    -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  28,90 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-63    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,91 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,45 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,76 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,31 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  66 KOP-ROW

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,21  95 SADZ WIEL

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,45 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,76 103 DOW-SADZ

PBD-WPG JELENIAGÓRA 12-21-1-03-32    -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,86  67 WYK-PASCZ

PIEL

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-104   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,59 109 KOSZ UC

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-31    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-37    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,69 109 KOSZ UC

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-38    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,76 107 KOSZ UA

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-39    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-55    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,68 108 KOSZ UB

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-75    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,67 107 KOSZ UA

SARNÓWEK 12-21-1-07-112   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,01 108 KOSZ UB

SARNÓWEK 12-21-1-07-23    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA
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SARNÓWEK 12-21-1-07-63    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,44 108 KOSZ UB

SARNÓWEK 12-21-1-07-63    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

SARNÓWEK 12-21-1-07-66    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,72 108 KOSZ UB

SARNÓWEK 12-21-1-07-67    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,26 108 KOSZ UB

SARNÓWEK 12-21-1-07-6     -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

SARNÓWEK 12-21-1-07-72    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

SARNÓWEK 12-21-1-07-86    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

SARNÓWEK 12-21-1-07-89    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,90 107 KOSZ UA

SARNÓWEK 12-21-1-07-89    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,25 108 KOSZ UB

SARNÓWEK 12-21-1-07-89    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,75 108 KOSZ UB

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,31 107 KOSZ UA

KLONIA 12-21-2-08-228   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  10,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-233   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  5,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-233   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  5,00 108 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-233   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-235   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  10,00 108 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-235   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-235   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  8,00 108 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-235   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  10,00 108 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-244   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  10,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-244   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

POPR

SARNÓWEK 12-21-1-07-112   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-112   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-112   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,60  96 SADZ POP

SARNÓWEK 12-21-1-07-112   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,60  51 WYK-TAL40

SARNÓWEK 12-21-1-07-112   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-23    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-23    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-23    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-23    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,80  96 SADZ POP

SARNÓWEK 12-21-1-07-23    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,80  51 WYK-TAL40

SARNÓWEK 12-21-1-07-23    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-23    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-67    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-67    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-67    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-67    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,80  96 SADZ POP

SARNÓWEK 12-21-1-07-67    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,80  51 WYK-TAL40

SARNÓWEK 12-21-1-07-67    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-67    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

OCHRL O-BOBRY SARNÓWEK 12-21-1-07-84    -a   -00 ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką 1 TSZT  0,40 126 ZAB SIAT
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O-GRODZS

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,96 146 K GRODZEŃ

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,26 146 K GRODZEŃ

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  30,00 143 WYK-SLUPL

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  17,39 146 K GRODZEŃ

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  26,08 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -g   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 159 KONTR-RYJ

SARNÓWEK 12-21-1-07-50    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ
SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,50 389 GODZ MH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

O-PROGND
JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ
JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  9,00 136 SZUK-OWA2

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  11,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  26,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁM SARNÓWEK 12-21-1-07-23    -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,60 122 ZAB-RYS

OCHRP

P-INFO
SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

P-INNE
SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

SARNÓWEK 12-21-1-07-111   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-111   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-111   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,20 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-111   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-111   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-112   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-112   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-113   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-12    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,67 163 PPOŻ-PORZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-13    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-14    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-21    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-21    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-21    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-22    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,20 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-22    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,20 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-22    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-22    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-41    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-42    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,88 163 PPOŻ-PORZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-42    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-43    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-43    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8
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SARNÓWEK 12-21-1-07-44    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-44    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-44    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-45    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,10 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-68    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-68    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,20 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-68    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-69    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-88    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-88    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-89    -a   -98 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-8     -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-8     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-90    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-90    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 163 PPOŻ-PORZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-90    -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-90    -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 163 PPOŻ-PORZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

P-PORZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-3     -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 163 PPOŻ-PORZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-3     -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 163 PPOŻ-PORZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-3     -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 163 PPOŻ-PORZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 163 PPOŻ-PORZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 163 PPOŻ-PORZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 163 PPOŻ-PORZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 163 PPOŻ-PORZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 163 PPOŻ-PORZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-5     -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 163 PPOŻ-PORZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 163 PPOŻ-PORZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-5     -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 163 PPOŻ-PORZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-5     -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,26 163 PPOŻ-PORZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 163 PPOŻ-PORZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 163 PPOŻ-PORZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-66    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-66    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 163 PPOŻ-PORZ

SARNÓWEK 12-21-1-07-7     -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  1,00 165 DOZ DOG

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  1,00 165 DOZ DOG

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

UT-WODA

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-46    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

POZ IB

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-107   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-80    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-80    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-24    -h   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-24    -h   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-24    -i   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-24    -i   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D
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SARNÓWEK 12-21-1-07-13    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-84    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-84    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-84    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-84    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

IIIB

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-104   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-104   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-104   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-104   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-105   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-105   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

PM
SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  30,00   5 PODWOZ-DA

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  50,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

PR

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

PTP

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  369,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  369,00   2 CWD-D

PTW

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

TPP

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-102   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-102   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-102   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-102   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-102   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-102   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-102   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-102   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-102   -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-102   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-102   -l   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-102   -l   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-102   -l   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-102   -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-27    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-27    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-27    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-27    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-38    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-38    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-38    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-38    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-38    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-38    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D
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JELENIAGÓRA 12-21-1-03-38    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-38    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-38    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-38    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-38    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-38    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-38    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-38    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-39    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-39    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-39    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-39    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-39    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-39    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-39    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-39    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-39    -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  8,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-39    -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-39    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-39    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-39    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-39    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-39    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-39    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-39    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-39    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-39    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-39    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-58    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-58    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-58    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-58    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-58    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-58    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-58    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-58    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-59    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-59    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-59    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-59    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-61    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  295,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-61    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-61    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  295,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-61    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-61    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-61    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-61    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-61    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-61    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D
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JELENIAGÓRA 12-21-1-03-61    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-61    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-61    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-61    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-61    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-61    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-61    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-61    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-61    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-61    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-74    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-74    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-74    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-74    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-74    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-74    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-74    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-74    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-74    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-74    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-75    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-75    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-75    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-75    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-75    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-75    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-75    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-75    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-75    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-75    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-75    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-75    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-75    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-75    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-75    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-75    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-10    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-10    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-10    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-10    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-10    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-10    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-10    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-10    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-12    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  347,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-12    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-12    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  347,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-12    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-12    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

35/134



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2023

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

SARNÓWEK 12-21-1-07-12    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-12    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-12    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-12    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-3     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-3     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-3     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-3     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-3     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  294,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-3     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-3     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  294,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-3     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-3     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-3     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-3     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-3     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  169,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  169,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-49    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D
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SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  214,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-4     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  214,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-5     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-5     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-5     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-5A    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-5     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-5     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-5     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-5     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  281,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  281,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  179,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  179,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-64    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D
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SARNÓWEK 12-21-1-07-66    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-66    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-66    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-66    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-66    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  302,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-66    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-66    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  302,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-66    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-66    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  292,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-66    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-66    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  292,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-66    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-7     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-7     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-88    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-88    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-8     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-8     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-8     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-8     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

TWP

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-78    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-78    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-81    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-81    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-25    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-25    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  14,00 385 GODZ PILA

SARNÓWEK 12-21-1-07-25    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-2     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  347,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-2     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-2     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  347,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-5     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-5     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-5     -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  14,00 385 GODZ PILA

SARNÓWEK 12-21-1-07-5     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-5     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 388 GODZ RH23

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 388 GODZ RH23

UTRZ

UT-DROGIL

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

UT-DROGIP

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

UT-MEL
SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23

SARNÓWEK 12-21-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 388 GODZ RH23
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LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 390 GODZ MH23

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 388 GODZ RH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

HOD

AGROT

LUBIEWICE 12-21-1-05-122   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,71  14 ROZDR-PP

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,49  14 ROZDR-PP

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,03  14 ROZDR-PP

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,34  14 ROZDR-PP

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,07  14 ROZDR-PP

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,23  14 ROZDR-PP

RYKOWISKO 12-21-1-06-232   -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,75  14 ROZDR-PP

CP

LUBIEWICE 12-21-1-05-114   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,47 116 CP-W

LUBIEWICE 12-21-1-05-115   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,17 116 CP-W

LUBIEWICE 12-21-1-05-117   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,23 116 CP-W

LUBIEWICE 12-21-1-05-121   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,86 116 CP-W

LUBIEWICE 12-21-1-05-126   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,53 116 CP-W

LUBIEWICE 12-21-1-05-128   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,63 116 CP-W

LUBIEWICE 12-21-1-05-146   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,13 116 CP-W

LUBIEWICE 12-21-1-05-146   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 116 CP-W

LUBIEWICE 12-21-1-05-150   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,35 116 CP-W

LUBIEWICE 12-21-1-05-150   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,16 116 CP-W

LUBIEWICE 12-21-1-05-157   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,74 116 CP-W

LUBIEWICE 12-21-1-05-96    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,47 116 CP-W

RYKOWISKO 12-21-1-06-254   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,70 116 CP-W

CW
RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,47 112 CW-W

RYKOWISKO 12-21-1-06-315   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,40 112 CW-W

MA-PORZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-157   -b   -02 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,52  19 WPOD-N

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,23  19 WPOD-N

RYKOWISKO 12-21-1-06-232   -b   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,75  19 WPOD-N

NAT-WPG

RYKOWISKO 12-21-1-06-212   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  11,66  67 WYK-PASCZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -o   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,59  67 WYK-PASCZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -hx  -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  3,33  67 WYK-PASCZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-315   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  2,66  67 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

LUBIEWICE 12-21-1-05-122   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  18,06  67 WYK-PASCZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,60  58 PRZ-TALSA

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,26  70 WYK-POGCZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -c   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  0,60  52 WYK-TAL60

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,46  70 WYK-POGCZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-262   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,93  70 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

RYKOWISKO 12-21-1-06-314   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-314   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,00 103 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-314   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,90 103 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-314   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,00 103 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-314   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-314   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-314   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00  66 KOP-ROW

RYKOWISKO 12-21-1-06-314   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

RYKOWISKO 12-21-1-06-314   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  15,90  95 SADZ WIEL

RYKOWISKO 12-21-1-06-314   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-314   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,00 103 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-314   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,90 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -g   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,40 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,57 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,22 103 DOW-SADZ
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LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  66 KOP-ROW

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -g   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,40  94 SADZ 1R

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,82  95 SADZ WIEL

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,40 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,57 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -l   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -l   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -l   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,04 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -l   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,54 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -l   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -l   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -l   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -l   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  5,00  94 SADZ 1R

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -l   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,54  95 SADZ WIEL

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -l   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -l   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -l   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,04 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-159   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  28,50 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-159   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,61 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-159   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  33,11 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-159   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-159   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-159   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  20,00  66 KOP-ROW

LUBIEWICE 12-21-1-05-159   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  28,50  94 SADZ 1R

LUBIEWICE 12-21-1-05-159   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,61  95 SADZ WIEL

LUBIEWICE 12-21-1-05-159   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  28,50 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-159   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,61 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -k   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,30 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -k   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -k   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,73 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,13 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -k   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -k   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  10,00  66 KOP-ROW

LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -k   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,30  94 SADZ 1R

LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -k   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,83  95 SADZ WIEL

LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -k   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,30 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -k   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -k   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,73 103 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-248   -k   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  27,60 103 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-248   -k   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-248   -k   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,50 103 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-248   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  33,20 103 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-248   -k   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-248   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-248   -k   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  66 KOP-ROW

RYKOWISKO 12-21-1-06-248   -k   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  27,60  94 SADZ 1R

RYKOWISKO 12-21-1-06-248   -k   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

RYKOWISKO 12-21-1-06-248   -k   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,50  95 SADZ WIEL

RYKOWISKO 12-21-1-06-248   -k   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  27,60 103 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-248   -k   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-248   -k   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,50 103 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-315   -l   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 103 DOW-SADZ
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RYKOWISKO 12-21-1-06-315   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,50 103 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-315   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,18 103 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-315   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,70 103 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-315   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  8,00  66 KOP-ROW

RYKOWISKO 12-21-1-06-315   -l   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01  94 SADZ 1R

RYKOWISKO 12-21-1-06-315   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,68  95 SADZ WIEL

RYKOWISKO 12-21-1-06-315   -l   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,01 103 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-315   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 103 DOW-SADZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-315   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,18 103 DOW-SADZ

PIEL

LUBIEWICE 12-21-1-05-115   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,50 108 KOSZ UB

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,50 108 KOSZ UB

LUBIEWICE 12-21-1-05-150   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

LUBIEWICE 12-21-1-05-159   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

LUBIEWICE 12-21-1-05-159   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

LUBIEWICE 12-21-1-05-186   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,50 107 KOSZ UA

LUBIEWICE 12-21-1-05-189   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,72 107 KOSZ UA

RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,41 107 KOSZ UA

RYKOWISKO 12-21-1-06-314   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,20 108 KOSZ UB

RYKOWISKO 12-21-1-06-315   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,31 107 KOSZ UA

KLONIA 12-21-2-08-230   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,00 108 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-230   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-230   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  5,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-230   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,20 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-230   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-234   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  12,00 108 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-237   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  10,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-237   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  7,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-237   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  15,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-240   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  20,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-240   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  5,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-240   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  8,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-240   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  12,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-240   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,40 109 KOSZ UC

OCHRL O-GRODZS LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  17,63 146 K GRODZEŃ
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OCHRL

O-GRODZS

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  29,39 146 K GRODZEŃ

RYKOWISKO 12-21-1-06-253   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

RYKOWISKO 12-21-1-06-253   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,60 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -g   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -l   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -l   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  5,00 159 KONTR-RYJ

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -l   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

LUBIEWICE 12-21-1-05-159   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

LUBIEWICE 12-21-1-05-159   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  15,00 159 KONTR-RYJ

LUBIEWICE 12-21-1-05-159   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 131 PUŁ-RYJ

LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  5,00 159 KONTR-RYJ

LUBIEWICE 12-21-1-05-95A   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

O-PROGND
LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8

O-PROGNF RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RYJF Kontrola utrzymanie pułapek 1 H  1,00 131.01 PUŁ-RYJF

O-PROGNŚ
LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  15,00 136 SZUK-OWA2

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  12,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 384 GODZ RH8

O-ZWRYJK

RYKOWISKO 12-21-1-06-248   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

RYKOWISKO 12-21-1-06-248   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 159 KONTR-RYJ

RYKOWISKO 12-21-1-06-248   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

OCHRP

P-BAZA
LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

P-INFO

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

P-INNE

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

LUBIEWICE 12-21-1-05-114   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,68 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-114   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,21 163 PPOŻ-PORZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-115   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-115   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,08 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-115   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,07 163 PPOŻ-PORZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-116   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,44 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-117   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,36 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-146   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,60 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-147   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,12 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-147   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,48 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,78 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -y   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,08 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-157   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-157   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,09 164 ODN-PASC

LUBIEWICE 12-21-1-05-157   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 163 PPOŻ-PORZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-182   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,74 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8
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LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 164 ODN-PASC

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,39 163 PPOŻ-PORZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,94 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-193   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,09 164 ODN-PASC

LUBIEWICE 12-21-1-05-92    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,36 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-210   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,68 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-210   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,18 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-210   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,24 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-211   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,36 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-212   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,86 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-212   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,66 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-212   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,38 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,99 163 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 163 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,42 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,05 163 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-221   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,69 163 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-227   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,34 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,22 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,18 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-228   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,54 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,05 163 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,35 164 ODN-PASC

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 163 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,57 163 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,02 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,44 163 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-239   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,54 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-239   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,72 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-239   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,30 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-239   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,02 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-239   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,12 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-239   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,60 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-239   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,62 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,05 163 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 163 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 163 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,78 163 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,54 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-242   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 163 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-243   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,32 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-243   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,14 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-243   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,36 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-243   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,60 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-249   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,02 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-250   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,90 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-250   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,42 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-250   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,86 389 GODZ MH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-251   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,18 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-251   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,58 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-256   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,28 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-261   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,02 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-261   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,98 384 GODZ RH8
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RYKOWISKO 12-21-1-06-261   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,80 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-262   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,78 163 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-262   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 163 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-264   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,02 163 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-264   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,84 163 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -g   -01 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -g   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,84 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 163 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-314   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,04 384 GODZ RH8

P-PORZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,64 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,08 163 PPOŻ-PORZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-159   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-183   -c   -01 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,11 163 PPOŻ-PORZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-183   -c   -02 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,04 163 PPOŻ-PORZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-183   -c   -98 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,16 163 PPOŻ-PORZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-193A  -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,09 163 PPOŻ-PORZ

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  98,52 384 GODZ RH8

P-POŻAR

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  1,00 165 DOZ DOG

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  1,00 165 DOZ DOG

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

UT-WODA

LUBIEWICE 12-21-1-05-153   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-153   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS
LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  137,00 157 CZYSZ-BUD

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  20,00 156 NAPR-BUD

OP-POZ

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 388 GODZ RH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-210   -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-210   -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 388 GODZ RH23

OP-REZERW

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 388 GODZ RH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-210   -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-210   -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 388 GODZ RH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-210   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,35 390 GODZ MH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-210   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,70 388 GODZ RH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-210   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,27 390 GODZ MH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-210   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,34 388 GODZ RH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-211   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,08 390 GODZ MH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-211   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,36 388 GODZ RH23

POZ

CP-P

LUBIEWICE 12-21-1-05-128   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-128   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-150   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-150   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-96    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-254   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-254   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

IIIA
RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

PM
LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  20,00   5 PODWOZ-DA

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  20,00   4 PODWOZ-DK
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POZ

PM
RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  9,00   5 PODWOZ-DA

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  16,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  26,00 389 GODZ MH8

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

PR

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

PTP

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  217,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  217,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   2 CWD-D

PTW

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

TPN
LUBIEWICE 12-21-1-05-157   -b   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  242,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-157   -b   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00   2 CWD-D

TPP

LUBIEWICE 12-21-1-05-119   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  561,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-119   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-119   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  561,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-119   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-119   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-119   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-119   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-119   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-121   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-121   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-121   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-121   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-129A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-129A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-129A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-129A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-129A  -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-129A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-129A  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-129A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  612,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  612,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-143   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  358,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  358,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-152   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  214,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  214,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-152   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D
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LUBIEWICE 12-21-1-05-152   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-157   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  510,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-157   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-157   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  510,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-157   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-158   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-158   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-159   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-159   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-159   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-159   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-182   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  256,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-182   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-182   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  256,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-182   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-183   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-183   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-183   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-183   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-189   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-189   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-189   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-189   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-189   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  300,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-189   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-189   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-189   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-193   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-193   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-193   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  234,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-193   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-193   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  234,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-193   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-193   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-193   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-193   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-193   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-92    -f   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  401,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-92    -f   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-92    -f   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  401,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-92    -f   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-96    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-96    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-96    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-96    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-96    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-96    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D
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LUBIEWICE 12-21-1-05-96    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-96    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-97    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  271,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-97    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  271,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-214   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  276,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-214   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-214   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  276,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-214   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-219   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  406,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-219   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-219   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  406,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-219   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-219   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  747,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-219   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-219   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  747,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-219   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  181,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-221   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-234   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  340,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  340,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -dx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -dx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -dx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -dx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00   2 CWD-D
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RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-240   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-259   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  934,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-259   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-259   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  934,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-259   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-259   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  578,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-259   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-259   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  578,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-259   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-262   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-262   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-262   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-262   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-262   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-262   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-264   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  212,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-264   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-264   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  212,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-264   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-264   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-264   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-264   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-264   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D
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RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-265   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-314   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-314   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-314   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-314   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  360,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  360,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

TWP

LUBIEWICE 12-21-1-05-119   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-119   -o   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  14,00 385 GODZ PILA

LUBIEWICE 12-21-1-05-119   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-119   -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-119   -x   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

LUBIEWICE 12-21-1-05-119   -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-145   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-145   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-151   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-151   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

LUBIEWICE 12-21-1-05-151   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-182   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-182   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-182   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

LUBIEWICE 12-21-1-05-182   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-182   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-183   -c   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-183   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-183   -c   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

LUBIEWICE 12-21-1-05-183   -c   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-183   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-183   -c   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-183   -c   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-183   -c   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  5,00   2 CWD-D
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LUBIEWICE 12-21-1-05-183   -c   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  5,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-193A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-193A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-193A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-193A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-193   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-193   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-94A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-94A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-99    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -o   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-235   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-236   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-236   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-242   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-242   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-264   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-264   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-264   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-264   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-316   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 388 GODZ RH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 388 GODZ RH23

UTRZ

UT-DROGIL

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

UT-DROGIP

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

UT-MEL

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -w   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -w   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

ZAD Z-PIELD

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,10 115 FORM-ZAD

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 386 GODZ RU8

LUBIEWICE 12-21-1-05-150   -f   -00 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,10 115 FORM-ZAD

LUBIEWICE 12-21-1-05-150   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-150   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

50/134



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2023

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ZAD
Z-PIELD LUBIEWICE 12-21-1-05-150   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 386 GODZ RU8
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KLONIA 12-21-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

KLONIA 12-21-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

HOD

AGROT

LEONTYNOWO 12-21-2-09-155   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,90  14 ROZDR-PP

LEONTYNOWO 12-21-2-09-158   -i   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,70  14 ROZDR-PP

LEONTYNOWO 12-21-2-09-161   -b   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,36  14 ROZDR-PP

LEONTYNOWO 12-21-2-09-169   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,65  14 ROZDR-PP

PIEŃKOWO 12-21-2-12-192   -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,93  14 ROZDR-PP

PIEŃKOWO 12-21-2-12-192   -f   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,37  14 ROZDR-PP

PIEŃKOWO 12-21-2-12-194   -i   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,01  14 ROZDR-PP

PIEŃKOWO 12-21-2-12-195   -c   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,83  14 ROZDR-PP

PIEŃKOWO 12-21-2-12-198   -b   -03 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,75  14 ROZDR-PP

PIEŃKOWO 12-21-2-12-199   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,11  14 ROZDR-PP

PIEŃKOWO 12-21-2-12-216   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,48  14 ROZDR-PP

PIEŃKOWO 12-21-2-12-220   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00  14 ROZDR-PP

CP

KLONIA 12-21-2-08-228   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  5,11 116 CP-W

KLONIA 12-21-2-08-229   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,70 116 CP-W

KLONIA 12-21-2-08-235   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,49 116 CP-W

KLONIA 12-21-2-08-243   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,90 116 CP-W

KLONIA 12-21-2-08-244   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  7,07 116 CP-W

KLONIA 12-21-2-08-250A  -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,24 112 CW-W

KLONIA 12-21-2-08-250A  -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,96 116 CP-W

KLONIA 12-21-2-08-250A  -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,09 112 CW-W

KLONIA 12-21-2-08-250A  -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,78 116 CP-W

KLONIA 12-21-2-08-250B  -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 116 CP-W

KLONIA 12-21-2-08-250B  -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,40 116 CP-W

KLONIA 12-21-2-08-250B  -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 112 CW-W

KLONIA 12-21-2-08-250B  -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,63 116 CP-W

LEONTYNOWO 12-21-2-09-151   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  5,46 116 CP-W

LEONTYNOWO 12-21-2-09-151   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,61 116 CP-W

LEONTYNOWO 12-21-2-09-177   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,04 116 CP-W

LEONTYNOWO 12-21-2-09-252   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,60 116 CP-W

LEONTYNOWO 12-21-2-09-253   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 116 CP-W

LEONTYNOWO 12-21-2-09-254   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,49 116 CP-W

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255A  -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,55 116 CP-W

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255A  -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,39 116 CP-W

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,85 116 CP-W

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,65 116 CP-W

PIEŃKOWO 12-21-2-12-185   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,36 116 CP-W

PIEŃKOWO 12-21-2-12-185   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,25 116 CP-W

PIEŃKOWO 12-21-2-12-194   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,30 116 CP-W

PIEŃKOWO 12-21-2-12-199   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,57 116 CP-W

PIEŃKOWO 12-21-2-12-207   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 116 CP-W

PIEŃKOWO 12-21-2-12-207   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,03 116 CP-W

PIEŃKOWO 12-21-2-12-215   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,01 116 CP-W

CW

KLONIA 12-21-2-08-242   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,96 112 CW-W

KLONIA 12-21-2-08-242   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,82 112 CW-W

KLONIA 12-21-2-08-248   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,50 112 CW-W

KLONIA 12-21-2-08-248   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,50 112 CW-W

KLONIA 12-21-2-08-259   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,72 112 CW-W

LEONTYNOWO 12-21-2-09-149   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,03 112 CW-W

LEONTYNOWO 12-21-2-09-155   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,95 112 CW-W
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CW

LEONTYNOWO 12-21-2-09-160   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,73 112 CW-W

LEONTYNOWO 12-21-2-09-161   -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,20 112 CW-W

LEONTYNOWO 12-21-2-09-167   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,05 112 CW-W

LEONTYNOWO 12-21-2-09-167   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,35 112 CW-W

LEONTYNOWO 12-21-2-09-172   -a   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,37 112 CW-W

LEONTYNOWO 12-21-2-09-172   -c   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,42 112 CW-W

LEONTYNOWO 12-21-2-09-177   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,30 112 CW-W

LEONTYNOWO 12-21-2-09-177   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,78 112 CW-W

LEONTYNOWO 12-21-2-09-180   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,40 112 CW-W

PIEŃKOWO 12-21-2-12-198   -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 112 CW-W

PIEŃKOWO 12-21-2-12-198   -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,67 112 CW-W

PIEŃKOWO 12-21-2-12-204   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,13 112 CW-W

PIEŃKOWO 12-21-2-12-204   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,07 112 CW-W

PIEŃKOWO 12-21-2-12-210   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,00 112 CW-W

PIEŃKOWO 12-21-2-12-224   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,30 112 CW-W

PIEŃKOWO 12-21-2-12-224   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,70 112 CW-W

PIEŃKOWO 12-21-2-12-225   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,84 112 CW-W

PIEŃKOWO 12-21-2-12-226   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,24 116 CP-W

PIEŃKOWO 12-21-2-12-226   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,25 112 CW-W

MA-PORZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-152   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,12  19 WPOD-N

LEONTYNOWO 12-21-2-09-161   -b   -02 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,36  19 WPOD-N

LEONTYNOWO 12-21-2-09-179   -c   -02 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,44  19 WPOD-N

PIEŃKOWO 12-21-2-12-190   -a   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  2,07  19 WPOD-N

PIEŃKOWO 12-21-2-12-192   -d   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,93  19 WPOD-N

PIEŃKOWO 12-21-2-12-192   -f   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,37  19 WPOD-N

PIEŃKOWO 12-21-2-12-194   -i   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  3,01  19 WPOD-N

PIEŃKOWO 12-21-2-12-195   -c   -02 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,83  19 WPOD-N

PIEŃKOWO 12-21-2-12-198   -b   -03 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  2,75  19 WPOD-N

PIEŃKOWO 12-21-2-12-220   -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

PIEŃKOWO 12-21-2-12-221   -c   -02 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  3,37  19 WPOD-N

NAT-WPG

LEONTYNOWO 12-21-2-09-161   -b   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,40  67 WYK-PASCZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-192   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,85  70 WYK-POGCZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-192   -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  2,46  70 WYK-POGCZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-194   -i   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  20,05  70 WYK-POGCZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-195   -c   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,85  70 WYK-POGCZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-198   -b   -03 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  19,31  70 WYK-POGCZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-220   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  13,32  70 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

KLONIA 12-21-2-08-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,66  70 WYK-POGCZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-155   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  12,67  67 WYK-PASCZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-158   -i   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,00  70 WYK-POGCZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-169   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,00  67 WYK-PASCZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-199   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,05  70 WYK-POGCZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-213   -b   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,00  58 PRZ-TALSA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-213   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  20,80  70 WYK-POGCZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-213   -b   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,00  51 WYK-TAL40

PIEŃKOWO 12-21-2-12-214   -d   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,66  70 WYK-POGCZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-216   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  16,52  70 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

KLONIA 12-21-2-08-228   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

KLONIA 12-21-2-08-228   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

KLONIA 12-21-2-08-228   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

KLONIA 12-21-2-08-228   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

KLONIA 12-21-2-08-228   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,20  95 SADZ WIEL

KLONIA 12-21-2-08-228   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255A  -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255A  -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,13 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255A  -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,87 103 DOW-SADZ
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LEONTYNOWO 12-21-2-09-255A  -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,05 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255A  -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255A  -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255A  -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  14,00  66 KOP-ROW

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255A  -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  94 SADZ 1R

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255A  -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,00  95 SADZ WIEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255A  -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255A  -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,13 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255A  -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,87 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,97 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,27 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  12,00  66 KOP-ROW

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  94 SADZ 1R

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,22  95 SADZ WIEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,97 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,66 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,91 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  8,00  66 KOP-ROW

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  94 SADZ 1R

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,86  95 SADZ WIEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,66 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -m   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -m   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,13 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,11 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,29 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -m   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  14,00  66 KOP-ROW

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -m   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  94 SADZ 1R

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,24  95 SADZ WIEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -m   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,13 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,11 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-182   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  27,85 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-182   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-182   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  31,85 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-182   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

PIEŃKOWO 12-21-2-12-182   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00  66 KOP-ROW

PIEŃKOWO 12-21-2-12-182   -d   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  31,85  94.01 SADZ-MECH

PIEŃKOWO 12-21-2-12-182   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  27,85 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-182   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-188   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,45 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-188   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,16 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-188   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,61 103 DOW-SADZ
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PIEŃKOWO 12-21-2-12-188   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

PIEŃKOWO 12-21-2-12-188   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

PIEŃKOWO 12-21-2-12-188   -h   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  16,61  94.01 SADZ-MECH

PIEŃKOWO 12-21-2-12-188   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,45 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-188   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,16 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,35 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,62 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,97 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,97  95 SADZ WIEL

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,35 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,62 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,40 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,24 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,64 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  24,64  95 SADZ WIEL

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  21,40 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,24 103 DOW-SADZ

PIEL

KLONIA 12-21-2-08-246   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  4,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-246   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  5,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-246   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  5,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-246   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,00 108 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-246   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-247   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  4,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-247   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-247   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  12,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-247   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  4,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-248   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,06 107 KOSZ UA

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,22 107 KOSZ UA

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,45 107 KOSZ UA

LEONTYNOWO 12-21-2-09-151   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,06 108 KOSZ UB

LEONTYNOWO 12-21-2-09-151   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,04 108 KOSZ UB

LEONTYNOWO 12-21-2-09-151   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,82 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-151   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,74 108 KOSZ UB

LEONTYNOWO 12-21-2-09-151   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,92 107 KOSZ UA

LEONTYNOWO 12-21-2-09-151   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,10 108 KOSZ UB

LEONTYNOWO 12-21-2-09-155   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,56 108 KOSZ UB

LEONTYNOWO 12-21-2-09-160   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,10 108 KOSZ UB

LEONTYNOWO 12-21-2-09-168   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,10 108 KOSZ UB

LEONTYNOWO 12-21-2-09-176   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,80 108 KOSZ UB
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LEONTYNOWO 12-21-2-09-178   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,19 107 KOSZ UA

LEONTYNOWO 12-21-2-09-179   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,00 108 KOSZ UB

LEONTYNOWO 12-21-2-09-253   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  8,00 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-253   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,10 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-254   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,86 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-254   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,56 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-254   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,96 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,10 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255A  -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,58 108 KOSZ UB

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255A  -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,20 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  4,00 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255B  -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,00 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255B  -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  6,00 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,75 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,49 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,58 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,29 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,28 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,80 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,60 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,48 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,64 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,46 108 KOSZ UB

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,00 108 KOSZ UB

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,48 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,54 109 KOSZ UC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,64 109 KOSZ UC

PIEŃKOWO 12-21-2-12-185   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-193   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-203   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-203   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-204   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-204   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,68 107 KOSZ UA
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PIEŃKOWO 12-21-2-12-209   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-209   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,24 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-209   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-212   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-213   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-217   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-217   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,71 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218A  -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218B  -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218B  -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,60 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218B  -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,40 108 KOSZ UB

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218B  -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,60 108 KOSZ UB

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218B  -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,64 108 KOSZ UB

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218C  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218C  -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,12 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-219   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-221   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-221   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-221   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

PIEŃKOWO 12-21-2-12-222   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-223   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-225   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,60 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-226   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,22 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-226   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,63 107 KOSZ UA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-226   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,23 107 KOSZ UA

POPR

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,00 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,00 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  14,00  66 KOP-ROW

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  16,00  96 SADZ POP

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,00 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,40 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,40 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  13,40  96 SADZ POP

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,00  51 WYK-TAL40

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,40 103 DOW-SADZ

POPR-WPG
LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  16,00  58 PRZ-TALSA

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  16,00  51 WYK-TAL40
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PIEŃKOWO 12-21-2-12-218C  -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,40  58 PRZ-TALSA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218C  -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  1,95  70 WYK-POGCZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218C  -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,40  51 WYK-TAL40

OCHRL

O-BOBRY

KLONIA 12-21-2-08-259   -c   -00 GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką ----- H  2,00 126 ZAB SIAT

KLONIA 12-21-2-08-259   -c   -00 ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką 3 TSZT  0,20 126 ZAB SIAT

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką 1 H  6,00 126 ZAB SIAT

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką 2 TSZT  0,10 126 ZAB SIAT

O-GRODZS

KLONIA 12-21-2-08-232   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,84 146 K GRODZEŃ

KLONIA 12-21-2-08-232   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 3 H  6,50 146 K GRODZEŃ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-146   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-146   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  65,60 146 K GRODZEŃ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-251   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-251   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  11,20 146 K GRODZEŃ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  9,60 146 K GRODZEŃ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  160,00 146 K GRODZEŃ

O-GRYZM

KLONIA 12-21-2-08-236   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-246   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

O-POZ

KLONIA 12-21-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

KLONIA 12-21-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

O-PROGND
LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  45,00 384 GODZ RH8

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ
LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT  9,00 136 SZUK-OWA2

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  10,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI

KLONIA 12-21-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  13,00 389 GODZ MH8

KLONIA 12-21-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 384 GODZ RH8

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 389 GODZ MH8

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

KLONIA 12-21-2-08-231A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,00 117 ZAB-REPEL

KLONIA 12-21-2-08-232   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,00 117 ZAB-REPEL

KLONIA 12-21-2-08-242   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  10,00 117 ZAB-REPEL

KLONIA 12-21-2-08-244   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  8,00 117 ZAB-REPEL

KLONIA 12-21-2-08-245   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,00 117 ZAB-REPEL

KLONIA 12-21-2-08-246   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

KLONIA 12-21-2-08-246   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

KLONIA 12-21-2-08-247   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  10,00 117 ZAB-REPEL

KLONIA 12-21-2-08-250   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  5,00 117 ZAB-REPEL

KLONIA 12-21-2-08-250C  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  8,00 117 ZAB-REPEL

KLONIA 12-21-2-08-250C  -b   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,49 117 ZAB-REPEL

KLONIA 12-21-2-08-250C  -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  11,00 117 ZAB-REPEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,18 117 ZAB-REPEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-151   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-151   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-151   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-151   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-151   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-151   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-178   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL
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LEONTYNOWO 12-21-2-09-178   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 117 ZAB-REPEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-179   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-179   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,80 117 ZAB-REPEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-253   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-253   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,90 117 ZAB-REPEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255A  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255A  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,54 117 ZAB-REPEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,48 117 ZAB-REPEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,24 117 ZAB-REPEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,49 117 ZAB-REPEL

PIEŃKOWO 12-21-2-12-209   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

PIEŃKOWO 12-21-2-12-209   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

PIEŃKOWO 12-21-2-12-209   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

PIEŃKOWO 12-21-2-12-209   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,18 117 ZAB-REPEL

PIEŃKOWO 12-21-2-12-211   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

PIEŃKOWO 12-21-2-12-211   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218A  -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218A  -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,36 117 ZAB-REPEL

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218B  -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218B  -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218C  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218C  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,78 117 ZAB-REPEL

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218C  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218C  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,56 117 ZAB-REPEL

O-ZWRYJK

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  300,00 159 KONTR-RYJ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  300,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  20,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INFO

KLONIA 12-21-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

KLONIA 12-21-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

P-INNE

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

KLONIA 12-21-2-08-231A  -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,20 384 GODZ RH8

KLONIA 12-21-2-08-231A  -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 163 PPOŻ-PORZ

KLONIA 12-21-2-08-231A  -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,52 384 GODZ RH8

KLONIA 12-21-2-08-231A  -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,26 163 PPOŻ-PORZ

KLONIA 12-21-2-08-258   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,10 384 GODZ RH8

KLONIA 12-21-2-08-258   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,55 163 PPOŻ-PORZ

KLONIA 12-21-2-08-258   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,72 384 GODZ RH8

KLONIA 12-21-2-08-258   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 163 PPOŻ-PORZ

KLONIA 12-21-2-08-258   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,08 384 GODZ RH8

KLONIA 12-21-2-08-258   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 163 PPOŻ-PORZ

KLONIA 12-21-2-08-259   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,48 384 GODZ RH8

KLONIA 12-21-2-08-259   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,48 163 PPOŻ-PORZ

KLONIA 12-21-2-08-259   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,40 384 GODZ RH8

KLONIA 12-21-2-08-259   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,20 163 PPOŻ-PORZ
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trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRP

P-PASYS

KLONIA 12-21-2-08-259   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,26 384 GODZ RH8

KLONIA 12-21-2-08-259   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,63 163 PPOŻ-PORZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-147   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

LEONTYNOWO 12-21-2-09-147   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,05 164 ODN-PASC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,36 384 GODZ RH8

LEONTYNOWO 12-21-2-09-158   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,66 384 GODZ RH8

LEONTYNOWO 12-21-2-09-158   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,36 384 GODZ RH8

LEONTYNOWO 12-21-2-09-158   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

LEONTYNOWO 12-21-2-09-158   -m   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,03 164 ODN-PASC

LEONTYNOWO 12-21-2-09-159   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,46 384 GODZ RH8

PIEŃKOWO 12-21-2-12-192   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,82 163 PPOŻ-PORZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-192   -l   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 164 ODN-PASC

PIEŃKOWO 12-21-2-12-210   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 164 ODN-PASC

P-PORZ

KLONIA 12-21-2-08-241   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  2,40 384 GODZ RH8

KLONIA 12-21-2-08-241   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  3,60 384 GODZ RH8

KLONIA 12-21-2-08-243   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  0,48 384 GODZ RH8

KLONIA 12-21-2-08-243   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  0,48 384 GODZ RH8

KLONIA 12-21-2-08-243   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  1,38 384 GODZ RH8

KLONIA 12-21-2-08-243   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  1,80 384 GODZ RH8

KLONIA 12-21-2-08-245   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,98 384 GODZ RH8

KLONIA 12-21-2-08-245   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  1,32 384 GODZ RH8

KLONIA 12-21-2-08-245   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  0,30 384 GODZ RH8

KLONIA 12-21-2-08-245   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  0,90 384 GODZ RH8

KLONIA 12-21-2-08-245   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,40 384 GODZ RH8

KLONIA 12-21-2-08-245   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  1,20 384 GODZ RH8

KLONIA 12-21-2-08-250   -c   -98 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  2,58 384 GODZ RH8

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  21,06 384 GODZ RH8

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,44 163 PPOŻ-PORZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,22 163 PPOŻ-PORZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,28 163 PPOŻ-PORZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,41 163 PPOŻ-PORZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,22 163 PPOŻ-PORZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-157   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,19 163 PPOŻ-PORZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-157   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 163 PPOŻ-PORZ

LEONTYNOWO 12-21-2-09-158   -i   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,77 163 PPOŻ-PORZ

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,20 384 GODZ RH8

P-POŻAR

KLONIA 12-21-2-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  1,00 165 DOZ DOG

KLONIA 12-21-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  1,00 165 DOZ DOG

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  1,00 165 DOZ DOG

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

UT-WODA

KLONIA 12-21-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

KLONIA 12-21-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

OCHRPR
OP-OŚRPRZ PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

POZ CP-P

KLONIA 12-21-2-08-228   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

KLONIA 12-21-2-08-228   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

KLONIA 12-21-2-08-244   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

KLONIA 12-21-2-08-244   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

PIEŃKOWO 12-21-2-12-185   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-185   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-207   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-207   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D
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PIEŃKOWO 12-21-2-12-190   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-190   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-192   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-192   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-192   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-192   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-195   -c   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-195   -c   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-198   -b   -03 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-198   -b   -03 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

IIIAU

LEONTYNOWO 12-21-2-09-152   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 215,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-152   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-152   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 215,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-152   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

IIIB
PIEŃKOWO 12-21-2-12-220   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  597,00   1 CWD-P

PIEŃKOWO 12-21-2-12-220   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  597,00   1 CWD-P

PM

KLONIA 12-21-2-08-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  10,00   5 PODWOZ-DA

KLONIA 12-21-2-08-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  20,00   4 PODWOZ-DK

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  18,00   5 PODWOZ-DA

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  32,00   4 PODWOZ-DK

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  18,00   5 PODWOZ-DA

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  32,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

KLONIA 12-21-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

KLONIA 12-21-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

PR

KLONIA 12-21-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   1 CWD-P

KLONIA 12-21-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   1 CWD-P

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

PTP

KLONIA 12-21-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   1 CWD-P

KLONIA 12-21-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   1 CWD-P

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  575,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  575,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   2 CWD-D

PTW

KLONIA 12-21-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

KLONIA 12-21-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

TPP

KLONIA 12-21-2-08-239   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   1 CWD-P

KLONIA 12-21-2-08-239   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   1 CWD-P

KLONIA 12-21-2-08-248   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   1 CWD-P

KLONIA 12-21-2-08-248   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   1 CWD-P

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D
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LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  241,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  241,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  248,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  248,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  246,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  246,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-156   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-158   -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  267,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-158   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-158   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  267,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-158   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-162   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 080,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-162   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 080,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-165   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  390,00   2 CWD-D
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LEONTYNOWO 12-21-2-09-165   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  390,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-177   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-177   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-254   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-254   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-181   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-181   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-181   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-181   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-182   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-182   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-184   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-184   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-185   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-185   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-186   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-186   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-187   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-187   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-188   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-188   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-188   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-188   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-188   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-188   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-190   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-190   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-193   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-193   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-193   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-193   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-198   -b   -97 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  239,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-198   -b   -97 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  239,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-200   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-200   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-203   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-203   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-208   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  397,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-208   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-208   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  397,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-208   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-209   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-209   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-210   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-210   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-218   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D
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PIEŃKOWO 12-21-2-12-219   -c   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-219   -c   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-220   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-220   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-221   -c   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  379,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-221   -c   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  379,00   2 CWD-D

TWP

KLONIA 12-21-2-08-239   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

KLONIA 12-21-2-08-239   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

LEONTYNOWO 12-21-2-09-254   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-254   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-P

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -n   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-P

PIEŃKOWO 12-21-2-12-181   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-181   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-181   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-181   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-186   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-186   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-188   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-188   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-188   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-188   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-198   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-198   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-220   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-220   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-220   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-220   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

KLONIA 12-21-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

KLONIA 12-21-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 388 GODZ RH23

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 388 GODZ RH23

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 388 GODZ RH23

UTRZ

UT-DROGIL

KLONIA 12-21-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

KLONIA 12-21-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

UT-DROGIP

KLONIA 12-21-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

KLONIA 12-21-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

UT-MEL LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 388 GODZ RH23

UT-MEL-UE PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 388 GODZ RH23
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LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

HOD

CP
LISIKĄT 12-21-2-11-105   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,92 116 CP-W

LISIKĄT 12-21-2-11-105   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,92 116 CP-W

PIEL

LISIKĄT 12-21-2-11-106   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  6,00 109 KOSZ UC

LISIKĄT 12-21-2-11-85    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,00 109 KOSZ UC

POPR

LISIKĄT 12-21-2-11-106   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,39 103 DOW-SADZ

LISIKĄT 12-21-2-11-106   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,39  96 SADZ POP

LISIKĄT 12-21-2-11-106   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,03 103 DOW-SADZ

LISIKĄT 12-21-2-11-106   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,36 103 DOW-SADZ

LISIKĄT 12-21-2-11-85    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,92 103 DOW-SADZ

LISIKĄT 12-21-2-11-85    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,92  96 SADZ POP

LISIKĄT 12-21-2-11-85    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,92 103 DOW-SADZ

NAS

N-CHŁODN
N-CTWO 12-21- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

N-CTWO 12-21- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

N-NASIONA N-CTWO 12-21- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  36,00 384 GODZ RH8

N-POZ N-CTWO 12-21- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

N-ZNGOSP

RYKOWISKO 12-21-1-06-249   -a   -00 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy 1 KG  7,00 378 ZB-NASBRZ

LISIKĄT 12-21-2-11-84    -k   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  0,30 382 ZB-NASP

LISIKĄT 12-21-2-11-85    -d   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  1 400,00 376 ZB-NASDB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-104   -f   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  80,00 377 ZB-NASBK

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-76    -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  500,00 376 ZB-NASDB

SIELANKA 12-21-3-18-83    -a   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  20,00 377 ZB-NASBK

SIELANKA 12-21-3-18-83    -d   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  1 000,00 376 ZB-NASDB

N-ZNPOZ

KLONIA 12-21-2-08-250C  -a   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  0,60 382 ZB-NASP

LEONTYNOWO 12-21-2-09-152   -a   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  1,00 382 ZB-NASP

LISIKĄT 12-21-2-11-81    -b   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  5,53 382 ZB-NASP

LISIKĄT 12-21-2-11-81    -c   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  1,44 382 ZB-NASP

LISIKĄT 12-21-2-11-83    -a   -00 ZB-NASGB Zbiór nasion graba 1 KG  1,50 380 ZB-NASGB

LISIKĄT 12-21-2-11-99    -f   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  0,15 382 ZB-NASP

ZAMRZA 12-21-2-14-61    -f   -00 ZB-NASLP Zbiór nasion lipy 1 KG  3,00 379 ZB-NASLP

BRZOZOWO 12-21-3-17-167   -h   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  0,80 382 ZB-NASP

N-ZSDN
N-CTWO 12-21- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

N-CTWO 12-21- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

N-ZSGOSP N-CTWO 12-21- -  -      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  4 000,00 357 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZS
LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,98 146 K GRODZEŃ

LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,28 146 K GRODZEŃ

O-POZ
LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,50 389 GODZ MH8

LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 384 GODZ RH8

O-PROGND LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,00 384 GODZ RH8

O-PROGNG LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  42,00 133 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  2,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI
LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  7,00 389 GODZ MH8

LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  38,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  7,00 148 PORZ-SPAL

LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  7,00 149 PORZ-STOS

O-ZWWTÓRK LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  5,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  3,00 128 KOR-P

LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  3,00 128 KOR-P

OCHRP
P-INFO

LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

P-INNE LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8
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OCHRP

P-INNE LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

P-PASYS
LISIKĄT 12-21-2-11-99    -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

LISIKĄT 12-21-2-11-99    -m   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,05 164 ODN-PASC

P-PORZ

LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 384 GODZ RH8

LISIKĄT 12-21-2-11-101   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,35 163 PPOŻ-PORZ

LISIKĄT 12-21-2-11-105   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,47 163 PPOŻ-PORZ

LISIKĄT 12-21-2-11-99    -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  1,00 165 DOZ DOG

LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIN LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  15,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  36,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

PM
LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  9,00   5 PODWOZ-DA

LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  16,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P
LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  22,00 389 GODZ MH8

LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 384 GODZ RH8

PR
LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

PTP
LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

PTW
LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

TPP

LISIKĄT 12-21-2-11-101   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  356,00   2 CWD-D

LISIKĄT 12-21-2-11-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

LISIKĄT 12-21-2-11-101   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  356,00   2 CWD-D

LISIKĄT 12-21-2-11-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

LISIKĄT 12-21-2-11-104   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

LISIKĄT 12-21-2-11-104   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

LISIKĄT 12-21-2-11-104   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

LISIKĄT 12-21-2-11-104   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

LISIKĄT 12-21-2-11-105   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00   2 CWD-D

LISIKĄT 12-21-2-11-105   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

LISIKĄT 12-21-2-11-105   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00   2 CWD-D

LISIKĄT 12-21-2-11-105   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

LISIKĄT 12-21-2-11-99    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

LISIKĄT 12-21-2-11-99    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

TWP

LISIKĄT 12-21-2-11-85    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   1 CWD-P

LISIKĄT 12-21-2-11-85    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  62,00 385 GODZ PILA

LISIKĄT 12-21-2-11-85    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   1 CWD-P

SZKL

O-SLOCHRC LEŚNA 01-  -  / OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  5,13 221 OPR-SC

O-SLOCHRM
LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

SL-DESZCZ
LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

SL-NAWM

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / NAW-MINEC Naw. min. w sadz. wyk. mechan. 1 AR  340,00 213 NAW-MINEC

LEŚNA 01-  -  / OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,53 221 OPR-SC

LEŚNA 01-  -  / SIEW-NC rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 1 HA  1,90 215 SIEW-NC

SL-NAWO

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  400,00 214 SIEW-KC

SL_PIEL

LEŚNA 01-  -  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  501,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-  -  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  100,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 01-  -  / PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  1 265,20 222 PIEL-RN
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SZKL

SL_PIEL

LEŚNA 01-  -  / PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  57,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 01-  -  / PRZER-NAS Przerywanie nadmiarów siewów 1 AR  23,40 226 PRZER-NAS

LEŚNA 01-  -  / SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  3 425,40 198 SPUL-C

SL-PODC
LEŚNA 01-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  28,00 203 WYOR-CK

LEŚNA 01-  -  / WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR  90,00 204 WYOR-CS

SL_POZ
LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  90,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  410,00 384 GODZ RH8

SL-SZK

LEŚNA 01-  -  / SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  15,00 232 SZK-1R

LEŚNA 01-  -  / SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 1 TSZT  7,00 234 SZK-WR

LEŚNA 01-  -  / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  6,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 01-  -  / WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  4,00 208 WYC-SC

SL-UGÓRC

LEŚNA 01-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  991,95 200 BRON-SC

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną 1 AR  100,00 205 ORKA-ŁOP

LEŚNA 01-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  10,00 201 ORKA-SC

LEŚNA 01-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  893,00 199 SPUL-SC

SL-UGÓRZ

LEŚNA 01-03-23/99 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  510,00 200 BRON-SC

LEŚNA 01-03-23/99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  51,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 01-03-23/99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  21,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 01-03-23/99 ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną 1 AR  170,00 205 ORKA-ŁOP

LEŚNA 01-03-23/99 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  170,00 201 ORKA-SC

LEŚNA 01-03-23/99 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  510,00 199 SPUL-SC

LEŚNA 01-03-23/99 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  240,00 207 WAŁ-SC

SL_UPR

LEŚNA 01-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  590,00 200 BRON-SC

LEŚNA 01-  -  / GLEBOSZ głęboszowanie na szkółce 1 AR  120,00 280 GLEBOSZ

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną 1 AR  70,00 205 ORKA-ŁOP

LEŚNA 01-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  52,00 201 ORKA-SC

LEŚNA 01-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  940,00 199 SPUL-SC

LEŚNA 01-  -  / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  210,00 207 WAŁ-SC

SL-UTRZYM
LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  280,00 384 GODZ RH8

SL_WYJM

LEŚNA 01-  -  / DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,00 103 DOW-SADZ

LEŚNA 01-  -  / DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  20,00 103 DOW-SADZ

LEŚNA 01-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,00 103 DOW-SADZ

LEŚNA 01-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  30,00 250 DOŁ-2L

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  150,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  20,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  286,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  552,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / UKŁAD-1I sor.licz.ukł.1lat.igl.pojemnik 1 TSZT  40,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  100,00 279 WIĄZ-PE

LEŚNA 01-  -  / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT  150,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 1 TSZT  20,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  286,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  552,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  148,00 203 WYOR-CK

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,00 103 DOW-SADZ

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  130,00 103 DOW-SADZ

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  286,00 103 DOW-SADZ

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  552,00 103 DOW-SADZ

LEŚNA 01-  -  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  40,00 255 ŻEL-1

LEŚNA 01-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  50,00 256 ŻEL-2

SL_WYS LEŚNA 01-01-23/02 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  3,50 266 SIEW-R

67/134



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6/2023

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

SZKL

SL_WYS

LEŚNA 01-01-23/02 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  3,50 207 WAŁ-SC

LEŚNA 01-01-23/02 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  3,50 208 WYC-SC

LEŚNA 01-01-23/03 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  1,00 266 SIEW-R

LEŚNA 01-01-23/03 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  1,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 01-01-23/03 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  1,00 208 WYC-SC

LEŚNA 01-01-23/05 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  10,00 263 SIEW-GC

LEŚNA 01-01-23/05 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  10,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 01-02-23/09 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  21,00 266 SIEW-R

LEŚNA 01-02-23/09 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  21,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 01-02-23/09 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  21,00 208 WYC-SC

LEŚNA 01-02-23/10 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  11,00 263 SIEW-GC

LEŚNA 01-02-23/10 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  11,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 01-02-23/11 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  36,00 263 SIEW-GC

LEŚNA 01-02-23/11 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  36,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 01-04-23/17 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  11,50 262 SIEW-DC

LEŚNA 01-04-23/17 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  11,50 207 WAŁ-SC

LEŚNA 01-05-23/22 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  2,10 266 SIEW-R

LEŚNA 01-05-23/22 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  2,10 207 WAŁ-SC

LEŚNA 01-05-23/22 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  2,10 208 WYC-SC

LEŚNA 01-05-23/23 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  3,90 266 SIEW-R

LEŚNA 01-05-23/23 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  3,90 207 WAŁ-SC

LEŚNA 01-05-23/23 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  3,90 208 WYC-SC

LEŚNA 01-05-23/24 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  26,00 263 SIEW-GC

LEŚNA 01-05-23/24 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  26,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 01-06-23/25 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  8,00 263 SIEW-GC

LEŚNA 01-06-23/25 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  8,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 01-06-23/27 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  4,00 263 SIEW-GC

LEŚNA 01-06-23/27 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  4,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 01-07-23/28 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  14,00 262 SIEW-DC

LEŚNA 01-07-23/28 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  14,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 01-07-23/29 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  6,00 266 SIEW-R

LEŚNA 01-07-23/29 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  6,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 01-07-23/29 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  6,00 208 WYC-SC

SL-ZWGRZC
LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  18,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  9,00 221 OPR-SC

SL-ZWGRZM LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

UBOCP
CHOINKIL

LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 388 GODZ RH23

UTRZ

UT-DROGIL
LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

UT-DROGIP
LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

LISIKĄT 12-21-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23
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WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

HOD

AGROT

WANDOWO 12-21-2-13-17    -f   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,60  14 ROZDR-PP

WANDOWO 12-21-2-13-25    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,59  14 ROZDR-PP

WANDOWO 12-21-2-13-25    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,35  14 ROZDR-PP

WANDOWO 12-21-2-13-28    -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,40  14 ROZDR-PP

WANDOWO 12-21-2-13-28    -f   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,40  14 ROZDR-PP

WANDOWO 12-21-2-13-35    -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,49  14 ROZDR-PP

CP

WANDOWO 12-21-2-13-10    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,26 116 CP-W

WANDOWO 12-21-2-13-10    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,51 116 CP-W

WANDOWO 12-21-2-13-10    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,87 116 CP-W

WANDOWO 12-21-2-13-10    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,75 116 CP-W

WANDOWO 12-21-2-13-24    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,67 116 CP-W

WANDOWO 12-21-2-13-25    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,90 116 CP-W

WANDOWO 12-21-2-13-37    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,19 116 CP-W

ZAMRZA 12-21-2-14-53    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,87 116 CP-W

ZAMRZA 12-21-2-14-54    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,24 116 CP-W

ZAMRZA 12-21-2-14-68    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,31 116 CP-W

ZAMRZA 12-21-2-14-76    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,15 116 CP-W

ZAMRZA 12-21-2-14-87    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,51 116 CP-W

ZAMRZA 12-21-2-14-91    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 116 CP-W

ZAMRZA 12-21-2-14-91    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,80 116 CP-W

ZAMRZA 12-21-2-14-91    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,06 116 CP-W

ZAMRZA 12-21-2-14-91    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,57 116 CP-W

ZAMRZA 12-21-2-14-94    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,49 116 CP-W

CW

WANDOWO 12-21-2-13-10    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,86 112 CW-W

WANDOWO 12-21-2-13-35    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,10 112 CW-W

WANDOWO 12-21-2-13-40    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,85 112 CW-W

ZAMRZA 12-21-2-14-53    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,11 112 CW-W

ZAMRZA 12-21-2-14-60    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,40 112 CW-W

ZAMRZA 12-21-2-14-63    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,72 112 CW-W

ZAMRZA 12-21-2-14-70    -c   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,94 112 CW-W

ZAMRZA 12-21-2-14-71    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,62 112 CW-W

ZAMRZA 12-21-2-14-76    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,45 112 CW-W

MA-PORZ

WANDOWO 12-21-2-13-17    -f   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,60  19 WPOD-N

WANDOWO 12-21-2-13-28    -b   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,40  19 WPOD-N

WANDOWO 12-21-2-13-28    -f   -02 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,40  19 WPOD-N

WANDOWO 12-21-2-13-35    -a   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,49  19 WPOD-N

ZAMRZA 12-21-2-14-53    -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,05  14 ROZDR-PP

ZAMRZA 12-21-2-14-67    -d   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,03  19 WPOD-N

ZAMRZA 12-21-2-14-69    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,80  19 WPOD-N

ZAMRZA 12-21-2-14-90    -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,14  19 WPOD-N

ZAMRZA 12-21-2-14-90    -k   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,07  19 WPOD-N

ZAMRZA 12-21-2-14-91    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,83  14 ROZDR-PP

ZAMRZA 12-21-2-14-91    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,32  14 ROZDR-PP

ZAMRZA 12-21-2-14-94    -f   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,68  14 ROZDR-PP

ODN-GLEB

WANDOWO 12-21-2-13-20    -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  27,14  67 WYK-PASCZ

WANDOWO 12-21-2-13-25    -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  11,36  71 WYK-P5GCP

WANDOWO 12-21-2-13-31    -c   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  24,43  67 WYK-PASCZ

WANDOWO 12-21-2-13-37    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,28  70 WYK-POGCZ

WANDOWO 12-21-2-13-40    -f   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  27,14  67 WYK-PASCZ

WANDOWO 12-21-2-13-9     -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  22,00  70 WYK-POGCZ
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ZAMRZA 12-21-2-14-53    -c   -01 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 1 KMTR  1,25  57 PRZ-PAS

ZAMRZA 12-21-2-14-53    -c   -01 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  1,25  48 WYK-PASR

ZAMRZA 12-21-2-14-53    -c   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,81  70 WYK-POGCZ

ZAMRZA 12-21-2-14-91    -c   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 1 KMTR  1,25  57 PRZ-PAS

ZAMRZA 12-21-2-14-91    -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  1,25  48 WYK-PASR

ZAMRZA 12-21-2-14-91    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,19  70 WYK-POGCZ

ZAMRZA 12-21-2-14-91    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,25  70 WYK-POGCZ

ZAMRZA 12-21-2-14-94    -f   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  23,00  67 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ

WANDOWO 12-21-2-13-23    -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,02 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-23    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,74 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-23    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,76 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-23    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-23    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  10,00  66 KOP-ROW

WANDOWO 12-21-2-13-23    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,02  94 SADZ 1R

WANDOWO 12-21-2-13-23    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,74  95 SADZ WIEL

WANDOWO 12-21-2-13-23    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,02 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-23    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,74 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-24    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-24    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,38 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-24    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,38 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-24    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-24    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  10,00  66 KOP-ROW

WANDOWO 12-21-2-13-24    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,38  95 SADZ WIEL

WANDOWO 12-21-2-13-24    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-24    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,38 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-9     -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-9     -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-9     -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,21 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-9     -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,36 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-9     -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-9     -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00  66 KOP-ROW

WANDOWO 12-21-2-13-9     -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  5,00  94 SADZ 1R

WANDOWO 12-21-2-13-9     -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,36  95 SADZ WIEL

WANDOWO 12-21-2-13-9     -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-9     -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-9     -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,21 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-87    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,40 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-87    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,49 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-87    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,89 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-87    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  16,00  66 KOP-ROW

ZAMRZA 12-21-2-14-87    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  24,89  95 SADZ WIEL

ZAMRZA 12-21-2-14-87    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  22,40 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-87    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,49 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

WANDOWO 12-21-2-13-12    -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,00 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-12    -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-12    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-12    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,15 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-12    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,40 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-12    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-12    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

WANDOWO 12-21-2-13-12    -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  13,00  94 SADZ 1R

WANDOWO 12-21-2-13-12    -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  94 SADZ 1R

WANDOWO 12-21-2-13-12    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,35  95 SADZ WIEL

WANDOWO 12-21-2-13-12    -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,00 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-12    -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-12    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ
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WANDOWO 12-21-2-13-12    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,15 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-16    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,84 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-16    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,84 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-16    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,40  97 SAD-BRYŁ

WANDOWO 12-21-2-13-16    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,84  95 SADZ WIEL

WANDOWO 12-21-2-13-16    -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  11,40 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-16    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,84 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-16    -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-16    -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,15 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-16    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,25 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-16    -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-16    -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

WANDOWO 12-21-2-13-16    -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  20,50  97 SAD-BRYŁ

WANDOWO 12-21-2-13-16    -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,25  95 SADZ WIEL

WANDOWO 12-21-2-13-16    -f   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  20,50 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-16    -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-16    -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,15 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-18    -a   -03 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-18    -a   -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,22 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-18    -a   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,37 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-18    -a   -03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-18    -a   -03 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00  66 KOP-ROW

WANDOWO 12-21-2-13-18    -a   -03 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  27,00  97 SAD-BRYŁ

WANDOWO 12-21-2-13-18    -a   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,37  95 SADZ WIEL

WANDOWO 12-21-2-13-18    -a   -03 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  27,00 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-18    -a   -03 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-18    -a   -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,22 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-29    -c   -03 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-29    -c   -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,70 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-29    -c   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-29    -c   -03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-29    -c   -03 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  66 KOP-ROW

WANDOWO 12-21-2-13-29    -c   -03 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  30,80  97 SAD-BRYŁ

WANDOWO 12-21-2-13-29    -c   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,80  95 SADZ WIEL

WANDOWO 12-21-2-13-29    -c   -03 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  30,80 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-29    -c   -03 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-29    -c   -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,70 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-7     -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,00 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-7     -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,70 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-7     -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,70 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-7     -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-7     -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

WANDOWO 12-21-2-13-7     -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  23,00  94 SADZ 1R

WANDOWO 12-21-2-13-7     -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,70  95 SADZ WIEL

WANDOWO 12-21-2-13-7     -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  23,00 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-7     -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,70 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-9     -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,00 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-9     -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,07 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-9     -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,17 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-9     -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,24 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-9     -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-9     -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  66 KOP-ROW

WANDOWO 12-21-2-13-9     -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,00  94 SADZ 1R

WANDOWO 12-21-2-13-9     -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,24  95 SADZ WIEL

WANDOWO 12-21-2-13-9     -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,00 103 DOW-SADZ

WANDOWO 12-21-2-13-9     -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,07 103 DOW-SADZ
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WANDOWO 12-21-2-13-9     -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,17 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-68    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,90 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-68    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,75 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-68    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,65 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-68    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  8,00  66 KOP-ROW

ZAMRZA 12-21-2-14-68    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,90  94 SADZ 1R

ZAMRZA 12-21-2-14-68    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,75  95 SADZ WIEL

ZAMRZA 12-21-2-14-68    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,90 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-68    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,75 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-69    -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,50 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-69    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,55 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-69    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,05 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-69    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  16,00  66 KOP-ROW

ZAMRZA 12-21-2-14-69    -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  21,50  94 SADZ 1R

ZAMRZA 12-21-2-14-69    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,55  95 SADZ WIEL

ZAMRZA 12-21-2-14-69    -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  21,50 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-69    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,55 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-76    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,39 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-76    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  34,09 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-76    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  16,00  66 KOP-ROW

ZAMRZA 12-21-2-14-76    -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  29,70  97 SAD-BRYŁ

ZAMRZA 12-21-2-14-76    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,39  95 SADZ WIEL

ZAMRZA 12-21-2-14-76    -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  29,70 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-76    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,39 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-89    -g   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,50 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-89    -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-89    -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,41 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-89    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,06 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-89    -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  8,00  66 KOP-ROW

ZAMRZA 12-21-2-14-89    -g   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,50  94 SADZ 1R

ZAMRZA 12-21-2-14-89    -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,56  95 SADZ WIEL

ZAMRZA 12-21-2-14-89    -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,50 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-89    -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-89    -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,41 103 DOW-SADZ

PBD-GLEB WANDOWO 12-21-2-13-25    -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  16,78  71 WYK-P5GCP

PIEL

KLONIA 12-21-2-08-232   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  15,50 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-232   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  8,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-232   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-239   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  15,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-239   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-242   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  14,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-243   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  18,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-245   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  6,00 108 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-245   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

WANDOWO 12-21-2-13-10    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,08 109 KOSZ UC

WANDOWO 12-21-2-13-12    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,50 109 KOSZ UC

WANDOWO 12-21-2-13-18    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,68 107 KOSZ UA

WANDOWO 12-21-2-13-20    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,73 107 KOSZ UA

WANDOWO 12-21-2-13-23    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA
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WANDOWO 12-21-2-13-24    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,56 108 KOSZ UB

WANDOWO 12-21-2-13-24    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,50 108 KOSZ UB

WANDOWO 12-21-2-13-29    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,60 107 KOSZ UA

WANDOWO 12-21-2-13-31    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,42 107 KOSZ UA

WANDOWO 12-21-2-13-35    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

WANDOWO 12-21-2-13-37    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,70 109 KOSZ UC

WANDOWO 12-21-2-13-37    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,70 108 KOSZ UB

WANDOWO 12-21-2-13-39    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,06 109 KOSZ UC

WANDOWO 12-21-2-13-3     -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

WANDOWO 12-21-2-13-46    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,00 108 KOSZ UB

WANDOWO 12-21-2-13-46    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,00 108 KOSZ UB

WANDOWO 12-21-2-13-46    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,00 108 KOSZ UB

WANDOWO 12-21-2-13-7     -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

WANDOWO 12-21-2-13-8     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 107 KOSZ UA

WANDOWO 12-21-2-13-9     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,00 108 KOSZ UB

WANDOWO 12-21-2-13-9     -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,44 108 KOSZ UB

ZAMRZA 12-21-2-14-49    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 107 KOSZ UA

ZAMRZA 12-21-2-14-54    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

ZAMRZA 12-21-2-14-55    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

ZAMRZA 12-21-2-14-55    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

ZAMRZA 12-21-2-14-56    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

ZAMRZA 12-21-2-14-57    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

ZAMRZA 12-21-2-14-60    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,48 107 KOSZ UA

ZAMRZA 12-21-2-14-60    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,48 107 KOSZ UA

ZAMRZA 12-21-2-14-60    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

ZAMRZA 12-21-2-14-61    -ax  -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

ZAMRZA 12-21-2-14-61    -ax  -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,46 107 KOSZ UA

ZAMRZA 12-21-2-14-61    -ax  -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,38 107 KOSZ UA

ZAMRZA 12-21-2-14-62    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 107 KOSZ UA

ZAMRZA 12-21-2-14-68    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

ZAMRZA 12-21-2-14-69    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,00 107 KOSZ UA

ZAMRZA 12-21-2-14-71    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,50 108 KOSZ UB

ZAMRZA 12-21-2-14-76    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

ZAMRZA 12-21-2-14-77    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

ZAMRZA 12-21-2-14-79    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

ZAMRZA 12-21-2-14-86    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

ZAMRZA 12-21-2-14-87    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,00 108 KOSZ UB
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HOD
POPR

ZAMRZA 12-21-2-14-93    -d   -03 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-93    -d   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

ZAMRZA 12-21-2-14-93    -d   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,50  95 SADZ WIEL

ZAMRZA 12-21-2-14-93    -d   -03 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZS

WANDOWO 12-21-2-13-10    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  28,80 146 K GRODZEŃ

WANDOWO 12-21-2-13-10    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 146 K GRODZEŃ

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  27,84 146 K GRODZEŃ

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  46,40 146 K GRODZEŃ

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

O-KONTRU

WANDOWO 12-21-2-13-12    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 131 PUŁ-RYJ

WANDOWO 12-21-2-13-12    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  30,00 159 KONTR-RYJ

WANDOWO 12-21-2-13-12    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

WANDOWO 12-21-2-13-7     -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 131 PUŁ-RYJ

WANDOWO 12-21-2-13-7     -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  60,00 159 KONTR-RYJ

WANDOWO 12-21-2-13-7     -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 131 PUŁ-RYJ

WANDOWO 12-21-2-13-9     -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 131 PUŁ-RYJ

WANDOWO 12-21-2-13-9     -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

WANDOWO 12-21-2-13-9     -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

WANDOWO 12-21-2-13-9     -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 131 PUŁ-RYJ

WANDOWO 12-21-2-13-9     -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

WANDOWO 12-21-2-13-9     -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 388 GODZ RH23

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,50 389 GODZ MH8

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  6,50 386 GODZ RU8

O-PROGND
WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 384 GODZ RH8

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ
WANDOWO 12-21-2-13-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  12,00 136 SZUK-OWA2

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT  25,00 136 SZUK-OWA2

O-REMIZSR

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  7,00 389 GODZ MH8

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
WANDOWO 12-21-2-13-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

O-SPAŁM
WANDOWO 12-21-2-13-22    -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,50 122 ZAB-RYS

WANDOWO 12-21-2-13-22    -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,64 122 ZAB-RYS

O-ZGRYZC

WANDOWO 12-21-2-13-7     -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

WANDOWO 12-21-2-13-7     -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,46 117 ZAB-REPEL

WANDOWO 12-21-2-13-7     -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

WANDOWO 12-21-2-13-7     -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,30 117 ZAB-REPEL

ZAMRZA 12-21-2-14-68    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

ZAMRZA 12-21-2-14-68    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,59 117 ZAB-REPEL

ZAMRZA 12-21-2-14-69    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC

ZAMRZA 12-21-2-14-69    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,15 117 ZAB-REPEL

ZAMRZA 12-21-2-14-87    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

ZAMRZA 12-21-2-14-87    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,15 117 ZAB-REPEL

ZAMRZA 12-21-2-14-89    -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

ZAMRZA 12-21-2-14-89    -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,55 117 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 128 KOR-P

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 128 KOR-P

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INNE

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

WANDOWO 12-21-2-13-12    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,72 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-12    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,80 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-22    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

WANDOWO 12-21-2-13-22    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,05 164 ODN-PASC

WANDOWO 12-21-2-13-26    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,68 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-26    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,80 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-27    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,80 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-28    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,84 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-28    -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,84 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-29    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,42 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-29    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,42 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-29    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,42 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-40    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,16 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-40    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,04 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-40    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,20 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-46    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

WANDOWO 12-21-2-13-46    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 164 ODN-PASC

WANDOWO 12-21-2-13-9     -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,60 384 GODZ RH8

ZAMRZA 12-21-2-14-50    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 384 GODZ RH8

ZAMRZA 12-21-2-14-57    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

ZAMRZA 12-21-2-14-57    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

ZAMRZA 12-21-2-14-57    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 164 ODN-PASC

ZAMRZA 12-21-2-14-67    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,90 384 GODZ RH8

ZAMRZA 12-21-2-14-67    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,20 384 GODZ RH8

ZAMRZA 12-21-2-14-89    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

ZAMRZA 12-21-2-14-89    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

ZAMRZA 12-21-2-14-89    -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,08 164 ODN-PASC

ZAMRZA 12-21-2-14-90    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

ZAMRZA 12-21-2-14-90    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

ZAMRZA 12-21-2-14-90    -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,05 164 ODN-PASC

ZAMRZA 12-21-2-14-94    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

ZAMRZA 12-21-2-14-94    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

ZAMRZA 12-21-2-14-94    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,05 164 ODN-PASC

P-PORZ

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  53,52 384 GODZ RH8

WANDOWO 12-21-2-13-22    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,05 163 PPOŻ-PORZ

WANDOWO 12-21-2-13-25    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,09 163 PPOŻ-PORZ

WANDOWO 12-21-2-13-36    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 163 PPOŻ-PORZ

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  68,50 384 GODZ RH8

ZAMRZA 12-21-2-14-48    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,16 163 PPOŻ-PORZ

ZAMRZA 12-21-2-14-49    -b   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 163 PPOŻ-PORZ

ZAMRZA 12-21-2-14-73    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 163 PPOŻ-PORZ

ZAMRZA 12-21-2-14-74    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,99 163 PPOŻ-PORZ

ZAMRZA 12-21-2-14-74    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,08 163 PPOŻ-PORZ
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P-POŻAR

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  1,00 165 DOZ DOG

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  1,00 165 DOZ DOG

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

UT-WODA

WANDOWO 12-21-2-13-22    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

WANDOWO 12-21-2-13-22    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 157 CZYSZ-BUD

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  10,00 156 NAPR-BUD

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  70,00 157 CZYSZ-BUD

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  20,00 156 NAPR-BUD

POZ

IB
ZAMRZA 12-21-2-14-69    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-69    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

PM

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  9,00   5 PODWOZ-DA

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  16,00   4 PODWOZ-DK

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  34,00   5 PODWOZ-DA

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  66,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  18,00 389 GODZ MH8

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

PR

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

PTP

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

PTW

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

TPN

ZAMRZA 12-21-2-14-71    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  268,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-71    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-71    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-71    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

TPP

WANDOWO 12-21-2-13-18    -a   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  620,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-18    -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  620,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-22    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-22    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-23    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-23    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-23    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-23    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-23    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-23    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-23    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-23    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-23    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D
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WANDOWO 12-21-2-13-23    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-25    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-25    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-25    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-25    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-25    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-25    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-28    -f   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  355,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-28    -f   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  355,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-30    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-30    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-30    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  183,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-30    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-31    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  405,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-31    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  405,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-33    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  565,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-33    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  565,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-33    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-33    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-33    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-33    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-33    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-33    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-34    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-34    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-36    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-36    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-36    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-36    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-36    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-36    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-36    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  285,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-36    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-36    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-36    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-37    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-37    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-37    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-37    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-43    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-43    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-43    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-43    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-48    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-48    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00   2 CWD-D
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ZAMRZA 12-21-2-14-48    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-48    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-48    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  299,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-48    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-48    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  299,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-48    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-49    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-49    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-62    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-62    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-62    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-62    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-62    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-62    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-71    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-71    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-71    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-71    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-73    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-73    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-74    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-74    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-74    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  350,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-74    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-74    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  285,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-74    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-74    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  231,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-74    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-74    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-74    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-78    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  515,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-78    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  515,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-78    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  206,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-78    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-78    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  206,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-78    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-79    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  290,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-79    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-79    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-79    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-79    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-79    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-79    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-79    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-79    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-79    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-86    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D
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ZAMRZA 12-21-2-14-86    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-86    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-86    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-87    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-87    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-98    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-98    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

TWP
ZAMRZA 12-21-2-14-86    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   1 CWD-P

ZAMRZA 12-21-2-14-86    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   1 CWD-P

UBOCP

CHOINKIL
ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 388 GODZ RH23

CHOINKIPL
WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

UTRZ

UT-DROGIL

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

UT-DROGIP

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

ZAMRZA 12-21-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23
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LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

HOD

AGROT

LISIEJAMY 12-21-2-10-113   -f   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,44  14 ROZDR-PP

LISIEJAMY 12-21-2-10-113   -l   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,10  14 ROZDR-PP

LISIEJAMY 12-21-2-10-123   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,10  14 ROZDR-PP

LISIEJAMY 12-21-2-10-124   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,80  14 ROZDR-PP

SIELANKA 12-21-3-18-109   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,68  14 ROZDR-PP

SIELANKA 12-21-3-18-110   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,18  14 ROZDR-PP

SIELANKA 12-21-3-18-120   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,95  14 ROZDR-PP

SIELANKA 12-21-3-18-122   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,83  14 ROZDR-PP

SIELANKA 12-21-3-18-122   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,86  14 ROZDR-PP

SIELANKA 12-21-3-18-129   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,25  14 ROZDR-PP

SIELANKA 12-21-3-18-129   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,39  14 ROZDR-PP

SIELANKA 12-21-3-18-136   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  4,15  14 ROZDR-PP

SIELANKA 12-21-3-18-51    -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,72  14 ROZDR-PP

SIELANKA 12-21-3-18-68    -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,10  14 ROZDR-PP

SIELANKA 12-21-3-18-68    -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,10  14 ROZDR-PP

SIELANKA 12-21-3-18-83    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50  14 ROZDR-PP

SIELANKA 12-21-3-18-99    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,06  14 ROZDR-PP

CP

LISIEJAMY 12-21-2-10-108   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 116 CP-W

LISIEJAMY 12-21-2-10-108   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,79 116 CP-W

LISIEJAMY 12-21-2-10-117   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,13 116 CP-W

LISIEJAMY 12-21-2-10-143   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,55 116 CP-W

SIELANKA 12-21-3-18-100   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,30 116 CP-W

SIELANKA 12-21-3-18-100   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,02 116 CP-W

SIELANKA 12-21-3-18-101   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,49 116 CP-W

SIELANKA 12-21-3-18-101   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,94 116 CP-W

SIELANKA 12-21-3-18-108   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,34 116 CP-W

SIELANKA 12-21-3-18-108   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,08 116 CP-W

SIELANKA 12-21-3-18-120   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,54 116 CP-W

SIELANKA 12-21-3-18-120   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,36 116 CP-W

SIELANKA 12-21-3-18-131   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,22 116 CP-W

SIELANKA 12-21-3-18-131   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,53 112 CW-W

SIELANKA 12-21-3-18-131   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,66 116 CP-W

SIELANKA 12-21-3-18-133   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,87 116 CP-W

SIELANKA 12-21-3-18-133   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,86 116 CP-W

SIELANKA 12-21-3-18-136   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,39 116 CP-W

SIELANKA 12-21-3-18-33    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,12 112 CW-W

SIELANKA 12-21-3-18-51    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 116 CP-W

SIELANKA 12-21-3-18-51    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,82 116 CP-W

SIELANKA 12-21-3-18-51    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 116 CP-W

SIELANKA 12-21-3-18-51    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,12 116 CP-W

SIELANKA 12-21-3-18-54    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,68 116 CP-W

SIELANKA 12-21-3-18-65    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,65 116 CP-W

SIELANKA 12-21-3-18-69    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,69 112 CW-W

SIELANKA 12-21-3-18-87    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 116 CP-W

SIELANKA 12-21-3-18-87    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,80 116 CP-W

CW

LISIEJAMY 12-21-2-10-109   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,57 112 CW-W

LISIEJAMY 12-21-2-10-116   -f   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,50 112 CW-W

LISIEJAMY 12-21-2-10-135   -f   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,31 112 CW-W

MA-PORZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-123   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

LISIEJAMY 12-21-2-10-123   -c   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,20  23 PPOD N

LISIEJAMY 12-21-2-10-123   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,20  19 WPOD-N
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LISIEJAMY 12-21-2-10-129   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,44  19 WPOD-N

LISIEJAMY 12-21-2-10-129   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,16  19 WPOD-N

LISIEJAMY 12-21-2-10-131   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,39  19 WPOD-N

LISIEJAMY 12-21-2-10-135   -f   -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,78  19 WPOD-N

LISIEJAMY 12-21-2-10-135   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,02  19 WPOD-N

SIELANKA 12-21-3-18-51    -c   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  2,72  19 WPOD-N

SIELANKA 12-21-3-18-68    -b   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

SIELANKA 12-21-3-18-68    -d   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

SIELANKA 12-21-3-18-99    -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,06  19 WPOD-N

NAT-WPG
SIELANKA 12-21-3-18-68    -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,99  70 WYK-POGCZ

SIELANKA 12-21-3-18-68    -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,32  70 WYK-POGCZ

ODN2P-WPG SIELANKA 12-21-3-18-45    -l   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 3 TSZT  2,50  55 WYK-TALOK

ODN-GLEB

LISIEJAMY 12-21-2-10-113   -f   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  22,93  67 WYK-PASCZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-113   -l   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  14,00  67 WYK-PASCZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-123   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  1,72  71 WYK-P5GCP

LISIEJAMY 12-21-2-10-124   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  25,33  67 WYK-PASCZ

SIELANKA 12-21-3-18-100   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,98  70 WYK-POGCZ

SIELANKA 12-21-3-18-101   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  17,78  70 WYK-POGCZ

SIELANKA 12-21-3-18-101   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  22,98  70 WYK-POGCZ

SIELANKA 12-21-3-18-109   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  24,50  70 WYK-POGCZ

SIELANKA 12-21-3-18-110   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,18  70 WYK-POGCZ

SIELANKA 12-21-3-18-120   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  12,99  71 WYK-P5GCP

SIELANKA 12-21-3-18-122   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  12,19  70 WYK-POGCZ

SIELANKA 12-21-3-18-122   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,39  70 WYK-POGCZ

SIELANKA 12-21-3-18-129   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  1,66  71 WYK-P5GCP

SIELANKA 12-21-3-18-129   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,26  70 WYK-POGCZ

SIELANKA 12-21-3-18-136   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  27,64  70 WYK-POGCZ

SIELANKA 12-21-3-18-44    -j   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  16,58  70 WYK-POGCZ

SIELANKA 12-21-3-18-83    -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,33  71 WYK-P5GCP

SIELANKA 12-21-3-18-99    -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  7,06  71 WYK-P5GCP

ODN-ZŁOŻ

LISIEJAMY 12-21-2-10-145   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,23 103 DOW-SADZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-145   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,23 103 DOW-SADZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-145   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

LISIEJAMY 12-21-2-10-145   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,25  66 KOP-ROW

LISIEJAMY 12-21-2-10-145   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,23  95 SADZ WIEL

LISIEJAMY 12-21-2-10-145   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,23 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-101   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,30 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-101   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,30 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-101   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

SIELANKA 12-21-3-18-101   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SIELANKA 12-21-3-18-101   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00  66 KOP-ROW

SIELANKA 12-21-3-18-101   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,30  95 SADZ WIEL

SIELANKA 12-21-3-18-101   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,30 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-131   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,37 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-131   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,37 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-131   -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

SIELANKA 12-21-3-18-131   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SIELANKA 12-21-3-18-131   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  5,00  66 KOP-ROW

SIELANKA 12-21-3-18-131   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,37  95 SADZ WIEL

SIELANKA 12-21-3-18-131   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,37 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-33    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,12 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-33    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,12 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-33    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8
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SIELANKA 12-21-3-18-33    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SIELANKA 12-21-3-18-33    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  66 KOP-ROW

SIELANKA 12-21-3-18-33    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,12  95 SADZ WIEL

SIELANKA 12-21-3-18-33    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,12 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-33    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,19 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-33    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,19 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-33    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

SIELANKA 12-21-3-18-33    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SIELANKA 12-21-3-18-33    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  5,00  66 KOP-ROW

SIELANKA 12-21-3-18-33    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,19  95 SADZ WIEL

SIELANKA 12-21-3-18-33    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,19 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-33    -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,06 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-33    -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,06 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-33    -h   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

SIELANKA 12-21-3-18-33    -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SIELANKA 12-21-3-18-33    -h   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  66 KOP-ROW

SIELANKA 12-21-3-18-33    -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,06  95 SADZ WIEL

SIELANKA 12-21-3-18-33    -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,06 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-45    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,50 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-45    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,79 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-45    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,29 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-45    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

SIELANKA 12-21-3-18-45    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SIELANKA 12-21-3-18-45    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00  66 KOP-ROW

SIELANKA 12-21-3-18-45    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,29  95 SADZ WIEL

SIELANKA 12-21-3-18-45    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,50 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-45    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,79 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-45    -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,30 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-45    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,15 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-45    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,45 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-45    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

SIELANKA 12-21-3-18-45    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SIELANKA 12-21-3-18-45    -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00  66 KOP-ROW

SIELANKA 12-21-3-18-45    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,45  95 SADZ WIEL

SIELANKA 12-21-3-18-45    -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,30 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-45    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,15 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

LISIEJAMY 12-21-2-10-136   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,90 103 DOW-SADZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-136   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-136   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,06 103 DOW-SADZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-136   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,30 103 DOW-SADZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-136   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

LISIEJAMY 12-21-2-10-136   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,25  66 KOP-ROW

LISIEJAMY 12-21-2-10-136   -g   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  10,90  94.01 SADZ-MECH

LISIEJAMY 12-21-2-10-136   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,49  95 SADZ WIEL

LISIEJAMY 12-21-2-10-136   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,09 103 DOW-SADZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-136   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,43 103 DOW-SADZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-136   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,06 103 DOW-SADZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-140   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,20 103 DOW-SADZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-140   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,46 103 DOW-SADZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-140   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,66 103 DOW-SADZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-140   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

LISIEJAMY 12-21-2-10-140   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,50  66 KOP-ROW

LISIEJAMY 12-21-2-10-140   -a   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  22,21  94.01 SADZ-MECH

LISIEJAMY 12-21-2-10-140   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,46  95 SADZ WIEL

LISIEJAMY 12-21-2-10-140   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,20 103 DOW-SADZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-140   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,46 103 DOW-SADZ
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LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,20 103 DOW-SADZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,78 103 DOW-SADZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,98 103 DOW-SADZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -c   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  11,20  94.01 SADZ-MECH

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,78  95 SADZ WIEL

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,20 103 DOW-SADZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,78 103 DOW-SADZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,10 103 DOW-SADZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,56 103 DOW-SADZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,62 103 DOW-SADZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,66  95 SADZ WIEL

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,10 103 DOW-SADZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,56 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-86    -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,00 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-86    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,26 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-86    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,26 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-86    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

SIELANKA 12-21-3-18-86    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SIELANKA 12-21-3-18-86    -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00  66 KOP-ROW

SIELANKA 12-21-3-18-86    -a   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  20,00  94.01 SADZ-MECH

SIELANKA 12-21-3-18-86    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,26  95 SADZ WIEL

SIELANKA 12-21-3-18-86    -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,00 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-86    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,26 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-86    -d   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,90 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-86    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,15 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-86    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,05 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-86    -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

SIELANKA 12-21-3-18-86    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SIELANKA 12-21-3-18-86    -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  66 KOP-ROW

SIELANKA 12-21-3-18-86    -d   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  7,90  94.01 SADZ-MECH

SIELANKA 12-21-3-18-86    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,15  95 SADZ WIEL

SIELANKA 12-21-3-18-86    -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,90 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-86    -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,15 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-87    -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,50 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-87    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,63 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-87    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,13 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-87    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

SIELANKA 12-21-3-18-87    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SIELANKA 12-21-3-18-87    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00  66 KOP-ROW

SIELANKA 12-21-3-18-87    -g   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  11,50  94.01 SADZ-MECH

SIELANKA 12-21-3-18-87    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,63  95 SADZ WIEL

SIELANKA 12-21-3-18-87    -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,50 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-87    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,63 103 DOW-SADZ

PBD-GLEB
SIELANKA 12-21-3-18-128   -j   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  8,25  58 PRZ-TALSA

SIELANKA 12-21-3-18-128   -j   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 3 TSZT  8,25  55 WYK-TALOK

PIEL

KLONIA 12-21-2-08-229   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  8,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-231   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-231   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,50 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-231   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-231   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,50 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-231   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,00 109 KOSZ UC
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KLONIA 12-21-2-08-236   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-236   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  10,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-236   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  20,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-238   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  12,00 108 KOSZ UB

LISIEJAMY 12-21-2-10-107   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,84 108 KOSZ UB

LISIEJAMY 12-21-2-10-128   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,79 107 KOSZ UA

LISIEJAMY 12-21-2-10-136   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,61 107 KOSZ UA

LISIEJAMY 12-21-2-10-145   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,09 108 KOSZ UB

SIELANKA 12-21-3-18-101   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,36 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-101   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,59 108 KOSZ UB

SIELANKA 12-21-3-18-109   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,74 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-110   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,90 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-116   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-121   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,85 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-121   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,11 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-122   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,13 108 KOSZ UB

SIELANKA 12-21-3-18-123A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-123A  -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,90 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-131   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,99 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-133   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,56 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-136   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,26 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-136   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,37 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-140   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,65 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-140   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,13 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-140   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,94 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-140   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,48 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-33    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,66 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-33    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,19 108 KOSZ UB

SIELANKA 12-21-3-18-33    -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,52 108 KOSZ UB

SIELANKA 12-21-3-18-44    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-44    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,53 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-45    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,82 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-45    -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-46    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,35 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-47    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-49    -a   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,92 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-50    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,70 108 KOSZ UB
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SIELANKA 12-21-3-18-51    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,48 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-51    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,77 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-65    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-65    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,13 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-65    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,95 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-68    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,67 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-68    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,80 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-82    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-83    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-83    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-83    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-84    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,41 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-84    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,41 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-86    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-86    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,99 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-87    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,94 108 KOSZ UB

SIELANKA 12-21-3-18-87    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,43 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-99    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,19 107 KOSZ UA

SIELANKA 12-21-3-18-99    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,05 108 KOSZ UB

PL-CHOIN

SIELANKA 12-21-3-18-82    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-82    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-82    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

SIELANKA 12-21-3-18-82    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

SIELANKA 12-21-3-18-82    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,50  95 SADZ WIEL

SIELANKA 12-21-3-18-82    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,00  68 WYK-PA5CZ

SIELANKA 12-21-3-18-82    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

POPR

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,40 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  4,40  96 SADZ POP

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZS

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  44,82 146 K GRODZEŃ

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  128,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

LISIEJAMY 12-21-2-10-136   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  20,00 159 KONTR-RYJ

LISIEJAMY 12-21-2-10-136   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

LISIEJAMY 12-21-2-10-140   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  40,00 159 KONTR-RYJ

LISIEJAMY 12-21-2-10-140   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 131 PUŁ-RYJ

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  20,00 159 KONTR-RYJ

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

SIELANKA 12-21-3-18-45    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 131 PUŁ-RYJ

SIELANKA 12-21-3-18-45    -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  5,00 159 KONTR-RYJ

SIELANKA 12-21-3-18-45    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

SIELANKA 12-21-3-18-45    -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 131 PUŁ-RYJ
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SIELANKA 12-21-3-18-45    -k   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  7,00 159 KONTR-RYJ

SIELANKA 12-21-3-18-45    -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 131 PUŁ-RYJ

SIELANKA 12-21-3-18-86    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 131 PUŁ-RYJ

SIELANKA 12-21-3-18-86    -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  20,00 159 KONTR-RYJ

SIELANKA 12-21-3-18-86    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

SIELANKA 12-21-3-18-86    -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 131 PUŁ-RYJ

SIELANKA 12-21-3-18-86    -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

SIELANKA 12-21-3-18-86    -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

SIELANKA 12-21-3-18-87    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 131 PUŁ-RYJ

SIELANKA 12-21-3-18-87    -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

SIELANKA 12-21-3-18-87    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,50 389 GODZ MH8

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

O-PROGND
LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 384 GODZ RH8

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

LISIEJAMY 12-21-2-10-108   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  5,00 136 SZUK-OWA2

LISIEJAMY 12-21-2-10-116   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT  5,00 136 SZUK-OWA2

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  7,00 136 SZUK-OWA2

O-REMIZSR

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -f   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -f   -99 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  0,83 146 K GRODZEŃ

O-SMIECI

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
SIELANKA 12-21-3-18-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

OCHRP

P-INFO

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

P-INNE
SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

LISIEJAMY 12-21-2-10-109   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,26 163 PPOŻ-PORZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-110   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,74 384 GODZ RH8

LISIEJAMY 12-21-2-10-113   -l   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

LISIEJAMY 12-21-2-10-113   -l   -01 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 164 ODN-PASC

LISIEJAMY 12-21-2-10-124   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

LISIEJAMY 12-21-2-10-126   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

LISIEJAMY 12-21-2-10-129   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

LISIEJAMY 12-21-2-10-129   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 164 ODN-PASC

LISIEJAMY 12-21-2-10-132   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

LISIEJAMY 12-21-2-10-132   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

LISIEJAMY 12-21-2-10-138   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

LISIEJAMY 12-21-2-10-145   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

LISIEJAMY 12-21-2-10-145   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 164 ODN-PASC

SIELANKA 12-21-3-18-110   -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

SIELANKA 12-21-3-18-110   -b   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,60 164 ODN-PASC

SIELANKA 12-21-3-18-123A  -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

SIELANKA 12-21-3-18-123A  -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,60 164 ODN-PASC

SIELANKA 12-21-3-18-47    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

SIELANKA 12-21-3-18-47    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,05 163 PPOŻ-PORZ
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P-PORZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,66 384 GODZ RH8

LISIEJAMY 12-21-2-10-109   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 163 PPOŻ-PORZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-138   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-138   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 163 PPOŻ-PORZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-140   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,12 163 PPOŻ-PORZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-140   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,11 163 PPOŻ-PORZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,14 163 PPOŻ-PORZ

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -f   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,29 163 PPOŻ-PORZ

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  43,42 384 GODZ RH8

SIELANKA 12-21-3-18-133   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 163 PPOŻ-PORZ

SIELANKA 12-21-3-18-133   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 163 PPOŻ-PORZ

SIELANKA 12-21-3-18-139   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

SIELANKA 12-21-3-18-139   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,22 163 PPOŻ-PORZ

SIELANKA 12-21-3-18-140   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,51 163 PPOŻ-PORZ

SIELANKA 12-21-3-18-47    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

SIELANKA 12-21-3-18-47    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,18 163 PPOŻ-PORZ

SIELANKA 12-21-3-18-47    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,66 163 PPOŻ-PORZ

SIELANKA 12-21-3-18-48    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,81 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  1,00 165 DOZ DOG

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

UT-WODA
SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P
SIELANKA 12-21-3-18-120   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-120   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

IB
SIELANKA 12-21-3-18-68    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-68    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

IIIA
SIELANKA 12-21-3-18-99    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-99    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

PM

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  18,00   5 PODWOZ-DA

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  32,00   4 PODWOZ-DK

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  10,00   5 PODWOZ-DA

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  20,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  18,00 389 GODZ MH8

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PR

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

PTP

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

PTW

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

TPP

LISIEJAMY 12-21-2-10-120   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  272,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-120   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-120   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  272,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-120   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-121   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-121   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00   2 CWD-D
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LISIEJAMY 12-21-2-10-121   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-121   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-131   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-134   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-134   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-136   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-136   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-137   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-137   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-137   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-137   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-138   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-138   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-138   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-138   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-139   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  179,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-139   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-139   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  179,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-139   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-140   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  583,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-140   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-140   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  583,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-140   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-140   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-140   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-140   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-143   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  272,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-143   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  272,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-144   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  606,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-144   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  606,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-108   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-108   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-108   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-108   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-108   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-108   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-108   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-108   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-117   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-117   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-117   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-117   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D
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SIELANKA 12-21-3-18-122   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-122   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-122   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-122   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-132   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-132   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-133   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  408,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-133   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-133   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  408,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-133   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-133   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-133   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-133   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-133   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-136   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-136   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-136   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-136   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-136   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-136   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-136   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-136   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-137   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  226,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-137   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-137   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  226,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-137   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-138   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-138   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-138   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-138   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-138   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-138   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-138   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-138   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-138   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-138   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-138   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-138   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-139   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  551,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-139   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  551,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-139   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-139   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-139   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-139   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-139   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-139   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-139   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-139   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D
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SIELANKA 12-21-3-18-139   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-139   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-139   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  7,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-139   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  7,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-140   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  344,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-140   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-140   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  344,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-140   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-44    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-44    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-44    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-44    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-44    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-44    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-44    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-44    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-44    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-44    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-45    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-45    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-45    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-45    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-45    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  223,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-45    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-45    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  223,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-45    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-45    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-45    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-45    -m   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-45    -m   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-47    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-47    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-47    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-47    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-47    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-47    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-47    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-47    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-47    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  492,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-47    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-47    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  492,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-47    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-47    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-47    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-48    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-48    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-48    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-48    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-51    -g   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1,00   2 CWD-D
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SIELANKA 12-21-3-18-51    -g   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-54    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-54    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-54    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-54    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-64    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-64    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-66    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  709,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-66    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-66    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  709,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-87    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  171,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-87    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-87    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-87    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

TWP

LISIEJAMY 12-21-2-10-113   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-113   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-113   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-113   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-117   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-117   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-120   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-120   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-128   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-128   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-44    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-44    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-45    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-45    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-47    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-47    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-47    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-47    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-48    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-48    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-64    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-64    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIPL

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

UTRZ

UT-DROGIL

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 390 GODZ MH23

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

UT-DROGIP

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 390 GODZ MH23

LISIEJAMY 12-21-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23
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BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

HOD

AGROT

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-38    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,19  14 ROZDR-PP

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-38    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,81  14 ROZDR-PP

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-73    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,44  14 ROZDR-PP

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-88    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,44  14 ROZDR-PP

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-93    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,40  14 ROZDR-PP

CP

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 116 CP-W

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 116 CP-W

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,47 116 CP-W

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,71 116 CP-W

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,46 116 CP-W

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-37    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,55 116 CP-W

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-37    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,03 116 CP-W

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-58    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,34 116 CP-W

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-58    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,51 116 CP-W

CW BRUCHNIEWO 12-21-3-16-93    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,91 112 CW-W

MA-PORZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-89    -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,70  19 WPOD-N

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-96    -h   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,80  19 WPOD-N

BRZOZOWO 12-21-3-17-134   -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,83  19 WPOD-N

BRZOZOWO 12-21-3-17-182   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,63  19 WPOD-N

ODN-GLEB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-38    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,18 389 GODZ MH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-38    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,18 384 GODZ RH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-38    -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  7,92  71 WYK-P5GCP

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-38    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,80 389 GODZ MH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-38    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,80 384 GODZ RH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-38    -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,39  71 WYK-P5GCP

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-73    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,43 389 GODZ MH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-73    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,43 384 GODZ RH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-73    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  16,25  70 WYK-POGCZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-88    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,43 389 GODZ MH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-88    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,43 384 GODZ RH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-88    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  22,91  70 WYK-POGCZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-93    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,39 389 GODZ MH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-93    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,39 384 GODZ RH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-93    -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  15,98  71 WYK-P5GCP

BRZOZOWO 12-21-3-17-134   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  11,44  67 WYK-PASCZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-182   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  10,19  71 WYK-P5GCP

ODN-LUK

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-30    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-30    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-30    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,21 389 GODZ MH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-30    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,21 384 GODZ RH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-30    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,80  95 SADZ WIEL

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-30    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,40 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,54 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,94 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,63 389 GODZ MH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,63 384 GODZ RH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  21,00  66 KOP-ROW

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  21,94  95 SADZ WIEL

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,40 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,54 103 DOW-SADZ
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BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,38 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,68 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,06 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,96 389 GODZ MH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,96 384 GODZ RH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  8,00  66 KOP-ROW

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,06  95 SADZ WIEL

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,38 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,68 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,30 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,30 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  15,00  66 KOP-ROW

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,30  95 SADZ WIEL

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,30 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-162   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-162   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,21 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-162   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-162   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,51 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-162   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  15,00  66 KOP-ROW

BRZOZOWO 12-21-3-17-162   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

BRZOZOWO 12-21-3-17-162   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,41  95 SADZ WIEL

BRZOZOWO 12-21-3-17-162   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-162   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,21 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-162   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-168   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,80 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-168   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,81 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-168   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,61 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-168   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  15,00  66 KOP-ROW

BRZOZOWO 12-21-3-17-168   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,61  95 SADZ WIEL

BRZOZOWO 12-21-3-17-168   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,80 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-168   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,81 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,24 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,54 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,88 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  15,00  66 KOP-ROW

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,78  95 SADZ WIEL

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,24 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,54 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-32    -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,20 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-32    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-32    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-32    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,90 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-32    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,18 389 GODZ MH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-32    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,18 384 GODZ RH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-32    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-32    -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,20  94 SADZ 1R

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-32    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,70  95 SADZ WIEL

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-32    -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,20 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-32    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-32    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,14 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,34 103 DOW-SADZ
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BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,52 389 GODZ MH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,52 384 GODZ RH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,00  97 SAD-BRYŁ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,34  95 SADZ WIEL

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -d   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,14 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,68 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,28 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,35 389 GODZ MH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,35 384 GODZ RH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,60  97 SAD-BRYŁ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,68  95 SADZ WIEL

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -f   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,60 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,68 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-80    -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,60 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-80    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-80    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,12 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-80    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,52 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-80    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,42 389 GODZ MH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-80    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,42 384 GODZ RH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-80    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  25,00  66 KOP-ROW

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-80    -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  25,60  94 SADZ 1R

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-80    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,92  95 SADZ WIEL

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-80    -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  25,60 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-80    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-80    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,12 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-123   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,00 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-123   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,68 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-123   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,68 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-123   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  15,00  66 KOP-ROW

BRZOZOWO 12-21-3-17-123   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,68  95 SADZ WIEL

BRZOZOWO 12-21-3-17-123   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,00 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-123   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,68 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-154   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,90 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-154   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,18 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-154   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,08 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-154   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  7,00  66 KOP-ROW

BRZOZOWO 12-21-3-17-154   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,08  95 SADZ WIEL

BRZOZOWO 12-21-3-17-154   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,90 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-154   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,18 103 DOW-SADZ

PIEL

KLONIA 12-21-2-08-231A  -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-231A  -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  5,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-231A  -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  8,00 109 KOSZ UC

KLONIA 12-21-2-08-250C  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  8,00 108 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-250C  -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-250C  -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-250C  -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

KLONIA 12-21-2-08-250C  -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  20,00 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-25    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,51 108 KOSZ UB
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BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,41 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,36 107 KOSZ UA

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,96 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,34 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-31    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,94 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-32    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,14 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-35    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-38    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,30 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-39    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,14 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-39    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-41    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,70 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-56    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,86 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-57    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-58    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,64 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-58    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,36 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-59    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,32 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,16 107 KOSZ UA

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-61    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,28 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-72    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,53 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-77    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-77    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,52 109 KOSZ UC

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-78    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-80    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,19 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-89    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-94    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,04 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-96    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,48 107 KOSZ UA

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-96    -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,52 108 KOSZ UB

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-98    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,36 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-134   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-145   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,28 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-145   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,14 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-146   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,60 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-147   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,60 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-154   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,75 107 KOSZ UA

BRZOZOWO 12-21-3-17-154   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,86 109 KOSZ UC
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BRZOZOWO 12-21-3-17-155   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,90 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,18 109 KOSZ UC

BRZOZOWO 12-21-3-17-159   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-160   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-160   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-161   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,90 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-162   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,94 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-168   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,80 109 KOSZ UC

BRZOZOWO 12-21-3-17-168   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-168   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,97 109 KOSZ UC

BRZOZOWO 12-21-3-17-170   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-171   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-175   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-176   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,60 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

BRZOZOWO 12-21-3-17-182   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,00 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-183   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,00 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-183   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-183   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

BRZOZOWO 12-21-3-17-183   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

BRZOZOWO 12-21-3-17-184   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,30 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-185   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,60 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-185   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-185   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,36 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-185   -c   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,60 108 KOSZ UB

BRZOZOWO 12-21-3-17-188   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,36 109 KOSZ UC

BRZOZOWO 12-21-3-17-189   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,03 107 KOSZ UA

BRZOZOWO 12-21-3-17-189   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,16 109 KOSZ UC

POPR

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 250 DOŁ-2L

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,70  96 SADZ POP

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

OCHRL O-GRODZS

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  0,36 146 K GRODZEŃ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,84 146 K GRODZEŃ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 143 WYK-SLUPL
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OCHRL

O-GRODZS

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-58    -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,24 146 K GRODZEŃ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-58    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  70,64 146 K GRODZEŃ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-58    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  15,00 143 WYK-SLUPL

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  16,93 146 K GRODZEŃ

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  28,22 146 K GRODZEŃ

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  30,00 143 WYK-SLUPL

O-KONTRU

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  15,00 159 KONTR-RYJ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 131 PUŁ-RYJ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-32    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-32    -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-32    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  5,00 159 KONTR-RYJ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-80    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-80    -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  15,00 159 KONTR-RYJ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-80    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 388 GODZ RH23

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,50 384 GODZ RH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 386 GODZ RU8

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

O-PROGND
BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ
BRUCHNIEWO 12-21-3-16-26    -f   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 384 GODZ RH8

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  60,00 148 PORZ-SPAL

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  60,00 149 PORZ-STOS

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  60,00 148 PORZ-SPAL

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  60,00 149 PORZ-STOS

OCHRP

P-INFO

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

P-INNE

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

P-PASYN
BRUCHNIEWO 12-21-3-16-58    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-58    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,45 163 PPOŻ-PORZ

P-PASYS
BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -bx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -bx  -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,36 163 PPOŻ-PORZ
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P-PASYS

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,36 163 PPOŻ-PORZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,75 163 PPOŻ-PORZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-42    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-58    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

P-PORZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  63,36 384 GODZ RH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -ax  -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,36 163 PPOŻ-PORZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,83 163 PPOŻ-PORZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -x   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,28 163 PPOŻ-PORZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-40    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,52 163 PPOŻ-PORZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-40    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,46 163 PPOŻ-PORZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-40    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,48 163 PPOŻ-PORZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-41    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,14 163 PPOŻ-PORZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-41    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,14 163 PPOŻ-PORZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-42    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,34 163 PPOŻ-PORZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-42    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,83 163 PPOŻ-PORZ

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-42    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,13 163 PPOŻ-PORZ

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  1,00 165 DOZ DOG

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  1,00 165 DOZ DOG

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

UT-WODA

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-40    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 389 GODZ MH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-40    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

BRZOZOWO 12-21-3-17-147   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

BRZOZOWO 12-21-3-17-147   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

BRZOZOWO 12-21-3-17-169   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

BRZOZOWO 12-21-3-17-169   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS
BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  4,00 157 CZYSZ-BUD

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  4,00 156 NAPR-BUD

OP-GATRG
BRUCHNIEWO 12-21-3-16-94    -c   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-94    -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  21,00 388 GODZ RH23

OP-POZ
BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 388 GODZ RH23

POZ

CP-P

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   1 CWD-P

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   1 CWD-P

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   1 CWD-P

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   1 CWD-P

IB
BRUCHNIEWO 12-21-3-16-96    -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  737,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-96    -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  737,00   2 CWD-D

IIIAU

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-89    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  735,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-89    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-89    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  735,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-89    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-134   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  468,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-134   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  468,00   2 CWD-D

IIIB

BRZOZOWO 12-21-3-17-182   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  499,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-182   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  196,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-182   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  499,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-182   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  196,00   2 CWD-D

PM

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  20,00   5 PODWOZ-DA

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  20,00   4 PODWOZ-DK

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  9,00   5 PODWOZ-DA
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PM BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  16,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 385 GODZ PILA

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

PR

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

PTP

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  470,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  470,00   2 CWD-D

PTW

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

TPP

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-104   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  405,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-104   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-104   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  405,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-104   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-104   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-104   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-104   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-104   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-104   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  283,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-104   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-104   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-104   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  338,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  338,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -y   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -y   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-26    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-26    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-26    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-26    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-26    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  297,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-26    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-26    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  297,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-26    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  232,00   2 CWD-D
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BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  232,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-40    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-40    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-40    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-40    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-40    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-40    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-40    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-40    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-40    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-40    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-40    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-40    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-41    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  538,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-41    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-41    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  538,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-41    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-41    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  187,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-41    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-41    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  187,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-41    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-41    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  373,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-41    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-41    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  373,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-41    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-42    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-42    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-42    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-42    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-59    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-59    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  515,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  515,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-152   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-152   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-152   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-152   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-152   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-152   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D
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BRZOZOWO 12-21-3-17-152   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-152   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-153   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  368,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-153   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-153   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  368,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-153   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-153   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-153   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-153   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-155   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-155   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-155   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-155   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-157   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-157   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-157   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-157   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-157   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  285,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-157   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-157   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-157   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-162   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-162   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-163   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-163   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-164   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-164   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-166   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-166   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-166   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-166   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-166   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-166   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-168   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-168   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-168   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-168   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-169   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  481,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-169   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

101/134



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9/2023

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

BRZOZOWO 12-21-3-17-169   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  481,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-169   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-173   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-173   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-173   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-173   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-173   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-173   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-173   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-173   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-174   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  262,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-174   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-174   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  262,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-174   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-180   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  299,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-180   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-180   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  299,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-180   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-190   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  344,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-190   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-190   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  344,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-190   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-190   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-190   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-190   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  179,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-190   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-190   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  179,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-190   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-190   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-190   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

TWP

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -bx  -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-115   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-115   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-26    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-26    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-26    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-26    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D
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BRUCHNIEWO 12-21-3-16-40    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-40    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-42    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-157   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-157   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-157   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-157   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-163   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-163   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-166   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  194,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-166   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-166   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-166   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-167   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-167   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-170   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-170   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-175   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-175   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-175   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-175   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-182   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-182   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

BRZOZOWO 12-21-3-17-182   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-182   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

BRZOZOWO 12-21-3-17-182   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 388 GODZ RH23

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 388 GODZ RH23

UTRZ
UT-DROGIL

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

UT-DROGIP BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23
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UTRZ
UT-DROGIP

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23
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OCHRL

O-GRODZN

BUKOWIEC 12-21-1-01-269   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,64 141 GRODZ-SRN

BUKOWIEC 12-21-1-01-269   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,20 141 GRODZ-SRN

BUKOWIEC 12-21-1-01-270   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,64 141 GRODZ-SRN

BUKOWIEC 12-21-1-01-270   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,20 141 GRODZ-SRN

BUKOWIEC 12-21-1-01-306   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,70 141 GRODZ-SRN

BUKOWIEC 12-21-1-01-306   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,50 141 GRODZ-SRN

BUKOWIEC 12-21-1-01-307A  -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,24 139 GRODZ-SN

BUKOWIEC 12-21-1-01-307A  -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  1,20 139 GRODZ-SN

BUKOWIEC 12-21-1-01-307   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,34 141 GRODZ-SRN

BUKOWIEC 12-21-1-01-307   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  1,70 141 GRODZ-SRN

JANIAGÓRA 12-21-1-02-322   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,60 141 GRODZ-SRN

JANIAGÓRA 12-21-1-02-322   -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,00 141 GRODZ-SRN

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,20 141 GRODZ-SRN

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,00 141 GRODZ-SRN

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,31 141 GRODZ-SRN

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,55 141 GRODZ-SRN

JANIAGÓRA 12-21-1-02-341   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,40 141 GRODZ-SRN

JANIAGÓRA 12-21-1-02-341   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 141 GRODZ-SRN

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342A  -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,37 141 GRODZ-SRN

JANIAGÓRA 12-21-1-02-342A  -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,85 141 GRODZ-SRN

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -l   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,05 141 GRODZ-SRN

LUBIEWICE 12-21-1-05-118   -l   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,26 141 GRODZ-SRN

SARNÓWEK 12-21-1-07-63    -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,40 141 GRODZ-SRN

SARNÓWEK 12-21-1-07-63    -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 141 GRODZ-SRN

SARNÓWEK 12-21-1-07-63    -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,30 141 GRODZ-SRN

SARNÓWEK 12-21-1-07-9     -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,50 141 GRODZ-SRN

O-GRODZR

BUKOWIEC 12-21-1-01-270   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,40 145 GRODZ-DEM

BUKOWIEC 12-21-1-01-270   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,35 145 GRODZ-DEM

BUKOWIEC 12-21-1-01-272   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,37 145 GRODZ-DEM

BUKOWIEC 12-21-1-01-272   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,23 145 GRODZ-DEM

BUKOWIEC 12-21-1-01-276   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,40 145 GRODZ-DEM

BUKOWIEC 12-21-1-01-276   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,35 145 GRODZ-DEM

BUKOWIEC 12-21-1-01-278   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,45 145 GRODZ-DEM

BUKOWIEC 12-21-1-01-278   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,50 145 GRODZ-DEM

BUKOWIEC 12-21-1-01-282   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,42 145 GRODZ-DEM

BUKOWIEC 12-21-1-01-282   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,40 145 GRODZ-DEM

BUKOWIEC 12-21-1-01-302   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,37 145 GRODZ-DEM

BUKOWIEC 12-21-1-01-302   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,22 145 GRODZ-DEM

BUKOWIEC 12-21-1-01-303   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,22 145 GRODZ-DEM

BUKOWIEC 12-21-1-01-303   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,72 145 GRODZ-DEM

BUKOWIEC 12-21-1-01-305   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,55 145 GRODZ-DEM

BUKOWIEC 12-21-1-01-305   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,85 145 GRODZ-DEM

BUKOWIEC 12-21-1-01-307A  -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,40 145 GRODZ-DEM

BUKOWIEC 12-21-1-01-307A  -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,35 145 GRODZ-DEM

BUKOWIEC 12-21-1-01-307   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,48 145 GRODZ-DEM

BUKOWIEC 12-21-1-01-307   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,95 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-318   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,79 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-318   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,62 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-322   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,28 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-322   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,27 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-322   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,51 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-322   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,70 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-323   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,77 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-323   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,55 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-329   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,14 145 GRODZ-DEM
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JANIAGÓRA 12-21-1-02-329   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,80 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-331   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,43 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-331   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,78 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-331   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,48 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-331   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,60 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-333   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,64 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-333   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,48 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-337   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,87 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-337   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,90 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-339   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,40 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-339   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,34 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-343   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,90 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-343   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,00 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-343   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,92 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-343   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,05 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-344   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,84 145 GRODZ-DEM

JANIAGÓRA 12-21-1-02-344   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,80 145 GRODZ-DEM

LNIANEK 12-21-1-04-134   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,50 145 GRODZ-DEM

LNIANEK 12-21-1-04-134   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,96 145 GRODZ-DEM

LNIANEK 12-21-1-04-161   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,11 145 GRODZ-DEM

LNIANEK 12-21-1-04-161   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,05 145 GRODZ-DEM

LNIANEK 12-21-1-04-164   -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,33 145 GRODZ-DEM

LNIANEK 12-21-1-04-164   -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  13,89 145 GRODZ-DEM

LNIANEK 12-21-1-04-165   -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,50 145 GRODZ-DEM

LNIANEK 12-21-1-04-165   -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,65 145 GRODZ-DEM

LNIANEK 12-21-1-04-226   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,20 145 GRODZ-DEM

LNIANEK 12-21-1-04-226   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,67 145 GRODZ-DEM

LNIANEK 12-21-1-04-226   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,30 145 GRODZ-DEM

LNIANEK 12-21-1-04-226   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,22 145 GRODZ-DEM

LUBIEWICE 12-21-1-05-114   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 4 H  1,12 145 GRODZ-DEM

LUBIEWICE 12-21-1-05-114   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,75 145 GRODZ-DEM

LUBIEWICE 12-21-1-05-115   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 4 H  0,39 145 GRODZ-DEM

LUBIEWICE 12-21-1-05-115   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,30 145 GRODZ-DEM

LUBIEWICE 12-21-1-05-117   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H  0,48 145 GRODZ-DEM

LUBIEWICE 12-21-1-05-117   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,60 145 GRODZ-DEM

LUBIEWICE 12-21-1-05-119   -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H  1,17 145 GRODZ-DEM

LUBIEWICE 12-21-1-05-119   -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,90 145 GRODZ-DEM

LUBIEWICE 12-21-1-05-121   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H  2,31 145 GRODZ-DEM

LUBIEWICE 12-21-1-05-121   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,70 145 GRODZ-DEM

LUBIEWICE 12-21-1-05-126   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H  0,48 145 GRODZ-DEM

LUBIEWICE 12-21-1-05-126   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,60 145 GRODZ-DEM

LUBIEWICE 12-21-1-05-128   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H  0,48 145 GRODZ-DEM

LUBIEWICE 12-21-1-05-128   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,60 145 GRODZ-DEM

LUBIEWICE 12-21-1-05-146   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 3 H  1,05 145 GRODZ-DEM

LUBIEWICE 12-21-1-05-146   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,50 145 GRODZ-DEM

LUBIEWICE 12-21-1-05-150   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H  0,48 145 GRODZ-DEM

LUBIEWICE 12-21-1-05-150   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,60 145 GRODZ-DEM

LUBIEWICE 12-21-1-05-152   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 3 H  0,48 145 GRODZ-DEM

LUBIEWICE 12-21-1-05-152   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,60 145 GRODZ-DEM

LUBIEWICE 12-21-1-05-157   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H  0,48 145 GRODZ-DEM

LUBIEWICE 12-21-1-05-157   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,60 145 GRODZ-DEM

RYKOWISKO 12-21-1-06-215   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,62 145 GRODZ-DEM

RYKOWISKO 12-21-1-06-215   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,40 145 GRODZ-DEM

RYKOWISKO 12-21-1-06-227   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,76 145 GRODZ-DEM

RYKOWISKO 12-21-1-06-227   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,20 145 GRODZ-DEM

RYKOWISKO 12-21-1-06-231   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,47 145 GRODZ-DEM
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RYKOWISKO 12-21-1-06-231   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,22 145 GRODZ-DEM

RYKOWISKO 12-21-1-06-241   -ax  -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,02 145 GRODZ-DEM

RYKOWISKO 12-21-1-06-241   -ax  -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,40 145 GRODZ-DEM

RYKOWISKO 12-21-1-06-241   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,71 145 GRODZ-DEM

RYKOWISKO 12-21-1-06-241   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,70 145 GRODZ-DEM

RYKOWISKO 12-21-1-06-243   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,41 145 GRODZ-DEM

RYKOWISKO 12-21-1-06-243   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,70 145 GRODZ-DEM

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,73 145 GRODZ-DEM

RYKOWISKO 12-21-1-06-244   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,10 145 GRODZ-DEM

RYKOWISKO 12-21-1-06-246   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,44 145 GRODZ-DEM

RYKOWISKO 12-21-1-06-246   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,80 145 GRODZ-DEM

RYKOWISKO 12-21-1-06-248   -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,39 145 GRODZ-DEM

RYKOWISKO 12-21-1-06-248   -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,30 145 GRODZ-DEM

RYKOWISKO 12-21-1-06-255   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,39 145 GRODZ-DEM

RYKOWISKO 12-21-1-06-255   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,30 145 GRODZ-DEM

SARNÓWEK 12-21-1-07-11    -f   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

SARNÓWEK 12-21-1-07-11    -f   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,00 145 GRODZ-DEM

SARNÓWEK 12-21-1-07-24    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,64 145 GRODZ-DEM

SARNÓWEK 12-21-1-07-24    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,15 145 GRODZ-DEM
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KLONIA 12-21-2-08-228   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,80 141 GRODZ-SRN

KLONIA 12-21-2-08-228   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,00 141 GRODZ-SRN

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  50,00 144 WYK-SLUPI

LEONTYNOWO 12-21-2-09-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  200,00 143 WYK-SLUPL

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,60 141 GRODZ-SRN

LEONTYNOWO 12-21-2-09-150   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,00 141 GRODZ-SRN

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255A  -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,70 141 GRODZ-SRN

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255A  -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  8,50 141 GRODZ-SRN

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,46 141 GRODZ-SRN

LEONTYNOWO 12-21-2-09-255   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,30 141 GRODZ-SRN

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,20 141 GRODZ-SRN

LEONTYNOWO 12-21-2-09-256   -m   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,00 141 GRODZ-SRN

LISIEJAMY 12-21-2-10-136   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,40 141 GRODZ-SRN

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,40 141 GRODZ-SRN

LISIEJAMY 12-21-2-10-145   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,70 141 GRODZ-SRN

PIEŃKOWO 12-21-2-12-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  40,00 143 WYK-SLUPL

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,75 141 GRODZ-SRN

PIEŃKOWO 12-21-2-12-205   -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,50 141 GRODZ-SRN

WANDOWO 12-21-2-13-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

WANDOWO 12-21-2-13-12    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,60 141 GRODZ-SRN

WANDOWO 12-21-2-13-12    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 141 GRODZ-SRN

WANDOWO 12-21-2-13-23    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,60 141 GRODZ-SRN

WANDOWO 12-21-2-13-23    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,00 141 GRODZ-SRN

WANDOWO 12-21-2-13-24    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,40 141 GRODZ-SRN

WANDOWO 12-21-2-13-24    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,00 141 GRODZ-SRN

WANDOWO 12-21-2-13-9     -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,20 141 GRODZ-SRN

WANDOWO 12-21-2-13-9     -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,00 141 GRODZ-SRN

WANDOWO 12-21-2-13-9     -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,40 141 GRODZ-SRN

WANDOWO 12-21-2-13-9     -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 141 GRODZ-SRN

ZAMRZA 12-21-2-14-87    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

ZAMRZA 12-21-2-14-87    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,00 139 GRODZ-SN

ZAMRZA 12-21-2-14-87    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,30 141 GRODZ-SRN

O-GRODZR

KLONIA 12-21-2-08-230   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

KLONIA 12-21-2-08-230   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,40 145 GRODZ-DEM

KLONIA 12-21-2-08-230   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 145 GRODZ-DEM

KLONIA 12-21-2-08-230   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,40 145 GRODZ-DEM

KLONIA 12-21-2-08-236   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

KLONIA 12-21-2-08-236   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,10 145 GRODZ-DEM

KLONIA 12-21-2-08-258   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

KLONIA 12-21-2-08-258   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,49 145 GRODZ-DEM

LEONTYNOWO 12-21-2-09-158   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,71 145 GRODZ-DEM

LEONTYNOWO 12-21-2-09-158   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,70 145 GRODZ-DEM

LEONTYNOWO 12-21-2-09-168   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,99 145 GRODZ-DEM

LEONTYNOWO 12-21-2-09-168   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  13,30 145 GRODZ-DEM

LEONTYNOWO 12-21-2-09-178   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,47 145 GRODZ-DEM

LEONTYNOWO 12-21-2-09-178   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,90 145 GRODZ-DEM

LEONTYNOWO 12-21-2-09-178   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,79 145 GRODZ-DEM

LEONTYNOWO 12-21-2-09-178   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,30 145 GRODZ-DEM

LEONTYNOWO 12-21-2-09-179   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,16 145 GRODZ-DEM

LEONTYNOWO 12-21-2-09-179   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,20 145 GRODZ-DEM

LEONTYNOWO 12-21-2-09-179   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,21 145 GRODZ-DEM

LEONTYNOWO 12-21-2-09-179   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,70 145 GRODZ-DEM

LEONTYNOWO 12-21-2-09-180   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,25 145 GRODZ-DEM

LEONTYNOWO 12-21-2-09-180   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,50 145 GRODZ-DEM

LEONTYNOWO 12-21-2-09-180   -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,91 145 GRODZ-DEM

LEONTYNOWO 12-21-2-09-180   -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,70 145 GRODZ-DEM
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LISIEJAMY 12-21-2-10-110   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,40 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-110   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,35 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-119   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,49 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-119   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,63 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-120   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,30 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-120   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,00 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-122   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,81 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-122   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,70 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-124   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,90 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-124   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,00 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-124   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,48 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-124   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,60 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-124   -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,27 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-124   -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,90 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-126   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,49 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-126   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,65 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-128   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,33 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-128   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,10 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-129   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,44 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-129   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,80 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-131   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,36 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-131   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,20 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-132   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,23 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-132   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,10 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-132   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,36 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-132   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,55 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-136   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,43 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-136   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,44 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-136   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,33 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-136   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,10 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,24 145 GRODZ-DEM

LISIEJAMY 12-21-2-10-141   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,80 145 GRODZ-DEM

LISIKĄT 12-21-2-11-106   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,18 145 GRODZ-DEM

LISIKĄT 12-21-2-11-106   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,93 145 GRODZ-DEM

LISIKĄT 12-21-2-11-84    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,17 145 GRODZ-DEM

LISIKĄT 12-21-2-11-84    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,90 145 GRODZ-DEM

LISIKĄT 12-21-2-11-85    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,20 145 GRODZ-DEM

LISIKĄT 12-21-2-11-85    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,00 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-183   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,26 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-183   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,20 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-188   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,36 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-188   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,20 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-189   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,36 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-189   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,20 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-194   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,24 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-194   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,80 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-195   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,30 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-195   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,00 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-196   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,90 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-196   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,00 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-196   -d   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,60 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-196   -d   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,00 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-197   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,50 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-197   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  15,00 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-198   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,54 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-198   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,14 145 GRODZ-DEM
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PIEŃKOWO 12-21-2-12-198   -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,18 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-198   -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,27 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-201   -h   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,45 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-201   -h   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,50 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-202   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,87 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-202   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,90 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-202   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,45 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-202   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,50 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-206   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-206   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,70 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-207   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,38 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-207   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,25 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-209   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,05 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-209   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,15 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-209   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,78 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-209   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,60 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-216   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,75 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-216   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,50 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-223   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,61 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-223   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,36 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-223   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,90 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-223   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,67 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-225   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,11 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-225   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,70 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-225   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,60 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-225   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,00 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-226   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,30 145 GRODZ-DEM

PIEŃKOWO 12-21-2-12-226   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,00 145 GRODZ-DEM

WANDOWO 12-21-2-13-10    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,16 145 GRODZ-DEM

WANDOWO 12-21-2-13-10    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,20 145 GRODZ-DEM

WANDOWO 12-21-2-13-10    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,35 145 GRODZ-DEM

WANDOWO 12-21-2-13-10    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,50 145 GRODZ-DEM

WANDOWO 12-21-2-13-17    -f   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,79 145 GRODZ-DEM

WANDOWO 12-21-2-13-17    -f   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,30 145 GRODZ-DEM

WANDOWO 12-21-2-13-23    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,50 145 GRODZ-DEM

WANDOWO 12-21-2-13-23    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,00 145 GRODZ-DEM

WANDOWO 12-21-2-13-28    -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,20 145 GRODZ-DEM

WANDOWO 12-21-2-13-28    -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,00 145 GRODZ-DEM

WANDOWO 12-21-2-13-28    -f   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,21 145 GRODZ-DEM

WANDOWO 12-21-2-13-28    -f   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,70 145 GRODZ-DEM

WANDOWO 12-21-2-13-2     -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,54 145 GRODZ-DEM

WANDOWO 12-21-2-13-2     -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,80 145 GRODZ-DEM

WANDOWO 12-21-2-13-31    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,04 145 GRODZ-DEM

WANDOWO 12-21-2-13-31    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  16,80 145 GRODZ-DEM

WANDOWO 12-21-2-13-37    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,76 145 GRODZ-DEM

WANDOWO 12-21-2-13-37    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,20 145 GRODZ-DEM

WANDOWO 12-21-2-13-40    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,55 145 GRODZ-DEM

WANDOWO 12-21-2-13-40    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,50 145 GRODZ-DEM

ZAMRZA 12-21-2-14-57    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,50 145 GRODZ-DEM

ZAMRZA 12-21-2-14-57    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,68 145 GRODZ-DEM

ZAMRZA 12-21-2-14-59    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,38 145 GRODZ-DEM

ZAMRZA 12-21-2-14-59    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,25 145 GRODZ-DEM

ZAMRZA 12-21-2-14-60    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,30 145 GRODZ-DEM

ZAMRZA 12-21-2-14-60    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,00 145 GRODZ-DEM

ZAMRZA 12-21-2-14-65    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,38 145 GRODZ-DEM

ZAMRZA 12-21-2-14-65    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,25 145 GRODZ-DEM
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ZAMRZA 12-21-2-14-71    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,05 145 GRODZ-DEM

ZAMRZA 12-21-2-14-71    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  13,50 145 GRODZ-DEM

ZAMRZA 12-21-2-14-76    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,55 145 GRODZ-DEM

ZAMRZA 12-21-2-14-76    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,50 145 GRODZ-DEM

ZAMRZA 12-21-2-14-77    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,32 145 GRODZ-DEM

ZAMRZA 12-21-2-14-77    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,05 145 GRODZ-DEM

ZAMRZA 12-21-2-14-78    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,47 145 GRODZ-DEM

ZAMRZA 12-21-2-14-78    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,55 145 GRODZ-DEM
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BRANICA 12-21-3-15-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  40,00 143 WYK-SLUPL

BRANICA 12-21-3-15-125   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,80 141 GRODZ-SRN

BRANICA 12-21-3-15-125   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,00 141 GRODZ-SRN

BRANICA 12-21-3-15-125   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,40 141 GRODZ-SRN

BRANICA 12-21-3-15-125   -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,00 141 GRODZ-SRN

BRANICA 12-21-3-15-23    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,70 141 GRODZ-SRN

BRANICA 12-21-3-15-23    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,50 141 GRODZ-SRN

BRANICA 12-21-3-15-6     -n   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 141 GRODZ-SRN

BRANICA 12-21-3-15-6     -n   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,50 141 GRODZ-SRN

BRANICA 12-21-3-15-7     -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,80 141 GRODZ-SRN

BRANICA 12-21-3-15-7     -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,00 141 GRODZ-SRN

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,56 141 GRODZ-SRN

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,80 141 GRODZ-SRN

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 141 GRODZ-SRN

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,50 141 GRODZ-SRN

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,01 141 GRODZ-SRN

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,50 141 GRODZ-SRN

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 141 GRODZ-SRN

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,20 139 GRODZ-SN

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,00 139 GRODZ-SN

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-60    -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,50 141 GRODZ-SRN

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-80    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,96 141 GRODZ-SRN

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-80    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,80 141 GRODZ-SRN

BRZOZOWO 12-21-3-17-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 143 WYK-SLUPL

BRZOZOWO 12-21-3-17-123   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,44 141 GRODZ-SRN

BRZOZOWO 12-21-3-17-123   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,20 141 GRODZ-SRN

BRZOZOWO 12-21-3-17-154   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 2 H  0,48 141 GRODZ-SRN

BRZOZOWO 12-21-3-17-154   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,40 141 GRODZ-SRN

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,49 141 GRODZ-SRN

BRZOZOWO 12-21-3-17-156   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,45 141 GRODZ-SRN

BRZOZOWO 12-21-3-17-162   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 2 H  0,24 141 GRODZ-SRN

BRZOZOWO 12-21-3-17-162   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,20 141 GRODZ-SRN

BRZOZOWO 12-21-3-17-168   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 2 H  0,40 141 GRODZ-SRN

BRZOZOWO 12-21-3-17-168   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,00 141 GRODZ-SRN

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 2 H  0,26 141 GRODZ-SRN

BRZOZOWO 12-21-3-17-181   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,30 141 GRODZ-SRN

SIELANKA 12-21-3-18-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

SIELANKA 12-21-3-18-101   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,24 141 GRODZ-SRN

SIELANKA 12-21-3-18-101   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  11,20 141 GRODZ-SRN

SIELANKA 12-21-3-18-131   -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,54 141 GRODZ-SRN

SIELANKA 12-21-3-18-131   -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  12,70 141 GRODZ-SRN

SIELANKA 12-21-3-18-33    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,02 141 GRODZ-SRN

SIELANKA 12-21-3-18-33    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,10 141 GRODZ-SRN

SIELANKA 12-21-3-18-33    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,84 141 GRODZ-SRN

SIELANKA 12-21-3-18-33    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  9,20 141 GRODZ-SRN

SIELANKA 12-21-3-18-33    -h   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,94 141 GRODZ-SRN

SIELANKA 12-21-3-18-33    -h   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,70 141 GRODZ-SRN

O-GRODZR

BRANICA 12-21-3-15-10    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,90 145 GRODZ-DEM

BRANICA 12-21-3-15-10    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,00 145 GRODZ-DEM

BRANICA 12-21-3-15-11    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,70 145 GRODZ-DEM

BRANICA 12-21-3-15-11    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,00 145 GRODZ-DEM

BRANICA 12-21-3-15-16    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,45 145 GRODZ-DEM

BRANICA 12-21-3-15-16    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,50 145 GRODZ-DEM

BRANICA 12-21-3-15-19    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,41 145 GRODZ-DEM

BRANICA 12-21-3-15-19    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,38 145 GRODZ-DEM
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BRANICA 12-21-3-15-21    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,54 145 GRODZ-DEM

BRANICA 12-21-3-15-21    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,80 145 GRODZ-DEM

BRANICA 12-21-3-15-3     -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,92 145 GRODZ-DEM

BRANICA 12-21-3-15-3     -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,40 145 GRODZ-DEM

BRANICA 12-21-3-15-4     -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,99 145 GRODZ-DEM

BRANICA 12-21-3-15-4     -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,30 145 GRODZ-DEM

BRANICA 12-21-3-15-6     -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,47 145 GRODZ-DEM

BRANICA 12-21-3-15-6     -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,55 145 GRODZ-DEM

BRANICA 12-21-3-15-7     -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,45 145 GRODZ-DEM

BRANICA 12-21-3-15-7     -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,38 145 GRODZ-DEM

BRANICA 12-21-3-15-7     -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,50 145 GRODZ-DEM

BRANICA 12-21-3-15-7     -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  15,00 145 GRODZ-DEM

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,91 145 GRODZ-DEM

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-27    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,70 145 GRODZ-DEM

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-29    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,66 145 GRODZ-DEM

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-29    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,53 145 GRODZ-DEM

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-42    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,16 145 GRODZ-DEM

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-42    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,53 145 GRODZ-DEM

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-58    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,10 145 GRODZ-DEM

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-58    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,00 145 GRODZ-DEM

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-58    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,56 145 GRODZ-DEM

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-58    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,20 145 GRODZ-DEM

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-89    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,34 145 GRODZ-DEM

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-89    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,80 145 GRODZ-DEM

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-98    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,76 145 GRODZ-DEM

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-98    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,20 145 GRODZ-DEM

BRZOZOWO 12-21-3-17-170   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,84 145 GRODZ-DEM

BRZOZOWO 12-21-3-17-170   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,45 145 GRODZ-DEM

BRZOZOWO 12-21-3-17-171   -c   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,79 145 GRODZ-DEM

BRZOZOWO 12-21-3-17-171   -c   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  15,96 145 GRODZ-DEM

BRZOZOWO 12-21-3-17-175   -f   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,84 145 GRODZ-DEM

BRZOZOWO 12-21-3-17-175   -f   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,80 145 GRODZ-DEM

BRZOZOWO 12-21-3-17-179   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,15 145 GRODZ-DEM

BRZOZOWO 12-21-3-17-179   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,51 145 GRODZ-DEM

BRZOZOWO 12-21-3-17-183   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

BRZOZOWO 12-21-3-17-183   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,35 145 GRODZ-DEM

BRZOZOWO 12-21-3-17-185   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,21 145 GRODZ-DEM

BRZOZOWO 12-21-3-17-185   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,38 145 GRODZ-DEM

BRZOZOWO 12-21-3-17-189   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,92 145 GRODZ-DEM

BRZOZOWO 12-21-3-17-189   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  13,07 145 GRODZ-DEM

SIELANKA 12-21-3-18-101   -c   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,37 145 GRODZ-DEM

SIELANKA 12-21-3-18-101   -c   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,58 145 GRODZ-DEM

SIELANKA 12-21-3-18-116   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,45 145 GRODZ-DEM

SIELANKA 12-21-3-18-116   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,85 145 GRODZ-DEM

SIELANKA 12-21-3-18-116   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,96 145 GRODZ-DEM

SIELANKA 12-21-3-18-116   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,20 145 GRODZ-DEM

SIELANKA 12-21-3-18-120   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,31 145 GRODZ-DEM

SIELANKA 12-21-3-18-120   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,71 145 GRODZ-DEM

SIELANKA 12-21-3-18-131   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,45 145 GRODZ-DEM

SIELANKA 12-21-3-18-131   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,50 145 GRODZ-DEM

SIELANKA 12-21-3-18-133   -c   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,90 145 GRODZ-DEM

SIELANKA 12-21-3-18-133   -c   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,33 145 GRODZ-DEM

SIELANKA 12-21-3-18-33    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,19 145 GRODZ-DEM

SIELANKA 12-21-3-18-33    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,30 145 GRODZ-DEM

SIELANKA 12-21-3-18-44    -c   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,94 145 GRODZ-DEM

SIELANKA 12-21-3-18-44    -c   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,15 145 GRODZ-DEM
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SIELANKA 12-21-3-18-51    -c   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,38 145 GRODZ-DEM

SIELANKA 12-21-3-18-51    -c   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,28 145 GRODZ-DEM

SIELANKA 12-21-3-18-51    -g   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,18 145 GRODZ-DEM

SIELANKA 12-21-3-18-51    -g   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,95 145 GRODZ-DEM

SIELANKA 12-21-3-18-68    -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,98 145 GRODZ-DEM

SIELANKA 12-21-3-18-68    -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,28 145 GRODZ-DEM

SIELANKA 12-21-3-18-68    -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,78 145 GRODZ-DEM

SIELANKA 12-21-3-18-68    -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,28 145 GRODZ-DEM
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BUKOWIEC 12-21-1-01-287   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,44  19 WPOD-N

BUKOWIEC 12-21-1-01-294   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,51  19 WPOD-N

LNIANEK 12-21-1-04-141   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,91  19 WPOD-N

LNIANEK 12-21-1-04-204   -g   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,79  19 WPOD-N

LUBIEWICE 12-21-1-05-92    -f   -02 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,74  19 WPOD-N

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,03  19 WPOD-N

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,34  19 WPOD-N

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,07  19 WPOD-N

WANDOWO 12-21-2-13-25    -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,59  19 WPOD-N

WANDOWO 12-21-2-13-25    -h   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,35  19 WPOD-N

BRANICA 12-21-3-15-19    -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,14  19 WPOD-N

BRANICA 12-21-3-15-19    -h   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,38  19 WPOD-N

BRANICA 12-21-3-15-21    -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,33  19 WPOD-N

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-42    -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,54  19 WPOD-N

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-61    -c   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,55  19 WPOD-N

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-61    -h   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,52  19 WPOD-N

SIELANKA 12-21-3-18-109   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,68  19 WPOD-N

SIELANKA 12-21-3-18-110   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,18  19 WPOD-N

SIELANKA 12-21-3-18-120   -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,95  19 WPOD-N

SIELANKA 12-21-3-18-122   -b   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,83  19 WPOD-N

SIELANKA 12-21-3-18-122   -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,86  19 WPOD-N

SIELANKA 12-21-3-18-129   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,25  19 WPOD-N

SIELANKA 12-21-3-18-129   -b   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,39  19 WPOD-N

SIELANKA 12-21-3-18-136   -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  4,15  19 WPOD-N

POZ IB

BUKOWIEC 12-21-1-01-287   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 122,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-287   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-287   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 122,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-287   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-204   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 276,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-204   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-204   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 276,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-204   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-92    -f   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 223,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-92    -f   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-92    -f   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 223,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-92    -f   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-16    -l   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  302,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-16    -l   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-16    -l   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  302,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-16    -l   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-19    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-19    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-19    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-19    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-19    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  278,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-19    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-19    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  278,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-19    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-61    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  969,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-61    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-61    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  969,00   2 CWD-D
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BRUCHNIEWO 12-21-3-16-61    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-61    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  194,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-61    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-61    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-61    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IIIA

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  278,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  278,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-120   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  629,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-120   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-120   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  629,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-120   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-129   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-129   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-129   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  579,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-129   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-129   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  579,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-129   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

IIIAU

BUKOWIEC 12-21-1-01-294   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  340,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-294   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-294   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  340,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-294   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-141   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  322,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-141   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-141   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  322,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-141   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  237,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  237,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-213   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-21    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  952,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-21    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-21    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  952,00   2 CWD-D

BRANICA 12-21-3-15-21    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-42    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  820,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-42    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-42    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  820,00   2 CWD-D

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-42    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-109   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 421,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-109   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-109   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 421,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-109   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-110   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 269,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-110   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-110   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 269,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D
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SIELANKA 12-21-3-18-122   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  600,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-122   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-122   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  600,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-122   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  614,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-122   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-122   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  614,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-122   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-136   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  816,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-136   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-136   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  816,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-136   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

IIIB

WANDOWO 12-21-2-13-25    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  705,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-25    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-25    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  705,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-25    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-25    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  939,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-25    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-25    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  939,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-25    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D
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BUKOWIEC 12-21-1-01-266   -a   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 4 HA  3,23  88 PIEL-C

BUKOWIEC 12-21-1-01-269   -a   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  2,60  88 PIEL-C

JANIAGÓRA 12-21-1-02-322   -h   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,50  88 PIEL-C

JANIAGÓRA 12-21-1-02-322   -l   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  3,00  88 PIEL-C

JANIAGÓRA 12-21-1-02-336   -d   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  3,60  88 PIEL-C

JANIAGÓRA 12-21-1-02-341   -g   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  2,12  88 PIEL-C

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-27    -b   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  3,00  88 PIEL-C

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-38    -a   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  3,22  88 PIEL-C

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-74    -c   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  3,78  88 PIEL-C

LNIANEK 12-21-1-04-169   -a   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  4,00  88 PIEL-C

RYKOWISKO 12-21-1-06-215   -c   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  2,72  88 PIEL-C

RYKOWISKO 12-21-1-06-246   -b   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  1,70  88 PIEL-C

RYKOWISKO 12-21-1-06-246   -f   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  1,50  88 PIEL-C

RYKOWISKO 12-21-1-06-258   -c   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  2,27  88 PIEL-C

RYKOWISKO 12-21-1-06-264   -b   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  1,75  88 PIEL-C

RYKOWISKO 12-21-1-06-264   -c   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  1,65  88 PIEL-C

LISIEJAMY 12-21-2-10-125   -c   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  4,00  88 PIEL-C

LISIEJAMY 12-21-2-10-126   -b   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  3,50  88 PIEL-C

WANDOWO 12-21-2-13-30    -c   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  3,00  88 PIEL-C

WANDOWO 12-21-2-13-5     -a   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  0,66  88 PIEL-C

WANDOWO 12-21-2-13-5     -b   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  3,03  88 PIEL-C

WANDOWO 12-21-2-13-8     -h   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 1 HA  3,31  88 PIEL-C

ZAMRZA 12-21-2-14-50    -c   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  1,50  88 PIEL-C

ZAMRZA 12-21-2-14-56    -a   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  1,00  88 PIEL-C

ZAMRZA 12-21-2-14-63    -l   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  2,00  88 PIEL-C

ZAMRZA 12-21-2-14-76    -g   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  2,00  88 PIEL-C

ZAMRZA 12-21-2-14-89    -g   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  2,00  88 PIEL-C

ZAMRZA 12-21-2-14-93    -d   -03 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  1,50  88 PIEL-C

SIELANKA 12-21-3-18-112   -a   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  2,00  88 PIEL-C

SIELANKA 12-21-3-18-33    -f   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  2,00  88 PIEL-C

SIELANKA 12-21-3-18-48    -a   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  2,00  88 PIEL-C

SIELANKA 12-21-3-18-53    -b   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  4,00  88 PIEL-C
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BUKOWIEC 12-21-1-01-282   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-283   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-284   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-295   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-19    -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  3,65 189 ŁR-WYKŁW

LNIANEK 12-21-1-04-167   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  5,66 189 ŁR-WYKŁW

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  2,56 189 ŁR-WYKŁW

LUBIEWICE 12-21-1-05-186   -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  3,26 189 ŁR-WYKŁW

RYKOWISKO 12-21-1-06-241   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-110   -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  6,68 189 ŁR-WYKŁW

SARNÓWEK 12-21-1-07-24    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-86    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-86    -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  8,43 189 ŁR-WYKŁW

LISIEJAMY 12-21-2-10-124   -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,67 189 ŁR-WYKŁW

WANDOWO 12-21-2-13-11    -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,85 189 ŁR-WYKŁW

ZAMRZA 12-21-2-14-63    -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,96 189 ŁR-WYKŁW

ZAMRZA 12-21-2-14-65    -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,40 189 ŁR-WYKŁW

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-113   -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,92 189 ŁR-WYKŁW

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-36    -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  7,68 189 ŁR-WYKŁW

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-39    -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  2,22 189 ŁR-WYKŁW

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-40    -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,87 189 ŁR-WYKŁW

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-55    -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,36 189 ŁR-WYKŁW

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-58    -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  4,15 189 ŁR-WYKŁW

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-61    -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  4,48 189 ŁR-WYKŁW

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-78    -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,28 189 ŁR-WYKŁW

BRZOZOWO 12-21-3-17-173   -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,41 189 ŁR-WYKŁW

BRZOZOWO 12-21-3-17-174   -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  6,82 189 ŁR-WYKŁW

D-UPRR

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-32    -    - ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  7,05 170 ŁR-BRON

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-32    -    - ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  2,35 166 ŁR-ORKA

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-32    -    - ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  2,35 171 ŁR-TAL

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-32    -    - ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA  2,35 181 ŁR-WYSNAS

LNIANEK 12-21-1-04-167   -    - ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  5,58 170 ŁR-BRON

LNIANEK 12-21-1-04-167   -    - ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  1,86 166 ŁR-ORKA

LNIANEK 12-21-1-04-167   -    - ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  1,86 171 ŁR-TAL

LNIANEK 12-21-1-04-167   -    - ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA  1,86 181 ŁR-WYSNAS

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -    - ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  4,32 170 ŁR-BRON

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -    - ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  1,44 166 ŁR-ORKA

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -    - ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  1,44 171 ŁR-TAL

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -    - ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA  1,44 181 ŁR-WYSNAS

RYKOWISKO 12-21-1-06-241   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

SARNÓWEK 12-21-1-07-86    -    - ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  16,98 170 ŁR-BRON

SARNÓWEK 12-21-1-07-86    -    - ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  5,66 166 ŁR-ORKA

SARNÓWEK 12-21-1-07-86    -    - ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  5,66 171 ŁR-TAL

SARNÓWEK 12-21-1-07-86    -    - ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA  5,66 181 ŁR-WYSNAS

ZAMRZA 12-21-2-14-54    -    - ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  1,44 170 ŁR-BRON

ZAMRZA 12-21-2-14-54    -    - ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  1,44 166 ŁR-ORKA

ZAMRZA 12-21-2-14-54    -    - ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  1,44 171 ŁR-TAL

ZAMRZA 12-21-2-14-54    -    - ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA  1,44 181 ŁR-WYSNAS

ZAMRZA 12-21-2-14-61    -    - ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  0,69 170 ŁR-BRON

ZAMRZA 12-21-2-14-61    -    - ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,69 166 ŁR-ORKA

ZAMRZA 12-21-2-14-61    -    - ŁR-REDL Redlenie 1 HA  2,00 172 ŁR-REDL

ZAMRZA 12-21-2-14-61    -    - ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA  0,69 181 ŁR-WYSNAS

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-39    -    - ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  5,10 170 ŁR-BRON

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-39    -    - ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  5,10 166 ŁR-ORKA
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Pakiet: ŁR/2023

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ŁR

D-UPRR

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-39    -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  3,50 189 ŁR-WYKŁW

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-39    -    - ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA  5,10 181 ŁR-WYSNAS

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-76    -    - ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  4,24 170 ŁR-BRON

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-76    -    - ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  4,24 166 ŁR-ORKA

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-76    -    - ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  4,24 171 ŁR-TAL

BRUCHNIEWO 12-21-3-16-76    -    - ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA  4,24 181 ŁR-WYSNAS

BRZOZOWO 12-21-3-17-134A  -    - ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  2,23 170 ŁR-BRON

BRZOZOWO 12-21-3-17-134A  -    - ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  2,23 166 ŁR-ORKA

BRZOZOWO 12-21-3-17-134A  -    - ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  2,23 171 ŁR-TAL

BRZOZOWO 12-21-3-17-134A  -    - ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA  2,23 181 ŁR-WYSNAS

BRZOZOWO 12-21-3-17-135   -    - ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  9,45 170 ŁR-BRON

BRZOZOWO 12-21-3-17-135   -    - ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  5,51 166 ŁR-ORKA

BRZOZOWO 12-21-3-17-135   -    - ŁR-PODOR Podorywka 1 HA  1,97 167 ŁR-PODOR

BRZOZOWO 12-21-3-17-135   -    - ŁR-REDL Redlenie 1 HA  1,97 172 ŁR-REDL

BRZOZOWO 12-21-3-17-135   -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,38 189 ŁR-WYKŁW

BRZOZOWO 12-21-3-17-135   -    - ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA  5,51 181 ŁR-WYSNAS

BRZOZOWO 12-21-3-17-160   -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,11 189 ŁR-WYKŁW

BRZOZOWO 12-21-3-17-173   -    - ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  0,58 170 ŁR-BRON

BRZOZOWO 12-21-3-17-173   -    - ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,58 166 ŁR-ORKA

BRZOZOWO 12-21-3-17-173   -    - ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  4,30 171 ŁR-TAL

BRZOZOWO 12-21-3-17-173   -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,75 189 ŁR-WYKŁW

BRZOZOWO 12-21-3-17-173   -    - ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA  0,58 181 ŁR-WYSNAS

BRZOZOWO 12-21-3-17-173A  -    - ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  1,31 170 ŁR-BRON

BRZOZOWO 12-21-3-17-173A  -    - ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  1,31 166 ŁR-ORKA

BRZOZOWO 12-21-3-17-173A  -    - ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA  1,31 181 ŁR-WYSNAS

D-UPRS

BUKOWIEC 12-21-1-01-296   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-296   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-296   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

BUKOWIEC 12-21-1-01-296   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-153   -i   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-153   -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-153   -i   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 386 GODZ RU8

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -m   -00 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,10 115 FORM-ZAD

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-184   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 386 GODZ RU8
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Dział Grupa
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Inwentarz
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Kod
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do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności
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ŁR
D-UPRŁ PIEŃKOWO 12-21-2-12-185   -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  4,14 189 ŁR-WYKŁW
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Ośrodki

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do
rozliczeń

POZ

DRZEW

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-61    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-61    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-112   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-112   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-87    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-87    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00   2 CWD-D

ZADRZEW

RYKOWISKO 12-21-1-06-256   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-256   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-257   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-112   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-112   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-54    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-54    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-54    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-54    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00   2 CWD-D
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OSTWPL

Kod
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ŁOW

ŁO-DOKSO

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  60,00 390 GODZ MH23

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 W-KARM Wykładanie karmy 1 H  200,00 430 W-KARM

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 W-KARM Wykładanie karmy 1 H  40,00 430 W-KARM

ŁO-DOKSOL
46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 WYKŁ-SOLI Wykładanie soli 1 H  10,00 431 WYKŁ-SOLI

ŁO-PADLE

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 390 GODZ MH23

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 390 GODZ MH23

ŁO-POL

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 NAGANKA Praca naganiacza ----- H  500,00 422 NAGANKA

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 POLPRZYG1 Przyg i obsł pol zbior do 10 m 1 DN  15,00 411 POLPRZYG1

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 POL-TRANL Transport ludzi na pol zbiorow ----- H  150,00 413 POL-TRANL

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 POL-TRANZ Trans zwierz na polow zbiorow ----- H  150,00 414 POL-TRANZ

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 POSZ-POST Poszukiwanie postrzałków ----- H  150,00 415 POSZ-POST

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 390 GODZ MH23

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 388 GODZ RH23

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 NAGANKA Praca naganiacza 1 H  720,00 422 NAGANKA

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 POLPRZYG2 Przyg polow zbiorow, pow 10 my 1 DN  9,00 412 POLPRZYG2

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 POL-TRANL Transport ludzi na pol zbiorow 1 H  216,00 413 POL-TRANL

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 POL-TRANZ Trans zwierz na polow zbiorow 1 H  72,00 414 POL-TRANZ

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 POSZ-POST Poszukiwanie postrzałków 1 H  70,00 415 POSZ-POST

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 TRANSPORT Transport 1 H  72,00 423 TRANSPORT

ŁO-POLET

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 390 GODZ MH23

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 388 GODZ RH23

ŁO-POZ

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 390 GODZ MH23

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 388 GODZ RH23

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  100,00 390 GODZ MH23

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 388 GODZ RH23
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Dział Grupa
czynn.
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trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ŁOW

ŁO-POZZ

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 388 GODZ RH23

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 PREP-DRAP preparacja czaszek drapieżnikó ----- SZT  10,00 421 PREP-DRAP

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 PREP-JEL preparacja wieńca jelenia ----- SZT  35,00 416 PREP-JEL

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 PREP-ORĘŻ Preparacja oręży dzika ----- SZT  5,00 417 PREP-ORĘŻ

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 PREP-ROG Preparacja parostków rogacza ----- SZT  45,00 418 PREP-ROG

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 PREP-DAN preparacja wieńca daniela 1 SZT  10,00 419 PREP-DAN

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 PREP-DRAP preparacja czaszek drapieżnikó 1 SZT  3,00 421 PREP-DRAP

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 PREP-JEL preparacja wieńca jelenia 1 SZT  45,00 416 PREP-JEL

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 PREP-MED Preparacja medalionu 1 SZT  50,00 420 PREP-MED

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 PREP-ORĘŻ Preparacja oręży dzika 1 SZT  5,00 417 PREP-ORĘŻ

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 PREP-ROG Preparacja parostków rogacza 1 SZT  45,00 418 PREP-ROG

ŁO-URZN

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 BUD-AMB Budowa ambony 1 SZT  1,00 424 BUD-AMB

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 BUD-LIZ Budowa lizawki 1 SZT  10,00 425 BUD-LIZ

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 BUD-ZWYŻ Budowa zwyżki 1 SZT  2,00 426 BUD-ZWYŻ

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 BUD-AMB Budowa ambony 1 SZT  1,00 424 BUD-AMB

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 BUD-LIZ Budowa lizawki 1 SZT  30,00 425 BUD-LIZ

ŁO-URZS

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 REM-URZ Remont urządzeń łowieckich ----- H  200,00 428 REM-URZ

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  80,00 390 GODZ MH23

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 388 GODZ RH23

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 LIKW-URZ Likwidacja urządzeń łowieckich 1 H  30,00 429 LIKW-URZ

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 REM-URZ Remont urządzeń łowieckich 1 H  50,00 428 REM-URZ

ŁO-ZABUPR

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 GRODZ-EL1 Grodz pól past elektr - 1 prze 1 HM  5,00 433 GRODZ-EL1

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 GRODZ-EL2 Grodz pól past elektr - 2 prze 1 HM  5,00 434 GRODZ-EL2

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 KONS-EL Konserwacja pastucha elektrycz ----- H  50,00 436 KONS-EL
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ŁOW

ŁO-ZABUPR

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 LIKW-EL Likwidacja grodzenia elektrycz ----- HM  10,00 437 LIKW-EL

29
WIERZCHLAS
OBW.ŁOW.
OHZ

A00-00383 ROZRZ-KUK Zadawanie karmy na pasach zapo ----- H  275,00 432 ROZRZ-KUK

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  45,00 390 GODZ MH23

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 388 GODZ RH23

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 GRODZ-EL3 Grodz pól past elektr - 3 prze 1 HM  140,00 435 GRODZ-EL3

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 KONS-EL Konserwacja pastucha elektrycz 1 H  250,00 436 KONS-EL

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 LIKW-EL Likwidacja grodzenia elektrycz 1 HM  90,00 437 LIKW-EL

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 ROZRZ-KUK Zadawanie karmy na pasach zapo 1 H  140,00 432 ROZRZ-KUK

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 W-KARM Wykładanie karmy 1 H  40,00 430 W-KARM

ŁO-ZASIED

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

46 Zamrzenica
OBW.ŁOW
OHZ

A00-00387 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 388 GODZ RH23

ŁR

D-UPRŁ

LNIANEK 12-21-1-04-206   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-150   -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,99 189 ŁR-WYKŁW

SIELANKA 12-21-3-18-44    -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,22 189 ŁR-WYKŁW

D-UPRR
LUBIEWICE 12-21-1-05-149   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

SIELANKA 12-21-3-18-82    -    - ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  3,92 171 ŁR-TAL

D-UPRS

LNIANEK 12-21-1-04-167   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

LNIANEK 12-21-1-04-167   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-153   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

LUBIEWICE 12-21-1-05-153   -i   -01 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT  0,19 115 FORM-ZAD

OCHRL
O-PROGNF RYKOWISKO 12-21-1-06-      -    - PUŁ-RYJF wykł. pułapek ferom. ryjkowce 1 SZT  0,00 131.01 PUŁ-RYJF

OCHRP
P-PUNKTŁ

N-CTWO 12-21- -  -      -    - DYŻ-PAD Dyżurowanie - dyżur PAD 1 H  7,00 410 DYŻ-PAD

OBRĘB 12-21-2-  -      -    - DYŻ-DOM Dyżurowanie - dyżur domowy 1 H  7,00 408 DYŻ-DOM

OBRĘB 12-21-2-  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8
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SZKL
UT-SZKÓŁ LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8
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BUKOWIEC 12-21-1-01-309   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 217,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-309   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 217,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-327   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 324,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-327   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 324,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-328   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 450,00   2 CWD-D

JANIAGÓRA 12-21-1-02-328   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 450,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-107   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  358,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-107   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  358,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-107   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  796,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-107   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  796,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-80    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 167,00   2 CWD-D

JELENIAGÓRA 12-21-1-03-80    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 167,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-162   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  501,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-162   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  501,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-165   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 226,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-165   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 226,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-166   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  711,00   2 CWD-D

LNIANEK 12-21-1-04-166   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  711,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-157   -b   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  812,00   2 CWD-D

LUBIEWICE 12-21-1-05-157   -b   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  812,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-232   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  754,00   2 CWD-D

RYKOWISKO 12-21-1-06-232   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  754,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-24    -h   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  268,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-24    -h   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-24    -i   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  663,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-24    -i   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  663,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-24    -j   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-24    -j   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-161   -b   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  894,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-161   -b   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  894,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-179   -c   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  926,00   2 CWD-D

LEONTYNOWO 12-21-2-09-179   -c   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  926,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-129   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-129   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-129   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 051,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-129   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 051,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-135   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  860,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-135   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  860,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-135   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  381,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-135   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  381,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-190   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  743,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-190   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  743,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-192   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  694,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-192   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  694,00   2 CWD-D
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PIEŃKOWO 12-21-2-12-192   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-192   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-194   -i   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  957,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-194   -i   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  957,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-195   -c   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 059,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-195   -c   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 059,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-198   -b   -03 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  963,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-198   -b   -03 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  963,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-221   -c   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 087,00   2 CWD-D

PIEŃKOWO 12-21-2-12-221   -c   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 087,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-17    -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 121,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-17    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 121,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-28    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-28    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-28    -f   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  850,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-28    -f   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  850,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-35    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  921,00   2 CWD-D

WANDOWO 12-21-2-13-35    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  921,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-67    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  754,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-67    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  754,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-69    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 002,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-69    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 002,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-90    -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  867,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-90    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  867,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-90    -k   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  380,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-90    -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  380,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-98    -d   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 397,00   2 CWD-D

ZAMRZA 12-21-2-14-98    -d   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 397,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-51    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  979,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-51    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  979,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-51    -g   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  242,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-51    -g   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-68    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  756,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-68    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  756,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-68    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  523,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-68    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  523,00   2 CWD-D

IIB
LISIEJAMY 12-21-2-10-131   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  591,00   2 CWD-D

LISIEJAMY 12-21-2-10-131   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  591,00   2 CWD-D

IIIA
SIELANKA 12-21-3-18-99    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  323,00   2 CWD-D

SIELANKA 12-21-3-18-99    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  323,00   2 CWD-D

IIIAU

BUKOWIEC 12-21-1-01-285   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 038,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-285   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 038,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-310   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  986,00   2 CWD-D

BUKOWIEC 12-21-1-01-310   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  986,00   2 CWD-D
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SARNÓWEK 12-21-1-07-13    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  896,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-13    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  896,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-84    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  918,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-84    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  918,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-84    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  258,00   2 CWD-D

SARNÓWEK 12-21-1-07-84    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  258,00   2 CWD-D
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