
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: VPakiet: V

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ADM

SŁ-POZ

kancelaria l-ctwa
Chojnaty M111-25 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

kancelaria l-ctwa
Chojnaty M111-25 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 388 GODZ RH23

SP-POZ
Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

HOD

CP

Chojnaty 12-26-2-06-122   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  2,86 116 CP-W

Chojnaty 12-26-2-06-157   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,30 116 CP-W

Chojnaty 12-26-2-06-157   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,15 116 CP-W

Chojnaty 12-26-2-06-166   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,91 116 CP-W

Chojnaty 12-26-2-06-168   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,41 116 CP-W

Chojnaty 12-26-2-06-182   -k   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,85 116 CP-W

Chojnaty 12-26-2-06-182   -k   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,84 116 CP-W

MA-PORZ

Chojnaty 12-26-2-06-158   -c   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,36  21 WPOD-BN

Chojnaty 12-26-2-06-161   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA  0,05  23 PPOD N

Chojnaty 12-26-2-06-161   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA  0,11  19 WPOD-N

Chojnaty 12-26-2-06-161   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA  0,24  19 WPOD-N

Chojnaty 12-26-2-06-184   -a   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  8,00  66 KOP-ROW

Chojnaty 12-26-2-06-184   -c   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  8,00  66 KOP-ROW

Chojnaty 12-26-2-06-185   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  8,00  66 KOP-ROW

ODN-GLEB

Chojnaty 12-26-2-06-112   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  8,00  66 KOP-ROW

Chojnaty 12-26-2-06-121   -d   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  8,00  66 KOP-ROW

Chojnaty 12-26-2-06-123   -a   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  8,00  66 KOP-ROW

Chojnaty 12-26-2-06-135   -d   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  8,00  66 KOP-ROW

Chojnaty 12-26-2-06-144   -g   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  8,00  66 KOP-ROW

ODN-ZRB

Chojnaty 12-26-2-06-100   -b   -05 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,83 103 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-2-06-100   -b   -05 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-2-06-100   -b   -05 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,36 103 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-2-06-100   -b   -05 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,03  99 SADZ-W+D

Chojnaty 12-26-2-06-100   -b   -05 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,33  95 SADZ WIEL

Chojnaty 12-26-2-06-100   -b   -05 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,83 103 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-2-06-100   -b   -05 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  0,03 103 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-2-06-100   -b   -05 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-2-06-100   -b   -05 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  4,33 257 ŻEL-IL

Chojnaty 12-26-2-06-100   -b   -07 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-2-06-100   -b   -07 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-2-06-100   -b   -07 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,25  95 SADZ WIEL

Chojnaty 12-26-2-06-100   -b   -07 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-2-06-100   -b   -07 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  0,25 257 ŻEL-IL

Chojnaty 12-26-2-06-145   -c   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,00 103 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-2-06-145   -c   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,62 103 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-2-06-145   -c   -02 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  2,50 103 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-2-06-145   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,13 103 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-2-06-145   -c   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,00  94 SADZ 1R

Chojnaty 12-26-2-06-145   -c   -02 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,01  99 SADZ-W+D

Chojnaty 12-26-2-06-145   -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,12  95 SADZ WIEL

Chojnaty 12-26-2-06-145   -c   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,00 103 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-2-06-145   -c   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,62 103 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-2-06-145   -c   -02 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  0,01 103 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-2-06-145   -c   -02 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 103 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-2-06-145   -c   -02 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  16,00 255 ŻEL-1

Chojnaty 12-26-2-06-166   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,80 103 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-2-06-166   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,30 103 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-2-06-166   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,11 103 DOW-SADZ
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Chojnaty 12-26-2-06-166   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,80  94 SADZ 1R

Chojnaty 12-26-2-06-166   -b   -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  0,01  99 SADZ-W+D

Chojnaty 12-26-2-06-166   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,30  95 SADZ WIEL

Chojnaty 12-26-2-06-166   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,80 103 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-2-06-166   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,30 103 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-2-06-166   -b   -01 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  0,01 103 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-2-06-166   -b   -01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  7,80 257 ŻEL-IL

PIEL

Chojnaty 12-26-2-06-118   -b   -03 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-2-06-118   -b   -03 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  3,83 110 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-2-06-145   -c   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-2-06-145   -c   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,46 107 KOSZ UA

Chojnaty 12-26-2-06-145   -c   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,46 110 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-2-06-166   -b   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-2-06-166   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,43 107 KOSZ UA

Chojnaty 12-26-2-06-166   -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,43 110 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-2-06-188   -b   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-2-06-188   -b   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,60 110 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-2-06-188   -b   -98 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-2-06-188   -b   -98 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,11 107 KOSZ UA

Chojnaty 12-26-2-06-188   -b   -98 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,50 110 OPR-CHWAS

PIEL-POZ Chojnaty 12-26-2-06-110   -d   -00 PODK4-6DO podkrzes.i form.drz.dorodn.4-6 1 TSZT  1,20  62 PODK DOR

POPR

Chojnaty 12-26-2-06-83    -c   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,50 249 DOŁ-2I

Chojnaty 12-26-2-06-83    -c   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 250 DOŁ-2L

Chojnaty 12-26-2-06-83    -c   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,30  96 SADZ POP

Chojnaty 12-26-2-06-83    -c   -02 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  3,30  51 WYK-TAL40

Chojnaty 12-26-2-06-83    -c   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 259 ZAŁ-2

Chojnaty 12-26-2-06-83    -c   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 259 ZAŁ-2

Chojnaty 12-26-2-06-83    -c   -02 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  3,30 257 ŻEL-IL

OCHRL

O-GRODZN

Chojnaty 12-26-2-06-100   -b   -05 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,26 141 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-2-06-100   -b   -05 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,02 139 GRODZ-SN

Chojnaty 12-26-2-06-100   -b   -05 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  0,10 139 GRODZ-SN

Chojnaty 12-26-2-06-100   -b   -05 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,30 141 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-2-06-100   -b   -05 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  40,00 143 WYK-SLUPL

Chojnaty 12-26-2-06-145   -c   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,38 141 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-2-06-145   -c   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,90 141 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-2-06-166   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,54 141 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-2-06-166   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,70 141 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-2-06-166   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZS

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  0,04 146 K GRODZEŃ

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 146 K GRODZEŃ

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  3,00 144 WYK-SLUPI

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  7,00 143 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Chojnaty 12-26-2-06-145   -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-2-06-145   -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-2-06-166   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-2-06-166   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 386 GODZ RU8

O-PROGND

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  3,00 386 GODZ RU8
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O-PROGNŚ Chojnaty 12-26-2-06-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  37,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁC

Chojnaty 12-26-2-06-120   -g   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Chojnaty 12-26-2-06-120   -g   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  2,88 120 ZAB-MCHRN

Chojnaty 12-26-2-06-131   -g   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Chojnaty 12-26-2-06-131   -g   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  3,09 120 ZAB-MCHRN

O-SPAŁM
Chojnaty 12-26-2-06-131   -f   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 124 ZAB-OSŁZD

Chojnaty 12-26-2-06-131   -f   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  1,05 124 ZAB-OSŁZD

O-ZGRYZC

Chojnaty 12-26-2-06-145   -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Chojnaty 12-26-2-06-145   -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,04 117 ZAB-REPEL

Chojnaty 12-26-2-06-166   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Chojnaty 12-26-2-06-166   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,13 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM Chojnaty 12-26-2-06-145   -c   -02 ZAB-FLAD zab. upr. przed zwierz. fladry 1 KMTR  0,70 119.01 ZAB-FLAD

O-ZWRYJK

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  100,00 159 KONTR-RYJ

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRK Chojnaty 12-26-2-06-140   -b   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  3,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  3,00 128 KOR-P

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so ----- M3  3,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  11,00 389 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

P-INNE Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

P-PORZ

Chojnaty 12-26-2-06-159   -c   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

Chojnaty 12-26-2-06-159   -h   -01 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,03 163 PPOŻ-PORZ

Chojnaty 12-26-2-06-160   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,16 163 PPOŻ-PORZ

Chojnaty 12-26-2-06-161   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

Chojnaty 12-26-2-06-161   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  24,00 165 DOZ DOG

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

P-PUNKTŁ Chojnaty 12-26-2-06-161   -d   -00 DYŻ-DOM Dyż.dom.ciągn.z pług.+pomocnik 1 MIES  1,00 408 DYŻ-DOM

UT-WODA

Chojnaty 12-26-2-06-161   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-2-06-161   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-2-06-161   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Chojnaty 12-26-2-06-160   -a   -99 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  15,00 155 ZAW-BUD

Chojnaty 12-26-2-06-160   -i   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  15,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Chojnaty 12-26-2-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  240,00 157 CZYSZ-BUD

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  10,00 156 NAPR-BUD

OP-OŚRPRZ
Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  15,00 386 GODZ RU8

OP-POZ
Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 388 GODZ RH23

OP-SCHRNS
Chojnaty 12-26-2-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  25,00 157 CZYSZ-BUD

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  5,00 156 NAPR-BUD

POZ IB

Chojnaty 12-26-2-06-112   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  647,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-112   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  647,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-120   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  825,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-120   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  825,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-158   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  737,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-158   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  737,00   2 CWD-D
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
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Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IB

Chojnaty 12-26-2-06-166   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-166   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-84    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  794,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-84    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  794,00   2 CWD-D

PM
Chojnaty 12-26-2-06-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  15,00   5 PODWOZ-DA

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  15,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  15,00 386 GODZ RU8

PR
Chojnaty 12-26-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

PTP
Chojnaty 12-26-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

PTW
Chojnaty 12-26-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

TPP

Chojnaty 12-26-2-06-114   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-114   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-114   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-114   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-114   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-114   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-114   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-114   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-114   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  223,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-114   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-114   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  223,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-114   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-114   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-114   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-114   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-114   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-114   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-114   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-114   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-114   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-115   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  394,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-115   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-115   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  394,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-115   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-115   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-115   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-115   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-115   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-116   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  404,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-116   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-116   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  404,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-116   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-116   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-116   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-140   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  363,00   2 CWD-D
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TPP

Chojnaty 12-26-2-06-140   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-140   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  363,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-158   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-158   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-158   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-158   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-159   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-159   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-159   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-159   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  518,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-159   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-159   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  518,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-159   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-159   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-159   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-159   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-159   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-160   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  442,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-160   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-160   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  442,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-160   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-160   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-160   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-160   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-160   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-161   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-161   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-161   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-161   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-161   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  283,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-161   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-161   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-161   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-161   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-161   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

TWP

Chojnaty 12-26-2-06-132   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  264,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-132   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  264,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-134   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-134   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-140   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-140   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-161   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Chojnaty 12-26-2-06-161   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL
Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

UT-DROGIP
Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

Chojnaty 12-26-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 388 GODZ RH23
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Chojnaty 12-26-2-06-160   -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-2-06-160   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-2-06-160   -a   -99 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Chojnaty 12-26-2-06-165   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-2-06-165   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-2-06-165   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8
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