

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SL-POZ	kancelaria I-cwta Chojnaty	M111-25	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnięciem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		kancelaria I-cwta Chojnaty	M111-25	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	388	GODZ RH23
	SP-POZ	Chojnaty	12-26-2-06 - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-2-06 - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
HOD	CP	Chojnaty	12-26-2-06-122 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.51-75%	1	HA	2,86	116	CP-W
		Chojnaty	12-26-2-06-157 -g -00	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,30	116	CP-W
		Chojnaty	12-26-2-06-157 -g -00	CZ>0SS<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	4	HA	0,15	116	CP-W
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.51-75%	2	HA	0,91	116	CP-W
		Chojnaty	12-26-2-06-168 -k -00	CZ>0SS<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	3,41	116	CP-W
		Chojnaty	12-26-2-06-182 -k -01	CP>0SD<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,85	116	CP-W
		Chojnaty	12-26-2-06-182 -k -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	5	HA	0,84	116	CP-W
		Chojnaty	12-26-2-06-158 -c -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,36	21	WPOD-BN
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	0,05	23	PPOD-N
	MA-PORZ	Chojnaty	12-26-2-06-161 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	0,11	19	WPOD-N
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	0,24	19	WPOD-N
		Chojnaty	12-26-2-06-184 -a -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	66	KOP-ROW
		Chojnaty	12-26-2-06-184 -c -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	66	KOP-ROW
	ODN-ZLEB	Chojnaty	12-26-2-06-185 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	66	KOP-ROW
		Chojnaty	12-26-2-06-112 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	66	KOP-ROW
		Chojnaty	12-26-2-06-121 -d -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	66	KOP-ROW
		Chojnaty	12-26-2-06-123 -a -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	66	KOP-ROW
	ODN-ZRB	Chojnaty	12-26-2-06-135 -d -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	66	KOP-ROW
		Chojnaty	12-26-2-06-144 -g -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	66	KOP-ROW
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	DOL-2L	dolow. 2-3 l.łisc. z donies.	1	TSZT	3,83	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	DOL-4L	dolow. 4-5 lat. łisc. z donies	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,36	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	SADZ-W+D	sadz. wielolet wykopanie dolków	1	TSZT	0,03	99	SADZ-W+D
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,33	95	SADZ WIEL
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	ZAL-2LL	załad 2-3 l.łisc. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,83	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	ZAL-2LP	zał. rozł. zabezp. 2-3 l.łisc. pojem	1	TSZT	0,03	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	ZAL-4LL	załad 4-5 l.łisc. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	ZEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	4,33	257	ZEL-IL
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -07	DOL-2L	dolow. 2-3 l.łisc. z donies.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -07	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -07	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,25	95	SADZ WIEL
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -07	ZAL-2LL	załad 2-3 l.łisc. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -07	ZEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,25	257	ZEL-IL
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,00	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	DOL-2L	dolow. 2-3 l.łisc. z donies.	1	TSZT	2,62	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	DOL-4L	dolow. 4-5 lat. łisc. z donies	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	21,13	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasyhtaler	1	TSZT	16,00	94	SADZ 1R
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	SADZ-W+D	sadz. wielolet wykopanie dolków	1	TSZT	0,01	99	SADZ-W+D
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,12	95	SADZ WIEL
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	16,00	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	ZAL-2LL	załad 2-3 l.łisc. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,62	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	ZAL-3LP	zał. rozł. zabezp. 2-3 l.łisc. pojem	1	TSZT	0,01	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	ZAL-4LL	załad 4-5 l.łisc. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	ZEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	16,00	255	ZEL-1
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,80	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	DOL-2L	dolow. 2-3 l.łisc. z donies.	1	TSZT	3,30	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,11	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasyhtaler	1	TSZT	7,80	94	SADZ 1R
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	SADZ-W+D	sadz. wielolet wykopanie dolków	1	TSZT	0,01	99	SADZ-W+D
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,30	95	SADZ WIEL
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	7,80	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	ZAL-2LL	załad 2-3 l.łisc. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,30	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	ZAL-3LP	zał. rozł. zabezp. 2-3 l.łisc. pojem	1	TSZT	0,01	103	DOW-SADZ
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	ZEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	7,80	257	ZEL-IL
	PIEL	Chojnaty	12-26-2-06-118 -b -03	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-2-06-118 -b -03	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	3,83	110	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	2,46	107	KOSZ UA
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	2,46	110	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,43	107	KOSZ UA
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,43	110	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	2,60	110	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -98	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -98	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,11	107	KOSZ UA
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -98	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,50	110	OPR-CHWAS
	PIEL-POZ	Chojnaty	12-26-2-06-110 -d -00	PODK4-6DO	podkrzesz. i form. drz.dorodn.4-6	1	TSZT	1,20	62	PODK DOR
	POPR	Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,50	249	DOL-2I
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	DOL-2L	dolow. 2-3 l.łisc. z donies.	1	TSZT	0,30	250	DOL-2L
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	POPR-WM	sadzenie wielolet w jamkę w popr	1	TSZT	3,30	96	SADZ POP
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	WYK-TAL40	zdrarcie pokr. na talerz 40x40	1	TSZT	3,30	51	WYK-TAL40
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	ZAL-2IL	załad 2-3 l.łisc. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50	259	ZAL-2
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	ZAL-2LL	załad 2-3 l.łisc. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	259	ZAL-2
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	ZEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	3,30	257	ZEL-IL
O-GRODZ		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozł	1	H	0,26	141	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,02	139	GRODZ-SN
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką rżizny	1	HM	0,10	139	GRODZ-SN
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozł.rżizn	1	HM	1,30	141	GRODZ-SRN
		Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00	143	WYK-SLUPL
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozł	1	H	0,38	141	GRODZ-SRN

		Chojnаты	12-26-2-06-145	-c -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałk. rozb.nizin	1	HM	1,90	141	GRODZ-SRN
		Chojnаты	12-26-2-06-166	-b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	0,54	141	GRODZ-SRN
		Chojnаты	12-26-2-06-166	-b -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałk. rozb.nizin	1	HM	2,70	141	GRODZ-SRN
		Chojnаты	12-26-2-06-166	-b -01	WYK-SLUPŁ	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00	143	WYK-SLUPŁ
O-GRODZS	Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,04	146	K GRODZEŃ	
	Chojnаты	12-26-2-06	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	146	K GRODZEŃ	
	Chojnаты	12-26-2-06	- -	WYK-SLUPŁ	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	3,00	144	WYK-SLUPŁ	
	Chojnаты	12-26-2-06	- -	WYK-SLUPŁ	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	7,00	143	WYK-SLUPŁ	
O-KONTRU	Chojnаты	12-26-2-06-145	-c -02	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ	
	Chojnаты	12-26-2-06-145	-c -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ	
	Chojnаты	12-26-2-06-166	-b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ	
	Chojnаты	12-26-2-06-166	-b -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ	
O-POZ	Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnięciem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23	
	Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8	
	Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	388	GODZ RH23	
	Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8	
OCHRL	Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	386	GODZ RU8	
	Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	3,00	389	GODZ MH8	
	O-PROGND	Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
	Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	3,00	386	GODZ RU8	
O-PROGNS	Chojnаты	12-26-2-06	- -	SZUK-OWA2	Jes poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	37,00	136	SZUK-OWA2	
O-SMECI	Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8	
	Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8	
O-SPALC	Chojnаты	12-26-2-06-120	-g -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	1	H	1,00	120	ZAB-MCHRN	
	Chojnаты	12-26-2-06-120	-g -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spal.repelen.n	1	TSZT	2,88	120	ZAB-MCHRN	
	Chojnаты	12-26-2-06-131	-g -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	1	H	1,00	120	ZAB-MCHRN	
	Chojnаты	12-26-2-06-131	-g -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spal.repelen.n	1	TSZT	3,99	120	ZAB-MCHRN	
O-SPALM	Chojnаты	12-26-2-06-131	-f -00	GODZ ZOŚL	Godz. transp. zsj. Osłonek	1	H	1,00	124	ZAB-OSLZD	
	Chojnаты	12-26-2-06-131	-f -00	ZAB-OSLZD	zdejmowanie osłonek młodniki	1	TSZT	1,05	124	ZAB-OSLZD	
O-ZGRYZC	Chojnаты	12-26-2-06-145	-c -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
	Chojnаты	12-26-2-06-145	-c -02	ZAB-REPEL	zabezp upr przy użyciu repelen	1	HA	2,04	117	ZAB-REPEL	
	Chojnаты	12-26-2-06-166	-b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
	Chojnаты	12-26-2-06-166	-b -01	ZAB-REPEL	zabezp upr przy użyciu repelen	1	HA	1,13	117	ZAB-REPEL	
O-ZGRYZM	Chojnаты	12-26-2-06-145	-c -02	ZAB-FLAD	zab. upr. przed zwierz. fladry	1	KMTR	0,70	119.01	ZAB-FLAD	
O-ZWRYJK	Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ	
	Chojnаты	12-26-2-06	- -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	100,00	159	KONTR-RYJ	
	Chojnаты	12-26-2-06	- -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	131	PUL-RYJ	
O-ZWWTÓRK	Chojnаты	12-26-2-06-140	-b -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	3,00	127	PUL-WT	
O-ZWWTÓRM	Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	3,00	128	KOR-P	
	Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	384	GODZ RH8	
	Chojnаты	12-26-2-06	- -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy kory so	-----	M3	3,00	128	KOR-P	
OCHRP	P-INFO	Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	-----	H	11,00	389	GODZ MH8
		Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Chojnаты	12-26-2-06-159	-c -99	PPOŻ-PORZ	porząd teren.przy pasach p-poz	3	HA	0,15	163	PPOŻ-PORZ
	P-PORZ	Chojnаты	12-26-2-06-159	-h -01	PPOŻ-PORZ	porząd teren.przy pasach p-poz	1	HA	0,03	163	PPOŻ-PORZ
		Chojnаты	12-26-2-06-160	-a -99	PPOŻ-PORZ	porząd teren.przy pasach p-poz	3	HA	0,16	163	PPOŻ-PORZ
		Chojnаты	12-26-2-06-161	-b -00	PPOŻ-PORZ	porząd teren.przy pasach p-poz	3	HA	0,30	163	PPOŻ-PORZ
		Chojnаты	12-26-2-06-161	-g -00	PPOŻ-PORZ	porząd teren.przy pasach p-poz	1	HA	0,18	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Chojnаты	12-26-2-06	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożar	-----	H	24,00	165	DOZ DOG
		Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-PUNKTL	Chojnаты	12-26-2-06-161	-d -00	DY2-DOM	Dyż.dom.ciagn.z plug.+pomocnik	1	MIES	1,00	408	DY2-DOM
	UT-WODA	Chojnаты	12-26-2-06-161	-f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Chojnаты	12-26-2-06-161	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Chojnаты	12-26-2-06-161	-f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8
OCHRPB	OP-BUDKIN	Chojnаты	12-26-2-06-160	-a -99	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nielop	1	SZT	15,00	155	ZAW-BUD
		Chojnаты	12-26-2-06-160	-f -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nielop	1	SZT	15,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Chojnаты	12-26-2-06	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczanie budek/schronow	1	SZT	240,00	157	CZYSZ-BUD
		Chojnаты	12-26-2-06	- -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	10,00	156	NAPR-BUD
	OP-OŚRPZR	Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	12,00	389	GODZ MH8
		Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	15,00	386	GODZ RU8
	OP-POZ	Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	8,00	390	GODZ MH23
		Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23
	OP-SCHRS	Chojnаты	12-26-2-06	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczanie budek/schronow	-----	SZT	25,00	157	CZYSZ-BUD
		Chojnаты	12-26-2-06	- -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	5,00	156	NAPR-BUD
IB	Chojnаты	12-26-2-06-112	-d -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	647,00	2	CWD-D	
		12-26-2-06-112	-d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	647,00	2	CWD-D	
		12-26-2-06-120	-g -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	825,00	2	CWD-D	
		12-26-2-06-120	-g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	825,00	2	CWD-D	
		12-26-2-06-158	-c -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	737,00	2	CWD-D	
		12-26-2-06-158	-c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	737,00	2	CWD-D	
		12-26-2-06-166	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00	2	CWD-D	
		12-26-2-06-166	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00	2	CWD-D	
		12-26-2-06-84	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	794,00	2	CWD-D	
		12-26-2-06-84	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	794,00	2	CWD-D	
	PM	Chojnаты	12-26-2-06	- -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	15,00	5	PODWOZ-DA
		Chojnаты	12-26-2-06	- -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	15,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	384	GODZ RH8
		Chojnаты	12-26-2-06	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	15,00	386	GODZ RU8
	PR	Chojnаты	12-26-2-06	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Chojnаты	12-26-2-06	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
	PTP	Chojnаты	12-26-2-06	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Chojnаты	12-26-2-06	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	2	CWD-D
	PTW	Chojnаты	12-26-2-06	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Chojnаты	12-26-2-06	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Chojnаты	12-26-2-06-114	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Chojnаты	12-26-2-06-114	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Chojnаты	12-26-2-06-114	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	2	CWD-D

POZ	TYP	Chojnaty	12-26-2-06-114 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteriopym	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteriopym	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteriopym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteriopym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-115 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	394,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-115 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-115 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteriopym	-----	M3	394,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-115 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-115 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-115 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-115 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteriopym	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-115 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-116 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	404,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-116 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-116 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteriopym	-----	M3	404,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-116 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-116 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-116 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-140 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	363,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-140 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-140 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteriopym	-----	M3	363,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-140 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-158 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-158 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-158 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteriopym	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-158 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteriopym	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -c -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	518,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -c -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteriopym	-----	M3	518,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteriopym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-159 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	442,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -a -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteriopym	-----	M3	442,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteriopym	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteriopym	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	283,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteriopym	-----	M3	283,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-132 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	264,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-132 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	264,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-134 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-134 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-140 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-140 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-140 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-140 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-PARK	Chojnaty		GODZ HH8	Prace wykonywane harvesterem (8% VAT)	-----	H	10,00	391	GODZ HH8
		Chojnaty		GODZ HH23	Prace wykonywane harvesterem (23% VAT)	-----	H	10,00	392	GODZ HH23
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -a -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
		Chojnaty	12-26-2-06-165 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-2-06-165 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8

	Chojnaty	12-26-2-06-165 -b -00	GODZ RUB	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RUB
--	----------	-----------------------	----------	--------------------------------	-------	---	------	-----	----------

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, pił, piłk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, psł, psłż, psłk, psłm, psłmż, psłmk, psłp, psłpż, psłpk, psłpl, psłplm	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

Lp.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA				
	zielna	SCIO	I	II	III	IV
	mszysta	ZIEL				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ściółki i runa/ lub ściółką /tylko ściółka, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują platy roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przepłatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin
1	2	3	4
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I
2	Niepożądane naloży drzew i krzewów, odrśla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czerecha amerykańska	II
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2 w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3 w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3 w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	II III IV V VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV, wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawymłodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów					
	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych					
1	2	3	4	5	6	
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określenia procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej większości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym - całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznać się:

- Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olcha, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzb.
- Krzewy i krzewinki: bez czarny, czerecha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, tromełna, żarnowiec.
- Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, osiet, orlica, pokrzywa, powój, sił, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.