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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SAVBY A INVESTORA 
 
1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  
 
Investor:              Mesto Trnava, Trhová 3, 917 71 Trnava 
Miesto stavby:   parc.č. 7884, 7885/1, k.ú. Trnava 
Charakter stavby:                     novostavba 
 
1.2 SPRACOVATELIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
 
- architektúra a stavebná časť:  Ing. Miriam Suchomelová,  
- statika:    Ing. Tomáš Sopko 
- zdravotechnické inštalácie:  Ing. Božena Jedličková 
- elektroinštalácia:   Ján Donko, Ing. Peter Gunár 
- ústredné vykurovanie:   Ing. Ján Matúš 
- požiarna ochrana:   Pavol Valent 
- sadové úpravy:   Ing.arch. Eva Wernerová 
- náklady stavby:   Jana Hulmanová 
 
 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 
 
Parametre objektu 

Zastavaná plocha 1.np :     651,7 m
2  

Úžitková  plocha 1.np :     457,96 m
2  

Úžitková  plocha 2.np :     469,08 m
2  

Úžitková  plocha spolu :     927,04 m
2  

Obostavaný priestor :   4768,84 m
3
 

Materská škola je situovaná v areáli Základnej školy M. Gorkého 21 v Trnave. Priestor je situovaný 
v rohu areálu medzi Gorkého a ľaliovou ulicou. V záujmovom priestore sa v súčasnosti nachádza 
objekt, ktorý bude pred samotnou realizáciou asanovaný.  
Na ploche budúcej zástavby škôlky  a detského ihriska sú voľné plochy zelene . 
Územie je rovinaté, oplotené, celý areál je určený v územnom pláne Mesta Trnava ako plocha B 03 – 
plochy a bloky areálovej vybavenosti regionálneho a lokálneho významu, t.j. územie školských areálov 
miestneho významu. 
Požiadavkou na architektonické riešenie bolo navrhnúť kvalitné dispozície s logickými prevádzkovými 
väzbami a funkčné členenie priestorov, ktoré umožňujú voľné hry detí, oddych, osobnú hygienu 
a cvičenie. V materskej škole budú 3 triedy pre 23 detí s príslušenstvom a miestnosť pre záujmovú 
činnosť a telocvičňa. 
V materskej škole sú nutné 2 samostatné požiarne schodiská, ktoré budú z oceľových prvkov, 
porastené popínavými rastlinami.  
 
Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádza: 

 1 samostatná herňa a spálňa s hygienickými priestormi pre deti a personál 
 sklad pre didaktické pomôcky 
 kuchynka pre výdaj stravy (desiata a olovrant) 
 kancelária zástupkyne riaditeľky 
 miestnosť pre výučbu krúžkovej činnosti (jazyky a pod.) 
 telocvičňa  
 šatňa pre telocvičňu a jazyky 
 WC pre telocvičňu a jazyky 
 technická miestnosť 
 spojovacia chodba so základnou školou 

Z 1. nadzemného podlažia je prístupné átrium, ktoré bude možné využiť pre hru, predstavenia alebo 
výučbu detí. 

 
Na 2. nadzemnom podlaží sa nachádza: 

 2 samostatné herne a spálne s hygienickými priestormi pre deti a personál 
 sklady pre didaktické pomôcky 
 kuchynka pre výdaj stravy (desiata a olovrant) 
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 denná miestnosť pre personál 
 
Počet osôb: 

Počet detí: 23x3 = 69 
Počet personálu: 6 učiteliek, 2 upratovačky, 1 špeciálny pedagóg 
Plocha detského ihriska: 

 Ihrisko pre malé deti – 434,7m
2
 

 Ihrisko pre väčšie deti – 757,5m
2
 

V materskej škole budú 3 triedy pre 23 detí s príslušenstvom a miestnosť pre záujmovú činnosť 
a telocvičňa. Deti budú obedovať v základnej škole. Desiata a olovrant sa bude podávať priamo v MŠ 
a príprava bude v  kuchynkách. 
Súčasťou projektovej dokumentácie sú aj detské ihriská v areáli. Zvlášť bude ihrisko pre malé deti 
a pre väčšie deti. Ihriská budú oddelené oplotením. Pri návrhu zariadení bol zohľadenený vek detí, 
existujúce dreviny a určená poloha ihrísk. 
 

 
3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 
Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli použité : 

- Geodetické zameranie predmetného územia 
- Technická mapa mesta 
- projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 
- obhliadka a fotodokumentácia súčasného stavu 
- požiadavky investora 
- projektová dokumentácia hlavného pavilónu školy (12/2004) 

 
 
4. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY 
 

SO 01 Materská škola 
SO 02 Prípojka vodovodu 
SO 03 Prípojka kanalizácie 
SO 04 Prípojka elektro - zrušené, prípojka elektro je riešená v časti E1.7 
SO 05 Nádrž dažďovej vody a dažďová kanalizácia 
SO 06 Chodníky 
SO 07 Sadové úpravy 
SO 08 Detské ihriská 

 
5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLIE A SÚVISIACE INVESTÍCIE 
  
Pred začastím stavebných prác je nutné zdemolovať existujúcu budovu. Výstavba  objektu sa bude 
realizovať za prevádzky školy. Tomu treba prispôsobiť postup stavebných prác. Časovú postupnosť 
prác vypracuje dodavateľ po dohode so zástupcami školy.  
 
6. LEHOTA VÝSTAVBY V MESIACOCH 
  
Plánovaná lehota výstavby: 12-14 mesiacov  
 
7. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 
  
Výstavba bude finančne zabezpečená investorom. Podlieha verejnému obstarávaniu. 
 
 
 


