111.1.3.3

Podrla § 34 ods. 1 pism. g) zakona predlozit’ udaje o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikacii
0s0b uréenych na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Minimalna pozadovana roven Standardov:

Uchadzac je povinny preukazat’, Ze osoby zodpovedné za riadenie stavebnych prac (tzv. kI"i¢ovi odbornici)
maju za rozhodné obdobie 10 rokov (za rozhodné obdobie sa povazuje poslednych 10 priebeznych rokov,
ktoré sa rataju spatne odo diia vyhlasenia verejného obstaravania v eurépskom vestniku) potrebné vzdelanie a
odbornt prax na vykonanie stavebnych prac, ktoré st predmetom tejto verejnej sut'aze.

Za kI'a€ovych odbornikov sa na ucely tejto verejnej sut'aze povazuji

- 1. Riaditel stavby — Predstavitel' Zhotovitela,

- 2. Stavbyveduci na mosty,

- 3. Hlavny inZzinier projektu

- 4. Projektant mostov

- 5. Projektant pre zivotné prostredie

- 6. Hlavny geodet Zhotovitel’a,

- 7. Odbornik zodpovedny za kontrolu kvality

- 8. Geotechnik.

Pre kazdt poziciu musi byt navrhnuty samostatny kI'i¢ovy odbornik.

II1.1.3.3.1 Uchadzac je povinny preukézat’, ze Riaditel’ stavby - Predstavitel’ Zhotovitel'a ma odborni prax za
rozhodné obdobie 10 rokov za nasledovnych podmienok:

a) ucast’ na realizacii** minimalne 1 projektu pri stavbach dial’nic, alebo rychlostnych ciest, alebo ciest prvej
triedy alebo stavbe zeleznic alebo ekoduktu; kde zmluvné podmienky vychadzali zo zmluvnych podmienok
FIDIC alebo ekvivalent (napr. VOB/B (pouzivané v Nemecku), AB a ABT 93 (pouzivané v Dansku), DRP
207/2010 (pouzivané v Taliansku) a podobne.)

b) tento projekt musi byt’ vo vyske zmluvnej ceny minimalne 12 000 000 eur (slovom dvanast’ miliénov eur)
bez DPH;

¢) ucast’ na tomto projekte musi byt na pozicii projektového manazéra stavby/riaditel’a stavby/zastupcu
zhotovitel'a stavby/zastupca riaditel’a stavby;

d) tcast’ na tomto projekte na danej pozicii musi byt v minimalnej dobe trvania zodpovedajucej 50 % lehoty
vystavby Projektu (za lehotu vystavby sa povazuje lehota odo dia vydania Oznamenia o zacati prac po
vydanie Preberacieho protokolu).

e) Osvedcenie o vykonani odbornej skusky podl'a zakona ¢. 138/1992 Zb. pre ¢innost’ stavbyveduci s
odbornym zameranim Inzinierske stavby - dopravné stavby alebo Inzinierske stavby — mosty; resp.
ekvivalentny doklad

Hodnotenie:

Odbornik ¢. 1: Riaditel’ stavby

- bude zodpovedny za celkovu koordinaciu a riadenie vSetkych ¢innosti k dosiahnutiu ¢iastkovych aj
celkovych cielov;

- preukdze dostatocné kvalifikacné predpoklady a skuisenosti v riadeni stavieb;

- bude disponovat’ adekvatnymi skiisenostami s vedenim riesitel'ského timu na najvyssej urovni so
zodpovednost'ou za realizaciu a dodanie celého Diela.

Hodnotenie celkového poctu ukonéenych stavieb na ktorych bol na pozicii projektového manazéra
stavby/riaditel’a stavby/zastupcu zhotovitela stavby alebo stavbyvediiceho na mosty. Uvazuju sa iba stavby na
dial'niciach alebo rychlostnych cestach alebo cestach prvej triedy, alebo stavbach zeleznic alebo ekodukty
ukoncené za poslednych 15rokov *). Kazdému uchadzaci sa zapocita stiCet poctu stavieb. 40 bodov ziska
uchadza¢ s maximalnou hodnotou poctu ukoncenych stavieb. Ostatnym uchadzacom sa pocet bodov urci
podrla vzorca.

Ukoncenim stavby sa rozumie vydanie kolauda¢ného rozhodnutia pre stavbu alebo rozhodnutia o pred¢asnom
uzivani stavby alebo rozhodnutia o skuSobnej prevadzke. Ak bol ekodukt suc¢astou dial'nice, rychlostnej cesty
alebo stavby na cestach prvej triedy alebo na stavbe Zeleznic, uvedené sa bude povazovat’ a pocitat’ na ucely
vyhodnotenia ako jeden projekt.

Maximalna hodnota poctu ukoncenych stavieb ktoru bude verejny obstaravatel’ zohl'adiovat’ je 8 stavieb.
Pocty ukoncenych stavieb presahujticich danti hrani¢nt hodnotu nebudu brané do ivahy.

Otazka:
V zmysle bodu II1.1.3.3.1 sa ukoncenim stavby rozumie vydanie kolauda¢ného rozhodnutia pre stavbu alebo
rozhodnutia o0 pred¢asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia o skiSobnej prevadzke. Ak bol ekodukt stcast'ou




dial'nice, rychlostnej cesty alebo stavby na cestach prvej triedy alebo na stavbe Zeleznic, uvedené sa bude
povazovat’ a pocitat’ na Gc¢ely vyhodnotenia ako jeden projekt.
Spravne chapeme, Ze stucast'ou kazdého hodnoteného projektu nemusi byt aj realizacia ekoduktu?

Dakujeme

Odpoved:

Bod 111.1.3.3.1 nepojednava o ukon&eni stavby. Iba v pism. d) stanovuje vyzadovanu lehotu na
danej stavbe.

Zaujemca v otazke spojil podmienky ucasti s kritériami.

V ramci kritérii je uvedené cit:

,Ukon€enim stavby sa rozumie vydanie kolauda¢ného rozhodnutia pre stavbu alebo rozhodnutia
o predéasnom uzivani stavby alebo rozhodnutia o skuSobnej prevadzke. Ak bol ekodukt su¢astou
diaPnice, rychlostnej cesty alebo stavby na cestach prvej triedy alebo na stavbe Zeleznic,
uvedené sa bude povazovat’ a pocitat’ na ucéely vyhodnotenia ako jeden projekt.”

Ano, sugastou hodnoteného projektu nemusi byt aj ekodukt, ak vSak bude tak sa v zmysle
uvedeného dany projekt bude povazovat za jeden projekt na ucely vyhodnotenia.

CENA:

1. V cenovej Casti uvadzate polozku v hodnote 70 000,- Eur ako Prekladka existujucich silno a
slabopradovych vedeni pre ¢ast’ stavby B.

Dovol'ujeme si poziadat’ o vysvetlenie, ¢i verejny obstaravatel pri realizacii tejto Casti predmetu zakazky
uvazuje s nominovanym podzhotovitel'om, ak ano prosim o blizsiu $pecifikaciu.

V pripade, Ze nie, Ziadame o vysvetlenie obsahu tejto polozky.

Verejny obstaravatel’ neuvazuje S nominovanym podzhotovitelom na Prekladky existujtcich silno

a slaboprudovych vedeni pre cast’ stavby B.

V zmysle Zvézku 3, C1, v Casti 1.3 Ostatné poziadavky objednavatela, bodu 1: ,,V ramci ponuky Zhotovitel'a
bude vSeobecna polozka Prekladky existujucich silno a slabopradovych vedeni (pre ¢ast’ stavby B) ocenena
predbeznou sumou 70 000,- EUR bez DPH.*

Plati bod 4.7, Zvazku ¢.3, C4 Technické poziadavky objednavatel’a :

Prekladky existujucich silno a slabopradovych vedeni navrhnit’ v nevyhnutne potrebnom rozsahu pre
vystavbu Ekoduktu.

Pri navrhu vychadzat’ predovsetkym z nasledovnych stavebnych a prevadzkovych objektov:

- PS08-22-04 Cadca - §tatna hranica CR/SR, prelozka kdblov DK + TK ZSR;

- PS08-22-05 Cadca - §tatna hranica CR/SR, prelozka kablov MK ZSR;

- SO 08-32-06 Cadca - $tatna hranica CR/SR, kablova chranickova trasa;

- S0 08-35-21 Cadca - $tatna hranica CR/SR, uprava VN kabla 6kV.

PODMIENKY UCASTI:

2. Spravne chapeme, ze v ramci bodového hodnotenia , Kritérium K2 - Kvalita timu odbornikov* sa do
hodnotenia zapocitavaji vsetky projekty v zmysle jednotlivych poziadaviek uvedenych v Casti A2 Kritéria na
vyhodnotenie ponuk a pravidla ich uplatnenie bez ohl'adu na vysku zmluvnej ceny daného projektu a
zmluvnych podmienok ( FIDIC a pod. ), za ktorych boli jednotlivé projekty zrealizované?

Odpoved:

Otazka sa netyka podmienok ucasti.

V ramci kritéria K2 je uvedeny popis kritéria pre kazdého vyzadovaného odbornika. Hodnotena
stavba/projekt musia spiiiat’ stanovené kritéria. Ak medzi danymi kritériami nie je uvedeného min hodnota,
ma sa za to, ze sa hodnotia stavby/projekty bez ohl'adu na zmluvnu cenu.

"V ramci predmetu obstaravania je potrebné asanovat’ rodinny dom nachadzajucom sa na parcele KN-C
337/51, s popisnym c¢islom 445. Vzhl'adom na to, ze v uvedenej nehnutelnosti je prihlasenych na trvaly pobyt
37 obyvatel'ov, zdujemca sa pyta, pre kol'’ko rodin je potrebné zabezpecit' ndhradné ubytovanie, v akom
Standarde.”




Zabezpecenie nahradného ubytovania pre obyvatel'ov objektov uréenych na demoléciu nie je predmetom
sutaze.

v stitaznych podkladoch je uvedené ze zhotovitel’ ma asanovat jeden rodinny dom pod stupisnym ¢islom 445.
Z prilozenej fotografie (Snimka obrazovky 2020-12-09 0 13.00.49 - k otazke ¢. 2) je zrejmé, ze v uvedenom
priestore sa nachadza viacero nehnutel'nosti. Zaujemca pozaduje vysvetlenie od verejného obstaravatela, ako
sa ma vysporiadat’ s ostatnymi nehnutel'nost’ami, ktoré sa evidentne nachadzaju v bezprostrednej blizkosti
rodinného domu, ktory sa uvadza v sut’aznych podkladoch.
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Plati bod 3.3.Zvéazku ¢.3 C4 Technické poziadavky objednavatel’a,
Stavebny objekt 031-00 Asanacie riesi 6 objektov, ktoré sa nachadzaju v priestore staveniska.

V sttaznych podkladoch “zmluvné podmienky, podélanok 4.1.1 je uvedené:

“V pripade, ak zhotovitel’ nedodrzi navrh na plnenie kritéria obmedzenia prevadzky, ktoré bolo stanovené v
jeho ponuke...

ziadame vysvetlit, aké “obmedzenia prevadzky” ma verejny obstaravatel’ na mysli.

Obmedzenie prevadzky napr. pre montaz skruze, debnenie, obmedzenie premavky na ceste I/11 (nutnost’
obchadzkovej trasy), obmedzenie premavky na zeleznicnej trati (nutnost’ dlhodobej vyluky) a s tym suvisiace
povolenia na obchadzky a vyluky, ktoré je potrebné zabezpecit'.

V &asti Zvazok 1, Cast B, Priloha B7 sutaznych podkladov verejny obstaravatel v bode 111.1.3.3
urcil podmienku Uc¢asti podla ustanovenia §34 ods. 1 pism. g) ZVO tykajucu sa klu€ovych
odbornikov. Okrem samotnych podmienok U&asti stanovenych pre kfu€¢ovych odbornikov v
poziciach Riaditel stavby — Predstavitel Zhotovitela, Hlavny inZinier projektu a Projektant pre
Zivotné prostredie verejny obstaravatel v dasti Zvézok 1, Cast A2 sutaznych podkladov zadefinoval
aj kritérium na vyhodnotenie ponuk K2.
A. Vysvetlujeme si spravne, ze uchadzaCom navrhovani klt€ovi odbornici pre vySSie uvedené
pozicie, ktorymi bude preukazovat splnenie podmienok, musia byt tie isté osoby, ktoré budu
pouzité pri vypocte bodov za kritérium K27
B. Vysvetlujeme si spravne, Ze doklady za kfu€ovych odbornikov poZadované v €asti A2 (Zivotopis,
referenéné listy) uchadzac v ponuke predklada len raz, nakolko rovnaké doklady verejny obs

Odpoved:

A- ano vysvetlujete si spravne

B — ano za predpokladu, Ze uvedené dokumenty budu jasne obsahovat rozdelenie resp. uréenie ktoré
stavby/projekty slizia na preukazanie splnenia podmienok Ucasti a ktoré sluzia pre vyhodnotenie
kritérii a budu obsahovat vSetky poZadované udaje.

V SP Zv. 1 ¢ast B Priloha B7 Podmienky ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) v 111.1.3.3 (na str. 78) je
uvedena poziadavka VO, ktoru VO pozaduje aplikovat pre vSetkych klu¢ovych odbornikov:




,Uchadza¢ preukazuje splnenie podmienok uc¢asti uvedenych v bode 111.1.3.3.1 az 111.1.3.3.8 pre
kazdého klu€ového odbornika predlozenim Referenéného listu kfu€ového odbornika (ktorého vzor je
uvedeny ako priloha €. B3), z ktorého obsahu bude vyplyvat ich splnenie, zoznamu projektov
odbornika, Zivotopisu klu¢ového odbornika. Ak klu¢ovy odbornik pdsobil ako &len skupiny

dodavatelov/subdodavatelov, je povinny vygislit zmluvnl cenu prac, ktoré sam vykonaval.“

Ziadame o bliz$ie vysvetlenie poziadavky ,Ak klu&ovy odbornik posobil ako &len skupiny
dodavatelov/subdodavatelov, je povinny vydislit zmluvnu cenu prac, kioré sam vykonaval.”
predovsetkym v nasledujucom kontexte:

1. Minimalna pozadovana urover Standardov viazana na kfu¢ového odbornika ,1. Riaditel stavby —
Predstavitel Zhotovitela“ vyzaduje od tohto odbornika odborna prax na projekte, ktory je vo
vyske zmluvnej ceny minimélne 12.000.000 eur.

Chapeme spravne, ze VO pozaduje vycislit v Referenénom liste klu€ového odbornika na poziciu
,Riaditel stavby —Predstavitel Zhotovitela“ zmluvnu cenu celého projektu, ktoru tento odbornik
riadil, nakolko sa jedna o odbornika na pozicii, ktora riadi a koordinuje celu stavbu, nie iba podiel
¢lena skupiny dodavatelov/subdodavatelov?

Odpoved:

V pripade ak odbornik pésobil vo funkcii riaditel stavby/predstavitel Zhotovitela iba pre Cast stavby

realizovanu ¢lenom zdruzenia v takom pripade uvedenie tu ¢ast stavby za ktort zodpovedal dany

Zhotovitel/Clen zdruzenia. AvSak v pripade ak pdsobil vo funkcii riaditel stavby/predstavitel

Zhotovitela pre celu stavbu, ale bol zamestnancom &lena zdruzenia v tom pripade uvedie hodnotu

celej stavby.

2. Minimalna pozadovana uroven Standardov viazana na klu¢ového odbornika ,2. Stavbyveduci na
mosty“ vyzaduje od tohto odbornika odbornu prax na projekte, ktory je vo vySke stavebnych
prac projektu v celkovej zmluvnej cene projektu minimalne 5.000.000 eur.

Chapeme spravne, ze VO pozaduje vycislit v Referenénom liste klu€ového odbornika na poziciu
~Stavbyveduci na mosty* zmluvnu cenu stavebnych prac na mostnom objekte, ktorého realizaciu
tento odbornik riadil, a ktory je vo v celkovej zmluvnej cene minimalne 5.000.000 eur?

Odpoved:

Nie poziadavka sa viaze na vySku stanovenych prac projektu a nie hodnotu objektu.

3. Minimalna poZadovana uroveh Standardov viazana na ostatnych kfu€ovych odbornikov ,3.
Hlavny inzinier projektu, 4. Projektant mostov, 5. Projektant pre zivotné prostredie, 6. Hlavny
geodet Zhotovitela, 7. Odbornik zodpovedny za kontrolu kvality , 8. Geotechnik.“ nestanovuje
ziadne velkosti projektov z hladiska zmluvnej ceny projektov. Aky je dévod VO, Ze pri tychto
klu€ovych odbornikoch vyzaduje uvadzanie celkovej zmluvnej ceny projektovych prac?

Odpoved:

V pripade ak zaujemca naraza na vzor formularu priloha B3 — uvedeny formular je Standardny vzor

pre vetkych odbornikov a zaujemca ho vyplni takym spésobom pre jednotlivého odbornika, aby

bolo mozné z neho posudit’ splnenie podmienok ucasti. V pripade ak ako podmienka ucasti nie je
stanovena hodnota projektu, dany udaj nie je potrebné uvadzat.

4. Ak ma uchadzat splinit poziadavku VO v zneni ,Ak kltcovy odbornik pdsobil ako ¢len skupiny
dodavatelov/subdodavatelov, je povinny vy€islit zmluvnu cenu prac, ktoré sam vykonaval.”
aku zmluvnu cenu prac ma uvadzat v prilohe B3 u odbornikov ,3. Hlavny inzZinier projektu, 4.
Projektant mostov, 5. Projektant pre Zivotné prostredie“?

Odpoved:

Plati odpoved na predchadzajucu otazku.

5. Chapeme spravne podmienky ucasti tykajuce sa klu€ového odbornika ,8. Geotechnik® , ze
v jeho pripade VO pozaduje do ponuky za tohto odbornika dolozit
- osvedCenie o vykonani odbornej skusky podfa zakona ¢&. 138/1992 Zb. o odbornej
spbsobilosti autorizacia kategdrie 13 — InZinier pre statiku stavieb, (§5 ods. 1b (3)) so
zameranim na statiku a dynamiku stavieb; resp. ekvivalentny doklad*
- pracovny Zivotopis preukazujuci ,odbornu prax min. 10 rokov*
- zoznam zdkaziek, na ktorych vypracovani sa zu€astrioval za obdobie minimalne 10 rokov?
Chapeme spravne, ze v pripade kli€ového odbornika ,8. Geotechnik® nie je potrebné dokladat’
Prilohu B3 pre vSetky projekty realizované za min. 10 rokov a tieZ nie je potrebné vydCislit




zmluvnu cenu prac, ktoré sam vykonaval, ale postaduje v prilohe B7 v bode 111.1.3.3.8

poZadovany zoznam zdkaziek, na ktorych vypracovani sa zu€astfioval za obdobie minimalne 10

rokov?

Odpoved:

- Musi mat osvedc€enie o vykonani odbornej skusky podla zakona €. 138/1992 Zb. o odbornej
spoOsobilosti autorizdcia kategorie I3 — Inzinier pre statiku stavieb, (§5 ods. 1b (3)) so
zameranim na statiku a dynamiku stavieb; resp. ekvivalentny doklad

- a prax min. 10 rokov preukazanu pracovnym Zzivotopisom a nazvami zakaziek na ktorych
vypracovani sa zucastnoval.

Ano nie je potrebné predkladat prilohu B3 pre v8etky uvadzané zakazky tykajuce sa predmetného
odbornika.

V podmienkach uc&asti tykajucich sa klu¢ového odbornika ,8. Geotechnik je na konci ods.
111.1.3.3.8 uvedena veta: ,Na dizku praxe sa nevztahuje rozhodné obdobie o uchadzad je povinny je
preukazat’ v ramci zivotopisu.“ Predpokladame, Ze vo vete je chyba vo formuléacii a ziadame VO

0 jej opravu pripadne vysvetlenie.

Oprava chyby v pisani: Na dizku praxe sa nevztahuje rozhodné obdobie a uchadzaé je povinny ju
preukazat v ramci zivotopisu

Vazeny verejny obstaravatel’, dovol'ujeme si poziadat’ o vysvetlenie nasledovného:

II1.1.3.2 Uchadzac je povinny v ramci svojej ponuky:

Podl'a § 34 ods. 1 pism. b) zdkona predlozit’ zoznam stavebnych prac uskutocnenych za predchadzajicich
desat’ rokov od vyhlasenia verejného obstaravania doplneny potvrdenim o uspokojivom vykonani stavebnych
prac a zhodnoteni uskuto¢nenych stavebnych prac podl'a obchodnych podmienok, ak odberatel'om:

1. bol verejny obstaravatel’ alebo obstaravatel’ podl’'a tohto zakona, dokladom je referencia,

2. bola ina osoba ako verejny obstaravatel’ alebo obstaravatel’, dokaz o plneni potvrdi odberatel’; ak také
potvrdenie uchadza¢ nema k dispozicii, vyhlasenim uchadzaca o ich uskuto¢neni, doplnenym dokladom,
preukazujucim ich uskuto¢nenie alebo zmluvny vztah, na zaklade ktorého boli uskuto¢nené.

111.1.3.2.1 - predlozit’ minimalne 1 referenciu/potvrdenie na stavebné prace uskutocnené* vratane projekénych
prac v stupni DRS na stavbe mosta ponad prevadzkovanti komunikaciu I. triedy, rychlostnu cestu, alebo
dial'nicu, alebo cestu obdobného charakteru Sirkového usporiadania definovanom v STN alebo ekvivalentne;j
norme, ktora viak musi spifiat’ $irkové parametre pre jednotlivé typy ciest v zmysle STN, referencia musi byt
v minimalnej hodnote 6 000 000 eur bez DPH.**

111.1.3.2.2 - predlozit’ minimalne 1 referenciu/potvrdenie na stavebné prace realizované* vratane projekénych
prac v stupni DRS na stavbe mosta ponad prevadzkovanu zelezni¢nu trat, referencia musi byt v minimalnej
hodnote 6 000 000 eur bez DPH.**

111.1.3.2.3 - predlozit’ minimalne 1 referenciu/potvrdenie z realizacie zemnych prac v min. objeme 50 000 m3
realizovanych v ramci jednej stavby.

*Poznamka: Uskuto¢nenim sa rozumie vystavba nového mosta. V pripade, ak uchadza¢ predklada stavbu/
referenciu, ktort realizoval ako ¢len zdruzenia alebo skupiny dodavatel'ov, alebo ako subdodavatel’, je
povinny uviest’ podiel/celkovu hodnotu prac, za ktort zodpovedal/ realizoval vlastnymi kapacitami. V pripade
stavby, ktorej zaciatok alebo koniec nespada do rozhodného obdobia, je uchadza¢ povinny preukazat
potvrdenim objednavatela/odberatel’a alebo inym dokladom, Ze pozadovana minimalna hodnota stavebnych
prac bola uskutocnena realizovana v rozhodnom obdobi.

**Poznamka: Uchadza¢ moze splnenie podmienok tGcasti hore uvedenych bodov I11.1.3.2.1 az 111.1.3.2.2.
preukazat’ samostatnou referenciou/referenciami na stavebné prace a samostatnou referenciou/referenciami na
projekcné prace v stupni DRS za dodrzania parametrov stanovenych pri jednotlivych bodoch. V pripade
vyuzitia predmetnej moznosti je povinny uchadzac postupovat’ pri dokladovani projekénych prac v zmysle §
34 ods. 1 pism. a)

Otazka: Prosime o upresnenie, ¢i spravne chapeme, ze v pripade preukdzania samostatnymi referenciami (
stavebné prace/projekené prace ) je aj v pripade samostatnej referencie projekénych prac pozadovana
minimalna hodnota tychto projekénych prac vo vyske 6 mil. Eur?

Odpoved:

Nie nechapete spravne. V pripade preukazanie samostatnej referencie nemusi byt’
preukazana hodnota tychto prac, ale musia byt’ dodrzané vyzadované technické parametre
t.j. ze ide o




- projekéné prace v stupni DRS na stavbe mosta ponad prevadzkovanu komunikaciu
l. triedy, rychlostnu cestu, alebo dialnicu.........

- projekéné prace v stupni v stupni DRS na stavbe mosta ponad prevadzkovanu
zelezni¢nu trat’

Vo zv. 1 €astiv €l. 19.2.7 b/ je uvedené, Ze vsetky dokumenty vratane formularov — priloh podla
Casti B Zvazku 1 tychto sutaznych podkladov, ¢estnych vyhldseni a navrhu na plnenie kritéria
predloZzenych v ponuke mézu byt podpisané osobou opravnenou (splnomocnenou) podpisovat v
mene uchadzaca. Zarovern je potrebné dolozit splnomocnenie pre dané tkony.

Medzi Prilohami B je aj Priloha B3 Referenény list klu¢ového odbornika a Priloha B4 Zivotopis
kli¢ového odbornika. Ma podpisat tieto prilohy B3 a B4 kltucovy odbornik, alebo osoba opravnena
(splnomocnena) podpisovat v mene uchadzacéa?

Odpoved:

Uvedené doklady mdZe podpisovat splnomocena osoba alebo aj klu€¢ovy odbornik
pripadne obaja.

Vo Zv. 1 Casti A2 Kritéria na vyhodnotenie ponuk je v popise Kritéria K2 — Kvalita timu odbornikov

v bode 3.1 Specifikacia Kritéria K2 uvedené:

,Jchadzaci vo svojich ponukach prilozia v €asti ,Kritéria“ podpisané Zivotopisy odbornikov €.1, €. 2 a
€. 3 (E1 az E3), v ktorych jednotlivi odbornici uvedu nasledovné udaje:...*

Prec¢o su podpisané zivotopisy odbornikov €.1, €. 2 a €. 3 oznaené E1 az E3?

Ide o iné zivotopisy odbornikov, nez ktoré sa predkladaju na spinenie podmienok u¢asti podla prilohy
B7 na pozicie 1. Riaditel stavby; 3. Hlavny inzinier projektu a 5. Projektant pre zivotné prostredie?

Odpoved:
Ide len o formalne oznacenie. Plati primerane odpoved €. 7

Vo Zv. 1 Casti A2 Kritéria na vyhodnotenie ponuk je v popise Kritéria K2 — Kvalita timu odbornikov

v bode 3.1 Specifikacia Kritéria K2 uvedené:

,V pripade poZiadavky na preukazanie praktickych skusenosti uchadza¢ za kazdého odbornika v
Zivotopise, pripadne v samostatnom referenénom liste/listoch uvedie zoznam projektov, priCom ku
kazdému projektu bude uvedené:

e pracovna pozicia ha projekte,

e popis projektu tak, aby bolo z tohto popisu zrejmé splnenie poZiadaviek verejného
obstaravatela,

e popis pracovnej naplne na projekte, tak, aby bolo z tohto popisu zrejmé spinenie poziadaviek
verejného obstaravatela,

o celkova diZka uskutodnenych/realizovanych stavieb/projektov na ktorych bol na pozicii riaditela

stavby / hlavného inZiniera projektu/projektanta pre zivotné prostredie

hodnota projektu,

obdobie od — do, poc¢as ktorého sa odbornik podielal na projekte,

obchodné meno, adresa sidla alebo miesta podnikania, ICO,

pripadne ostatné relevantné informacie vo vztahu k odbornému vzdelaniu, zruénostiam a praxi.

1. Predpoklada uchadzac spravne, ze v odrazke

« celkova dizka uskutodnenych/realizovanych stavieb/projektov na ktorych bol na pozicii riaditela
stavby / hlavného inziniera projektu/projektanta pre zivotné prostredie

je chyba v pisani, a verejny obstaravatel poZzaduje v zmysle odrazky uviest

e celkova dizka doby uskuto&nenia/realizovania stavieb/projektov na ktorych bol na pozicii
riaditela stavby / hlavného inZiniera projektu/projektanta pre Zivotné prostredie?

Odpoved:




Platia sutazné podklady. Preukézanie obdobia je poZadované v odrazke nizSie

- obdobie od — do,, poc¢as ktorého sa odbornik podielal na projekte

2. Predpokladéd uchadzac spravne, ze podl'a odrazky

e obchodné meno, adresa sidla alebo miesta podnikania, ICO,
pozaduije verejny obstaravatel uviest tieto udaje za Objednavatela projektu?
Odpoved:

V pripade ak uchadzac vykonaval prace/poskytoval sluzby pre iny subjekt, ktory nie totozny
s Objednavatelom projektu uvedie udaje pro obe spolo¢nosti.

Vo zv. 3 Prilohe 16.1 je uvedené:
Predbeiné technické rie$enie mostov bude znazornene formou pozdiZneho a prieéneho rezu ku
kazdému mostu. Forma a obsah tychto rezov je zrejma z grafického vzoru, ktory je sucastou zvazku
1.
Vo zvazku 1 sa graficky vzor Predbezného technického rieSenia nenachadza.
Otdzka:

1. Domnieva sa zdujemca spravne, ze graficky vzor Predbezného technického rieSenia

je uvedeny v Prilohe 16.2 a tento sa ma pouzit’ pre pripravu ponuky uchadzaca?

Ano, zaujemca uvadza spravne, graficky vzor Predbeiného technického riedenia je uvedeny
v Prilohe ¢.16.2 Zv.3.

II1.1.3.3.1 Uchadzac je povinny preukézat’, ze Riaditel’ stavby - Predstavitel' Zhotovitel'a ma odborni prax za
rozhodné obdobie 10 rokov za nasledovnych podmienok:

a) ucast’ na realizacii** minimalne 1 projektu pri stavbach dialnic, alebo rychlostnych ciest, alebo ciest prvej
triedy alebo stavbe zeleznic alebo ekoduktu; kde zmluvné podmienky vychadzali zo zmluvnych podmienok
FIDIC alebo ekvivalent (napr. VOB/B (pouzivané v Nemecku), AB a ABT 93 (pouzivané v Dansku), DRP
207/2010 (pouzivané v Taliansku) a podobne.)

b) tento projekt musi byt vo vyske zmluvnej ceny minimalne 12 000 000 eur (slovom dvanast’ milionov eur)
bez DPH;

¢) ucast’ na tomto projekte musi byt’ na pozicii projektového manazéra stavby/riaditel’a stavby/zastupcu
zhotovitela stavby/zastupca riaditel’a stavby;

d) Gcast’ na tomto projekte na danej pozicii musi byt v minimalnej dobe trvania zodpovedajtcej 50 % lehoty
vystavby Projektu (za lehotu vystavby sa povazuje lehota odo dina vydania Oznamenia o zacati prac po
vydanie Preberacieho protokolu).

e) Osvedcenie o vykonani odbornej skisky podla zakona ¢. 138/1992 Zb. pre ¢innost’ stavbyveduci s
odbornym zameranim Inzinierske stavby - dopravné stavby alebo Inzinierske stavby — mosty; resp.
ekvivalentny doklad

**Poznamka: Realizaciou sa rozumie vystavba novej dialnice alebo rychlostnej cesty alebo ciest prve;j triedy
alebo stavby zeleznic, ktorych sucast'ou boli mostné objekty.

V hodnotiacich kritéridch verejny obstaravatel’ pozaduje:

Verejny obstaravatel’ bude zohl'adiiovat a pridel'ovat’ body len za projekty odbornika ¢.1, €.2 a ¢.3, ktorymi
uchadzac nepreukazuje splnenie podmienok ucasti!

Utast’ odbornika ¢.1 na tychto projektoch na danej pozicii musi byt v minimalnej dobe trvania
zodpovedajucej 50 % lehoty vystavby projektu (za lehotu vystavby sa povazuje lehota odo dia vydania
Oznamenia o zacati prac po vydanie Preberacieho protokolu Diela).

Odbornik €. 1: Riaditel’ stavby

- bude zodpovedny za celkovu koordinaciu a riadenie vSetkych ¢innosti k dosiahnutiu ¢iastkovych aj
celkovych cielov;

- preukaze dostatocné kvalifikacné predpoklady a skuisenosti v riadeni stavieb;

- bude disponovat’ adekvatnymi skuisenostami s vedenim rieSitel'ského timu na najvyssej trovni so




zodpovednost'ou za realizaciu a dodanie celého Diela.

Hodnotenie celkového poctu ukoncenych stavieb na ktorych bol na pozicii projektového manazéra
stavby/riaditel’a stavby/zastupcu zhotovitel'a stavby alebo stavbyvediiceho na mosty. Uvazuju sa iba stavby na
dial'niciach alebo rychlostnych cestach alebo cestach prvej triedy, alebo stavbach zeleznic alebo ekodukty
ukoncené za poslednych 15rokov *). Kazdému uchadzaci sa zapocita sicet poétu stavieb. (40 bodov ziska
uchadzac s maximalnou hodnotou poctu ukoncenych stavieb. Ostatnym uchddzacom sa pocet bodov urci
podla vzorca.)

Ukoncenim stavby sa rozumie vydanie kolauda¢ného rozhodnutia pre stavbu alebo rozhodnutia o pred¢asnom
uzivani stavby alebo rozhodnutia o skiiSobnej prevadzke. Ak bol ekodukt sticastou dial'nice, rychlostnej cesty
alebo stavby na cestach prvej triedy alebo na stavbe Zeleznic, uvedené sa bude povazovat’ a pocitat’ na tucely
vyhodnotenia ako jeden projekt.

a) V podmienkach tc¢asti uvadza verejny obstaravatel’ moznost’ preukazat’ ti¢ast’ na referenénych projektoch
odbornika ¢.1 Riaditel’ stavby okrem pozicii projektového manazéra/riaditel'a stavby/zastupcu zhotovitel'a
stavby aj v pozicii zastupcu riaditel’a stavby, pricom v hodnotiacich kritéridch tito moZnost’ nepriptist’a, ale
nahradil ju poziciou stavbyvedtceho na mosty. Ziadame verejného obstaravatel'a o zjednotenie poziadaviek v
podmienkach i¢asti a v hodnotiacich kritériach pre poziciu Riaditel'a stavby.

b) V podmienkach tc¢asti verejny obstaravatel’ jednoznaéne urcil, ¢o sa rozumie pod realizaciou stavby
dial'nice, lebo rychlostnej cesty, alebo cesty I.triedy, alebo zeleznice pre potreby preukazania referenénych
stavieb pozadovanych kI'a¢ovych odbornikov riaditel’ stavby a stavbyveduci na mosty a sice, Ze sa jedna o
vystavbu novej dial'nice, rychlostnej cesty, cesty L.triedy alebo Zeleznice, ktorych stucast'ou boli mostné
objekty.

V hodnotiacich kritériach tato podrobna $pecifikacia chyba, verejny obstaravatel’ pozaduje pre poziciu
Odbornik ¢.1 Riaditel’ stavby preukazat’ len Gicast’ na stavbach dial'nic, rychlostnych ciest, ciest I.triedy,
zeleznic alebo ekoduktov. Myslime si spravne, Ze aj na hodnotiace kritéria sa vztahuje poziadavka z
podmienok ti¢asti a teda, ze verejny obstaravatel’ uzna len projekty vystavby novej dial'nice, rychlostnej cesty,
cesty Ltriedy alebo Zeleznice, ktorych stcast'ou boli mostné objekty, alebo ekoduktu?

Odpoved”:
a) Platia stanovené sttazné podklady
b) Nie podmienky ucasti ako aj kritéria maju vlastnu Specifikaciu.

V prilohe 9.1 Zv4 Cenova ¢ast' D3 ZMS SA nachadzajt polozky ,,Zachranny archeologicky prieskum® a
,Informa&ny model stavby*. V danom harku je uvedené, Ze uchadza¢ vyplna ZItou farbou oznagené bunky,
pri¢om dané polozky nie st vyznacené zltou farbou. Toto sa tyka aj poloziek Dokumentacie zhotovitel’a.
Nakol’ko v danej prilohe sa nachadzaji harky pre dokumentaciu zhotovitel'a , zachranny archeologicky
vyskum a info. model stavby predpokladame, ze dané polozky sa maju nacenit’.

Otazka: Moze verejny obstaravatel’ vysvetlit dant nezrovnalost’?

Platia satazné podklady. Tabul’ka ¢.4 Prilohy 9.1 Zv4 Cenova cast D3 ZMS je matematicky prepojena s
ostatnymi harkami tejto prilohy. Po vyplneni harku ,,VSEOB.POL.-Dok.zhotov. A“ (Tabulka &.5),
,.VSEOB.POL.-Dok.zhotov. B* (Tabulka &.6), VSEOB.POL. — Zach.arch.vyskum* (Tabulka &.7) a
,.VSEOB.POL. — Info. Model stavby* (Tabul’ka &.8) sa automaticky vyplnia polozky za uvedené &asti
predmetu sut’aze.

V prilohe DUR- ¢ast’ A Zv5 11_2020 sa nachadza technicka sprava v ktorej sa spominaju samostatné objekty
(601-00, 602-00, 603-00...).
Ziadame VO o informdciu, ¢i bude poskytnuta projektova dokumentécia k tymto objektom.

DUR — ¢ast A je Dokumentacia na uzemné rozhodnutie (DUR), ktord je vypracovana na zaklade TP 019
Dokumentacia stavieb ciest. Stupeit DUR je stcastou navrhu na vydanie tzemného rozhodnutia a jej obsah
upravuje vyhlaska &. 453/2000 Z.z. Rozsah stavebnych objektov 601-00,602-00,603-00 je v predmetnej DUR
a popis je v salade s TP 019. Ina projektova dokumentacia k uvedenym stavebnym objektom nie je v tomto
stupni vypracovavana.

Je mozné poskytnut’ editovate'ny vykaz vymer na objekty podl'a rekapitulacnej tabulky na ¢ast’ B, nakol'ko v
sutaznych podkladoch Zv 5 v DRS — cast’ B sa nachadza zlozka F ,,Celkové naklady stavby*, kde je
kompletny polozkovity rozpocet, vykaz vymer vo formate ,,pdf*?




Platia sutazné podklady, verejny obstaravatel’ nedisponuje editovatenou verziou vykazu vymer v DRS — Cast’
B. Objednavatel'om DRS tejto Casti je ZSR.

V SP sa uvadza, Ze variantné rieSenia sa nepripustaju, moézeme uvazovat, ze dany vykaz vymer je zavizny ,
resp. zodpovedajtci pre objekty v ¢asti B k naceneniu do stitaze?

Platia stitazné podklady. V zmysle Zv3 C1 Poziadavky objednavatel’a (str. 11) hranica trvalého zaberu pre
buduceho zhotovitel'a je zavdzna a v rdmci platného tizemného rozhodnutia je zhotovitel'ovi umoznené
navrhnut’ ekonomicky vyhodné tpravy technického riesenia. Ak budi zmeny technického rieSenia predlozené
zhotovitelom vyzadovat’ zmenu stavby pred dokoncenim, bude zhotovitel' zodpovedny za vybavenie zmeny
stavebného povolenia vratane vsetkych potrebnych dokumentacii.

Ziadame Verejného obstaravatel’a o posun terminu na predkladanie ponuky o dostato¢ne primerant lehotu. V
suvislosti so zdkazkou ma aktualne uchadzac¢ predlozit’ cenova ponuku do 11.1.2021. Uchadza¢ ma zato, ze
uvedena lehota je neprimerana a to hlavne z tychto ohl'adov:

- Verejna sut'az je koncipovana formou zltého fidicu, teda uchadza¢ ma za Glohu pripravit’ predbezné
technické riesenie Diela

- Vyhodnocovanie uchadzacov je riesené multikriteridlne ktoré si vyzaduje mnozstvo obchodnych jednani na
urovni projektantov a ostatného pozadovaného personalu

- Podmienky ucasti si taktiez vyzaduju obchodné jednania v zmysle uzatvorenych pozadovanych Zmluv o
buducich zmluvach a v neposlednom rade uchadza¢ aktualne nevie aka bude situacia v stvislosti s
opatreniami vlady pri rieSeni pandémie Covid a teda aktualne uchadza¢ nema znamy pocet pracovnych dni na
pripravu tak naro¢nej ponuky.

- PrediZenim lehoty na podanie ponuky uchédzagi ziskaju ¢as na spracovanie korektnej ponuky, ktora v
maximalne moznej miere eliminuje pripadné problémy pocas realizacie prac.

V suvislosti s hore uvedenym Vas uchadza¢ EUROVIA SK a.s. ziada o primerany posun lehoty na
predkladanie ponuky predovsetkym aj z pohl'adu na avizované prijaté opatrenia a rozhodnutia vlady.

S uctou.

Moze uchadzaé predlozit’ zabezpeku vo forme elektronickej bankovej zaruky t.z. formou zaruéenej
konverzie?

Odpoved’:
Vid’ ¢lanok 20 Zabezpeka

V ramci kritéria K2 - Kvalita timu odbornikov pri Odbornikovi €. 1: Riaditel stavby je uvedené
,Hodnotenie

celkového poétu ukongenych stavieb na ktorych bol na pozicii projektového manazéra
stavby/riaditela

stavby/zastupcu zhotovitela stavby alebo stavbyveduceho na mosty.*

V prilohe B7 Podmienky Ucasti, bod 111.1.3.3.1 Riaditel stavby - Predstavitel Zhotovitela je uvedené
v

bode c) ,u¢ast na tomto projekte musi byt na pozicii projektového manazéra stavby/riaditela
stavby/zastupcu zhotovitela stavby/zastupca riaditela stavby;®

Zjednoti VO sutazné podklady, tak aby Riaditel stavby — Predstavitel zhotovitela mohol v ramci
podmienok U&asti preukazovat projekty na ktorych bol na pozicii projektovy manazér stavby/riaditel
stavby/zastupca zhotovitela stavby alebo stavbyveduci na mosty?

Odpoved’:

Nie Platia sutazné podklady

Podl'a bodu 19 Obsah a vyhotovenie ponuky bod 19.1.8 Zvdzku 1 Pokyny pre zaujemcov/uchadzacov ma
uchadzac predlozit’ Harmonogram prac v sulade s prilohou B2A Zvézku 1 sutaznych podkladov.
Chapeme spravne, ze vypracovany Harmonogram préc, predklada az tispeSny uchadzac a do ponuky
predkladame len podpisanu prilohu B2A Harmonogram prac?
Odpoved:

- Kazdy uchadzac predklada Harmonogram prac v ponuke

- Verejny obstaravatel zasiela upravenu prilohe B2A

PRILOHA B2A HARMONOGRAM PRAC

V prilohe 9.1 Zvézok 4 Cenova ¢ast D3 ZMS v casti ,,VSeobecné polozky celkom* je polozka ¢.6 Zariadenie
staveniska - prevadzka, kde je uvedena vymera 965 dni , priCom vo Zvizku 1 Pokyny pre




zaujemcov/uchadzacov sutaznych podkladov v Casti I. VSeobecné informacie v bode 7.2 je uvedena lehota
vystavby na 10 mesiacov.
Modze verejny obstaravatel’ vysvetlit’ dantl nezrovnalost™?
- Vid upraveny Zvazok 4 v prilohe
Naklady na prevadzku zariadenia staveniska poCas Lehoty na oznamenie Vad,
znasa Zhotovitel.

Chceli by sme poziadat’ verejného obstaravatel'a o informaciu o prelozke trakéného vedenia pri ¢asti B. Tuato
prelozku bude realizovat’ ZSR pri rekonstrukeii trate, alebo to bude realizovat’ zhotovitel’ pri realizacii
biokoridoru?
Ak 4no, bude nutna demontaz stipov trakéného vedenia a vybudovanie novych stoziarov trakéného vedenia a
jeho prelozenie?

- Bude realizovat’ zhotovitel

Ziadame verejného obstardvatel'a o vysvetlenie pri prelozke kablov ZSR, ktoré sa musia realizovat’ pred
vybudovanim nasypom, ¢i to je v rézii danej zakazky pri zhotoveni biokoridoru?
- Bude realizovat zhotovitel

Vazeny verejny obstaravatel’, v nadviznosti na Rozhodnutie MZP SR ¢. 6991/2019-1.7/zg-R z 5. augusta
2019, vydané v zistovacom konani, kde st uvedené zakladné charakteristiky mostnych konstrukeii, si Vas
dovol'ujeme poziadat’ o vysvetlenie, ¢i chapeme spravne, Ze zmena prierezu klenby mostu nie je mozna?

Vsetky podmienky z predmetného Rozhodnutia MZP musia byt splnené, aj v pripade iného technického
rieSenia ako je uvedené v DUR pre Cast’ A.




