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PÔDORYS ZÁKLADOV POD POŽIARNE SCHODISKO - NAVRHOVANÝ STAV

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
  PRE REALIZÁCIU STAVBY

   JÚN 2018

* OBVODOVÉ, NOSNÉ KONŠTRUKCIE, VRÁTANE VÝŤAHOVEJ ŠACHTY, STROPNÝCH KONŠTRUKCIÍ, VŠETKY PRIERAZY A VÝPLNE 
   OTVOROV V OBVODOVOM MURIVE BOLI ZREALIZOVANÉ V I.ETAPE

     PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ 
     A NADZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE 

UPZORNENIE!!!

BETÓN C25/30 - ZÁKLADOVÉ PÄTKY 1 STUPEŇ, ZÁKLADOVÉ PÁSY
BETONÁRSKA VÝSTUŽ  B 500B
OCEĽ S 235- OPATRENÁ NÁTEROM PROTI KORÓZII

ZHUTENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP /FRAKCIE O-63mm/ NA Edef2=40MPa

PÔVODNÁ ZEMINA

BETÓN C 25/30 - ZÁKLADOVÉ PÁSY 

        ZEMINAMI SA NACHÁDZA NEÚNOSNÁ NAVÁŽKA. ZALOŽENIE BUDE V ŠTRKOCH 100mm POD HORNÚ HRANU. 

        PODĽA GEOLOGICKÉHO POSUDKU Z VEDLAJŠIEHO OBJEKTU, KTORÝ SPRACOVALA FIRMA INGEO-gps, s.r.o., Bytčická 16, 01001 ŽILINA 
        SA NA ÚZEMÍ VÝSTAVBY NACHÁDZAJÚ ÚNOSNÉ ŠTRKOVÉ VRSTVY G3 cca 1,80m OD RASTLÉHO TERÉNU. NAD TÝMITO        V ROKU 2004,

PO PREVEDENÍ VÝKOPOV JE POTREBNÉ PRIZVAŤ PROJEKTANTA STATIKY K PREVZATIU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY

PRED BETONÁŽOU ZÁKLADOV JE POTREBNÉ OSADIŤ KOTEVNÉ VÝSTUŽE NOSNÝCH PRVKOV NAD ZÁKLADMI

EXISTUJÚCE MURIVO NOSNÉ A PRIEČKOVÉ STENY BEZ ZMIEN
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MARTIN, areál UNM

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN, Kollárova 2, Martin

     UNM - Dostavba 6. pavilónu - II. etapa

KOTVENIE SCHODISKA 
POZRI ČASŤ STATIKA

ZÁKLADOVÉ KONŠRUKCIE ZREALIZOVANÉ V  I. ETEPE
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ASANÁCIA PÔVODNÝCH BETÓNOVÝCH, ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍa

b

rozm.600/1800/1350 a 1000/1000/1350mm

PÔVODNÁ  BETÓNOVÁ ZÁKLADOVÁ PÄTKA PONECHANÁ NAMIESTO NOVEJ PÄTKY 

PÔVODNÉ BETÓNOVÉ ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA SCHODISKA- OCEĹ S235- OPATRENÁ 
NÁTEROM PROTI KORÓZII
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