

ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA
BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk

.....
Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 03.05.2019
Miesto, dátum

Vec: 9055 - WYP - Vodovod v obci Vyšný Kazimír - dokončenie

Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii

V zmysle § 114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Vodovod v obci Vyšný Kazimír - dokončenie** uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 82 dňa 26.04.2019 pod číslom 9055-WYP Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii:

Otázka č. 1:

V zmysle článku 6., bod 6.10 predloženého návrhu Zmluvy o dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť konečnú faktúru vo výške min. 10% z ceny diela až po kolaudácii diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele.

Nakoľko predmetom tejto Zmluvy o dielo je v zmysle čl. 2, bod 2.1 predloženého návrhu Zmluvy o dielo zhotovenie diela – stavby Vodovod v obci Vyšný Kazimír – dokončenie, teda predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebných prác a nie zabezpečenie inžinierskej činnosti a kolaudácie tejto stavby, ktorá obvykle prebieha s časovým odstupom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela, žiadame verejného obstarávateľa prehodnotiť znenie vyššie uvedenej zmluvnej podmienky a prípadne upraviť znenie čl. 6, bodu 6.10 predloženého návrhu Zmluvy o dielo nasledovne:

„6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po protokolárnom odovzdaní diela zhotoviteľom a prevzatí diela objednávateľom a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi najneskôr ku dňu protokolárneho odovzdania diela predpísanú dokladovú dokumentáciu vzťahujúcu sa k dielu nevyhnutnú pre účely kolaudačného konania. Zároveň sa zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi plnú súčinnosť pri kolaudácii tohto diela – stavby, pričom je okrem iného povinný zabezpečiť prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu – stavbyvedúceho – na kolaudačnom konaní tejto stavby.“

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ súhlasí s vyššie uvedenou zmenou a žiada uchádzačov **zapracovať do návrhu zmluvy o dielo túto zmenu bodu 6.10 v tomto znení:**

Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po protokolárnom odovzdaní diela zhotoviteľom a prevzatí diela objednávateľom a odstránení poslednej

vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi najneskôr ku dňu protokolárneho odovzdania diela predpísanú dokladovú dokumentáciu vzťahujúcu sa k dielu nevyhnutnú pre účely kolaudačného konania. Zároveň sa zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi plnú súčinnosť pri kolaudácii tohto diela – stavby, pričom je okrem iného povinný zabezpečiť prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu – stavbyvedúceho – na kolaudačnom konaní tejto stavby.“

.....

Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie