

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Żarnowiec	02-22-1-01-2 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,12	14	ROZDR-PP
		Żarnowiec	02-22-1-01-3 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,76	14	ROZDR-PP
		Żarnowiec	02-22-1-01-40 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,12	14	ROZDR-PP
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,90	14	ROZDR-PP
		Żarnowiec	02-22-1-01-44 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,46	14	ROZDR-PP
		Żarnowiec	02-22-1-01-45 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,65	14	ROZDR-PP
		Żarnowiec	02-22-1-01-46 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,51	14	ROZDR-PP
		Żarnowiec	02-22-1-01-47 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,58	14	ROZDR-PP
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,46	14	ROZDR-PP
	CP	Żarnowiec	02-22-1-01-21 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,27	116	CP-W
		Żarnowiec	02-22-1-01-52 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,61	116	CP-W
		Żarnowiec	02-22-1-01-52 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,45	116	CP-W
		Żarnowiec	02-22-1-01-59 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,62	116	CP-W
		Żarnowiec	02-22-1-01-68 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,79	116	CP-W
		Żarnowiec	02-22-1-01-6 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,25	116	CP-W
		Żarnowiec	02-22-1-01-6 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,30	116	CP-W
	CW	Żarnowiec	02-22-1-01-21 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,80	112	CW-W
	ODN-GLEB	Żarnowiec	02-22-1-01-2 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	8,00	67	WYK-PASCZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-3 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	5,43	67	WYK-PASCZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-40 -d -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	8,00	67	WYK-PASCZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -d -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	13,57	67	WYK-PASCZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-44 -a -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	10,43	67	WYK-PASCZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-45 -g -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	4,64	67	WYK-PASCZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-46 -a -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	10,79	67	WYK-PASCZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-47 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	11,29	67	WYK-PASCZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	10,43	67	WYK-PASCZ
	ODN-ZŁOŻ	Żarnowiec	02-22-1-01-11 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	31,29	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-11 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	27,04	94	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-11 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	4,25	94	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-11 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	27,04	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-11 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,25	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-1 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,07	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-1 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,67	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-1 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,60	94	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-1 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,07	95	SADZ WIEL
		Żarnowiec	02-22-1-01-1 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-1 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,07	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-33 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,71	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-33 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,11	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-33 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,40	94	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-33 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,71	95	SADZ WIEL
		Żarnowiec	02-22-1-01-33 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-33 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,71	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-36 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,02	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-36 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,62	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-36 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,60	94	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-36 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,02	95	SADZ WIEL
		Żarnowiec	02-22-1-01-36 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-36 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,02	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-42 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,31	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-42 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	3,21	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-42 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,90	94	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-42 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,31	95	SADZ WIEL
		Żarnowiec	02-22-1-01-42 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-42 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,31	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Żarnowiec	02-22-1-01-45 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-45 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-45 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,70	94	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-45 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,40	95	SADZ WIEL
		Żarnowiec	02-22-1-01-45 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-45 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,36	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,76	94	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	5,60	94	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,76	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,60	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-54 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,63	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-54 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,63	94	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-54 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,63	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-60 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,59	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-60 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,59	94	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-60 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,59	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-67 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,32	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-67 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,72	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-67 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,40	94	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-67 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,32	95	SADZ WIEL
		Żarnowiec	02-22-1-01-67 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-67 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,32	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-7 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,25	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-7 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,65	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-7 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,40	94	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-7 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,25	95	SADZ WIEL
		Żarnowiec	02-22-1-01-7 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-7 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,25	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-8 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,09	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-8 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,49	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-8 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,40	94	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-8 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,09	95	SADZ WIEL
		Żarnowiec	02-22-1-01-8 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-8 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,09	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Żarnowiec	02-22-1-01-40 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,49	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-40 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	9,28	94	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-40 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	4,21	94	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-40 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,28	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-40 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,21	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	7,90	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	2,64	94	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	5,26	94	SADZ 1R
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,64	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,26	103	DOW-SADZ
	PIEL	Żarnowiec	02-22-1-01-11 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,77	108	KOSZ UB
		Żarnowiec	02-22-1-01-12 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,62	109	KOSZ UC
		Żarnowiec	02-22-1-01-28 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,36	108	KOSZ UB
		Żarnowiec	02-22-1-01-30 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,98	108	KOSZ UB
		Żarnowiec	02-22-1-01-31 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,80	109	KOSZ UC
		Żarnowiec	02-22-1-01-32 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,20	109	KOSZ UC
		Żarnowiec	02-22-1-01-43 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,58	109	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Żarnowiec	02-22-1-01-49 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,44	108	KOSZ UB
		Żarnowiec	02-22-1-01-52 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,75	107	KOSZ UA
		Żarnowiec	02-22-1-01-55 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80	107	KOSZ UA
		Żarnowiec	02-22-1-01-58 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,33	108	KOSZ UB
		Żarnowiec	02-22-1-01-58 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,24	108	KOSZ UB
		Żarnowiec	02-22-1-01-59 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,77	107	KOSZ UA
		Żarnowiec	02-22-1-01-59 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,21	108	KOSZ UB
		Żarnowiec	02-22-1-01-59 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,90	109	KOSZ UC
		Żarnowiec	02-22-1-01-60 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,38	107	KOSZ UA
		Żarnowiec	02-22-1-01-60 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,18	109	KOSZ UC
		Żarnowiec	02-22-1-01-6 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,45	109	KOSZ UC
		Żarnowiec	02-22-1-01-6 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,93	109	KOSZ UC
		Żarnowiec	02-22-1-01-77 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Żarnowiec	02-22-1-01-78 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,85	108	KOSZ UB
		Żarnowiec	02-22-1-01-7 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,14	109	KOSZ UC
		Żarnowiec	02-22-1-01-9 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,84	109	KOSZ UC
		Żarnowiec	02-22-1-01-9 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,24	108	KOSZ UB
	POPR	Żarnowiec	02-22-1-01-31 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,15	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-31 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,15	96	SADZ POP
		Żarnowiec	02-22-1-01-31 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	3,15	58	PRZ-TALSA
		Żarnowiec	02-22-1-01-31 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,15	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-43 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	2,24	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-43 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,24	96	SADZ POP
		Żarnowiec	02-22-1-01-43 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	2,24	58	PRZ-TALSA
		Żarnowiec	02-22-1-01-43 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,24	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-58 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,88	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-58 -f -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tałe	1	TSZT	4,88	96	SADZ POP
		Żarnowiec	02-22-1-01-58 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	4,88	58	PRZ-TALSA
		Żarnowiec	02-22-1-01-58 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,88	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-6 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,06	103	DOW-SADZ
		Żarnowiec	02-22-1-01-6 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,06	96	SADZ POP
		Żarnowiec	02-22-1-01-6 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	4,06	58	PRZ-TALSA
OCHRL	O-GRODZN	Żarnowiec	02-22-1-01-1 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Żarnowiec	02-22-1-01-1 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,00	139	GRODZ-SN
		Żarnowiec	02-22-1-01-1 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	250,00	143	WYK-SLUPL
		Żarnowiec	02-22-1-01-2 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Żarnowiec	02-22-1-01-2 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,50	139	GRODZ-SN
		Żarnowiec	02-22-1-01-2 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	750,00	143	WYK-SLUPL
		Żarnowiec	02-22-1-01-45 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Żarnowiec	02-22-1-01-45 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,00	139	GRODZ-SN
		Żarnowiec	02-22-1-01-45 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	250,00	143	WYK-SLUPL
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	10,00	139	GRODZ-SN
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	400,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Żarnowiec	02-22-1-01-46 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Żarnowiec	02-22-1-01-46 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,50	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	Żarnowiec	02-22-1-01-11 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Żarnowiec	02-22-1-01-11 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	131	PUL-RYJ
		Żarnowiec	02-22-1-01-40 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Żarnowiec	02-22-1-01-40 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
	O-PALIK	Żarnowiec	02-22-1-01-54 -b -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	1,00	125	ZAB-UPAL
		Żarnowiec	02-22-1-01-54 -b -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	1,89	125	ZAB-UPAL
		Żarnowiec	02-22-1-01-54 -b -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	1	TSZT	0,63	125	ZAB-UPAL
		Żarnowiec	02-22-1-01-60 -c -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	1,00	125	ZAB-UPAL
		Żarnowiec	02-22-1-01-60 -c -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	1,77	125	ZAB-UPAL
		Żarnowiec	02-22-1-01-60 -c -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	1	TSZT	0,59	125	ZAB-UPAL
	O-POZ	Żarnowiec	02-22-1-01-1 - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Żarnowiec	02-22-1-01-1 - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	84,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Żarnowiec	02-22-1-01-24 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Żarnowiec	02-22-1-01-26 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Żarnowiec	02-22-1-01-33 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Żarnowiec	02-22-1-01-38 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Żarnowiec	02-22-1-01-57 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Żarnowiec	02-22-1-01-5 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Żarnowiec	02-22-1-01-67 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Żarnowiec	02-22-1-01-69 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Żarnowiec	02-22-1-01-1 - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	39,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Żarnowiec	02-22-1-01-30 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Żarnowiec	02-22-1-01-30 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	Żarnowiec	02-22-1-01-40 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	3,71	119	ZAB-UPAK
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	4,76	119	ZAB-UPAK
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	3,00	384	GODZ RH8
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	2,00	119	ZAB-UPAK
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	5,60	119	ZAB-UPAK
		Żarnowiec	02-22-1-01-52 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,00	384	GODZ RH8
		Żarnowiec	02-22-1-01-52 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	5,46	119	ZAB-UPAK
		Żarnowiec	02-22-1-01-55 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	384	GODZ RH8
		Żarnowiec	02-22-1-01-55 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	4,00	119	ZAB-UPAK
		Żarnowiec	02-22-1-01-55 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	13,00	384	GODZ RH8
		Żarnowiec	02-22-1-01-55 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	4,41	119	ZAB-UPAK
		Żarnowiec	02-22-1-01-60 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Żarnowiec	02-22-1-01-60 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	2,10	119	ZAB-UPAK
	O-ZWRYJK	Żarnowiec	02-22-1-01-11 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	SZT	1,00	131	PUL-RYJ
		Żarnowiec	02-22-1-01-11 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	350,00	131	PUL-RYJ
		Żarnowiec	02-22-1-01-40 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	SZT	1,00	131	PUL-RYJ
		Żarnowiec	02-22-1-01-40 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	150,00	131	PUL-RYJ
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	SZT	1,00	131	PUL-RYJ
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	131	PUL-RYJ
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	SZT	1,00	131	PUL-RYJ
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	250,00	131	PUL-RYJ
OCHRP	P-PORZ	Żarnowiec	02-22-1-01- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Żarnowiec	02-22-1-01- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,00	163	PPOŻ-PORZ
	UT-WODA	Żarnowiec	02-22-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIS	Żarnowiec	02-22-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	110,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	IIIA	Żarnowiec	02-22-1-01-2 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	301,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-2 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-2 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	301,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-2 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-3 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	257,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-3 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-3 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	257,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-3 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-40 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	237,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-40 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-40 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	237,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-40 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-44 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	356,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-44 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-44 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	356,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-44 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	48,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-46 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	300,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-46 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-46 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	300,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-46 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	26,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	314,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	314,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-51 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D
	IIIB	Żarnowiec	02-22-1-01-41 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	490,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	490,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-41 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-45 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	167,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-45 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	36,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-45 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	167,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-45 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	36,00	2	CWD-D
	IVD	Żarnowiec	02-22-1-01-47 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	280,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-47 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	96,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-47 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	280,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-47 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	96,00	2	CWD-D
	PM	Żarnowiec	02-22-1-01- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	80,00	4	PODWOZ-DK
	PR	Żarnowiec	02-22-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	300,00	1	CWD-P
		Żarnowiec	02-22-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Żarnowiec	02-22-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	30,00	385	GODZ PILA
		Żarnowiec	02-22-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Żarnowiec	02-22-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	300,00	1	CWD-P
	PTP	Żarnowiec	02-22-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	300,00	1	CWD-P
		Żarnowiec	02-22-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	300,00	1	CWD-P
	PTW	Żarnowiec	02-22-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	1	CWD-P
		Żarnowiec	02-22-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	1	CWD-P
	TPP	Żarnowiec	02-22-1-01-29 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	208,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Żarnowiec	02-22-1-01-29 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	208,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-29 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-29 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-30 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	370,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-30 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-30 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	370,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-30 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-36 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-36 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-42 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	700,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-42 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-42 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	700,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-42 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-60 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-60 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-60 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-60 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-60 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-60 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-60 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-60 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-60 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-60 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-70 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	360,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-70 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-70 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	360,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-70 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-72 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	780,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-72 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-72 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	780,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-72 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	2	CWD-D
	TWP	Żarnowiec	02-22-1-01-21 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	207,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-21 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	207,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-21 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-21 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-29 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Żarnowiec	02-22-1-01-29 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Sierbowice	02-22-1-02-102 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,20	11	PORZ>100
		Sierbowice	02-22-1-02-102 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,80	14	ROZDR-PP
		Sierbowice	02-22-1-02-109 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,30	11	PORZ>100
		Sierbowice	02-22-1-02-109 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,68	14	ROZDR-PP
		Sierbowice	02-22-1-02-95 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,01	11	PORZ>100
		Sierbowice	02-22-1-02-95 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,08	14	ROZDR-PP
	CP	Sierbowice	02-22-1-02-117 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,41	116	CP-W
		Sierbowice	02-22-1-02-128 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,05	116	CP-W
		Sierbowice	02-22-1-02-128 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,05	116	CP-W
		Sierbowice	02-22-1-02-129 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,22	116	CP-W
		Sierbowice	02-22-1-02-129 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,95	116	CP-W
		Sierbowice	02-22-1-02-130 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,15	116	CP-W
		Sierbowice	02-22-1-02-80 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,44	116	CP-W
		Sierbowice	02-22-1-02-80 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,16	116	CP-W
		Sierbowice	02-22-1-02-80 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,63	116	CP-W
		Sierbowice	02-22-1-02-80 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,80	116	CP-W
	CW	Sierbowice	02-22-1-02-79 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	3,60	112	CW-W
		Sierbowice	02-22-1-02-79 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,40	112	CW-W
	H-POZ	Sierbowice	02-22-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
	ODN-GLEB	Sierbowice	02-22-1-02-102 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	12,00	69	WYK-PASCP
		Sierbowice	02-22-1-02-109 -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	4	KMTR	3,60	69	WYK-PASCP
		Sierbowice	02-22-1-02-95 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	0,30	68	WYK-PA5CZ
	ODN-ZŁOŻ	Sierbowice	02-22-1-02-114 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	23,10	103	DOW-SADZ
		Sierbowice	02-22-1-02-114 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	23,10	58	PRZ-TALSA
		Sierbowice	02-22-1-02-114 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	23,10	94	SADZ 1R
		Sierbowice	02-22-1-02-114 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,20	51	WYK-TAL40
		Sierbowice	02-22-1-02-114 -a -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	23,10	103	DOW-SADZ
	PIEL	Sierbowice	02-22-1-02-101 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,08	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-101 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-102 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-102 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,28	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-103 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-103 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-104 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-104 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,82	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-107 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-108 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-108 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,11	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-110 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,52	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-110 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,55	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-110 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Sierbowice	02-22-1-02-110 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,16	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-114 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,50	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-114 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,05	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-115 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,44	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-118 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,00	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Sierbowice	02-22-1-02-118 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,07	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-120 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,54	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-122 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,23	107	KOSZ UA
		Sierbowice	02-22-1-02-122 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,67	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-122 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-123 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,39	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-123 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-124 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-124 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,38	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-125 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,25	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-125 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-90 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,78	107	KOSZ UA
		Sierbowice	02-22-1-02-90 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Sierbowice	02-22-1-02-93 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		Sierbowice	02-22-1-02-93 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		Sierbowice	02-22-1-02-93 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,65	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-93 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		Sierbowice	02-22-1-02-94 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Sierbowice	02-22-1-02-94 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,29	107	KOSZ UA
	POPR	Sierbowice	02-22-1-02-94 -b -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Sierbowice	02-22-1-02-94 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Sierbowice	02-22-1-02-94 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,00	96	SADZ POP
		Sierbowice	02-22-1-02-94 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	1,00	56	POP-TAL
		Sierbowice	02-22-1-02-94 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,00	58	PRZ-TALSA
		Sierbowice	02-22-1-02-94 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-POZ	Sierbowice	02-22-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Sierbowice	02-22-1-02-126 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Sierbowice	02-22-1-02-79 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Sierbowice	02-22-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Sierbowice	02-22-1-02-101 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-101 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-102 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-102 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,75	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-102 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-102 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,28	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-103 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-103 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,17	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-104 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-104 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,40	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-105 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-105 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,11	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-107 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-107 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-108 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Sierbowice	02-22-1-02-108 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,15	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-109 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-109 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,86	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-110 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-110 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,52	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-110 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-110 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,55	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-110 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-110 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-110 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-110 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,16	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-111 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-111 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,54	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-112 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-112 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,59	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-113 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-113 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,06	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-114 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-114 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,24	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-115 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-115 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,32	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-115 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-115 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,67	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-116 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-116 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-116 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-116 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,96	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-119 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-119 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,14	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-120 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-120 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,54	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-121 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-121 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,77	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-122 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-122 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,61	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-122 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-122 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,37	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-122 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-122 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,32	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-123 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-123 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,89	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-124 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-124 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,78	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-125 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-125 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-127 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-127 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-130 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-130 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,24	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-79 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-79 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,24	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-83 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-83 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-90 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-90 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,42	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-90 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Sierbowice	02-22-1-02-90 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,42	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-91 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-91 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-91 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-91 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,42	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-93 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-93 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-93 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-93 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,97	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-94 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-94 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,56	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-97 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sierbowice	02-22-1-02-97 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,21	117	ZAB-REPEL
OCHRP	P-PORZ	Sierbowice	02-22-1-02- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,20	163	PPOŻ-PORZ
OCHRP	OP-BUDKIN	Sierbowice	02-22-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	30,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Sierbowice	02-22-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	201,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-SCHRRN	Sierbowice	02-22-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	3,00	155	ZAW-BUD
POZ	IVD	Sierbowice	02-22-1-02-111 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	671,00	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02-111 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	671,00	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02-122 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	278,00	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02-122 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	278,00	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02-122 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02-122 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02-91 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	907,00	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-91 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-91 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	907,00	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-91 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-94 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	258,00	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02-94 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	258,00	1	CWD-P
	PM	Sierbowice	02-22-1-02- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	60,00	4	PODWOZ-DK
	PR	Sierbowice	02-22-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Sierbowice	02-22-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	385	GODZ PILA
		Sierbowice	02-22-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Sierbowice	02-22-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	1	CWD-P
	PTP	Sierbowice	02-22-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	1	CWD-P
	PTW	Sierbowice	02-22-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1	CWD-P
	TPP	Sierbowice	02-22-1-02-79 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-79 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-84 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	416,00	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-84 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-84 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	416,00	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-84 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-84 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	294,00	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-84 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-84 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	294,00	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-84 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-87 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 664,00	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02-87 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 664,00	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02-90 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02-90 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Sierbowice	02-22-1-02-92 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 306,00	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-92 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-92 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 306,00	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-92 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-95 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02-95 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	1	CWD-P
		Sierbowice	02-22-1-02-96 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	193,00	2	CWD-D
		Sierbowice	02-22-1-02-96 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	193,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Poręba	02-22-1-03-141 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,32	14	ROZDR-PP
		Poręba	02-22-1-03-190 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,81	14	ROZDR-PP
	CP	Poręba	02-22-1-03-154 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	116	CP-W
		Poręba	02-22-1-03-190 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,07	116	CP-W
		Poręba	02-22-1-03-199 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,52	116	CP-W
	CW	Poręba	02-22-1-03-157 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,99	112	CW-W
		Poręba	02-22-1-03-157 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,22	112	CW-W
	ODN-GLEB	Poręba	02-22-1-03-141 -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	3	KMTR	8,25	69	WYK-PASCP
		Poręba	02-22-1-03-190 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	2	KMTR	11,31	69	WYK-PASCP
	ODN-ZŁOŻ	Poręba	02-22-1-03-158 -g -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	24,51	103	DOW-SADZ
		Poręba	02-22-1-03-158 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	95,52	103	DOW-SADZ
		Poręba	02-22-1-03-158 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	35,00	94	SADZ 1R
		Poręba	02-22-1-03-158 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	60,52	95	SADZ WIEL
		Poręba	02-22-1-03-158 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	35,00	103	DOW-SADZ
		Poręba	02-22-1-03-158 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	36,01	103	DOW-SADZ
		Poręba	02-22-1-03-158 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	24,51	103	DOW-SADZ
	PIEL	Poręba	02-22-1-03-136 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,16	108	KOSZ UB
		Poręba	02-22-1-03-137 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,15	108	KOSZ UB
		Poręba	02-22-1-03-140 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,30	108	KOSZ UB
		Poręba	02-22-1-03-142 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,70	108	KOSZ UB
		Poręba	02-22-1-03-143 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,32	109	KOSZ UC
		Poręba	02-22-1-03-144 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,30	108	KOSZ UB
		Poręba	02-22-1-03-146 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB
		Poręba	02-22-1-03-149 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		Poręba	02-22-1-03-150 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Poręba	02-22-1-03-150 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,60	107	KOSZ UA
		Poręba	02-22-1-03-152 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,40	108	KOSZ UB
		Poręba	02-22-1-03-154 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,70	108	KOSZ UB
		Poręba	02-22-1-03-157 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,42	108	KOSZ UB
		Poręba	02-22-1-03-157 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90	108	KOSZ UB
		Poręba	02-22-1-03-158 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	14,50	107	KOSZ UA
		Poręba	02-22-1-03-159 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,10	108	KOSZ UB
		Poręba	02-22-1-03-160 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,24	108	KOSZ UB
		Poręba	02-22-1-03-160 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,46	108	KOSZ UB
		Poręba	02-22-1-03-190 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Poręba	02-22-1-03-192 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80	107	KOSZ UA
		Poręba	02-22-1-03-194 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,70	108	KOSZ UB
		Poręba	02-22-1-03-196 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,45	108	KOSZ UB
		Poręba	02-22-1-03-197 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,45	108	KOSZ UB
		Poręba	02-22-1-03-197 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,82	108	KOSZ UB
		Poręba	02-22-1-03-200 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Poręba	02-22-1-03-201 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,99	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Poręba	02-22-1-03-202 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,69	108	KOSZ UB
OCHRL	O-GRODZN	Poręba	02-22-1-03-158 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Poręba	02-22-1-03-158 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	35,00	139	GRODZ-SN
		Poręba	02-22-1-03-158 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	1 200,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Poręba	02-22-1-03-157 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Poręba	02-22-1-03-157 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,00	145	GRODZ-DEM
		Poręba	02-22-1-03-160 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Poręba	02-22-1-03-160 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,03	145	GRODZ-DEM
		Poręba	02-22-1-03-211 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Poręba	02-22-1-03-211 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,25	145	GRODZ-DEM
		Poręba	02-22-1-03-211 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,25	145	GRODZ-DEM
	O-POZ	Poręba	02-22-1-03- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	75,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Poręba	02-22-1-03-136 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-136 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,16	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-137 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-137 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,15	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-142 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-142 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,40	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-143 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-143 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,75	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-144 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-144 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-146 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-146 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-149 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-149 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-150 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-150 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-150 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-150 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,99	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-152 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-152 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,07	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-154 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-154 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,90	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-156 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-156 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-157 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-157 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,42	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-157 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-157 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,45	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-158 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-158 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	7,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-159 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-159 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-160 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-160 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,23	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-192 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-192 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,80	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-194 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-194 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-196 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-196 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-197 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-197 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,45	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-197 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-197 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,62	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Poręba	02-22-1-03-200 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-200 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-201 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-201 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,99	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-201 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-201 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,60	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-202 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Poręba	02-22-1-03-202 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,69	117	ZAB-REPEL
POZ	IIBU	Poręba	02-22-1-03-154 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	620,00	1	CWD-P
		Poręba	02-22-1-03-154 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	620,00	1	CWD-P
	IVD	Poręba	02-22-1-03-139 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	696,00	1	CWD-P
		Poręba	02-22-1-03-139 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	696,00	1	CWD-P
		Poręba	02-22-1-03-141 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 179,00	1	CWD-P
		Poręba	02-22-1-03-141 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 179,00	1	CWD-P
		Poręba	02-22-1-03-190 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 543,00	1	CWD-P
		Poręba	02-22-1-03-190 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 543,00	1	CWD-P
		Poręba	02-22-1-03-198 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	298,00	2	CWD-D
		Poręba	02-22-1-03-198 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	298,00	2	CWD-D
		Poręba	02-22-1-03-199 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	580,00	2	CWD-D
		Poręba	02-22-1-03-199 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	580,00	2	CWD-D
	PM	Poręba	02-22-1-03- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	60,00	4	PODWOZ-DK
	PR	Poręba	02-22-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	450,00	1	CWD-P
		Poręba	02-22-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Poręba	02-22-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	385	GODZ PILA
		Poręba	02-22-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Poręba	02-22-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	450,00	1	CWD-P
	PTP	Poręba	02-22-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	1	CWD-P
		Poręba	02-22-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	1	CWD-P
	TPP	Poręba	02-22-1-03-198 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	1	CWD-P
		Poręba	02-22-1-03-198 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Smoleń	02-22-1-04-135 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,94	14	ROZDR-PP
		Smoleń	02-22-1-04-170 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,00	14	ROZDR-PP
		Smoleń	02-22-1-04-176 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	4,00	14	ROZDR-PP
	CP	Smoleń	02-22-1-04-180 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	1,67	116	CP-W
	CW	Smoleń	02-22-1-04-168 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,80	112	CW-W
		Smoleń	02-22-1-04-170 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,50	112	CW-W
		Smoleń	02-22-1-04-171 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,76	112	CW-W
		Smoleń	02-22-1-04-173 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,50	112	CW-W
		Smoleń	02-22-1-04-183 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	1,51	112	CW-W
	ODN-GLEB	Smoleń	02-22-1-04-135 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	7,00	67	WYK-PASCZ
		Smoleń	02-22-1-04-170 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	5	KMTR	17,00	67	WYK-PASCZ
		Smoleń	02-22-1-04-176 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	31,00	67	WYK-PASCZ
	ODN-ZŁOŻ	Smoleń	02-22-1-04-176 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,55	103	DOW-SADZ
		Smoleń	02-22-1-04-176 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	6,55	58	PRZ-TALSA
		Smoleń	02-22-1-04-176 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	6,55	95	SADZ WIEL
		Smoleń	02-22-1-04-176 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,55	103	DOW-SADZ
		Smoleń	02-22-1-04-180 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,15	103	DOW-SADZ
		Smoleń	02-22-1-04-180 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	17,15	58	PRZ-TALSA
		Smoleń	02-22-1-04-180 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	17,15	95	SADZ WIEL
		Smoleń	02-22-1-04-180 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,96	103	DOW-SADZ
		Smoleń	02-22-1-04-180 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,22	103	DOW-SADZ
		Smoleń	02-22-1-04-184 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,90	103	DOW-SADZ
		Smoleń	02-22-1-04-184 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	5	TSZT	17,90	58	PRZ-TALSA
		Smoleń	02-22-1-04-184 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	17,90	95	SADZ WIEL
		Smoleń	02-22-1-04-184 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,00	103	DOW-SADZ
		Smoleń	02-22-1-04-184 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,90	103	DOW-SADZ
	PIEL	Smoleń	02-22-1-04-167 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,30	109	KOSZ UC
		Smoleń	02-22-1-04-168 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	5,30	109	KOSZ UC
		Smoleń	02-22-1-04-168 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,04	109	KOSZ UC
		Smoleń	02-22-1-04-169 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,04	108	KOSZ UB
		Smoleń	02-22-1-04-169 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		Smoleń	02-22-1-04-171 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,47	108	KOSZ UB
		Smoleń	02-22-1-04-171 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB
		Smoleń	02-22-1-04-172 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,17	109	KOSZ UC
		Smoleń	02-22-1-04-173 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,47	108	KOSZ UB
		Smoleń	02-22-1-04-173 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,30	108	KOSZ UB
		Smoleń	02-22-1-04-173 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,30	108	KOSZ UB
		Smoleń	02-22-1-04-174 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,34	108	KOSZ UB
		Smoleń	02-22-1-04-174 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,17	109	KOSZ UC
		Smoleń	02-22-1-04-176 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,90	108	KOSZ UB
		Smoleń	02-22-1-04-177 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,08	108	KOSZ UB
		Smoleń	02-22-1-04-179 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,05	109	KOSZ UC
		Smoleń	02-22-1-04-182 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,30	109	KOSZ UC
		Smoleń	02-22-1-04-183 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,30	108	KOSZ UB
		Smoleń	02-22-1-04-183 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,30	108	KOSZ UB
		Smoleń	02-22-1-04-185 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,39	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Smoleń	02-22-1-04-168 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		Smoleń	02-22-1-04-168 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,40	96	SADZ POP
		Smoleń	02-22-1-04-168 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tał.w miej.sadz	4	TSZT	1,40	58	PRZ-TALSA
		Smoleń	02-22-1-04-168 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		Smoleń	02-22-1-04-174 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		Smoleń	02-22-1-04-174 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		Smoleń	02-22-1-04-174 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	2,80	96	SADZ POP
		Smoleń	02-22-1-04-174 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tał.w miej.sadz	4	TSZT	2,80	58	PRZ-TALSA
		Smoleń	02-22-1-04-174 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		Smoleń	02-22-1-04-177 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		Smoleń	02-22-1-04-177 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,40	96	SADZ POP
		Smoleń	02-22-1-04-177 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tał.w miej.sadz	4	TSZT	1,40	58	PRZ-TALSA
		Smoleń	02-22-1-04-177 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	Smoleń	02-22-1-04-174 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Smoleń	02-22-1-04-174 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,60	139	GRODZ-SN
		Smoleń	02-22-1-04-174 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	105,00	143	WYK-SLUPL
		Smoleń	02-22-1-04-182 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Smoleń	02-22-1-04-182 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	9,00	139	GRODZ-SN
		Smoleń	02-22-1-04-182 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	400,00	143	WYK-SLUPL
	O-POZ	Smoleń	02-22-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Smoleń	02-22-1-04- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Smoleń	02-22-1-04-189 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Smoleń	02-22-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Smoleń	02-22-1-04-164 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-164 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-166 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-166 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-167 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-167 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-168 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-168 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,00	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-168 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-168 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-171 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-171 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-172 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-172 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-173 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-173 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-173 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-173 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,10	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-173 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-173 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-174 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-174 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-174 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-174 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-176 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-176 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,10	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-177 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-177 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-179 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-179 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-180 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Smoleń	02-22-1-04-180 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,60	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-183 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-183 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-183 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-183 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-184 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Smoleń	02-22-1-04-184 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,56	117	ZAB-REPEL
OCHRP	P-PORZ	Smoleń	02-22-1-04- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	16,00	163	PPOŻ-PORZ
OCHRP	OP-BUDKIN	Smoleń	02-22-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	25,00	155	ZAW-BUD
	OP-REZERW	Smoleń	02-22-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
POZ	IIA	Smoleń	02-22-1-04-135 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 262,00	1	CWD-P
		Smoleń	02-22-1-04-135 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 262,00	1	CWD-P
	IIAU	Smoleń	02-22-1-04-164 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 150,00	1	CWD-P
		Smoleń	02-22-1-04-164 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 150,00	1	CWD-P
	IVD	Smoleń	02-22-1-04-170 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	900,00	1	CWD-P
		Smoleń	02-22-1-04-170 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	900,00	1	CWD-P
		Smoleń	02-22-1-04-176 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 295,00	1	CWD-P
		Smoleń	02-22-1-04-176 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 295,00	1	CWD-P
	PM	Smoleń	02-22-1-04- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	60,00	4	PODWOZ-DK
	PR	Smoleń	02-22-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	1	CWD-P
		Smoleń	02-22-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Smoleń	02-22-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	385	GODZ PILA
		Smoleń	02-22-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Smoleń	02-22-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	1	CWD-P
	PTP	Smoleń	02-22-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	1	CWD-P
		Smoleń	02-22-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	1	CWD-P
	PTW	Smoleń	02-22-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		Smoleń	02-22-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	1	CWD-P
	TPP	Smoleń	02-22-1-04-134 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	776,00	1	CWD-P
		Smoleń	02-22-1-04-134 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	776,00	1	CWD-P
		Smoleń	02-22-1-04-170 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	288,00	2	CWD-D
		Smoleń	02-22-1-04-170 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	288,00	2	CWD-D
		Smoleń	02-22-1-04-170 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Smoleń	02-22-1-04-170 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	153,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-TURYST	Smoleń	02-22-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Pazurek	02-22-1-05-284 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,27	14	ROZDR-PP
		Pazurek	02-22-1-05-295 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,83	14	ROZDR-PP
		Pazurek	02-22-1-05-311 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stłosy	3	M3P	40,00	149	PORZ-STOS
		Pazurek	02-22-1-05-313 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,35	14	ROZDR-PP
	CP	Pazurek	02-22-1-05-292 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,64	116	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-293 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,44	116	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-293 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,76	116	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-293 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,03	116	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-293 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,79	116	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-302 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,75	116	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-306 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,39	116	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-306 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,54	116	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-306 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	6,04	116	CP-W
		Pazurek	02-22-1-05-296 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,85	112	CW-W
		Pazurek	02-22-1-05-298 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,33	112	CW-W
		Pazurek	02-22-1-05-304 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,36	112	CW-W
		Pazurek	02-22-1-05-307 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,85	112	CW-W
	NAT-WPG	Pazurek	02-22-1-05-295 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	20,20	67	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Pazurek	02-22-1-05-284 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,93	68	WYK-PA5CZ
	ODN-ZŁOŻ	Pazurek	02-22-1-05-313 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ
		Pazurek	02-22-1-05-313 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,10	94	SADZ 1R
		Pazurek	02-22-1-05-313 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,50	68	WYK-PA5CZ
		Pazurek	02-22-1-05-313 -d -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ
	PIEL	Pazurek	02-22-1-05-261 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,97	107	KOSZ UA
		Pazurek	02-22-1-05-281 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,46	108	KOSZ UB
		Pazurek	02-22-1-05-295 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,61	107	KOSZ UA
		Pazurek	02-22-1-05-296 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,96	107	KOSZ UA
		Pazurek	02-22-1-05-296 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,69	107	KOSZ UA
		Pazurek	02-22-1-05-297 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,24	107	KOSZ UA
		Pazurek	02-22-1-05-298 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,91	107	KOSZ UA
		Pazurek	02-22-1-05-298 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,34	107	KOSZ UA
		Pazurek	02-22-1-05-303 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,73	107	KOSZ UA
		Pazurek	02-22-1-05-304 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,72	107	KOSZ UA
		Pazurek	02-22-1-05-305 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,17	107	KOSZ UA
		Pazurek	02-22-1-05-311 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,82	107	KOSZ UA
		Pazurek	02-22-1-05-312 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,22	107	KOSZ UA
		Pazurek	02-22-1-05-313 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,67	107	KOSZ UA
		Pazurek	02-22-1-05-317 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,10	107	KOSZ UA
		Pazurek	02-22-1-05-339 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,91	107	KOSZ UA
OCHRL	O-POZ	Pazurek	02-22-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Pazurek	02-22-1-05-234 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Pazurek	02-22-1-05-287 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Pazurek	02-22-1-05-297 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Pazurek	02-22-1-05-309 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Pazurek	02-22-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Pazurek	02-22-1-05-280 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-280 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-282 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-282 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,26	117	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-295 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-295 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-311 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-311 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-311 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-311 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-312 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-312 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-321 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-321 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,63	117	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-342 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Pazurek	02-22-1-05-342 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,65	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	Pazurek	02-22-1-05-294 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	384	GODZ RH8
		Pazurek	02-22-1-05-294 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	2,20	119	ZAB-UPAK
		Pazurek	02-22-1-05-303 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Pazurek	02-22-1-05-303 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	3,30	119	ZAB-UPAK
		Pazurek	02-22-1-05-311 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	384	GODZ RH8
		Pazurek	02-22-1-05-311 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,90	119	ZAB-UPAK
		Pazurek	02-22-1-05-339 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Pazurek	02-22-1-05-339 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	4,90	119	ZAB-UPAK
OCHRP	P-PORZ	Pazurek	02-22-1-05- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,00	163	PPOŻ-PORZ
OCHRP	OP-BUDKIN	Pazurek	02-22-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	40,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Pazurek	02-22-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	60,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-REZERW	Pazurek	02-22-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8
POZ	IB	Pazurek	02-22-1-05-295 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	410,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-295 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	410,00	1	CWD-P
	IIIB	Pazurek	02-22-1-05-280 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	296,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-280 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-280 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	296,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-280 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-281 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	951,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-281 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	951,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-284 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	108,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-284 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	108,00	1	CWD-P
	PM	Pazurek	02-22-1-05- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	60,00	4	PODWOZ-DK
	PR	Pazurek	02-22-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	181,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Pazurek	02-22-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	30,00	385	GODZ PILA
		Pazurek	02-22-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Pazurek	02-22-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	181,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-295 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	107,00	2	CWD-D
	PRZEST	Pazurek	02-22-1-05-295 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	107,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	320,00	1	CWD-P
	PTP	Pazurek	02-22-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	320,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	1	CWD-P
	PTW	Pazurek	02-22-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	1	CWD-P
	TPP	Pazurek	02-22-1-05-286 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	278,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-286 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-286 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	278,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Pazurek	02-22-1-05-286 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-287 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-287 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-287 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-287 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-288 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-288 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-288 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-288 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-288 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-288 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-288 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-288 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-288 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-288 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-288 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-288 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-289 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-289 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-289 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-289 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-294 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	910,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-294 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	910,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-298 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-298 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-299 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	173,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-299 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	173,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-309 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	223,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-309 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	223,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-309 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-309 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-309 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-309 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-309 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	352,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-309 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	352,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-310 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-310 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Pazurek	02-22-1-05-341 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	290,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-341 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	290,00	1	CWD-P
	TWP	Pazurek	02-22-1-05-291 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-291 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-302 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-302 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-310 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-310 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-314 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	1	CWD-P
		Pazurek	02-22-1-05-314 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	1	CWD-P
UTRZ	UT-PARK	Pazurek	02-22-1-05-330 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
	UT-TURYST	Pazurek	02-22-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Golczowice	02-22-1-06-224 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,36	14	ROZDR-PP
		Golczowice	02-22-1-06-251 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,83	14	ROZDR-PP
		Golczowice	02-22-1-06-343 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,04	14	ROZDR-PP
	CP	Golczowice	02-22-1-06-217 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	4,00	116	CP-W
		Golczowice	02-22-1-06-251 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,79	116	CP-W
		Golczowice	02-22-1-06-251 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	3,00	116	CP-W
		Golczowice	02-22-1-06-252 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	3,20	116	CP-W
		Golczowice	02-22-1-06-253 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	5,49	116	CP-W
		Golczowice	02-22-1-06-253 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,61	116	CP-W
		Golczowice	02-22-1-06-253 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,08	116	CP-W
		Golczowice	02-22-1-06-271 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,08	116	CP-W
	CW	Golczowice	02-22-1-06-219 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,46	112	CW-W
		Golczowice	02-22-1-06-228 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,50	112	CW-W
		Golczowice	02-22-1-06-228 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,12	112	CW-W
		Golczowice	02-22-1-06-254 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,13	112	CW-W
		Golczowice	02-22-1-06-267 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,40	112	CW-W
		Golczowice	02-22-1-06-268 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,30	112	CW-W
	ODN-GLEB	Golczowice	02-22-1-06-224 -b -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	1	KMTR	23,99	72	WYK-FRECZ
		Golczowice	02-22-1-06-251 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	20,21	67	WYK-PASCZ
		Golczowice	02-22-1-06-343 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	21,70	67	WYK-PASCZ
	PIEL	Golczowice	02-22-1-06-215 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,39	107	KOSZ UA
		Golczowice	02-22-1-06-217 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,10	108	KOSZ UB
		Golczowice	02-22-1-06-223 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,43	107	KOSZ UA
		Golczowice	02-22-1-06-225 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Golczowice	02-22-1-06-247 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,13	107	KOSZ UA
		Golczowice	02-22-1-06-251 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,89	108	KOSZ UB
		Golczowice	02-22-1-06-252 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,45	108	KOSZ UB
		Golczowice	02-22-1-06-267 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,66	107	KOSZ UA
		Golczowice	02-22-1-06-267 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,61	108	KOSZ UB
		Golczowice	02-22-1-06-267 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,39	107	KOSZ UA
		Golczowice	02-22-1-06-268 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,39	107	KOSZ UA
		Golczowice	02-22-1-06-269 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,17	107	KOSZ UA
		Golczowice	02-22-1-06-269 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,17	107	KOSZ UA
OCHRL	O-GRODZS	Golczowice	02-22-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Golczowice	02-22-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	70,00	146	K GRODZEŃ
		Golczowice	02-22-1-06- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	1,00	143	WYK-SLUPL
	O-POZ	Golczowice	02-22-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Golczowice	02-22-1-06-230 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Golczowice	02-22-1-06-238 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Golczowice	02-22-1-06-248 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Golczowice	02-22-1-06-256 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Golczowice	02-22-1-06-343 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Golczowice	02-22-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZM	Golczowice	02-22-1-06-223 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	21,00	384	GODZ RH8
		Golczowice	02-22-1-06-223 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	7,00	119	ZAB-UPAK
		Golczowice	02-22-1-06-225 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		Golczowice	02-22-1-06-225 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		Golczowice	02-22-1-06-228 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	9,00	384	GODZ RH8
		Golczowice	02-22-1-06-228 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	3,00	119	ZAB-UPAK

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZM	Golczowice	02-22-1-06-267 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	384	GODZ RH8
		Golczowice	02-22-1-06-267 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	2,00	119	ZAB-UPAK
		Golczowice	02-22-1-06-268 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	9,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Golczowice	02-22-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Golczowice	02-22-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Golczowice	02-22-1-06- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	2,00	163	PPOŻ-PORZ
OCHRP	OP-BUDKIN	Golczowice	02-22-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Golczowice	02-22-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	80,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-REZERW	Golczowice	02-22-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
POZ	IB	Golczowice	02-22-1-06-251 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	519,00	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06-251 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	519,00	1	CWD-P
	IIAU	Golczowice	02-22-1-06-267 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	981,00	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06-267 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	981,00	1	CWD-P
	PM	Golczowice	02-22-1-06- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	60,00	4	PODWOZ-DK
	PR	Golczowice	02-22-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Golczowice	02-22-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	385	GODZ PILA
		Golczowice	02-22-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Golczowice	02-22-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	1	CWD-P
	PTP	Golczowice	02-22-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	305,00	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	305,00	1	CWD-P
	PTW	Golczowice	02-22-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
	TPP	Golczowice	02-22-1-06-218 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06-218 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06-219 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	354,00	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06-219 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	354,00	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06-230 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	251,00	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-230 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	251,00	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-249 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-249 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-263 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	997,00	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06-263 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	997,00	1	CWD-P
	TWP	Golczowice	02-22-1-06-269 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06-269 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06-272 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	395,00	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06-272 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	395,00	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06-222 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	182,00	1	CWD-P
		Golczowice	02-22-1-06-222 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	182,00	1	CWD-P
UTRZ	UT-PARK	Golczowice	02-22-1-06-250 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-ZNDN	Pomorzany	02-22-1-08-517 -g -00	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	1	KG	10,00	378	ZB-NASBRZ
	N-ZNPOZ	Smoleń	02-22-1-04-167 -a -00	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	1	KG	5,00	379	ZB-NASLP
		Smoleń	02-22-1-04-167 -b -00	ZB-NASJW	Zbiór nasion klona jawora	1	KG	3,00	437	ZB-NASJW
		Smoleń	02-22-1-04-178 -b -00	ZB-NASJW	Zbiór nasion klona jawora	1	KG	2,00	437	ZB-NASJW
	N-ZSGOSP	Sierbowice	02-22-1-02-103 -a -00	N-ZSGDNJD	Zbiór szyszek z GDN Jodla	1	KG	500,00	429	N-ZSGDNJD
SZKL	SL-DESZCZ	TUNEL	26- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		TUNEL	26- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	300,00	384	GODZ RH8
	SL_NAW	TUNEL	26- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	77,84	219	NAW-MINER
		TUNEL	26- - /	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	1	AR	25,63	220	NAW MINES
	SL_PIEL	TUNEL	26- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	100,00	386	GODZ RU8
		TUNEL	26-01-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,50	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-01-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	5,00	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-01-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	6,25	224	PIEL-P
		TUNEL	26-02-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,50	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-02-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	5,00	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-02-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	6,25	224	PIEL-P
		TUNEL	26-02-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,25	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-03-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,50	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-03-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	5,00	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-03-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	6,25	224	PIEL-P
		TUNEL	26-03-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,25	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-04-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,48	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-04-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,96	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-04-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,96	224	PIEL-P
		TUNEL	26-04-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,24	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-05-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,48	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-05-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,96	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-05-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,96	224	PIEL-P
		TUNEL	26-05-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,24	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-06-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,48	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-06-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,96	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-06-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,96	224	PIEL-P
		TUNEL	26-06-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,24	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-07-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,76	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-07-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,52	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-07-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	3,52	224	PIEL-P
		TUNEL	26-07-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	0,88	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-08-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,84	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-08-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,68	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-08-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,60	224	PIEL-P
		TUNEL	26-09-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,82	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-09-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,64	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-09-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,55	224	PIEL-P
		TUNEL	26-10-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,76	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-10-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,52	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-10-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,40	224	PIEL-P
		TUNEL	26-11-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,74	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-11-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,48	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-11-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,35	224	PIEL-P
		TUNEL	26-12-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,72	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-12-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,44	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-12-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,30	224	PIEL-P
		TUNEL	26-13-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,54	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-13-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,08	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-13-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	1,08	224	PIEL-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	TUNEL	26-13-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	0,27	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-13-23/02	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,80	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-13-23/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,60	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-13-23/02	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,50	224	PIEL-P
		TUNEL	26-14-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,52	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-14-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,04	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-14-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	1,04	224	PIEL-P
		TUNEL	26-14-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	0,26	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-14-23/02	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,80	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-14-23/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,60	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-14-23/02	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,50	224	PIEL-P
		TUNEL	26-15-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,30	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-15-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,60	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-15-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,60	224	PIEL-P
		TUNEL	26-15-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,15	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-16-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,24	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-16-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,48	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-16-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,48	224	PIEL-P
		TUNEL	26-16-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,12	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-17-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,22	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-17-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,44	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-17-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,44	224	PIEL-P
		TUNEL	26-17-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,11	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-18-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,20	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-18-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,40	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-18-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,40	224	PIEL-P
		TUNEL	26-18-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,10	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-19-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,18	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-19-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,36	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-19-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,36	224	PIEL-P
		TUNEL	26-19-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,09	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-20-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,16	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-20-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,32	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-20-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,32	224	PIEL-P
		TUNEL	26-20-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,08	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-21-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,14	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-21-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,28	224	PIEL-P
		TUNEL	26-21-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,07	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-22-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,08	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-22-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,16	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-22-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,16	224	PIEL-P
		TUNEL	26-22-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,04	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-23-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,06	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-23-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,12	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-23-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,12	224	PIEL-P
		TUNEL	26-23-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,03	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-24-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,04	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-24-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,08	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-24-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,08	224	PIEL-P
		TUNEL	26-24-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,02	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-33-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,04	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-33-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,08	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-33-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,08	224	PIEL-P
		TUNEL	26-33-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,02	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-37-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,40	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-37-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,80	229	OSŁ-REG

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	TUNEL	26-37-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,80	224	PIEL-P
		TUNEL	26-37-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,20	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-37-23/02	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,40	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-37-23/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,80	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-37-23/02	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	1,20	224	PIEL-P
		TUNEL	26-37-23/02	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	4,80	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-38-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,40	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-38-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,80	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-38-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,80	224	PIEL-P
		TUNEL	26-38-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,20	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-38-23/02	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,40	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-38-23/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,80	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-38-23/02	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,80	224	PIEL-P
		TUNEL	26-38-23/02	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,20	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-39-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,80	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-39-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,60	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-39-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	9,60	224	PIEL-P
		TUNEL	26-39-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	2,40	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-40-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,80	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-40-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,60	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-40-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	9,60	224	PIEL-P
		TUNEL	26-40-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	2,40	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-41-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,80	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-41-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,60	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-41-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	9,60	224	PIEL-P
		TUNEL	26-41-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	2,40	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-42-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,80	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-42-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,60	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-42-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	9,60	224	PIEL-P
		TUNEL	26-42-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	2,40	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-43-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,80	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-43-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,60	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-43-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	9,60	224	PIEL-P
		TUNEL	26-43-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	2,40	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-44-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,80	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-44-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,60	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-44-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	9,60	224	PIEL-P
		TUNEL	26-44-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	2,40	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-45-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,80	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-45-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,60	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-45-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	9,60	224	PIEL-P
		TUNEL	26-45-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	2,40	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-46-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,80	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-46-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,60	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-46-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	9,60	224	PIEL-P
		TUNEL	26-46-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	2,40	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-47-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,80	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-47-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,60	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-47-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	9,60	224	PIEL-P
		TUNEL	26-47-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	2,40	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-48-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,80	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-48-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,60	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-48-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	9,60	224	PIEL-P
		TUNEL	26-48-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	2,40	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-49-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,10	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-49-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,20	229	OSŁ-REG

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	TUNEL	26-49-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	6,20	224	PIEL-P
		TUNEL	26-49-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,55	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-50-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,10	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-50-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,20	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-50-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	6,20	224	PIEL-P
		TUNEL	26-50-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,55	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-51-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,10	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-51-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,20	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-51-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	6,20	224	PIEL-P
		TUNEL	26-51-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,55	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-52-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,10	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-52-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,20	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-52-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	6,20	224	PIEL-P
		TUNEL	26-52-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,55	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-53-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,10	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-53-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,20	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-53-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	6,20	224	PIEL-P
		TUNEL	26-53-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,55	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-54-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,10	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-54-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,20	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-54-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	6,20	224	PIEL-P
		TUNEL	26-54-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	1,55	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-55-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,30	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-55-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	10,60	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-55-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	10,60	224	PIEL-P
		TUNEL	26-55-23/01	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	2,65	225	PIEL-P1
		TUNEL	26-55-23/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,30	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	26-55-23/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	10,60	229	OSŁ-REG
		TUNEL	26-55-23/02	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	10,60	224	PIEL-P
		TUNEL	26-55-23/02	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	2,65	225	PIEL-P1
	SL_POZ	TUNEL	26- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		TUNEL	26- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	300,00	384	GODZ RH8
	SL_UPR	TUNEL	26- - /	ROŻŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	37,23	292	ROŻŁ-SUB
		TUNEL	26- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	25,63	199	SPUL-SC
		TUNEL	26- - /	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	-----	AR	25,63	287	UKŁ-SUB
		TUNEL	26- - /	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	-----	AR	62,86	291	WAŁ-FOL
		TUNEL	26- - /	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam.	-----	AR	25,63	289	ZEBR-SUB
	SL_UTRZYM	TUNEL	26- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	389	GODZ MH8
		TUNEL	26- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1 000,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	26- - /	ZAŁ-KOMP	Zał.ręcz.komp.na środ.transpor	-----	M3P	70,00	274	ZAŁ-KOMP
	SL-WYJM	TUNEL	26- - /	WIĄŻ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	2 240,00	279	WIĄŻ-PE
		TUNEL	26- - /	WYJ-1IN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran	-----	TSZT	1 700,00	298	WYJ-1IN
		TUNEL	26- - /	WYJ-1LN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran	-----	TSZT	330,00	299	WYJ-1LN
		TUNEL	26- - /	WYJ-2IN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl.	-----	TSZT	180,00	301	WYJ-2IN
		TUNEL	26- - /	WYJ-2LN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś.	-----	TSZT	30,00	302	WYJ-2LN
		TUNEL	26- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	62,86	203	WYOR-CK
		TUNEL	26- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1 700,00	258	ZAŁ-1
		TUNEL	26- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	330,00	258	ZAŁ-1
		TUNEL	26- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	180,00	259	ZAŁ-2
		TUNEL	26- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	30,00	259	ZAŁ-2
		TUNEL	26- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	2 030,00	255	ŻEL-1
		TUNEL	26- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	210,00	256	ŻEL-2
	SL_WYS	TUNEL	26-02-23/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	1	AR	1,25	264	SIEW DP
		TUNEL	26-03-23/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	1	AR	1,25	264	SIEW DP
		TUNEL	26-04-23/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	1,24	263	SIEW-GC
		TUNEL	26-05-23/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	1,24	263	SIEW-GC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYS	TUNEL	26-06-23/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,24	266	SIEW-R
		TUNEL	26-07-23/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	0,88	266	SIEW-R
		TUNEL	26-13-23/01	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	0,27	262	SIEW-DC
		TUNEL	26-14-23/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	1	AR	0,26	264	SIEW DP
		TUNEL	26-15-23/01	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	1,15	262	SIEW-DC
		TUNEL	26-16-23/01	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	1,12	262	SIEW-DC
		TUNEL	26-17-23/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	1	AR	1,11	264	SIEW DP
		TUNEL	26-18-23/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	1	AR	1,10	264	SIEW DP
		TUNEL	26-19-23/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	1	AR	1,09	264	SIEW DP
		TUNEL	26-20-23/01	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	1,08	262	SIEW-DC
		TUNEL	26-21-23/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	1,07	263	SIEW-GC
		TUNEL	26-22-23/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	1,04	263	SIEW-GC
		TUNEL	26-23-23/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	1,03	263	SIEW-GC
		TUNEL	26-24-23/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,02	266	SIEW-R
		TUNEL	26-33-23/01	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	1,02	262	SIEW-DC
		TUNEL	26-37-23/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	1	AR	1,20	264	SIEW DP
		TUNEL	26-37-23/02	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	1,20	263	SIEW-GC
		TUNEL	26-38-23/01	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	1,20	262	SIEW-DC
		TUNEL	26-38-23/02	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	1,20	263	SIEW-GC
		TUNEL	26-39-23/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	1	AR	2,40	264	SIEW DP
		TUNEL	26-40-23/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	1	AR	2,40	264	SIEW DP
		TUNEL	26-41-23/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	1	AR	2,40	264	SIEW DP
		TUNEL	26-42-23/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	1	AR	2,40	264	SIEW DP
		TUNEL	26-43-23/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	1	AR	2,40	264	SIEW DP
		TUNEL	26-44-23/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	1	AR	2,40	264	SIEW DP
		TUNEL	26-45-23/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	1	AR	2,40	264	SIEW DP
		TUNEL	26-46-23/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	1	AR	2,40	264	SIEW DP
		TUNEL	26-47-23/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	1	AR	2,40	264	SIEW DP
		TUNEL	26-48-23/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,40	266	SIEW-R
		TUNEL	26-49-23/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	1,55	263	SIEW-GC
		TUNEL	26-50-23/01	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	1,55	263	SIEW-GC
		TUNEL	26-51-23/01	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	1,55	262	SIEW-DC
		TUNEL	26-52-23/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,55	266	SIEW-R
		TUNEL	26-53-23/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	1	AR	1,55	264	SIEW DP
		TUNEL	26-54-23/01	SIEW DP	Siew pełny nas dr. siewn. mech	1	AR	1,55	264	SIEW DP
		TUNEL	26-55-23/01	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	2,65	262	SIEW-DC
		TUNEL	26-55-23/02	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	2,65	262	SIEW-DC
	SZ-DESZCZ	ZADRZEW	27- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
		ZADRZEW	28- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
	SZ-INNE	ZADRZEW	27- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		ZADRZEW	27- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		ZADRZEW	27- - /	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	3,00	312	ZAŁ-DONT
		ZADRZEW	28- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		ZADRZEW	28- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		ZADRZEW	28- - /	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	2,00	353	UKŁ-KONT
		ZADRZEW	28- - /	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	1	TSZT	4,00	312	ZAŁ-DONT
	SZ-NAWM	ZADRZEW	27- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	6,00	219	NAW-MINER
		ZADRZEW	28- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	2,50	219	NAW-MINER
	SZ-PIELS	ZADRZEW	27- - /	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	30,00	296	PIEL-NAM
		ZADRZEW	28- - /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,08	228	OSŁ-ATM
		ZADRZEW	28- - /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	8,16	229	OSŁ-REG
		ZADRZEW	28- - /	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	10,20	338	PIEL-KON1
		ZADRZEW	28- - /	PRZ-IN-1	przer.siew.in.gat.cele do 400	1	TSZT	7,00	346	PRZ-IN-1
		ZADRZEW	28- - /	PRZ-R<400	przer.siew.so,św,md cele do400	1	TSZT	50,00	340	PRZ-R<400
	SZ-SZK	ZADRZEW	27- - /	SZK-NAPEŁ	ręcz.szkół.do don.z napeln.sub	-----	TSZT	5,00	306	SZK-NAPEŁ
	SZ-WYJM	ZADRZEW	28- - /	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	20,00	350	SORT-KON1

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SZ-WYSR	ZADRZEW	28- - /	SR-IN<400	siew nas.lp,gb cele do 400	1	TSZT	5,00	325	SR-IN<400
		ZADRZEW	28- - /	SR-SK<400	siew nas.kl.js cele do 400	1	TSZT	2,00	329	SR-SK<400
		ZADRZEW	28- - /	SR-SO<400	siew so,md,dg.kont.cel do 400	1	TSZT	50,00	322	SR-SO<400

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Pomorzany	02-22-1-08-431 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,46	14	ROZDR-PP
		Pomorzany	02-22-1-08-471 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,46	14	ROZDR-PP
		Pomorzany	02-22-1-08-484 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,54	14	ROZDR-PP
		Pomorzany	02-22-1-08-493 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,50	14	ROZDR-PP
		Pomorzany	02-22-1-08-510 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,13	14	ROZDR-PP
	CP	Pomorzany	02-22-1-08-428 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	9,15	116	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-449 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	5,15	116	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-453 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	5,36	116	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-453 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,60	116	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-453 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,66	116	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-454 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,93	116	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-454 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,94	116	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-455 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,32	116	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-458 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,87	116	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-458 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,67	116	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-459 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,10	116	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-459 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,83	116	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-467 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,82	116	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-470 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,61	116	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-471 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,32	116	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-510 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,98	116	CP-W
		Pomorzany	02-22-1-08-510 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	8,38	116	CP-W
	NAT-WPG	Pomorzany	02-22-1-08-431 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	16,40	67	WYK-PASCZ
		Pomorzany	02-22-1-08-484 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	10,30	67	WYK-PASCZ
		Pomorzany	02-22-1-08-493 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	10,00	67	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Pomorzany	02-22-1-08-510 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	10,40	67	WYK-PASCZ
	ODN-ZŁOŻ	Pomorzany	02-22-1-08-471 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-471 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,30	94	SADZ 1R
		Pomorzany	02-22-1-08-471 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,10	68	WYK-PA5CZ
		Pomorzany	02-22-1-08-471 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Pomorzany	02-22-1-08-430 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	26,80	103	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-430 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	23,20	94	SADZ 1R
		Pomorzany	02-22-1-08-430 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	3,60	94	SADZ 1R
		Pomorzany	02-22-1-08-430 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	23,20	103	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-430 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-456 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	21,10	103	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-456 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	18,25	94	SADZ 1R
		Pomorzany	02-22-1-08-456 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,85	94	SADZ 1R
		Pomorzany	02-22-1-08-456 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,25	103	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-456 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,85	103	DOW-SADZ
	PIEL	Pomorzany	02-22-1-08-417 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,47	107	KOSZ UA
		Pomorzany	02-22-1-08-430 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,62	107	KOSZ UA
		Pomorzany	02-22-1-08-444 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,95	107	KOSZ UA
		Pomorzany	02-22-1-08-445 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,60	107	KOSZ UA
		Pomorzany	02-22-1-08-445 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,25	107	KOSZ UA
		Pomorzany	02-22-1-08-445 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		Pomorzany	02-22-1-08-456 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,86	107	KOSZ UA
		Pomorzany	02-22-1-08-471 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,95	108	KOSZ UB
		Pomorzany	02-22-1-08-475 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,12	107	KOSZ UA
		Pomorzany	02-22-1-08-484 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Pomorzany	02-22-1-08-490 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,14	107	KOSZ UA
		Pomorzany	02-22-1-08-495 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,00	107	KOSZ UA
		Pomorzany	02-22-1-08-507 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,49	107	KOSZ UA
		Pomorzany	02-22-1-08-507 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,78	107	KOSZ UA
		Pomorzany	02-22-1-08-507 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,58	107	KOSZ UA
	POPR	Pomorzany	02-22-1-08-417 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-417 -d -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	5,00	96	SADZ POP
		Pomorzany	02-22-1-08-417 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-507 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		Pomorzany	02-22-1-08-507 -c -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	2,00	96	SADZ POP
		Pomorzany	02-22-1-08-507 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-KONTRU	Pomorzany	02-22-1-08-430 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Pomorzany	02-22-1-08-430 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	131	PUL-RYJ
		Pomorzany	02-22-1-08-445 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Pomorzany	02-22-1-08-445 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Pomorzany	02-22-1-08-445 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Pomorzany	02-22-1-08-445 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Pomorzany	02-22-1-08-456 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Pomorzany	02-22-1-08-456 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	Pomorzany	02-22-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Pomorzany	02-22-1-08-425 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Pomorzany	02-22-1-08-443 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Pomorzany	02-22-1-08-446 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Pomorzany	02-22-1-08-474 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Pomorzany	02-22-1-08-485 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Pomorzany	02-22-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Pomorzany	02-22-1-08-484 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Pomorzany	02-22-1-08-484 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
	O-ZWRYJK	Pomorzany	02-22-1-08-456 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	SZT	1,00	131	PUL-RYJ
		Pomorzany	02-22-1-08-456 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	450,00	131	PUL-RYJ
OCHRP	P-POŻAR	Pomorzany	02-22-1-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	8,80	165	DOZ DOG
		Pomorzany	02-22-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
OCHRP	OP-BUDKIS	Pomorzany	02-22-1-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	2	SZT	279,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-POZ	Pomorzany	02-22-1-08-510 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	20,00	384	GODZ RH8
POZ	IB	Pomorzany	02-22-1-08-493 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	367,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-493 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	367,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-510 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	338,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-510 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-510 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	338,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-510 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	143,00	2	CWD-D
	PM	Pomorzany	02-22-1-08- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	60,00	4	PODWOZ-DK
	PR	Pomorzany	02-22-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Pomorzany	02-22-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Pomorzany	02-22-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	385	GODZ PILA
		Pomorzany	02-22-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Pomorzany	02-22-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
	PTP	Pomorzany	02-22-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	Pomorzany	02-22-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	1	CWD-P
	PTW	Pomorzany	02-22-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		Pomorzany	02-22-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	1	CWD-P
	TPP	Pomorzany	02-22-1-08-509 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-509 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-509 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-509 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00	2	CWD-D
	TWP	Pomorzany	02-22-1-08-427 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-427 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-454 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	1	CWD-P
		Pomorzany	02-22-1-08-454 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	1	CWD-P
		Pomorzany	02-22-1-08-454 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	1	CWD-P
		Pomorzany	02-22-1-08-454 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	1	CWD-P
		Pomorzany	02-22-1-08-455 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	225,00	1	CWD-P
		Pomorzany	02-22-1-08-455 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	225,00	1	CWD-P
		Pomorzany	02-22-1-08-470 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	1	CWD-P
		Pomorzany	02-22-1-08-470 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	1	CWD-P
		Pomorzany	02-22-1-08-471 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	1	CWD-P
		Pomorzany	02-22-1-08-471 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	1	CWD-P
UTRZ	UT-PARK	Pomorzany	02-22-1-08-455 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	60,00	384	GODZ RH8
		Pomorzany	02-22-1-08-471 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	60,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Rabsztyn	02-22-1-09-371 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,66	116	CP-W
		Rabsztyn	02-22-1-09-371 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,66	116	CP-W
		Rabsztyn	02-22-1-09-379 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,45	116	CP-W
		Rabsztyn	02-22-1-09-392 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,29	116	CP-W
		Rabsztyn	02-22-1-09-392 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,57	116	CP-W
		Rabsztyn	02-22-1-09-405 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,76	116	CP-W
		Rabsztyn	02-22-1-09-409 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,86	116	CP-W
	CW	Rabsztyn	02-22-1-09-389 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	2,75	112	CW-W
	ODN-GLEB	Rabsztyn	02-22-1-09-351 -h -00	WYK-FRECZ	przyg. gleby.frezem w pasy	1	KMTR	9,00	72	WYK-FRECZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-383 -k -00	WYK-FRECZ	przyg. gleby.frezem w pasy	1	KMTR	12,50	72	WYK-FRECZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-405 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,50	67	WYK-PASCZ
	PIEL	Rabsztyn	02-22-1-09-357 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,93	107	KOSZ UA
		Rabsztyn	02-22-1-09-379 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,74	107	KOSZ UA
		Rabsztyn	02-22-1-09-379 -x -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,05	108	KOSZ UB
		Rabsztyn	02-22-1-09-380 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,60	109	KOSZ UC
		Rabsztyn	02-22-1-09-392 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,86	107	KOSZ UA
		Rabsztyn	02-22-1-09-412 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,42	108	KOSZ UB
	POPR	Rabsztyn	02-22-1-09-354 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-354 -d -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,20	96	SADZ POP
		Rabsztyn	02-22-1-09-354 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,20	51	WYK-TAL40
		Rabsztyn	02-22-1-09-354 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,06	103	DOW-SADZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-354 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,14	103	DOW-SADZ
	POPR-NAT	Rabsztyn	02-22-1-09-379 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	2,08	103	DOW-SADZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-379 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,08	94	SADZ 1R
		Rabsztyn	02-22-1-09-379 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	1,70	67	WYK-PASCZ
		Rabsztyn	02-22-1-09-379 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,08	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-POZ	Rabsztyn	02-22-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNS	Rabsztyn	02-22-1-09-359 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Rabsztyn	02-22-1-09-363 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Rabsztyn	02-22-1-09-384 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Rabsztyn	02-22-1-09-397 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Rabsztyn	02-22-1-09-402 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Rabsztyn	02-22-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Rabsztyn	02-22-1-09-344 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Rabsztyn	02-22-1-09-344 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Rabsztyn	02-22-1-09-380 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Rabsztyn	02-22-1-09-380 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,56	117	ZAB-REPEL
OCHRPR	OP-BUDKIS	Rabsztyn	02-22-1-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	IVD	Rabsztyn	02-22-1-09-385 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	552,00	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-385 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	552,00	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-396 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	432,00	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-396 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	432,00	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-403 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	214,00	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-403 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	214,00	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-410 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	578,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-410 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-410 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	578,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-410 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PM	Rabsztyn	02-22-1-09- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	60,00	4	PODWOZ-DK
	PR	Rabsztyn	02-22-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Rabsztyn	02-22-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	385	GODZ PILA
		Rabsztyn	02-22-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Rabsztyn	02-22-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	1	CWD-P
	PTP	Rabsztyn	02-22-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	529,00	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	529,00	1	CWD-P
	PTW	Rabsztyn	02-22-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	1	CWD-P
	TPP	Rabsztyn	02-22-1-09-361 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-361 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-361 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-361 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-394 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	298,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-394 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-394 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	298,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-394 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-410 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	191,00	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-410 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	191,00	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-410 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-410 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-411 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	154,00	1	CWD-P
		Rabsztyn	02-22-1-09-411 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	154,00	1	CWD-P
	TWP	Rabsztyn	02-22-1-09-414 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-414 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-PARK	Rabsztyn	02-22-1-09-369 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	384	GODZ RH8
		Rabsztyn	02-22-1-09-386 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	140,00	384	GODZ RH8
		Rabsztyn	02-22-1-09-403 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00	384	GODZ RH8
	UT-TURYST	Rabsztyn	02-22-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	140,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Gorenice	02-22-1-10-591 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,75	14	ROZDR-PP
		Gorenice	02-22-1-10-608 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,89	14	ROZDR-PP
		Gorenice	02-22-1-10-633 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,15	14	ROZDR-PP
		Gorenice	02-22-1-10-635 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,34	14	ROZDR-PP
		Gorenice	02-22-1-10-638 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,39	14	ROZDR-PP
		Gorenice	02-22-1-10-640 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,16	14	ROZDR-PP
		Gorenice	02-22-1-10-649 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,35	14	ROZDR-PP
		Gorenice	02-22-1-10-658 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	4,88	14	ROZDR-PP
	CP	Gorenice	02-22-1-10-600 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	3,91	116	CP-W
		Gorenice	02-22-1-10-632 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,98	116	CP-W
		Gorenice	02-22-1-10-632 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,24	116	CP-W
	NAT-WPG	Gorenice	02-22-1-10-608 -d -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	19,10	72	WYK-FRECZ
	ODN-GLEB	Gorenice	02-22-1-10-591 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	18,15	67	WYK-PASCZ
		Gorenice	02-22-1-10-633 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	14,20	67	WYK-PASCZ
		Gorenice	02-22-1-10-635 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,20	68	WYK-PA5CZ
		Gorenice	02-22-1-10-638 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	22,40	67	WYK-PASCZ
		Gorenice	02-22-1-10-640 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	1,10	68	WYK-PA5CZ
		Gorenice	02-22-1-10-649 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,30	68	WYK-PA5CZ
		Gorenice	02-22-1-10-658 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	32,20	67	WYK-PASCZ
	ODN-ZŁOŻ	Gorenice	02-22-1-10-581 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	19,70	103	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-581 -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	19,70	58	PRZ-TALSA
		Gorenice	02-22-1-10-581 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	19,70	94	SADZ 1R
		Gorenice	02-22-1-10-581 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,70	103	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-624 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,70	103	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-624 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	27,70	58	PRZ-TALSA
		Gorenice	02-22-1-10-624 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	27,70	94	SADZ 1R
		Gorenice	02-22-1-10-624 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	27,70	103	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-630 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	16,60	103	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-630 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	16,60	58	PRZ-TALSA
		Gorenice	02-22-1-10-630 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	16,60	94	SADZ 1R
		Gorenice	02-22-1-10-630 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,60	103	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-667 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	5,90	103	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-667 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	5,90	58	PRZ-TALSA
		Gorenice	02-22-1-10-667 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	5,90	94	SADZ 1R
		Gorenice	02-22-1-10-667 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,90	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Gorenice	02-22-1-10-598 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,70	103	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-598 -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	3,70	58	PRZ-TALSA
		Gorenice	02-22-1-10-598 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,70	94	SADZ 1R
		Gorenice	02-22-1-10-598 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,70	103	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-598 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,90	103	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-598 -j -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	4,90	58	PRZ-TALSA
		Gorenice	02-22-1-10-598 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	4,90	94	SADZ 1R
		Gorenice	02-22-1-10-598 -j -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,90	103	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-649 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,30	103	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-649 -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	11,30	58	PRZ-TALSA
		Gorenice	02-22-1-10-649 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	11,30	94	SADZ 1R
		Gorenice	02-22-1-10-649 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,30	103	DOW-SADZ
	PIEL	Gorenice	02-22-1-10-581 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	5,46	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-590 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	6,76	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-591 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	5,46	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-591 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,17	108	KOSZ UB
		Gorenice	02-22-1-10-598 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
		Gorenice	02-22-1-10-599 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,89	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Gorenice	02-22-1-10-600 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	108	KOSZ UB
		Gorenice	02-22-1-10-600 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,00	109	KOSZ UC
		Gorenice	02-22-1-10-609 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,24	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-609 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,25	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-610 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,32	108	KOSZ UB
		Gorenice	02-22-1-10-616 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-617 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,82	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-624 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-625 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-626 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,55	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-628 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-628 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,52	108	KOSZ UB
		Gorenice	02-22-1-10-631 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,91	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-632 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,40	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-635 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,65	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-640 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,43	108	KOSZ UB
		Gorenice	02-22-1-10-640 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,32	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-649 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,60	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-649 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,52	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-651 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,73	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-652 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,89	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-654 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,05	108	KOSZ UB
		Gorenice	02-22-1-10-656 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,42	108	KOSZ UB
		Gorenice	02-22-1-10-656 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	5,46	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-658 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,68	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-658 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,16	108	KOSZ UB
		Gorenice	02-22-1-10-658 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,23	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-658 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,08	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-659 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,16	108	KOSZ UB
		Gorenice	02-22-1-10-659 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,47	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-661 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,72	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-662 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,32	108	KOSZ UB
		Gorenice	02-22-1-10-663 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,45	108	KOSZ UB
		Gorenice	02-22-1-10-664 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	8,84	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-665 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,68	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-666 -t -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,97	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-667 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,71	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Gorenice	02-22-1-10-668 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	6,37	107	KOSZ UA
		Gorenice	02-22-1-10-669 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,52	107	KOSZ UA
	POPR	Gorenice	02-22-1-10-656 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	4	TSZT	3,85	103	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-656 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	3,85	96	SADZ POP
		Gorenice	02-22-1-10-656 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	3,85	58	PRZ-TALSA
		Gorenice	02-22-1-10-656 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,85	103	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-659 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	4	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-659 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	2,30	96	SADZ POP
		Gorenice	02-22-1-10-659 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	2,30	58	PRZ-TALSA
		Gorenice	02-22-1-10-659 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-664 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	4	TSZT	8,15	103	DOW-SADZ
		Gorenice	02-22-1-10-664 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	8,15	96	SADZ POP
		Gorenice	02-22-1-10-664 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	8,15	58	PRZ-TALSA
		Gorenice	02-22-1-10-664 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,15	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-KONTRU	Gorenice	02-22-1-10-649 -l -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Gorenice	02-22-1-10-649 -l -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	131	PUL-RYJ
	O-PROGNŚ	Gorenice	02-22-1-10-598 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Gorenice	02-22-1-10-631 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Gorenice	02-22-1-10-643 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Gorenice	02-22-1-10-653 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Gorenice	02-22-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Gorenice	02-22-1-10-581 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-581 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	4,20	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-590 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-590 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,90	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-591 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-591 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	4,20	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-591 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-591 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-609 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-609 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,72	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-609 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-609 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,50	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-617 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-617 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-624 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-624 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,17	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-625 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-625 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-626 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-626 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,55	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-628 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-628 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-628 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-628 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-631 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-631 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-633 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-633 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,11	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-634 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-634 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,76	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-635 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Gorenice	02-22-1-10-635 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,65	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-639 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-639 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,55	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-640 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-640 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,10	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-640 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-640 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-649 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-649 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-650 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-650 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-651 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-651 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,10	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-652 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-652 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,45	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-656 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-656 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,06	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-656 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-656 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,86	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-656 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-656 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,20	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-658 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-658 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,60	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-658 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-658 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,80	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-658 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-658 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,23	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-658 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-658 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,60	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-659 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-659 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,36	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-659 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-659 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,90	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-662 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-662 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,55	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-663 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-663 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,47	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-664 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-664 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	7,14	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-665 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-665 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,75	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-666 -t -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-666 -t -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	4,10	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-666 -x -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-666 -x -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-667 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-667 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,85	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-668 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-668 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,10	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-669 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gorenice	02-22-1-10-669 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,34	117	ZAB-REPEL
	O-ZWRYJK	Gorenice	02-22-1-10-649 -l -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	SZT	1,00	131	PUL-RYJ
		Gorenice	02-22-1-10-649 -l -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	250,00	131	PUL-RYJ
OCHRP	P-PORZ	Gorenice	02-22-1-10- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,40	163	PPOŻ-PORZ
OCHRP	OP-BUDKIN	Gorenice	02-22-1-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	50,00	155	ZAW-BUD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-BUDKIS	Gorenice	02-22-1-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	97,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	IVD	Gorenice	02-22-1-10-591 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	613,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-591 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	613,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-599 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	528,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-599 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	528,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-633 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	568,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-633 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	568,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-635 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-635 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-635 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-635 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-638 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	589,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-638 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-638 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	589,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-638 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-640 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-640 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-649 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-649 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-658 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	874,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-658 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-658 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	874,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-658 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-665 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 035,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-665 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 035,00	2	CWD-D
	PM	Gorenice	02-22-1-10- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	60,00	4	PODWOZ-DK
	PR	Gorenice	02-22-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	1	CWD-P
		Gorenice	02-22-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Gorenice	02-22-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	385	GODZ PILA
		Gorenice	02-22-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Gorenice	02-22-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	1	CWD-P
	PTP	Gorenice	02-22-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	1	CWD-P
		Gorenice	02-22-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	1	CWD-P
	PTW	Gorenice	02-22-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		Gorenice	02-22-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	1	CWD-P
	TPP	Gorenice	02-22-1-10-591 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	221,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-591 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	221,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-591 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	366,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-591 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	366,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-609 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-609 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-609 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-609 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-626 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	362,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-626 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-626 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	362,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-626 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-626 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-626 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-626 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-626 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-643 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-643 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Gorenice	02-22-1-10-632 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	1	CWD-P
		Gorenice	02-22-1-10-632 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	1	CWD-P
		Gorenice	02-22-1-10-632 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	1	CWD-P
		Gorenice	02-22-1-10-632 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	1	CWD-P
		Gorenice	02-22-1-10-638 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	1	CWD-P
		Gorenice	02-22-1-10-638 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Żurada	02-22-1-11-593 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,65	14	ROZDR-PP
		Żurada	02-22-1-11-595 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,25	14	ROZDR-PP
	CP	Żurada	02-22-1-11-584 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,66	116	CP-W
		Żurada	02-22-1-11-584 -t -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,50	116	CP-W
		Żurada	02-22-1-11-603 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,72	116	CP-W
		Żurada	02-22-1-11-619 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,83	116	CP-W
		Żurada	02-22-1-11-621 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,24	116	CP-W
		Żurada	02-22-1-11-621 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,53	116	CP-W
		Żurada	02-22-1-11-622 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,71	116	CP-W
		Żurada	02-22-1-11-593 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	24,35	67	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Żurada	02-22-1-11-595 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	1,00	67	WYK-PASCZ
		Żurada	02-22-1-11-595 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	8,80	51	WYK-TAL40
		Żurada	02-22-1-11-601 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,20	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Żurada	02-22-1-11-601 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	24,00	94	SADZ 1R
		Żurada	02-22-1-11-601 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,65	94	SADZ 1R
		Żurada	02-22-1-11-601 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,55	95	SADZ WIEL
		Żurada	02-22-1-11-601 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	24,65	103	DOW-SADZ
		Żurada	02-22-1-11-601 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	0,55	103	DOW-SADZ
		Żurada	02-22-1-11-603 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Żurada	02-22-1-11-603 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,30	95	SADZ WIEL
		Żurada	02-22-1-11-603 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Żurada	02-22-1-11-584 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,12	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Żurada	02-22-1-11-584 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	22,60	94	SADZ 1R
		Żurada	02-22-1-11-584 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,42	94	SADZ 1R
		Żurada	02-22-1-11-584 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,10	95	SADZ WIEL
		Żurada	02-22-1-11-584 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	23,65	67	WYK-PASCZ
		Żurada	02-22-1-11-584 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	23,02	103	DOW-SADZ
		Żurada	02-22-1-11-584 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ
		Żurada	02-22-1-11-531 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,30	109	KOSZ UC
	PIEL	Żurada	02-22-1-11-537 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,62	107	KOSZ UA
		Żurada	02-22-1-11-575 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,13	107	KOSZ UA
		Żurada	02-22-1-11-584 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,53	107	KOSZ UA
		Żurada	02-22-1-11-592 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,77	109	KOSZ UC
		Żurada	02-22-1-11-595 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,25	108	KOSZ UB
		Żurada	02-22-1-11-601 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,54	108	KOSZ UB
		Żurada	02-22-1-11-602 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,97	107	KOSZ UA
		Żurada	02-22-1-11-603 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,42	107	KOSZ UA
		Żurada	02-22-1-11-611 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,87	107	KOSZ UA
		Żurada	02-22-1-11-612 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		Żurada	02-22-1-11-612 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,30	107	KOSZ UA
		Żurada	02-22-1-11-619 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,71	108	KOSZ UB
		Żurada	02-22-1-11-619 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,86	107	KOSZ UA
		Żurada	02-22-1-11-620 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,90	107	KOSZ UA
		Żurada	02-22-1-11-621 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
	POPR	Żurada	02-22-1-11-595 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,00	103	DOW-SADZ
		Żurada	02-22-1-11-595 -a -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	10,00	96	SADZ POP
		Żurada	02-22-1-11-595 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	10,00	103	DOW-SADZ
		Żurada	02-22-1-11-619 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,10	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Żurada	02-22-1-11-619 -c -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	8,10	96	SADZ POP
		Żurada	02-22-1-11-619 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	8,10	51	WYK-TAL40
		Żurada	02-22-1-11-619 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	8,10	103	DOW-SADZ
		Żurada	02-22-1-11-619 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,80	103	DOW-SADZ
		Żurada	02-22-1-11-619 -g -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	7,80	96	SADZ POP
		Żurada	02-22-1-11-619 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	7,80	103	DOW-SADZ
		Żurada	02-22-1-11-620 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,20	103	DOW-SADZ
		Żurada	02-22-1-11-620 -d -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	6,20	96	SADZ POP
		Żurada	02-22-1-11-620 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	6,20	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-KONTRU	Żurada	02-22-1-11-584 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Żurada	02-22-1-11-584 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Żurada	02-22-1-11-601 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Żurada	02-22-1-11-601 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
	O-PALIK	Żurada	02-22-1-11-584 -g -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	1,00	125	ZAB-UPAL
		Żurada	02-22-1-11-584 -g -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	1,26	125	ZAB-UPAL
		Żurada	02-22-1-11-584 -g -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	1	TSZT	0,42	125	ZAB-UPAL
		Żurada	02-22-1-11-601 -c -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	1,00	125	ZAB-UPAL
		Żurada	02-22-1-11-601 -c -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	1,95	125	ZAB-UPAL
		Żurada	02-22-1-11-601 -c -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	1	TSZT	0,65	125	ZAB-UPAL
	O-PROGNŚ	Żurada	02-22-1-11-528 -m -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Żurada	02-22-1-11-538 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Żurada	02-22-1-11-594 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Żurada	02-22-1-11-612 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Żurada	02-22-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Żurada	02-22-1-11-595 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Żurada	02-22-1-11-595 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,18	117	ZAB-REPEL
		Żurada	02-22-1-11-612 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Żurada	02-22-1-11-612 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Żurada	02-22-1-11-613 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Żurada	02-22-1-11-613 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Żurada	02-22-1-11-621 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Żurada	02-22-1-11-621 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	Żurada	02-22-1-11-575 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		Żurada	02-22-1-11-575 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,80	119	ZAB-UPAK
		Żurada	02-22-1-11-584 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,35	119	ZAB-UPAK
		Żurada	02-22-1-11-601 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,55	119	ZAB-UPAK
		Żurada	02-22-1-11-603 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,30	119	ZAB-UPAK
		Żurada	02-22-1-11-612 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	48,00	384	GODZ RH8
		Żurada	02-22-1-11-619 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Żurada	02-22-1-11-619 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,40	119	ZAB-UPAK
		Żurada	02-22-1-11-620 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Żurada	02-22-1-11-620 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,36	119	ZAB-UPAK
		Żurada	02-22-1-11-621 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	19,00	384	GODZ RH8
		Żurada	02-22-1-11-621 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	5,20	119	ZAB-UPAK
	O-ZWRYJK	Żurada	02-22-1-11-584 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	SZT	1,00	131	PUL-RYJ
		Żurada	02-22-1-11-584 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	280,00	131	PUL-RYJ
		Żurada	02-22-1-11-601 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	SZT	1,00	131	PUL-RYJ
		Żurada	02-22-1-11-601 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	300,00	131	PUL-RYJ
OCHRP	P-POŻAR	Żurada	02-22-1-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	10,00	165	DOZ DOG
		Żurada	02-22-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
POZ	IB	Żurada	02-22-1-11-542 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	396,00	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-542 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	396,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Żurada	02-22-1-11-543 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	363,00	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-543 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	363,00	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-575 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	765,00	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-575 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-575 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	765,00	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-575 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-593 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	897,00	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-593 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	897,00	1	CWD-P
	IVD	Żurada	02-22-1-11-604 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 923,00	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-604 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 923,00	1	CWD-P
	PM	Żurada	02-22-1-11- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	60,00	4	PODWOZ-DK
	PR	Żurada	02-22-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Żurada	02-22-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	385	GODZ PILA
		Żurada	02-22-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Żurada	02-22-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	1	CWD-P
	PRZEST	Żurada	02-22-1-11-595 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-595 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	1	CWD-P
	PTP	Żurada	02-22-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	1	CWD-P
	PTW	Żurada	02-22-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	1	CWD-P
	TPP	Żurada	02-22-1-11-538 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-538 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-538 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	280,00	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-538 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	280,00	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-568 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-568 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-568 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-568 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-568 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-568 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-568 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	510,00	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-568 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	510,00	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-593 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-593 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-593 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	285,00	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-593 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	285,00	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-612 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 120,00	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-612 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-612 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 120,00	2	CWD-D
		Żurada	02-22-1-11-612 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
	TWP	Żurada	02-22-1-11-538 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-538 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-542 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-542 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-543 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-543 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-568 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	1	CWD-P
		Żurada	02-22-1-11-568 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Podlesie	02-22-1-12-564 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,80	14	ROZDR-PP
		Podlesie	02-22-1-12-572 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,19	14	ROZDR-PP
	CP	Podlesie	02-22-1-12-535 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,35	116	CP-W
		Podlesie	02-22-1-12-545 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,63	116	CP-W
		Podlesie	02-22-1-12-551 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	10,00	116	CP-W
		Podlesie	02-22-1-12-578 -j -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-75%	1	HA	1,60	116	CP-W
		Podlesie	02-22-1-12-588 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	9,00	116	CP-W
		Podlesie	02-22-1-12-564 -h -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	18,76	69	WYK-PASCP
	ODN-GLEB	Podlesie	02-22-1-12-572 -k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	7,97	67	WYK-PASCZ
		Podlesie	02-22-1-12-577 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
	PIEL	Podlesie	02-22-1-12-586 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,32	107	KOSZ UA
		Podlesie	02-22-1-12-605 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,52	107	KOSZ UA
		Podlesie	02-22-1-12-614 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		Podlesie	02-22-1-12-614 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
OCHRL	O-POZ	Podlesie	02-22-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Podlesie	02-22-1-12-536 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Podlesie	02-22-1-12-564 -i -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Podlesie	02-22-1-12-567 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Podlesie	02-22-1-12-607 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Podlesie	02-22-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	120,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Podlesie	02-22-1-12-572 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Podlesie	02-22-1-12-572 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,23	117	ZAB-REPEL
		Podlesie	02-22-1-12-572 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Podlesie	02-22-1-12-572 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	Podlesie	02-22-1-12-614 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		Podlesie	02-22-1-12-614 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	3,50	119	ZAB-UPAK
OCHRP	P-PORZ	Podlesie	02-22-1-12- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,00	163	PPOŻ-PORZ
OCHRPR	OP-BUDKIN	Podlesie	02-22-1-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Podlesie	02-22-1-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	100,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-SCHRNN	Podlesie	02-22-1-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	3,00	155	ZAW-BUD
POZ	IB	Podlesie	02-22-1-12-569 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	591,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-569 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-569 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	591,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-569 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-570 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	866,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-570 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-570 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	866,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-570 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-576 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	824,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-576 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-576 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	824,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-576 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
	IIA	Podlesie	02-22-1-12-564 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	641,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-564 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	43,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-564 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	641,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-564 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	43,00	2	CWD-D
	IIIA	Podlesie	02-22-1-12-572 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	318,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-572 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIA	Podlesie	02-22-1-12-572 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	318,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-572 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
	PM	Podlesie	02-22-1-12- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	60,00	4	PODWOZ-DK
	PR	Podlesie	02-22-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	1	CWD-P
		Podlesie	02-22-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Podlesie	02-22-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	385	GODZ PILA
		Podlesie	02-22-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Podlesie	02-22-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	1	CWD-P
		Podlesie	02-22-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	1	CWD-P
	PTP	Podlesie	02-22-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	1	CWD-P
		Podlesie	02-22-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
	PTW	Podlesie	02-22-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Podlesie	02-22-1-12-614 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00	2	CWD-D
	TPP	Podlesie	02-22-1-12-614 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-615 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	325,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-615 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	325,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-623 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-623 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-535 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
	TWP	Podlesie	02-22-1-12-535 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-559 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-559 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Podlesie	02-22-1-12-559 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Golczowice	02-22-1-06-224 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	385,00	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-224 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-224 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	385,00	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-224 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-343 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	693,00	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-343 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-343 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	693,00	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-343 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-431 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-431 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-484 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	448,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-484 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	448,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-352 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	456,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-352 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-352 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	456,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-352 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-358 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	395,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-358 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	395,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-360 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	564,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-360 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-360 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	564,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-360 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-382 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	363,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-382 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-382 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	363,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-382 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-401 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	288,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-401 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-401 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	288,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-401 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-406 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	655,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-406 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-406 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	655,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-406 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-412 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	472,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-412 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	472,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-608 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	834,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-608 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-608 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	834,00	2	CWD-D
		Gorenice	02-22-1-10-608 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
	TPP	Golczowice	02-22-1-06-219 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	290,00	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-219 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	290,00	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-221 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	425,00	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-221 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-221 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	425,00	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-221 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-229 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		Golczowice	02-22-1-06-229 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	350,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Pomorzany	02-22-1-08-422 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-422 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-422 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-422 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-422 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-422 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-422 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-422 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-474 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-474 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-474 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-474 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-474 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-474 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-476 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	600,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-476 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	600,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-476 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	320,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-476 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	320,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-476 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	373,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-476 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	373,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-363 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	237,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-363 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-363 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	237,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-363 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-369 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-369 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-369 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-369 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-376 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	378,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-376 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-376 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	378,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-376 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-404 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-404 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	168,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-404 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-404 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-404 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-404 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-404 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-404 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-405 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Rabsztyn	02-22-1-09-405 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
	TWP	Pomorzany	02-22-1-08-419 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Pomorzany	02-22-1-08-419 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów		Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
Stopnie Trudności		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.