


- LEGENDA :
- NAVRHOVANÁ KANALIZÁCIA – ROZŠÍRENIE
 - KRIŽOVANIE CESTY – podchod
 - KRIŽOVANIE POTOKA – podchod
 - EXISTUJÚCA KANALIZÁCIA
 - JESTVUJÚCI PLYNOVOD
 - JESTVUJÚCI VODOVOD
 - HRANICA INTRAVILÁNU OBCE
 - HRANICA KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA (K.Ú.)

DELENÁ KANALIZÁCIA
STOKOVÁ SIET ČIČAVA – rozšírenie kanalizácie

OZNAČ. STOKY	PROFIL DN(mm)	DLŽKA v m
AII-5	PVC 300	444
AII-6	PVC 300	215
AII-7	PVC 300	251
AV	PVC 300	714
AV-1	PVC 300	163
AV-2	PVC 300	40
AV	PVC 300	911,5
SPOLU		2 738,5 m



Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS
080 01 PREŠOV, BENDIKOVA 10, tel. 0905494527
mpekarovic@stonline.sk

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SKA Č.: 1 2 3 4 5 6

VPRAVODIČAL:	Ing. Pekarovič Marián	SPRAVODATEL:	Ing. Marián Pekarovič
HL. INŽ. PROJEKTU:	Ing. Pekarovič M.	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pekarovič M.
STAVEBNÍK:	Obec Čičava	OKRES:	Vranov nad Topľou
MIESTO STAVBY:	Čičava	KLASIFIKÁCIA STAVBY:	2223
STAVBA:	Čičava - kanalizácia Rozšírenie kanalizácie		
STAVBNÝ OBJEKT:	S0 01 Stoková sieť – rozšírenie		
PRÍLOHA:	KOORDINAČNÁ SITUÁCIA STAVBY		
ČÍSLO ZÁKAZKY:	219/2019		
DÁTUM:	10.2019		
FORMAT:	A4		
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	DRS		
MEKRA:	1:2000		
ČÍSLO PRÍLOHY:	D		