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Č ASŤ A–SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

A.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 

Názov stavby : Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši 

 

Miesto stavby : parc. č.: 336/5, 336/6, 336/21  
k. ú. Liptovský Mikuláš 

 
Investor / stavebník : Mesto Liptovský Mikuláš  

Štúrova 1989/41, 
031 42 Liptovský Mikuláš 
Slovenská republika 

 

Projektant : Ing.arch. Ján Ďurica  
autorizovaný architekt 
Žiar 40,  
032 05 

 
Stupeň dokumentácie : projekt stavby pre stavebné povolenie a realizáciu 

 

Projektanti jednotlivých častí projektovej dokumentácie: 

 

Architektúra, stavebná časť : Ing.arch. Ján Ďurica  
Bc. Denisa Ďurica 

Statika : Ing. Jozef Hýroš 

Zdravotná technika : Ing. Jakub Mrlian 
Vykurovanie : Ing. Jakub Mrlian 

Elektroinštalácie : Ján Zvolenský 

Požiarna ochrana : Ing. Nadežda Brziaková  
Tepelno technický posudok : Ing. Michaela Míšová 

 

A.2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A PREVÁDZKU (UŽÍVANIE) 

DOKONČENEJ STAVBY 
 

Jedná sa o jestvujúcu stavbu detských jaslí v Liptovskom Mikuláši, situovanej na Komenského ulici. Stavba sa 
nachádza na pozemkoch p.č. KN-C 336/5, 336/6, 336/21. Stavebnými úpravami sa nemení pôvodný účel stavby. Stavba 
pozostáva z viacerých objektov. Hospodársky pavilón je jednopodlažný. Jasle a vstup sú z časti jednopodlažné a z časti 
dvojpodlažné. Tieto dve hmoty sú prepojené betónovým prestrešením na oceľových stĺpikoch. Stavebné úpravy 
spočívajú v zateplení objektov aj ich striech, v zbúraní sedlovej strechy nad jednopodlažnou časťou jaslí, v prestrešení 
južnej terasy jaslí, ďalej vo vnútorných dispozičných úpravách hospodárskeho pavilónu, výmenou niektorých otvorov, 
ďalej v položení novej strešnej fólie na spojovacom prístrešku, s tým súvisiaca výmena klampiarskych výrobkov, 
doplnení zábradlia, výmene zábradlia, súvisiace zdravotechnické a elektrické inštalácie. Zlepší sa tým energetická 
náročnosť jestvujúcej stavby, čo prinesie ekonomické úspory prevádzkovateľovi objektu. V neposlednom rade sa vylepší 
jej užívate ľský komfort. 

 
Plošné a priestorové bilancie :  

Plocha pozemkov .............................................................................................................. 3.129 m2 

Zastavaná plocha ............................................................................................................... 960 m2 

Obostavaný priestor ............................................................................................................  3.040 m3 

 

A.3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 

Projekt pre stavebné konanie bol vypracovaný na základe týchto podkladov:  
- Zadanie predložené investorom stavby 
- Projektová dokumentácia jestvujúceho stavu 
- Obhliadka stavby a fotodokumentácia 
- Zameranie 
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A.4. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY  
 

SO-01 Časť A - Hospodársky pavilón  
SO-02 Časť B,C,D – Jasle a vstup 
SO-03 Časť E,F - Terasy a prestrešené chodníky (E,F) 

 

A.5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLIE A NA SÚVISIACE INVESTÍCIE 
 

Stavba nemá vecné ani časové väzby na svoje okolie. V čase začatia výstavby nebude v susedstve prebiehať 

iná výstavba. Napojenie na inžinierske siete v návrhu neuvažujeme resp. ostávajú bez zmeny a preto nie sú potrebné 

súvisiace investície. Navrhované stavebné úpravy je potrebné previesť v čo najkratšom možnom termíne vzhľadom na 

nevyhnutné obmedzenia prevádzky objektov počas realizácie. 
 

A.6. PREHĽAD PREVÁDZKOVATEĽOV (UŹÍVATEĽOV) 
 

Prevádzkovateľom stavby je mesto Liptovský Mikuláš. Zariadenie je organizačnou jednotkou odboru 

sociálneho. Stavba bude slúžiť svojmu pôvodnému účelu detských jaslí s kapacitou 38 detí. 
 

A.7. LEHOTA VÝSTAVBY V MESIACOCH 
 

12 mesiacov 
 

A.8. TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY 
 

Začatie stavby : 06/2020 

Ukončenie stavby : 06/2021 
 

A.9. ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO PREVÁDZKY 

(UŽÍVANIA), ALEBO O PRÍPADNOM PREDČASNOM PREVÁDZKOVANÍ (UŽÍVANÍ) ČASTÍ 

STAVBY 
 

Stavba je v súčasnosti už v prevádzke. Počas realizácie stavebných úprav dôjde k jej obmedzeniu 

resp. pozastaveniu na nevyhnutne potrebnú dobu. Je možné uvažovať o realizácii stavebných úprav na etapy 

podľa stavebných objektov. 
 

A.10. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU A 

KOLAUDÁCII STAVBY 
 

Pred začatím riadnej prevádzky stavby je potrebné previesť technické skúšky a revízie nových technických 

zariadení a inštalácii v zmysle platných STN. Tieto je potrebné riadne zdokumentovať najneskôr ku kolaudácii stavby. 

Zistené nedostatky bude potrebné odstrániť pred začatím užívania stavby. 
 

A.11. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 
 

SO-01 Časť A - Hospodársky pavilón 117.725,01-€ 
SO-02 Časť B,C,D – Jasle a vstup 150.562,33-€ 

SO-03 Časť E,F - Terasy a prestrešené chodníky 54.200,84-€ 
_________________________________________________________________________________________ 

 

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 322.488,18-€ 
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Č ASŤ B–SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

B.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
 

Stavba na ktorej sa navrhujú stavebné úpravy sa nachádza na pozemkoch parc. č. KN-C 336/5, 336/6, 336/21  
v k. ú. Liptovský Mikuláš okres Liptovský Mikuláš. V katastri sú všetky parcely 336/5, 336/6 a 336/21 zapísané ako 
Zastavaná plocha a nádvoria. Pozemky sú v podstate rovina. Parcelu 336/21 tvorí plocha zelene. Z urbanistického 
hľadiska sa situácia nemení. Nenavrhuje sa navýšenie kapacity zariadenia. V územnom pláne mesta je plocha 
definovaná ako stávajúce zmiešané územie s prevahou OV s koeficientom zastavanosti 0,35 a výškovým regulatívom 
4.NP.  

Prístup na pozemok je z existujúcej miestnej komunikácie Komenského ulice, ktorá má dostatočné parametre 

pre prístup aj nákladnými autami a stavebnou technikou. 
 

B.2.   URBANISTICKÉ , ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE 
   STAVBY     
       

B.2.1.  ZDÔVODNENIE URBANISTICKÉHO,   ARCHITEKTONICKÉHO A   STAVEBNO- 
  TECHNICKÉHO RIEŠENIA STAVBY    

 

Stavba pozostáva z viacerých objektov. Hospodársky pavilón je jednopodlažný. Jasle a vstup sú z časti 
jednopodlažné a z časti dvojpodlažné. Tieto dve hmoty sú prepojené betónovým prestrešením na oceľových stĺpikoch. 
Stavba bude slúžiť svojmu pôvodnému účelu detských jaslí. V projekte sa neuvažuje nad navýšením kapacity 
zariadenia. Po realizácii stavebných úprav bude hmota prízemnej časti jaslí nižšia o asanovanú sedlovú strechu. Nad 
južnou terasou bude prestrešenie z oceľovej konštrukcie a lexanu. Stavebné úpravy ďalej spočívajú hlavne v zateplení 
objektov aj ich striech, ďalej vo vnútorných dispozičných úpravách hospodárskeho pavilónu, výmenou niektorých 
otvorov, ďalej v položení novej strešnej fólie na spojovacom prístrešku, stým súvisiaca výmena klampiarskych výrobkov, 
doplnení zábradlia, výmene zábradlia, súvisiace zdravotechnické a elektrické inštalácie. Zlepší sa tým energetická 
náročnosť jestvujúcej stavby, čo prinesie ekonomické úspory prevádzkovateľovi objektu. V neposlednom rade sa vylepší 
jej užívateľský komfort.  

Pri stavebno–technickom riešení navrhovaných stavebných úprav sme sa snažili zohľadniť pôvodné 

architektonické členenie fasád ako aj dostupné technológie na trhu a požiadavky užívateľa. 
 

SO 01  Časť A - Hospodársky pavilón 
 

Objekt je jednopodlažný vysoký 3,98 m a obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 21,32 m x 14,36 m. Okrem 
zateplenia fasády kontaktným zatepľovacím systémom z minerálnej vlny hr. 150 mm a zateplenia strechy PUR izoláciou 
v min. hrúbke 220 mm + navýšenie do spádu 1,5% ku krajom objektu a výmeny niektorých otvorov sa v objekte navrhujú 
aj dispozičné zmeny, ktoré majú zvýšiť užívateľský komfort personálu. Sokel bude zateplený izolantom na báze dosák 
XPS hrúbky 100mm. V súčasnosti sa v objekte nachádzajú práčovňa sušiareň, kuchyňa, kancelária riaditeľky, kancelária 
hospodárky, jedáleň personálu, hygienické zariadenie, šatne a sklady.  

Požiadavkou bolo vytvoriť väčší priestor pre kuchyňu, ten v súčasnosti je už stiesnený, zbytočne veľkú 
práčovňu zmenšiť o priestor pre kanceláriu hospodárky, súčasnosti úž pracie a žehliace technológie nezaberajú tak 
veľký priestor.  

Ďalšou požiadavkou bolo zväčšiť jedáleň pre personál. Návrh dispozičných zmien bez zásahu do nosných 
konštrukcií objektu má zabezpečiť hore uvedené požiadavky investora resp. stavebníka. Navrhujeme vybúrať deliacu 
priečku medzi miestnosťami č. 1.20 a 1.21, čím sa zabezpečí väčšia jedáleň. Dvere do exteriéru v mieste pôvodnej 
kancelárie hospodárky sa vybúrajú a otvor sa zamuruje do výšky parapetu z pórobetónových tvárnic hr. 300. Do 
novovzniknutého otvoru sa osadí nové okno. Pre zväčšenie kuchyne navrhujeme vybúrať deliacu priečku susediacu s 
chodbou m.č. 1.23. Pre oddelenie prevádzky kuchyne je potrebné vybúrať dvoje dverí v chodbe a následne ich 
zamurovať pórobetónovými tvárnicami hr. 125 mm. Takto sa oddelí aj bývalí priechodný priestor č.m. 1.22 sklad 
exteriérových hračiek a vznikne potrebnejší sklad záhradnej techniky prístupný iba z exteriéru. Dispozícia kuchyne bude 
opísanými stavebnými úpravami vzdušnejšia a bude menej dochádzať ku križovaniu technologických postupov pri 
príprave jedál. Konvektomat a elektrický sporák sa premiestnia do priestoru bývalej chodby. Z tohto dôvodu bude 
potrebné riešiť aj demontáž pôvodného digestora a montáž nového (podrobnejšie viď samostatnú časť PD VZT). Vedľa 
nich vznikne ešte ďalšia pracovná plocha. Uvažuje sa s novou zabudovanou umývačkou riadu. Umiestnenie kancelárie 
hospodárky ku vstupu do rohu pôvodnej práčovne uľahčí a zjednoduší komunikáciu hospodárky s riaditeľkou. Nebudú 
musieť chodiť cez kuchyňu resp. exteriérom. Pre tento účel sa vybudujú nové deliacie priečky v rohu práčovne z 
pórobetónových tvárnic hr. 125 mm, vybúra sa dverný otvor v priečke medzi m.č. 1.02 chodba a 1.24 práčovňa. Tiež 
bude potrebné vybúrať betónové vane umiestnené v rohu práčovne. Pri novej priečke v mieste schodíka stupňa pod 
práčky sa osadí nová vaňa. Všetky tieto zmeny si vyžadujú ďalšie úpravy vo vnútorných technických inštaláciach 
budovy, ktoré sú spracované v samostatných častiach projektovej dokumentácie. Pri zatepľovaní fasády bude potrebné 
demontovať a opätovne namontovať mreže na oknách a dverách. Tak isto bude potrebné vymeniť vonkašie parapety. 
Tak isto sa vymenia všetky súvisiace súčasti obvodového plášťa ako  
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bleskozvody ukončenia odvetrávacích potrubí. Jestvujúce elektroinštalačné rozvody vedené po fasáde sa prekryjú 
zateplením. Tiež sa uvažuje so štrkovými odkvapovými chodníkmi.  

Pri všetkých stavebných prácach je potrebné dodržiavať technologické postupy a odporúčania výrobcov 
stavebných materiálov. 

Podrobnosti ohľadom kotvenia KZS a strešnej krytiny viď v samostatnej časti PD Statika. 
 

SO-02 Časť B,C,D – Jasle a vstup 
 

Jedná sa o súbor troch samostatných budov, navzájom oddilatovaných, avšak vnútornými priestormi sú 
prepojené do jedného celku. Stavby sa nachádzajú na rovinatom teréne, v zastavanom území. V pôdoryse má každá 
časť tvar obdĺžnika s vonkajšími obrysovými rozmermi 14,2x18,3m (budova B); 14,2x15,3m (budova C); 7,4x12,6m 
(budova D). Budova B je dvojpodlažná, je prestrešená plochou strechou a má výšku nad terénom cca 8,2m. Budova C je 
prízemná, pôvodne mala plochú strechu ktorá bola v minulosti prekrytá sedlovou s dreveným krovom, výška hrebeňa 
strechu dosahuje výšku cca 6,6m nad terénom. Výška pôvodnej plochej strechy bola cca 4,5m nad terénom. Budova D 
je prízemná, je prestrešená plochou strechou a má výšku nad terénom cca 3,6m. Nosnú konštrukciu všetkých troch častí 
tvorí železobetónový prefabrikovaný skelet, doplnený o stužujúce steny hrúbky 300mm. Hlavný nosný systém je 
pozdĺžny, pri budove B a C dvojloďový, pri budove D jednoloďový. Modulová osnova v pozdĺžnom smere je 3,0m a v 
priečnom smere 2x6,7m (B, C) resp. 1x6,7m (D). Stropy sú riešené z prefabrikovaných železobetónových panelov 
ukladaných v priečnom smere na pozdĺžne prievlaky.  

Steny stavby budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom (KZS) na báze minerálnej vlny hrúbky 
150mm. Ostenia, parapety a nadpražia otvorov sa zateplia rovnakým izolantom hrúbky 30mm. Sokel bude zateplený 
izolantom na báze dosák XPS hrúbky 100mm. Najväčšie zaťaženie pôsobiace na KZS je zaťaženie saním vetra. Toto 
zaťaženie je aj jediné, s ktorým sa počíta pri návrhu kotvenia KZS. Zaťaženie vlastnou hmotnosťou KZS je prenášané 
šmykovou pevnosťou izolantu a lepiacim tmelom na podklad. Preto musí mať podklad dostatočnú pevnosť. Zatepľovacie 
dosky navrhujem kotviť ku existujúcemu obvodovému plášťu neznámej materiálovej bázy prostredníctvom lepiacej malty 
a následne pomocou mechanických natĺkacích kotiev EJOT EJOTHERM NTK U. Tieto kotvy sú vhodné pre kotvenie v 
betóne, plnej aj dierovanej tehle. Druh materiálu stien bude potrebné zistiť pred realizáciou stavby a ak bude zistený iný 
materiál ako bol uvažovaný, bude potrebné zmeniť typ kotvy. Existujúcu omietku, pokiaľ je v dobrom technickom stave a 
má vyhovujúcu priľnavosť k základnému materiálu, nie je potrebné odstraňovať. Odstránia sa len uvoľnené a poškodené 
časti omietky. Omietku je potrebné pred zahájením lepenia izolačných dosiek očistiť od mechanických nečistôt a podľa 
potreby natrieť penetračným náterom. Dĺžku kotiev je potrebné zvoliť tak, aby boli zakotvené v základnom materiáli do 
kotevnej hĺbky minimálne 40mm (podľa technologického predpisu firmy EJOT). V prípade, že sa na stavbe zistí 
prítomnosť iného základného materiálu aký bol predpokladaný vo výpočte, bude nutné túto skutočnosť nahlásiť 
projektantovi statiky. V takomto prípade si vyhradzujem právo zmeny počtu kotiev a/alebo typu kotiev. To už však bude 
riešené nad rámec tohto projektu.  

Sedlová strecha nad budovou C bude asanovaná a bude obnovená opäť pôvodná plochá strecha. Všetky tri 
budovy budú ma ť plochú strechu, zateplenú rovnakým spôsobom. Strechy budú zateplené z vonkajšej strany. Pôvodné 
vrstvy strešného plášťa budú odstránené až po nosné strešné panely. Povrch panelov bude potrebné očistiť od nečistôt 
a natrieť penetračným náterom. Následne sa na nosnú konštrukciu celoplošne nalepia nové vrstvy strešného plášťa, 
vrátane tepelnej izolácie na báze PUR izolácie v min. hrúbke 220 mm + navýšenie do spádu 1,5% ku krajom objektu. 
Finálnou vrstvou bude celoplošne nalepená PVC fólia, ktorá bude plniť hydroizolačnú vrstvu. Voľba lepidla jednotlivých 
vrstiev musí byť taká, aby bolo zabezpečené kotvenie každej lepenej vrstvy proti pôsobeniu vztlakovej sily od vetra o 
veľkosti 1,52 kNm2 (charakteristická hodnota). Odstránením niektorých vrstiev pôvodného strešného plášťa a ich 
nahradením novými vrstvami dôjde k odľahčeniu stropnej konštrukcie, takže nedôjde k priťaženiu konštrukcie.  

Ďalej riešime výmenu niektorých výplní otvorov za nové. Tiež sa navrhujú nové výplne otvorov terasy na 2.NP 
a to lexanová výplň na západnej strane, ktorá je osadená v oceľovom ráme a sieťky proti hmyzu osadené v plastovom 
ráme s posuvnými krídlami na južnej strane. Ďalej sa navrhujú nové klampiarske a zámočnícke výrobky namiesto 
pôvodných, ktoré bude potrebné demontovať kvôli zatepľovaniu objektu ako napr. zábradlia, požiarne rebríky, 
oplechovanie atík, vonkajšie parapety, bleskozvody a hlavice odvetrávacích potrubí.  

Navrhujeme tiež vnútorné stavebné úpravy v časti D spočívajúce vo vymurovaní deliacej priečky hr. 100 mm z 

pórobetónových tvárnic v m.č. 1.35, v ktorej budú osadené dvojkrídlové drevené dvere v oceľovej zárubni. Vznikne tak 

nová miestnosť č. 1.37, ktorá bude slúžiť ako sklad exteriérového nábytku. 
 

SO-03 Časť E,F - Terasy a prestrešené chodníky (E,F) 
 

Jedná sa o prestrešený chodník medzi časťou B a časťou D objektu SO-02 Jasle a vstup označeného ako E.1 
a prestrešený chodník medzi objektmi SO-01 Hospodársky pavilón a SO-02 Jasle a vstup označeného ako E.2. Č asť 
F.1 rieši prestrešenie južnej terasy Jaslí. Ďalej sú v tomto objekte riešené nové povrchové úpravy terás časti B a C. V 
rámci tohto stavebného objektu SO-03 sú riešené aj nové zábradlia okolo chodníkov a terás na 1.NP (prízemí). 

Riešenie časti E.1 a E.2 spočíva v odstránení pôvodnej strešnej krytiny a klampiarskych výrobkov ako 
oplechovanie a odkvapové žľaby a zvody a ich nové prevedenie. Ďalej sú to nové nátery podhľadu prestrešenia a 
oceľových stĺpikov. Tak isto je v návrhu odstránenie nášlapnej vrstvy chodníkov, vyspravenie podkladu a položenie novej 

protišmykovej dlažby na mrazuvzdorné lepidlo. Je potrebné tiež vyspraviť všetky zvislé plochy chodníkov 
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odstránením odpadávajúcich povrchových úprav a nanesením novej omietky. Súčasťou tejto časti sú aj nové oceľové 
zábradlia z Jaklových profilov 40/40 mm a rebrovaním 40/8 mm so zaoblenou hranou v rozpätiach max. 80mm. Všetky 
oceľové prvky budú šedobielej farby. Zábradlia budú kotvené z vrchu do chodníka pomocou skrutiek a hmoždín cez 
oceľové platničky 80/80/4 mm. Farebné riešenie viď v tabuľkách výrobkov. Súčasťou zábradlí sú aj bráničky (viď vo 
výkresovej časti). 

Časť F rieši novú konštrukciu otvoreného pultového prístrešku nad existujúcou terasou, na južnej strane 
budovy B. Na strane budovy bude konštrukcia kotvená ku stĺpom budovy B, na druhej strane sa budú nachádzať nové 
podperné sĺpy situované pozd ĺž existujúcej terasy. Konštrukcia prístrešku bude oceľová, sklon pultovej strechy bude 5°, 
krytina bude polykarbonátová, priehľadná. Prístrešok bude jednoloďový, šírky 4,8m. Pozdĺžny modul bude prispôsobený 
budove B, t.j. 6x3,0m. V okolí stavby nebol vykonaný geologický prieskum preto sú geologické pomery neznáme. Objekt 
sa bude nachádzať v zastavanom území. Nové základové konštrukcie boli navrhnuté za predpokladu prítomnosti zeminy 
triedy F6 tuhej konzistencie v úrovni základovej škáry. Prítomnosť podzemnej vody v aktívnej zóne základov nebola 
uvažovaná. Po zahájení výkopových prác na stavbe bude potrebné, aby bol prizvaný geológ a určili sa geologické 
pomery na mieste navrhovanej stavby. Následne bude možné posúdiť vhodnosť navrhnutých základov stavby. Základy 
pod nosnými stĺpmi prístrešku boli navrhnuté na základe vyššie uvedených predpokladov ako plošné základy – 
základové pätky pôdorysného rozmeru 600x1200mm z prostého betónu. Základová škára je navrhnutá v h ĺbke 
minimálne 1300mm pod úrovňou terénu. Doporučujem, aby základovú škáru odsúhlasil a prebral geológ. Betón pre 
základové konštrukcie je navrhnutý triedy C25/30-XC2. Oceľová konštrukcia prístrešku bude pozostávať zo siedmich 
priečnych rámov tvaru písmena L. Stĺp aj priečnik (väzník) sú navrhnuté z profilu JAKEL 120/120/6. Stĺpy 2/3 budú 
votknuté do základových pätiek. Priečnik (väzník) bude kotvený z boku do existujúcich železobetónových stĺpov priľahlej 
budovy. Medzi priečnymi rámami rozmiestnenými v osových vzdialenostiach á 3,0m budú kotvené pozdĺžne nosníky z 
profilu JAKEL 60/60/4. Navrhnutých je celkovo 6 ks pozdĺžnych nosníkov v osovej vzdialenosti 915 mm. Medzi 
pozdĺžnymi nosníkmi sa budú nachádza ť priečne nosníky z profilu JAKEL 60/60/4, rozmiestnené budú v osovej 
vzdialenosti 1000mm. Krytina prístrešku je navrhnutá z komôrkových polykarbonátových platní LEXAN THERMOCLEAR 
PLUS LT2UV20/5X/3200. Uložené budú komôrkami kolmo na pozdĺžne nosníky, komôrky budú v smere spádu strechy. 
Polykarbonátové platne budú kotvené ku prie čnym nosníkom v rovine strechy pomocou systémových prítlačných líšt. 
Nosné oceľové prvky sú navrhované z ocele triedy S235. Oceľová konštrukcia je navrhnutá ako zváraná na mieste 
stavby, kotvenie k základom a existujúcim stĺ pom je navrhnuté pomocou chemických kotiev. Túto konštrukciu je 
potrebné kotviť do nosnej obvodovej konštrukcie pred zateplením fasády, potom to už nebude možné.  

Ďalej je v tomto objekte SO-03 riešená demontáž jestvujúcej nášlapnej gumenej vrstvy južnej terasy položenie 

novej gumenej podlahy ako ochrana pri páde detí na všetkých terasách. 
 

B.2.2.  RIEŠENIE DOPRAVY, PRIPOJENIE NA DOPRAVNÝ SYSTÉM    

  Prístup na pozemok je z existujúcej miestnej  komunikácie Komenského ulice, ktorá má dostatočné 

parametre pre prístup aj nákladnými autami a stavebnou technikou.  

B.2.3.  EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE STAVBY  
     

  Stavebné úpravy majú v prvom rade zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti stavby, čím dôjde 

k finančným úsporám pri jej prevádzkovaní.  
 

B.2.3. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Počas realizácie stavby je nutné aby dodávateľ stavebných prác rešpektoval hodiny nočného kľudu 
neznečisťoval autami a stavebnými mechanizmami okolité komunikácie a nevytváral v bezprostrednom okolí stavby 
nadmernú prašnosť.  

Likvidácia odpadov počas výstavby sa bude riadiť podľa Zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Druh 

a spôsob likvidácie je uvedený v nasledujúcej tabuľke : 
 

P.č. Kód odpadu Názov odpadu 
Kategória Množstvo Nakladanie s odpadom 

odp. odpadu (t) 
  

   Spôsob Odberateľ      

1 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,10 využitie  

2 15 01 06 Zmiešané odpady O 0,15 zneškodnenie  

3 15 01 10 
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, 

N 0,07 zneškodnenie 
 

alebo kontaminované nebezpečnými látkami Zabezpečí      
      

vybraný 4 17 01 01 Úlomky betónu neznečistené škodlivinami O 175 využitie 
      

dodávateľ 
5 17 01 02 Tehly O 30 využitie 

stavby 

6 17 01 07 
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc 

O 125 zneškodnenie 
 

a keramiky iné ako uvedené v 17 03 01 
 

      

7 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 100 zneškodnenie  
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8 17 04 05 Železo a oceľ O  15 využitie  

9 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05 O  9 využitie  

10 17 02 01 Drevo O  50 využitie  

11 17 02 02 Sklo O  0,10 využitie  

12 17 02 03 Plasty O  0,20 využitie  
 

Po opätovnom uvedení objektu do prevádzky sa bude separovaný odpad zhromažďovať v kontajneroch a 

odvážať na skládku odpadu v zmysle príslušného VZN mesta Liptovský Mikuláš. 
 

B.2.5. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 
 

Za bezpečnosť práce a technických zariadení počas výstavby bude zodpovedať vybraný dodávateľ a 

prípadní subdodávatelia stavby. 
 

B.2.6. POŽIARNO-BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE 
 

Požiarna bezpečnosť stavby je riešená v samostatnej časti projektu. 
 

B.2.7. ZARIADENIE CIVILNEJ OCHRANY A JEHO MIEROVÉ VYUŽITIE 
 

Stavebnými úpravami nie je dotknuté. 
 

B.2.8. RIEŠENIE PROTIKORÓZNEJ OCHRANY, OCHRANA PROTI BLUDNÝM PRÚDOM 
 

Proti korózii je potrebné chrániť, najmä oceľové zábradlia a oceľové prvky prestrešenia južnej terasy jaslí 

viacnásobným syntetickým náterom. Všetky klampiarske výrobky sú navrhnuté z poplastovaného pozinkovaného 

plechu. 
 

B.2.9. ZABEZPEČENIE TELEVÍZNEHO PRÍJMU 
 

Nie je predmetom projektovej dokumentácie. 
 

B.2.10. STANOVENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM 

 

Ochranné pásma jednotlivých existujúcich inžinierskych sietí uvažovanou výstavbou nebudú dotknuté. 
 

B.2.11. KOORDINAČNÉ OPATRENIA V PRÍPADE INEJ SÚBEŽNEJ VÝSTAVBY V PRIESTORE STAVBY 
 

Iná súbežná výstavba v danom území nie je uvažovaná. 
 

B.3. ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY 
 

Riešená stavba nie je výrobného charakteru. 
 

B.4. ZEMNÉ PRÁCE 
 

Spočívajú vo výkopoch zeminy v mieste základových pätiek pre prestrešenie južnej terasy jaslí. Malé 

množstvo vykopanej zeminy sa rozhrnie na pozemku stavby. 
 

B.5. OCHRANA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A PODZEMNEJ VODE 
 

Navrhovanými stavebnými úpravami nevzniká potreba riešenia novej ochrany proti zemnej vlhkosti a 

podzemnej vody. 
 

B.6. KANALIZÁCIA 
 

Riešené objekty sú pripojené na kanalizačnú sieť. Navrhovanými stavebnými úpravami sa nezvyšuje 

množstvo odpadových vôd. 

 
 
 

 

7 



PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši 

Ing. arch. Ján Ďurica, Žiar 40, 032 05 01. 2020 
 

B.7. ZÁSOBOVANIE VODOU 
 

Nie je predmetom riešenia projektovej dokumentácie. Objekty sú pripojené na verejný 

vodovod a navrhovanými stavebnými úpravami nedôjde k navýšeniu spotreby vody. 
 

B.8. TEPLO A PALIVÁ 
 

Potreba tepla pre ústredné vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody je zabezpečená z centrálneho zdroja 

tepla. Je ním plynová kotolňa nachádzajúca sa v blízkosti riešených objektov. Vykurovacia voda a TÚV sú privedené 

do objektov podzemným vedením. Navrhované stavebné úpravy majú prispieť k zníženiu potreby tepla. 
 

B.9. ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE 
 

Navrhované stavebné úpravy majú zabezpečiť menšiu potrebu elektrickej energie. 
 

B.10. OSTATNÁ ENERGIA 
 

V projekte sa neuvažuje s využitím iných foriem energie. 
 

B.11 . VEREJNÉ A VONKAJŠIE OSVETLENIE 
 

Verejné osvetlenie nie je riešené v projektovej dokumentácii. Vonkajšie osvetlenie sa nachádza pri 

vstupoch do hospodárskeho pavilónu. Ďalšie vonkajšie svetlá sú v podlubí a prestrešenom chodníku medzi vstupom 

a jasľami na prízemí a na pavlači 2.NP jaslí. Podrobnejšie viď v časti „Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové 

rozvody“. 
 

B.12. SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY 
 

Projektová dokumentácia nerieši nové slaboprúdové rozvody. Jestvujúce vonkajšie, ktoré sú vedené po 

fasádach objektov sa prekryjú zateplením. Pri realizácii je potrebné dbať na to, aby nedošlo k ich poškodeniu. 

 
 
 
 
 
 

 

 

V Žiari Január 2020 Ing.arch. Ján Ďurica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 


