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Kontaktná osoba: Ing. Róbert Škrkoň

Telefón: 041/763 7648
0911 107 332

E-mail: robert.skrkon@lemont.sk
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Príloha č. 1

Čestné vyhlásenie
o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na podlimitný postup podľa § 112 -116 zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o., 013 62 Veľké Rovné 586, IČO: 31600042 (doplniť názov 

uchádzača ) zastúpený Ing. Róbertom Škrkoňom, konateľom spoločnosti (doplniť meno a priezvisko 

štatutárneho zástupcu) ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej 

zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len 

„zákazka“) Výzvou na predkladanie ponúk uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č.6/2023 

zo dňa 10. 01.2023 pod číslom 555 - WYP, týmto

čestne vyhlasujem, že

- súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na uvedený predmet zákazky, ktoré určil verejný 
obstarávate!’, že súhlasíme s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými 
v Časti B. -  „Opis predmetu zákazky“, C -  „Spôsob určenia ceny“, F -„Obchodné podmienky 
uskutočnenia predmetu zákazky“ týchto SP.

- všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

- všetkému, čo bolo v Oznámení, súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám 
nebolo jasné sme využili možnosť vysvetľovania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude 
obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.

- nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

- nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, 
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne 
uložená sankcia,

- nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.

- dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným 
obstarávaním, môže verejný obstarávate!’ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov.

Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre 
verejné obstarávanie.

V Žiline, dňa 26. 01.2023

U
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Ing. Róbert Škrkoň, konateľ spoločnosti 

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, podpis



Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na podlimitný postup podľa § 112 -116 zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši

LE M O N T-SLO V A K IA  ŽILINA, s.r.o. 013 62 Veľké Rovné 586 100:31600042 (doplniť názov 

uchádzača), zastúpený Ing. Róbertom Škrkoňom, konateľom spoločnosti (doplniť meno a priezvisko 

štatutárneho zástupcu ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej 

zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len 

„zákazka“) Výzvou na predkladanie ponúk uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 6/2023 

zo dňa 10.01. 2023 pod číslom 555 -  WYP, týmto

čestne vyhlasujem, že
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá 
je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho 
postavenia v súťaži,
som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek či i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo 
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu 
so zadaním tejto zákazky,
budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek 
v priebehu procesu verejného obstarávania,
poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné pravdivé 
a úplné informácie.

V Žiline, dňa 26. 01.2023

Ing. Róbert Škrkoň, konateľ spoločnosti 
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, podpis



Príloha č. 3

Čestné vyhlásenie - súhlas
so zverejnením svojej ponuky na profile verejného obstarávateľa

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na podlimitný postup podľa § 112 -116 zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 013 62 Veľké Rovné 586, IČO: 31600042 (doplniť názov 

uchádzača), zastúpený Ing. Róbertom Škrkoňomm, (doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu 

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len 

„súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) 

Výzvou na predkladanie ponúk uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č 6/2023 zo dňa 

10. 01.2023 pod číslom 555 - WYP, týmto

čestne vyhlasujem, že

*súhlasím so zverejnením svojej ponuky na profile verejného obstarávateľa na adrese :

https://www.uvo.qov.sk/vvhladavanie-profilov/zakazkv/4971. a https://iosephine.proebiz.com 

v neobmedzenom znení.

V Žiline, dňa 26. 01.2023

Ing. Róbert Škrkoň, konateľ spoločnosti 
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, podpis

nehodiace sa vymazať

https://www.uvo.qov.sk/vvhladavanie-profilov/zakazkv/4971
https://iosephine.proebiz.com


LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.
013 62 Veľké Rovné 586
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Č e s t n é  v y h l á s e n i e

Predmet zákazky : „Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši" 

Obchodná firma: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Adresa: 013 62 Veľké Rovné 586

IČO: 31600042

spoločnosť zapísaná : Obchodný register OS Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 1667/L 

zastúpená: Ing. Róbert Škrkoň

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu 
zákazky „Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši" vyhlásenej verejným 
obstarávateľom Mesto Liptovský Mikuláš vo Vestníku verejného obstarávania č. 6/2023 zo 
dňa 10. 01. 2023 pod číslom 555-WYP sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet 
uskutočníme vlastnými kapacitami.

V Žiline, dňa 02. 02. 2023

Ing. Róbert Škrkoň, konateľ



E.1. NÁVRH PLNENIA JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

NÁVRH
plnenia kritérií uchádzačom na vyhodnotenie ponúk verejnej súťaže :

Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom
Mikuláši

údaje , ktoré budú zverejnené „on line“ 
v súlade s § 52 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z.

Identifikácia uchádzača : LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA,s.r.o.
013 62 Veľké Rovné 586 
IČO: 31600042 
IČ DPH:SK2020442600

Kritérium na vyhodnotenie ponúk :

1. Navrhnutá (zmluvná) celková cena zákazky spolu s DPH

Predmet zákazky Cena v EUR 
bez DPH

DPH 
v EUR

Cena celkom 
v EUR s DPH

Stavebné úpravy detských jaslí v 
Liptovskom Mikuláši -  
neoprávnené výdavky

104 770,13 20 954 ,03 125 724,16

Stavebné úpravy detských jaslí v 
Liptovskom Mikuláši -  

oprávnené výdavky
209  020,26 41 804,05 250 824,31

S tav eb n é  úpravy  d etských  
ja s lí v  L ip tovskom  M iku láš i 313 790,39 62 758,08 376  548 ,47

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky. 
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená.

Podpis

I I  m r ~  ~

Ing. Róbert Škrkoň, konateľ
(Osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača)

Dátum : Žilina, 07. 02. 2023



C.1 - Spôsob určenia ceny -  neoprávnené výdavky

Stavebné úpravy detských jaslí, Liptovský 
Mikuláš

Cena bez 
DPH (v EUR)

DPH 
(v EUR)

Spolu s DPH 
(v EUR)

Časť : stavebné úpravy v interiéri 26 567,69 5 313,54 31 881,23

Č asť: výmena okien 2 615,00 523,00 3 138,00

Č asť: zateplenie fasády 6 460,95 1 292,19 7 753,14

Spolu - časť A - Hospodársky pavilón 35 643,64 7 128,73 42 772,37

Časť: stavebné úpravy v interiéri 5 101,81 1 020,36 6 122,17

Č asť: výmena okien 3 705,43 741,09 4 446,52

Č asť: zateplenie fasády 11 027,78 2 205,56 13 233,34

Spolu - časť B,C,D - Jasle a vstup 19 835,02 3 967,01 23 802,03

Časť : Terasy a prestrešené chodníky 49 291,47 9 858,29 59 149,76

Spolu - časť E, F - Terasy a prestrešené 
chodníky 49 291,47 9 858,29 59 149,76

C elkom  -  n eo p rávn en é  výd avky 104 770,13 20 954,03 125 724,16

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky. 
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená.

im

586
600

Podpis
Ing. Róbert Škrkoň, konateľ

(Osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača)

Dátum : Žilina, 07. 02. 2023



C.2 - Spôsob určenia ceny -  oprávnené výdavky

Stavebné úpravy detských jaslí, Liptovský 
Mikuláš

Cena bez 
DPH (v EUR)

DPH 
(v EUR)

Spolu s DPH 
(v EUR)

Časť: výmena okien 3 390,82 678,16 4 068,98

Časť: zateplenie fasády 24 597,72 4 919,54 29 517,26

Časť: zateplenie striech 43 412,89 8 682,58 52 095,47

Spolu - časť A - Hospodársky pavilón 71 401,43 14 280,28 85 681,71

Časť: výmena okien 1 557,08 311,42 1 868,50

Časť: zateplenie fasády 60 006,08 12 001,22 72 007,30

Časť: zateplenie striech 76 055,67 15211,13 91 266,80

Spolu - časť B,C,D - Jasle a vstup 137 618,83 27 523,77 165 142,60

Celkom -  oprávnené výdavky 209 020,26 41 804,05 250 824,31

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky. 
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená.

“  č. 586
^  42600

Podpis........................................................................................
Ing. Róbert Škrkoň, konateľ
(Osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača)

Dátum: Žilina, 07. 02. 2023



Návrh zmluvných podmienok

Z M L U V A  O D I E L O

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy objednávateľa : .......................................

Číslo zmluvy zhotoviteľa : ....................................

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ 
Sídlo:
Zastúpený:

Osoby oprávnené k jednaniam
vo veciach realizačných : Ing. František Stejskal, vedúci odd. prípravy a realizácie

(vrátane odsúhlasovania súpisov prác) stavieb

IČO: 00 315 524
DIČ: 2021031111

Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta

Bankové spojenie: 
Čísli účtu:
IBAN:

Prima banka Slovensko, a.s.
1600443002/5600
SK89 5600 0000 0016 0044 3002

Samostatný dotačný účet: 
Bankové spojenie:
Číslo dotačného účtu: 
IBAN :

VUB Banka, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš
0040 1444 4751/0200
SK49 0200 0000 0040 1444 4751

Tel.:
Fax:
E-mail:

044/5565 111 
044/562 13 96 
lm iku las@ m iku las .sk

1.2. Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
Zastúpený:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 
013 62 Veľké Rovné 586 
Ing. Róbert Škrkoň, konateľ

Osoby oprávnené jednať:
vo veciach realizačných: Ing. Ján Tabaček, stavbyvedúci

IČO: 31600042
IČ-DPH: SK2020442600
Bankové spojenie:
Č. účtu:
IBAN:
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde v Žiline, oddiel Sro, vložka číslol 667/L
Tel.: 041/7637648, 0911 107 332
Fax:
E-mail: robert.skrkon@lemont.sk

2. Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci podlimitnej 
zákazky na predmet obstarávania „Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši“ s 
oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, spracovaným na základe projektovej 
dokumentácie, ktorú mal zhotoviteľ k dispozícii v tej forme a verzii, ako mu boli predložené v rámci

mailto:lmikulas@mikulas.sk
mailto:robert.skrkon@lemont.sk


súťažných podkladov, ktoré sú v tomto zmysle detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe 
oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá (cenová ponuka) tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1.

2.2 Zmluvné strany uzatvárajú na predmet zmluvy „Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom
Mikuláši“ Zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 112 -116 zákona 
NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení (ďalej len „ZVO“).

A

2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že dielo, ktoré má byť zrealizované na základe tejto

Zmluvy o dielo, je financované z prostriedkov Environmentálneho fondu, ktoré boli Objednávateľovi 
poskytnuté na základe Zmluvy č. E4253 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu 
formou dotácie zo dňa 29.11.2022 (ďalej „dotačná zmluva“) na realizáciu projektu: Stavebné úpravy 
detských jaslí v Liptovskom Mikuláši, nakladanie s ktorými (prostriedkami) podlieha dotačnej zmluve 
ako aj osobitným pravidlám a predpisom v zmysle príslušnej legislatívy.

2.4 Východiskové údaje:

Názov stavby: „Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši“

Miesto stavby: k.ú. Liptovský Mikuláš, Detské jasle MIKULÁŠIK, Komenského 2128, 031 01

Liptovský Mikuláš

3. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a odovzdanie diela „Stavebné úpravy detských jaslí v 
Liptovskom Mikuláši“ Zhotoviteľom v súlade s jeho ponukou a rozpočtom predloženým do verejného 
obstarávania, podmienkami verejného obstarávania, s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, 
právoplatným rozhodnutím o povolení stavby č. MsÚ/ÚRaSP 2020/6011-3/MDu vydaným dňa 
27.10.2020 (ktoré bolo opravené dňa 27.09.22 rozhodnutím č. MsÚ/ÚRaSP 2022/6508-3/MDu 
a zmenené dňa 26.09.2022 rozhodnutím č. MsÚ/ÚRaSP 2022/5540-3/MDu) a ďalšími prípadnými 
dokladmi a dokumentáciou k dielu.

3.2 Objednávateľ zadáva a Zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela „Stavebné úpravy detských 
jaslí v Liptovskom Mikuláši“ v zmysle bodu 3.1 a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, 
revízií, v rozsahu platných právnych a technických predpisov, vyhlášok a noriem.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom 
štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN EN, 
technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných 
právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

3.4 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zhotoviť dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase 
realizácie diela (s ohľadom na povahu diela najmä v súlade so zákonom č. 555/2005 Z.z. o energetickej 
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, s vyhláškou 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov a s technickou normou STN 73 0540- 2+Z1+Z2), 
vyzvať Objednávateľa na prevzatie diela a Objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a splnené 
funkčné dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy, zaplatiť dohodnutú cenu.

4. Čas a miesto plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Začatie: dňom odovzdania staveniska

Dokončenie: 14.07.2023

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko po jednotlivých objektoch (častiach diela), 
kde prvé odovzdanie staveniska bude najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán, 
prípadne osobami oprávnenými jednať vo veciach realizačných.



4.3 Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia diela oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je podmienená 
vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú 
číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ berie 
na vedomie, že v zmysle dotačnej zmluvy je Objednávateľ, ako príjemca dotácie a verejný obstarávateľ, 
oprávnený uskutočniť akékoľvek zmeny tejto zmluvy len v súlade so ZVO a po predchádzajúcom 
písomnom súhlase Environmentálneho fondu ako poskytovateľa dotácie.

Zmena termínu zhotovenia diela môže nastať:

v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné k funkčnosti diela a neboli 
zahrnuté v tejto zmluve,

v prípade nepredvídateľných okolností, ktoré nemohol predvídať ani Objednávateľ ani 
Zhotoviteľ.

v prípade nevhodných klimatických podmienok, ktoré neumožňujú zhotoviť dielo za 
dodržania platných technologických predpisov a noriem

4.4 Vecný a finančný harmonogram stavebných prác na diele spracovaný Zhotoviteľom vzájomne 
odsúhlasený pred podpisom tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať termíny podľa harmonogramu stavebných prác, t.j. 
jednotlivé práce dokončiť riadne a včas.

4.5 Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných Zhotoviteľom nepretržite k dispozícii poverený 
zodpovedný pracovník Zhotoviteľa, t.j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v protokole 
o odovzdaní a prevzatí staveniska. Objednávateľ môže poveriť osobu zodpovednú za výkon 
stavebného resp. technického dozoru, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí 
staveniska.

4.6 Každé prerušenie prác je Zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi spolu so 
správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto 
príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je Zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez 
akejkoľvek dalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany Objednávateľa.

4.7 Prerušenie prác zo strany Zhotoviteľa bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že za neopodstatnené prerušenie prác z jeho strany mu bude 
Objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s článkom 10 tejto 
zmluvy.

5. Cena diela

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, 
spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej
dokumentácii v rámci dokumentov verejnej súťaže a cenovej ponuky Zhotoviteľa zo d ňa ................. vo
forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
prílohu č. 1 tejto zmluvy. Je to cena maximálna a zmeniť jej výšku možno len písomným dodatkom k 
tejto Zmluve o dielo.

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena diela bez DPH: 313 790,39 EUR
DPH: 62 758,08 EUR
Celková cena za predmet diela vrátane DPH : 376 548,47 EUR

Slovom: Tristosedemdesiatšesťtisícpäťstoštyridsaťosem EUR štyridsaťsedem centov

5.3 Akákoľvek zmena ceny diela oproti bodu 5.2. tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou 
zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú číslované, datované a 
podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a predchádzajúcim súhlasom 
Environmentálneho fondu ako poskytovateľa pomoci. Zmena ceny diela môže nastať:

- v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie a funkčnosť diela a 
neboli zahrnuté v tejto zmluve, teda neboli súčasťou cenovej ponuky a oceneného výkazu výmer 
Zhotoviteľa,

- v prípade nepredvídateľných nákladov, ktoré vzniknú pri realizácii diela, ktoré nemohol predvídať 
Objednávateľ a/alebo Zhotoviteľ. Takéto nepredvídateľné náklady musia byť obojstranne 
odsúhlasené Objednávateľom aj Zhotoviteľom.

5.4 Zhotoviteľ zmenu ceny diela ocení v zmysle jednotkových cien položkovitého rozpočtu, ktorý



tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve o dielo. Nové práce, ktoré položkovitý rozpočet neobsahuje, budú 
ocenené položkami platného cenníka (Cenkros) alebo ak taká položka nie je uvedená v Cenkrose, tak 
doložením kalkulácie, ktorej jednotková cena, množstvo a opodstatnenosť bude vopred odsúhlasená 
Zhotoviteľom a Objednávateľom.

5.5 Zhotovíte!’ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, budú z ceny 
diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.

5.6 V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vytýčenie stavby, za vypracovanie PD skutočného 
vyhotovenia stavby, náklady na prípadný geologický prieskum, zamerania skutočného vyhotovenia 
stavby a vypracovanie a overenie geometrického plánu, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a 
vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, 
dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie a prenosného a dočasného 
dopravného značenia, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady Zhotoviteľa spojené so 
zhotovením diela, náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd 
(vrátane nákladov na ochranu majetku Objednávateľa), náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré 
vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na 
stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.

5.7 Na účely zabezpečenia riadneho a včasného plnenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo 
sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť Objednávateľovi najneskôr do 20 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo 
zábezpeku plnenia (tzv. Performance Bond) vydanú vo forme bankovej záruky, podľa ktorej príslušná 
banka v záručnej listine vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe oznámenia Objednávateľa 
adresovaného banke do výšky 20 % z Ceny diela bez DPH uvedenej v tejto Zmluve o dielo, pre prípad, 
že Zhotoviteľ poruší akúkoľvek zo svojich nepeňažných povinností podľa Zmluvy o dielo, ktorá má vplyv 
na riadne splnenie diela podľa ods. 8.25 tejto Zmluvy o dielo. Záručné vyhlásenie banky musí byť 
neodvolateľné a bezpodmienečné. Platnosť bankovej záruky zabezpečovaného plnenia končí 
uplynutím 30 dní od riadneho splnenia diela v zmysle Zmluvy o dielo.

6. Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu tejto Zmluvy preddavok.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Faktúra musí byť 
zostavená prehľadne, samostatne za oprávnené a neoprávnené výdavky a pritom sa v nej musí 
dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto 
zmluvy.

Faktúry za oprávnené výdavky Zhotoviteľom vystaví k 15. máju 2023 a k 14. júlu 2023. Neoprávnené 
výdavky je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať mesačne. Cena a množstvo vykonaných prác bude 
odsúhlasená Objednávateľom v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

6.3 Súčasťou faktúry bude zástupcom Objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme 
položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle 
prílohy č. 1 tejto zmluvy, zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia 
stavebných prác, fotodokumentácia priebehu prác a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie 
druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.), ktoré boli realizované v období, za ktoré 
sa fakturuje. Objednávateľom poverená zodpovedná osoba (uvedená v záhlaví tejto Zmluvy) vykoná 
zistenie a odsúhlasenie predloženého Súpisu prác vždy najneskôr do 5-tich pracovných dní odo dňa 
predloženia Súpisu vykonaných prác Zhotoviteľom Objednávateľovi, inak sa má za to, že s predloženým 
súpisom súhlasí. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými 
osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k vystaveniu a úhrade faktúry.

6.4 Faktúra bude Objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch.

6.5 Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v 
platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

a) označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa, adresu sídla, IČO, DIČ, číslo faktúry, číslo zápisu v 
obchodnom registri

b) číslo Zmluvy Zhotoviteľa a Objednávateľa
c) dátum vystavenia faktúry, dojednanú lehotu splatnosti a dátum dodania
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
e) celkovú fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok (vrátane DPH)
f) označenie diela
g) pečiatka a podpis oprávnenej osoby



h) informáciu o tom, že ide o projekt podporený Environmentálnym fondom s uvedením názvu 
projektu: Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši a čísla dotačnej zmluvy: E4253 
08U02.

6.6 Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy 
a za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných 
orgánov, nebude v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry mať Zhotovíte!’ nárok na úhradu 
úrokov z omeškania. A ďalej, za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, 
respektíve nekonanie a omeškanie ktoréhokoľvek príslušného orgánu, napr. riadiaceho orgánu, 
sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu podľa Európskej 
komisie, Environmentálneho fondu, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenskej 
inšpekcie životného prostredia, príslušného úradu životného prostredia a ktorýchkoľvek iných orgánov 
riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, alebo iných verejných 
fondov či zdrojov, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi.

6.8 Lehota splatnosti faktúr sa dojednáva dohodou obidvoch zmluvných strán na 60 dní od dátumu 
doručenia faktúry do sídla Objednávateľa uvedeného v čl. 1 tejto zmluvy, ak sa obidve zmluvné strany 
nedohodnú inak. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle dotačnej zmluvy oprávnený 
uhrádzať jednotlivé faktúry Zhotoviteľovi len na základe predchádzajúceho kladného stanoviska 
Environmentálneho fondu ako poskytovateľa podpory formou dotácie. Uvedené sa týka tých nákladov, 
ktoré sú v dotačnej zmluve a ocenenom výkaze výmer (príloha č. 1 tejto zmluvy) označené ako 
oprávnené.

6.9 V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť 
Zhotoviteľovi úrok z omeškania. Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako 
základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná ku dňu splatnosti faktúry.

7. Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve, podľa platných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v 
čase realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že v dobe prevzatia diela Objednávateľom a počas 
dojednanej záručnej doby bude mať dielo zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k jeho 
riadnemu užívaniu. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom písomného prevzatia každého 
jednotlivého objektu diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zástupcami 
obidvoch zmluvných strán Pod jednotlivým objektom diela sa rozumie objekt špecifikovaný v článku 3 
bod 3.2 tejto Zmluvy. Na zabudované výrobky a technológie dodávané Zhotoviteľom na predmetné 
dielo, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná 
výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas 
záručnej doby má Zhotoviteľ povinnosť vady diela bezodplatne odstrániť. Dielo má vady ak 
nezodpovedá podmienkam uvedeným v tomto bode zmluvy.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho prevzatia Objednávateľom. Zmluvné 
strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a 
Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu vád vzniknutých, zistených a 
reklamovaných v záručnej dobe uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa písomne bezodkladne -  
najneskoršie v lehote do 5 dní od zistenia dôvodu reklamácie, pričom v reklamácii vadu popíše a uvedie 
požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady diela 
bezodkladne, najneskôr však do dvoch pracovných dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom, ak 
sa jedná o vadu na technológii alebo veci brániacej prevádzke diela a do štyroch pracovných dní vady 
ostatné, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný vadu diela bezplatne 
odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady 
písomne potvrdí Zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Termín odstránenia vád sa 
dohodne vždy písomnou formou.

7.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstránením vady diela v lehotách podľa predchádzajúceho bodu, alebo 
bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady je Objednávateľ oprávnený po predchádzajúcej písomnej 
výzve s určením dodatočnej primeranej lehoty zabezpečiť si odstránenie tejto vady sám, alebo 
prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je Zhotoviteľ povinný 
uhradiť Objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla Zhotoviteľa. 
Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči 
Zhotoviteľovi.

7.4 Záručná doba bude predĺžená o čas, v ktorom jednotlivé objekty alebo ich časti neboli schopné 
prevádzky.



8. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotovíte!’ sa touto Zmluvou zaväzuje, že vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. 
Zhotovíte!’ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu.

8.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko spôsobilé pre začatie realizácie 
stavebných prác na diele a v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v 
čl. 4 bod 4.2 tejto Zmluvy. Pri prevzatí a odovzdaní staveniska Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi 
doklady a to: právoplatné stavebné povolenie a overenú projektovú dokumentáciu, vrátane všetkých 
vyjadrení príslušných orgánov a organizácií.

8.3 Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác každého stavebného objektu podľa čl. 3 ods.3.2 tejto Zmluvy 
všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým 
spojené znáša Zhotoviteľ.

8.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi pred samotným začatím stavebných prác geodetické 
vytýčenie stavby so zákresom v katastrálnej mape z dôvodu overenia osadenia stavby a následné 
zamerania požadované Objednávateľom počas výstavby, za účelom kontroly požadovaných rozmerov 
stavby Finančné náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ.

8.5 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará Zhotoviteľ. Poplatky a 
prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania verejných a iných plôch uhrádza Zhotoviteľ, 
náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.

8.6 Zhotoviteľ je povinný zaisťovať realizáciu diela len pracovníkmi, ktorí:

a) sú pre danú činnosť kvalifikovaní a ktorí majú všetky potrebné úradné povolenia a platné 
osvedčenia a preukazy, kvalifikačné doklady k vykonávaniu diela. V prípade pochybností je 
Zhotoviteľ povinný na výzvu Objednávateľa spôsobilosť pracovníkov k výkonu práce doložiť 
dokladmi,

b) sú preukázateľne zdravotne spôsobilí, absolvovali predpísanú zdravotnú prehliadku,

c) sa zúčastnili školení a následného overenia vedomostí zo súčasne platných predpisov o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o používaní osobných ochranných pracovných 
prostriedkov a ochrane životného prostredia v rozsahu potrebnom pre dohodnutú činnosť a spĺňajú 
i všetky ďalšie predpoklady a požiadavky pre výkon príslušného druhu práce,

d) sú vybavení riadnym pracovným odevom, všetkými predpísanými prostriedkami osobnej ochrany 
a ochrannými pracovnými pomôckami a ktorí tieto náležíte používajú v predpísanom rozsahu a 
účelu s platným certifikátom,

e) sú jeho pracovníkmi vrátane pracovníkov subdodávateľov a budú počas pohybu v areáli stavby 
viditeľne označení (odev, nápis, identifikačná karta), a toto označenie bude slúžiť zároveň ako 
povolenie k vstupu na stavbu.

Iné osoby môžu na stavenisko (pracovisko) vstúpiť len s vedomím zástupcu Objednávateľa na 
stavbe vo veciach realizácie uvedeného v Zmluve, a to na základe zápisu v stavebnom denníku a 
v sprievode Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté porušením tohoto 
ustanovenia.

8.7 Zhotoviteľ je ďalej pri vykonávaní diela povinný:

a) dodržiavať na pracovisku všeobecne záväzné právne a ostatné predpisy k zabezpečeniu 
bezpečnosti a ochrany zdravia, ako i predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia vrátane 
schváleného plánu BOZP,

b) riadiť sa najmä zákonom č. 124/2006 Z.z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o znení a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení, zákonom č 311/2001 Z.z., zákonníkom práce v znení neskorších predpisov, Nariadením 
vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia 
pri práci v platnom znení, Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, Nariadením vlády SR č. 391/2006 
Z.z., o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, Nariadením vlády SR č. 
392/2006 Z. z., o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných 
pracovných prostriedkov, Nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na 
poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), Nariadením 
vlády SR č. 396/2006 Z. z. o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 
vyhláškou MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. v platnom znení, vyhláškou SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou 
sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení (TZ) v



platnom znení a zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi platnom znení, 
vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v platnom znení a vyhláškou MV SR č. 
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe 
a pri užívaní stavieb v platnom znení,

c) vybaviť svojich pracovníkov ochrannými pracovnými pomôckami pred začatím diela,

d) neprekročiť hlučnosť, prašnosť a vibrácie strojov a techniky pri svojich prácach podľa platných STN, 
STN EN a stavebného povolenia,

e) zabezpečiť si vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na predmete 
tejto Zmluvy v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov,

f) zoznámiť sa s rizikami na predmete tejto Zmluvy, upozorniť na ne preukázateľne svojich 
pracovníkov a určiť a zabezpečiť spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a inému poškodeniu 
zdravia,

g) Zhotoviteľ musí dbať na plnenie stanovených technologických postupov diela a v prípade, že bude 
spracovávať vlastné technologické postupy odovzdá ich na pripomienkovanie Objednávateľovi 
pred začatím prác na diele,

h) preveriť pred každým nástupom jeho pracovníkov na pracovisko, či je toto pracovisko úplne 
bezpečné z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť práce a ochranu zdravia a pokiaľ zistí nejaké 
nedostatky, nepovoliť nástup pracovníkov na toto pracovisko, pokiaľ nedostatky nebudú 
odstránené a pracovisko nebude úplne bezpečné.

i) bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých zistených nedostatkoch zabezpečenia 
pracoviska z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia a vykonať o tom zápis do stavebného 
denníku,

j) bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých ďalších zistených nedostatkoch, ktoré by mohli 
pri činnosti Zhotoviteľa na predmete tejto Zmluvy viesť k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov 
Objednávateľa alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu bezpečného stavu 
technických zariadení a objektov,

k) informovať Objednávateľa o použití nebezpečných látok alebo chemických prípravkov na stavbe. 
V prípade nakladania s nebezpečnými látkami alebo chemickými prípravkami postupovať v súlade 
s príslušnými predpismi,

l) dodržovať zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a pri vykonávaní 
prác na diele nepoškodzovať dreviny a iné porasty,

m) zabezpečiť na stavenisku (pracovisku) po celú pracovnú dobu prítomnosť osoby stavbyvedúceho 
povereného riadením činnosti svojich pracovníkov a prijímaním pokynov od oprávneného 
pracovníka Objednávateľa. Viesť evidenciu osôb na stavenisku od nástupu do opustenia 
staveniska (pracoviska),

n) upozorniť Objednávateľa bezodkladne na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť riadne 
vykonávanie diela, kvalitu diela, bezpečnosť a zdravie osôb alebo narušiť životné prostredie a to 
bez ohľadu na pôvod týchto okolností,

o) stavenisko (pracovisko) užívať len pre účely plnenia predmetu diela a to po dobu realizácie diela a 
po dobu potrebnú pre vypratanie staveniska (pracoviska),

8.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že 
pracovníci Zhotoviteľa, resp. subdodávateľa porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce 
a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, písomne na to upozorní Zhotoviteľa a určí 
primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ Zhotoviteľ v určenej lehote nevykoná 
nápravu, môže Objednávateľ, po predchádzajúcom písomnom upozornení s poskytnutím primeranej 
lehoty na odstránenie nedostatkov, odstúpiť od zmluvy bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol nárok na 
náhradu prípadnej škody alebo iných s tým súvisiacich vzniknutých nákladov.

8.9 Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného 
prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V 
prípade, ak Zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je 
zodpovedný za vzniknutú škodu a je povinný ju nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností v oblasti 
životného prostredia bude Zhotoviteľovi príslušným orgánom uložená sankcia za poškodzovanie 
životného prostredia, je Zhotoviteľ povinný uhradiť ju.

8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady 
odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej



komunikácie. V prípade, že Zhotovíte!’ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí jej splnenie Objednávateľ 
na náklady Zhotoviteľa a to po predchádzajúcej písomnej výzve s určením dodatočnej primeranej lehoty 
na odstránenie. V prípade ak v dôsledku porušenia povinností na strane Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, 
uložia príslušné orgány štátnej správy pokuty za nedodržanie právnych predpisov v likvidovaní odpadov 
a v oblasti ochrany životného prostredia, uhradí tieto pokuty Zhotoviteľ.

8.11 V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení, Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s 
realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. 
Odpady zo stavebnej činnosti je Zhotoviteľ povinný podľa možností separovať. Bežné odpady musia 
byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia 
byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť 
Objednávateľa vážne lístky o likvidácií odpadov ku kontrole.

8.12 Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej 
ekologickej havárii bezodkladne informovať Objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť na svoje 
náklady.

8.13 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, 
montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov, potrebných na 
realizáciu diela podľa tejto Zmluvy a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú 
súčasťou ceny diela.

8.14 Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť plnením diela tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Objednávateľa.

8.15 Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavkyT v 
zmysle zákona NR SR č. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

8.16 Bez písomného súhlasu Objednávateľa a projektanta nemôžu byť pri realizácii diela použité iné 
stavebné výrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zámena 
stavebných výrobkov po súhlase projektanta a Objednávateľa bude zaznamenaná zápisom do 
stavebného denníka.

8.17 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije stavebné výrobky, o ktorých je v dobe ich 
zabudovania známe, že sú škodlivé resp. sú po záručnej dobe, alebo vykazujú iné vady a nedostatky.

8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred Objednávateľa 
k účasti na všetkých skúškach a komplexnom vyskúšaní diela, ak také skúšky vyžadujú právne alebo 
technologické predpisy. Ak sa Objednávateľ nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu na 
komplexné vyskúšanie diela bez jeho účasti. Zhotoviteľ uhrádza náklady prípadného neúspešného 
komplexného vyskúšania diela a náklady ďalšej prípravy na jeho komplexné vyskúšanie, ak komplexné 
vyskúšanie nebolo úspešné z dôvodov na strane Zhotoviteľa.

8.19 Stavebno-montážny denník

- Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebno- 
montážny denník (ďalej len „denník“); Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre 
plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok 
vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a od harmonogramu prác, údaje dôležité na 
posúdenie hospodárnosti prác. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalé 
prístupný. Povinnosť viesť stavebno-montážny denník sa končí splnením diela v zmysle článku 8.25.

- Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásadne v ten 
deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne 
môže tak urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem 
stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy v denníku stavebný dozor resp. technický dozor 
Objednávateľa, pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho 
stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia 
Objednávateľa

- Ak zástupca zmluvnej strany nesúhlasí s vykonaným záznamom je povinný pripojiť k záznamu do 
3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

8.20 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 3 pracovné dni vopred termín, kedy budú 
jednotlivé stavebné objekty pripravené na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom 
konaní účasť tých svojich subdodávateľov, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela.

8.21 Objednávateľ prevezme jednotlivé časti diela - objekty v zmysle čl.3 bod 3.2 bez vád a nedorobkov. 
Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených odovzdanou 
projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a



právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Ustanovenie bodu 
8.25 tým nie je dotknuté.

8.22 Ak práce nedosiahnu z dôvodu na strane Zhotoviteľa kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre 
Slovenskú republiku a podmienok dohodnutých v tejto zmluve a ide o vady brániace užívaniu Diela, tak 
Objednávateľ dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré Objednávateľ dielo prevezme aj s 
vadami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) 
diela, tieto vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich 
odstránenia. Povinnosť zaplatiť za dielo vzniká až po splnení podmienok v zmysle bodu 8.25 tejto 
zmluvy.

8.23 Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o prevzatí a odovzdaní diela, kde budú 
uvedené okrem iného záväzky zmluvných strán dohodnuté na tomto konaní, v súlade s touto zmluvou. 
Protokol o prevzatí a odovzdaní jednotlivých stavebných objektov diela podpísaný zástupcami obidvoch 
zmluvných strán je považovaný za dohodu o všetkých údajoch, opatreniach a termínoch v ňom 
uvedených. Keď Objednávateľ v protokole popísal vady alebo uviedol ako sa prejavujú platí, že tým 
požaduje ich bezplatné odstránenie za predpokladu, že nie je v protokole uvedené niečo iné.

8.24 K preberaciemu konaniu Zhotoviteľ pripraví 2 paré nasledovných dokladov:

- všetky stavebné denníky,

- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43 f, § 47 Stavebného 
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných 
výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č. 50/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, 
sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

- dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela

- porealizačné zameranie diela v katastrálnej mape

- návrh geometrického plánu neovereného na odsúhlasenie Objednávateľom

8.25 Dielo sa považuje za splnené až po splnení nasledovných podmienok:

- po odstránení všetkých vád diela, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela resp. častí diela (objektov) 
zistených a zapísaných pri preberacom konaní

- riadnym ukončením diela podľa článku 3, bodu 3.1.

8.26 Zhotoviteľ uvoľní stavenisko každého stavebného objektu do 3 pracovných dní po splnení podmienok v 
zmysle článku 8 bod 8.25.

9. Subdodávatelia

9.1 Subdodávateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorej Zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje 
akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania diela alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok alebo služieb 
súvisiacich so zhotovovaním diela (ďalej len „Subdodávateľ").

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie jednotlivých stavebných objektov tretej osobe 
(subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe č. 3 (Podiel subdodávok a subdodávateľ). Pri 
výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný voči Objednávateľovi za 
včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť 
voči Subdodávateľom Zhotoviteľa.

9.3 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok alebo aj jeho časť odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Zhotoviteľ 
je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce na 
vykonaní časti diela jemu zadanej Zhotoviteľom.

9.4 Zhotoviteľ nesmie zadať práce inému poddodávateľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. Tento súhlas môže Zhotoviteľovi dať iba osoba oprávnená k podpisu tejto Zmluvy.

9.5 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa sedem 
kalendárnych dní pred začiatkom vykonávania časti diela subdodávateľom. Spolu s týmto oznámením 
o zmene subdodávateľa predloží doklady o tom, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti v zmysle 
§ 32 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; 
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce v originálnom vyhotovení alebo v overenej 
kópii, resp. preukáže splnenie tejto podmienky podľa § 152 ZVO.

10. Zmluvné pokuty

10.1 Ak sa Zhotoviteľ, z dôvodu na strane Zhotoviteľa, dostane do omeškania s dokončením diela, ktoré je 
predmetom tejto Zmluvy podľa čl. 4 bode 4.1, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR



za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela v zmysle čl. 8 bod 8.25 
tejto zmluvy.

10.2 Ak Zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia 
jednotlivých objektov diela a ostatnú sprievodnú dokumentáciu v zmysle čl.8. bod 8.22 tejto zmluvy (so 
zmenami podľa skutočného stavu diela) najneskôr 10 dní po odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí 
diela (objektov) Objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 1 000 EUR za 
každý deň omeškania s odovzdaním tejto dokumentácie.

10.3 Ak Zhotoviteľ neuvoľní stavenisko každej časti diela (objektu) po výzve Objednávateľa do 3 pracovných 
dní od odovzdania a prevzatia zhotovených častí diela (objektov), zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu 
vo výške 0,5 % z celkovej ceny časti diela (objektu) podľa bodu 5.2 za každý deň omeškania s 
uvoľnením staveniska časti diela (objektu).

10.4 Pri nedodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o používaní osobných ochranných 
pracovných prostriedkov a ochrane životného prostredia je Objednávateľ oprávnený účtovať 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každé porušenie predpisov uvedených v čl. 8 bod
8.6 a bod 8.7 tejto Zmluvy a to aj opakovane.

10.5 Pri porušení čl. 9 bodu 9.4 zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny 
diela vrátane DPH za každý taký prípad.

10.6 Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne a doručené na adresu sídla druhej zmluvnej strany, 
inak sú neplatné.

10.7 Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní od prvej písomnej výzvy Objednávateľa a bude splnená pripísaním 
peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet Objednávateľa.

10.8 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného 
zmluvnou pokutou v zmysle tejto Zmluvy.

10.9 Ak Zhotoviteľ nezaplatí včas zmluvnú pokutu má Objednávateľ nárok na úrok z omeškania. Výška 
úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej 
centrálnej banky platná ku dňu splatnosti zmluvnej pokuty. Úroky z omeškania sú splatné do 15 dní odo 
dňa doručenia faktúry s ich vyúčtovaním.

10.10 Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody 
spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických 
garantovaných parametrov Diela podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody 
spôsobenej na majetku Objednávateľa, ktoré spôsobí Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.

10.11 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny 
dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s 
dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v 
obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou 
pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe 
žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

11. Nebezpečenstvo škody na diele

11.1 Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho riadne 
nesplní a nedokončí podľa článku 8 bodu 8.25. Prevzatím zhotovenej veci Objednávateľom prechádza 
na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele okrem prípadu, ak Objednávateľ v rozpore s 
dojednaniami tejto Zmluvy Dielo odmietne prevziať. V takom prípade prechádza nebezpečenstvo na 
Diele okamihom, kedy bol Objednávateľ povinný podľa dojednaní tejto Zmluvy Dielo prevziať.

11.2 Zhotoviteľ je povinný počas doby zhotovovania diela až do doby, kedy budú riadne splnené všetky 
podmienky stanovené v článku 8 v bode 8.25 poistiť na vlastné náklady nebezpečenstvo škody na diele 
a to poistnou zmluvou pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám svojou 
činnosťou/pri výkone podnikateľskej činností Zhotovíteľa.

11.3 Prevzatím vecí poskytnutých Objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na 
nich na Zhotoviteľa až do doby prevzatia diela a poskytnutých vecí Objednávateľom.

11.4 Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaných Zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva 
z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá Zhotoviteľ.

12. Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami



oprávnených osôb zmluvných strán, rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov 
štátnej správy a obce.

12.2 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, 
ktoré bude Objednávateľ organizovať podľa potreby. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na 
kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre Zhotoviteľa na vykonanie prác.

12.3 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto 
Zmluva.

12.4 Podstatným porušením Zmluvy je:

- prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 10 dní z iného dôvodu 
ako to umožňuje táto Zmluva alebo právne predpisy, záväzné technologické normy a pod.

- ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ preukázateľne nedodržiava technické normy a všeobecne 
záväzné technické predpisy pri zhotovovaní diela a bol na ich nedodržiavanie písomne upozornený 
Objednávateľom s určením primeranej dodatočnej lehoty na ich odstránenie.

- Ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov v zmysle harmonogramu z 
dôvodov ležiacich na jeho strane o 10 dní alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň 
neinformuje Objednávateľa, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa 
za podstatné porušenie zmluvy.

12.5 V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa má Objednávateľ právo odstúpiť od 
Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr 
do 5 dní, po tom, ako sa o podstatnom porušení dozvedel. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú v 
okamihu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

12.6 Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ je povinný uhradiť 
mu dojednanú cenu za časť diela, ktoré bolo vykonané do doby odstúpenia od Zmluvy podľa 
predchádzajúceho bodu, a to na základe vzájomne odsúhlaseného predloženého súpisu preukázateľne 
vykonaných prác Zhotoviteľom v zmysle podmienok tejto zmluvy

12.7 V prípade súdom právoplatne vyhláseného konkurzného konania proti Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ 
povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť Objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň 
je povinný písomne upovedomiť Objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, ktoré 
majú vplyv na realizáciu diela podľa tejto Zmluvy inak zodpovedá Objednávateľovi za vzniknutú škodu.

12.8 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým 
Zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela a to formou a podľa pravidiel odstúpenia v zmysle 
Obchodného zákonníka.

12.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho 
s realizovanými stavebnými prácami a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
podpory formou dotácie na projekt Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši, vykonávaný 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú najmä:

a) Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán a ním poverené osoby,

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského a nimi poverené osoby

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu)a osoby poverené na výkon 
kontroly/auditu,

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 
a právnymi aktami EÚ,

h) Environmentálny fond.

12.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných 
riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto 
zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

13. Vyššia moc

13.1 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou 
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ boli spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť 
(ďalej len vyššia moc).



13.2 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo 
splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany 
a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení 
všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.

13.3 Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú -  vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy 
cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska 
vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne 
toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo 
ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, 
výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho 
subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený Zhotoviteľ nemohol 
proti nim podniknúť náležité opatrenia.

13.4 Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych 
pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo 
odstrániť, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, 
kde sa zhotovuje stavba.

13.5 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nie je v likvidácii, nie je na 
neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh 
na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistená nepravdivosť tohto vyhlásenia, 
Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený požadovať 
od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle článku 5. 
bodu 5.2. tejto zmluvy.

13.6 Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany deklarujú, že vzhľadom na skutočnosť, že táto Zmluva o 
dielo bude uzatváraná v čase, kedy už bola vyhlásená mimoriadna situácia ohľadom šírenia COVID-19, 
a Zhotoviteľ pri uzatváraní tejto Zmluvy o dielo túto situácia pozná a predvídal, nebude sa za vyššiu 
moc považovať pandémia šírenia COVID-19, ak po podpise tejto Zmluvy o dielo nedôjde k prijatiu 
prísnejších opatrení štátu alebo medzinárodných organizácií v súvislosti s COVID-19 oproti stavu aký 
existuje v čase uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo.

14. Záverečné ustanovenia

14.1 Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná nasledujúci deň po dni 
zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

14.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, 
číslované, podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a vopred schválené 
Environmentálnym fondom ako poskytovateľom dotácie. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa 
vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy.

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek rozporov vyplývajúcich z plnenia Zmluvy vo veci 
zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z nej, ktorákoľvek zo strán má právo požiadať o 
rozhodnutie príslušný súd podľa Civilného sporového poriadku.

14.4 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

14.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú dokumenty odovzdané Objednávateľom Zhotoviteľovi na 
predmetnú zákazku a prílohy:

príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác /rozpočet prác/
príloha č. 2 Harmonogram stavebných prác
príloha č. 3 Zoznam a podiel subdodávok a subdodávateľov

14.6 Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že 
ide o deň kalendárny.

14.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že k projektovej dokumentácii (PD), ktorú prevzal od Objednávateľa, jej textovej a 
výkresovej časti nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, PD je mu jasná a 
zrozumiteľná, a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné, 
spĺňalo požiadavky Objednávateľa a podmienky technických noriem a všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných v čase realizácie diela v SR a EÚ. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pochopil požiadavku 
Objednávateľa na realizáciu diela, všetky nejasnosti projektovej dokumentácie s ním prekonzultoval 
pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej súťaže a že je schopný komplexne zhotoviť dielo v 
požadovanej kvalite, v stanovenom termíne podľa čl. 4 bodu 4.1, za podmienok dohodnutých v tejto 
Zmluve a za pevne dohodnutú cenu podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy.



14.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si 
ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho Zmluvu vlastnoručne podpísali.

14.9 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a jedno 
Zhotoviteľ.

V Liptovskom Mikuláši, dňa V Žiline, dňa

Za objednávateľa:

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta

Poznámka:
Počet podpísaných osôb musí byť v súlade so zápisom OR

Za zhotoviteľa: 

f y í

Ing. Róbert Ôkrkoň 
konateľ spoločnosti

&
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Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,126

Stavba: 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady Miesto:

KS:1263

Rozpočet: 3,4,15 Zmluva č.: Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň Dňa: 17.1.2023

Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

03142 Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41 

Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

013 62 Veľké Rovné 586 

Projektant: Ďurica Ján Ing. árch.

03205 Žiar Žiar 40

IČO: 315524 

DIČ: 2021031111 

IČO: 31600042 

DIČ: 2020442600 

IČO: 40453031 

DIČ: 1021740566

A ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1 HSV: 6 Individuálne náklady stavby spolu

2 PSV: 7

3 MCE: 8

4 iné: 9

5 Súčet: 313 790,39 10 Súčet riadkov 6 až 9: P

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11 Náklady umiestnenia stavby spolu 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12 17 Ostatné náklady stavby spolu

13 18

14 19

15 Súčet riadkov 11 až 14: j 20 Súčet riadkov 16 až 19: P

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 313 790,39

podpis: 22 DPH 20 % 313 790,39 62 758,08

dátum: 23 DPH 0 %

24 Súčet riadkov 21 až 23: | 376 548,47

F

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH:

podpis: podpis: S DPH:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:



Stavba: 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš Súhrnný rozpočet
Názov stavby, objektu, časti ZRN ORN ZRN+ORN NUS IN ON Spolu bez DPH DPH -1 .sadzba DPH - 2.sadzba Spolu s DPH

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet

Stavba: 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť neoprávnené náklady

104 770,13 104 770,13 104 770,13 20 954,03 125 724,16
...Objekt: časť A hospodársky pavilón 35 643,64 35 643,64 35 643,64 7 128,73 42 772,37
.......Časť: stavebné úpravy v interiéri 26 567,69 26 567,69 26 567,69 5 313,54 31 881,23
.......Časť: výmena okien 2 615,00 2 615,00 2 615,00 523,00 3 138,00
........Časť: zateplenie fasády 6 460,95 6 460,95 6 460,95 1 292,19 7 753,14
.......Časť: zateplenie striech 0,00 0,00 O CD O 0,00
Spolu za Objekt: časť A hospodársky pavilón: 35 643,64 35 643,64 35 643,64 7 128,73 42 772,37
....Objekt: časť B,C,D - jasle a vstup 19 835,02 19835,02 19 835,02 3 967,01 23 802,03
.......Časť: stavebné úpravy v interiéri 5101,81 5101,81 5101,81 1 020,36 6122,17
.......Časť: výmena okien 3 705,43 3705,43 3 705,43 741,09 4 446,52
.......Časť: zateplenie fasády 11 027,78 11 027,78 11 027,78 2 205,56 13 233,34
.......Časť: zateplenie striech 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu za Objekt: časť B,C,D - jasle a vstup: 19 835,02 19 835,02 19 835,02 3 967,01 23 802,03
....Objekt: E,F - Terasy a prestrašené chodníky 49 291,47 49 291,47 49 291,47 9 858,29 59 149,76
Spolu za Objekt: E,F - Terasy a prestrašené chodníky: 49 291,47 49 291,47 49 291,47 9 858,29 59 149,76
Stavba spolu: 104 770,13 104 770,13 104 770,13 20 954,03 1 25 7 2 4 ,16
Stavba: 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady

209 020,26 209 020,26 209 020,26 41 804,05 250 824,31
....Objekt: časť A hospodársky pavilón 71 401,43 71 401,43 71 401,43 14 280,28 85 681,71
.......Časť: stavebné úpravy v interiéri 0,00 0,00 0,00 0,00
.......Časť: výmena okien 3 390,82 3 390,82 3 390,82 678,16 4 068,98
.......Časť: zateplenie fasády 24 597,72 24 597,72 24 597,72 4 919,54 29 517,26
.......Časť: zateplenie striech 43 412,89 43 412,89 43412,89 8 682,58 52 095,47
Spolu za Objekt: časť A hospodársky pavilón: 71 401,43 71 401,43 71 401,43 14 280,28 85 681,71
....Objekt: časť B,C,D - jasle a vstup 137 618,83 137 618,83 137 618,83 27 523,77 165 142,60
...... Časť: stavebné úpravy v interiéri 0,00 0,00 0,00 0,00
.......Časť: výmena okien 1 557,08 1 557,08 1 557,08 311,42 1 868,50
.......Časť: zateplenie fasády 60 006,08 60006,08 60 006,08 12 001,22 72 007,30
.......Časť: zateplenie striech 76 055,67 76 055,67 76 055,67 15211,13 91 266,80
Spolu za Objekt: časť B,C,D - jasle a vstup: 137 618,83 137 618,83 137 618,83 27 523,77 165 142,60
....Objekt: E,F - Terasy a prestrašené chodníky 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu za Objekt: E,F - Terasy a prestrašené chodníky: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stavba spolu: 209 020,26 209 020,26 209 020,26 41 804,05 250  824,31
Celkom: 313 790,39 313 790,39 313 790,39 62 758,08 376 548,47

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 

In, Róbert Škrkoň



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť neoprávnené náklady Miesto.

KS 1263

Rozpočet: 3,4,15 Zmluva č.: Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň Dňa: 27.1.2023

Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš IČO: 315524

03142 Liptovský Mikuláš DIČ: 2021031111

Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. IČO: 31600042

013 62 Veľké Rovné 586 DIČ: 2020442600

Projektant: Ďurica Ján Ing. árch. IČO: 40453031

03205 Žiar DIČ: 1021740566

1 M3 0P 125 724 1 M 125 724

1 M2ZP 125 724 1 ks 125 724

1 M2UP 125 724

A ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1 HSV: 19 761,72 6 723,36 26 485,08 6 IN celkom

2 PSV: 24 134,14 24 305,16 48 439,30 7

3 MCE: 24 721,79 5123,96 29 845,75 8

4 Iné: 9

5 Súčet: 68 617,65 36 152,48 104 770,13 10 Súčet riadkov 6 až 9:

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11 NUS celkom 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12 17 ON celkom

13 18

14 19

15 Súčet riadkov 11 až 14: 20 Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 104 770,13

podpis: 22 DPH 1. sadzba 20 954,03

dátum: 23 DPH 2. sadzba

24 Súčet riadkov 21 až 23: 125 724,16

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

podpis:

dátum:

pečiatka:



Stavba

Súhrnný list stavby - prehľad podzákaziek ( objektov, častí)
ZRN ORN ZRN+ORN NUS IN ON Spolu bez DPH DPH -1 .sadzba DPH - 2.sadzba Spolu s DPH Spolu s DPH Typ

Názov stavby, objektu, časti EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR SKK

Stavba: 07 Detské jasle Liptovský Mikuláš - časť neoprávnené nákla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R

..Objekt: časť A hospodársky pavilón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R

....Časť: stavebné úpravy v interiéri 26 567,69 0,00 26 567,69 0,00 0,00 0,00 26 567,69 5 313,54 0,00 31 881,23 960 453,87 R

....Časť: výmena okien 2 615,00 0,00 2 615,00 0,00 0,00 0,00 2 615,00 523,00 0,00 3 138,00 94 535,39 R

....Časť: zateplenie fasády 6 460,95 0,00 6 460,95 0,00 0,00 0,00 6 460,95 1 292,19 0,00 7 753,14 233 571,10 R

....Časť: zateplenie striech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R

..Objekt: časť BCD - jasle a vstup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R

....Časť: stavebné úpravy v interiéri 5101,81 0,00 5101,81 0,00 0,00 0,00 5101,81 1 020,36 0,00 6122,17 184 436,55 R

....Časť: výmena okien 3 705,43 0,00 3 705,43 0,00 0,00 0,00 3 705,43 741,09 0,00 4 446,52 133 955,74 R

....Časť: zateplenie fasády 11 027,78 0,00 11 027,78 0,00 0,00 0,00 11 027,78 2 205,56 0,00 13 233,34 398 667,48 R

....Časť: zateplenie striech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R

..Objekt: EF - Terasy a prestrešené chodníky 49 291,47 0,00 49 291,47 0,00 0,00 0,00 49 291,47 9 858,29 0,00 59 149,76 1 781 945,79 R

Spolu; 104 770,13 0,00 104 770,13 0,00 0,00 0,00 104 770,13 20 954,03 0,00 125 724,16 3 787 565,92
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Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant: Ďurica Ján Ing. árch.

Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

JKSO:

Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť neoprávnené náklady č. 07

Objekt: časť A hospodársky pavilón č. 0001

Časť: stavebné úpravy v interiéri

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A  D O D ÁVK Y HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
1 011 311272350 Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad. Ytong, 300mm, P4-550 0,257 m3 233,36 59,97 20

2 014 340239234 Zamurovanie otvoru 14 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 
125 mm

3,600 m2 32,48 116,93 20

3 011 342272436 Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3 18,970 m2 31,43 596,23 20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 773,13 773,13

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
4 011 612406141 Priprava podkladu, cementový prednástrek CEMIX vnútorných 

stien, miešanie strojne, nanášanie ručne, ozn. 052 hr. 3 mm
44,285 m2 4,77 211,24 20

5 011 612406241 Vnútorná omietka stien CEMIX jadrová ručná, miešanie strojne, 
nanášanie ručne, hr. 20 mm, ozn, 082

45,265 m2 13,40 606,55 20

6 011 612406322 Vnútorná omietka stien CEMIX vnútorný štuk, miešanie strojne, 
nanášanie ručne hr. 2,5 mm, ozn. 033

45,265 m2 3,75 169,74 20

7 011 631312511 Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 5-8 cm 3,595 m3 121,23 435,82 20
8 014 642944121 Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne do 2,5 m2 1,000 kus 23,59 23,59 20

9 MAT 553300770 Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm P máč. 1,000 kus 35,00 35,00 20
10 MAT 611617220 Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované biele 1,000 kus 125,00 125,00 20

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 1 606,94 1 606,94

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
11 013 962031132 Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2 6,710 m2 3,28 22,01 20

12 013 962031133 Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 12,891 m2 4,03 51,95 20

13 016 962048114 Búranie konštrukcií plochy nad 2m2, z betónu prostého - vani 2,400 m3 199,05 477,72 20

14 013 965043341 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 3,595 m3 111,86 402,14 20
15 013 965081813 Búranie dlažieb kamenín, cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 71,890 m2 4,53 325,66 20

16 013 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 4,000 kus 0,60 2,40 20
17 013 968072455 Vybúranie kov. dverných zárubni do 2 m2 4,728 m2 11,35 53,66 20
18 013 971033631 Vybúr, otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm 1,400 m2 6,52 9,13 20

19 013 978013191 Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % 86,531 m2 3,30 285,55 20
20 013 978059531 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 18,814 m2 4,15 78,08 20

21 013 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 38,129 t 12,18 464,41 20
22 013 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 343,161 t 0,35 120,11 20

23 272 979087212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok 38,129 t 3,68 140,31 20
24 013 979131409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 

’0"-ostatný odpad
38,129 t 19,00 724,45 20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 3 157,58 3 157,58
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.

číslo

Kód

cen.

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 

výkaz-výmer

Množstvo

výmera

Merná

jednotka

Jednotková

cena

Spolu DPH

%

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 5 537,650 5 537,65

PRÁCE A D O D ÁVK Y PSV

721 - Vnútorná kanalizácia

25 721 721174025-S Zdravotechnické inštalácie 1,000 kompl. 3 648,96 3 648,96 20

721 - Vnútorná kanalizácia spolu: 3 648,96 3 648,96

725 - Zariaďovacie predmety

26 MAT 542414020 Umývačka riadu ZL 720 so zapojením k vnútorným inštaláciám 1,000 kus 950,00 950,00 20

27 721 725820801 Demontáž batérií nástenných do G 3/4 3,000 súbor 3,50 10,50 20

725 - Zariaďovacie predmety spolu: 960,50 960,50

766 - Konštrukcie stolárske

28 766 766812113 Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 180cm 2,000 kus 95,00 190,00 20

29 MAT 615816120 Súbor kuchynský do180 cm s prac. doskou 2,000 kus 500,00 1 000,00 200

766 - Konštrukcie stolárske spolu: 119 0 ,0 0 1 190,00

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

30 771 771571107 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do malty 71,890 m2 18,00 1 294,02 20

31 MAT 5973A 1010 Dlažba 300 x 300 x 8 mm - protišmyková R10 73,328 m2 16,00 1 173,25 20

771-Podlahy z dlaždíc keramických spolu: 2 467,27 2 467,27

776 - Podlahy povlakové

32 775 776491113 Lepenie plastovej lišty soklovej rezanej 25,554 m 4,80 122,66 20

33 MAT 5539D0201 Lišta soklová 30 mm bal.2,5m 26,065 m 1,35 35,19 20
34 775 776511820 Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou 23,170 m2 3,12 72,29 20

35 775 776521100 Lepenie povlakových podláh plastových pásov 23,170 m2 4,77 110,52 20

36 MAT 2841B 0103 Krytina podlahová heterogénna Fatra-PVC Lino-Novoflor 
Standard Kolor (rôzne odtiene)hr.2,0mm š. 1,5m dĺžka rolky 12m

23,865 m2 14,00 334,11 20

776 - Podlahy povlakové spolu: 674,77 674,77

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

37 771 781446166 Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo 
keram. do malty, škárovanie Ceresit CE33 300 x 300 mm

105,345 m2 18,00 1 896,21 20

38 MAT 597671600 Obkl. ker. RAKODUR 300x200x8 OT4 I 107,452 m2 14,00 1 504,33 20

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu: 3 400,54 3 4 0 0 ,5 4

784 - Maľby

39 784 784452371 Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m 242,107 m2 2,46 595,58 20

784 - Maľby spolu: 595,58 595,58

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 12 937,620 12 937,62

PRÁCE A  D O D ÁVK Y M

M24 -158 Montáž VZT zariadení a sušiarní

40 924 240080049-S Montáž: vzduchotechnika 1,000 kompl 8 092,42 8 092,42 20

M24 -158 Montáž VZT zariadení a sušiarní spolu: 8 092,42 8 092,42

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 8 092,420 8 092,42

Za rozpočet celkom 26 567,69 26 567,69
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Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant: Ďurica Ján Ing. árch.

Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

JKSO:

Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš ■ časť neoprávnené náklady č. 07

Objekt: časť A hospodársky pavilón č. 0001

Časť: výmena okien

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PR AC E A DO D AVK Y HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 MAT 553417810 Mreža bezpečnostná otvárateľná do výšky 210cm typ Z02 3,000 kus 380,00 1 140,00 20

2 MAT 611432440 Mreža k oknu 1230x185 typ Z01 5,000 kus 295,00 1 475,00 20

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 2 615,00 2 615,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 2 615,00 2 615,00

Za rozpočet celkom 2 615,00 2 615,00
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Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant: Ďurica Ján Ing. árch.

Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

JKSO:

Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť neoprávnené náklady č. 07

Objekt: časť A hospodársky pavilón č. 0001

Časť: zateplenie fasády

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A D ODÁVKY H SV

1 -ZEMNE PRÁCE

1 272 113106121 Rozobratie dlažby pre chodcov z betón dlaždíc alebo tvárnic 38,940 m2 1,80 70,09 20

2 272 132111101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 1-2 ručne 2,613 m3 22,50 58,79 20

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: 128,88 128,88

2 -ZÁKLADY

3 002 289971211 Zhotovenie vrstvy z geotextilie v sklone do 1:5 šírka do 3 m 52,260 m2 0,51 26,65

2 -ZÁKLADY spolu: 26,65 26,65

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

4 MAT 6931B 0110 Geotextilia netkaná Filtek 200g/m2 53,305 m2 1,18 62,90

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 62,90 62,90

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

5 011 637121112 Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 150 mm so 
zhutnením

38,940 m2 11,00 428,34

6 011 637311121 Odkvapový chodník z betónových chodnikových obrubníkov 
ležatých do lôžka z betónu

52,260 m 14,00 731,64

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 1 1 5 9 ,9 8 1 159,98

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 1 378,410 1 378,41

PRÁCE A  DODÁVKY M

M21 -155 Elektromontáže

7 921 210800014-S Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody 1,000 kompl. 5 082,54 5 082,54

M21 -155 Elektromontáže spolu: 5 082,54 5 082,54

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 5 082,54 5 082,54

Za rozpočet celkom 6 460,95 6 460,95
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Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant: Ďurica Ján ing. árch.

Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

JKSO:

Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť neoprávnené náklady č. 07

Objekt: časť B,C,D - jasle a vstup

Časť: zateplenie fasády

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A  DO D ÁVK Y HSV

1 -ZEMNE PRÁCE

1 272 113106121 Rozobratie dlažby pre chodcov z betón dlaždíc alebo tvárnic 68,350 m2 1,80 123,03 20

2 272 132111101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 1-2 ručne 4,787 m3 22,50 107,71 20

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: 230,74 230,74

2 -ZÁKLADY

3 002 289971211 Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m 95,720 m2 0,51 48,82 20

4 MAT 6931B0110 Geotextília netkaná Filtek 200g/m2 97,634 m2 1,18 115,21 20

2 -ZÁKLADY spolu: 164,03 164,03

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

5 011 637121112 Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr 150 mm so 
zhutnenim

68,350 m2 11,00 751,85 20

6 011 637311121 Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov 
ležatých do lôžka z betónu

95,720 m 14,00 1 340,08 20

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 2 091,93 2 091,93

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 2 486,700 2 486,70

PRÁCE A  D O DÁVKY PSV

765 - Krytiny tvrdé

7 765 765383006 Krytina z polykarbonátových komôrkových dosiek rovných hr. 20 
mm na kovovú konštrukciu

2,751 m2 45,00 123,80 20

765 - Krytiny tvrdé spolu: 123,80 123,80

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

8 767 767832100 Montáž rebríkov do muriva s vodorovnou rúrkou 8,920 m 13,50 120,42 20

9 767 767834102 Montáž ochranného koša rebríka zváraním 5,924 m 7,68 45,50 20

10 MAT 5535G 0584 Rebrík 14 stupňov pozink do 4,5m 2,000 kus 151,68 303,36 20

11 MAT 5535G 0592 Obruč koša rebríka KTCSAB priemer 750mm pozink 6,000 kus 52,53 315,18 20

12 MAT 5535G 0615 Oko kotvenia KTSAHO š.390mm pozink 8,000 kus 79,00 632,00 20

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: 1 416,46 1 416,46

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 1 540,260 1 540,26

PRÁCE A  D O D ÁVK Y M

M21 -155 Elektromontáže

13 921 210010002-S Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody 1,000 kompl. 6 710,66 6 710,66 20

M21 -155 Elektromontáže spolu: 6 710,66 6 710,66

M43 -172 Montáž oceľových konštrukcií

14 943 430801121 Montáž ocelovej konštrukcie prístreškov do 1000 kg Z17 50,374 kg 2,42 121,91 20

15 MAT 553439080 Oceľ jakl.prof. uzatvorený 40/40/4 50,374 kg 3,34 168,25 20

M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcii spolu: 290,16 290,16
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.

číslo

Kód

cen.

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 

výkaz-výmer

Množstvo

výmera

Merná

jednotka

Jednotková

cena

Spolu DPH

%

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 7 000,82 7 000,82

Za rozpočet celkom 11 027,78 11 027,78
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Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant: Ďurica Ján Ing. árch.

Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

JKSO:

Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť neoprávnené náklady č. 07

Objekt: časť B,C,D - jasle a vstup

Časť: výmena okien

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A  D O D ÁVK Y H SV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
1 253 641941472 Osadenie rámov oceľ. okná do 10 m2 4,000 kus 49,75 199,00 20
2 MAT 611432420 Mreža k oknu 90x60 4,000 kus 73,00 292,00 20
3 011 642992720 Osadenie dvemých zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou 1,000 kus 30,00 30,00 20

4 MAT 611434650 Dvere vstupné plastové 110x280 celosklené 1,000 kus 998,35 998,35 20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 1 519,35 1 519,35

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

5 MAT 313230100 Sieť drôtená pozink. proti hmyzu oko 1,25mm, priem, drôtu 
0,224mm

14,958 m2 25,00 373,95 20

6 MAT 553000020 Oceľové konštrukcie - predbežná cena horná terasa B 232,734 kg 4,20 977,48 20
7 013 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 1,000 kus 0,60 0,60 20
8 013 968072247 Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých nad 4 m2 16,620 m2 3,30 54,85 20

9 013 968072455 Vybúranie kov. dvemých zárubní do 2 m2 1,773 m2 11,35 20,12 20
10 013 968081121 Vyvesenie alebo zavesenie plast, dveri nad 2 m2 1,000 kus 1,50 1,50 20
11 013 971033641 Vybúr, otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm 0,215 m3 45,00 9,68 20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 1 438,18 1 438,18

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 2 957,530 2 957,53

PRÁCE A D O DÁVKY PSV

765 - Krytiny tvrdé

12 765 765383006 Krytina z polykarbonátových komôrkových dosiek rovných hr. 20 
mm na kovovú konštrukciu

16,620 m2 45,00 747,90 20

765 - Krytiny tvrdé spolu: 747,90 747,90

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 747,90 747,90

Za rozpočet celkom 3 705,43 3 705,43
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Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant: Ďurica Ján Ing. árch.

Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

JKSO:

Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť neoprávnené náklady č. 07

Objekt: časť 6,C,D • jasle a vstup

Časť: stavebné úpravy v interiéri

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DO D ÁVK Y HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
1 011 342272336 Priečky PPP Ytong hr.lOOmm 550kg/m3 7,226 m2 20,71 149,65 20
2 MAT 611434710 Dvere vstupné plastové do 150x220 celosklené 1,000 kus 1128,47 1 128,47 20

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 1 278,12 1 278,12

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

3 011 612406141 Príprava podkladu, cementový prednástrek CEMIX vnútorných 
stien, miešanie strojne, nanášanie ručne, ozn. 052 hr. 3 mm

14,452 m2 4,77 68,94 20

4 011 612406241 Vnútorná omietka stien CEMIX jadrová ručná, miešanie strojne, 
nanášanie ručne, hr. 20 mm, ozn, 082

14,452 m2 13,40 193,66 20

5 011 612406322 Vnútorná omietka stien CEMIX vnútorný štuk, miešanie strojne, 
nanášanie ručne hr. 2,5 mm, ozn. 033

14,452 m2 3,75 54,20 20

6 011 642992720 Osadenie dvemých zárubni z plastov do 4 m2 s montážnou penou 1,000 kus 28,25 28,25 20

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 345,05 345,05

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7 003 941955001 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m 22,726 m2 3,23 73,40 20
8 013 968081121 Vyvesenie alebo zavesenie plast, dverí nad 2 m2 1,000 kus 1,50 1,50 20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 74,90 74,90

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 1 698,070 1 698,07

PRÁCE A D O D ÁVK Y PSV

725 - Zariacfovacie predmety

9 721 725330840 Demontáž výleviek ocel. alebo liat. bez výtokových armatúr 
vrátane zablendov. potr. úpr. podlahy.

1,000 súbor 100,00 100,00 20

725 - Zariaďovacie predmety spolu: 100,00 100,00

735 - Vykurovacie telesá

10 731 735159643-S Výmena vykurovacích telies 1,000 kompl. 2 545,22 2 545,22 20

735 - Vykurovacie telesá spolu: 2 545,22 2 545,22

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

11 767 767662210 Montáž mreží otváravých Z14 3,193 m2 9,42 30,08 20

12 MAT 553925720 Bezpečnostná mreža proti vlámaniu priemer 550mm Z14 6,260 m 83,90 525,21 20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: 555,29 555,29

784 - Maľby

11 784 784452371 Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m 82,615 m2 2,46 203,23 20

784-Maľby spolu: 203,23 203,23

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 3 403,74 3 4 0 3 ,7 4

Za rozpočet celkom 5101 ,81 5101 ,81
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Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant: Ďurica Ján Ing. árch.

Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň  

K S :1 2 6 3  

Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle , L iptovský M ikuláš - časť neoprávnené náklady č. 07

O b je k t: E,F - Terasy a prestrešené chodníky

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A D O D ÁVK Y HSV

1 -ZEMNE PRÁCE
1 272 113106121 Rozobratie dlažby pre chodcov z betón, dlaždíc alebo tvárnic 59,342 m2 1,80 106,82 20

2 272 113107333 Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 
cm

54,029 m2 13,78 744,52 20

3 001 133202120 Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys, plochy 6,552 m3 83,18 545,00 20

4 272 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 6,059 m3 4,61 27,93 20

5 001 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 6,059 m3 10,62 64,35 20

6 272 174201101 Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 0,493 m3 1,55 0,76 20

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: 1 489,38 1 489,38

2 -ZÁKLADY

7 211 275311117 Základové pätky z betónu prostého tr. C 25/30, cement 
portlandský

5,796 m3 105,00 608,58 20

2 -ZÁKLADY spolu: 608,58 608,58

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

8 011 631312511 Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 5-8 cm 5,669 m3 105,00 595,25 20
9 011 631315511 Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 12-24 cm 24,748 m3 105,00 2 598,54 20

10 011 631315711 Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm 0,263 m3 112,00 29,46 20
11 011 631351101 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie 12,430 m2 10,40 129,27 20
12 011 631351102 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie 12,430 m2 3,00 37,29 20
13 014 632451441 Doplnenie cementového poteru pl. do 1 m2, hr. 30-40 mm 22,746 m2 14,00 318,44 20

14 253 641941472 Osadenie rámov oceľ. okná do 10 m2 2,000 kus 86,00 172,00 20
15 253 641941572 Osadenie rámov oceľ. okná nad 10 m2 1,000 kus 82,00 82,00 20

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 3 962,25 3 962,25

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

16 013 965043341 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 5,669 m3 105,28 596,83 20
17 013 968072247 Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých nad 4 m2 16,620 m2 3,30 54,85 20

18 013 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 64,890 t 12,18 790,36 20
19 013 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 584,010 t 0,35 204,40 20

20 272 979087212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok 64,890 t 3,68 238,80 20
21 002 979087312 Vodor. prem. vybúr, hmôt k miestu nakládky nosením do 10 m 64,890 t 8,64 560,65 20

22 013 979131409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 
"0"-ostatný odpad

64,890 t 19,00 1 232,91 20

23 272 979131415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 6,059 m3 12,00 72,71 20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 3 751,51 3 751,51

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 9 811,720 9  811,72
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.

číslo

Kód

cen.

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 

výkaz-výmer

Množstvo

výmera

Merná

jednotka

Jednotková

cena

Spolu DPH

%
PRÁCE A  D O D ÁVK Y PSV

712 - Povlakové krytiny

24 712 712300831 Odstránenie povi. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej 108,828 m2 0,89 96,86 20

25 712 712361705 Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so 
zváranými spojmi

108,828 m2 9,24 1 005,57 20

26 MAT 6282B 0968 Fólia MONARPLAN GF 1,5 - šir.2,12 m dí.15m 121,886 m2 14,00 1 706,40 20

27 712 712363003 Vytvor, spoja dvoch fólií z mäkč. PVC teplovzd. navarením 42,336 m 0,60 25,40 20

712 - Povlakové krytiny spolu: 2 834,23 2 834,23

764 - Konštrukcie klampiarske

28 764 764111353 Montáž oplechovania z pozinkovaného plechu, odkvapov na 
strechách s lepenkovou krytinou zo segmentov r,š. 330 mm

45,378 m 6,27 284,52 20

29 764 764153321 Montáž lemovania z pozinkovaného plechu, múrov na plochých 
strechách, s krycím plechom r.š. 500 mm

29,682 m 4,33 128,52 20

30 MAT 1387A 0106 Plech lakoplastovaný š.1000-1250mm hr.0,60mm Polyester 
hladký tabuľový, zvitkový

30,014 m2 8,59 257,82 20

31 764 764323830 Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330 45,378 m 1,34 60,81 20

32 764 764331850 Klamp. demont. lem. múrov na plôch, strech. rš 500, do 30° 29,682 m 1,00 29,68 20

33 MAT 553441702 Žľab klamp.PZ pododkvapový, polkruhový Z 33 58,257 m 2,30 133,99 20

34 764 764352223 Montáž PZ žľaby pododkvap.polkruh Z 33 dl 2 až 
6m,sedlová,pult.strecha

57,680 m 10,00 576,80 20

35 764 764352810 Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30° 40,280 m 1,16 46,72 20

36 764 764359211 Klamp. PZ pl. žľaby kotlík kónický pre rúry o d-100 7,000 kus 22,42 156,94 20

37 764 764359810 Klamp. demont. kotlík kónický d-150, do 30° 5,000 kus 1,56 7,80 20

38 764 764453842 Klamp. demont. kolien horných kruh. 100 10,000 kus 1,94 19,40 20

39 764 764454212 Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-100 18,900 m 6,13 115,86 20

40 MAT 553443110 Zvodová rúra PZ ZR d-100 19,089 m 3,52 67,19 20

41 764 764454222 Montáž PZ horné koleno KCS 100 d-100 10,000 kus 4,47 44,70 20

42 MAT 553442961 Koleno "S" PZ cínované horné KCS d-100 10,000 kus 5,07 50,70 20

43 764 764454232 Montáž PZ výtokové koleno KCV100 d-100 7,000 kus 2,00 14,00 20

44 MAT 553442971 Koleno "V" PZ cínované dolné KCV d-100 7,000 kus 3,21 22,47 20

45 764 764454801 Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100 12,500 m 1,00 12,50 20

46 764 764456852 Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-100 7,000 kus 1,35 9,45 20

764 - Konštrukcie klampiarske spolu: 2 039,87 2 039,87

765 - Krytiny tvrdé

47 765 765383006 Krytina z polykarbonátových komôrkových dosiek rovných hr. 20 
mm na kovovú konštrukciu

86,400 m2 45,00 3 888,00 20

765 - Krytiny tvrdé spolu: 3 888,00 3 888,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

48 767 767161120 Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, do 30 kg 123,156 m 6,30 775,88 20

49 MAT 5530A2801 Zábradlie-oceľ MM327663 žiarovo zinkované upevnenie 
zabetónovaním rozmer do1500x1000mm (rúrka priemer 40mm)

82,105 kus 125,00 10 263,13 20

50 767 767914810 Demontáž oplotenia (zábradlia) rámového výšky do 1 m 74,520 m 3,60 268,27 20

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: 11 307,28 11 307,28

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

51 771 771071131 Montáž keram. dlažieb mrazuvzdomým lepidlom Weber - 
Terranova COL - GRES ( velkoformátové)

113,371 m2 18,00 2 040,68 20

52 MAT 597639700 Dlaž. neglaz. sliň. TAURUS 400x400x101 115,638 m2 14,00 1 618,93 20

771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu: 3 659,61 3 659,61
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.

číslo

Kód

cen.

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 

výkaz-výmer
Množstvo

výmera

Merná

jednotka

Jednotková

cena

Spolu DPH

%
776 - Podlahy povlakové

53 775 776591220 Položenie povi. podláh elastických športových hr. nad 9 mm 75,820 m2 6,00 454,92 20

54 MAT 277950831 Športový povrch EPDM 75,820 m2 45,00 3 411,90 20

776 - Podlahy povlakové spolu: 3 866,82 3 866,82

783 - Nátery

55 783 783125130 Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické dvojnásobné 407,347 m2 3,19 1 299,44 20
56 783 783125730 Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické základné 407,347 m2 1,13 460,30 20

783 - Nátery spolu: 1 759,74 1 759,74

784 - Maľby

57 784 784452371 Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m 184,648 m2 2,46 454,23 20

784 - Maľby spolu: 454,23 454,23

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 29 809,780 29 809,78

PRÁCE A  D O D ÁVK Y M

M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií

58 943 430801121 Montáž ocelovej konštrukcie pristreškov do 1000 kg 2 562,100 kg 1,84 4 714,26 20
59 MAT 136110240 Plech oceľ. hrubý hladký S 235 JR G1 (11 373) 0 8x1000x2000 

mm
0,020 t 1 946,00 38,92 20

60 MAT 136110320 Plech oceľ. hrubý hladký S 235 JR G1 (11 373) 0 12x1000x2000 
mm

0,032 t 2 056,00 65,79 20

61 MAT 553439105 Oceľ jakl.prof. uzatvorený 60/60/4 162,000 m 14,00 2 268,00 20
62 MAT 553439109 Oceľ jakl.prof. uzatvorený 120/120/6 57,400 m 45,00 2 583,00 20

M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu: 9 669,97 9 669,97

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 9 669,97 9 669,97

Za rozpočet celkom 49 291,47 49 291,47
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Stavba: Hospodársky Pavilón
Objekt: Zdravotno-technické inštalácie v kuchyni

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

Miesto. Dátum: 17.01.2023

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena zadania Celková cena zadania

H S V P r á c e  a  d o d á v k y  H S V 5 4 6 ,0 0

9 O s ta tn é  k o n š tr u k c ie  a  p r á c e -b ú ra n ie 5 4 6 ,0 0

35 919735126 Rezanie existujúcej podlahy a jej spätná úprava, vrátane hydroizolácie sub 1,000 546,00 546,00

P S V  P r á c e  a  d o d á v k y  P S V  «I 753,60

721________________ Z d ra v o te c h n ik a  - v n ú to rn á  k a n a liz á c ia ________________________________________________ 3 8 9 ,2 6
25 721172206 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50 m 1,500 9,68 14,52

26 286140037400
H T  rúra hrdlová D N  50 dl. i m  P P  sys tém  p re  rozvod vnútorného odpadu, 
P IPE LIFE ks 1,500 1,71 2,57

17 721172209 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70 m 1,500 10,56 15,84

18 286140038000
H T  rúra hrdlová DN  70 dl. 1 m  P P  systém  p re  rozvod vnútorného odpadu, 
P IPE LIFE ks 1,500 2,88 4,32

19 721172212 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100 m 10,000 11,44 114,40

20 286140038600
H T  rúra hrdlová Ď N  100 dl. 1 m PH  systém  pre  rozvod  vnútorného odpadu, 
PIPE LIFE ks 10,000 6,07 60,70

21 286540001800
Ko leno H T  D N  70/45°, P P  systém  p re  beztlakový rozvod  vnútorného  
odpadu, P IPELIFE ks 5 ,000 0,84 4,20

22 286540005600
Redukcia H T  D N  100/70, P P  systém  p re  bez tla kový  rozvod  vnútorného  
odpadu, P IPELIFE ks 1,000 1,27 1,27

23 286540002300
Ko leno H T  D N  100/456, P P  systém  p re  bez tla kový  rozvod  vnútorného  
odpadu, P IPELIFE ks 11,000 1,51 16.61

24 286540010500
O dbočka H T  D N  100/100/45°, P P  systém  pre  beztlakový rozvod vnútorného  
odpadu, P IPELIFE ks 3,000 2,68 8,04

34 721213015 Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 1ÍÓ ks 1.000 5,97 5,97

4 286630025900

Podlahový vpust HL31UN-3U4U, (U, b r  i/s), vertiká lny odtok DN  o u / ro / i iu , 
nadstavec, rám 132 x 1327 mm, k ry t s  m ožnosťou  nalepenia d lažby 112 x  
112? mm, PP /P E/ABS /nerez ks 1,000 90,97 90,97

Podlahový vpust DN50/75/110 zvislý s izolačným tanierom, protizápachovým 
uzáverom PRIMUS. skrátiteľný nadstavec 10 - 80 mm /  Nerezový rámik KLICK - 
KLACK 121 x 121 mm a nerezová vtoková mriežka 115 x 115 mm "QUADRA'  ako aj 
stavebný ochranný rámik Stavebná krytka je  súčasťou dodávky.

3 721213015N Napojenie na ex. rozvody kanalizácie sub 1,000 46,00 46,00

27 998721201 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m % 3,854 1,00 3,85

7 2 2  Z d ra v o te c h n ik a  - v n ú to rn ý  v o d o v o d  6 3 4 ,4 4
29 |722171312 |Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d20x2,5mm |m | 24,000[ 21,19 | 508,56

3*2+3+2*2,5+7+3 24,000

30 7221713121 tepelné izolácie d20x30mm m 24,000 1,78 42,72
32 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 sub 1,000 35,00 35,00
33 722290234N napojenie na ex. rozvody vody sub 1,000 45,00 45,00
31 998722201 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m % 6,313 0,50 3,16

7 2 5 Z d ra v o te c h n ik a  - z a r ia ď o v a c ie  p re d m e ty 7 2 9 ,9 0

11 725319111
Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 
400x400 mm, bez výtokových armatúr súb. 2,000 32,00 64,00

12 552310000200
K uchynský  drez nerezový Texas na zapusten ie  do dosky 340x400 mm, 
hibka 180 mm, sifón, ks 2,000 98,78 197,56
S doživotnou zárukou.

28 725706811 Demontáž výlevky a zaslepenie kanalizačného odpadu súb. 1,000 6,00 6,00

5 725716121
Montáž výlevky z chemickej kameniny glazovanej so zápachovou 
uzávierkou DN 50 zhotovenie súb. 1,000 35,00 35,00

6 642710000100 Výlevka sto jatá keram ická ks 1,000 186,80 186,80

7 642710000400
Mriežka sklopná kovová s upevňovacím i skru tkam i a p lastovým i dorazm i k 
výlevke ks 1,000 25,42 25,42

13 725819201 Montáž ventilu nástenného G 3/8, vrátene ventilu súb. 7,000 5,62 39,34

15 725829201
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s 
mechanickým ovládaním ks 2,000 10,69 21,38

16 551450000200
Batéria drezová nástenná o  D N  15, rozm e r dxšxv  253x147x103 mm, 
jednopákovä, chróm ks 2,000 33,84 67,68

8 725839216 Montáž batérie výlevkovej nástennej s roztečou 150 mm súb. 1,000 12,89 12,89

9 551450001200 Batéria výlevkový nástenná páková rozteč 150 mm, bez sprchove j súpravy, ks 1,000 26,12 26,12

1 725869323
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D
50 (podomietkovej) ks 1,000 6,50 6,50
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Stavba: Hospodársky Pavilón
Objekt: Zdravotno-technické inštalácie v kuchyni

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEM0NT-S10VAKIA ŽILINA, s.r.o. Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

Miesto. Dátum: 17.01.2023

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena zadania Celková cena zadania

2 551620012900

Zápachová uzávierka podom ietková HL405, D N  40/50, um ývačkový UP  
sifón, kry tka nerež 180x100 mm, prítok/od tok vody R  1/2" vnútorný závit, s 
ko lenom  p re  p ripo jen ie  had ice 3/4", P  E ks 1,000 37,58 37,58

Podomietková zápachová uzávierka DN40/50 s možnosťou pripojenia vodyfSlenová 
časť prítok/odtok R 1/2 ' vnútorný závit, kolienkom pre pripojenie hadice 3/4‘ HL19.C, 
montážnou platňou, ialovacím  domčekom s možnosťou skrátenia, stavebnou zátkou 
a nerezovou krytkou 180x100mm, minimálna hĺba zabudovania 75 mm

14 998725201 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m % 7,263 0,50 3,63

Celkom 2  2 9 9 ,6 0

Strana 2 z 2



Stavba: Hospodársky Pavilón
Objekt: Zdravotno-technické inštalácie v práčovni

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

Miesto. Dátum: 17.01.2023

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena zadania Celková cena zadania

H S V P r á c e  a  d o d á v k y  H S V 2 5 0 ,0 0

9 O s ta tn é  k o n š t r u k c ie  a  p r á c e -b ú ra n ie 2 5 0 ,0 0

21 919735126 Rezanie existujúcej podlahy a jej spätná úprava, vrátane hydroizolácie sub 1,000 250,00 250,00

P S V P r á c e  a  d o d á v k y  P S V 1 0 9 9 , 3 6

721 Z d ra v o te c h n ik a  • v n ú to rn á  k a n a liz á c ia 5 4 1 ,2 9
1 721172206 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50 m 1,000 9,68 9,68

2 286140037400
H T  rúra hrdlová D N  50 dl. 1 m  P P  systém  pre rozvod vnútorného odpadu, 
P IP E U FE ks 1,000 1,71 1,71

3 721213015 Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 ks 2,000 5,97 11,94

4 286630025900

P odlahový vpust h l j i u n -j u z o , (U,6 /  1/s), ve rtiká lny odtok u n  5U//5/1VJ, 
nadstavec, rám  132 x  132? mm, k ry t s  m ožnosťou nalepenia d lažby 112 x 
112? mm, PP /P E /A B S /nerez ks 2,000 90,97 181,94
Podlahový vpust DN50/75/110 zvislý s izolačným tanierom, protizápachovým

5 721213015N Napojenie na ex. rozvody kanalizácie sub 1,000 36,00 36,00

11 721229013
Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž do 
stredu ks 1,000 45,00 45,00

12 5522400089001 Žľab s  nerezov 'm  kry tom  k ry tu  4000x1OOmm ks 1,000 249,66 249,66
Sprchový žľab do sprchových kútov ploché prevedenie “ Flach" - stavebná výška

6 998721201 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m % 5,359 1,00 5,36

7 2 2 Z d ra v o te c h n ik a  - v n ú to rn ý  v o d o v o d 2 3 9 ,8 1
18 722171311 Potrubie z vlacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d16x2,25mm m 4,000 14,05 56,20
13 722171312 Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d20x2,5mm m 6,000 21,19 127,14
14 7221713121 tepelné izolácie d20x30mm m 6,000 1,36 8,16
19 72217131210 tepelné izolácie d16x30mm m 4,000 1,78 7,12
15 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 sub 1,000 15,00 15,00
16 722290234N napojenie na ex. rozvody vody sub 1,000 25,00 25,00
17 998722201 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m % 2,386 0,50 1,19

7 2 5 Z d ra v o te c h n ik a  - z a r ia ď o v a c ie  p re d m e ty 3 1 8 ,2 5

7 725229110 Montáž vane akrylátovej klasickej 1400x700 mm, bez výtokovej armatúry súb. 1,000 45,00 45,00

8 554210003300

nová vaňa (doporučený rozm e r 1600x700mm), p rívod  vody osovo vo 
v.600m m  o d  úrovne schodíka, odpad osovo  vo v. 150 m m od  úrovne  
schodíka, napo jiť na ex. kana lizáciu  - do  odtokového žlabu ks 1,000 204,19 204,19

kompletná vrátane nôh SN7

9 725839216 Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm súb. 1,000 35,00 35,00

10 551450001200
Batéria vaňová nástenná páková rozteč 150 mm, bez sprchove j súpravy, 
chróm ks 1,000 32,48 32,48

20 998725201 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m % 3,167 0,50 1,58

Celkom 1 3 4 9 , 3 6
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Rozpočet: Vzduchotechnika
Stavba: Stavebné úpravy detských jaslí v Lipt. Mikuláši 
Miesto: Lipt. Mikuláš, Komenského ul.
Investor: MU Lipt. Mikuláš
Zhotovíte!’: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Popis Jedn . Množ. D odávka C ena celkom

V en tilá to r do  p o tru b ia  E lek trodesign  IR B /6  315 s výkonom  2000  m 3 /h , v rátane reg u lá to ra  o táčok , tlm iča  
h luku , spätnej k lapky , p ro tidažď ovej ž a lú z ie  a tlm iac ich  v ložiek

kpl 1
2 7 8 5

2 7 8 5 ,0 0  €

m o n táž  ven tilá to ra  s p r ís lu šenstvom kpl 1 6 0 0 60 0 ,0 0  €
štv o rh ran n é  p o tru b ie  sk. 1 po z in k  v rá tan e  tv a ro v iek  a ko tven ia m 2 2 2 0 ,2 8 4 0 ,5 6  €
M o n táž  š tv o rh ran n éh o  po tru b ia m 2 2 2 0 4 0 ,0 0  €
S p iro  p o tru b ie  0 3 1 5  s m on tážou bm 9 2 2 ,1 2 199 ,08  €
d igesto r S tan d ard  firm y A trea  s o sv tlen ím  a  lapačm i tukov  rozm er 2 2 5 0 x 1 2 0 0  n ap o jen ie  0 3 1 5 ks 1 3 0 3 3 3 0 3 3 ,0 0  €
m on táž  d igesto ra ks 1 8 5 0 8 5 0 ,0 0  €
D em o n táž  d igesto ra ks 1 7 5 75 ,0 0  €
D em o n táž  S p iro  p o tru b ia  a o h y b n éh o  p o tru b ia  do  od p ad u  0 2 5 0 bm 7 12 8 4 ,0 0  €
D oprava v zd u ch o tech n ick ý ch  a vy k u ro v ac ích  za riad en í a kom ponen tov % 3 7 7 0 6 ,6 4  € 2 3 1 ,2 0  €
M u rá rsk a  výpom oc % 6 5  1 5 2 ,8 4  € 1 5 4 ,5 9  €

cena bez DPH 8 092,42 €
DPH 20% 1618,48 €
CELKOM VZT a UK 9 710,91 €



JASLE KOMENSKÉHO UL. LM
S O  01 - A  - H O S P O D Á R S K Y  P A V IL Ó N  - U M E L É  O S V E T L E N IE , V N Ú T O R N É  S IL N O P R Ú D O V É  R O Z V O D Y

ROZPOČET
dodávka montáž spolu

1 Montážne práce 3369,82 3369,82
2 Dodávka 287,88 287,88
3 Bleskozvod 0 0,00 0,00
4 Zemné práce 0,00 0,00 0,00
5 PVPPzpol.1 % 6 202,19 202,19
6 PVPP z pol. 3 % 2 0,00 0,00
7 Doprava z pol.2 % 3,6 10,36 10,36
8 Presun z pol.2 % 1 2,88 2,88

9 Z Á K L A D N É  R O Z P O Č T O V É  N Á K L A D Y  B E Z  D P H 2 9 8 ,2 4 3 5 7 4 ,8 9 3 8 7 3 ,1 3

10 GZS z pol.9m % 4,5 174,29
11 Prevádzkové vplyvy z pol.9 % 0,7 27,11
12 Odborná prehliadka h 20,0 á 18 360,00
13 Demontážne práce + úprava rozv. h 54,0 á 12 648,00
14 C E L K O V É  N Á K L A D Y  B E Z  D P H 5 0 8 2 ,5 4

MONTÁŽNE PRÁCE
montáž materiál

P .č . P o l.č . P o p is m j množ j c n á k l. m n o ž . j .c . n á k l. s p o lu
cenník 921M 

1 .01010101001 Rúrka FXP D32 m 32 0,68 21,76 32,00 1,24 39,68 61,44
2 .10106201003 PVC žľab 60/40 m 4 1,39 5,56 4,20 4,73 19,87 25,43
3 .01110101001 Krabica univerzálna na povrch ks 4 5,13 20,52 4,00 0,68 2,72 23,24
4 .0114010101 Wago svorka 2sv ks 102 0,22 22,44 102,00 0,06 6,12 28,56
5 .01140101002 Wago svorka 3sv ks 74 0,22 16,28 74,00 0,07 5,18 21,46
6 .01140101003 Wago svorka4sv ks 44 0,22 9,68 44,00 0,08 3,52 13,20
7 .08010101001 Kabel CYKY-0 2x1,5mm2 vol.ul. m 6 0,43 2,58 6,30 0,56 3,53 6,11
8 .08010101005 Kabel CYKY-0 3x1,5mm2 vol.ul. m 12 0,43 5,16 12,60 0,74 9,32 14,48
9 .08010101005 Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 vol.ul. m 62 0,43 26,66 65,10 0,74 48,17 74,83

10 .08010101006 Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 vol.ul. m 10 0,43 4,30 10,50 1,24 13,02 17,32
11 .08010101007 Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 vol.ul. m 66 0,43 28,38 69,30 1,25 86,63 115,01
12 .08010101008 Kabel CYKY-J 5x4mm2 vol.ul. m 22 0,45 9,90 23,10 3,45 79,70 89,60
13 10010703001 Ukonc.vod.v rozv.do 2,5mm2 ks 14 0,42 5,88 14,00
14 11020101001 Spinac 1 pol..povrch,1 ks 1 1,17 1,17 1,00 2,61 2,61 3,78
15 11020101001 Spinac sériový,povrch,5 ks 2 1,32 2,64 2,00 2,61 5,22 7,86
16 210201055 LED sviet. prísad. WD133,"E"-IP20 ks 41 7,92 324,72 41,00 27,00 1107,00 1431,72
17 210201056 LED sviet. prisad. WD08,"A"-IP20 ks 22 7,92 174,24 22,00 37,00 814,00 988,24
18 Senzor ku svietidlu ks 2 5,28 10,56 2,00 7,78 15,56 26,12
19 Zásuvka ABB na povrch IP44 ks 4 2,94 11,76 4,0 2,61 10,44 22,20
20 Zásuvka CZG 1632 IP54 ks 2 3,85 7,70 2,0 11,67 23,34 31,04
22 LED svietidlo C vonkajšie ks 2 7,70 15,40 2,0 10,17 20,34 35,74
23 Núdzové svietidlo so vstav.zdrojom ks 6 6,05 36,30 6,0 33,00 198,00 234,30

24 Podružný materiál % 3 98,15
2 5 S P O L U 3 3 6 9 ,8 2

R O Z V Á D Z A Č  R S M  - Ú P R A V A montáž materiál
mj množ j.c nákl. množ. j.c. nákl. spolu

Pol.č. Popis
1 Úprava istiaceho poľa ks 1 50,00 50,00 1,0 50,00
2 Prúdový chránič 10/02/003 ks 1 3,50 3,50 1,0 35,16 35,16 38,66
3 Prúdový chránič 16/02/003 ks 3 3,50 10,50 3,0 35,16 105,48 115,98
4 Prúdový chránič 40/04/003 ks 2 3,50 7,00 

0,00
2,0 38,12 76,24 83,24

5 S P O L U 2 8 7 ,8 8

V Žiline, január 2023 Vypracoval: Ing. Róbert Škrkoň
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JASLE KOMENSKÉHO UL. LM
S O  0 2  - B ,C ,D  - J A S L E  A  V S T U P

ROZPOČET
dodávka montáž spolu

1 Montážne práce 0 5565,91 5565,91
2 Dodávka 0,00 0,00
3 Bleskozvod 0 0,00 0,00
4 Zemné práce 0,00 0,00 0,00
5 PVPPzpol.1 % 6 333,95 333,95
6 PVPP z pol.3 % 2 0,00 0,00
7 Doprava z pol.2 % 3,6 0,00 0,00
8 Presun z pol.2 % 1 0,00 0,00

9 Z Á K L A D N É  R O Z P O Č T O V É  N Á K L A D Y  B E Z  D P H 0 ,0 0 5 8 9 9 ,8 7 5 8 9 9 ,8 7

10 GZS z pol.9m % 4,5 265,49
11 Prevádzkové vplyvy z pol.9 % 0,7 41,30
12 Odborná prehliadka h 12,0 á 18 216,00
13 Demontážne práce + úprava rozv. h 24,0 á 12 288,00
14 C E L K O V É  N Á K L A D Y  B E Z  D P H 6 7 1 0 ,6 6

MONTÁŽNE PRACE
montáž

P.Č . P o l.č .
cenník 921M

P o p is m j množ

1 .0114010101 Wago svorka 2sv ks 144
2 .01140101002 Wago svorka 3sv ks 52
3 .01140101003 Wago svorka 4sv ks 18
4 210201055 LED sviet. prisad. WD133,"E"-IP20 ks 32
5 210201056 LED sviet. prisad. WD08,"A"-IP20 ks 89
6 LED svietidlo C vonkajšie ks 4
7 Núdzové svietidlo so vstav.zdrojom ks 4

materiál
•c n á k l. m n o ž . j.c . n á k l. s p o lu

0,22 31,68 144,00 0,06 8,64 40,32
0,22 11,44 52,00 0,07 3,64 15,08
0,22 3,96 18,00 0,08 1,44 5,40
7,92 253,44 32,00 27,00 864,00 1117,44
7,92 704,88 89,00 37,00 3293,00 3997,88
7,70 30,80 4,0 10,17 40,68 71,48
6,05 24,20 4,0 33,00 132,00 156,20

Podružný materiál % 3
S P O L U

162,11
5 5 6 5 ,9 1

V Žiline, január 2023 Vypracoval: Ing. Róbert Škrkoň



ZADANIE S VÝKAZO M  VÝM ER
S ta v b a :  J a s le

O b je k t:  V ý m e n a  v y k u ro v a c íc h  te lie s  v  m .č .201  a  d e m o tn á ž  v ý le v k y

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

Miesto. Dátum: 17.01.2023

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

HSV Práce a dodávky HSV 10,50
14 4 2 9 7 5 0 0 0 0 1 0 0 K o n z o la  p re  v y ku ro v a c ie  te le sá p á r 3 ,0 0 0 3 ,5 0 10 ,50

PS v Práce a dodávky PSV 2 534,72

725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 8,50
13 725706811 Demontáž výlevky a zaslepenie kanalizačného odpadu súb. 1,000 8,50 8,50

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 2 526,22
1 735111810 Demontáž radiátorov článkových, ks 3,000 1,10 3,30

0 ,2* 15 3,000

3 735154034
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 
500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm ks 3,000 25,00 75,00

7 4 8 4 5 3 0 0 6 5 0 0 0
T e le so  v y k u ro v a c ie  d o sk o v é  d v o jp a n e lo v é  o c e ľo v é  K O R A D  
22K, v x l 5 0 0 x2 2 0 0  m m k s 2 ,0 0 0 2 3 7 ,0 0 4 7 4 ,0 0

8 4 8 4 5 3 0 0 6 4 0 0 0

T e le so  v y k u ro v a c ie  d o sk o v é  d v o jp a n e lo v é  o ce ľo v é  K O R A D  
22K , v x l 5 0 0 x 1 0 0 0  m m  s  b o č n ý m  p r ip o je n ím  a  d vo m a  
k o n v e k to rm i, U .S .S T E E L  K O Š IC E k s 1 ,000 1 5 5 ,0 0 1 5 5 ,00
K o n zo la , o d v z d u é ň o v a d a  zá tka , z á s le p k a  s ú  z a h rn u té  v  cene .

9 5 5 1 2 1 0 0 3 3 6 0 0
V e n til te rm o s ta tic k ý  je d n o re g u la č n ý  ro h o v ý  3/8", 
G IA C O M IN I k s 3 ,0 0 0 3 8 ,0 0 1 1 4 ,00
M ax. 16 bar, m ax. 110°C , m a x .10 b a r  p r i p o u ž it í  te rm o s ta tic k e j

10 5 5 1 2 8 0 0 0 1 4 0 0
T e rm o s ta tic ká  h la v ic a  k v a p a lin o v á  T470C , le š te n ý  ch róm , 
m ax. 10 bar, G IA C O M IN I k s 3 ,0 0 0 2 6 ,0 0 78 ,00
m a x. 1 0 b a r m ax. 110 °C

15 5 5 1 2 n 8 0 0 0 1 4 0 0
N a p o je n ie  n a  ex. vy k u ro v a c í s y s té m  v rá ta n ie  p o tre b n é h o  
m a te r iá lu s u b 3 ,0 0 0 2 5 0 ,0 0 7 5 0 ,00
m ax. 10 b a r  m ax. 1 10 °C

16 5 5 1 2 n 8 0 0 0 1 4 0 0 V
P ro je k to v á  d o k u m e n tá c ia  h y d ra u lic k é h o  v y re g u lo v a n ia  
v y k u ro v a c e j s ú s ta v y su b 1 ,000 8 0 0 ,0 0 8 0 0 ,0 0
m ax. 1 0 b a r m ax. 110 °C

2 735158120
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou 
U. S. Steel Košice dvojradového ks 3,000 5,10 15,30

11 998735202
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 
6 do 12 m % 24,646 2,50 61,62

Celkom 2 545,22
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Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady Miesto:

KS: 1263

Rozpočet: 3,4,15 Zmluva č.: Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň Dňa: 27.1.2023

Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš IČO: 315524

03142 Liptovský Mikuláš DIČ: 2021031111

Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. IČO: 31600042

013 62 Veľké Rovné 586 DIČ: 2020442600

Projektant: Ďurica Ján Ing. árch. IČO: 40453031

03205 Žiar DIČ: 1021740566

1 M3 0P 250 824 1 M 250 824

1 M2ZP 250 824 1 ks 250 824

1 M2UP 250 824

A ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1 HSV: 112 308,21 3 874,10 116182,31 6 IN celkom

2 PSV: 36 561,32 52 266,82 88 828,14 7

3 MCE: 4 009,81 4 009,81 8

4 Iné: 9

5 Súčet: 152 879,34 56 140,92 209 020,26 10 Súčet riadkov 6 až 9:

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11 NUS celkom 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12 17 ON celkom

13 18

14 19

15 Súčet riadkov 11 až 14: 20 Súčet riadkov 16 až 19: r"
projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 209 020,26

podpis: 22 DPH 1. sadzba 41 804,05

dátum: 23 DPH 2. sadzba

24 Súčet riadkov 21 až 23: 250 824,31

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:



Stavba

Súhrnný list stavby - prehľad podzákaziek ( objektov, časti)
ZRN ORN ZRN+ORN NUS IN ON Spolu bez DPH DPH -1 .sadzba DPH - 2.sadzba Spolu s DPH Spolu s DPH Typ

Názov stavby, objektu, časti EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR SKK

Stavba: 07 Detské jasle Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R
..Objekt: časť A hospodársky pavilón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R
....Časť: stavebné úpravy v interiéri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R
....Časť: výmena okien 3 390,82 0,00 3 390,82 0,00 0,00 0,00 3 390,82 678,16 0,00 4 068,98 122 582,21 R
....Časť: zateplenie fasády 24 597,72 0,00 24 597,72 0,00 0,00 0,00 24 597,72 4 919,54 0,00 29 517,26 889 237,10 R
....Časť: zateplenie striech 43 412,89 0,00 43 412,89 0,00 0,00 0,00 43 412,89 8 682,58 0,00 52 095,47 1 569428,07 R
..Objekt: časť BCD - jasle a vstup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R
....Časť: stavebné úpravy v interiéri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ÍR
....Časť: výmena okien 1 557,08 0,00 1 557,08 0,00 0,00 0,00 1 557,08 311,42 0,00 1 868,50 56 290,31 R
....Časť: zateplenie fasády 60 006,08 0,00 60 006,08 0,00 0,00 0,00 60 006,08 12 001,22 0,00 72 007,30 2169 291,80 R
....Časť: zateplenie striech 76 055,67 0,00 76 055,67 0,00 0,00 0,00 76 055,67 15211,13 0,00 91 266,80 2 749 503,74 R
..Objekt: EF - Terasy a prestrešené chodníky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R

Spolu: 209 020,26 0,00 209 020,26 0,00 0,00 0,00 209 020,26 41 804,05 0,00 250 824,31 7 556 333,22
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Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant: Ďurica Ján Ing. árch.

Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

JKSO:

Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady č. 07

Objekt: časť A hospodársky pavilón č. 0001

Časť: výmena okien

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A D ODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 011 641991721 Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou 5,000 kus 50,00 250,00 20

2 MAT 611434600 Dvere vstupné plastové 90x210 celosklené 1,000 kus 850,25 850,25 20

3 MAT 6114B 1733 Okno plast. 1-krídlové OS -výš.110, šir.95 cm 1,000 kus 223,65 223,65 20

4 MAT 6114B1810 Okno plast. 1-krídlové OS -výš.180, šir.120 cm 4,000 kus 332,38 1 329,52 20

5 011 642992720 Osadenie dvemých zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou 1,000 kus 30,00 30,00 20

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 2 683,42 2 683,42

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

6 015 936173112 Osadenie doplnkových oceľ, konštrukcii 20-50 kg Z01 a Z02 8,000 kus 30,00 240,00 20

7 013 968061113 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2 4,000 kus 0,60 2,40 20

8 013 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 1,000 kus 0,60 0,60 20

9 013 968061126 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2 1,000 kus 1,00 1,00 20

10 013 968062356 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj, do 4 m2 8,640 m2 5,54 47,87 20

11 013 968062456 Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2 4,293 m2 6,34 27,22 20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 319,09 319,09

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 3 002,510 3 002,51

PRÁCE A  DO D ÁVK Y PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

12 764 764372301 Oplechovanie parapetov MASLEN hliníkové lakované 1,0 mm š. 
300mm

6,000 m 28,27 169,62 20

13 764 764410850 Klamp. demont. parapetov rš 330 4,800 m 1,47 7,06 20

764 - Konštrukcie klampiarske spolu: 176,68 176,68

766 - Konštrukcie stolárske

14 766 766441821 Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 
30 cm dĺžky nad 1,0 m

4,000 kus 1,68 6,72 20

15 766 766694112 Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 160cm 5,000 kus 25,51 127,55 20

16 MAT 592413560 Doska parapetná HTP1-489 90x18x3 1,000 kus 12,88 12,88 20

17 MAT 592413580 Doska parapetná HTP3-489 120x18x4 4,000 kus 16,12 64,48 20

766 - Konštrukcie stolárske spolu: 211,63 211,63

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 388,31 388,31

Za rozpočet celkom 3 390,82 3 390,82
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Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant: Ďurica Ján Ing. árch.

Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

JKSO:

Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady č. 07

Objekt: časť A hospodársky pavilón č. 0001

Časť: zateplenie fasády

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A  D ODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 011 622445012 Príprava podkladu, Primer, stien PROFI 313,815 m2 2,35 737,47 20

2 011 622445016 Príprava podkladu, penetračný náter Silikát-Tiefengrund stien 
PROFI

313,815 m2 3,16 991,66 20

3 011 622464223 Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikátová základ a 
škrabaná 3 mm

287,414 m2 12,48 3 586,93 20

4 011 625259616 Kontaktný zatepľovací systém PROFI z min. vlny hr. 150 mm 
zatík. kotvy

200,754 m2 48,53 9 742,59 20

5 MAT 5535E0551 Mriežka vetracia PVC okrúhla, priem. 50mm, biela 15,000 kus 1,20 18,00 20

6 011 625259623 Kontaktný zatepľovací systém ostenia PROFI z min. vlny hr. 30 
mm

64,428 m2 34,63 2 231,14 20

7 011 625993010 Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 100 mm a omiet. Baumit 
mozaika

26,401 m2 53,45 1 411,13 20

8 011 629994002 Soklová lišta hr. 1 mm k zateplovaniu stien 73,656 m 5,25 386,69 20

9 011 629994007 Začisťovacia okenná lišta k zateplovaniu stien 167,150 m 6,34 1 059,73 20

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 20 165,34 20 165,34

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

10 003 941941041 Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 
m

170,432 m2 2,31 393,70 20

11 003 941941291 Príplatok za prvý a každý ďalši mesiac použitia lešenia k pol. - 
1041

340,864 m2 1,70 579,47 20

12 003 941941841 Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 
10 m

170,432 m2 1,20 204,52 20

13 011 953945111 Lišta rohová BAUMIT 9075 318,120 m 2,64 839,84 20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 2 017,53 2 017,53

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 2 2 1 8 2 ,8 7 0 22 182,87

PRÁCE A  DO D ÁVK Y PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

14 764 764410250 Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330 28,500 m 21,89 623,87 20

15 764 764410850 Klamp. demont. parapetov rš 330 28,500 m 1,56 44,46 20

764 - Konštrukcie klampiarske spolu: 668,33 668,33

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 668,330 668,33

PRÁCE A  D ODÁVKY M

M21 -155 Elektromontáže

16 921 210220022-S Bleskozvod 1,000 kompl 1 746,52 1 746,52 20

M21 -155 Elektromontáže spolu: 1 746,52 1 746,52

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 1 746,52 1 746,52

Za rozpočet celkom 24 597,72 24 597,72
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Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant: Ďurica Ján Ing. árch.

Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

JKSO:

Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš ■ časť oprávnené náklady č. 07

Objekt: časť A hospodársky pavilón č. 0001

Časť: zateplenie striech

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

čislo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DO D ÁVK Y HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 321 979012212 Zvislá doprava sute a vybúraných hmôt do 4 m 168,138 t 7,06 1 187,05 20

2 013 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 168,138 t 12,18 2 047,92 20

3 013 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 1 513,242 t 0,35 529,63 20

4 272 979087212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok 168,138 t 3,68 618,75 20

5 013 979131409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 
"O"-ostatný odpad

168,138 t 18,00 3 026,48 20

6 006 981512113 Demolácia konštr. objektov z betónu alebo kameňa na MC iným 
spôsobom

45,911 m3 94,37 4 332,62 20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 11 742,45 11 742,45

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 11 742,450 11 742,45

PRÁCE A D ODÁVKY PSV

712 - Povlakové krytiny

7 712 712300832 Odstránenie povi. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej 312,154 m2 0,89 277,82 20

8 712 712361705 Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so 
zváranými spojmi

312,154 m2 9,24 2 884,30 20

9 MAT 6282B0968 Fólia MONARPLAN GF 1,5 - šír.2,12 m di.15m 343,369 m2 14,00 4 807,17 20

10 712 712363003 Vytvor, spoja dvoch fólii z mäkč. PVC teplovzd. navarením 286,800 m 0,60 172,08 20

712 - Povlakové krytiny spolu: 8 1 4 1 ,3 7 8 14 1 ,3 7

713- Izolácie tepelné

11 713 713141135 Montáž tep. izolácie striech, prilepenie za studená bodovo 1 vrstva 
na PUR penu

613,278 m2 6,08 3 728,73 20

12 MAT 2831BA493 Doska izolačná Puren FD-L hr.10cm 1200x600mm 2400x600mm 
(aj iný výrobca)

306,639 m2 20,00 6 132,78 20

13 MAT 2831BA494 Doska izolačná Puren hr.12cm 1200x600mm 2400x600mm (aj iný 
výrobca)

306,639 m2 24,00 7 359,34 20

14 713 713190814 Odstránenie škvárového lôžka hr. do 200 mm 306,080 m2 10,68 3 268,93 20

15 713 713191120 Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE 
fólia

312,154 m2 2,16 674,25 20

713-Izolácietepelné spolu: 21 164,03 2 11 64 ,03

721 - Vnútorná kanalizácia
16 721 721233213-S Výmena strešných vtokov 1,000 kompl. 405,14 405,14 20

721 - Vnútorná kanalizácia spolu: 405,14 405,14

764 - Konštrukcie klampiarske

17 764 764112221 Montáž lemovania z pozinkovaného plechu komínov na vlnitej 
hladkej alebo drážkovej krytine v ploche

2,375 m2 22,59 53,65 20

18 MAT 1387A0101 Plech lakoplastovanýš.1000-1250mm hr.0,50mm Standard 
tabuľový, zvitkový

57,201 m2 10,89 622,92 20

19 764 764210271 Montáž oplechovania muriva a atik z pozinkovaného plechu, 
vrátane rohov r.š. 250 mm

74,960 m 2,98 223,38 20
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.

čislo

Kód

cen.

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 

výkaz-výmer

Množstvo

výmera

Merná

jednotka

Jednotková

cena

Spolu DPH

%
20 MAT 553441702 Žľab klamp.PZ pododkvapový, polkruhový Z 33 20,301 m 2,30 46,69 20

21 764 764352223 Montáž PZ žľaby pododkvap.polkruh Z 33 dl 2 až 
6m,sedlová,pult.strecha

20,100 m 10,00 201,00 20

22 764 764352810 Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30° 20,100 m 1,61 32,36 20
23 764 764359212 Klamp. PZ pl. žľaby kotlik kónický pre rúry o d-125 2,000 kus 22,88 45,76 20
24 764 764359810 Klamp. demont. kotlík kónický d-150, do 30° 2,000 kus 1,56 3,12 20
25 764 764410250 Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330 29,390 m 21,89 643,35 20
26 764 764454212 Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-100 7,000 m 6,13 42,91 20
27 MAT 553443110 Zvodová rúra PZ ZR d-100 7,000 m 3,52 24,64 20
28 764 764454232 Montáž PZ výtokové koleno KCV100 d-100 2,000 kus 2,00 4,00 20
29 MAT 553442971 Koleno "V” PZ cínované dolné KCV d-100 2,000 kus 3,21 6,42 20
30 764 764454801 Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100 7,000 m 1,00 7,00 20
31 764 764456852 Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-100 2,000 kus 1,35 2,70 20

764 - Konštrukcie klampiarske spolu: 1 959,90 1 959,90

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 31 670,44 31 670,44

Za rozpočet celkom 43 412,89 43 412,89
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Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant: Ďurica Ján ing. árch.

Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

JKSO:

Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš ■ časť oprávnené náklady č. 07

Objekt: časť B,C,D - jasle a vstup

Časť: zateplenie fasády

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRACE A DO D ÁVK Y HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
1 MAT 5535E0551 Mriežka vetracia PVC okrúhla, priem.125/100 mm, biela 26,000 kus 1,20 31,20 20

2 011 622445012 Príprava podkladu, Primer, stien PROFI 729,042 m2 2,35 1 713,25 20

3 011 622445016 Príprava podkladu, penetračný náter S i likát-T iefe ng ru nd stien 
PROFI

729,042 m2 3,16 2 303,77 20

4 011 622464223 Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikátová základ a 
škrabaná 3 mm

715,800 m2 12,48 8 933,18 20

5 011 625259616 Kontaktný zatepľovaci systém PROFI z min. vlny hr. 150 mm 
zatík. kotvy

519,242 m2 48,53 25 198,81 20

6 011 625259621 Kontaktný zatepľovaci systém PROFI z min. vlny hr. 240 mm 
zatik. kotvy

23,736 m2 68,05 1 615,23 20

7 011 625259623 Kontaktný zatepľovaci systém ostenia PROFI z min. vlny hr. 30 
mm

159,580 m2 34,63 5 526,26 20

8 011 625993010 Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 100 mm a omiet. Baumit 
mozaika

13,242 m2 53,45 707,78 20

9 011 629994002 Soklová lišta hr. 1 mm k zateplovaniu stien 63,055 m 5,25 331,04 20

10 011 629994007 Začisťovacia okenná lišta k zateplovaniu stien 244,720 m 6,34 1 551,52 20

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 47 912,04 47 912,04

9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE

11 003 941941041 Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 
m

524,547 m2 2,31 1 211,70 20

12 003 941941291 Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 
1041

2 098,188 m2 1,70 3 566,92 20

13 003 941941841 Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 
10 m

524,547 m2 1,20 629,46 20

14 003 941955001 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m 106,544 m2 3,23 344,14 20

15 003 941955101 Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 1,5 m 12,810 m2 6,04 77,37 20

16 011 953945111 Lišta rohová BAUMIT 9075 690,400 m 2,64 1 822,66 20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 7 652,25 7 652,25

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 55 564,290 55 564,29

PRÁCE A  D O DÁVKY PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

17 764 764410250 Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330 92,900 m 21,89 2 033,58 20

18 764 764410850 Klamp. demont. parapetov rš 330 92,900 m 1,56 144,92 20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu: 2 178,50 2 178,50

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 2 178,500 217 8 ,5 0

PRÁCE A DO D ÁVK Y M

M21 -155 Elektromontáže

19 921 210220022-S Bleskozvod 1,000 kompl 2 263,29 2 263,29 20
M21 -155 Elektromontáže spolu: 2 263,29 2 263,29
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.

číslo

Kód

cen.

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 

výkaz-výmer

Množstvo

výmera

Merná

jednotka

Jednotková

cena

Spolu DPH

%
PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 2 263,29 2 263,29

Za rozpočet celkom 60 006,08 60 006,08
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Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant: Ďurica Ján Ing. árch.

Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

JKSO:

Dátum: 27.01.2023

Stavba: 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady č. 07

Objekt: časť B,C,D - jasle a vstup

Časť: zateplenie striech

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PR ÁC E A  D O DÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1 013 965041341 Búr. podkl. alebo mazanín škvárobet. hr. do 10 cm nad 4 m2 9,109 m3 65,00 592,09 20

2 321 979012212 Zvislá doprava sute a vybúraných hmôt do 4 m 261,951 t 7,06 1 849,37 20

3 321 979012219 Príplatok za ďalšie 4 m výšky zvislého premiestnenia 261,951 t 2,09 547,48 20

4 013 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 261,951 t 12,18 3 190,56 20

5 013 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 2 357,559 t 0,35 825,15 20

6 272 979087212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok 261,951 t 3,68 963,98 20

7 013 979131409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 
"0"-ostatný odpad

261,951 t 18,00 4 715,12 20

8 000 98.112 Demolácia budov drevených ostať postup, rozoberaním s ulož. na 
skládku do 5km

240,643 m3 13,56 3 263,12 20

9 006 981512113 Demolácia konštr. objektov z betónu alebo kameňa na MC iným 
spôsobom

65,553 m3 94,37 6 186,24 20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 22133 ,11 22 133,11

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 221 3 3 ,1 1 0 22133 ,11

PRÁCE A  D O DÁVKY PSV

712-Povlakové krytiny

10 712 712300832 Odstránenie povi. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej 559,210 m2 0,89 497,70 20

11 712 712361705 Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so 
zváranými spojmi

559,210 m2 9,24 5167,10 20

12 MAT 6282B 0968 Fólia MONARPLAN GF 1,5 - šír.2,12 m dí.15m 626,315 m2 14,00 8 768,41 20

13 712 712363003 Vytvor, spoja dvoch fólií z mäkč. PVC teplovzd. navarením 405,421 m 0,60 243,25 20

712 - Povlakové krytiny spolu: 14 676,46 14 676,46

713 - Izolácie tepelné

14 713 713141135 Montáž tep. izolácie striech, prilepenie za studená bodovo 1 vrstva 
na PUR penu

1 063,760 m2 6,08 6 467,66 20

15 MAT 2831BA493 Doska izolačná Puren FD-L hr.10cm 1200x600mm 2400x600mm 
(aj iný výrobca)

531,888 m2 20,00 10 637,76 20

16 MAT 2831BA494 Doska izolačná Puren FD-L hr 12cm 1200x600mm 2400x600mm 
(aj iný výrobca)

531,888 m2 24,00 12 765,31 20

17 713 713190814 Odstránenie škvárového lôžka hr. do 200 mm 437,021 m2 10,68 4 667,38 20

18 713 713191120 Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE 
fólia

559,210 m2 2,16 1 207,89 20

713 - Izolácie tepelné spolu: 35 746,00 35746 ,00

721 - Vnútorná kanalizácia

19 721 721233213-S Výmena strešných vtokov 1,000 kompl. 405,14 405,14 20

721 - Vnútorná kanalizácia spolu: 405,14 405,14

764 - Konštrukcie klampiarske
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por.

číslo

Kód

cen.

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 

výkaz-výmer

Množstvo

výmera

Merná

jednotka

Jednotková

cena

Spolu DPH

%

20 MAT 1387A 0106 m Plech lakoplastovaný š.1000-1250mm hr.0,60mm Polyester 
hladký tabuľový, zvitkový

102,195 m2 8,59 877,86 20

21 764 764210274 Montáž oplechovania muriva a atík z pozinkovaného plechu, 
vrátane rohov r.š. 500 mm

152,530 m 6,39 974,67 20

22 764 764311822 Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000, do 30° nad 25m2 242,056 m2 1,56 377,61 20

23 764 764322830 Klamp. demont. odkvapov tvrdá kryt. rš 400, do 30° 9,000 m 1,00 9,00 20

24 MAT 553441702 Žľab klamp.PZ pododkvapový, polkruhový Z 33 44,339 m 2,30 101,98 20

25 764 764352223 Montáž PZ žľaby pododkvap.polkruh Z 33 dl 2 až 
6m,sedlová,pult.strecha

43,900 m 10,00 439,00 20

26 764 764352810 Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30° 43,900 m 1,61 70,68 20

27 764 764359212 Klamp. PZ pl. žľaby kotlík kónický pre rúry o d-125 6,000 kus 22,88 137,28 20

28 764 764359810 Klamp. demont. kotlík kónický d-150, do 30° 6,000 kus 1,56 9,36 20

29 764 764454212 Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-100 7,200 m 6,13 44,14 20

30 MAT 553443110 Zvodová rúra PZ ZR d-100 7,200 m 3,52 25,34 20

31 764 764454232 Montáž PZ výtokové koleno KCV 100 d-100 4,000 kus 2,00 8,00 20

32 MAT 553442971 Koleno "V" PZ cínované dolné KCV d-100 4,000 kus 3,21 12,84 20

33 764 764454801 Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100 7,200 m 1,00 7,20 20

764 - Konštrukcie klampiarske spolu: 3 094,96 3 094,96

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 5 3 9 2 2 ,5 6 53 922,56

Za rozpočet celkom 76 055,67 76 055,67
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Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant: Ďurica Ján Ing. árch.

Dodávateľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

JKSO:

Dátum: 27.01.2023

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady č. 07

Objekt: časť B,C,D - jasle a vstup

Časť: výmena okien

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DO D ÁVK Y HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
1 011 642992720 Osadenie dvemých zárubni z plastov do 4 m2 s montážnou penou 1,000 kus 50,00 50,00 20

2 MAT 611434610 Dvere vstupné plastové 90x200 (+990) celosklené 1,000 kus 1421,48 1421,48 20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 1 471,48 1 471,48

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 015 936173111 Osadenie doplnkových oceľ. konštrukcií do 20 kg 4,000 kus 15,97 63,88 20
4 013 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 1,000 kus 0,60 0,60 20
5 013 968072455 Vybúranie kov. dverných zárubni do 2 m2 1,773 m2 11,35 20,12 20
6 013 968081120 Vyvesenie alebo zavesenie plast, dverí do 2 m2 1,000 kus 1,00 1,00 20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 85,60 85,60

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 1 557,08 1 557,08

Za rozpočet celkom 1 557,08 1 557,08
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JASLE KOMENSKÉHO -BLESKOZVOD
Liptovský Mikuláš O B J E K T  01 - H O S P O D Á R S K Y  p a v i l ó n

VÝKAZ VÝMER
dodávka montáž

1 Bleskozvod 374,34 541,26
2
3

Zemné práce 100,00

4
5
O

PVPPzpol.1 % 6
D

7 Doprava z pol. 1 % 3,6
8 Presun z pol.1 % 1

9 Z Á K L A D N É  R O Z P O Č T O V É  N Á K L A D Y  B E Z  D P H

10 GZS z pol.9m % 4,5
11 Prevádzkové vplyvy z pol.9 % 0,7
12 Odborná prehliadka h 16,0 á 18
13 Demontáž pôvodného bleskozvodu h 24,0 á 12
1 4 C E L K O V É  N Á K L A D Y  B E Z  D P H

M O N T Á Ž  B L E S K O Z V O D U
montáž materiál

' . č . P o l.č .
cenník 921M

P o p is m j množ j .c n á k l. m n o ž . j.c . n á k l.

1 210220004 Zberné vedenie AlMgSi 8mm m 114 3,77 429,78 114,00 1,36 155,04
2 210220004 Uzem. vedenie FeZn 30/4mm m 4 0,94 3,76 4,00 3,85 15,40
3 Podpery vedenia PV21 ks 32 0,00 32,00 1,19 38,08
4 210220302 Svorka bleskozvodná SK ks 4 2,64 10,56 4,00 1,25 5,00
5 210220302 Svorka bleskozvodná SO ks 6 2,64 15,84 6,00 1,54 9,24
6 210220302 Svorka bleskozvodná SZ ks 4 2,64 10,56 4,00 1,81 7,24
7 210220221 Zberná tyč JP15 komplet ks 1 5,34 5,34 1,00 24,40 24,40
8 210220401 Štítok pre označenie zvodu ks 4 1,32 5,28 4,00 0,77 3,08
9 Rúrka D36 v zateplení m 16 0,61 9,76 16,0 1,58 25,28

10 210220302 Svorka bleskozvodná SP1 ks 2 1,93 3,86 2,00 0,88 1,76
11 210220301 Svorka bleskozvodná SS ks 20 1,93 38,60 20,0 0,66 13,20
12 210200145 Krabica KT150 v zateplení ks 4 1,98 7,92 4,0 16,43 65,72

13 Podružný materiál % 3 10,90
1 4 S P O L U 5 4 1 ,2 6 3 7 4 ,3 4

spolu

915,60
100,00

54,94

32,96
9,16

1112,66

50,07
7,79

288,00
288,00

1 7 4 6 ,5 2

s p o lu

584,82
19,16
38.08 
15,56
25.08
17.80 
29,74

8,36
35,04

5,62
51.80 
73,64

9 1 5 ,6 0

V Žiline, január 2023 Vypracoval: Ing. Róbert Škrkoň



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Hospodársky Pavilón
Objekt: Výmena dažďových vpusti na streche objektu

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

Miesto. Dátum: 02.02.2023

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena zadania Celková cena zadania

P S V P r á c e  a  d o d á v k y  P S V

1 721242804 Demontáž ventilačnej hlavice splaškovej kanalizácie sub 1,000 7,20 7,20

0 ,5 *2 1,000

2 721274103 Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 sub 1,000 39,20 39,20

721 Z d ra v o te c h n ik a  - v n ú to rn á  k a n a liz á c ia

3 721230068 Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre PVC izolácie DN 125 ks 2,000 12,00 24,00

4 286630020100

Strešný vtok Dra inBox HL63P/2, D N  125, (9,25 l/s), PV C  lim ec, vertiká lny  
odtok, záchytný kôš D  180 mm, P P /P VC ks 2,000 150,35 300,70

5 28663002010 N apojenie na rovod  e lekriny ks 2,000 6,50 13,00

6 721242803 Demontáž strešnej vpuste DN 125 ks 2,000 8,00 16,00
1 * 2 2,000

I_ _ _ z _ 998721202 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 5,043 1,00 5,04

Celkom 405,14
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JASLE KOMENSKEHO -BLESKOZVOD
Liptovský Mikuláš O B J E K T  0 2 - J A S L E  +  V S T U P - B C D

VÝKAZ VÝMER
dodávka montáž spolu

1 Bleskozvod 567,46 792,30 1359,76
2
3

Zemné práce 100,00 100,00

4
5
a

PVPPzpol.1 % 6 81,59
D
7 Doprava z pol.1 % 3,6 48,95
8 Presun z pol. 1 % 1 13,60

9 Z Á K L A D N É  R O Z P O Č T O V É  N Á K L A D Y  B E Z  D P H 1 6 0 3 ,8 9

10 GZS z pol.9m % 4,5 72,18
11 Prevádzkové vplyvy z pol.9 % 0,7 11,23
12 Odborná prehliadka h 16,0 á 18 288,00
13 Demontáž pôvodného bleskozvodu h 24,0 á 12 288,00
14 C E L K O V É  N Á K L A D Y  B E Z  D P H 2 2 6 3 ,2 9

MONTÁŽ BLESKOZVODU
montáž materiál

».č. P o l.č . P o p is m j množ j c n á k l. m n o ž . j .c . n á k l. s p o lu
cenník 921M

1 210220004 Zberné vedenie AlMgSi 8mm m 164 3,77 618,28 164,00 1,36 223,04 841,32
2 210220004 Uzem. vedenie FeZn 30/4mm m 4 0,94 3,76 4,00 3,85 15,40 19,16
3 Podpery vedenia PV21 ks 56 0,00 56,00 1,19 66,64 66,64
4 210220302 Svorka bleskozvodná SK ks 8 2,67 21,36 8,00 1,25 10,00 31,36
5 210220302 Svorka bleskozvodná SO ks 10 2,67 26,70 10,00 1,54 15,40 42,10
6 210220302 Svorka bleskozvodná SZ ks 5 2,67 13,35 5,00 1,81 9,05 22,40
7 210220221 Zberná tyč JP15 komplet ks 1 5,34 5,34 1,00 24,40 24,40 29,74
8 210220401 Štítok pre označenie zvodu ks 5 1,32 6,60 5,00 0,77 3,85 10,45
9 Rúrka D36 v zateplení m 50 0,61 30,50 50,0 1,58 79,00 109,50

10 210220302 Svorka bleskozvodná SP1 ks 4 1,98 7,92 4,00 0,88 3,52 11,44
11 210220301 Svorka bleskozvodná SS ks 28 1,98 55,44 28,0 0,66 18,48 73,92
12 210200145 Krabica KT150 v zateplení ks 5 0,61 3,05 5,0 16,43 82,15 85,20

13 Podružný materiál % 3 16,53
14 S P O L U 7 9 2 ,3 0 5 6 7 ,4 6

V Žiline , január 2023 Vypracoval : Ing. Róbert Škrkoň



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Hospodársky Pavilón
Objekt: Výmena dažďových vpusti na streche objektu

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

Miesto. Dátum: 02.02.2023

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena zadania Celková cena zadania

P S V P r á c e  a  d o d á v k y  P S V

1 721242804 Demontáž ventilačnej hlavice splaškovej kanalizácie sub 1,000 7,20 7,20

0 ,5 *2 1,000

2 721274103 Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 sub 1,000 39,20 39,20

721 Z d ra v o te c h n ik a  - v n ú to rn á  k a n a liz á c ia

3 721230068 Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre PVC izolácie DN 125 ks 2,000 12,00 24,00

4 286630020100
S trešný vtok DrainBox HL63P/2, D N  125, (9 ,25 l/s), PVC lim ec. vertiká lny  
odtok, záchy tný  kôš D  180 mm, P P /P VC ks 2,000 150,35 300,70

5 28663002010 N apojen ie  na rovod  e lekriny ks 2,000 6,50 13,00

6 721242803 Demontáž strešnej vpuste DN125 ks 2,000 8,00 16,00
1 *2 2,000

7 |998721202 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 5,043 1,00 5,04

Celkom 405,14
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Stavba: 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš Časový harmonogram
Mesiac

Týždeň 1 2  1 3  4 5 6 7 8 9 I 10 I 11 I 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Názov stavby, objektu, časti

Stavba : 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť neoprávnené náklady

...Objekt: časť A hospodársky pavilón

.Časť: stavebné úpravy v interiéri 

.Časť: výmena okien

....Objekt: časť B,C,D - jasle a vstup r - " H ■ j ■ ■ CZ " n n

...... Časť: stavebné úpravy v interiéri □
r
■ i

...... Časť: výmena okien LJ

....Objekt: E,F - Terasy a prestrešené chodníky
____

i____ I

Stavba: 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady

____
....Objekt: časť A hospodársky pavilón

_

...... Časť: výmena okien

.......Časť: zateplenie fasády Q i T

...... Časť: zateplenie striech ■

....Objekt: časť B,C,D - jasle a vstup Ľ= -------- -------- t

fu l

V Žiline, 27.01.2023 Ing. Róbert Škrkoň 

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.



Príloha č. 5

Podiel subdodávok a subdodávateľov

p.
č.

Subdodávateľ
(obchodné meno, sídlo alebo miesto 
podnikania, IČO)

Kontaktná osoba
(Meno a Priezvisko, 
tel.číslo, email)

Popis služieb poskytovaných a dodaných 
tovarov subdodávateľom
(odkaz na poskytovanú službu a dodávaný tovar, 
jeho časť, prípadne položky)

Podiel plnenia 
zmluvy v % 
z celkového 
objemu
poskytovaných 
služieb 
a dodávaných 
tovarov

Podiel plnenia 
zmluvy vo finan. 
vyjadrení v EUR 
bez DPH

0%

13

01


