



EUROFRAME, a.s.

Pozemné stavebníctvo

Sasinkova 4, 909 01 Skalica, SR

tel.: 034 660 10 93, e-mail: euroframe@stonline.sk

IČO : 36257362, DIČ : 2021762699, IČ DPH : SK2021762699

www.euroframe.sk

Z O Z N A M S T A V E B N Ý C H P R Á C za obdobie rokov 2013 až 2019

ROK 2013 - 2015

Činnosť spoločnosti zameraná na projektové aktivity v zahraničí – SRBSKO Výstavba regionálneho plynovodu RG 09-04/02 Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raska – Novi Pazar – Tutin vrátane projektovej dokumentácie – celková hodnota projektu 53 969 206,00 EUR bez DPH

ROK 2014

- 1) Senior Dom Terézia Holíč
Cena: 2 120 147,48 € bez DPH
Miesto: mesto Holíč
Lehota uskutočnenia stavebných prác: 01.04.2013 – 30.09.2014

ROK 2014 – 2015

- 2) Ovčín s dojárnou a príslušnou hospodárskou budovou
Cena: 498 988,70 € bez DPH
Miesto: Zlatnícka dolina
Lehota uskutočnenia stavebných prác: 10/2014 – 06/2015

ROK 2015

- 3) Rekonštrukcia vinohradníckeho domčeka na podnikateľské účely, Skalica
Cena: 149 562,52 € bez DPH
Miesto: mesto Skalica
Lehota uskutočnenia stavebných prác: 09/2015 – 06/2015
- 4) Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Skalica
Cena: 89 660,73 € bez DPH
Miesto: Skalica
Lehota uskutočnenia stavebných prác: 03/2015 – 04/2015
- 5) Rekonštrukcia opláštenia kopilitovej sklenej steny, BIONERGY, a.s.
Cena: 52 323,36 € bez DPH
Miesto: Devínska Nová Ves
Lehota uskutočnenia stavebných prác: 23.11.2015 – 21.12.2015

ROK 2016 – 2017

- 6) Stavebné práce na miestnej komunikácii, Obec Kátov
Cena: 123 000,00 € bez DPH
Miesto: obec Kátov
Lehota uskutočnenia stavebných prác: 05.10.2016 – 10.05.2017
- 7) Rekonštrukcia sociálnych zariadení v hlavnej budove a zastrešenie prechodu do telocvične
Cena: 65 823,40 € bez DPH
Miesto: mesto Holíč
Lehota uskutočnenia stavebných prác: 21.11.2016 - 28.02.2017
- 8) Stavebné opravy KPaEH ČOV Vrakuňa, Petržalka, Devínska Nová Ves a Senica
Cena: 103 442,29 € bez DPH
Miesto: Vrakuňa, Petržalka, Devínska Nová Ves a Senica
Lehota uskutočnenia stavebných prác: 24.11.2016 – 08.12.2017

ROK 2017

- 9) Rozšírenie telocvične a rekonštrukcia strechy SOŠ Holíč
Cena: 171 541,89 € bez DPH
Miesto: mesto Holíč
Lehota uskutočnenia stavebných prác: 24.04.2017 - 07.08.2017

ROK 2016 – 2018

- 10) Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest na Veľkom skalickom okruhu
Cena: 97 500,00 € bez DPH
Miesto: Zlatnícka dolina
Lehota uskutočnenia stavebných prác: od 08.08.2016 - 30.06.2018

ROK 2017 – 2018

- 11) Administratívna budova MBD servis - Modernizácia, Holíč
Cena: 541 368,27 € bez DPH
Miesto: mesto Holíč
Lehota uskutočnenia stavebných prác: od 02.10.2017 – 17.08.2018

ROK 2018

- 12) Priemyselná hala MBD - Oceľová konštrukcia, opláštenie a spodná stavba
Cena: 273 743,86 € bez DPH
Miesto: mesto Holíč
Lehota uskutočnenia stavebných prác: od 14.05.2018 – 17.08.2018

- 13) Slovenský poľovnícky zväz - rekonštrukcia objektu - *Národná kultúrna pamiatka*
Cena: 632 118,23 EUR bez DPH
Miesto: mesto Bratislava
Lehota uskutočnenia stavebných prác: od 22.05.2018 – 31.12.2018

- informujeme, že zákazka je v realizácii a dokončí sa v sume 1 057 968,- € bez DPH do 06.12.2019

ROK 2019 - v súčasnej dobe realizujeme aj :

- 14) „Kaštieľ“ s areálom – revitalizácia hospodárskej budovy III, tzv. "južná budova" – *Národná kultúrna pamiatka*
Cena: 556 578,25 € bez DPH
Miesto: mesto Holíč
Lehota uskutočnenia stavebných prác: od 24.01.2019 – 15.11.2019

Uvedené ceny sú bez DPH.

Na vyššie uvedené zrealizované stavby prikladáme referenčné listy (okrem referencií vystavených v súlade § 12 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.) – potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác.

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať uskutočnenie stavebných prác rovnakého, alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky „**Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu**“ v hodnote min. 500 000 EUR bez DPH

V Skalici, dňa 06.06.2019

EUROFRAME, a.s. držiteľ certifikátov:

