

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu

JKSO:
Miesto: Senica, Štefánikova 724/20

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Senica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SOAR sk, a.s., Žilina

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			810 164,52
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	810 164,52	162 032,90
Cena s DPH v EUR			972 197,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 10.06.2019

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu

Miesto: Senica, Stefánikova 724/20

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Senica

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		810 164,52	972 197,42
1	Stavebná časť	664 291,72	797 150,06
2	Zdravotechnika	16 559,07	19 870,88
3	Plynoinštalácia	2 885,48	3 462,58
4	Ústredné vykurovanie	63 780,96	76 537,15
5	Elektroinštalácia	51 579,42	61 895,30
6	Slaboprúdové rozvody	7 631,37	9 157,64
7	Vzduchotechnika	3 436,50	4 123,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu

Objekt:

1 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto:

Senica, Štefánikova 724/20

Objednávateľ:

Mesto Senica

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

664 291,72

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

664 291,72

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

132 858,34

Cena s DPH

v EUR

797 150,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SOAR REALITY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 10.06.2019

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu

Objekt:

1 - Stavebná časť

Miesto:

Senica, Štefánikova 724/20

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Senica

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

664 291,72

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

240 650,45

1 - ZEMNÉ PRÁCE

532,72

2 - ZÁKLADY

4 247,18

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

15 714,14

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

539,22

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

148 301,64

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

71 315,55

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

293 511,50

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

14 336,38

713 - Izolácie tepelné

10 832,56

762 - Konštrukcie tesárske

27 452,69

763 - Konštrukcie - drevostavby

3 248,13

764 - Konštrukcie klampiarske

9 596,25

765 - Krytiny tvrdé

35 324,19

766 - Konštrukcie stolárske

110 152,20

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

2 316,75

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

11 056,04

772 - Podlahy z prírodného kameňa

21 984,25

775 - Podlahy vlysové a parketové

25 953,96

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

4 257,71

783 - Nátery

358,53

784 - Maľby

5 195,59

787 - Zasklievanie

11 446,27

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

19 091,94

M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh

19 091,94

D4 - OSTATNÉ

111 037,83

OSTATNÉ - Umelecko-historická remeselná a reštaurátorská obnovaŠpeciálne stavebné práce remeselnej a

111 037,83

ROZPOČET

Stavba:

Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu

Objekt:

1 - Stavebná časť

Miesto:

Senica, Štefánikova 724/20

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Senica

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							664 291,72
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					240 650,45
D	1	ZEMNÉ PRÁCE					532,72
1	K	45.11.21 13971-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	5,209	75,02	390,78
2	K	45.11.21 10110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	5,209	10,27	53,50
3	K	45.11.21 10220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	5,209	2,17	11,30
4	K	45.11.21 16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	5,209	4,42	23,02
5	K	45.11.21 10710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	5,209	6,81	35,47
6	K	45.11.24 11120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	5,209	3,58	18,65
D	2	2 - ZÁKLADY					4 247,18
7	K	45.25.32 27431-3511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	5,209	81,81	426,15
8	K	45.25.50 27923-2511	Podmurovanie základ muriva tehľami P 200, P 350 na MC	m3	11,046	345,92	3 821,03
D	3	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					15 714,14
9	K	45.25.50 31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	30,620	335,90	10 285,26
10	K	45.25.50 31423-1194	Murivo komínové z tehál lícových dierov. dl 29cm P 30 MC vrát. škárovania	m3	2,362	567,51	1 340,46
11	K	45.25.50 31427-785P	Ukončenie komína komínovou hlavicou murovanou z lícových tehál	kus	1,000	111,65	111,65
12	K	45.25.50 31794-4311	Valcované nosníky do pripravených otvorov do čísla 12	t	0,450	945,73	425,58
13	K	45.25.50 31794-4313	Valcované nosníky do pripravených otvorov do čísla 14-22	t	1,012	940,10	951,38
14	M	27.10.70 133 805200	Tyč oceľová I 11373 označenie prierezu 120	t	0,348	1 253,34	436,16
15	M	27.10.70 133 805300	Tyč oceľová I 11373 označenie prierezu 160	t	0,388	1 253,34	486,30
16	M	27.10.70 133 843300	Tyč oceľová U 11373 označenie prierezu 160	t	0,555	1 253,34	695,60
17	M	27.10.70 134 852150	Tyč oceľová UPE S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 160	t	0,069	1 253,34	86,48
18	M	27.22.10 140 876400	Profil štvorcový 2 x ťahaný 3501430 100x8	t	0,102	1 253,34	127,84
19	K	45.25.50 34224-1161	Priečky z tehál 29 cm dl. pálených plných P15 hr. 65 mm	m2	19,181	17,47	335,09
20	K	45.25.50 34224-1162	Priečky z tehál 29 cm dl. pálených plných P15 hr. 140 mm	m2	13,951	30,99	432,34
D	4	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					539,22
21	K	45.25.32 41132-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	m3	0,180	97,91	17,62
22	K	45.25.32 41130-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	1,200	22,37	26,84
23	K	45.25.32 41130-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	1,200	10,30	12,36
24	K	45.25.32 41130-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	t	0,020	1 107,83	22,16
25	K	45.25.32 43032-1313	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20	m3	4,150	110,90	460,24
D	6	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					148 301,64
26	K	45.41.10 61140-1111	Oprava omietky stropov do plochy do 0,09 m2	kus	22,000	1,47	32,34
27	K	45.41.10 61140-1211	Oprava omietky stropov do plochy 0,09-0,25 m2	kus	45,000	2,90	130,50
28	K	45.41.10 61140-1311	Oprava omietky stropov do plochy 0,25-1,00 m2	kus	12,000	7,70	92,40
29	K	45.41.10 61140-3300	Výplnenie rýh stropu akoukoľvek maltou	m2	34,500	8,24	284,28
30	K	45.41.10 61142-2331	Oprava vápennej omietky stropov a klenieb rebrových štukových 10-30%	m2	678,000	9,02	6 115,56
31	K	45.41.10 61142-3331	Oprava vápennej omietky stropov a klenieb rákosovaním štukových 10-30%	m2	199,150	3,56	708,97
32	K	45.41.10 61142-4301	Príplatok za každých ďalších 10 mm hr. 10-30 %	m2	678,000	0,69	467,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	45.41.10 61240-1191	Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2	kus	40,000	1,97	78,80
34	K	45.41.10 61240-1291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	kus	24,000	2,39	57,36
35	K	45.41.10 61240-1391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	kus	18,000	6,75	121,50
36	K	45.41.10 61240-2399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	96,000	7,50	720,00
37	K	45.41.10 61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	225,000	1,55	348,75
38	K	45.41.10 61242-1331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%	m2	1 869,000	2,56	4 784,64
39	K	45.41.10 61242-1637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	142,992	7,28	1 040,98
40	K	45.41.10 61242-2391	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky 10-30 %	m2	1 869,000	1,00	1 869,00
41	K	45.41.10 61242-2531	Omietka rýh stien šírky do 150 mm vápenná štuková	m2	96,000	13,13	1 260,48
42	K	45.41.10 61242-5931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	90,000	8,99	809,10
43	K	45.41.10 61244-1243	Ťahaná vápenosadr. rímsa na murive súčet vylož. a výšky rímsy do 20 cm	m	72,000	75,20	5 414,40
44	K	45.41.10 61244-1247	Ťahaná vápenosadr. rímsa na murive súčet vylož. a výšky rímsy do 40 cm	m	186,000	160,43	29 839,98
45	K	45.41.10 61247-6015	Omietka vnút. stien sanačná, systém Hasit 300	m2	237,300	36,09	8 564,16
46	K	45.41.10 61247-6110	Náter vnút. starého muriva sanačný neutralizačný Tonerdelosung 2x	m2	237,300	1,98	469,85
47	K	45.41.10 61247-6112	Postrek vnút. stien sanačný Hasit 305 hr. 5mm	m2	237,300	6,81	1 616,01
48	K	45.41.10 61247-6615	Omietka vnút. stien sanačná štuková Hasit 312 hr. 20 mm	m2	237,300	15,56	3 692,39
49	K	45.41.10 61944-2431	Zhotovenie profilov hrán a fabion. rôz. dĺžky	m	198,500	71,69	14 230,47
50	K	45.41.10 62242-1145	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. IV	m2	662,973	8,31	5 509,31
51	K	45.41.10 62247-5120	Omietka vonk. stien Silikátová Baumit hr. 3mm škrabaná štrukt.	m2	211,554	11,03	2 333,44
52	K	45.41.10 62247-6015	Omietka vonk. stien sanačná, systém Hasit 300	m2	99,446	36,45	3 624,81
53	K	45.41.10 62247-6110	Náter vonk. starého muriva sanačný neutralizačný Tonerdelosung 2x Baumit	m2	898,137	2,48	2 227,38
54	K	45.41.10 62249-1131	Hydrofobizácia vyzretej fasády Epasitom ip237 z lešenia	m2	235,164	28,24	6 641,03
55	K	45.41.10 62290-1110	Očistenie škárovaných plôch	m2	235,164	59,56	14 006,37
56	K	45.41.10 62290-9010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	m2	898,137	3,18	2 856,08
57	K	45.41.10 62299-1470	Náter vonkajších omietok Baumit Silikón farba 2x a 1x penetrácia	m2	451,419	6,87	3 101,25
58	K	45.25.30 62145-1641	Oprava škárovania MC tehlového muriva stien 30-40%	m2	235,164	59,56	14 006,37
59	K	45.25.32 63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	m3	21,217	115,30	2 446,32
60	K	45.25.32 63131-5511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 12-24 cm	m3	39,782	85,23	3 390,62
61	K	45.25.32 63130-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,928	1 253,34	1 163,10
62	K	45.25.30 63131-1004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	m3	13,261	45,08	597,81
63	K	45.25.32 63241-7005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	241,010	5,66	1 364,12
64	K	45.42.11 64295-2610	Osadenie dverných zárubní drevených do 2,5 m2 s montážnou penou	kus	49,000	46,61	2 283,89
D	9		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				71 315,55
65	K	45.25.10 94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	1 077,764	4,01	4 321,83
66	K	45.25.10 94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	3 233,292	0,50	1 616,65
67	K	45.25.10 94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	1 077,764	1,00	1 077,76
68	K	45.25.10 94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	678,000	2,29	1 552,62
69	K	45.25.10 94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	216,180	5,98	1 292,76
70	K	45.25.10 94494-4102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	m2	1 077,764	1,85	1 993,86
71	K	45.25.10 94494-5013	Montáž záchytnej striešky zhotov. súčasne s lešením š. nad 2 m	m	12,000	7,04	84,48
72	K	45.25.10 94494-5193	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -5013	m	24,000	1,85	44,40
73	K	45.25.10 94494-5813	Demontáž záchytnej striešky zhotov. súčasne s lešením š. nad 2 m	m	12,000	1,53	18,36
74	K	45.45.13 95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	3 009,650	1,22	3 671,77
75	K	45.11.11 96104-4111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	3,144	74,48	234,17
76	K	45.11.11 96202-3391	Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	38,819	35,09	1 362,16
77	K	45.11.11 96203-1132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	m2	81,447	3,00	244,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	K	45.11.11 96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	93,483	3,00	280,45
79	K	45.11.11 96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	32,292	17,77	573,83
80	K	45.11.11 96203-2641	Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MC	m3	19,786	25,37	501,97
81	K	45.11.11 96204-2321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	m3	0,960	56,31	54,06
82	K	45.11.11 96304-2819	Búranie schodísk, stupňov betónových zhotovených na mieste	m	54,176	6,24	338,06
83	K	45.11.11 96305-1113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m3	10,617	71,98	764,21
84	K	45.11.11 96305-3936	Búranie schodísk, ramien žebet. monolit. samonosných	m2	28,409	30,77	874,14
85	K	45.11.11 96504-1441	Búr. podkl. alebo mazanín škvárobet. hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	41,313	37,31	1 541,39
86	K	45.11.11 96508-1813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	265,210	6,02	1 596,56
87	K	45.11.11 96508-2933	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	39,782	10,72	426,46
88	K	45.11.11 96603-1314	Búranie časti ríms teh. vyložených do 25 cm hr. nad 30 cm	m	13,428	3,56	47,80
89	K	45.11.11 96702-1112	Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom	m2	90,000	6,26	563,40
90	K	45.11.11 96703-2974	Odsekanie plošných fasádnych prvkov vyložených hr. do 8 cm	m2	44,500	7,47	332,42
91	K	45.11.11 96703-3962	Osekanie okenných obrúb vyložených do 5 cm	m2	22,000	3,56	78,32
92	K	45.11.11 96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	35,000	2,01	70,35
93	K	45.11.11 96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	kus	10,000	2,01	20,10
94	K	45.11.11 96806-2455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	m2	63,000	12,35	778,05
95	K	45.11.11 96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	m2	31,000	8,23	255,13
96	K	45.11.11 97502-2241	Podchyt. nadzákl. muriva v. do 3 m hr. do 45 cm dl. do 3 m	m	24,000	55,57	1 333,68
97	K	45.11.11 97505-3131	Viacrad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zaťaž. do 800 kg/m	m	75,560	12,43	939,21
98	K	45.11.11 97607-1111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	m	15,000	5,35	80,25
99	K	45.11.11 97607-2221	Vybúranie kov. komín. dvierok pl. do 0,30 m2 z muriva tehel.	kus	4,000	2,56	10,24
100	K	45.11.11 97607-4141	Vybúranie kotevných želez z betónu alebo kamen. muriva	kus	6,000	12,03	72,18
101	K	45.11.11 97608-1111	Vybúranie pomúrneho madla	m	9,000	2,83	25,47
102	K	45.11.11 97801-1141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	m2	678,000	1,00	678,00
103	K	45.11.11 97801-3141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	m2	1 869,000	1,55	2 896,95
104	K	45.11.11 97802-3411	Vysekanie, vyškrap. a vyčistenie škár v murive tehel.	m2	235,164	2,15	505,60
105	K	45.11.11 97803-6191	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	m2	898,137	2,32	2 083,68
106	K	45.11.11 97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	95,000	2,93	278,35
107	K	45.11.11 97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	552,169	9,08	5 013,69
108	K	45.11.11 97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	552,169	9,75	5 383,65
109	K	45.11.11 97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	4 969,521	0,26	1 292,08
110	K	45.11.11 97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	552,169	9,16	5 057,87
111	K	45.11.11 97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	3 313,014	1,03	3 412,40
112	K	45.11.11 97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	552,169	28,07	15 499,38
113	K	45.11.11 97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	5,209	27,07	141,01

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 293 511,50

D	711	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					14 336,38
114	K	45.22.20 71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	265,210	6,06	1 607,17
115	M	21.12.50 028 331580	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40	m2	304,992	4,56	1 390,76
116	K	45.22.20 71119-3113	Izolácia proti vlhkosti muriva hr. 900 mm AQUAFIN F	m	110,700	85,23	9 434,96
117	K	45.22.20 71125-1130	Pružná hydroizolácia Saniflex 2 mm (kúpeľne, sprchovacie kúty, pracovne...)	m2	42,984	9,30	399,75
118	K	45.22.20 71149-1171	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	m2	265,210	0,92	243,99
119	K	45.22.20 71149-1172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannnej textilie vodor.	m2	265,210	1,12	297,04
120	M	17.20.10 093 665160	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 500g/m2	m2	583,462	1,65	962,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		713	713 - Izolácie tepelné				10 832,56
121	K	45.32.11 11311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	494,740	1,00	494,74
122	M	45.32.11 11312-1111	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 15 cm	m2	504,635	7,92	3 996,71
123	K	45.32.11 11312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	265,210	1,00	265,21
124	M	25.21.41 283 763300	Doska z extrud. polystyrénu STYRODUR 2000 1250x600x80mm	m2	190,638	11,86	2 260,97
125	K	45.32.11 71315-1121	Montáž tep. izolácie striech šikmých klad. volne pod krokvy rohože, pásy, dosky	m2	269,880	3,95	1 066,03
126	M	45.32.11 71319-1410	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 15 cm	m2	275,278	7,92	2 180,20
127	K	45.32.11 71319-1410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	134,940	1,60	215,90
128	M	45.32.11 71319-1410	Fólia Isotec ALF - parozábrana	m2	141,687	2,49	352,80
D		762	762 - Konštrukcie tesárske				27 452,69
129	K	45.42.13 76221-1340	Montáž schodiska krivočiari. š. ramena do 1,5 m z fošien bez podstupníc	m	43,200	16,71	721,87
130	M	20.30.13 614 9R	Schodisko točité z drevených fošien vrátane povrchovej úpravy	kus	1,000	14 183,85	14 183,85
131	K	45.42.13 76221-2811	Demontáž schodiska šírky do 1,5 m bez podstupníc	m	43,200	5,08	219,46
132	K	45.42.13 76231-1103	Montáž kotevných želiéz	kus	40,000	1,19	47,60
133	M	45.42.13 76231-1103	Oceľové hmoždinky + skrutky do dreva M10	kus	40,000	13,01	520,40
134	K	45.42.13 76231-1104	Montáž kotevných želiéz zložitých	kus	30,000	3,22	96,60
135	M	45.42.13 76231-1104	Svorník M16 + opásanie pásovinou 100/5 dl.850 mm	kus	30,000	15,08	452,40
136	K	45.22.11 76233-1812	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	m	21,280	1,24	26,39
137	K	45.22.11 76233-1921	Vyrezanie časti streš. väzby prier. plocha reziva 120-224 cm2, dĺžky do 3 m	m	275,000	5,56	1 529,00
138	M	20.10.10 605 151501	Hranol SM 1 600-800/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	m3	8,133	266,71	2 169,15
139	K	45.22.11 76233-2932	Doplnenie časti streš. väzby z hranolov, plocha 120-224 cm2	m	39,000	11,74	457,86
140	K	45.22.11 76233-2932	Doplnenie časti streš. väzby z hranolov, plocha 120-224 cm2	m	275,000	11,74	3 228,50
141	K	45.22.11 76233-2935	Doplnenie časti streš. väzby z hranolov, plocha 450-600 cm2	m	6,000	28,76	172,56
142	K	45.22.11 76234-2204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	445,000	1,24	551,80
143	K	45.22.11 76234-2214	Montáž latovania do 60 st.rozpätie nad 260 do 360 mm	m2	445,000	2,41	1 072,45
144	M	20.10.10 605 171123	Strešná lata 3x5cm SM 1 400-600cm	m	1 958,000	0,50	979,00
145	M	20.10.21 605 171800	Lata podkladná 75/22 mm	m	515,263	0,77	396,75
146	K	45.22.11 76234-2812	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	m2	466,284	0,48	223,82
147	K	45.22.11 76235-1812	Demontáž svetlíkov, vetrákov, dymov., prier. plocha nad 120 do 224 cm2	m2	21,284	1,55	32,99
148	K	45.22.11 76235-5nnn	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	11,920	31,06	370,24
D		763	763 - Konštrukcie - drevostavby				3 248,13
149	K	45.42.13 76312-9145	Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov dvojité opláštenie	m2	216,180	2,48	536,13
150	K	45.42.13 76379-3111	Drevostavby, montáž kotevných želiéz, príložíek, pätiék, tiahel	kg	300,000	1,02	306,00
151	M	28.11.23 553 001000	Tiahlo z pásovej ocele 80/8 + zámok + záves zhotovené ako kováčska práca	kg	300,000	8,02	2 406,00
D		764	764 - Konštrukcie klampiarske				9 596,25
152	K	45.22.12 76421-1201	Klampa. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúl 1000 mm, do 30°	m2	13,500	68,99	931,37
153	K	45.22.13 76423-0230	Klampa. Cu pl. lem. komínov na hlad. krytine v ploche	m2	3,520	139,64	491,53
154	K	45.22.13 76423-0231	Klampa. Cu pl. žľaby pododkvap. polkruhové rš 250	m	88,500	33,64	2 977,14
155	K	45.22.13 76433-9811	Klampa. demont. lem. komínov na vln. krytine v ploche - 45ST	m2	2,000	1,19	2,38
156	K	45.22.13 76433-2811	Klampa. demont. žľaby polkruhové rš 330-45ST	m	98,500	27,36	2 694,96
157	K	45.22.13 76439-2851	Klampa. demont. ťžľaby v krytine rš 660 -45ST	m	48,750	1,00	48,75
158	K	45.22.13 76441-0850	Klampa. demont. parapetov rš 330	m	44,270	1,00	44,27
159	K	45.22.13 76443-4802	Klampa. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	59,450	1,00	59,45
160	K	45.22.13 76443-6852	Klampa. demont. kolien výtokových kruhových d-100	kus	9,000	1,00	9,00
161	K	45.22.13 76453-4002	Klampa. Cu pl. rúry odpadové kruhové d-100	m	65,000	35,96	2 337,40
D		765	765 - Krytiny tvrdé				35 324,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
162	K	45.22.12 76531-1523	Zastrešenie kryt. bobrovka korunová striech ostat. na sucho	m2	445,000	48,66	21 653,70
163	K	45.22.12 76531-1533	Zastrešenie kryt. bobrovka hrebeň 1 na sucho s pás. UNI2000	m	37,500	53,45	2 004,38
164	K	45.22.12 76531-1543	Zastrešenie kryt. bobrovka nárožie 1 na sucho s pás. UNI2000	m	60,000	56,81	3 408,60
165	K	45.22.12 76531-1551	Zastrešenie kryt. bobrovka zakonč. štít. hrán krajov. škridl	m	29,500	32,47	957,87
166	K	45.22.12 76531-1583	Zastrešenie kryt. bobrovka prirezanie a uchyť. škridiel	m	217,500	9,04	1 966,20
167	K	45.22.12 76531-1611	Zastrešenie kryt. Jirčany, úžľabie umelý pás	m	48,750	50,07	2 440,91
168	K	45.22.12 76531-2860	Demontáž do sute jednodr. škridl. so zvetranou maltou	m2	466,284	2,92	1 361,55
169	K	45.22.12 76531-8861	Demontáž do sute hrebeňov so zvetr. maltou, z hrebenáčov	m	97,500	2,01	195,98
170	K	45.22.12 76590-1050	Pokrytie striech fóliou Tyvek Supro (Izotec) hydroizolačná difúzna	m2	445,000	3,00	1 335,00
	D	766	766 - Konštrukcie stolárske				110 152,20
171	K	45.42.11 76666-362P	Montáž okien drevených do muriva	m2	62,579	39,22	2 454,35
172	M	20.30.11 611 1R	Okno atypické dvojité špaletové delené z dreveného masívu ČS, povrchovej úpravy, závesov a kovaní	m2	62,579	736,97	46 118,85
173	K	45.42.11 76666-362P	Montáž okien dvojkrídlových	kus	7,000	33,87	237,09
174	M	20.30.11 611 100099	Okenica dvojkrídlová drevená ČS atypická, replika pôvodnej, vrátane povrchovej úpravy a kovaní	m2	19,030	255,31	4 858,55
175	K	45.42.11 76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	32,000	21,22	679,04
176	K	45.42.11 76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	kus	5,000	135,84	679,20
177	K	45.42.11 76666-1132	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1,45m	kus	6,000	113,96	683,76
178	K	45.42.11 76666-1142	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. nad 1,45m	kus	6,000	113,96	683,76
179	K	45.42.11 76666-1413	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m	kus	1,000	679,19	679,19
180	M	20.30.11 611 60R	Dvere vnútorné atypické členené vrátane obložkovej zárubne z dreveného masívu, povrchovej úpravy, závesov a kovaní	m2	82,369	416,11	34 274,56
181	M	20.30.11 611 61R	Dvere vonkajšie atypické členené vrátane obložkovej zárubne z dreveného masívu, povrchovej úpravy, závesov a kovaní	m2	22,569	423,13	9 549,62
182	M	20.30.11 611 65R	Dvere protipožiarne atypické členené vrátane obložkovej zárubne z dreveného masívu, povrchovej úpravy, závesov a kovaní	m2	1,827	452,16	826,10
183	K	76667-3110	Montáž strešného okna do krytiny plochej 78 x 98 cm	kus	10,000	36,26	362,60
184	M	611 4E0152	Okno strešné Velux GGL FK04 3060 kyvné 66x98cm	kus	9,000	389,04	3 501,36
185	M	611 4E0400	Lemovanie plochá krytina Velux EDW FK04 do 16mm 66x98cm	kus	9,000	119,67	1 077,03
186	M	611 4E070P	Výlez strešný výklopný 700x750 mm, replika pôvodného, masív dub, povrch Cu plech	kus	1,000	738,97	738,97
187	K	45.42.13 76669-4111	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 100cm	kus	49,000	6,02	294,98
188	M	20.30.13 611 940105	Parapeta vnútorná šír do 300 mm	m	44,270	29,90	1 323,67
189	K	45.42.13 76669-5212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	kus	38,000	8,82	335,16
190	K	45.42.13 76669-5232	Montáž prahov dvier 2-krídl. š. do 10cm	kus	12,000	11,03	132,36
191	M	20.30.11 611 871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	kus	33,000	13,24	436,92
192	M	20.30.11 611 871760	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	kus	5,000	13,24	66,20
193	M	20.30.11 611 872560	Prah dubový dĺžka 147 šírka 10cm	kus	6,000	13,24	79,44
194	M	20.30.11 611 872610	Prah dubový dĺžka 170 šírka 10cm	kus	6,000	13,24	79,44
	D	767	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				2 316,75
195	K	76753-111P	Montáž pochôdzneho roštu	m2	7,156	23,16	165,73
196	M	45.42.13 76753-743504	Rošt pochôdzny, nerezový atypický	m2	7,156	300,54	2 150,66
197	K	45.42.12 76786-320P	Montáž medziokenných kovaných mreží do špaletových okien	kus	20,000	0,01	0,20
198	M	553 0M222A	Mreža medziokenná kovaná vrátane povrchovej úpravy	m2	15,629	0,01	0,16
	D	771	771 - Podlahy z dlaždíc keramických				11 056,04
199	K	45.43.12 77141-3112	Montáž soklov pórov.rovných do lepidla do 9cm	m	342,000	2,03	694,26
200	K	45.43.12 77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.600x300 do tmelu	m2	268,300	22,06	5 918,70
201	M	20.30.10 591 637251	Dlaž. neglaz. GRES 600x300x8	m2	335,580	13,24	4 443,08
	D	772	772 - Podlahy z prírodného kameňa				21 984,25
202	K	45.43.12 77221-1302	Montáž obkl. sch. stupnic doskami z mäkkých kam. hr. 30mm	m	125,424	8,55	1 072,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
203	K	45.43.12 77221-1413	Montáž obkl. podstupnic doskami mäk. kam. v. - 200mm hr. 30mm	m	131,624	8,56	1 126,70
204	K	45.43.12 77240-1123	Montáž obkladu soklov zvislých doskami z kameňa hr. do 30mm	m	61,600	8,06	496,50
205	K	45.43.12 77250-1140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. do 30mm	m2	78,150	13,80	1 078,47
206	M	26.70.12 583 85R	Doska schodisková, soklová, dlažbová z prírodného kameňa pieskovec hr. 3cm brúsená	m2	165,112	110,29	18 210,20
	D	775	775 - Podlahy vlysové a parketové				25 953,96
207	K	45.43.22 11352-1800	Demontáž podláh vlysových pribíjaných s lištami	m2	143,680	6,18	887,94
208	K	45.43.22 11352-4271	Podlahy z vlysiel šír. dubových 1 hr. 19mm pribíjaných	m2	143,680	50,40	7 241,47
209	K	. . 77555-111P	Oprava parketovej podlahy doplnenie podkladného roštu a záklopu pod vlysovú podlahu	m2	143,680	18,93	2 719,86
210	K	. . 77559-1311	Priplatok k podlahám dreveným, základný lak	m2	143,680	3,31	475,58
211	K	. . 77559-1313	Priplatok k podlahám dreveným, vrchný lak pre vysokú záťaž	m2	143,680	4,63	665,24
212	K	. . 77559-1316	Priplatok k podlahám dreveným, medzibrúsenie medzi vrstvami laku	m2	287,360	1,32	379,32
213	K	. . 77559-1919	Oprava podlah drevených - brúsenie celkové	m2	143,680	6,62	951,16
214	K	. . 77559-1920	Oprava podlah drevených - vysatie povrchu	m2	143,680	0,55	79,02
215	K	45.43.22 77591-9325	Montáž komplet parket podl veľkoploš drev š.do 200mm pláv s lep sp v drážk(clic)	m2	174,170	15,79	2 750,14
216	M	20.30.12 611 935975	Parkety drevené veľkoplošné GRABO Natur Clic Lak 2250x200x14mm Dub, Buk,Jas,Agát	m2	182,879	46,32	8 470,96
217	M	20.10.21 014 161800	Lišta dubová soklová 80x15 mm	m	115,000	6,52	749,80
218	K	45.43.22 11391-1313	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Pe hr. 0,1-0,2mm	m2	174,170	1,55	269,96
219	K	45.43.22 11391-3212	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Polifoam hr.2mm	m2	174,170	1,80	313,51
	D	781	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek				4 257,71
220	K	. . 78144-6144	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty, škárovanie Ceresit CE33 200 x 200 mm	m2	174,132	15,19	2 645,07
221	M	20.30.10 091 815500	Obkl. pórovinné 1far. 200x200 l	m2	182,839	8,82	1 612,64
	D	783	783 - Nátery				358,53
222	K	45.44.2 78312-5730	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické základné	m2	66,976	1,51	101,13
223	K	45.44.21 78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	44,000	5,85	257,40
	D	784	784 - Maľby				5 195,59
224	K	45.44.21 78441-3301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	m2	328,992	2,40	789,58
225	K	45.44.21 78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1 006,992	2,47	2 487,27
226	K	45.44.21 78445-2911	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s obrús. miest. do 3,8m	m2	678,000	2,83	1 918,74
	D	787	787 - Zasklievanie				11 446,27
227	K	45.44.10 78729-251P	Zasklenie schodiskového zábradlia bezpeč. sklom bezrámovým hr. 15 mm	m2	10,800	1 059,84	11 446,27
	D	D3	PRÁCE A DODÁVKY M				19 091,94
	D	M33	M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh				19 091,94
228	K	45.31.30 33003-R	Dodávka a montáž zdvíhacel plošiny pre imobilného Artico 7000, 1100 x 1480 mm, nosnosť 410 kg, 2,2 kW, s opláštením	súbor	1,000	19 091,94	19 091,94
	D	D4	OSTATNÉ				111 037,83
	D	OSTATNÉ	Umelecko-historická remeselná a reštaurátorská obnovaŠpeciálne stavebné práce remes				111 037,83
229	K	. . 00311-511	Remeselná obnova interiérových dverí a zárubne - ozn. D1	celok	1,000	1 403,75	1 403,75
230	K	. . 00311-512	Remeselná obnova okennej výplne - ozn. D2, D2*	celok	3,000	3 143,39	9 430,17
231	K	. . 00311-513	Remeselná obnova dreveného točitého schodiska - ozn. D4	celok	1,000	6 066,19	6 066,19
232	K	. . 00311-514	Remeselná obnova krovu nad m.č. 2.01,2.04, 2.05, 2.06, 2.07 - ozn. D5	celok	1,000	6 139,38	6 139,38
233	K	. . 00311-515	Remeselná obnova drevenej parketovej podlahy m.č. 1.02 - ozn. D7	celok	1,000	1 418,31	1 418,31
234	K	. . 00311-516	Remeselná obnova kamennej dlažby m.č. 1.01, 1.05, 1.11, 1.15, 1.17 - ozn. K1	celok	1,000	3 860,30	3 860,30
235	K	. . 00311-517	Remeselná obnova zábradlia na streche veže - ozn. Z1	celok	1,000	2 867,65	2 867,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
236	K	00311-518	Remeselná obnova zábradlia na schodisku - ozn. Z2	celok	1,000	871,33	871,33
237	K	00311-519	Remeselná obnova výplne okenného otvoru m.č. 2.06 - ozn. Z3	celok	1,000	250,67	250,67
238	K	00311-520	Remeselná obnova dverného krídla m.č. 2.06 - ozn. Z4	celok	1,000	581,55	581,55
239	K	00311-521	Remeselná obnova liatinového stĺpa s doplnením 1 ks kópie - ozn. Z5	celok	1,000	3 088,24	3 088,24
240	K	00311-522	Remeselná obnova tehlovej dlažby m.č. 2.04 - ozn. T1	celok	1,000	10 482,97	10 482,97
241	K	00311-523	Umelecko-remeselná a reštaurátorská obnova všetkých dekoratívnych prvkov a výzdoby fasád v zmysle PD a Správy z reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie, REVARO s.r.o. 2018 - šambrány okien a dverí, korunná rímsa , kordónová	celok	1,000	36 011,09	36 011,09
242	K	00311-524	Reštaurátorská konzervácia a analogická rekonštrukcia a reštitúcia fasád	celok	1,000	28 566,23	28 566,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu

Objekt:

2 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Senica, Štefánikova 724/20

Objednávateľ:

Mesto Senica

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 559,07

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
16 559,07

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
3 311,81

Cena s DPH

v EUR

19 870,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 10.02.2019

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu
Objekt: 2 - Zdravotechnika

Miesto: Senica, Štefánikova 724/20
Objednávateľ: Mesto Senica
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	16 559,07
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	3 762,64
1 - 1 - ZEMNE PRÁCE	2 119,16
4 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	67,85
5 - 5 - KOMUNIKÁCIE	980,64
8 - 8 - RÚROVÉ VEDENIA	207,00
9 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	387,99
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	12 796,43
721 - 721 - Vnútorná kanalizácia	2 264,61
722 - 722 - Vnútorný vodovod	4 255,10
724 - 724 - Strojné vybavenie	1 032,59
725 - 725 - Zariaďovacie predmety	5 189,92
D3 - 732 - Strojovne	54,21

ROZPOČET

Stavba:

Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu

Objekt:

2 - Zdravotechnika

Miesto:

Senica, Štefánikova 724/20

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Senica

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							16 559,07
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				3 762,64
D	1		1 - ZEMNE PRÁCE				2 119,16
1	K	45.11.11 11310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	14,850	3,95	58,66
2	K	45.11.11 11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	16,200	20,38	330,16
3	K	45.11.11 11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 5 cm, do 200 m2	m2	17,550	3,01	52,83
4	K	45.11.11 11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	3,000	2,22	6,66
5	K	45.11.21 13221-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	20,790	73,93	1 537,00
6	K	45.11.24 17420-1101	Zásyp nez hutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	14,855	1,51	22,43
7	K	45.11.21 11310-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	4,455	15,63	69,63
8	K	45.11.21 11310-1100	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	4,455	9,38	41,79
D	4		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				67,85
9	K	45.21.41 45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	1,485	45,69	67,85
D	5		5 - KOMUNIKÁCIE				980,64
10	K	45.23.11 56690-1111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	2,970	57,33	170,27
11	K	45.23.11 56690-5111	Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom	m3	2,430	159,45	387,46
12	K	45.23.12 51214-3111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov liatym asfaltom	t	1,719	246,02	422,91
D	8		8 - RÚROVÉ VEDENIA				207,00
13	K	45.21.41 81131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	13,500	0,76	10,26
14	M	25.21.22 286 110140	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x1000	kus	7,500	3,20	24,00
15	M	25.21.22 286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x1000	kus	6,000	9,38	56,28
16	K	45.21.41 89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	13,500	2,72	36,72
17	K	. . . 89817-1831	Osadenie prechodky do stávajúcej šachty	kus	3,000	16,54	49,62
18	M	25.21.22 286 3K7842	Puzdro šachtové AWADUKT - KGF, DN 125 - 172460	kus	2,000	9,60	19,20
19	M	25.21.22 286 3K7843	Puzdro šachtové AWADUKT - KGF, DN 160 - 172470	kus	1,000	10,92	10,92
D	9		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				387,99
20	K	45.23.12 91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	3,000	7,62	22,86
21	K	45.23.12 91973-1112	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 15 cm	m	27,000	6,50	175,50
22	K	45.23.12 91973-5111	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	27,000	2,96	79,92
23	K	45.11.11 90902-1111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	m	12,000	4,61	55,32
24	K	45.11.11 91104-2331	vypur. otvorov do 0,09 m z betón. murve hr. do 15 cm	kus	3,000	10,12	30,36
25	K	45.11.11 91902-4441	Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov	m	3,000	1,08	3,24
26	K	45.11.11 91908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	0,435	1,63	0,71
27	K	45.11.11 91908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	3,915	0,34	1,33
28	K	45.11.11 91908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	0,435	4,50	1,96
29	K	45.11.11 97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	t	0,435	38,60	16,79
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				12 796,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	721	721 - Vnútná kanalizácia				2 264,61
30	K	45.33.20 72117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	15,000	15,39	230,85
31	K	45.33.20 72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	28,000	16,20	453,60
32	K	45.33.20 72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	18,000	22,59	406,62
33	K	45.33.20 72117-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	12,000	24,55	294,60
34	K	45.33.20 72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	12,000	8,05	96,60
35	K	45.33.20 72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	18,000	8,30	149,40
36	K	45.33.20 72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	8,000	2,58	20,64
37	K	45.33.20 72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	6,000	2,87	17,22
38	K	45.33.20 72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	8,000	4,23	33,84
39	K	72127-4103	Privzdušňovací ventil vonkajší odpadového potrubia DN 110	kus	3,000	56,71	170,13
40	K	45.33.20 72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	61,000	0,79	48,19
41	K	45.33.20 72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	12,000	1,01	12,12
42	K	45.33.20 72199-0905	Vnútná kanalizácia HZS T5	hod	20,000	16,54	330,80
	D	722	722 - Vnútný vodovod				4 255,10
43	K	72210-5120	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil priemer 20,0x2,9 v kotúčoch	m	60,000	11,71	702,60
44	K	72210-5125	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil priemer 25,0x3,7 v kotúčoch	m	55,000	15,84	871,20
45	K	72210-5132	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil priemer 32,0x4,7 v tyčiach	m	34,000	26,13	888,42
46	K	45.33.20 72213-0801	Demontáž potrubia z ocele. rúrok závitových DN do 25	m	20,000	2,31	46,20
47	K	45.33.20 72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	45,000	2,01	90,45
48	K	45.33.20 72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	32,000	3,02	96,64
49	K	45.33.20 72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	16,000	3,35	53,60
50	K	45.33.20 72222-0801	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	kus	6,000	0,81	4,86
51	K	45.33.20 72222-2216	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 223 G 3/4	kus	1,000	66,83	66,83
52	K	45.33.20 72222-9103	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1	kus	1,000	2,18	2,18
53	M	33.20.01 308 412020	Tlakomer deformačný kruhový 0-1,5 MPa	kus	1,000	71,69	71,69
54	K	45.33.20 72223-1003	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	kus	1,000	15,25	15,25
55	K	72223-1143	Ventil závitový poistný rohový G 1	kus	1,000	49,63	49,63
56	K	72223-5122	Kohút guľový plastový PPR DN 20	kus	3,000	6,63	19,89
57	K	72223-5123	Kohút guľový plastový PPR DN 25	kus	3,000	9,62	28,86
58	K	45.33.20 72229-4106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	súbor	3,000	17,96	53,88
59	M	29.12.24 449 845262	Hadičový naviják NOHA, model "4" pod omietku typ B25/30 696x696X280mm	kus	3,000	209,56	628,68
60	K	45.33.20 72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	149,000	1,46	217,54
61	K	45.33.20 72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	149,000	1,05	156,45
62	K	45.33.20 72299-0905	Vnútný vodovod HZS T5	hod	10,000	16,54	165,40
63	M	29.13.12 551 675700	Dvierka krycie T 3622 15x15 cm PH	kus	3,000	1,65	4,95
64	M	29.13.12 551 675720	Dvierka krycie T 3622 30x15 cm	kus	10,000	1,99	19,90
	D	724	724 - Strojné vybavenie				1 032,59
65	K	45.33.20 72414-9101	Montáž čerpadiel vodov. bez potrubia a prísluš	kus	2,000	34,72	69,44
66	M	29.12.24 426 1F1553	Obehové čerpadlo WILO Star-Z 20/1 EM PN10 4028111	kus	1,000	193,57	193,57
67	M	29.12.24 420 1F2251	Wilo Drainlift Box 32/8 podpodlahový přečerpávač	kus	1,000	769,58	769,58
	D	725	725 - Zariadenie predmety				5 189,92
68	K	45.33.20 72511-0814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	súbor	3,000	6,19	18,57
69	K	45.33.20 72511-0305	Montáž záchodových mís kombinovaných	súbor	8,000	33,38	267,04
70	M	26.22.10 042 3F0801	Klozet kombinačný OLYMP 2264.4 288, biely	supra	8,000	137,87	1 102,96
71	K	45.33.20 72512-0202	Montáž pisoárov keramických	súbor	3,000	18,37	55,11
72	M	26.22.10 642 5B0152	Pisoár FONDO - SLP 07RZ - 01075 s automat.radarovým splachovaním SANELA	kus	3,000	413,60	1 240,80
73	K	45.33.20 72512-0208	Montáž splachovača pisoára automatic.	súbor	3,000	31,13	93,39
74	K	45.33.20 72521-0401	Montáž umývadla keramického so zap. uzav. na skrinku	súbor	8,000	29,59	236,72
75	M	26.22.10 042 143730	Umývadliabiele 600x485x240 typ LYRA 1434.1 V	kus	8,000	44,12	352,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	45.33.20 12523-0103	Montáž bidetov ostatných typov so súpravou	kus	2,000	17,69	35,38
77	M	26.22.10 042	<i>Bidet keramický so sprškou štandardná kvalita</i>	kus	2,000	82,72	165,44
78	K	45.33.20 12524-0812	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatúr	súbor	6,000	5,08	30,48
79	K	. . 72531-2111	Montáž drezov ostatných rozmerov a typov	súbor	1,000	76,42	76,42
80	K	45.33.20 72541-0813	Demontáž žľabov ocel. alebo liat. jedn. dl. 1000 pre 6 bat.	súbor	2,000	18,20	36,40
81	K	45.33.20 72553-0105	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 160 l	súbor	1,000	48,27	48,27
82	M	29.13.12 551	Ohrievac vody zvislý komolovaný EURL 150 l - small	kus	1,000	386,03	386,03
83	K	45.33.20 12581-0811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	kus	6,000	1,52	9,12
84	K	45.33.20 12581-0201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	súbor	1,000	3,99	3,99
85	M	29.13.12 551	Ventil výtokový T 201 1/2x80	kus	1,000	27,57	27,57
86	K	45.33.20 12581-0401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	11,000	4,83	53,13
87	M	29.13.20 551	Ventil priamy V 85 1/2	kus	11,000	17,21	189,31
88	K	. . 72582-0113	Demontáž batérie stojankovej do 3 otvorov	súbor	3,000	7,32	21,96
89	K	45.33.20 12582-0500	Súprava bidetová štandardná kvalita	kus	2,000	55,15	110,30
90	K	45.33.20 12582-0801	Demontáž batérii nástenných do G 3/4	súbor	2,000	3,51	7,02
91	K	45.33.20 72582-9201	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	kus	10,000	8,17	81,70
92	M	29.13.12 551	Batéria drezová jednopáková nástenná TZ 8111V-150	kus	2,000	33,09	66,18
93	M	29.13.12 551	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru TZ- 8100 FV 1/2"	kus	8,000	33,09	264,72
94	K	45.33.20 72584-0850	Demontáž batérii sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	kus	6,000	3,51	21,06
95	K	45.33.20 72586-0010	Zápachová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	kus	6,000	24,92	149,52
96	K	. . 72586-0311	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy	kus	6,000	3,32	19,92
97	K	45.33.20 72586-0811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	kus	9,000	2,05	18,45
	D	D3	732 - Strojovne				54,21
98	K	. . 73233-0411	Nádoba expanzná Reflex typ N s membránou, tlak 3 bary, plastový povlak, objem 8 l	súbor	1,000	54,21	54,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu

Objekt:

3 - Plynoinštalácia

JKSO:

Miesto:

Senica, Štefánikova 724/20

Objednávateľ:

Mesto Senica

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 885,48

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
2 885,48

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
577,10

Cena s DPH

v EUR

3 462,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 10.08.2019

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu
Objekt:

3 - Plynoinštalácia

Miesto: Senica, Štefánikova 724/20
Objednávateľ: Mesto Senica
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 885,48
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	2 885,48
723 - 723 - Vnútorný plynovod	2 885,48

ROZPOČET

Stavba: Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu
Objekt: 3 - Plynoinštalácia

Miesto: Senica, Štefánikova 724/20
Objednávateľ: Mesto Senica
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina
Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 885,48
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV					2 885,48
D	723	723 - Vnúťomý plynovod					2 885,48
1	K	45.33.30 72318-0254	Chránička plyn. potrubia D 89/3.6	m	2,000	23,59	47,18
2	K	45.33.30 72318-5320	Potrubie medené tvrdé spájané lisovaním DN 15 ZTI	m	10,000	21,63	216,30
3	K	45.33.30 72318-5330	Potrubie medené tvrdé spájané lisovaním DN 20 ZTI	m	4,000	40,40	161,60
4	K	45.33.30 72318-5370	Potrubie medené tvrdé spájané lisovaním DN 50 ZTI	m	10,000	104,97	1 049,70
5	K	45.33.30 72319-0252	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 20	kus	2,000	10,19	20,38
6	K	45.33.30 72319-0253	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 25	kus	1,000	7,72	7,72
7	K	45.33.30 72319-0254	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potr. do DN 50	kus	2,000	10,18	20,36
8	K	45.33.30 72319-0901	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	kus	2,000	1,16	2,32
9	K	45.33.30 72319-0907	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	24,000	1,00	24,00
10	K	45.33.30 72319-0909	Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška stávajúceho potr.	kus	2,000	8,78	17,56
11	K	45.33.30 72322-9102	Montáž plynovodných armatúr s 1 závitom, ostatné typy G 1/2	súbor	2,000	3,89	7,78
12	M	33.20.51 388 414nnn	Tlakomer na plyn O160 0-6 kPa spodný	kus	2,000	64,08	128,16
13	K	45.33.30 72323-0231	Guľový uzáver G 3/4 FF s integrovanou tlakovou zátkou	kus	2,000	53,58	107,16
14	K	45.33.30 72323-1162	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká	kus	4,000	42,02	168,08
15	K	45.33.30 72323-1163	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká	kus	3,000	53,58	160,74
16	K	45.33.30 72323-1167	Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká	kus	1,000	84,84	84,84
17	K	45.33.30 72399-0005	Vnúťomý plynovod HZS T5	hod	20,000	16,54	330,80
18	K	45.33.30 72399-0006	Vnúťomý plynovod HZS T6	hod	20,000	16,54	330,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu

Objekt:

4 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Senica, Štefánikova 724/20

Objednávateľ:

Mesto Senica

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

63 780,96

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
63 780,96

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
12 756,19

Cena s DPH

v EUR

76 537,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SOAR
STAVEBŔ ORCHARD BUILDING HEALTH

5

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 10.08 2019

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu
Objekt: 4 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Senica, Štefánikova 724/20
Objednávateľ: Mesto Senica
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	63 780,96
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	63 780,96
713 - 713 - Izolácie tepelné	2 720,86
721 - 721 - Vnútoraná kanalizácia	314,22
731 - 731 - Kotolne	15 227,62
732 - 732 - Strojovne	15 475,28
733 - 733 - Rozvod potrubia	16 139,04
734 - 734 - Armatúry	8 107,19
735 - 735 - Vykurovacie telesá	5 796,75

ROZPOČET

Stavba:

Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu

Objekt:

4 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Senica, Štefánikova 724/20

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Senica

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							63 780,96
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY PSV				63 780,96
D	713		713 - Izolácie tepelné				2 720,86
1	K	45.32.11 71340-0842	Odstránenie tep. izolácie potrubia z vlákn. mater. s konštr. s povrch. úpravou	m2	150,000	11,79	1 768,50
2	K	45.32.11 71346-2110	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn.sponou potr. DN 15	m	170,000	1,62	275,40
3	K	45.32.11 71346-2111	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn.sponou potr. DN 16	m	40,000	1,62	64,80
4	K	45.32.11 71346-2112	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn.sponou potr. DN 20	m	16,000	2,30	36,80
5	K	45.32.11 71346-2113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn.sponou potr. DN 25	m	122,000	2,30	280,60
6	K	45.32.11 71346-2114	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn.sponou potr. DN 32	m	86,000	2,12	182,32
7	K	45.32.11 71346-3115	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn.sponou potr. DN 42	m	26,000	2,62	68,12
8	K	45.32.11 71346-3116	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn.sponou potr. DN 49	m	16,000	2,77	44,32
D	721		721 - Vnútná kanalizácia				314,22
9	M	25.21.41 203 771000	Izolácia potrubia TUBEX 15mm	m	170,000	0,61	103,70
10	M	25.21.41 203 771002	Izolácia potrubia TUBEX 18mm	m	40,000	0,72	28,80
11	M	25.21.41 203 771028	Izolácia potrubia TUBEX 22mm	m	16,000	0,77	12,32
12	M	25.21.41 203 771108	Izolácia potrubia TUBEX 35mm	m	86,000	1,21	104,06
13	M	25.21.41 203 771148	Izolácia potrubia TUBEX 42mm	m	26,000	1,43	37,18
14	M	25.21.41 203 771168	Izolácia potrubia TUBEX 52mm	m	16,000	1,76	28,16
D	731		731 - Kotolne				15 227,62
15	K	45.11.11 73120-0826	Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo do 60 kW	kus	3,000	45,25	135,75
16	K	. . 73131-4842	Montáž kotla nástenného na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 42 kW	súbor	3,000	607,28	1 821,84
17	M	28.22.12 484 B00343	Kotol závesný kondenzačný Logamax plus GB 162 - 35 - 7746900753	kus	3,000	2 506,69	7 520,07
18	M	28.22.12 484 B05935	Modul prevádzkový FM 442 - 30004874	kus	3,000	152,51	457,53
19	M	28.22.12 484 B06988	Modul kaskádový FM 457 - 30009063	kus	1,000	416,80	416,80
20	M	28.22.12 484 B07502	Doska montážna pripojovacia MAPL horizontálna - 39300501	kus	3,000	117,68	353,04
21	M	28.22.12 484 B07508	Sada pripojovacích armatúr pre vykurovanie a plyn - 7124020	kus	3,000	98,05	294,15
22	M	28.22.12 484 B07555	Sada kaskádová základná DN 110 - 87090020	kus	1,000	357,34	357,34
23	M	28.22.12 484 B07562	Sada kaskádová rozširujúca DN 110 - 87090061	kus	2,000	687,97	1 375,94
24	M	28.22.12 484 B07604	Nádoba expanzná 50l - 7001105	kus	3,000	81,62	244,86
25	M	28.22.12 484 B08502	Sada pre pripojenie expanznej nádoby	kus	3,000	56,47	169,41
26	M	28.22.12 484 B09301	Výhybka hydraulická WHY 120/80 - 67900186	kus	1,000	315,55	315,55
27	M	28.22.12 484 B16537	Odvod kondenzátu DN 80 bez sifónu - 7096210	kus	3,000	45,22	135,66
28	M	28.22.12 484 B16538	Sifón pre odvod kondenzátu - 7096260	kus	3,000	42,46	127,38
29	M	28.22.12 484 B16685	Rúra koncentrická DN 80/125, 1000 mm, RAL9016 - 87094560	kus	3,000	19,54	58,62
30	M	28.22.12 484 B16688	Rúra koncentrická DN 110/160, 1000 mm, RAL9016 - 87090372	kus	5,000	30,42	152,10
31	M	28.22.12 484 B16976	Prechod strechou koncentrický DN 110/160 - 87090460	kus	1,000	100,70	100,70
32	K	45.33.11 73199-9995	Kotolne, HZS T5	hod	72,000	16,54	1 190,88
D	732		732 - Strojovne				15 475,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	45.33.11 / 3211-0811	Demontáž rozdeľovačov a zberačov do DN 100	m	3,000	2,40	7,20
34	K	45.33.11 / 3211-1125	Rozdeľovače a zberače, telesá DN 80	kus	2,000	55,26	110,52
35	M	28.22.12 484 R00306	Rozdeľovač/zberač kombinovaný	kus	2,000	1 258,36	2 516,72
36	M	28.22.12 484 R00300	Odlučovač kalov a nečistôt REFLEX Exdirt DN 50	kus	1,000	1 323,53	1 323,53
37	K	45.33.11 / 3221-0100	Montáž ohrievača vzduchu a príslušenstva	súbor	1,000	281,47	281,47
38	M	29.23.11 429 421550	Lersen teplovodný ohrievač vzduchu ZETA 3335 s príslušenstvom	kus	1,000	1 721,47	1 721,47
39	M	28.22.12 484 R18902	Sada pre montáž zásobníka s príslušenstvom	sada	1,000	811,66	811,66
40	K	45.33.11 / 3232-0814	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 500 l	kus	1,000	17,95	17,95
41	K	45.33.11 / 3232-4814	Vypustenie vody pri demontáži z nádrží do 500 l	kus	1,000	6,39	6,39
42	K	45.33.11 73239-1111	Elektronická úprava studenej vody pre TUV EZV 20 D-108	súbor	1,000	1 047,80	1 047,80
43	K	45.33.11 / 3242-0811	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 25	kus	3,000	5,93	17,79
44	K	45.33.11 / 3242-0812	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 40	kus	3,000	5,93	17,79
45	K	45.33.11 / 3242-0111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	12,000	9,21	110,52
46	M	29.12.24 420 141013	Čerpadlo ALPHA 2	kus	2,000	617,98	1 235,96
47	M	29.12.24 420 141305	Čerpadlo MAGNA 25	kus	3,000	700,87	2 102,61
48	M	29.12.24 420 141309	Čerpadlo MAGNA 50-80 F	kus	2,000	576,54	1 153,08
49	M	29.12.24 420 141314	Čerpadlo MAGNA 32-120 F	kus	2,000	556,49	1 112,98
50	M	29.12.24 420 1F0001	Čerpadlo elektronické WILO - TOP E 25/7	kus	3,000	406,08	1 218,24
51	K	45.33.11 / 3299-0004	Strojovne, HZS T4	hod	40,000	16,54	661,60
D 733 - Rozvod potrubia							16 139,04
52	K	45.33.11 / 3312-0815	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 38	m	200,000	1,28	256,00
53	K	45.33.11 / 3312-0819	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3	m	130,000	1,90	247,00
54	K	45.33.11 / 3312-0826	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89	m	20,000	2,83	56,60
55	K	... 73316-5316	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 mm v tyčiach	m	170,000	14,47	2 459,90
56	K	... 73316-5320	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN stabil DN 20,00x2,9 mm v tyčiach	m	40,000	17,43	697,20
57	K	... 73316-5325	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 mm v tyčiach	m	16,000	23,80	380,80
58	K	... 73316-5332	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 mm v tyčiach	m	122,000	31,95	3 897,90
59	K	... 73316-5340	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN stabil DN 40,0x6,0 mm v tyčiach	m	86,000	56,48	4 857,28
60	K	... 73316-5550	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 mm v tyčiach	m	26,000	68,40	1 778,40
61	K	... 73316-5563	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN flex DN 63,0x8,6 mm v tyčiach	m	16,000	73,76	1 180,16
62	K	45.33.11 73319-0217	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 51/2,6	m	476,000	0,63	299,88
63	K	45.33.11 73319-3810	Rozrezanie konzol, podpier, výlož. z L uholníkov do 50x50x5	kus	84,000	0,23	19,32
64	K	45.33.11 73319-3820	Rozrezanie konzol, podpier, výlož. z L uholníkov do 80x80x8	kus	20,000	0,43	8,60
D 734 - Armatúry							8 107,19
65	K	45.33.11 73413-4412	Ventily poistné prír. pružinové nárožné P13-217-616 II DN 25	súbor	5,000	288,19	1 440,95
66	K	45.33.11 / 3410-3412	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 25	súbor	2,000	70,04	140,08
67	K	45.33.11 / 3410-3413	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 32	súbor	1,000	82,94	82,94
68	K	45.33.11 / 3420-0103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	39,000	0,98	38,22
69	K	45.33.11 / 3420-0113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	78,000	2,86	223,08
70	M	29.13.13 286 3K0221	Garitúra prípoj.kolen.RAUMULTI press 16-250 mm - 226747-001	kus	78,000	5,74	447,72
71	M	21.44.20 280 3K4501	Spojka obojstranne rovnaká 16 - 259455-002	kus	78,000	10,48	817,44
72	M	29.13.13 551 2G2010	Hlavica termostatická Heimeier DX biela RAL 7016 vrátane ventilu	kus	39,000	13,79	537,81
73	M	29.13.20 551 2G2703	Skrutkovanie radiátorové priame Rp 1/2"- 0530-50.000	kus	39,000	11,03	430,17
74	M	29.13.20 551 2G2844	Skrutkovanie svorné pre rúrky poníkl. 15 - 3831-15.351	kus	39,000	3,86	150,54
75	M	27.22.20 551 2G3224	Puzdro oporné pre rúrky 15 - 1300-15.170	kus	39,000	1,65	64,35
76	K	45.33.11 73421-2113	Ventil odvodušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	kus	12,000	25,07	300,84
77	K	45.33.11 73421-2114	Ventil odvodušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 20	kus	2,000	22,06	44,12
78	K	... 73429-2713	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	2,000	11,12	22,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	73429-2715	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	8,000	26,47	211,76
80	K	73429-2716	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	8,000	32,09	256,72
81	K	73429-2717	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	2,000	40,11	80,22
82	K	73429-2718	Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	6,000	45,12	270,72
83	K	73429-2723	Kohút guľový priamy G 3/8 PN 42 do 185°C vnútorný závit s vypúšťaním	kus	8,000	27,57	220,56
84	K	73429-2724	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit s vypúšťaním	kus	1,000	41,91	41,91
85	K	73429-2725	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit s vypúšťaním	kus	2,000	47,43	94,86
86	K	45.33.11 73429-5112	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 25	kus	1,000	77,83	77,83
87	M	29.13.13 422 5F0134	Ventil regulačný HERZ W32 - DN 32	kus	1,000	93,75	93,75
88	M	29.13.13 551 2D2891	Pohon ventilový, nastavovacia sila 500 N - 24 V - 1771211	kus	1,000	413,82	413,82
89	K	45.33.11 73429-0110	Montáž kohúty guľové do DN 25	kus	2,000	2,78	5,56
90	K	45.33.11 73429-0120	Montáž kohúty guľové do DN 50	kus	4,000	4,28	17,12
91	M	29.13.13 422 3J1353	Kohút guľový s pákovým ovládačom PN 50, Dim.25 - 1219003	kus	2,000	13,41	26,82
92	M	29.13.13 422 3J1354	Kohút guľový s pákovým ovládačom PN 40, Dim.30 - 1219004	kus	3,000	18,75	56,25
93	M	29.13.13 422 3J1355	Kohút guľový s pákovým ovládačom PN 40, Dim.40 - 1219005	kus	1,000	30,55	30,55
94	K	45.33.11 73441-1111	Teplomery s ochranným púzdom priame typ 160 prev. A	kus	14,000	17,80	249,20
95	K	45.33.11 73442-0230	Montáž tlakomerov diferenčných do 160mm	kus	10,000	49,82	498,20
96	M	33.20.01 388 410070	Tlakomer d 100 mm 382 0-160 kPa	kus	10,000	66,18	661,80
97	K	45.33.11 73443-1212	Termostaty bimetalové stonkové s šachtou TH 167 0-100 st. C	kus	2,000	29,52	59,04
D		735	735 - Vykurovacie telesá				5 796,75
98	M	28.22.11 484 507601	Teleso vykurovacie liatinové článkové 60x480x223 s povrchovou úpravou bielej farby na nožičkách - typ Biexo 6	čl.	72,000	6,60	475,20
99	M	28.22.11 484 507602	Teleso vykurovacie liatinové článkové 60x660x223 s povrchovou úpravou bielej farby na nožičkách - typ Biexo 6	čl.	164,000	6,63	1 087,32
100	M	28.22.11 484 507603	Teleso vykurovacie liatinové článkové 60x760x223 s povrchovou úpravou bielej farby na nožičkách - typ Biexo 6	čl.	130,000	6,75	877,50
101	M	28.22.11 484 507604	Teleso vykurovacie liatinové článkové 60x960x223 s povrchovou úpravou bielej farby na nožičkách - typ Biexo 6	čl.	8,000	19,37	154,96
102	K	45.33.11 73511-014P	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	kus	20,000	27,57	551,40
103	K	45.33.11 73512-8110	Vykur. telesá ocel. článkové, tlakové skúšky telies vodou	m2	85,000	1,63	138,55
104	K	45.33.11 73515-1822	Demontáž vykurovacích telies	kus	22,000	13,01	286,22
105	K	45.33.11 73515-0110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	3,000	3,81	11,43
106	K	45.33.11 73515-0120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	16,000	7,38	118,08
107	K	45.33.11 73515-9620	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo3000mm	kus	3,000	27,57	82,71
108	K	45.33.11 73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	6,000	27,57	165,42
109	K	45.33.11 73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22V Hdo600/Ldo2000mm	kus	10,000	27,57	275,70
110	M	28.22.11 484 526281	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H400 L600 Korad P90	kus	2,000	59,56	119,12
111	M	28.22.11 484 527028	Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10VK H500 L 400 Korad P90	kus	2,000	40,81	81,62
112	M	28.22.11 484 527029	Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10VK H500 L 500 Korad P90	kus	1,000	41,91	41,91
113	M	28.22.11 484 527781	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21VK s krytmi H600 L600 Korad P90	kus	1,000	63,97	63,97
114	M	28.22.11 484 527791	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21VK s krytmi H600 L700 Korad P90	kus	2,000	67,28	134,56
115	M	28.22.11 484 527801	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21VK s krytmi H600 L800 Korad P90	kus	1,000	72,79	72,79
116	M	28.22.11 484 528041	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22VK s krytmi H600 L700 Korad P90	kus	2,000	75,00	150,00
117	M	28.22.11 484 528051	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22VK s krytmi H600 L800 Korad P90	kus	2,000	80,51	161,02
118	M	28.22.11 484 528111	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22VK s krytmi H500 L1400 Korad P90	kus	3,000	103,68	311,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
119	M	28.22.11 484 528121	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22VK s krytmi H600 L1500 Korad P90	kus	3,000	115,81	347,43
120	K	45.33.11 73549- 4811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	m2	120,000	0,74	88,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu

Objekt:

5 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Senica, Štefánikova 724/20

Objednávateľ:

Mesto Senica

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

51 579,42

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
51 579,42

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
10 315,88

Cena s DPH

v EUR

61 895,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 10.06.2019

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu
Objekt: **5 - Elektroinštalácia**

Miesto: Senica, Štefánikova 724/20
Objednávateľ: Mesto Senica
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	51 579,42
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	4 353,08
6 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 424,33
9 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 928,75
D2 - PRÁCE A DODÁVKY M	47 226,34
M21 - M21 - 155 Elektromontáže	44 455,33
D3 - M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	2 771,01

ROZPOČET

Stavba:

Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu

Objekt:

5 - Elektroinštalácia

Miesto:

Senica, Štefánikova 724/20

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Senica

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							51 579,42
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				4 353,08
D	6		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				2 424,33
1	K	45.41.10 01242-3531	Omietka rýh stien šírky do 150 mm vápenná štuková	m2	109,500	22,14	2 424,33
D	9		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 928,75
2	K	45.11.11 97406-1020	Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehnom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním	m	480,000	3,46	1 660,80
3	K	45.11.11 97408-2115	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 10 cm	m	250,000	0,52	130,00
4	K	45.11.11 97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	1,710	9,53	16,30
5	K	45.11.11 97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,710	12,75	21,80
6	K	45.11.11 97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	15,390	0,41	6,31
7	K	45.11.11 97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,710	9,62	16,45
8	K	45.11.11 97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	10,260	1,08	11,08
9	K	45.11.11 97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1,710	38,60	66,01
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY M				47 226,34
D	M21		M21 - 155 Elektromontáže				44 455,33
10	K	45.31.1* 21001-0083	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, pancierová, uložená pevne D25 (d21)mm	m	5,000	1,33	6,65
11	M	31.20.27 345 651K503	Rúrka el-inšt PP ohybná 1225 HFPP L : SUPER MONOFLEX 25, bezhalogénová, tmavosivá	m	5,000	0,94	4,70
12	K	45.31.1* 21001-0311	Škatuľa KO odbočná kruhová (D68) bez zapojenia	kus	186,000	2,52	468,72
13	M	31.20.21 345 612K000	Škatuľa KU univerzálna : KU 68/1 (D73x30)	kus	186,000	0,50	93,00
14	K	45.31.1* 21001-0321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	124,000	5,50	682,00
15	M	31.20.27 345 608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná	kus	124,000	0,22	27,28
16	K	45.31.1* 21001-0451	Škatuľa pancierová z PH (8110)	kus	4,000	2,68	10,72
17	M	31.20.27 345 621K100	Škatuľa KO odbočná uzatv. IP40 : 8106 (72x72x42) 4x G-49, plast, tmavo šedá	kus	4,000	5,63	22,52
18	K	45.31.1* 21011-0001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	31,000	4,31	133,61
19	K	45.31.1* 21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	kus	28,000	4,62	129,36
20	K	45.31.1* 21011-0004	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	kus	17,000	4,62	78,54
21	K	45.31.1* 21011-0005	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.7	kus	5,000	4,22	21,10
22	M	31.20.25 345 300L161	Spínač rad.1 Valena™ : 774401, s krytom, bez rámičky, biely	kus	10,000	2,71	27,10
23	M	31.20.25 345 313L161	Prepínač rad.5 Valena™ : 774405, s krytom, bez rámičky, biely	kus	9,000	3,81	34,29
24	M	31.20.25 345 5311 001	Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774451, biely	kus	19,000	0,66	12,54
25	M	31.20.21 345 553T301	Spínač rad.1 porcelánový VINTAGE komplet, biely	kus	20,000	49,63	992,60
26	M	31.20.21 345 553T302	Spínač rad.5 porcelánový VINTAGE komplet, biely	kus	19,000	49,63	942,97
27	M	31.20.21 345 553T303	Spínač rad.6 porcelánový VINTAGE komplet, biely	kus	17,000	49,63	843,71
28	M	31.20.21 345 553T304	Spínač rad.7 porcelánový VINTAGE komplet, biely	kus	5,000	49,63	248,15
29	M	31.20.27 345 553T305	Strmievač pre žiarovky 60-600W porcelánový VINTAGE komplet, biely	kus	2,000	93,97	187,94
30	M	31.20.27 345 553T306	Zásuvka 1-nás. porcelánová VINTAGE, kompletná, biela	kus	72,000	38,60	2 779,20
31	K	45.31.1* 21011-0081	Montáž, spínač - šporáková prípojka nástenná, rad.3	kus	1,000	5,65	5,65
32	M	31.20.25 345 3301 602	Vypínač 400V/25A PR21/IP56	kus	1,000	33,09	33,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	45.31.1* 21011-1012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	101,000	4,62	466,62
34	M	31.20.21 345 4101 461	Zásuvka 2-nás. 774390 Valena, kompletná, biela	kus	29,000	4,58	132,82
35	K	45.31.1* 21011-1032	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	8,000	7,14	57,12
36	M	31.20.27 345 420L132	Zásuvka 1-nás. Plexo™ IP55 : 69731, nástenná, kompletná (BS) s viečkom (oc) sivá	kus	8,000	4,63	37,04
37	K	45.31.1* 21011-1051	Zásuvka - ploché kontakty IP41-55, 10A/48-380V, 2P	kus	2,000	7,14	14,28
38	M	31.20.21 345 4344511	Zásuvka 1-nás. 24V/10A, IP55 kovová	kus	2,000	27,57	55,14
39	K	45.31.1* 21019-2011	Skriňa oceľoplechová PS-0, s náplňou	kus	9,000	16,78	151,02
40	M	920 AN65240	Rozvadzač RK	kus	1,000	504,04	504,04
41	M	920 AN657237	Rozvadzac RE, HR	kus	2,000	559,74	1 119,48
42	M	920 AN65724	Rozvadzac RP1	kus	1,000	854,78	854,78
43	M	920 AN65725	Rozvadzac RP2	kus	1,000	529,41	529,41
44	M	920 AN65726	Rozvadzac RP3	kus	1,000	526,10	526,10
45	M	920 AN65727	Rozvadzac RP4	kus	1,000	522,80	522,80
46	M	920 AN65728	Rozvadzac RP5	kus	1,000	518,38	518,38
47	M	920 AN65729	Rozvadzac RP6	kus	1,000	268,02	268,02
48	K	45.31.1* 21020-002P	Montáž svetidla - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP20-44	kus	97,000	12,13	1 176,61
49	K	45.31.1* 21020-0043	Montáž, svetidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20	kus	35,000	12,13	424,55
50	M	31.50.25 348 1P0096A	Svetidlo prisadené 1x LED-12 W 220-240V, IP20	kus	40,000	45,12	1 804,80
51	M	31.50.25 348 1P0096A	Svetelná rampa pre bodové svetidlá vrátane 35 kusov LED svetidiel 30 W	m	30,000	233,46	7 003,80
52	M	31.50.25 348 1P0112	Svetidlo so senzorom infra LED-12 W 220-240V, IP 20	kus	3,000	99,26	297,78
53	M	31.50.25 348 1P0115	Svetidlo vonkajšie so senzorom infra 1xLED-12 W 220-240V, IP 44	kus	1,000	93,75	93,75
54	M	31.50.25 348 2B01403	Svetidlo žiarivkové vstavané IP20, 2x36W, 350G, EB A2,9003 : RELAX PV PAR T8	kus	18,000	33,09	595,62
55	M	31.50.25 348 2B06004	Svetidlo žiarivkové vstavané IP20, 2x18W, TC-DEL/TEL, EB A2,9003 : DOWNLIGHT PRO 211 POLISHED	kus	4,000	49,63	198,52
56	M	31.50.25 348 3B03761	Svetidlo žiarivkové prisadené IP65, 2x36W, MB B2 : TORNADO PC T8	kus	6,000	33,09	198,54
57	M	31.50.30 348 6R11	Svetidlo nástenné prisadené žiarovkové 60 W, podľa výberu investora, cenová hladina 50,00 €/kus	kus	12,000	55,15	661,80
58	M	31.50.30 348 6R12	Svetidlo interiérové závesné dekoračné do 200 W, podľa výberu investora, cenová hladina 150,00 €/kus	kus	6,000	165,44	992,64
59	M	31.50.30 348 6S00R3	Svetidlo interiérové závesné dekoračné do 500 W, podľa výberu investora, cenová hladina 1500,00 €/kus	kus	3,000	1 504,01	4 512,03
60	M	31.50.30 348 6S00R4	Svetidlo interiérové stropné dekoračné do 100 W, podľa výberu investora, cenová hladina 450,00 €/kus	kus	4,000	451,20	1 804,80
61	M	31.50.25 348 8B0004	Svetidlo žiarivkové núdzové T5 IP42,8WW,CONTROL UNIT: EMERGENCY 2711	kus	35,000	40,59	1 420,65
62	K	45.31.1* 21022-0101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	m	160,000	4,03	644,80
63	M	31.20.10 354 900013	Kruhový vodič 8 mm. pozinkovaný obj.č.5021081	m	130,000	0,55	71,50
64	M	31.20.10 354 900014	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103	m	30,000	0,96	28,80
65	M	31.20.10 354 901701	- podpera vedenia do muriva PV 01	kus	40,000	0,72	28,80
66	M	31.20.10 354 901721	- podpera vedenia pod krytinu na svahu PV 11	kus	50,000	1,43	71,50
67	M	31.20.10 354 901725	- podpera vedenia na vrchole krovu PV 15	kus	35,000	1,05	36,75
68	K	45.31.1* 21022-0201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	kus	3,000	24,90	74,70
69	M	31.20.10 354 902207	Tyč zvodová JP 20 bez osadenia, (l=2000mm, D=20mm)	kus	3,000	9,32	27,96
70	M	31.20.10 354 902730	- držiak zvodovej tyče DJ 1, do muriva	kus	2,000	1,16	2,32
71	M	31.20.10 354 902740	- držiak zvodovej tyče DJ 4h, na krov horná	kus	2,000	4,47	8,94
72	M	31.20.10 354 902741	- držiak zvodovej tyče DJ 4d, na krov dolná	kus	2,000	6,90	13,80
73	M	31.20.10 354 902772	- strieška ochranná OS 04, dolná, otvor D20-22mm	kus	1,000	1,94	1,94
74	K	45.31.1* 21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	29,000	3,86	111,94
75	K	45.31.1* 21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	19,000	3,86	73,34
76	M	31.20.10 354 903702	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	kus	2,000	1,54	3,08
77	M	31.20.10 354 903720	Svorka SS, spojovacia	kus	25,000	0,50	12,50
78	M	31.20.10 354 903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	4,000	0,88	3,52
79	M	31.20.10 354 903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	kus	8,000	1,21	9,68
80	M	31.20.10 354 903Z27	Svorka SZ, skúšobná	kus	9,000	1,32	11,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	45.31.1* 21022-0325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	10,000	23,75	237,50
82	M	31.20.21 354 9090K01	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 1, s krytom	kus	10,000	11,31	113,10
83	K	45.31.1* 21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	9,000	28,48	256,32
84	M	31.20.27 345 613K110	Škatuľa KR univerzálna : KO 125/1L (155x155x64) s viečkom, pre duté priečky	kus	9,000	4,85	43,65
85	M	31.20.10 354 904710	Tyč zemniaca ZT 1- dielna, D20, 1x2m	kus	9,000	17,43	156,87
86	K	45.31.1* 21022-0372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	kus	9,000	10,65	95,85
87	M	31.20.10 354 9060A05	Uholník ochranný (FeZn) : OU 2 (2m)	kus	9,000	5,46	49,14
88	M	31.20.10 354 9060A05	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DU Z, do muriva (150mm)	kus	27,000	0,91	24,57
89	K	45.31.1* 21080-0003	Vodič Cu uložený pod omietkou CYY 4	m	8,000	0,32	2,56
90	M	31.30.13 341 011M018	Vodič Cu : CYY 4 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	8,000	0,44	3,52
91	K	45.31.1* 21080-0004	Vodič Cu uložený pod omietkou CYY 6	m	15,000	0,36	5,40
92	M	31.30.13 341 011M025	Vodič Cu : CYY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	15,000	0,61	9,15
93	K	45.31.1* 21080-0101	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 2x1,5	m	107,000	0,21	22,47
94	M	31.30.13 341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	107,000	0,34	36,38
95	K	45.31.1* 21080-0102	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 2x2,5	m	9,000	0,26	2,34
96	M	31.30.13 341 203M011	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x2,5	m	9,000	0,52	4,68
97	K	45.31.1* 21080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	704,000	0,45	316,80
98	M	31.30.13 341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	704,000	0,37	260,48
99	K	45.31.1* 21080-0106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	595,000	0,51	303,45
100	M	31.30.13 341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	595,000	0,57	339,15
101	K	45.31.1* 21080-0115	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	m	95,000	0,39	37,05
102	M	31.30.13 341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	95,000	0,79	75,05
103	K	45.31.1* 21080-0117	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x4	m	20,000	0,51	10,20
104	M	31.30.13 341 203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	20,000	1,96	39,20
105	K	45.31.1* 21080-0118	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x6-16	m	190,000	0,57	108,30
106	M	31.30.13 341 203M130	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x6	m	35,000	2,02	70,70
107	M	31.30.13 341 203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	75,000	3,06	229,50
108	M	31.30.13 341 203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	m	30,000	5,48	164,40
109	M	31.30.13 341 203M350	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x35	m	50,000	18,97	948,50
110	K	45.31.1* 21328-0050	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	5,000	404,78	2 023,90
111	M	999 990300	Podružný materiál	%	3,150	404,78	1 275,06
112	K	45.31.1* 21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	4,000	16,54	66,16
113	K	45.31.1* 21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	40,000	16,54	661,60
114	K	45.31.1* 21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy - elektroinštalácia	hod	20,000	16,54	330,80
115	K	45.31.1* 21329-1002	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy -bleskozvod	hod	10,000	16,54	165,40
D	D3		M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach				2 771,01
116	K	45.25.32 46007-0103	Jama pre zemniacu dosku s pásom FeZn, zemina tr.3	kus	9,000	217,34	1 956,06
117	K	45.11.21 46012-0002	Zásyp jamy, zemina tr.3-4	kus	9,000	90,55	814,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu
Objekt:

6 - Slaboprúdové rozvody

JKSO:
Miesto: Senica, Štefánikova 724/20

Objednávateľ:
Mesto Senica

Zhotoviteľ:
SOAR sk, a.s., Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			7 631,37
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 631,37	20,00%	1 526,27
Cena s DPH			9 157,64
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu

Objekt:

6 - Slaboprúdové rozvody

Miesto:

Senica, Štefánikova 724/20

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Senica

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 631,37

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

7 631,37

D2 - M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

7 631,37

ROZPOČET

Stavba:

Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu

Objekt:

6 - Slaboprúdové rozvody

Miesto:

Senica, Štefánikova 724/20

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Senica

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 631,37
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY M				7 631,37
D	D2		M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení				7 631,37
1	K	45.21.46 22011-056P	Montáž, rozvádzač slaboprúdový RAK	kus	1,000	70,59	70,59
2	M	31.20.27 345 920 AN56008A	Zásuvkový panel s prepäťovou ochranou montovateľný do RAK	kus	1,000	35,07	35,07
3	M	31.20.27 345 920 AN56008A	PatchPanel 24-portový montovateľný do RAK	kus	1,000	22,30	22,30
4	M	31.20.27 345 920 AN56008A	Switch 24-portový montovateľný do RAK	kus	1,000	640,92	640,92
5	M	31.20.27 345 920 AN56008A	Prepojovací materiál	subor	1,000	24,26	24,26
6	M	31.20.27 345 920 AN56008A	Rozvádzač datový RAK	kus	1,000	812,32	812,32
7	K	45.31.41 22026-0552	Rúrka PVC uložená pod omietkou 23mm	m	150,000	5,25	787,50
8	M	31.20.27 345 650K513	Rúrka el-inšt PVC ohybná 1225 D : SUPER MONOFLEX 25, tmavosivá, so zaťahovacím drôtom	m	150,000	4,36	654,00
9	K	45.31.41 22026-0222	Montáž, kábel uložený v rúrkach SYKFY 10x2x0,5	m	25,000	1,09	27,25
10	M	31.20.13 341 610F038	Kábel Cu telefónny : SYKFY 5x2x0,8	m	25,000	0,39	9,75
11	K	45.31.41 22026-0250	Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	m	455,000	0,90	409,50
12	M	31.20.13 341 812M000	Kábel na prenos dát CAT6 : S-STP 4x2x0,5 LSOH	m	455,000	0,74	336,70
13	M	32.10.60 374 302A005	Zásuvka ISDN 2xRJ45 : 5013U-A001525 (T,E,Ti,TiA) priebežná, bez krytu a rámika	kus	18,000	5,49	98,82
14	K	45.31.41 22030-1208	Montáž, 2-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	18,000	4,19	75,42
15	K	45.31.41 22032-0800	Montáž ústredne	kus	1,000	176,47	176,47
16	M	31.62.16 374 9201X01	Ústredňa telefónna PANASONIC KX-TES824 / KX-TEM824	kus	1,000	792,57	792,57
17	K	45.31.41 22013-1021	Montáž kamery bez krytu	kus	6,000	13,24	79,44
18	K	45.31.41 22013-1061	Sprevádzkovanie kamery vnútornej	kus	6,000	6,40	38,40
19	K	45.31.41 22013-1211	Montáž konektora do 6 žil	kus	6,000	0,62	3,72
20	M	31.20.27 345 9401	Kamera color Dual sream 2 Mpx IR 30m TVr-0,01Lux-F1.2	kus	6,000	313,82	1 882,92
21	K	45.31.41 22026-0021	Škatuľa KO 68 pod omietku vrátane vysekania lôžka	kus	15,000	6,30	94,50
22	M	31.20.27 345 612K004	Škatuľa KU univerzálna : KU 68-1901HF (D75x42) bezhalogénová	kus	15,000	0,21	3,15
23	K	45.31.41 22119-0060	Úprava jestvujúcej telefónnej pripojovacej skrine	hod	8,000	19,85	158,80
24	K	45.31.41 22119-0060	Nastavenie ovladacích prvkov	hod	20,000	19,85	397,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu

Objekt:

7 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Senica, Štefánikova 724/20

Objednávateľ:

Mesto Senica

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 436,50

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
3 436,50

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
687,30

Cena s DPH

v EUR

4 123,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Prí Račičkovej 49, 0
IČO: 50442201 IČ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 10.06.2019

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu
Objekt: **7 - Vzduchotechnika**

Miesto: Senica, Štefánikova 724/20
Objednávateľ: Mesto Senica
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	3 436,50
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	3 436,50
D2 - M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí	3 436,50

ROZPOČET

Stavba:

Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu

Objekt:

7 - Vzduchotechnika

Miesto: Senica, Štefánikova 724/20

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Senica

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 436,50
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY M				3 436,50
D	D2		M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí				3 436,50
1	K	45.33.12 24002-0130	Montáž : Konštrukcia nosná pod vzduchotechnické zariadenie	100 kg	0,170	2 029,42	345,00
2	K	45.33.12 24001-0150	Montáž : Klapka samotáhová	kus	1,000	85,23	85,23
3	M	29.23.30 429 710920	Klapka kruhová samotiažna žalúziová PER 180	kus	1,000	48,97	48,97
4	M	ΔN62741 920	KN 2 UPT 100 radiálny ventilátor s časovačom	kus	8,000	78,66	629,28
5	M	ΔN62741 920	Mriežka do dverí PT	kus	7,000	20,07	140,49
6	K	45.33.12 24008-0319	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 80 - 100	m	12,000	5,96	71,52
7	K	45.33.12 24008-0321	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 125 vrátane materiálu	m	3,200	15,33	49,06
8	K	45.33.12 24008-0323	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 160	m	4,500	5,96	26,82
9	K	45.33.12 24008-0324	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 180	m	6,600	5,96	39,34
10	K	45.33.12 24008-0325	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 200 vrátane materiálu	m	5,500	15,99	87,95
11	M	29.23.30 429 811510	Potrubie SPIRO d 80 - 100 dĺžka 1000	m	12,000	3,54	42,48
12	M	29.23.30 429 811510t	Potrubie SPIRO d 80 - 100 - tvarovky	%	10,000	3,65	36,51
13	M	29.23.30 429 811540	Potrubie SPIRO d 160 dĺžka 1000	m	4,500	5,63	25,34
14	M	29.23.30 429 811540t	Potrubie SPIRO d 160 - tvarovky	%	20,000	10,20	204,04
15	M	29.23.30 429 811560	Potrubie SPIRO d 180 dĺžka 1000	m	6,600	6,26	41,32
16	M	29.23.30 429 811560t	Potrubie SPIRO d 180 - tvarovky	%	10,000	5,74	57,35
17	K	45.33.12 24009-0095	Montáž : Nadstavec 8-8-1	kus	8,000	3,97	31,76
18	M	29.23.30 429 817850	Kruhový nástavec d 80 L 12	kus	8,000	3,65	29,20
19	K	45.33.12 24999-0005	Montáž vzduchotechnických zariadení, HZS T5	hod	4,000	179,23	716,92
20	K	45.33.12 24999-0006	Montáž vzduchotechnických zariadení, HZS T6	hod	8,000	90,99	727,92