
Adres
Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

02-27-2-11-200   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz HA  4,47  21 WPOD-BN

02-27-2-11-201A  -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz HA  1,66  21 WPOD-BN

02-27-2-11-203   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz HA  0,83  21 WPOD-BN

02-27-2-11-210   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,28  11 PORZ>100

02-27-2-11-211   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,25  11 PORZ>100

02-27-2-11-266   -m   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,28  11 PORZ>100

02-27-2-11-271   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,50  11 PORZ>100

02-27-2-11-200   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% HA  0,44 116 CP-W

02-27-2-11-208   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  1,62 116 CP-W

02-27-2-11-210   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  2,50 116 CP-W

02-27-2-11-212   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  0,83 116 CP-W

02-27-2-11-230   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  4,60 116 CP-W

02-27-2-11-208   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  3,06 112 CW-W

02-27-2-11-210   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% HA  0,50 112 CW-W

02-27-2-11-226   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,64 112 CW-W

02-27-2-11-229   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,73 112 CW-W

02-27-2-11-234   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,33 112 CW-W

02-27-2-11-210   -b   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 TSZT  1,68  52 WYK-TAL60

02-27-2-11-211   -b   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 TSZT  1,50  52 WYK-TAL60

02-27-2-11-266   -m   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 TSZT  1,68  52 WYK-TAL60

02-27-2-11-271   -c   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 TSZT  3,00  52 WYK-TAL60

02-27-2-11-202   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  10,00 384 GODZ RH8

02-27-2-11-202   -a   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków TSZT  0,02  99 SADZ-W+D

02-27-2-11-202   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  10,22  95 SADZ WIEL

02-27-2-11-202   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  2,00 384 GODZ RH8

02-27-2-11-202   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  1,50  97 SAD-BRYŁ

02-27-2-11-202   -b   -00 TRANSSADZ Transp.sadz.z obc.szkółek KMTR  42,00 422 TRANSSADZ

02-27-2-11-202   -b   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel TSZT  0,04 312 ZAŁ-DONT

02-27-2-11-210   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  2,46  97 SAD-BRYŁ

02-27-2-11-210   -b   -00 TRANSSADZ Transp.sadz.z obc.szkółek KMTR  42,00 422 TRANSSADZ

02-27-2-11-210   -b   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel TSZT  0,06 312 ZAŁ-DONT

02-27-2-11-222   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  1,80  97 SAD-BRYŁ

02-27-2-11-222   -d   -00 TRANSSADZ Transp.sadz.z obc.szkółek KMTR  42,00 422 TRANSSADZ

02-27-2-11-222   -d   -00 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel TSZT  0,05 312 ZAŁ-DONT

02-27-2-11-229   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  5,00 384 GODZ RH8

02-27-2-11-229   -g   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków TSZT  0,01  99 SADZ-W+D

02-27-2-11-229   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  5,23  95 SADZ WIEL

02-27-2-11-265   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

02-27-2-11-265   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  0,94  97 SAD-BRYŁ

02-27-2-11-265   -f   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków TSZT  0,02  99 SADZ-W+D

02-27-2-11-265   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,88  95 SADZ WIEL

02-27-2-11-265   -f   -00 TRANSSADZ Transp.sadz.z obc.szkółek KMTR  42,00 422 TRANSSADZ

02-27-2-11-271   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

02-27-2-11-271   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  11,61  97 SAD-BRYŁ

02-27-2-11-271   -c   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków TSZT  0,02  99 SADZ-W+D

02-27-2-11-271   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  6,94  95 SADZ WIEL

02-27-2-11-271   -c   -00 TRANSSADZ Transp.sadz.z obc.szkółek KMTR  42,00 422 TRANSSADZ

02-27-2-11-197   -f   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  3,60 109 KOSZ UC

02-27-2-11-197   -f   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  2,70 109 KOSZ UC

02-27-2-11-201   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,20 109 KOSZ UC

02-27-2-11-202   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,74 108 KOSZ UB

02-27-2-11-202   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,84 108 KOSZ UB

02-27-2-11-207   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  0,62 109 KOSZ UC

02-27-2-11-208   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  1,50 109 KOSZ UC

02-27-2-11-210   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  1,35 108 KOSZ UB

02-27-2-11-210   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  0,78 109 KOSZ UC

02-27-2-11-212   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  0,88 109 KOSZ UC

02-27-2-11-213   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,74 109 KOSZ UC

02-27-2-11-214   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  1,31 109 KOSZ UC

02-27-2-11-214   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  0,18 109 KOSZ UC

02-27-2-11-222   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  0,96 108 KOSZ UB

02-27-2-11-226   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  1,22 108 KOSZ UB

02-27-2-11-228   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,84 108 KOSZ UB

02-27-2-11-229   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  0,89 108 KOSZ UB

02-27-2-11-229   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  0,74 109 KOSZ UC

02-27-2-11-231   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  0,44 109 KOSZ UC

02-27-2-11-231   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  2,72 108 KOSZ UB

02-27-2-11-232   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  0,74 109 KOSZ UC

02-27-2-11-234   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  1,30 108 KOSZ UB

02-27-2-11-236   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  0,44 109 KOSZ UC

02-27-2-11-237   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  1,60 109 KOSZ UC

02-27-2-11-237   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  2,06 109 KOSZ UC

02-27-2-11-240   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  6,14 109 KOSZ UC

02-27-2-11-265   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,03 108 KOSZ UB

02-27-2-11-269   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% HA  1,42 109 KOSZ UC

02-27-2-11-271   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  8,50 108 KOSZ UB

02-27-2-11-202   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H  1,00 141 GRODZ-SRN

02-27-2-11-202   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  2,00 139 GRODZ-SN
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Stopień 

trudności

2

2

1

2

2

2

1

1

-----

-----

-----

4

4

3

3

3

1

2

2

1

2

-----

-----

2

1

-----

2

1

-----

1

2

2

2

1

5

4

5

6

4

4

5

5

4

5

5

6

5

5

4

4

4

4

4

5

5

4

6

4

5

5

5

5

4

6

4

1

4

1

3

4

4

4

3

4

3

3

3

4

Leśnictwo/Szkółka/

Inwentarz

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

Syrynia

PIEL

O-GRODZN

Syrynia

Pakiet: 11

Dział

HOD

OCHRL

CP

CW

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ

Grupa czynn.

AGROT



02-27-2-11-202   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  4,50 139 GRODZ-SN

02-27-2-11-202   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin HM  4,00 141 GRODZ-SRN

02-27-2-11-202   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  280,00 143 WYK-SLUPL

02-27-2-11-229   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  1,00 139 GRODZ-SN

02-27-2-11-229   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  3,30 139 GRODZ-SN

02-27-2-11-229   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  85,00 143 WYK-SLUPL

02-27-2-11-265   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H  2,00 141 GRODZ-SRN

02-27-2-11-265   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin HM  3,50 141 GRODZ-SRN

02-27-2-11-265   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych SZT  90,00 143 WYK-SLUPL

02-27-2-11-199   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  1,00 145 GRODZ-DEM

02-27-2-11-199   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  0,50 145 GRODZ-DEM

02-27-2-11-208   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  3,00 145 GRODZ-DEM

02-27-2-11-208   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  7,00 145 GRODZ-DEM

02-27-2-11-210   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  2,00 145 GRODZ-DEM

02-27-2-11-210   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  2,76 145 GRODZ-DEM

02-27-2-11-221   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H  2,00 145 GRODZ-DEM

02-27-2-11-221   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń HM  2,00 145 GRODZ-DEM

02-27-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  10,00 146 K GRODZEŃ

02-27-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  30,00 146 K GRODZEŃ

02-27-2-11-197   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce SZT  7,00 131 PUŁ-RYJ

02-27-2-11-240   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce SZT  15,00 131 PUŁ-RYJ

02-27-2-11-271   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce H  5,00 131 PUŁ-RYJ

02-27-2-11-271   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce SZT  25,00 131 PUŁ-RYJ

02-27-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 390 GODZ MH23

02-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 389 GODZ MH8

02-27-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  20,00 388 GODZ RH23

02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  50,00 384 GODZ RH8

02-27-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  20,00 386 GODZ RU8

02-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  20,00 389 GODZ MH8

02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  2,00 384 GODZ RH8

02-27-2-11-197   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

02-27-2-11-197   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,88 117 ZAB-REPEL

02-27-2-11-201   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

02-27-2-11-201   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,39 117 ZAB-REPEL

02-27-2-11-202   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

02-27-2-11-202   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,22 117 ZAB-REPEL

02-27-2-11-210   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

02-27-2-11-210   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,28 117 ZAB-REPEL

02-27-2-11-213   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

02-27-2-11-213   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,12 117 ZAB-REPEL

02-27-2-11-229   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

02-27-2-11-229   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,11 117 ZAB-REPEL

02-27-2-11-232   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

02-27-2-11-232   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,35 117 ZAB-REPEL

02-27-2-11-236   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  1,00 117 ZAB-REPEL

02-27-2-11-236   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,22 117 ZAB-REPEL

02-27-2-11-240   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 117 ZAB-REPEL

02-27-2-11-240   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  2,14 117 ZAB-REPEL

02-27-2-11-271   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  2,00 117 ZAB-REPEL

02-27-2-11-271   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  2,55 117 ZAB-REPEL

02-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  10,00 384 GODZ RH8

02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  40,00 384 GODZ RH8

02-27-2-11-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż HA  5,00 163 PPOŻ-PORZ

02-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

02-27-2-11-217   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  50,00 384 GODZ RH8

02-27-2-11-197   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

02-27-2-11-197   -c   -00 NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n SZT  60,00 156 NAPR-BUD

02-27-2-11-201A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  569,00   2 CWD-D

02-27-2-11-201A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  569,00   2 CWD-D

02-27-2-11-201A  -d   -00 PODWOZ-D2 Podwz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3  100,00 5 PODWOZ-DA

02-27-2-11-201A  -d   -00 ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m M3  100,00   3 ZRYW-WYDŁ

02-27-2-11-203   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  147,00   2 CWD-D

02-27-2-11-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  147,00   2 CWD-D

02-27-2-11-203   -a   -00 ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m M3  30,00   3 ZRYW-WYDŁ

02-27-2-11-200   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  1 271,00   2 CWD-D

02-27-2-11-200   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  1 271,00   2 CWD-D

02-27-2-11-200   -f   -00 PODWOZ-D2 Podwz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3  60,00 5 PODWOZ-DA

02-27-2-11-200   -f   -00 ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m M3  200,00   3 ZRYW-WYDŁ

02-27-2-11-211   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  445,00   2 CWD-D

02-27-2-11-211   -b   -00 PODWOZ-D2 Podwz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3  30,00 5 PODWOZ-DA

02-27-2-11-211   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  445,00   2 CWD-D

02-27-2-11-211   -b   -00 ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m M3  100,00   3 ZRYW-WYDŁ

02-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 389 GODZ MH8

02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  10,00 384 GODZ RH8

02-27-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  283,00   2 CWD-D

02-27-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  283,00   2 CWD-D

02-27-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  389,00   2 CWD-D

02-27-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  389,00   2 CWD-D

02-27-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  120,00   2 CWD-D

02-27-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  120,00   2 CWD-D

02-27-2-11-203   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  100,00   2 CWD-D

02-27-2-11-203   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  100,00   2 CWD-D

02-27-2-11-203   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  70,00   2 CWD-D

02-27-2-11-203   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  70,00   2 CWD-D

02-27-2-11-207   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  30,00   2 CWD-D

02-27-2-11-207   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  30,00   2 CWD-D

02-27-2-11-213   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  60,00   2 CWD-D

02-27-2-11-213   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  60,00   2 CWD-D

02-27-2-11-213   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  21,00   2 CWD-D

02-27-2-11-213   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  21,00   2 CWD-D

02-27-2-11-213   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  61,00   2 CWD-D

02-27-2-11-213   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  61,00   2 CWD-D

02-27-2-11-214   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  69,00   2 CWD-D

02-27-2-11-214   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  69,00   2 CWD-D

02-27-2-11-220   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  28,00   2 CWD-D
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02-27-2-11-220   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  28,00   2 CWD-D

02-27-2-11-223   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  120,00   1 CWD-P

02-27-2-11-223   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  120,00   1 CWD-P

02-27-2-11-223   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  70,00   2 CWD-D

02-27-2-11-223   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  70,00   2 CWD-D

02-27-2-11-224   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  15,00   2 CWD-D

02-27-2-11-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  15,00   2 CWD-D

02-27-2-11-224   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  25,00   2 CWD-D

02-27-2-11-224   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  25,00   2 CWD-D

02-27-2-11-224   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  40,00   2 CWD-D

02-27-2-11-224   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  40,00   2 CWD-D

02-27-2-11-224   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  63,00   2 CWD-D

02-27-2-11-224   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  63,00   2 CWD-D

02-27-2-11-207   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  49,00   1 CWD-P

02-27-2-11-207   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  49,00   1 CWD-P

02-27-2-11-207   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  27,00   2 CWD-D

02-27-2-11-207   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  27,00   2 CWD-D

02-27-2-11-208   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  47,00   2 CWD-D

02-27-2-11-208   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  47,00   2 CWD-D

02-27-2-11-208   -d   -00 PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 1000 m M3  15,00 4 PODWOZ-DK

02-27-2-11-220   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  144,00   1 CWD-P

02-27-2-11-220   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  144,00   1 CWD-P

02-27-2-11-220   -b   -00 ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m M3  52,00   3 ZRYW-WYDŁ

02-27-2-11-220   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  94,00   1 CWD-P

02-27-2-11-220   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  94,00   1 CWD-P

02-27-2-11-222   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  135,00   1 CWD-P

02-27-2-11-222   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  135,00   1 CWD-P

02-27-2-11-222   -a   -00 ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m M3  52,00   3 ZRYW-WYDŁ

02-27-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 390 GODZ MH23

02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

02-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  5,00 389 GODZ MH8

02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  30,00 384 GODZ RH8

02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  20,00 384 GODZ RH8

02-27-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 390 GODZ MH23

02-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

02-27-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  8,00 388 GODZ RH23

02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  10,00 384 GODZ RH8

02-27-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  8,00 386 GODZ RU8

02-27-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 390 GODZ MH23

02-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 389 GODZ MH8

02-27-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  8,00 388 GODZ RH23

02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  16,00 384 GODZ RH8

02-27-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  12,00 386 GODZ RU8
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