
KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 

KINA SVĚT, HODONÍN  

Projektová dokumentace pro provedení stavby 
 
 
 
 
 
 

Část 1 - Stavba 
 
 

D1. 1.  Architektonické a stavebně technické řešení 
 

1.  Technická zpráva 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název: Komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, 
Hodonín 

Investor: M ěsto Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 
Hodonín 

Projektant: H. arch projekt s.r.o.  
 Ing. arch. Pavel Holouš  

Ing. arch. Lenka Holoušová Pecúchová 
Datum: 09/2018 
Archivní číslo: 655 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H. arch projekt s.r.o.  

provozovna: 
Dolní Valy 4412/15, Hodonín 

e-mail: projekce@h-arch.cz  

   

 
Výtisk č. : 

  



 

1.1.1.1. Identifika ční údaje 

 Název stavby: Komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, 
Hodonín 

 Místo stavby: Velkomoravská 1535/9, 69501 Hodonín 

 Katastrální území: Hodonín [640417] 

 Parcela: st. 1354 

 Investor: Město Hodonín,  
Masarykovo nám. 53/1,  
69501 Hodonín 

 Zpracovatel PD: H. arch projekt s.r.o. 
Dolní Valy 4412/15 
695 01 Hodonín 
Ing. arch. Pavel Holouš 
Ing. arch. Lenka Holoušová Pecuchová 

 Stupeň PD: Projektová dokumentace pro provedení stavby 

 Datum: 09/2018 
 
 

2.2.2.2. Základní a kapacitní údaje 
Druh stavby: Stavební úpravy 

Účel stavby: Veřejná občanská vybavenost - kino  

Kapacita kina celkem:  

- zaměstnanci: 8 pracovníků 

- velký kinosál (pevná sedadla): 193 diváků 

- velký kinosál (osoby na vozíku): 8 diváků 

- pódium: 6 účinkujících 

- malý kinosál: 38 diváků 

Počet podlaží: 1 PP + 3 NP + půda  

Zastavěná plocha: 660 m2  

Obestavěný prostor: 7400 m3  

 
 

 
V této části PD nejsou řešeny obklady v interiérech (obklady z nehořlavých desek, 

skleněné obklady, akustické obklady), podhledy a další části interiéru. Jsou zde rovněž jen 
okrajově definovány požadavky na design, kvalitu, vlastnosti a rozměry keramických obkladů 
a dlažeb. Tyto části staveb jsou podrobně specifikovány (vč. nábytkového vybavení a dalších 
prvků) v PD Část 2 – Interiéry. 



 
 
 

3.3.3.3. Účel objektu, funkční náplň  
Základní účel využití objektu se nemění, stavba bude i nadále sloužit jako veřejné 

občanské vybavení – veřejné kino. Hlavní funkční náplň objektu tvoří prostory pro diváky 
(vstupní vestibul, šatna, pokladna), dva kinosály (z nichž malý kinosál je nově vybudován) a 
kavárna ve 2.NP. Prostory jsou doplněny nezbytným hygienickým a provozním zázemím. 
 
 

4.4.4.4. Architektonické a výtvarné řešení  
Z hlediska architektonického nedochází ke změnám ve hmotě budovy, která je 

součástí souvislé uliční zástavby, zachována zůstává také stavební čára a hlavní vstup do 
objektu. Zásadně se však mění vzhled průčelí do ulice Velkomoravské a dále zejména 
interiéry a vnitřní vybavení kina.  

Budova kina, která byla postavena v roce 1913 jako kino Lablanz („Kinematographen 
theater Lablantz“ - provoz byl zahájen v roce 1914) a několikráte za svoji existenci stavebně 
upravována a rozšiřována, je situována v řadové zástavbě typicky městských domů o dvou až 
čtyřech nadzemních podlažích. Objekt sám o sobě je směrem do uliční fronty koncipován 
jako klasický městský dům o třech podlažích, jehož fasáda je ve 2. a 3. NP prolomena trojící 
větších dvoukřídlých oken. Po celé šířce budovy je nad vstupem do objektu vysunuta výrazná 
markýza a vstup do budovy z ulice pak přes dvojici širokých dvoukřídlých dveří, stavebně 
oddělených širokým pilířem. Průčelí je zakončeno výraznou, ale jednoduchou hlavní římsou, 
která je lemována pásovým obloučkovým ornamentem – vejcovcem, snad jediným 
dochovaným ornamentem z původního klasicistního průčelí z doby vzniku stavby. Samotná 
kompozice průčelí (kromě dvojice vstupních dveří – původně byly troje), jeho horizontální 
členění, tvar a objem šikmé střechy zůstává zachován z doby vzniku v roce 1913. 

Hlavní architektonický záměr se promítá do uliční, tj. jediné pohledově exponované 
části objektu. Původní tradiční členění fasády je ve 2. a 3. podlaží nahrazeno fasádou ze 
skleněných panelů a skleněných kazet se světelnými efekty a grafickými potisky. V přízemí 
bude fasáda obložena velkoplošným tenkostěnným keramickým obkladem, zachována bude 
vyložená markýza nad vstupem, která bude po bocích obložena skleněnými panely a 
prosvětlena, podobně jako svislý skleněný banner.  Pohledově neexponovaný zadní trakt kina, 
umístěný mezi zadními částmi sousedních řadových objektů, bude mít fasádu v tradičním 
provedení (ETICS a silikonová omítka). 

Nově je pojato celé řešení interiéru, a to jak materiálové (povrchy podlah a stěn, 
podhledy, zámečnické prvky, ostatní výrobky apod.), tak nábytkové (vybavení kinosálů, 
vestibulu, kavárny a dalších prostor).  

 
 

5.5.5.5. Dispoziční řešení 
 
 Základní účel využití budovy zůstává při komplexní rekonstrukci zachován, nadále se 
jedná o zařízení veřejné občanské vybavenosti se dvěma kinosály, kavárnou a nezbytným 
zázemím. Hlavní sál má kapacitu 201 diváků (193 pevných míst + 8 míst pro invalidy), malý 
sál, který umožňuje mimo promítání i komorní kulturní vystoupení či přednášky, má kapacitu 
38 diváků. Oba sály jsou nově vybaveny moderní video i audio technologií. Ve velkém sále 



bude promítání ve standardu DCI formátu 4K s laserovým zdrojem světla, obraz zvětšen na 
velikost 12 x 5 m, audio vybavení je navrženo ve standardu DOLBY ATMOS. V malém sále 
je uvažováno promítání splňující DCI specifikace ve standardu DCP včetně audio vybavení 
DOLBY 7.1. 

Součástí celého provozu je nezbytné zázemí jak divácké (vstupní prostory se šatnou, 
kavárna, sociální zázemí), tak technické (zázemí pro zaměstnance, promítací kabina, 
strojovny VZT a chlazení, elektrorozvodna apod.). 

V rámci komplexních stavebních úprav jsou navrženy dispoziční a tech. úpravy 
zohledňující nové požadavky provozovatele na vybavení a uživatelské standardy kina: 

• šířka řad v hledišti je zvětšena na 1200 mm a je navržena nová elevace,  
• přívod čerstvého vzduchu pro větrání, chlazení a vytápění hlavního sálu je zajištěn 

vyústky pod sedadly v každé řadě, 

• součástí vybavení kinosálu budou nové anatomické sedačky se zvýšeným opěradlem 

• byla posunuta promítací kabina a tím rozšířen prostor bufetu, 

• v místě původní klubovny ve 3.NP je zřízen malý kinosál s pevnou elevací,  

• bylo zrušeno vedlejší schodiště s bočním vchodem zajišťující nyní přístup do 3.NP, 
pro zajištění přístupu do 3.NP je navrženo prodloužení stávajícího hlavního schodiště, 

• v místě původního bočního schodiště je navržen výtah zajišťující přístup pro osoby s 
omezenou schopností pohybu do všech diváckých prostor kina, 

• pokladna byla přesunuta do místa bývalého bočního vstupu, 

• bylo nově vytvořeno zázemí pro zaměstnance (denní místnost) v návaznosti na šatnu 
pro diváky. 

Další dispoziční úpravy jsou navrženy v souvislosti s prostorovými nároky, které jsou 
vyvolány instalací nového technického zařízení (VZT, chlazení, elektro apod.). 
 
  
6.6.6.6. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění. 

Přístup do budovy je zajištěn z úrovně komunikace pro chodce bez výškových rozdílů 
a vyrovnávacích stupňů. Pro přístup do všech vnitřních prostor určených pro užívání 
veřejností slouží nově navržený osobní výtah. Stavba je vybavena bezbariérovým 
hygienickým zařízením v 1.NP, přístupným přímo z veřejného komunikačního prostoru (z 
vestibulu).  

Veškeré vnitřní prostory, nábytkové a další vybavení včetně označení v těch částech 
stavby, které jsou určeny pro užívání veřejností, budou provedeny v souladu s požadavky 
výše uvedené vyhlášky. 

Kino bude vybaveno individuálními indukčními smyčkami umožňujícími indukční 
poslech pro nedoslýchavé osoby. 

Provoz kina neumožňuje výkon práce osob se zdravotním postižením. 
 
 

7.7.7.7. Celkové provozní řešení, technologická zařízení 
V objektu kina jsou umístěna tato technologická zařízení (viz jednotlivé části PD): 



• výtah 
• technologie ozvučení a promítání 
• gastro vybavení 
• EPS (el. požární signalizace) 

 
 

8.8.8.8. Konstrukční, stavebně tech. a materiálové řešení  

8.1 Stavebně technické řešení 

 8.1.1  Stávající stav 

 Objekt je součástí řadové zástavby v ulici Velkomoravské v Hodoníně. Komplexní 
přestavby kina proběhly v letech 1940 a v sedmdesátých letech minulého století. Po této 
přestavbě byly do současné doby provedeny pouze dílčí úpravy. 

 Budova Kina Svět je součástí souvislé uliční zástavby v centru města Hodonín v ul. 
Velkomoravské. Jedná se o zděný objekt se sedlovou a zčásti plochou střechou, se 3 
nadzemními a 1 podzemním podlažím. Byl postaven v letech 1913-1914, od té doby zde bylo 
provedeno několik přístaveb, rekonstrukcí a úprav, z nichž první byla provedena v roce 1940 
(rozšíření sálu). Nejzásadnější rekonstrukce proběhla pravděpodobně v 70. letech – byly 
upraveny dispozice, vytvořeno hlediště ve sklonu, teplovzdušné vytápění, byly instalovány 
čalouněné sedačky a dřevěné obklady, zrekonstruováno sociální zařízeni. Z této doby jsou i 
výplně otvorů v 1. a 2. NP. Později byly postaveny jednopodlažní přístavby v místě 
únikových východů ze sálu (v úrovni jeviště) a byla provedena rekonstrukce kotelny z uhelné 
na plynovou.  

Budovu lze rozdělit na původní uliční křídlo a na novodobější dostavbu kinosálu a 
pódia. Z konstrukčního hlediska má uliční křídlo podélný nosný systém se dvěma trakty, 
zadní křídlo je jednotraktové. Ze dvou únikových východů, přistavěných v pozdějších letech, 
byl západní přístavek v roce 2015 z důvodu statických poruch téměř celý zbourán a znovu 
zrealizován.  

 
8.1.2  Nový stav 

Objemové řešení stavby se zásadním způsobem nemění, obvodové a vnitřní nosné 
konstrukce budou zachovány až na několik otvorů v horním podlaží, které budou zazděny a 
jiné, především v přízemí objektu, budou nově vybourány. Na střeše bude odstraněna 
strojovna vzduchotechniky, která bude přesunuta na místo stávajícího archívu. Nově bude v 
půdním prostoru provedena vestavba strojovny vzduchotechniky a na střeše vikýř pro 
nasávání čerstvého vzduchu do systému VZT. 

Návrh rekonstrukce počítá s podstatnými dispozičními úpravami a zásahy do nosných 
konstrukcí. Zcela bude odstraněna konstrukce podlahy hlediště s elevací v hlavním kinosále a 
následně provedena nová s širšími řadami. Bude vybouráno stávající schodiště do 3.NP a na 
jeho místě vybudován výtah a pomocná dílčí schodiště. Nad stávajícím hlavním schodištěm 
bude demontován strop a bude provedeno prodloužení stávajícího hlavního schodiště do 3NP. 
Dále bude vybourána přední stěna promítací kabiny a kabina bude posunuta cca o 2m k 
promítacímu plátnu.  

V suterénu budou provedeny jen dílčí dispoziční úpravy, předpokládá se pouze lokální 
sanace vlhkosti.  

Na ploché střeše kinosálu bude rozebrán střešní plášť až na nosnou konstrukci a bude 
provedena nová skladba střešního pláště. V celém objektu budou demontovány výplně 



vnitřních i vnějších otvorů a odstraněny povrchy konstrukcí (obklady, dlažby apod.). 
 
8.1.3  Bourací práce 

Bourací práce musí být prováděny postupně se zřetelem na skutečnost, že odvoz suti 
musí probíhat ze zadní strany objektu po komunikaci v ulici Sadové. Příjezd k objektu z ulice 
Velkomoravská bude možný pouze v souvislosti s realizací fasády – viz Zásady organizace 
výstavby! 

Bourací práce - 1.PP 

V suterénu bude demontováno stávající přívodní potrubí VZT od nasávání na fasádě 
(1.NP) až po stávající jednotku a veškeré ostatní nefunkční potrubí VZT.  

Stávající rozvodné potrubí umístěné v kanálech pod podlahou bude po rozebrání PZD 
desek, kterými jsou kanály zastropeny, kompletně demontováno. Vzduchotechnická potrubí, 
určená k demontáži, jsou pospojována šrouby přes přírubu spoji z úhelníků, kterými je 
sevřena těsnící azbestová šňůra. Potrubí je buď volně přístupné nebo je v části pod hledištěm 
uloženo volně v podzemních kanálech. Spoje potrubí budou opatřeny nátěrem (barvou, 
vodním sklem apod.) kvůli prašnosti, následně bude plechové potrubí (pozinkovaný plech tl. 
0,7 mm) rozstříhán mimo spoje tak, aby spoje zůstaly neporušené. Z důvodu absence větrání 
je nutno rozebírat - stříhat potrubí tak, aby nevznikal prach. Následně budou jednotlivé části 
potrubí naloženy na palety, které budou obaleny fóliemi, aby nedošlo při transportu a 
manipulaci s paletami k porušení spojů. Palety budou opatřeny nápisem, že náklad obsahuje 
nebezpečný odpad – azbest. Nebezpečný odpad pak bude dopraven k likvidaci oprávněné 
firmě. 

Během prací musí být pracovníci manipulující s částmi potrubí obsahujícími azbest 
oblečeni v neprodyšných kombinézách a musí používat respirátory. Prostor v kanálech, kde je 
potrubí s těsněním z azbestocementových vláken uloženo, bude po rozebrání potrubí vysát 
průmyslovým vysavačem. Během prací bude vytyčeno ochranné pásmo, pracovníci během 
prací budou mít zakázáno jíst, pít a kouřit. 

V suterénu budou dále demontovány dveře a vybourány ocelové zárubně, otvory 
budou rozšířeny a do nadpraží otvorů budou zasekány ocelové překlady. Dále bude 
demontován zásobovací výtah bufetu, budou zbourány vybrané příčky, vybourány prostupy 
pro navržené potrubí vzduchotechniky apod. Pro navržené VZT jednotky bude vybourán 
transportní otvor v místě schodiště ve vedlejším vstupu, na transportní trase bude odbouráno 
ostění nosné stěny a budou vybourány příčky. 

Vzhledem k trase potrubí VZT bude odbouráno zděné zábradlí u schodiště do snížené 
části suterénu a odbourána část základu vystupujícího nad podlahu suterénu. 

Ve stávajícím schodišťovém traktu (vedlejší schodiště) bude vybourána kompletně 
celá konstrukce schodiště z 1.PP až na půdu. Schodiště je tvořeno ocelovými schodnicemi a 
prefabrikovanými betonovými stupni. Bourání schodiště bude prováděno shora dolů, ručně za 
použití malé mechanizace.  

Bourací práce – 1.NP  

V přízemí kina budou demontovány veškeré zařizovací předměty, vybavení jako 
schodolez, konstrukce pod promítací plátno, opona, závěsy, šatní pult a věšáky aj.  

Dále budou demontovány veškeré stávající vnitřní i vnější výplně otvorů mimo dveře 
do strojovny chlazení a exteriérové dveře do stávajícího západního přístavku, který je nově 
postaven. Interiérové dveře mezi západním přístavkem a kinosálem a pódiem budou taktéž 



demontovány. Kompletně budou odstraněny keramické obklady a dlažby (záchody), 
mramorové a dýhované obklady a mramorové dlažby (vestibul a schodiště), veškeré 
sádrokartonové a minerální podhledy a nášlapné povlakové krytiny z PVC a koberce (šatna, 
pokladna, sklad, vedlejší vstup se schodištěm). 

Boudou provedeny dílčí bourací práce – bourání příček, nosných stěn a nových otvorů. 
Do nadpraží nových otvorů budou zasekány ocelové překlady. V případě bourání celých 
nosných stěn budou podchyceny celé stropy ocelovými nosníky, zejména při bourání levého 
zádveří budou stropy pochyceny ocelovými HEB a IPE nosníky. 

Stávající konstrukce podlahy hlediště v kinosále s elevací bude od předposledního 
stupně kompletně vybourána včetně stěn, kterými je vynesena a podlahy v nejnižším místě 
(pod pódiem). Ze stávajících VZT kanálů pod hledištěm budou odstraněny PZD desky, 
kterými jsou kanály zastropeny a budou demontovány stávající trubní rozvody VZT. Po 
montáži nových rozvodů budou kanály opět zastropeny ocelobetonovou deskou.  

V prostoru pódia bude provedeno rozšíření portálu hlediště, dojde k odbourání ostění 
otvoru o cca 35 cm na každé straně. V místě rozšíření je navržena konstrukce z ocelových 
profilů, která bude spojena s průvlakem (viz Stavebně konstrukční řešení). 

V místnosti 115, 117 a 119 bude vyřezána podlaha (betonový potěr, podkladní beton) a 
bude vykopán kanál pro uložení VZT potrubí. Stěny kanálu budou vyzděny z betonových 
bednících tvárnic tl. 250 mm, vyztužených betonářskou výztuží R10, prolévaných betonem 
C20/25. 

Bourací práce – 2.NP 

Ve 2.NP budou demontovány zařizovací předměty na WC, vybavení bufetu – pulty, 
dřezy apod.  

Dále budou demontovány veškeré stávající vnitřní i vnější výplně otvorů. Budou 
kompletně odstraněny keramické obklady a dlažby (záchody), mramorové a dýhované 
obklady a mramorové dlažby (schodiště), dále budou odstraněny veškeré sádrokartonové a 
minerální podhledy a nášlapné povlakové krytiny z PVC a koberce (bufet, promítárna, 
kinosál). 

Boudou provedeny dílčí bourací práce – bourání příček, nosných stěn a nových otvorů. 
Do nadpraží nových otvorů budou zasekány ocelové překlady. Ve střední nosné stěně 
v bufetu budou vybourány 2 nové otvory, mezi otvory bude osazen ocelový sloup. Ve 
stávajícím otvoru ve vstupu ze schodiště bude zvětšeno nadpraží. 

 V promítárně bude vybourána stěna do kinosálu. Před vybouráním stěny bude 
stávající ocelový nosník (předpokládaná výška nosníku 600 mm – dle původní dokumentace), 
který vynáší obvodovou stěnu ve 3.NP, zcela obnažen (zbaven přizdívek a omítek) a důkladně 
očištěn. Stavebně technický stav nosníku (jeho případná koroze, deformace či jiné poškození) 
musí být pro jeho další funkci prověřen statikem. Nosník bude dále zbaven rzi a opatřen 2 x 
základním nátěrem.  

V přední stěně budovy (fasáda do ulice)budou demontovány výplně otvorů, budou 
zasekány ocelové nosníky 4 ks I 200 – dl. 2300 a budou podepřeny ocelovými sloupy z trubek 
2x TR∅101.6x6.3. s roznášecími plechy P 30-250x700 S355. Roznášecí plechy budou 
podezděny a podbetonovány. Stávající meziokenní pilíře budou následně vybourány, vznikne 
tak průběžné pásové okno s ocel. sloupky. 

V místě stávající lóže v zadní části hlediště bude demontována dřevěná konstrukce 
podlahy. Do prostoru lóže bude následně rozšířena promítací kabina. V místě nad nosnými 



stěnami v 1.PP budou vyzděny dva pilíře z plných pálených cihel, na pilíře budou uloženy 
ocelové nosníky 2 x I 240 – dl. 7400, na nosníky a podezdívku bude provedena ocelobetonová 
deska z trapézového plechu TR 40/183 + beton C20/25 XC1 + KARI 6/150x6/150mm. 

Nad hlavním schodištěm bude vybourán otvor ve stávající stropní konstrukci tvořené 
ocelovými nosníky a deskami Hurdis s nadbetonávkou. Hrana otvoru bude zajištěna vložením 
ocelového nosníku I 240 – dl. 5300 a dobetonováním. 

Bourací práce – 3.NP 

Ve 3.NP budou demontovány zařizovací předměty na WC, kovové dělící příčky WC 
kabin. 

Dále budou demontovány veškeré stávající vnitřní i vnější výplně otvorů. Budou 
kompletně odstraněny keramické obklady a dlažby (záchody), dýhované obklady (schodiště, 
chodba, klubovna, archív), dále budou odstraněny plechové kazetové podhledy a nášlapné 
povlakové krytiny z PVC a koberce. 

Boudou provedeny dílčí bourací práce – bourání příček, nosných stěn a nových otvorů. 
Do nadpraží nových otvorů budou zasekány ocelové překlady. 

Před vstupem do archivu bude rozebrána dřevěná konstrukce schodů. V archivu bude 
vybourána podlaha - viz skladba „s3“. Nově bude archiv sloužit jako strojovna 
vzduchotechnicky, pro eliminaci vibrací a roznesení zatížení od navržených jednotek VZT 
budou do podlahy osazeny ocelové nosníky HEB 140 mm. Nosníky budou separovány od 
stropní konstrukce antivibrační izolací tl. 25mm. Hlavní podélný nosník bude podložen v celé 
délce a příčné nosníky budou uloženy do kapes ve zdivu vyložených antivibrační izolací. 

Ve stávajícím archivu bude vybourán parapet stávajícího okenního otvoru pro 
provedení montáže vzduchotechnických jednotek. Po montáži bude otvor zazděn. 

V místě stávajícího hlavního schodiště bude ve stávajícím trámovém stropě provedena 
výměna z dřevěných trámů pro vytvoření prostupu VZT potrubí.  

Bourací práce – půda 

Půda bude vyklizena, bude demontováno stávající VZT potrubí a bude rozebrána 
podlaha tvořená půdovkami a stavebním rumem - viz skladba „s4“. 

V místě strojovny VZT bude na půdě provedena dvojitá podlaha pro eliminaci šíření 
hluku a vibrací z navržené strojovny vzduchotechniky. Ocelobetonová deska tl. 100 mm je 
navržena z ocelových nosníků 4 x HEB 180 dl. 6500 mm, uložených na podkladní beton a do 
kapes vyložených antivibrační izolací. Na horní pásnici bude položena další vrstva 
antivibrační izolace a na ni trapézový plech TR 40/183 + KARI 6/150x6/150, beton C20/25-
XC1. 

Ve stávajícím střešním plášti budou provedeny krokevní výměny a prostupy pro VZT 
potrubí a vikýře. Pravý otvor (vikýř) bude zvětšen dle potřeby pro montáž VZT jednotek. Po 
montáži bude prostup upraven dle rozměrů navrženého vikýře. 

Bourací práce – střecha, exteriér, fasáda 

 Na stávající šikmé střeše budou provedeny pouze dílčí úpravy a prostupy. Budou 
provedeny úpravy střechy a krovu pro navržené větrací vikýře a prostupy VZT.  

Veškeré stávající klempířské prvky (oplechování úžlabí, napojení střechy na stěnu, 
atiky, závětrné lišty, okapy, svody, parapety atd.) budou kompletně demontovány a nahrazeny 
novými klempířskými prvky. Bude demontováno také oplechování napojení sousedních 
střech na štítové stěny a atiky kina a nahrazeno novými prvky. 



Na stávající ploché střeše bude odstraněna stávající strojovna VZT a všechny vrstvy 
střešního pláště až na nosnou konstrukci stropu - viz skladba „s6“. Vrstvy střešního pláště 
budou odstraněny také na střeše východního přístavku. 

Z čelní fasády budou demontovány vitríny, větrací žaluzie, markýza nad vstupem, 
reklamní banner, držák vlajky, příp. další prvky. Před kinem budou odstraněny stávající 
chodníkové zábrany.  

Z parteru budovy budou osekány stávající keramické a původní mramorové obklady.  

Na štítové západní stěně bude přeložen bleskosvod a stávající pozinkovaný svod, který 
bude po provedení zateplení fasády opět namontován. 

 

8.2 Konstruk ční a materiálové řešení  

8.2.1 Základové konstrukce 

Stávající základové konstrukce zůstanou beze změny. Vzhledem k rozsahu stavebních 
úprav (bez dalšího přitížení nosných konstrukcí) a celkové stabilitě objektu nebylo nutné 
provádět sondy k základům. Viditelné statické poruchy byly v minulosti již odstraněny - byly 
provedeny sanace trhlin zdiva na boční stěně hlavní sálu (mikropilotáž západní stěny) a 
kompletní přestavba západního přístavku (únikového východu), který vykazoval značné 
poruchy nosného zdiva. V rámci této PD bude provedena sanace narušení nosného zdiva 
trhlinami u východního přístavku kina (druhý únikový východ). 

Navržená výtahová šachta bude založena v suterénu na samostatné železobetonové 
základové desce. 

Nová konstrukce hlediště s elevací, nesená na okrajích železobetonovými sloupy a 
uprostřed železobetonovou stěnou, bude založena na navržených betonových základových 
pasech. Původní základy budou v trase nových základů vybourány. 
 

8.2.2 Hydroizolace 

Obvodové a další nosné zdivo v suterénu je masivní (tl. 500 – 900 mm) z plných cihel. 
Veškeré obvodové zdivo v 1. PP vykazuje stopy po silné vlhkosti. Na stěnách jsou mapy, 
stopy po průsaku (výluhy) včetně vysrážených solí. Omítky jsou často narušené, rozpadající 
se a na částech zdiva již opadané. Stopy po vlhkosti jsou patrné i na středních stěnách a 
příčkách, dochází i ke vzlínání vody z podlahy (respektive při zaplaveni sklepa vodou). 
Nejvíce provlhlé jsou zdi směrem k ulici Velkomoravské a na zapadni straně směrem k 
budově Státního zastupitelství. 

Součástí PD je i návrh sanace vlhkého zdiva (viz samostatná část PD). V rámci sanace 
je navrženo: 

Suterénní prostory 

Odstraněni příčin vlhkosti a odvlhčeni objektu: 
- dodatečná horizontální izolace dvouřadou injektáží injektážemi krémy (podíl učinné látky 

80%), 
- plošná injektáž zdiva injektážemi krémy (podíl učinné látky 80%), 
- dodatečná svislá izolace jednořadou injektáži injektážními krémy (podíl účinných látek 

80%) – svislé propojeni vodorovných dodatečných izolaci, oddělení izolovaných a 
neizolovaných konstrukcí. 

Prostory pod hledištěm 



Odstranění příčin vlhkosti a odvlhčení objektu: 
- dodatečná horizontální izolace dvouřadou injektáží injektážními krémy (podií účinné látky 

80%), 
- plošná injektáž zdiva injektážními krémy (podíl účinné látky 80%), 
- dodatečná svislá izolace jednořadou injektáží injektážními krémy (podíl účinných látek 

80%) – svislé propojeni vodorovných dodatečných izolací, oddělení izolovaných a 
neizolovaných konstrukcí. 

Podrobněji viz PD Sanace vlhkého zdiva. 

Nově navrhované hydroizolace jsou použity v částech stavby, kde dochází k narušení 
spodních konstrukcí stavby. Jedná se o prostor v 1.PP, kde bude nově vybudována výtahová 
šachta a prostor pod hledištěm, kde budou sanovány stávající kanály VZT a izolovány nově 
navržené podlahy vzduchotechnických komor. Hydroizolace jsou navrženy jednak tekuté na 
krystalické bázi (dno výtahové šachty, přilehlé schodiště, sloupy pod hledištěm, nová podlaha 
pod hledištěm - nejnižší obtížně přístupná část), dále tekuté izolace na základě písku a 
cementu s polymerní složkou (sanace stávajících kanálů) a také jako klasické hydroizolační 
souvrství z asfaltových pásů (izolace výtahové šachty, přilehlého schodiště do suterénu, 
podlahy na terénu ve vzduchotechnických komorách - kromě podlahy pod nejnižší části 
hlediště, dále podlaha před pódiem a podlahy nad VZT kanály v místě, kde budou podlahy 
rozebrány). V případě použití tekuté krystalické izolace je nutné všechny přechody na svislé 
konstrukce, dilatační nebo pracovní spáry utěsnit systémově řešeným spojem (těsnící pás). Při 
aplikaci uvedené izolace je nutné dodržet technologický postup daný výrobcem! 

Stávající kanály pro VZT potrubí budou sanovány - nejdříve bude provedeno 
odstraněni nesoudržného zdiva a vyplnění spár. Vyrovnání zdiva bude provedeno pomoci 
vysprávkové a vyrovnávací malty na stěny a podlahy na bázi písku, cementu a vysoce 
jakostních přísad, na vyspravené zdivo bude aplikována jednosložková minerální 
hydroizolační stěrka. V oblasti styku stěna/podlaha bude zhotoven fabion (oblý přechod) - na 
navlhčený podklad se v pruzích (stěna, podlaha) nanese jednosložková minerální 
hydroizolační stěrka a do čerstvého se naaplikuje vysprávková malta ve tvaru fabionu. Po 
zaschnutí se vše přetře hydroizolační stěrkou. V místě výskytu trhlin ve zdivu a podlaze 
(předpoklad 20% sanované plochy) bude aplikována pružná minerální hydroizolační stěrka 
přemosťující trhliny včetně elastické těsnící pásky. Pro sanaci bude použito systémové řešení. 
Hydroizolační stěrky budou napojeny na vodorovnou HI z modif. asf. pásů. 
 

8.2.3 Svislé konstrukce  

Obvodové stěny tvoří původní cihelné zdivo tl. 300 – 750 (900) mm, podobně jako 
štítové a vnitřní nosné stěny. Dozdívky jsou navrženy taktéž z cihel plných pálených na maltu 
vápenocementovou. 

Stávající příčky jsou cihelné tl. 100 – 150 mm, nové příčky jsou navrženy z 
keramických broušených příčkovek tl. 100 a 150 mm na tenkovrstvou maltu. 

Nová výtahová šachta bude provedena z betonových bednících tvárnic tl. 200mm, 
prolévaných betonem a vyztužených ve vodorovném i svislém směru konstrukční výztuží. 
Konstrukční výztuž B 500B R10 vodorovně i svisle á 250mm. 

Dva nosné pilíře, navržené v místech stávajících bouraných stěn u promítací kabiny, 
jsou navrženy z ocelových nosníků profilů U svařených do krabice. Sloupy budou obezděny 
zdivem z CPP na maltu VC. 

Sloupy a stěna nesoucí novou železobetonovou konstrukci hlediště jsou navrženy 
z pohledového železobetonu. Povrchy ŽB ve vzduchotechnických komorách je nutné kvůli 



jejich údržbě (vysávání prachu, omývání vodou) opatřit uzavíracím nátěrem včetně podlah 
(viz Vnitřní povrchové úpravy). Monolitický beton musí být proveden do velkoplošného 
bednění, sloupy do papírových forem. Povrch musí být hladký bez hnízd, minimálně porézní, 
povrch betonu bude ošetřen nátěrem (viz dále). 

Nově navržené nosné konstrukce jsou specifikovány v části D.1.2 Stavebně 
konstrukční řešení. 
 

8.2.3 Vodorovné konstrukce 

Stávající stropní konstrukce jsou provedeny z ocelových nosníků a desek Hurdis s 
nadbetonávkou, v suterénu je strop železobetonový žebrový. Stejně je řešen strop nad 
kinosálem (ŽB žebrový), kde je uložen mezi železobetonové průvlaky. Nosnou konstrukci 
stropu nad posledním podlažím tvoří dřevěné trámy s podbitím a rákosovou omítkou, se 
záklopem z prken a zásypem z písku a staveb. rumu. Pochozí vrstva je z keramických 
půdovek. Konstrukce schodišť jsou železobetonové. 

Stropní konstrukce nad výtahovou šachtou a podlaha dojezdu výtahu je navržena jako 
ocelobetonová deska betonovaná do trapézového plechu a vyztužená sítí KARI. 

Nové hlediště s elevací je navrženo z monolitického železobetonu, v podstupnicích 
stupňů hlediště budou vynechány otvory pro osazení vyústek vzduchotechniky. Monolitický 
beton musí být proveden do velkoplošného bednění, sloupy do papírových forem. Povrch 
musí být hladký bez hnízd, minimálně porézní, povrch betonu bude ošetřen nátěrem (viz 
dále). Betonové podlahy v komorách musí být provedeny min. z betonu C 20/25 a před 
prováděním nátěru musí být ošetřeny dle technologických požadavků pro nanášení 
povrchových úprav! Povrchy ŽB ve vzduchotechnických komorách je nutné kvůli jejich 
údržbě (vysávání prachu, omývání vodou) opatřit uzavíracím nátěrem včetně podlah (viz 
Vnitřní povrchové úpravy). 

Nově navržené nosné konstrukce jsou specifikovány v části D.1.2 Stavebně 
konstrukční řešení. 

 
8.2.4 Obvodový plášť 
Stávající povrchy fasád jsou opatřeny VC omítkou, přední fasáda je v přízemí 

obložena keramickými obklady lepenými na původní kamenný obklad. Stávající obklady v 
přízemí budou v celém rozsahu odstraněny. Zdivo bude vyrovnáno jádrovou omítkou jako 
podklad pro tepelnou izolaci, která bude součástí dodávky zavěšené fasády. Omítky ve 2. a 3. 
NP zůstanou zachovány, pro kotvení fasády musí být provedeny tahové zkoušky kotev.  

 
Čelní fasáda (zavěšená provětrávaná fasáda) 

Skleněná fasáda 

 Fasáda na úrovni +3,55 až +11,20 je navržena ze zavěšených plochých skel a 
předsazených světelných kazet různých formátů (viz výkresová část). Celoskleněnou plochu 
tvoří šest nestejně vysokých řad skleněných panelů a kazet různé šířky, osazených v 
nepravidelném rytmu.  Za touto plochou je umístěno průběžné okno do kavárny ve 2.NP, 
které při osvětlení vnitřních prostor vykreslí na fasádě svůj tvar. Součástí skleněné fasády je i 
svislý prosklený banner s nápisem „Kino Svět“ a obložení bočních stěn markýzy nad 
vstupem.  

Prvky fasády jsou tvořeny dvouvrstvým lepeným sklem ESG/VSG (tepelně tvrzené 
sklo, které prošlo zkouškou kyvadlovým nárazem dle ČSN EN 12600/ lepené bezpečnostní) v 



tl. 2x6 mm s mléčnou fólií (6.1.6) nebo průhlednou fólií a potiskem v případě kazet. 
Celoskleněné kazety jsou předsazeny před líc fasády z plochých skel o 80 mm. Boky kazet 
jsou ze stejného skla jako čelní strana a jsou s ní slepeny po obvodu umístěnými AL profily 
do tvaru krabice. Ze zadní strany jsou nanýtovány kluzné závěsy k zavěšení na nosné profily 
skel fasády. Boční stěny kazety jsou opatřeny celoplošným potiskem bílou barvou, čelní 
strana kazety má potisk s grafickým motivem v celé ploše a je po obvodě opatřena lemem š. 
cca 65mm (nutno upřesnit v závislosti na systému podkonstrukce ve výrobní dokumentaci) s 
neprůhledným potiskem v barvě bílé pro zakrytí lepeného spoje. Tento lem s potiskem je ve 
stejné šířce také po obvodu všech ostatních skleněných tabulí na fasádě, kde vytváří viditelný 
rastr. Veškerý potisk je proveden z vnitřní strany skel keramickou barvou pro kalení (viz 
dále). Všechny hrany skel jsou broušené. Systém přichycení skel je navržen tak, že umožňuje 
postupnou demontáž jednotlivých skleněných prvků fasády. 

 Podkonstrukce 

 Podkonstrukce pro uchycení skel je systémová hliníková konstrukce, která zahrnuje 
veškeré komponenty pro uchycení skleněné části předsazené fasády. Skla jsou zavěšena na 
horizontálních nosných profilech (Al horizontální profil podpůrný) prostřednictvím kluzných 
závěsů. Horní závěsy mají stavitelný a rektifikovatelný systém. Závěsy jsou přichyceny k 
vertikálním omega profilům (Q profil drážkovaný), které jsou po obvodu dílensky nalepeny 
systémovým lepidlem na sklo jeho dodavatelem tak, aby lepený spoj byl překryt 
neprůhledným lemem (viz potisk skel níže). Horizontální profily jsou uchyceny na svislých T 
profilech, které jsou kotveny ke zdivu přes termoizolační propylenovou podložku 
prostřednictvím stěnových úhelníků (oboustranná základna výšky 150mm). Profily jsou 
umístěny vždy pod spárou mezi skly nebo kazetami, a to na výšku každé řady. V místě oken 
je průběžný vertikální profil vynechán a spodní i horní vertikální profily (profily řady D a F) 
jsou prodlouženy tak, že vynášejí předokenní řadu tabulí skla.  

Pozn. Při montáži fasády a opravách soudržnosti stávající omítky je nutné zachovat 
původní historický dekorativní pás – tzv. vejcovec pod hlavní římsou!!!  

Potisk skel 

Potisk skel je navržen jednak na zavěšené fasádě a také na sklech v interiéru, motivem 
jsou náměty z dějin kinematografie. Pro potisk kazet na fasádě byly vybrány portréty 
slavných herců (7 kazet) a názvy filmů (10 kazet – souvislý řádkový text), všechny kazety 
jsou podsvíceny (kromě dvou umístěných před oknem kavárny – pozice E7 a E11). Všechny 
portréty jsou graficky schématické, jsou převedeny do ploch a barevně zjednodušeny 
(spektrum barev je posunuto vždy do jednoho tónu). Náměty pro grafický návrh jsou ve 
výkresové části dokumentace – viz výkres čelní fasády. Veškerý potisk skel bude proveden 
digitálně anorganickými keramickými inkousty, které se po vytvrzení na teplotu do 700°C 
stávají součástí skleněné plochy. Škála barev RGBYWB, rozlišení tisku 800 DPI s odolností 
proti poškrábání dle zátěžové zkoušky EN 438-2/ISO 4586-2: > 16N.  

 Keramická fasáda 

 Fasáda na úrovní -0,100 až +3,55 je navržena jako provětrávaná fasáda z 
velkoplošných tenkostěnných keramických desek tl. 5mm se skelnou mřížkou na zadní straně, 
které jsou lepeny na cementovláknité desky, určené svou odolností do venkovního prostředí. 
Tyto desky o tl. 12,5mm jsou uchyceny na nosných Al profilech nesených kotvami délky 
125mm, které jsou přes termoizolační podložky tl. 5mm kotveny do zdiva. Nosná 
podkonstrukce má rastr v roztečích max. 600mm. Tenkostěnné keramické desky o výrobních 
rozměrech 1000 x 3000 mm jsou na podkladní desku přichyceny pomocí montážních pásek a 
nalepeny systémovým fasádním lepidlem, určeným pro navržené materiály. Z důvodů 



zvýšeného namáhání fasády v přízemí jsou lepené spoje navrženy v max. rozteči 200mm. 
Součástí dodávky fasády je kompletní provedení včetně všech komponentů, např. rohových 
lišt, lišt zajišťujících návaznost na ostatní konstrukce, případného lemování atd. Pro řešení 
fasády musí dodavatel zpracovat a předložit k odsouhlasení výrobní dokumentaci.  

Keramický tenkostěnný obklad je navržen v černošedém odstínu, v pololesklém 
provedení imitujícím zoxidovaný kovový povrch. Konkrétní vzor odpovídající danému popisu 
vybere projektant architekt. 

Ve fasádě 1.NP jsou osazeny mj. niky pro vitríny a poštovní schránku, dále jsou zde 
vestavěny skříně pro plynoměr a klíčový trezor s dvířky, na kterých bude nalepen tenkostěnný 
keramický obklad. Obkladem z velkoformátových tenkostěnných ker. desek je obložena také 
podokapní římsa. 

  Markýza 

 Přízemí kina zůstává od horní části budovy odděleno po celé šířce budovy markýzou, 
obloženou po obvodu skleněnými panely s podsvíceným. Opláštění spodní strany markýzy je 
navrženo z velkoformátových tenkostěnných keramických panelů tl. 3mm (stejného odstínu 
jako na fasádě), které jsou nalepeny na podkladní cementovláknité desky, uchycené ke 
konstrukci markýzy. Toto obložení je součástí dodávky zavěšené fasády v 1.NP. Čelní a boční 
strany markýzy jsou obloženy skleněnými panely stejně jako fasáda nad markýzou a jsou 
celoplošně podsvíceny. Na bocích markýzy jsou na sklech tištěné nápisy „Kino Svět“. 
Konstrukce markýzy – viz Výpis zámečnických výrobků.  

  Obecně k čelní fasádě 

 Pro řešení fasády musí dodavatel zpracovat výrobní dokumentaci, a to na základě 
geodetického zaměření fasády včetně statického posouzení podkonstrukce i samotných skel. 
Dokumentace bude předložena ke schválení gen. projektantovi. Součástí dodávky fasády 
budou všechny nezbytné komponenty pro zajištění bezvadné funkce a montáže fasády. 
Nezbytnými komponenty jsou myšleny - mimo vlastní obkladový materiál - veškeré části 
nosné hliníkové podkonstrukce nezbytně nutné pro zajištění navržené koncepce fasády, 
veškeré doplňkové lišty lemující či uzavírající předsazenou fasádu, přechodové lišty, 
konstrukční profily pro lepení skla, spojovací a kotvící materiál včetně lepícího systému pro 
daný typ konstrukce atd. Pro zvolený typ hmoždinek ke kotvení nosných profilů zajistí 
dodavatel provedení tahové zkoušky přímo na stavbě, která prokáže jejich požadovanou 
únosnost.  

Navrhovaný typ podkonstrukce může být nahrazen jiným systémovým řešením za 
podmínky, že bude bezezbytku zachován koncept řešení fasády. Požadavkem projektu je 
dodávka systémového řešení, které zajistí vzájemnou komptabilitu prvků a doplňkových 
materiálů pro zajištění požadované stability a trvanlivosti fasády jako celku včetně 
požadovaných estetických kritérií, vyplývajících z architektonického konceptu. Grafický 
potisk na světelných kazetách bude řešen samostatným grafickým návrhem, který bude 
součástí požadované výrobní dokumentace (viz také PD Část 2 – Interiér)! 

Podrobná specifikace čelní fasády – viz Část 1 – Výkr. č. 12a)-d). 

Ostatní části budovy  

Na méně exponovaných fasádách, tj. do ulice Sadové a do dvora Státního 
zastupitelství bude proveden kontaktní zateplovací systém se silikonovou fasádní omítkou. 
Soklová část bude opatřena mozaikovou omítkou.  

Stávající štíty a atika na východní straně budou opatřeny silikonovou tenkovrstvou 



omítkou bez zateplovacího systému. Silikonová omítka bude provedena na stávající fasádní 
hladkou VC omítku. Stávající nesoudržné, opadávající a sprašující omítky budou odstraněny 
(cca 20% plochy). Podklad zbavený všech zbytků malt se navlhčí vodou, po zavadnutí se 
provede podkladní cementový postřik, chybějící místa budou doplněna jádrovou omítkou a 
povrch srovnán pomocí latě do úrovně původní omítky. Podklad bude penetrován, na zaschlý 
podkladní nátěr pak bude provedena nová silikonová fasádní omítka. Oplechování napojení 
sousedních střech na stěnu bude vyměněno - viz Klempířské výrobky. 

Zateplovací systém 

Kontaktní zateplovací systém (ETICS) je navržen s tenkovrstvou silikonovou 
probarvenou omítkou v odstínech smetanové barvy. Před provedením konečné povrchové 
úpravy budou na zdivu aplikovány barevné vzorky omítek o velikosti cca 1x1m. Tepelná 
izolace je navržena z fasádního polystyrénu EPS grey tl. 120mm a dle požadavků požárně 
bezpečnostního řešení ze sendvičově uspořádaných tepelně a zvukově izolačních desek, které 
jsou tvořeny izolačním jádrem z grafitové izolace EPS grey se zvýšeným izolačním účinkem a 
krycí deskou z minerální vlny tl. 30 mm, v celkové tloušťce 120mm. 

Zateplovací systém (ETICS) bude proveden v kvalitativní třídě A podle požadavků 
ČSN 73 2601 a dále podle technických podkladů ETAG a CZB. Před zahájením prací budou 
dodavatelem provedeny zkoušky na soudržnost podkladu a přídržnost lepící hmoty k 
podkladu dle ČSN EN 1542, rovněž bude prověřena požadovaná rovinnost povrchu 20 mm/m 
v celé ploše (v případě větších nerovností bude podklad místně vyspraven dle požadavků ČSN 
73 2601).  

Soklová část bude zateplena deskami XPS 100 mm. Povrchová úprava soklu bude 
tvořena mozaikovou omítkou. Výška soklu bude min. 300 mm nad upraveným terénem. 

Před zahájením prací budou demontovány stávající klempířské prvky a fasáda bude 
omyta tlakovou vodou. Zateplení bude provedeno jako kompletní systém včetně zakládacích, 
nárožních a parapetních lišt, okenních začišťovacích profilů, okapničkových lišt a dalších 
systémových detailů v kvalitativní tř. A. Při provádění je nutné dodržet ČSN 73 2901 
Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) a technologické 
postupy včetně pokynů pro montáž stanovené výrobcem zateplovacího systému. 

Současně se zateplením bude provedena výměna krycích mřížek větracích otvorů na 
fasádě. 

Před prováděním omítek dodavatel předloží vzorky uvedených barev o velikosti 
1x1m, které budou odsouhlaseny projektantem a investorem. 
 

8.2.5 Střešní plášť 

Přední 1/3 objektu je zastřešena sedlovou střechou s dřevěným krovem a krytinou z 
pálených tašek, zbylé části objektu – kinosál, pódium a únikové východy mají plochou 
střechu s povlakovou krytinou tvořenou asfaltovými pásy nebo PVC fólií. Střecha pódia je 
tvořena dřevěnou konstrukcí se záklopem z dřevěných prken. 

Stávající souvrství střešního pláště plochých střech bude odstraněno až na nosnou 
konstrukci a bude nahrazeno novou zateplenou skladbou s krytinou z PVC fólie. 

Obnažená železobetonová stropní konstrukce bude očištěna a větší nerovnosti budou 
vyrovnány vysprávkovou hmotou. Stropní konstrukce bude penetrována asf. emulzí a na ni 
bude natavena pojistná hydroizolace (parozábrana) z modifikovaných asf. pásů. Tepelná a 
spádová vrstva je navržena ze stabilizovaného polystyrénu EPS 100S v několika vrstvách, 
úžlabí budou izolována deskami PUR tl. 60mm. Na polystyrén bude položena v dalších dvou 



vrstvách izolace z minerální vlny 2x20mm. Hydroizolační vrstva je navržena z měkčeného 
PVC, izolace bude mechanicky kotvená. 

Dřevěné trámové stropy v půdním prostoru budou zatepleny foukanou izolací z 
minerálních vláken (λ = 0,035W/mK). 

Specifikace střešního pláště – viz Část 1 – Výkr. č. 2.16 Skladby konstrukcí. 
 

8.2.6 Otvorové prvky 

Stávající výplně vnějších otvorů jsou dřevěné a ocelové, vnitřní dveře jsou dřevěné. 

Stávající výplně otvorů budou vybourány včetně zárubní. Nové výplně otvorů (okna, 
dveře) v čelní fasádě a dveře z únikového východu budou hliníkové v odstínu RAL 7016 
(tmavě šedá), v případě dveří z únikového východu (východní přístavek) v barvě 
hnědočervené dle stávajících únikových dveří (západní přístavek). Ostatní vnější výplně 
otvorů (zadní a boční fasáda) budou plastové v barvě antracit.  

Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné / DTD. Konstrukci bude tvořit dvojitý zesílený 
dřevěný rám, vnitřní výplň dutinková (lehčená) DTD, opláštěná dřevotřískovou deskou. Jedná 
se o odolnou konstrukci vhodnou i pro větší zátěž. Povrchová úprava bude v provedení HPL 
(vysokotlaký laminát) zčásti v tmavě šedém metalickém odstínu, dekor stříbřitý zinek, povrch 
perlička (dveře vsazené v obkladu stěn), zčásti ve smetanově bílém odstínu, povrch s jemnou 
strukturou, matný (dveře mimo obklad stěn). 

Vnitřní dveře jsou navrženy bezfalcové (bez polodrážky), osazené v líci stěny nebo 
obkladu, část dveří má reverzní otevírání (opačné otevírání „do zárubně“). Důvodem 
uvedeného řešení je vytvoření jednotné roviny dveří a navazující stěny nebo obkladu 
z pohledové strany.  

Součástí dodávky je systém generálního klíče pro přístup do budovy. Počty 
jednotlivých klíčů v systému SGK určí uživatel. Kromě generálního klíče bude mít systém  
min. 8 klíčů hlavních, všechny klíče budou dodány min v 6-ti kopiích. Stupeň zabezpečení 
vložek bude BT 4 u všech vstupních dveří (vchod, východ a únikové východy), dále u dveří 
do kanceláře vedoucího, promítárny, kavárny a zázemí kavárny. Na ostatních dveřích s 
cylindrickou vložkou bude stupeň zabezpečení BT 2. 
 
 8.2.7 Povrchy podlah 

Stávající podlahy ve vestibulu jsou tvořeny mramorovou dlažbou. V kinosále, na 
pódiu, v kavárně a klubovně jsou na podlahách položeny zátěžové koberce, na chodbách a ve 
vedlejších prostorách linoleum. V hygienických místnostech tvoří podlahu keramické dlažby. 

Stávající nášlapné vrstvy podlah budou ve všech částech objektu odstraněny včetně 
keramických půdovek a podsypu na půdě. Vybourány budou také cihelné podlahy v suterénu, 
kde bude nově realizován systém odvětrávaných podlah – viz PD Sanace vlhkého zdiva.  

V systému aktivně odvětrávaných podlah se jedná o konstrukční a izolační prvky pro 
výstavbu dutých betonových podlah. Z jednotlivých segmentů z recyklovaného 
polypropylénu ve tvaru iglú se vytvoří systém ztraceného bednění. Jednotlivé elementy mají 
zakulacenou horní část a zespodu čtyři nohy, které vytvářejí s okolními elementy při vylití 
betonem podpěrné pilíře betonové desky. Elementy se skládají vedle sebe v řadách a 
vzájemně jsou spojeny profilací - zámkem. Základní rozměr elementu je 580 x 580 cm, vyrábí 
se však v různých výškách, což umožňuje různé konstrukční výšky podlah. Systém dutinové 
podlahy slouží k izolaci proti vodě a proti radonu.  



Dlažby 

Podlahy ve vestibulu, na chodbách, v hygienických a dalších místnostech budou 
opatřeny velkoformátovými keramickými dlažbami o rozměrech 750x750mm, příp. 
600x600mm, tl. 10mm s povrchovou úpravou imitující benátský štuk nebo vápenatý přírodní 
kámen. Dlažba musí mít úhel skluzu min. 10st. (min. R9, v hyg. zařízení R10). Bude kladena 
ortogonálně „na sraz“, spáry budou v odstínu shodném s barvou dlažby. Ve vestibulu budou 
do spárořezu vkládány jednotlivé dlaždice o rozměrech 300 x 300 mm z kaleného lepeného 
skla tl. 10mm (5.1.5 EGV) v mléčném (průsvitném) provedení. Skleněné dlaždice budou 
celoplošně nalepeny na podkladní betonovou mazaninu vhodným lepidlem, zadní strana 
dlaždic bude pro zakrytí lepené plochy potištěna keramickou bílou barvou. Vyřezávání otvorů 
v ker. dlažbě pro osazení skleněných dlaždic musí být prováděno pomocí vodního paprsku. 

Hrany schodišťových stupňů budou opatřeny plochými nerezovými lištami ve tvaru L 
v matném provedení (broušená nerez). Boční hrana stupňů (podél skleněného zábradlí bude 
chráněna proti stečení vody při úklidu obdobnou lištou ve tvaru L, převýšenou o cca 5mm nad 
povrch stupně. 

Koberce 

Ve velkém i malém kinosále, v kavárně a na chodbě 3.NP budou položeny zátěžové 
koberce, v hlavním a malém kinosálu vč. chodby ve 3. NP v barvě tmavě šedé melír, 
v kavárně v barvě tmavě rezavé melír. Pro daný účel je zvolen zátěžový smyčkový koberec do 
velmi zatížených komerčních prostor, nehořlavý, s antimikrobiální úpravou ULTRA FRESH, 
odolný proti ušpinění, v rolích š. 4m, celoplošně lepený, tř. zátěže 33, kročejový útlum min. 
22 dB. Hrany schodišť. stupňů v kinosálech budou ošetřeny hliníkovými lištami s elox. 
povrchem v barvě antracit mat. Koberec ve velkém kinosále, tj. ve shromažďovacím prostoru, 
musí splňovat požadavky dané Požárně bezpečnostním řešením. 

PVC krytina 

V ostatních prostorách je navržena PVC podlahová krytina do komerčních prostor, s 
homogenní nášlapnou vrstvou min. tl. 0,5mm, s akustickou podložkou pro kročejový útlum, 
protiskluzná, v rolích š. 3-4m, celoplošně lepená, minimální tř. zátěže 31 v barvě tmavě 
šedomodré melír. 

Stávající povrchy, na které budou lepeny koberce nebo pokládány vinylové krytiny, 
musí být zbaveny případných zbytků původních lepidel či tmelů a lokálně vyspraveny 
vhodnou stěrkou. V případě potřeby budou betonové podkladní mazaniny zbroušeny pro 
zajištění potřebné rovinatosti. 

Epoxidový nátěr 

V suterénu, pod hledištěm ve vzduchových komorách a ve strojovnách VZT budou na 
betonové podkladní případně roznášecí desce podlahy provedeny epoxidové nátěry. 
V suterénu ve snížené části bude stávající betonový povrch před provedením epox. nátěru 
vyspraven pomocí jemné minerální malty na opravu betonových povrchů. Nátěry budou 
provedeny i na stěnách do výšky 100mm. 

Podrobná specifikace povrchů podlah – viz Část 2 – Interiéry. 
 

8.2.8 Vnitřní povrchové úpravy 

Omítky 

Stávající vnitřní povrchové úpravy jsou tvořeny štukovými omítkami. Obklady stěn ve 
vestibulu jsou žulové a dýhované, v kinosále jsou dýhované a textilní obklady a ostatní 



prostory jsou obloženy dýhovaným obložením. Podhledy jsou z perforovaných plechových 
kazet, v šatně a na schodišti jsou minerální kazetové podhledy a v kinosále textilní podhledy. 

Stávající štukové omítky budou zachovány a dle potřeby vyspraveny (cca z 30%), 
nové stěny a stávající neomítnuté hurdiskové stropy včetně těch, které jsou kryty zavěšenými 
podhledy, budou opatřeny novými jádrovými a štukovými omítkami. Veškeré dřevěné, žulové 
a textilní obklady stěn ve vestibulu, v kinosále a v ostatních prostorách budou odstraněny. 
Následně budou v místech nových obkladů odstraněny případné zbytky omítek až na 
podkladní zdivo, a to v celém rozsahu tak, aby mohly být nové obklady bezproblémově 
instalovány. V hlavním kinosále budou omítky po odstranění obkladů ponechány a pro 
zajištění instalace akustických obkladů (jedná se o systém s obvodovými lištami kotvenými 
přímo na stěnu) budou lokálně dle potřeby vyspraveny. Stav omítek musí být na místě 
vyhodnocen firmou zajišťující montáž obkladů a omítky musí být vyspraveny podle jejích 
pokynů. Případné nerovnosti podkladu budou při montáži lišt vyrovnány vypodložením v 
místě úchytů (např. podlahářskými PVC klínky). V místech použití skleněného obkladu, 
lepeného přímo na omítku, bude stávající omítka po lokálním vyspravení vyrovnána 
celoplošně štukem. 

Obklady 

 Ve vestibulu a dalších prostorách jsou navrženy obklady z mléčného skla a z desek z 
vermikulitu (VMK) s povrchovou úpravou HPL (vysokotlaký laminát) v tmavě šedém 
metalickém odstínu. Desky instalované v chráněné únikové cestě a ve shromažďovacím 
prostoru musí být nehořlavé a musí splňovat požadavky dané Požárně bezpečnostním 
řešením.  V kinosálech budou kombinovány obklady z desek VMK  s povrchovou úpravou 
HPL s akustickými deskami z minerální vaty a textilní povrchovou úpravou. Způsob jejich 
provedení, velikosti desek, požadavky na spárořez a podkonstrukci včetně požadavků na 
jejich vlastnosti a design jsou uvedeny v Části 2 –Interiéry.  

V hygienickém zařízení a dalších místnostech dle výkr. dokumentace budou stěny 
obloženy až po strop rektifikovaným keramickým obkladem o rozm. 750x750mm, příp. 
600x600mm, tl. 10mm s povrchovou úpravu imitující benátský štuk nebo vápenatý přírodní 
kámen v matovém provedení. Obklad bude vždy shodný s položenou dlažbou, ale v odlišném 
odstínu. Bude kladen ortogonálně „na sraz“, spáry budou v odstínu shodném s barvou 
obkladu. 

Podrobná specifikace povrchů stěn – viz Část 2 – Interiéry. 
 
Podhledy 

Stávající podhledy budou odstraněny a nahrazeny novými sádrokartonovými nebo 
akustickými podhledy. Akustické podhledy jsou navrženy v hlavním kinosále, v malém 
kinosále a ve vestibulu. Podhled v hlavním sále je navržen z nehořlavých VMK desek tl. 12 
mm sestavených do volně zavěšených panelů o rozměrech 2400 x 2400 (2475) mm ve dvou 
výškových úrovních. Podhled v malém sále je z bezesparého děrovaného SDK 6/18 s 
akustickým rounem na rubu. Podhled má výškově odskočené lemování š = 250mm po třech 
stranách místnosti s integrovanou štěrbinou VZT a zapuštěnými kruhovými svítidly. Podhled 
ve vestibulu je z bezesparého děrovaného SDK 8/15/20 s akustickým rounem na rubu. V 
podhledu jsou vestavěna nepravidelně umístěná lineární svítidla, jejich poloha je přesně 
určena v Části 2 –Interiéry. Podhled v kavárně je navržen z desek z minerální vaty o rozměru 
1200 x 600 mm a tl. 20 mm lepenými na strop, barva RAL 9001. 

Podrobná specifikace podhledů – viz Část 2 – Interiéry. 
 



Povrch VZT komor 

Povrchy ŽB ve vzduchotechnických komorách je nutné kvůli jejich údržbě (vysávání 
prachu, omývání vodou) opatřit uzavíracím nátěrem včetně podlah. Stěny a stropy komor 
budou vyspraveny stabilní, jemnou reprofilační maltou a celoplošně natřeny jednosložkovou 
polymerní barvou (disperzí) na beton. Podlahy komor budou opatřeny nátěrem 
emulgovatelnou pigmentovanou dvousložkovou epoxidovou pryskyřicí - barva světle šedá. 

 
8.2.9 Klempířské výrobky 

Stávající klempířské prvky – dešťové svody a žlaby a dále parapety jsou ocelové 
pozinkované. Na fasádě ve státním zastupitelství a na západním přístavku únikového východu 
jsou stávající svody nové lakované z ocelového pozinkovaného plechu. 

Nové klempířské prvky budou lakované z pozinkovaného ocelového plechu., odstín 
RAL 7016. Svody na západní fasádě budou demontovány a pro provedení ETICS budou 
osazeny nazpět. 

Veškeré klempířské prvky budou prováděny dle ČSN 73 3610 - navrhování 
klempířských prací a dle technických předpisů výrobce. 

 
8. 2. 10 Zámečnické výrobky 

Stávající zámečnické konstrukce jsou ocelové opatřené nátěrem. Stávající zábradlí na 
schodišti budou odstraněna. Zámečnické konstrukce na půdě, jako je nádrž na požární vodu a 
konstrukce pro vynesení původní VZT, budou demontovány. 

Markýza 

Opláštění přístřešku nad vstupem bude demontováno a bude ponechána pouze nosná 
konstrukce přístřešku. V této fázi je nutné, aby dodavatel stavby zajistil statické posouzení a 
vyhodnocení stavebně technického stavu stávají nosné konstrukce. V případě, že konstrukci 
bude možné dle statického posudku zachovat, bude konstrukce očištěna, vyspravena a natřena 
2x základním nátěrem. Opláštění markýzy pak bude provedeno dle projektové dokumentace 
(viz 1/Z) s úpravami, které zohlední skutečné provedení stávající nosné konstrukce a její 
stavebně technický stav. V případě nevyhovujícího stavu bude nosná konstrukce 
demontována a nahrazena novou konstrukcí dle projektu (1/Z). Nový střešní plášť přístřešku 
bude proveden z PVE fólie, mechanicky kotvené do ocelové konstrukce, resp. do podkladové 
desky. Spád střechy - markýzy je vytvořen spádovými klíny EPS. Markýza je po celém 
obvodu celoplošně podsvětlena LED pásky v kazetách z Al trapézového plechu T8. Kazety 
jsou umístěny mezi vodorovnými nosnými profily po celém obvodu, pro rovnoměrné 
podsvícení budou LED pásky osazeny i ve vodorovných nosných profilech nesoucích skla. 

Zábradlí 

Na hlavním schodišťovém rameni z přízemí po podestu před hlavním kinosálem 
budou osazena nerezová madla. Dále je na celém hlavním schodišti od mezipodesty před 
hlavním sálem až do 3.NP navrženo celoskleněné zábradlí ze skla ESG/VSG 12.1.1.12. 
Uchycení skel bude provedeno přes předvrtané otvory ve skle nerezovými kruhovými 
systémovými úchytkami do boku schodiště. U stávajícího ramene (od mezipodesty do 2.NP) 
bude nejprve odkryta konstrukce schodiště a následně bude dodavatelem zábradlí navržen 
vhodný typ kotvení úchytek. Madlo zábradlí je z nerezové trubky  Ø 42 mm s prořezem pro 
nasazení na sklo, madla na stěnách hlavního i zadního schodiště jsou taktéž z nerezové trubky 
Ø 42 mm se systémovými úchytkami. Madla musí být přichycena do podkladové konstrukce 
obkladu (tl.  obkladu cca 50mm). 



Madlo na boční stěně sálu je dřevěné bukové s vestavěným LED páskem, barva tmavě 
šedá. Zábradlí v provozním zázemí je navrženo z ocelových trubek  Ø 40 a 30 mm a opatřeno 
základním a 2 x vrchním nátěrem v téže barvě. 

Ostatní 

Schody na střechu a do strojovny VZT na půdě budou z pozinkovaných ocelových 
pororoštů. 

Pulty pokladny a šatny jsou navrženy ze sklobetonových tvárnic 200 x 200mm v barvě 
modré satinované, výdejní pult v kavárně v barvě mléčné satinované. Součástí je ztužující 
konstrukce z nerezových profilů - viz Výpis zámečnických výrobků. Tato konstrukce slouží 
zároveň k vynesení pultu z umělého technického kamene tl. 40 mm, dále stolové nebo 
odkládací desky a výdejního pultu (v kavárně) z DTD tl. 20 (40) mm s povrchem HPL - viz 
Část 2 – Interiéry.  

Ostění, nadpraží a parapet promítacích okýnek budou zúženy na požadované rozměry 
750/200mm rámem 50/50mm ze sádrovláknité speciální protipožární desky pro konstrukce s 
vysokou požární odolností 2x25mm (viz PBŘ), desky budou kotveny pomocí tenkostěnného 
plechového profilu L40/40/2mm k ostění otvoru. 

Podrobná specifikace výrobků – viz Část 1 – Výkr. č. 2.21. Výpis zámečnických 
výrobků 

Podrobná specifikace materiálů – viz Část 2 – Interiéry 
 

8. 2. 11 Okapový chodník a zpevněné plochy 

Stávající okapové chodníky jsou betonové, zpevněné plochy jsou tvořeny betonovou 
zámkovou a velkoformátovou dlažbou. 

Stávající veřejný chodník v ulici Velkomoravské bude po provedení prací uveden do 
původního stavu. Do okapového chodníku a přístupového chodníku okolo západní nové 
přístavby únikového východu nebude zasahováno. Stávající okapový chodník okolo západní 
štítové stěny ve dvoře Státního zastupitelství bude rozebrán a po osazení soklové části ETICS 
budou zpevněné plochy dodlážděny. Do opěrné stěny u garáže nebude zasahováno, ETICS 
bude ukončen 30mm nad opěrnou stěnou. Stávající betonová dlažba a betonový schod u 
východního únikového východu budou odstraněny. Nově bude chodník proveden z betonové 
velkoformátové dlažby jako bezbariérový a bude navazovat na nový okapový chodník podél 
jižní stěny. 

Do chodníku před vstupem do kina bude osazena nová čistící zóna, která bude na 
vnější straně odvodněna. Stávající chodníkové zábrany budou vytrhány a budou osazeny nové 
nerezové zábrany. 
 

8. 2. 12 Ostatní 

V malém kinosále bude instalována dvojitá stupňovitá podlaha s nosnou dřevěnou 
konstrukcí a pevnou elevací. Dvojitá podlaha je navržena z dřevěných sloupků, roznášecích 
hranolů a zavětrovacích latí. Nosná konstrukce bude opláštěna deskami OSB 3 tl. 22mm. 
Podlaha a stěny pod dvojitou podlahou budou izolovány šedým polystyrénem (EPS GREY) tl. 
50mm. 

Součástí stavby bude elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s 
plynulou regulací frekvenčním měničem a s následujícími parametry: jmenovitá nosnost 630 
kg, max. počet osob 8, jmenovitá rychlost 1 m/s, zdvih 7,05 m, celk. počet stanic 4. Výtah má 
dvě nástupiště na hlavní nástupní straně (strana A) a dvě nástupiště na opačné nástupní straně 



(strana C).  

Výtahová šachta je navržena o rozměrech 1600mm (šířka) x 2010mm (hloubka). 
Výška prohlubně je 110 mm, horní přejezd 3200mm. Šachta bude provedena jako zděná, 
kotvení výtahu bude pomocí chemických hmoždin. 

Šatna a pokladna budou požárně odděleny požárními roletami zabudovanými do 
podhledu, vodící lišty rolety u šatny jsou zakryty skleněným obkladem. 

Okno z kanceláře vedoucího kina (m.č. 104) bude opatřeno venkovními hliníkovými 
žaluziemi typu Z-70 se zákrytem zabudovaným do provětrávané fasády, ovládání bude 
pomocí elektropohonu, vedení ve vodících lištách. Barva žaluzií bude tmavě šedá RAL 7016 
(antracit). 

Větrací mřížka, umístěná v přízemí na fasádě směrem do ul. Velkomoravské na 
přívodu vzduchu, bude tvořena ocelovým pozinkovaným lakovaným rámečkem s lamelami ve 
tvaru Z-70 (lamely budou mít shodný tvar jako venkovní okenní žaluzie), barva taktéž RAL 
7016 (antracit). 

Před vstupem do kina bude osazena venkovní čistící zóna z durallocelového 
zápustného rámu s rohoží z pryžových vlnovců a hliníkových podpůrných segmentů. 
Rozměry čistící zóny jsou 2100/900mm a hloubka 60mm. Na vnější straně bude plocha 
odvodněna. 

Vnitřní čistící textilní rohož bude provedena ze 100 % polypropylenu, podklad PVC 
v odstínu černobílý melír. Rozměry jsou 2100/2000mm, hloubka 15mm. Rohož bude osazena 
v úrovni podlahy do připraveného otvoru s Al rámem 15/30/2 mm. 

Součástí stavby je dále vybavení kinosálů pevně kotvenými sedačkami š. 600mm, 
v hlavním kinosálu sklápěcími, v malém kinosálu pevnými, a další nábytkové vybavení 
včetně interiérových doplňků – viz Část 2 – Interiéry. 

Podrobná specifikace – viz Část 1 – Výkr. č. 2.23 Výpis ostatních výrobků 
 
 

9.9.9.9. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovního prostředí 
Veškeré výrobky použité ve stavbě musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a dále nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v aktuálním znění, přičemž ustanovení 
jiných předpisů zůstávají nedotčena, pokud řeší uvedené požadavky podrobněji. 

 Při provozu je nutno dodržovat obecně platné předpisy pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci, zejména Zákoník práce (vyhl. č.48/1982-192/2005 Sb.) a předpisy 
související, dále platné normy a nařízení, požární předpisy a další zákonné předpisy týkající se 
dané problematiky. V souvislosti s dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je 
nutno provádět pravidelné kontroly a předepsané revize.  

 Bezpečnost provozu během používání stavby bude zajištěna podrobným organizačním 
plánem provozu a užívání stavby, se kterým budou uživatelé stavby seznámeni a který bude 
volně přístupný na viditelném místě. Veškeré prostory na stavbě musí být stavebně a 
technicky řešeny tak, aby splňovaly požadavky na bezpečnost osob a ochranu zdraví.  
 
 



10.10.10.10.Tepelná technika 
 Všechny obvodové konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0540-2 na tepelnou ochranu 
budov - viz Průkaz energetické náročnosti budovy. 
 
 

11.11.11.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavební úpravy se netýkají stávajících základových konstrukcí a neřeší tedy ochranu 
před případným radonem z podloží. Budova je podsklepena a nejsou v ní prostory pro trvalý 
pobyt osob. 

b) ochrana před bludnými proudy 

V místě stavby se nevyskytují bludné proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 V řešeném území není žádný stálý ani potenciální zdroj technické seizmicity. 
Technická seismicita z vnějšího prostředí způsobená dopravními prostředky se 
nepředpokládá. 

d) ochrana před hlukem 

Jako podklad pro návrh ochrany před hlukem byla vypracována hluková studie, která 
predikuje a hodnotí šíření hluku z objektu Kino Svět v Hodoníně po plánované rekonstrukci 
do nejbližších chráněných prostorů staveb. Dle předložených teoretických výpočtů budou 
hygienické limity v nejbližších chráněných prostorech staveb splněny. Při dodržení 
navržených skladeb konstrukcí bude také dle hlukové studie dodržen stanovený limit 
přípustného pozadí v kinosálech – viz Hluková studie. 

 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nachází dle platného územního plánu města Hodonín mimo záplavové 
území. Pro stavbu nejsou navržena žádná protipovodňová opatření. 
 
 

12.12.12.12. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Viz samostatná část PD – Požárně bezpečnostní řešení. 
 
 

13.13.13.13. Požadavky na jakost navržených materiálů a jakost provedení 
Uvedené požadavky jsou specifikovány u jednotlivých materiálů v kap. 8.2 

Konstrukční a materiálové řešení (viz výše) a dále v Části 2 – Interiéry. 
 
 

14.14.14.14. Požadavky na zvláštní technologické postupy 
Uvedené požadavky jsou specifikovány u jednotlivých materiálů a konstrukcí v kap. 

8.2 Konstrukční a materiálové řešení (viz výše). 
 

 



15.15.15.15. Požadavky na dokumentaci zajišťované dodavatelem stavby 
Projektant požaduje vyhotovení výrobní dokumentace u těch částí staveb, na které jsou 

kladeny zvýšené technické a estetické nároky a dále u těch dodávek a zařízení, u kterých to 
jejich charakter vyžaduje. Jedná se o dokumentaci pro tyto části stavby: 
 
- čelní fasáda objektu (zavěšená fasáda z mléčného skla a velkoformátových keramických 

desek), dokumentace bude zpracována na základě geodetického zaměření fasády včetně 
statického posouzení podkonstrukce i samotných skel, nedílnou součástí dokumentace 
bude zpracování grafického návrhu potisků skel s vybranými motivy, 

- skleněné obklady v interiéru s podsvětlením a potiskem skel, nedílnou součástí 
dokumentace bude zpracování grafického návrhu potisků skel s vybranými motivy, 

- zpracování podrobných výkresů výztuže dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v aktuálním znění o 
dokumentaci staveb, součástí dokumentace bude i podrobný výkaz výměr jednotlivých 
objektů v položkách, obsahujících množství výztuže nových železobetonových 
konstrukcí,  

- dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků 
dodaných na stavbu jako:  

dílenská, dodavatelská dokumentace ocelových konstrukcí, 

dílenská, dodavatelská dokumentace skleněných výplní zábradlí včetně statického 
výpočtu,  

dílenské výkresy oken a vstupních dveří včetně statického posouzení použitých rámů a 
skel, dílenské výkresy budou provedeny na základě geodetického zaměření otvorů ve 
stavbě, 

dodavatelská dokumentace kinosedaček, která bude obsahovat rozmístění sedadel na 
základě přesného zaměření včetně statického posouzení uchycení sedadel,   

- před započetím bouracích prací u jednotlivých objektů musí být dodavatelem zhotoven 
přesný technologický postup bourání včetně uvedení použitých mechanismů a to tak, aby 
v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému poškození či zřícení konstrukcí.  

 
Dílenské, dodavatelské dokumentace musí odpovídat dokumentaci pro provádění 

stavby a musí být vypracovány v souladu s příslušnými platnými technickými normami, 
vyhláškami a souvisejícími předpisy!  
 
 

16.16.16.16. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí  
 Před zakrytím konstrukcí nebo před betonáží konkrétních konstrukcí je stavební dozor 

povinen ověřit správné provedení výztuže dle realizačního projektu tak, aby nemohlo dojít k 
nepředvídaným poruchám, chybám polohy či jiným negativním skutečnostem. Dále musí být 
provedeny všechny předepsané zkoušky, zejména zkoušky vodotěsnosti, tlakové zkoušky 
apod.  

 Dodavatel v součinnosti s technickým dozorem stavby provede jednotlivé kontroly a 
zkoušky požadované příslušnými vyhláškami, normami a technologickými předpisy a 
vyhotoví o jejich provedení písemný protokol.  

 Samostatné kontrolní prohlídky, stanovené ve stavebním povolení, svolává a provádí 
stavební úřad za účasti dodavatele stavby, technického dozoru stavby a projektanta.  



 Náklady na kontroly a zkoušky hradí dodavatel stavby včetně případných technických 
opatření. Zkouškami prokáže dodavatel dosažení předepsaných parametrů a kvality díla. V 
případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které jsou na straně dodavatele 
stavby, hradí náklady na jejich opakování dodavatel.  

 Výsledky laboratorních zkoušek budou uvádět veškeré příslušné detaily pro korektní a 
jednoznačnou identifikaci vzorku, místo a datum, kde byl odebrán, datum a výsledek testu, 
odkaz na použitou zkušební metodu (normu, standard), případné poznámky a podpis zástupce 
laboratoře. Pokud dodavatel provede zakrytí stavebních konstrukcí bez předepsaných 
zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami a uvedením díla do souladu s 
požadovanými parametry na vlastní náklady.   

 Další zkoušky budou provedeny dle požadavku technického dozoru investora, příp. 
budoucího uživatele díla.  
 
 

17.17.17.17. Výpis použitých norem.  
Veškeré materiály použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN v jejich platném 

znění, případně odpovídajícím evropským normám a musí být vybaveny patřičnými atesty, 
platnými v ČR. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.  

Použité normy: 

01 – Obecná třída 
(Uvedeno v pořadí: Číslo normy Třídící znak Název normy Účinnost)    

ČSN 01 3420 013420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 1. 7. 2004 
ČSN 01 3481 013481 Výkresy stavebních konstrukcí - Výkresy betonových konstrukcí  
ČSN EN ISO 3766 013481 Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu 1. 
12. 2004 
ČSN 01 3495 013495 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb 1. 6. 
1997 
ČSN ISO 2768-2 014406 VŠEOBECNÉ TOLERANCE Část 2: Nepředepsané geometrické 
tolerance 09/1994 
03 – Strojní součásti – koroze a ochrana materiálů 
ČSN EN ISO 12944-1 038241 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy – část 1: Obecné zásady 1. 10. 1998 
ČSN EN ISO 12944-2 038241 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy – část 2: Klasifikace vnějšího prostředí 
ČSN EN ISO 12944-3 038241 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy – Část 3: Navrhování 1. 5. 1999 
ČSN EN ISO 12944-4 038241 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy – část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava1.10.1998 
1.12.1998 
ČSN EN ISO 12944-5 038241 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy 1. 4. 2008 
ČSN EN ISO 12944-7 038241 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy – Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů1.2.1999 
ČSN EN 60721-1 038900 Klasifikace podmínek prostředí – Část 1: Parametry prostředí a 
jejich stupně přísnosti 1.1.1996 1.1.1997  
05 – Svařování, pájení, řezání kovů a plastů 



ČSN EN ISO 17660-1 05 0326Svařování – svařování betonářské oceli – Část 1: Nosné 
svárové spoje 1. 7. 2007 
ČSN EN ISO 17660-2 05 0326 Svařování – svařování betonářské oceli – Část 2: Nenosné 
svárové spoje 1. 7. 2007 
ČSN EN 1708-1 05 0026 Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 1: 
Tlakové součásti 7. 2010 

 
42 – Hutnictví 

ČSN EN 10080 421039 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně 
1 .1. 2006 
ČSN 42 0139 420139 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel žebírková a 
hladká 06/2011 

67 – Výrobky chemického průmyslu 
ČSN EN ISO 2808 673061 Nátěrové hmoty-stanovení tloušťky nátěru 1.11.2007 
ČSN EN ISO 15184 673075 Nátěrové hmoty-stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami 
05/2013 

70 – Výrobky ze skla a tavených hornin 

ČSN EN 572-1 701010 Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze 
sodnovápenatokřemičitého skla – Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti 
2/2012 
ČSN EN 572-2 701010 Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze 
sodnovápenatokřemičitého skla – Část 2: Sklo float 12/2012 
ČSN EN 572-9 701010 Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze 
sodnovápenatokřemičitého skla – Část 9: Hodnocení shody/Výrobková norma 1. 3. 2005 
ČSN EN ISO 12543-1 701015 Sklo ve stavebnictví – vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní 
sklo – Část 1: Definice a popis součástí 04/2012 
ČSN EN ISO 12543-2 701015 Sklo ve stavebnictví – vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní 
sklo – Část 2: Vrstvené bezpečnostní sklo 04/2012 
ČSN EN ISO 12543-2 701015 Sklo ve stavebnictví – vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní 
sklo – Část 3: Vrstvené sklo 04/2012 
ČSN EN 1863-1 701042 Sklo ve stavebnictví – Tepelně zpevněné sodovápenokřemičité sklo 
– Část 1: Definice a popis 06/2012 
ČSN EN 13024-1 70 1580 Sklo ve stavebnictví – 
ČSN EN 1279-5+A2 701621 Sklo ve stavebnictví – izolační skla – Část 5: Hodnocení shody 
10/2010 

72 – Stavební materiály, suroviny a výrobky 

ČSN EN 12620+A1 721502 Kamenivo do betonu 1. 12. 2008 
ČSN EN 998-1 ed.2 722401 Specifikace malt pro zdivo – část 1: Malta pro vnitřní a vnější 
omítky 03/2011 
ČSN EN 998-2 ed.2 722401 Specifikace malt pro zdivo – část 2: Malta pro zdění 03/2011 
ČSN EN 13888 722471 Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – 
Požadavky, hodnocení, shody, třídění a označování 1. 10. 2009 
ČSN EN 13813 722481 Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – 
Vlastnosti a požadavky 1. 12. 2003 
ČSN EN 771-1 ed.2 722634 Specifikace zdicích prvků – Část 1: Pálené zdicí prvky 11/2011 
ČSN EN 14411 725109 Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, charakteristiky a 
označování. 1. 9. 2007 
ČSN EN 14411ed.2 725109 Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, 



charakteristiky a označování. 05/2013 
ČSN 72 5191 725191 Keramické obkladové prvky – Stanovení protiskluznosti 1.5.2004 
11/2011 

73 – Navrhování a provádění staveb 

ČSN EN 1990 730002 Eurokód – Zásady navrhování konstrukcí 1.4.2004 1.5. 2007 
ČSN EN 1990 ed.2 730002 Eurokód – Zásady navrhování konstrukcí 02/2011 
ČSN ISO 2394 730031 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 1.11.2003 
ČSN 73 0035 730035 Zatížení stavebních konstrukcí 1.5.1988 1.10.1991 
ČSN ISO 12494 730035 Zatížení konstrukcí námrazou 04/2010 01/2011 
ČSN EN 1991-3 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 3: Zatížení od jeřábů a 
strojního vybavení 1.2.2008 1.10.2008 03/2010 07/2013 
ČSN EN 1991-1-1 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – 
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1. 4.2004  1.2.2010-oprava 
1.2.2010-změna 03/2010 
ČSN EN 1991-1-2 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – 
ČSN 73 0202 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě-Základní ustanovení 03/1995 
ČSN 73 0205 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě-Navrhování geometrické přesnosti 
03/1995 
ČSN 73 0210-1 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě-Podmínky provádění Část 1: 
Přesnost osazení 12/1992 
ČSN 73 0212-1 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě-Kontrola přesnosti Část 1: 
základní ustanovení 10/1996 
ČSN 73 0212-3 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě-Kontrola přesnosti Část 3: 
Pozemní stavební objekty 01/1997 
ČSN 73 0802 730802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 1.6.2009 02/2013 
ČSN 73 0821-ed.2 730821 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních 
konstrukcí 1. 6.2007 
ČSN 73 0831 730831 Požární bezpečnost staveb – shromažďovací prostory 06/2011 02/2013 
ČSN EN 1996-1-1+A1 731101 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: 
Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 11/2013 
ČSN EN 1966-1-2 731101 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí-Část 1-2: Obecná 
pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru 1.9.2006 1.5.2007 10/2011 
ČSN EN 1966-2 731101 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí-Část 2: Volba 
materiálů, konstruování a provádění zdiva 
1.5.2007 1.7.2008 10/2010 11/2011 
ČSN 73 1201 731201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 09/2010 
ČSN EN 1992-1-1 731201 Eurokód 2:Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 1.12.2006 07/2009 1.4.2010 06/2011 07/2011 
ČSN EN 1992-1-1 ed.2 731201 Eurokód 2:Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 07/2011 
ČSN EN 1992-1-2 731201 Eurokód 2:Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná 
pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru 1.12.2006 1.11.2009 
ČSN EN 1993-1-1 731401 Eruokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 
pravidla pro pozemní stavby 1.1.2007 1.6.200 1.4.2005 1.2.2010 05/2013 
ČSN EN 1991-1-3 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – 
Zatížení sněhem 1. 7. 2005 1.10.2006 1.8.2005 1.1.2007 1.2.2010- oprava 1. 2.2010- 
změna03/2010 04/2012 
ČSN EN 1991-1-3 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – 
Zatížení sněhem 06/2013 



ČSN EN 1991-1-4 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – 
Zatížení větrem 1.4.2007 1.10.2008 03/2010 10/2010 01/2011 11/2 04/2013 
ČSN EN 1991-1-4 ed.2 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – 
Zatížení větrem 04/2013 
ČSN EN 1991-1-5 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení – 
Zatížení teplotou 1.6.2005 1.7.2005 03/2010 06/2011 
ČSN EN 1991-1-6 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – 
Zatížení během provádění 1.10.2006 1.9.2009 02/2010 03/2010 07/2011 04/2012 
ČSN EN 1998-1 730036 Eurokód 8:Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 
1 : Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby 1 10.2006 1.5.2007 
1.4.2010 7/2010 10/2010 03/2012 9/2013Z3 9/2013A1 
ČSN EN 1998-1ed.2 73 0036 Eurokód 8:Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – 
Část 1 : Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby 09/2013 
ČSN EN 1998-6 730036 Eurokód 8:Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 
6: Věže stožáry a komíny1. 3.2007 1.10.2007 1.4.2010 

ČSN 73 0039 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území – Základní ustanovení 
1.1.1991 
ČSN 73 0040 730040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva 
1.4.1996 
ČSN 73 0080 730080 Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi – Názvosloví 1.1.1988 
ČSN 73 0081 730081 Ochrana proti korozi v stavebníctví – Všeobecné ustanovení 1.1.1987 
ČSN ISO 1803 73 0201 Pozemní stavby-Tolerance-vyjadřování přesnosti rozměrů-Zásady a 
názvosloví 04/1999 1.4.2010 
ČSN EN 1993-1-2 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-2: Obecná 
pravidla. Navrhování konstrukcí na účinky požáru 1.1.2007 1.6.2007 1.4.2010 
ČSN EN 1993-1-8 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: 
Navrhování styčníků 1.1.2007 1.6.2007 1.4.2010 
ČSN EN 1912 731713 Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti – Přiřazení vizuálních tříd i a 
dřevin 10/2012 
ČSN EN 13670 732400 Provádění betonových konstrukcí 1.6.2010 07/2011 
ČSN EN 206-1 732403 Beton – Část 1: specifikace, vlastnosti, výroba, shoda 1.10.2001 
1.2.2002 01/2004 1.3.2000 1.11.2005 1.5.2008 10/2013 
ČSN EN 206-9 732403 Beton – Část 9: Doplňková pravidla pro samozhutnitelný beton 
(SCC) 08/2010 
ČSN 73 2520 73 2520 Drsnost povrchu stavebních konstrukcí 03/1993 
ČSN 73 2601 732601 Provádění ocelových konstrukcí 1.7.1989 1.8.1994, 1.4.1998 1.12.1990 
1.9.1994  
ČSN 73 2602 732602 Zhotovovanie tenkostěnných ocelových konštrukcií 1.1.1976 09/2010 
ČSN 73 2810 732810 Dřevěné stavební konstrukce – Provádění 1.10.1993 1.3.2000 
ČSN 73 2824-1 732824 Třídění dřeva podle pevnosti – Část 1: Jehličnaté řezivo 09/2011 
ČSN EN 912 732860 Spojovací prostředky pro dřevo – Specifikace pro speciální hmoždíky 
pro dřevo 1.7.2000 1.6.2001 
ČSN EN 14545 732861 Dřevěné konstrukce – Spojovací prostředky – Požadavky 1.8.2009 
ČSN 73 3130 733130 Stavební práce – Truhlářské práce stavební – Základní ustanovení 
1.2.1982 
ČSN 73 3150 733150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí – Terminologie třídění 1.8.1994 
ČSN 73 3450 733450 Obklady keramické a skleněné 1.5.1979 1.1. 2006 
ČSN 733451 733451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů 
1.1.2006 
ČSN EN 13914-1 733710 Navrhování , příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – 



Část 1:Vnější omítky 1.2. 2006 
ČSN EN 13914-2 733710 Navrhování , příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – 
Část 2:Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky 1.2. 2006 
ČSN 73 3715 733715 Navrhování , příprava a provádění vnitřních cementových a nebo 
vápenných omítkových systémů 1.8. 2006 
ČSN 73 4130 734130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 1.4.2010 
ČSN EN 13200 – 1 735905 Zařízení pro diváky – Část 1 Obecné charakteristiky prostorů pro 
diváky 05/2013 
ČSN CEN/TR 13200 – 2 
735905 Zařízení pro diváky – Část 2: Kritéria pro navrhování provozních prostor – Parametry 
a národní situace 1.11.2006 
ČSN EN 13200 – 3 735905 Zařízení pro diváky – Část 3: Oddělovací prvky – požadavky 1. 
7. 2006 
ČSN EN 13200 – 4 735905 Zařízení pro diváky – Část 4: Sedadla – charakteristiky výrobku 
1.5. 2007 
ČSN 73 6180 736180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu 1.9.1976 
ČSN 73 8101 738101 Lešení – základní ustanovení 1.5.2005 
ČSN 73 8102 738102 Pojízdná a volně stojící lešení 1.4.1979 1.5.1995 
ČSN 73 8106 738106 Ochranné a záchytné konstrukce 1.3.1983 1.7.1986 1.8.1998,  1.8.1999, 
1.5.2005 
ČSN 73 8107 738107 Trubková lešení 1.5.2005 
ČSN EN 12812 738108 Podpěrná lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh, 1.6.2009 
ČSN EN 1004 738112 Pojízdná pracovní dílcová lešení-Materiály, rozměry, návrhová 
zatížení , požadavky na provedení a bezpečnost 1.9.2005 
ČSN EN 12811-1 738123 Dočasné stavební konstrukce – Část 1: Pracovní lešení – 
Požadavky na provedení a obecný návrh 1.9.2004 

74 – Části staveb 

ČSN 74 3282 743282 Pevné kovové žebříky pro stavby 02/2013 
ČSN 74 3305 743305 Ochranná zábradlí 1.2.2008 
ČSN 74 4505 744505 Podlahy – Společná ustanovení 05/2012 
ČSN EN 12400 746025 Okna a dveře – Mechanická trvanlivost – Požadavky a klasifikace 
1.9.2003 
ČSN EN 13125 746025 Okenice a clony – Přídavný tepelný odpor – Přiřazení třídy 
průvzdušnosti výrobku 1.8.2002 
ČSN EN 14501 746074 Clony a okenice – Tepelná a zraková pohoda–Funkční 
charakteristiky a klasifikace 1. 4.2006 
ČSN EN 14351-1+A1 746075 Okna a dveře-Norma výrobku, funkční vlastnosti-Část 1: Okna 
a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a nebo kouřotěsnosti 
 

 

18.18.18.18. Závěr  

17.1 Upozornění 

Projektová dokumentace byla zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb ve znění vyhl. č .62/2013 Sb. a vyhl. č. 405/2017 Sb. v aktuálním znění 
jako dokumentace pro provádění stavby a je v souladu se současně platnými zákony, 
vyhláškami, technickými normami a technologickými předpisy výrobců a dodavatelů 
stavebních materiálů a zařízení.  



Potřebná výrobní dokumentace jednotlivých částí stavby a detailů nad rámec této 
dokumentace je součástí dodavatelské dokumentace a dodávky stavby.  

Nedílnou součástí projektové dokumentace je kromě architektonicko-stavebního 
řešení statická část projektu (stavebně konstrukční řešení), požárně bezpečnostní řešení, 
technologie promítání a audio vybavení, vlhkostní průzkum a projekt sanace vlhkosti,  
hluková studie, PENB, příp. další specifické části, dále projekty techniky prostředí staveb 
(ZTI, EL, ÚT, VZT a další), s nimiž musí být stavební část v průběhu realizace koordinována, 
a v neposlední řadě výkaz výměr.  

 
17.2 Všeobecné požadavky na dodavatele stavby 

Dodavatel stavby je povinen důkladně zkontrolovat projektovou dokumentaci a 
položkový výkaz výměr. Případné nesrovnalosti nebo chybějící položky popsat, zdůvodnit a 
nacenit ve své nabídce zvlášť nad rámec celkové ceny. Při naceňování stavby nelze použít 
jakoukoliv část projektu samostatně, ale vždy pouze v součinnosti s ostatními částmi PD. 

Veškeré výrobní detaily musí být provedeny v souladu s platnými prováděcími 
normami a dle typových firemních podkladů. Případné technické odchylky od projektu je 
nutno odsouhlasit s investorem, technickým dozorem investora a projektantem. 

Předmětem dodávky stavby je každý její díl, obsažený alespoň v jedné z částí 
projektové dokumentace (textové nebo výkresové) nebo ve výkazu výměr. Je-li materiál, 
práce nebo dodávka obsažena alespoň v jednom z těchto dokumentů, pak je součástí dodávky 
stavby. 

 


