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Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍNS:

BOURACÍ PRÁCEO:

Cenová

soustava Číslo položkyP.č. Název položky
Poznámka 5 Půdorys půdy:

kce vikýřů, krokví a

výměn:2*(2*1 +2*0, 8+2*2, 5+2*2, 4+2)+4*1 ,5+2*2

Poznámka 6 Půdorys půdy:

Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod

výměny ve stropu nad schody:2*5,3

Poznámka 5 Půdorys půdy:

M. bedn. střech rovn. z aglomer.desek šroubováním

původní střešní plášť:4,9*14,7

Poznámka 14 Půdorys 3.NP:

kce vikýřů, krokví a výměn:2*(0,8*2,5+2)

Poznámka 6 Půdorys půdy

Deska dřevoštěpková OSB 3 N ti. 22 mm

kce vikýřů, krokví a výměn:2*(0,8*2,5+2)

Poznámka 6 Půdorys půdy:

Deska dřevoštěpková OSB 3 N 4PD tl. 25 mm

původní střešní plášf:4, 9*14,7*1,1

Poznámka 14 Půdorys 3.NP

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy

původní střešní

plášf:63, 26*0, 024+1 0,6*0,045+8*0,022+79,23*0,025

Poznámka 14 Půdorys 3.NP

úpravy stropu a krovu:

Poznámka 5, 6 Půdorys půdy:

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m

MJ množství cena / MJ Celkem

126 RTS DATA 2017/11 762332934R00

127 RTS DATA 2017/11 762341 220R00

128 RTS DATA 2017/11 60725016R

129 RTS DATA 2017/11 60726017.AR

130 RTS DATA 2017/11 762395000R00

131 RTS DATA 2017/11 998762203R00

Díl: 764 Konstrukce klempířské

132 RTS DATA 2017/11 764410850R0Q Demontáž oplechování parapetů.rš od 100 do 330 mm

venkovní parapety

původ. :2*(2*2,4+2, 55)+0, 6*3+1, 2+1, 05+1 ,1+2*2, 1+2, 15

oken ve 2.NP a 3.NP:

Poznámka 1 Pohled přední:

Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 330 mm, do 30°

původní zaatikové žlaby:22, 2*2-1, 2-7,45

Půdorys 3.NP:

Demontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 330 mm, do 45°

původní klempířské prvky:4+2, 1+6, 25+7, 15+15

Poznámka 1 Půdorys střechy:

Demontáž žlabů nadříms.v hácích, rš 330 mm, do 45°

133 RTS DATA 2017/11 764351 81 0R00

134 RTS DATA 2017/11 76435281 1R00

135 RTS DATA 2017/11 764353836R00

původní klempířské prvky: 15

Poznámka 1 Půdorys střechy:

Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°

původní klempířské prvky:5

Poznámka 1 Půdorys střechy:

Demontáž háků, sklon do 45°

původní klempířské prvky:24

Poznámka 1 Půdorys střechy:

Demontáž oplechování říms, rš 750 mm, do 45°

původní klempířské prvky:15

Poznámka 1 Půdorys střechy:

Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°

původní klempířské prvky:1, 5*0,75+0, 75*0, 75

Poznámka 1 Půdorys střechy:

Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, nad 45°

původní klempířské prvky:6+5,5+11, 15+6+3, 25+3, 7+3, 85

1 36 RTS DATA 201 7/II 76435981 1 R00 k

1 37 RTS DATA 201 7/II 764351 837R00 k

1 38 RTS DATA 201 7/II 764321841 R00 m

139 RTS DATA 2017/11 76433981 1R00 m

140 RTS DATA 2017/11 764331 832R00 m

Poznámka 1 Půdorys střechy:



Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍNS:

BOURACÍ PRÁCEO:

Cenová

P.č. soustava

141 RTS DATA 2017/11

Číslo položky
764391821 ROO

Název položky
Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°

původní klempířské prvky:6

Poznámka 1 Půdorys střechy:

Demontáž úžlabi, rš 500 mm, sklon do 45°

původní klempířské prvky:7,5*2

Poznámka 1 Půdorys střechy:

Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm

původní klempířské prvky:2*(22,2+0,15+4,9)+15-1,2-7,45

MJ množství cena / MJ Celkem

142 RTS DATA 2017/11 764392841R00

143 RTS DATA 2017/11 764430810R00

Poznámka 1 Půdorys střechy:

Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm

původní klempířské prvky: 15

Poznámka 1 Půdorys střechy:

Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45°

původní klempířské prvky:4+2, 1+6, 25+7, 15+15

Poznámka 1 Půdorys střechy:

Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm

původní klempířské prvky: 12+8*2+5+2*3,5

Poznámka 1 Půdorys střechy:

Demontáž kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm

původní klempířské prvky:5

Poznámka 1 Půdorys střechy:

144 RTS DATA 2017/11 764323830RQ0

1 45 RTS DATA 201 7/II 764322831 ROO

1 46 RTS DATA 201 7/II 764454802R00

147 RTS DATA 2017/11 764453844ROO

Díl: 765 Krytiny tvrdé
148 RTS DATA 2017/11 765312810ROO Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti

část původní střechy:2,75*1,5+2,8*2,75

Poznámka 2, 4 Půdorys střechy:1,1*1,5+0,75*0,75

Konstrukce truhlářskéDíl: 766
149ÍRTS DATA 2017/11 766421 811 ROO Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2

původní podhledy:3,9+127,4

Poznámka 10 Půdorys 1.NP:

původní obložení výdechů VZT:14*(1+1)
Poznámka 12 Půdorys 1.NP:

Demontáž podkladových roštů obložení podhledů

původní podhledy:3, 9+1 27,4

Poznámka 10- Půdorys 1.NP:

původní obložení výdechů VZT:14*(1+1)
Poznámka 12 Půdorys 1.NP:

Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2

původní obklady

stěn:4, 3+4, 3+67, 6+31 ,4+166,4+153+207+26,88

Poznámka 9 Půdorys 1.NP

původní obklady stěn: 16,6

Poznámka 15 Půdorys 2.NP:

původní obklady stěn:89, 8+31, 2+25+52+15, 77+29+47, 5

150 RTS DATA 2017/11 766421822R00

151 RTS DATA 2017/11 76641 1811 ROO

Poznámka 12 Půdorys 3.NP:

Demontáž podkladových roštů obložení stěn

původní obklady

stěn:4, 3+4, 3+67, 6+31 ,4+166,4+1 53+207+26, 88

Poznámka 9 Půdorys 1 ,NP

původní obklady stěn:16,6

Poznámka 15 Půdorys 2.NP:

původní obklady stěn:89, 8+31, 2+25+52+1 5, 77+29+47, 5

152 RTS DATA 2017/11 766411822R00 m

Poznámka 12 Půdorys 3.NP:

Konstrukce zámečnickéDíl: 767
153 RTS DATA 2017/11 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr, do 50 kg

původní ocel. podpěra v 1.PP:50+50*2

Poznámka 15, 16 Půdorys 1 PP:

kg



Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KOMPLEXNÍ stavební úpravy objektu kina svět, hodonínS:

BOURACÍ PRÁCEO:

Cenová

soustava Číslo položkyP.č. Název položky
podpěrná konstrukce pro vzt:50

Poznámka 2 Půdorys půdy

Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg

původní markýza: 15*1,6*30

Poznámka 18 Půdorys 1.NP:

konstrukce původ. výtahu:350

Poznámka 3 Půdorys 1.PP:

Demontáž příček z plechu, svařovaných

původní příčky kabin wc:3,3*(1 ,75+1,4)

Poznámka 21 Půdorys 3 NP

Demontáž podhledů tvarovaných plechů

původní podhledy:72+9,5+7,25+2,45

Poznámka 13 Půdorys 3.NP:

Demontáž podhledů kazet

původní podhledy:23,43

Poznámka 16 Půdorys 2.NP.

původní

podhledy:6, 95+6,95+76,5+6,5+4,4+3, 7+35,65+227, 5

Poznámka 10 Půdorys 1.NP:

Demontáž podhledů roštů

původní podhledy:72+9,5+7,25+2,45

Poznámka 13 Půdorys 3.NP:

původní podhledy:23,43

Poznámka 16 Půdorys 2.NP.

původní

podhledy:6,95+6, 95+76,5+6, 5+4,4+3, 7+35, 65+227,5

Poznámka 10 Půdorys 1.NP:

Demontáž výkladců předsazených svařovaných

původní venkovní výkladce:(3,95+0,8+2,3)*0,9

Pohled přední Poznámka 7:

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg

sloupyS1-S3, hlavní materiál:171, 13+1 14,36+4*36,14

MJ množství cena / MJ Celkem

154 RTS DATA 2017/11 767999801 R00

155 RTS DATA 2017/11 767132812R00

156 RTS DATA 2017/11 767581803R00

157 RTS DATA 2017/11 767581801R00

158 RTS DATA 2017/11 767582800R00

1 59 RTS DATA 201 7/II 767722812R00

160 RTS DATA 2017/11 767995105ROO

Půdorys 2.NP.

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg

sloupy S1 -S3, drobný materiál:{225,53-1 71 , 1 3)+(1 62,35-

1 14,36)+4*( 1 27,35-36, 14)
Půdorys 2.NP

Tyč průřezu U 260, hrubé, jakost oceli S235, 1 1 375

sloupyS1-S3, hlavni materiál:171, 13/1000

Půdorys 2.NP:

Tyč průřezu U 200, hrubé, jakost oceli S235, 11375

sloupy S1-S3, hlavní materiál: 1 14,36/1000

Půdorys 2.NP:

Trubky bezešvé hladké jakost 1 1353.1 D 102x6,3 mm

161 RTS DATA 2017/11 767995101R00

162 RTS DATA 2017/11 1 3483430 R

163 RTS DATA 2017/11 1 348341 5R

164 RTS DATA 2017/11 14130829R

sloupy S1-S3, hlavní materiál: 1,22*2*4

Půdorys 2.NP:

Plech hladký jakost 11375.1 20x1000x2000 mm

sloupy S1-S3, drobný materiál:(225,53-1 71 ,1 3+1 62,35-

1 14,36 )/1 000

Půdorys 2.NP:

Plech hladký jakost 11375.1 30x1000x2000 mm

sloupy S1-S3, drobný materiál:4*(127,35-36, 14)/1000

165 RTS DATA 2017/11 13611248R

166 RTS DATA 2017/11 13611264R t

Půdorys 2.NP

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m167 RTS DATA 2017/11 9987672O3R0O

Díl: 776 Podlahy povlakové

168 RTS DATA 2017/11 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou



Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍNS:

BOURACÍ PRÁCEO:

Cenová

soustava Číslo položkyP.č. Název položky
původní povrchy

podlah:6, 5+3,7+18, 1+35,65+5,65+2, 8+10, 1+295+64,8+16,

MJ množství cena / MJ Celkem

2

Poznámka 8 Půdorys 1.NP:

původní povrchy podlah:66,86+10, 31+17, 644+33, 96+3, 35

Poznámka 14 Půdorys 2 NP-

původní povrchy

podlah:72+9, 5+7,25+6+1 8, 5+5,5+1 1 ,9+4,2+7, 3*3,8

Poznámka 1 1 Půdorys 3.NP

původní povrchy podlah:11,9

Poznámka 11 Půdorys půdy:

Díl: M47 Montáž jevištních a kinozafíz.
169 vlastní M47-1 Demontáž hlavní opony

Bude odstraněno jevištní zařízení včetně látkového vybaven

Strojní část

ocelová dráha T40 délky cca 13,5 s lankovým systémem

rozhrnovaná pomocí elektromechanického pohonu (umí

1 svodová dvojkladka, 1 vratná kladka

2 hlavní běžky. 40 ks běžek s gumovým nákolkem a vy

součástí opony je rozvaděč a ovládací panel společný pr

Látkové vybavení

šířka cca 7,00 m

výška cca 6,50 m

počet 2 ks

gramáž 350 g/m2,

nepodšitá, řasená 50 %

Demontáž bude prováděna odborně způsobilou společností.

Ekologická likvidace včetně odvozu

demontáž hlavní opony: 1

dle PD Technologie promítání:

Demontáž maskovací opony

Bude odstraněno jevištní zařízení včetně látkového vybavení

strojní část

ocelová dráha T40 délky cca 13,5 s lankovým systémem

rozhrnovaná pomocí elektromechanického pohonu (umíst

170 vlastní M47-2 k

1 svodová dvojkladka, 1 vratná kladka

2 hlavní běžky, 40 ks běžek s gumovým nákolkem a vym

látkové vybavení

šířka cca 6,25 m

výška cca 6,15 m

počet 2 ks

gramáž 350 g/m2,

nepodšitá, řasená 0 %

Demontáž bude prováděna odborně způsobilou společností

Ekologická likvidace včetně odvozu

demontáž maskovací opony: 1

dle PD Technologie promítání:

Demontáž sufity

Bude odstraněno jevištní zařízení včetně látkového vybavení:

Strojní část

dřevěný hranol délky cca 12,5

Látkové vybavení

šířka cca 12,50 m

výška cca 0,50 m

171 vlastní M47-3 ks



Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KOMPLEXNÍ stavební úpravy objektu kina svět, hodonínS:

BOURACÍ PRÁCEO:

Cenová

soustava Číslo položkyP.č. Název položky
počet 1 ks

gramáž 350 g/m2,

nepodšitá, řasená 25 %

Demontáž bude prováděna odborně způsobilou společno

Ekologická likvidace včetně odvozu.

demontáž sufity: 1

dle PD Technologie promítání:

Demontáž pevných masek

Budou odstraněny látkové vybavení pevných masek kino

Spodní pevná maska

šířka cca 1 1 .50 m

výška cca 0,95 m

počet 1 ks

gramáž 350 g/m2,

nepodšitá, řasená 0 %

na lanko

Horní pevná maska

šířka cca 1 1,50 m

výška cca 0,62 m

počet 1 ks

gramáž 350 g/m2,

nepodšitá, řasená 0 %

na lanko a přibyté přes dřevěný rám

Levá boční pevná maska

šířka cca 0,33 m

výška cca 6,20 m

počet 1 ks

gramáž 350 g/m2,

nepodšitá, řasená 0 %

na lanko a přibyté přes dřevěný rám

Pravá boční pevná maska

šířka cca 0,40 m

výška cca 6,20 m

počet 1 ks

gramáž 350 g/m2,

nepodšitá, řasená 0 %

na lanko a přibyté přes dřevěný rám

Demontáž bude prováděna odborně způsobilou společnost

Ekologická likvidace včetně odvozu.

demontáž pevných masek:1

dle PD Technologie promítání:

Demontáž kino plochy

Demontáž kino rámu bude součástí stavební části.

Kino plocha

šířka cca 1 1 ,40 m

výška cca 4,88 m

počet 1 ks

provedení uchycení na kino rám tzv. do rámu

Demontáž bude prováděna odborně způsobilou společností

Ekologická likvidace včetně odvozu.

demontáž kino plochy: 1

dle PD Technologie promítání.

Demontáž bočních horizontů

množstvíMJ cena / MJ Celkem

172 vlastní M47-4

173 vlastní M47-5

174 vlastní M47-6

Bude odstraněno jevištní zařízení včetně látkového vybave

Strojní část

ocelová profil délky cca 3,15

Látkové vybavení

šířka cca 3,15 m



Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍNS:

BOURACÍ PRÁCEO:

Cenová

soustava Číslo položkyP.č. Název položky
výška cca 6,15 m

počet 1 ks

gramáž 350 g/m2,

nepodšitá, řasená 50 %

(pozn. popis je pro jednu stranu.)

Demontáž bude prováděna odborně způsobilou společnosti.

Ekologická likvidace včetně odvozu

demontáž bočních horizontů:2

dle PD Technologie promítání:

Demontáž konstrukce pod plátnem

MJ množství cena / MJ Celkem

175 vlastni M47-7

Jedná se o dřevěnou konstrukci o rozměrech 12/1/7m (š/h/v

a diagonálních ztužidel a dvou pochozích lávek z fošní.

Znázorněno na výkresech Půdorys 2.NP (Poznámka 10) a

Idemontáž konstrukce pod plátnem:1

26

33



Položkový rozpočet stavby

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT,

HODONÍN
Stavba: 18397

Objekt: Hodonín, Velkomoravksá 1535/91

sanace zdivá (část 1)Rozpočet: 1

IČO: 28262999

DIČ: CZ28262999

Objednatel: H.arch projekt s.r.o.

Dobrovského 3971 /5A

695 01 Hodonín

IČO: 558010

DIČ: CZ00558010

ESOX, spol. s r.o.

Libušina tř. 23

623 00 Brno

Zhotovitel:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 512 698,17 CZK21 %

Základní DPH 107 667,00 CZK21 %

Zaokrouhlení -0,17 CZK

Cena celkem s DPH 620 365,00 CZK

03.09.2019dnev

Za zhotovitele Za objednatele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Úpravy povrchů vnitřní61 HSV

Ostatní konstrukce, bourání9 HSV

Lešení a stavební výtahy94 HSV

Základy a zvláštní zakládání96 HSV

Staveništní přesun hmot99 HSV

Izolace proti vodě711 PSV

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 PSU

Ostatní nákladyoN ON

Cena celkem 512 698,17 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍNS: 18397

Hodonín, Velkomoravksá 1535/9O: 1

sanace zdivá (část 1)R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Celkemmnožství cena / MJ

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 616,37

1 60201 1124R00 Podhoz sanační WTA 014 ručně, tl. 1 5 mm

Položka pořadí 4 : 80,79300

2 60201 11 51 RT0 Štuk na stěnách sanační ručně, tloušťka vrstvy 2,5 mm

Položka pořadí 4 : 80,79300

3 61041 1129R00 Nástřik roztokem pro neutralizaci solí

1.PP :

m.č. 001 : 5,35*2,1

1.NP :

m.č. 114 2,26*1,8

m.č. 122 : (2, 4*1, 8)+(2, 7*1, 8)+(1, 25*1, 8)+(1 ,4*1,8)

m.č. 126 4,7*1, 8

m.č. 127 : 1,2*1, 8

m.č. 128 : 4,8*1 ,8

m.č. 129 : 3, 7*1,8

m.č. 130 : 4,9*1 ,8

m.č. 122 po odstranění obložení : 14*1,2

4 61243331 1T00 Omítka sanační vnitřní s tepelně izolačními vlastnostmi,

vysoké zasolení, tl.30 mm

1.PP :

m.č. 001 : 5,35*2,1

1.NP :

m.č. 114 : 2,26*1,8

m.č. 122 : (2,4*1,8)+(2,7*1,8)+(1,25*1,8)+(1,4*1,8)

m.č. 126 : 4,7*1 ,8

m.č. 127 : 1,2*1, 8

m.č. 128 : 4, 8*1, 8

m.č. 129 : 3, 7*1, 8

m.č. 130 : 4,9*1 ,8

m.č. 122 po odstranění obloženi : 14*1,2

5 6204531 12R00 Podrovnání zdivá omítka zatřená hladká pro aplikaci

stěrek

m.č. 114, 117, 118 : 14*0,5

Položka pořadí 6 : 63,20700

6 711212002RT1 Hydroizolační povlak nátěr nebo stěrka, silikátová, proti

vlhkosti, tl. 2mm

dvouvrstvá

1.PP :

m.č. 001 5,35*2,1

1.NP :

m.č. 114 : 2,26*1,2

m.č. 122 (2,4*1 ,2)+(2,7*1,2)+(1 ,25*1 ,2)+(1 ,4*1,2)

m.č. 126 : 4, 7*1, 2

m.č. 127 : 1,2*1, 2

m.č. 128 : 4, 8*1,2

m.č. 129 : 3,7*1 ,2

m.č. 130 : 4, 9*1, 2
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Položkový rozpočet

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍNS: 18397

O: Hodonín, Velkomoravksá 1535/91

R: 1 sanace zdivá (část 1)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
m.č. 122 po odstranění obložení : 14*1,2

7 711212003RT1 Stěrka hydroizolační bitumenová, dvousložková, zdivo,

proti vlhkosti

m.č. 114, 117, 118 : 14*0,5

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
8 R- 91 1999001 HZS neměřitelné práce

stavební úpravy skrytých kcí, zakrývání povrchů, apod

80

9 R- 911999002 HZS dořešení sanačních detailů

sanační úpravy skrytých kcí, nepředvídatelné sanační prá

60

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

10 941955001 R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m

1.PP :

m.č. 001 : 5,35*1

m.č. 003 : 44,4*1

m.č. 004 45*1

Díl: 96 Základy a zvláštní zakládání
11 2 1690421 2 R00 Očištění stlačeným vzduchem zdivá a rubu kleneb

Položka pořadí 14 : 187,74000

12 216904391 R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči

Položka pořadí 13 : 268,53300

13 2899021 11R00 Otlučení nebo odsekání omítek stěn

1.PP :

m.č. 001 : 5,35*2,1

m.č. 003 : 44,4*2,1

m.č. 004 : 45*2,1

1.NP :

m.č. 114 : 2,26*1,8

m.č. 122 : (2,4*1,8)+(2,7*1,8)+(1,25*1,8)+(1,4*1,8)

m.č. 126 : 4, 7*1, 8

m.č. 127 : 1,2*1 ,8

m.č. 128 : 4,8*1 ,8

m.č. 129 : 3,7*1 ,8

m.č. 130 : 4, 9*1, 8

m.č. 122 po odstranění obložení : 14*1,2

14 97802341 1R00 Vysekání a úprava spár zdivá cihelného mimo komín.

1.PP :

m.č. 003 : 44,4*2,1

m.č. 004 : 45*2,1

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
15 999281 111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Díl: 711 Izolace proti vodě
16 281606214.T01 Nízkotlaká dvouřadá chemická injektáž zdivá, vrty

d=12mm osově do 150mm, řady do 80mm nad sebou,

infúzní clona krém na bázi silanů, účinné látky 80% a více
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Položkový rozpočet

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍNS: 18397

O: Hodonín, Velkomoravksá 1535/91

R: sanace, zdivá (část 1)1

P.č. Číslo položky Název položky cena

prostory 1.PP :

(6,0*0,5)+(2,2*0, 1 5)+(0,6*0,5)+(0,4*0,45)+(5*0,6)+(2,8*0, 1

5)+(1 ,65*0,3)

prostory 1.NP :

(12, 83*0,5)+(2,43*0, 5)+(12, 66*0, 5)+(1 ,42*0,5)

1.NP po odstranění obkladu : 15*0,5

17 28160621 1.SA02T Injektáž vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, d=1 6-1 8

mm

Položka pořadí 16 : 29,89500

Položka pořadí 18 ; 2,25000

Položka pořadí 19 : 25,17000

Položka pořadí 20 : 65,80800

18 281606214.T05 Nízkotlaká jednořadá chemická injektáž zdivá, vrty

d=12mm osově do 150mm (vertikální), infúzní clona krém

na bázi silanů, účinné látky 80% a více

prostory 1.PP : 0,5*2, 1

prostory 1.NP : 1,2*0, 5*2

19 281 6062 14.T06 Nízkotlaká jednořadá chemická injektáž zdivá, vrty

d=12mm osově do 150mm (horizontální), infúzní clona

krém na bázi silanů, účinné látky 80% a více

prostory 1.PP : 6, 0*0, 5

prostory 1.NP :

(12, 83*0, 5)+(2,43*0, 5)+(12, 66*0,5)+(1,42*0, 5)
1.NP po odstranění obkladu 15*0,5

20 281 60621 4.T07 Nízkotlaká jednořadá chemická injektáž zdivá, vrty

d=12mm osově do 150mm (plošná), infúzní clona krém na

bázi silanů, účinné látky 80% a více

prostory 1.PP : 6*2,1

prostory 1.NP : (12,83+2,43+12, 66+1,42)*1,2

I.NPpo odstranění obkladu : 15*1,2

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
21 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky

22 97901 1229R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením

23 979081 111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

24 979081 121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km

25 9790821 11R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

26 979082121 R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

27 9799811 01 R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t

28 979990001 R00 Poplatek za skládku stavební suti

29 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m

30 9790931 11R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění

Díl: ON Ostatní náklady

31 005241 01 0R Dokumentace skutečného provedení s

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍNS: 18397

Hodonín, Velkomoravksá 1535/9O: 1

R: 1 sanace zdivá (část 1)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
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Položkový rozpočet stavby

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT,

HODONÍN
Stavba: 18397

Hodonín, Velkomoravksá 1535/9Objekt: 1

sanace zdivá (část 2); odvětrávané podlahyRozpočet: 2

IČO: 28262999

DIČ: CZ28262999

Objednatel: H.arch projekt s.r.o.

Dobrovského 3971 /5A

695 01 Hodonín

IČO: 558010

DIČ: CZ00558010

ESOX, spol. s r.o.

Libušina tř. 23

623 00 Brno

Zhotovitel:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 303 943,89 CZK21 %

Základní DPH 63 828,00 CZK21 %

Zaokrouhlení 0,11 CZK

Cena celkem s DPH 367 772,00 CZK

03.09.2019dnev

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Zemní práce1

Svislé a kompletní konstrukce3

Podlahy a podlahové konstrukce63

Ostatní konstrukce, bourání9

Bourání konstrukcí96

Staveništní přesun hmot99

Vzduchotechnika728

Přesuny suti a vybouraných hmotu96

Ostatní nákladyON

Cena celkem 303 943,89 100
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Položkový rozpočet

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍNS: 18397

Hodonín, Velkomoravksá 1535/9O: 1

sanace zdivá (část 2); odvětrávané podlahyR: 2

P.čJ Číslo položky Název položky CelkemMJ množství cena / MJ

Díl: 1 Zemní práce

1 122202509R00 Příplatek za lepivost pro hor. 3

Položka pořadí 2 : 33,14850*0,3

2 139601 102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3

m.č. 0.01 :

(2,8*1,5)*0,3

(1*0,6)*0,3

(1,5*1,9)*0,3

m.č. 0.02 :

(5,1*1,75)*0,3

(1,5*0,4)*0,3

(5*3,85)*0,3

m.č. 0.03 :

(2,6*1 ,6)*0,3

(3,3*1 )*0, 3

( 1 *0,3)*0,3

(1 ,45*1 ,8)*0,3

(2,3*0,5)*0,3

(2,3*2,7)*0,3

(2,7*0,5)*0,3

(3,2*1 ,5)*0,3

(2,6* 1 , 1 )*0,3

(2,35*0,3)*0,3

(3,2*1 ,8)*0,3

(1,1 5*0,9)*0,3

(0,7*0,25)*0,3

m.č. 0.04 :

(3,8*4,5)*0,3

(2,15*0,3)*0,3

(3,45*1 ,8)*0, 3

(2,25*1 ,3)*0, 3

( 1 ,35*0, 1 5)*0,3

(3,15*1 ,65)*0,3

(5,9*1,25)*0,3

Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m3 1 62201 102R00

Položka pořadí 2 : 33,14850

Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m4 162701 105R00

Položka pořadí 2 : 33,14850

5 1 62701 109R00 Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km

Položka pořadí 2 : 33,14850

do 20km : 20

6 167101 101 R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

Položka pořadí 2 : 33,14850

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m

Položka pořadí 2 : 33,14850

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4
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Položkový rozpočet

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍNS: 18397

Hodonín, Velkomoravksá 1535/9O: 1

sanace zdivá (část 2); odvětrávané podlahyR: 2

P.č.| Číslo položky Název položky

Položka pořadí 2 : 33,14850

9 97901 1221 R01 Svislá doprava vytěžené zeminy za 1 PP nošením

Položka pořadí 2 : 33,14850*1,7

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
10 31 0237251 RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, ti. zdi 45 cm, s

použitím suché maltové směsi

10

11 R-MVPL01 Mřížka větrací, pohledová

dodávka a montáž

9

12 900 RT2 HZS montáž potrubí, přivětrávací a odvětrávací potrubí,

Práce v tarifní třídě 4

1*10

13 2861 11 41.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000

10

14 28651 654.AR Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC

8*2

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
15 631 31261 1R00 Mazanina betonová tl. 5 8 cm C 16/20

m.č. 0.01 :

(2,8*1 ,5)*0,06

(1*0,6)*0,06

(1,5*1 ,9)*0,06

m.č. 0.02

(5,1*1 ,75)*0,06

(1,5*0,4)*0,06

(5*3,85)*0,06

m.č. 0.03 :

(2,6*1 ,6)*0,06

(3,3*1 )*0,06

(1*0,3)*0,06

(1 ,45*1 ,8)*0,06

(2,3*0,5)*0,06

(2,3*2,7)*0,06

(2,7*0,5)*0,06

(3,2*1 ,5)*0,06

(2,6*1,1)*0,06

(2,35*0,3)*0,06

(3,2*1 ,8)*0,06

(1 ,15*0,9)*0,06

(0,7*0,25)*0,06

m.č. 0.04 :

(3,8*4,5)*0,06

(2,15*0,3)*0,06

(3,45*1 ,8)*0, 06

(2,25*1,3)*0,06

(1,35*0,15)*0,06

(3,15*1 ,65)*0,06
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Položkový rozpočet

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍNS: 18397

O: 1 Hodonín, Velkomoravksá 1535/9

R: 2 sanace zdivá (část 2); odvětrávané podlahy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
(5,9*1 ,25)*0,06

prolití sloupků : 0,02

16 631 361 921 RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka

150/150 mm

Položka pořadí 18 : 110,49505*0,00303

přesahy, dořezy +20% : 0,2

17 900 RT1 HZS položení tvarovek dutinové podlahy, Práce v tarifní

třídě 4

2 dělníci, 8 hodin, 7 dni : 2*8*7

18 5624001 1R Podlahová tvarovka modulární plastový výška do 13 cm,

rozměr prvku 710x710 mm

m.č. 0.01 :

2, 8*1, 5

1*0,6

1,5*1, 9

m.č. 0.02 :

5,1*1,75

1,5*0, 4

5*3,85

m.č. 0.03 :

2, 6*1, 6

3,3*1

1*0,3

1,45*1,8

2, 3*0, 5

2, 3*2, 7

2, 7*0, 5

3, 2*1, 5

2, 6*1,1

2,35*0,3

3, 2*1, 8

1,15*0,9

0,7*0,25

m.č. 0.04

3, 8*4, 5

2,15*0,3

3,45*1,8

2,25*1,3

1,35*0,15

3,15*1,65

5,9*1,25

19 58341 5004R Kamenivo drcené frakce 8/16 B Jihomor. kraj

m.č. 0.01 :

(2,8*1 ,5)*0, 1*1 ,65

(1 *0,6)*0, 1
*

1 ,65

(1,5*1 ,9)*0, 1*1 ,65

m.č. 0.02 :

(5,1*1 ,75)*0, 1 *1 ,65
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Položkový rozpočet

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍNS: 18397

O: 1 Hodonín, Velkomoravksá 1535/9

R: 2 sanace zdivá (část 2); odvětrávané podlahy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
(1,5*0,4)*0, 1*1,65

(5*3,85)*0,1*1,65

m.č. 0.03 :

(2,6*1 ,6)*0,1*1 ,65

(3,3*1 )*0, 1*1 ,65

(1*0,3)*0,1*1,65

(1 ,45*1 ,8)*0, 1*1 ,65

(2,3*0,5)*0, 1*1 ,65

(2,3*2,7)*0, 1*1 ,65

(2,7*0,5)*0,1*1,65

(3,2*1 ,5)*0, 1 *1 ,65

(2,6*1 , 1 )*0, 1*1 ,65

(2,35*0,3)*0,1*1,65

(3,2*1 ,8)*0, 1*1 ,65

(1,1 5*0,9)*0, 1*1 ,65

(0, 7*0,25)*0, 1 *1 ,65

m.č. 0.04 :

(3,8*4,5)*0,1*1 ,65

(2,15*0,3)*0,1*1,65

(3,45*1,8)*0,1*1,65

(2,25*1 ,3)*0, 1*1 ,65

(1,35*0,15)*0,1*1,65

(3,15*1,65)*0,1*1,65

(5,9*1,25)*0,1*1,65

| 20|R- 10024000 Automobil nákladní do 6t, nakládka,vykládka

dovoz kameniva

(1 8,231 68/6)*20

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
21 |R- 91 1999001 HZS neměřitelné práce

stavební úpravy skrytých kcí, zakrývání povrchů, apod

40

| 22|R- 911999002 HZS dořešení sanačních detailů

sanační úpravy skrytých kcí, nepředvídatelné sanační prác

20

Díl: 96 Bourání konstrukcí
23 9650311 31 R00 Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2

m.č. 0.01 :

2,8*1, 5

1*0,6

1,5*1, 9

m.č. 0.02 :

5,1*1,75

1,5*0, 4

5*3,85

m.č. 0.03 :

2, 6*1, 6

3,3*1
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Položkový rozpočet

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍNS: 18397

Hodonín, Velkomoravksá 1535/9O: 1

sanace zdivá (část 2); odvětrávané podlahyR: 2

P.čJ Číslo položky | Název položky CelkemMJ množství cena / MJ
1*0,3

1,45*1,8

2, 3*0, 5

2, 3*2,7

2, 7*0, 5

3,2*1,5

2,6*1,1

2,35*0,3

3,2*1,8

1,15*0,9

0,7*0,25

m.č. 0.04

3, 8*4, 5

2,15*0,3

3,45*1,8

2,25*1,3

1,35*0,15

3,15*1,65

5,9*1,25

24 970041 130R00 Vrtání jádrové do prostého betonu, příp. kamene do D 130

mm

přes stropní konstrukci : 1 ,0

případné prostupy pod podlahou propojení

odvětrávaných ploch : 3,0

25 971 033451 R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC

8

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
26 999281 111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

beton, mazanina : 6,76229*2,5

výztuž KARÍ sítě : 0,40176

podlahové dutinové tvarovky : 1 10,495*0,019

kamenivo : 18,23168

Díl: 728 Vzduchotechnika
27 953761 169T01 Jednotka aktivního větrání, časový spínač

1

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
28 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky

Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením29 97901 1229R00

30 979081 111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

31 979081 121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km

32 9790821 11R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

33 9790821 21 R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

34 9799811 01 R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t

35 979990001 R00 Poplatek za skládku stavební suti

36 97908731 2R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m

37 9790931 11R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění

Díl: ON Ostatní náklady

38 005241 01 0R Dokumentace skutečného provedení
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Položkový rozpočet

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍNS: 18397

O: Hodonín, Velkomoravksá 1535/91

R: 2 sanace zdivá (část 2); odvětrávané podlahy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
1 1

Celkem 303 943,89

Poznámky uchazeče k zadání
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN (JKSO 8014213)

STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Zakázka:

Misto

IČ:Objednatel:

DIČ:

IČ: 00558010

DIČ: CZ00558010

ESOX, spol. s r.o.

Libušina tř. 23

623 00 Brno

Zhotovitel:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

1 752 798,09Celkem

Rekapitulace daní

1 752 798,09 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

368 087,60 CZKZákladní DPH 21 %

Zaokrouhlení 0,00 CZK

2 120 885,69 czkCena celkem s DPH

dnev

Za zhotovitele Za objednatele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

Základy .zvláštní zakládání2

Svislé a kompletní konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

62 Úpravy povrchů vnější

90 Přípočty

94 Lešení a stavební výtahy

97 Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot»9

767 Konstrukce zámečnické

Cena celkem
1 752 798,09

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍNS:

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍO:

Cenová

soustava Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: Označení 2 Základy,zvláštní zakládání

1 RTS DATA 2017/11 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS,

vibrační deskou

základy pod hledištěm:10,59*(0,8*2+1,2)+14*0,4

výkres D.1.2.b8:

Železobeton základových pasů C 20/25

základy pod

hledištěm: 10,59*(0, 8*0, 5*2+1 ,2*0,5)+14*0,4*0,5

výkres D.1.2.b8:

Bednění stěn základových pasů zřízení

základy pod hledištěm:0,5*(1 4*2+1 1*2+4*10, 59)
výkres D.1.2.b8:

Bednění stěn základových pasů odstranění

základy pod hledištěm:0,5*(14*2+1 1*2+4*10,59)

výkres D.1.2.b8:

Trubkové mikropilotyzoc.11 523, hladké D 105 mm

zesílení základů mikropilotami:7*2

výkres D.1.2.M4:

desky pro výtahovou šachtu:4*1 ,5

výkres D.1.2.b15:

Trubkové mikropilotyzoc.11 523, manžet.D 105 mm

zesílení základů mikropilotami:7*4

výkres D.1.2.b14:

desky pro výtahovou šachtu:4*4,5

výkres D.1.2.b15:

Hlavy mikropilot tlakových/tahových D do 105 mm

zesílení základů mikropilotami:7

výkres D.1.2.b14:

desky pro výtahovou šachtu:4

výkres D.1.2.b15:

Injektáž mikropilot/kotev s 2obturátor,do 0,6 MPa

zesílení základů mikropilotami:7*6*10/60

výkres D.1.2.b14:

desky pro výtahovou šachtu:4*6*10/60

výkres D.1.2.b15:

Hmoty pro injekt.nízkot., cement portlandský B-30

zesílení základů mikropilotami:7*6*0, 05*0, 05*3, 14*2, 4*1, 3

2 RTS DATA 201 7/II 274321321 R00

3 RTS DATA 2017/11 274351215R00

4 RTS DATA 2017/11 274351216R00

5 RTS DATA 2017/11 229942112R00

6 RTS DATA 201 7/II 2299421 22R00

7 RTS DATA 2017/11 229946122R00 k

8 RTS DATA 2017/11 2816021 1 1R00 h

9 RTS DATA 2017/11 28161 11 11R00 t

výkres D.1.2.b14:

desky pro výtahovou šachtu:4*6*0, 05*0, 05*3, 14*2,4*1, 3

výkres D.1.2.b15:

Injektáž mikropilot/kotev s 2obturátor,do 4,5 MPa

zesílení základů mikropilotami:7*6*10/60

výkres D.1.2.b14:

desky pro výtahovou šachtu:4*6*10/60

výkres D.1.2.b15:

Hmoty pro injektáž vysokotlak.,cem.port.CEM I 42,5

zesílení základů mikropilotami:7*4*0, 07*0, 07*3, 14*2, 4*1, 3

10 RTS DATA 2017/11 282602113 R00 h

11 RTS DATA 2017/11 282611112R00 t

výkres D.1.2.b14:

desky pro výtahovou šachtu:4*4, 5*0, 07*0, 07*3, 14*2,4*1, 3

výkres D.1.2.b15:

Vrty pro injekt.povrch.do 156 mm, 4 st.,25 m,hor.3

zesílení základů mikropílotami:7*6

výkres D.1.2.b14:

desky pro výtahovou šachtu:4*6

výkres D.1.2.b15:

12 RTS DATA 2017/11 262303372 R00 m



Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍNS:

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍO:

Cenová

P.č. soustava

13 RTS DATA 2017/11

Číslo položky
262308304R00

Název položky
Přípl.za vrty injek.šikmé D 156,10 st., 75 m hor.3

zesílení základů mikropilotami:7*6

výkres D.1.2.b14:

Železobeton základových desek C 25/30

desky pro výtahovou šachtu:2,41 *1,78*0,35

výkres D.1.2.b15:

Bednění stěn základových desek zřízení

desky pro výtahovou šachtu:0,35*2*(2,41+1,78)

výkres D.1.2.b15:

Bednění stěn základových desek odstranění

desky pro výtahovou šachtu:0,35*2*(2,41+1 ,78)

výkres D.1.2.b15:

14 RTS DATA 2017/11 273321411R00

1 5 RTS DATA 201 7/II 273351 21 5R00

16 RTS DATA 201 7/II 273351216R00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
17 RTS DATA 2017/11 330321 41 0R00 Beton sloupů a pilířů železový C 25/30

Začátek provozního součtu

sloupy pod

hledištěm:(2,1 2+1 ,84+1 ,55+1 ,27+1 ,24+0,95+0,67+0,39)

výkresy D.1.2.b9-

b10:(1,84+0,57+0, 69+0,29+0, 94+0, 95+0,67+0, 39)
Konec provozního součtu

3,14*0,125*0,125*16,37

Bednění sloupů oblých zřízení

Začátek provozního součtu

sloupy pod

hledištěm:(2,12+1 ,84+1 ,55+1 ,27+1 ,24+0,95+0,67+0,39)

18 RTS DATA 2017/11 332351101R00

výkresy D.1.2. b9-

b10:(1,84+0, 57+0,69+0, 29+0,94+0,95+0,67+0,39)
Konec provozního součtu

3,14*0,25*16,37

Bednění sloupů oblých odstranění

Začátek provozního součtu

sloupy pod

hledištěm:(2, 12+1, 84+1, 55+1, 27+1, 24+0, 95+0, 67+0, 39)

19 RTS DATA 2017/11 332351 102R00

výkresy D.1.2.b9-

b10:(1, 84+0, 57+0, 69+0,29+0, 94+0,95+0,67+0, 39)
Konec provozního součtu

3,14*0,25*16,37

Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30

nosné stěny pod

hledištěm:0,25*(2, 69*0, 76+0, 25*2, 12+0,69*2,4)

výkresy D.1.2.b9-

b10:0,25*(0, 76*2,69+0,25*2, 12+0, 95*2, 4+0,25*1, 84+1, 25*

2,12)

0,25*(0,25*1 ,55+0,95*1 ,83+0,25*1 ,27+0,95*1 ,55)

0,25*(0,25*1 ,24+0,95*1 ,52+0,25*0,95+0,95*1 ,23)

0,25*(0, 25*0, 67+0,95*0, 95+0,25*0,39+0, 8*0, 67)
Bednění nadzákladových zdí oboustranné zřízení

nosné stěny pod hledištěm:0,25*(2,69+2,4)

+2*(2, 69*0, 76+0, 25*2, 12+0,69*2,4)
výkresy D.1 ,2.b9-

b10:0,25*2,69+2*(0, 76*2,69+0,25*2, 12+0, 95*2, 4+0,25*1,8

4+1,25*2,12)

2*(0,25*1 ,55+0,95*1 ,83+0,25*1 ,27+0,95*1 ,55)

2*(0,25*1 ,24+0,95*1 ,52+0,25*0,95+0,95*1 ,23)

2*(0,25*0, 67+0, 95*0,95+0, 25*0,39+0, 8*0,67)
Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění

20 RTS DATA 2017/11 311321825R00

21 RTS DATA 2017/11 31 1351 105R00

22 RTS DATA 2017/11 311351106R00



Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍNS:

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍO:

Cenová

soustava Číslo položkyP.č. Název položky
nosné stěny pod hledištěm:0,25*(2,69+2,4)
+2*(2,69*0, 76+0,25*2,12+0,69*2, 4)
výkresy D.1 .2. ba¬

bi 0:0,25*2,69+2*(0, 76*2,69+0,25*2, 12+0,95*2,4+0, 25*1 ,

4+1,25*2,12)

2*(0,25*1 ,55+0,95*1 ,83+0,25*1 ,27+0,95*1 ,55)

2*(0,25*1 ,24+0,95*1 ,52+0,25*0,95+0,95*1 ,23)

2*(0, 25*0,67+0, 95*0,95+0, 25*0,39+0,8*0,67)

Bednění otvoru plochy do 2,25 m2

nosné stěny pod hledištěm: 1

výkresy D.1.2.b9-b10:

Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, s

použitím suché maltové směsi

zesílení základů mikropilotami:7

výkres D.1.2.b14:

Vlepení výztuže D 14, beton, malta chemická

zesílení základů mikropilotami:7*2*0,6

výkres D.1.2.b14:

Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel, zdivo, Helibar
1xD6mm,P v tahu 1212 MPa, drážka, cih.zdivo

zesílení základů mikropílotami:40*1

výkres D.1.2.b14:

Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 500 mm

stropní deska a žebra nad 1.PP:2+2*2

výkres D.1.2.b16:

MJ množství cena / MJ Celkem

23 RTS DATA 2017/11 31 1351903 R00

24 RTS DATA 2017/11 310237241RT1

25 RTS DATA 2017/11 380932225 R00

26 RTS DATA 2017/11 380941 112RT3

27 RTS DATA 2017/11 317314150R00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
28 RTS DATA 2017/11 430321414R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30

schodiště S1 z 1.NP do

2.NP.-2,85*1*0, 15+0,2*(2,64*3, 1+1,95*2,95)
|výkres D.1.2.b1:

schodiště S3 z 3.NP do

4.NP:2, 8*1*0,15+0, 2*(1,95*2, 95+1, 32*1, 35)
výkres

[D.1 ,2.b3:0,15*(2, 64*1,95+1,42*1, 15)+0, 15*1, 34*0,99*0,5

schodiště S2 z 2.NP do

|3.NP:0,15*(2,4*1 ,2+2, 1*1, 2+1 ,35*1 ,2)

výkres D.1 ,2.b5:0,2*3,45*2, 1+0, 15*(1 ,35*1 ,39+1 ,2*1 ,35)

schodiště S4 z 3.NP do

4.NP:0,15*(2,1*1 ,4+1 ,35*1 ,4)+0,2*2, 1 5*3,6

výkres D.1.2.b7:

Bednění podest přímočarých zřízení

schodiště S1 z 1.NP do

2.NP:(2,85+0,23)*1 + 1 ,6*2,8+2,29*2,8+1 ,6*0,2

výkres D.1.2.b1:

schodiště S3 z 3.NP do

4.NP:(2, 8+0,26)*1+3, 15*1 + 1,8*1 ,6+1,6*0,2

[výkres D.1 .2. b3:1 ,26*1+1 ,8*2,29+1 ,65*0,1 5+1 ,34*0,99

29 RTS DATA 2017/11 431351121R00

schodiště S2 z 2.NP do

3.NP:2,4*1 ,2+2,1 *1 ,2+1 ,35*1 ,2+0, 1 5*(2,4+ 1 ,35+2,1 *2)

výkres

D.1 ,2.b5:1
, 95*3, 3+0,2*(0,9+1,95)+1, 2*1, 24+1,2*1,2+0, 15*

1,2

schodiště S4 z 3.NP do

4.NP:(2,1 +0,13)*1 ,4+1 ,2*1 ,4+0,1 5*(2,1 + 1 ,2)

výkres D.1 ,2.b7:2*3,45+0,2*(2,05+2)

Bednění podest přímočarých odstranění

schodiště S1 z 1.NP do

2.NP:(2,85+0,23)*1 +1 ,6*2,8+2,29*2,8+1 ,6*0,2

výkres D.1.2.b1:

30 RTS DATA 2017/11 431351 122ROO



Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍNS:

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍO:

Cenová

soustava Číslo položkyP.č. Název položky
schodiště S3 z 3.NP do

4.NP:(2,8+0,26)*1+3, 15*1+1,8*1,6+1,6*0, 2

výkres D. 1 ,2.b3:1 ,26*1 +1 .8*2,29+1 ,65*0,15+1 ,34*0,99

MJ množství cena / MJ Celkem

schodiště S2 z 2.NP do

3.NP:2,4*1,2+2, 1*1 ,2+1, 35*1, 2+0, 15*(2, 4+1,35+2,1*2)

výkres

D.1 .2.65:1 ,95*3,3+0,2*(0, 9+1 ,95)+ 1 ,2*1 ,24+1 ,2*1 ,2+0,1 5*
1,2

schodiště S4 z 3.NP do

4.NP:(2,1 +0,Í3)*1 ,4+1 ,2*1 ,4+0, 1 5*(2,1+1 ,2)

výkres D.1.2,b7:2*3,45+0,2*(2,05+2)
Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30

schodiště S1 z 1.NP do 2,NP:9*1

výkres D.1.2.b1:

schodiště S3 z 3.NP do 4,NP:8*1

výkres D.1.2.b3:

schodiště S2 z 2.NP do 3,NP:1,2*(6+6+3)

výkres D.1.2.b5:

schodiště S4 z 3.NP do 4.NP:5*1,4

výkres D.1.2.b7:

Bednění stupňů přímočarých zřizení

schodiště S1 z 1.NP do 2. NP:(10*0, 15+9*0, 3)*1
výkres D.1.2.b1:

schodiště S3 z 3.NP do 4 NP (9*0, 2+8*0, 27)*1
výkres D.1.2.b3:

schodiště S2 z 2,NP do 3,NP:1,2*(6+6+3)*0,3

výkres D.1.2.b5:1,2*(7+7+7)*0,16

schodiště S4 z 3.NP do 4. NP:5*1, 4*0,3+6*1,4*0,17

výkres D.1.2.b7:

Bednění stupňů přímočarých odstranění

schodiště S1 z 1.NP do 2,NP:10*0,15+9*0,3

výkres D.1 ,2.b1 :

schodiště S3 z 3.NP do 4,NP:9*0, 2+8*0,27

výkres D.1.2.b3:

schodiště S2 z 2.NP do 3,NP:1,2*(6+6+3)*0,3

výkres D.1.2.b5:1,2*(7+7+7)*0,16

schodiště S4 z 3.NP do 4. NP:5*1 ,4*0, 3+6*1 ,4*0, 1 7

výkres D.1.2.b7:

Stropy trámové ze železobetonu C 25/30

Začátek provozního součtu

konstrukce hlediště, levá

strana.0, 12*(0, 49+0, 8+8*1, 2+1,5)+0, 15*0, 165

0,25*(0, 1 65*9+0, 1 2*8+0,28*8+0,5)

Konec provozního součtu

5,625*2,808

Začátek provozního součtu

konstrukce hlediště, pravá

strana.0, 1 2*(0, 49+0,8+8*1 ,2+1 ,5)+0, 1 5*0,1 65+0, 1 *0, 1 65

31 RTS DATA 2017/11 43431 1 1 16R00

32 RTS DATA 2017/11 434351 141R00

33 RTS DATA 2017/11 434351142R00

34 RTS DATA 2017/11 41 1322424R00 m

0, 1 2*0,4+0,25*(0, 1 65*9+0, 1 2*8+0,28*8+0,5)

Konec provozního součtu

5,125*2,872

Začátek provozního součtu

konstrukce hlediště, krajní

částko, 34*0, 12+0, 165*0, 12+0,6*0, 15+0,75*0, 12+0, 9*0, 15

1 *0, 1 2+0,72*0,26*8+0,28*0,25*8+0,6*0, 1 2*7+0, 9*0, 1 2



Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍNS:

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍO:

Cenová

soustava Číslo položky Název položky
0,25*0,5+0,6*0,25

Konec provozního součtu

2*1,625*3,44

výkresy D. 1,2. b9-b10:

Bednění stropů trámových, podepření, do 3,5m, 5kPa

Začátek provozního součtu

konstrukce hlediště, levá

strana.0, 49+0, 8+2*0, 1 65+0,29*2+0, 1 2+8*1 ,2+1 ,5+0,57*2*

P.Č. MJ množství cena / MJ Celkem

35 RTS DATA 2017/11 41 1351301 R00

8

0,5+0,62

Konec provozního součtu

5,625*23,66

Začátek provozního součtu

konstrukce hlediště, pravá

strana:0,49+0,8+2*0, 1 65+0,29*3+0, 1 2+8*1 ,2+1 ,5+0,57*2*

8

0,5+0,62

Konec provozního součtu

5,125*23,95

Začátek provozního součtu

konstrukce hlediště, krajní

částko, 14*21 +0,1 9+0,6+0, 5+0,49+0, 86+0, 25*8+0, 95*6

1,25+0,73+0,5+0,62+0,6+0,25+0,165+0,15+0,12*2

0,28*8+0,54*8

Konec provozního součtu

2*1 ,625*24,345

výkresy D.1. 2. b9-b10.

Odstranění bednění stropů trámových do 3,5m, 5kPa

Začátek provozního součtu

konstrukce hlediště, levá

strana:0,49+0,8+2*0, 1 65+0,29*2+0, 1 2+8*1 ,2+ 1 ,5+0,57*2*

36 RTS DATA 2017/11 4113513Q2R00

8

0,5+0,62

Konec provozního součtu

5,625*23,66

Začátek provozního součtu

konstrukce hlediště, pravá

strana:0,49+0, 8+2*0, 165+0, 29*3+0, 12+8*1, 2+1, 5+0,57*2*

8

0,5+0,62

Konec provozního součtu

5,125*23,95

Začátek provozního součtu

konstrukce hlediště, krajní

části:0, 14*21 +0, 1 9+0,6+0,5+0,49+0,86+0,25*8+0,95*6

1,25+0,73+0,5+0,62+0,6+0,25+0,165+0,15+0,12*2

0,28*8+0,54*8

Konec provozního součtu

2*1,625*24,345

výkresy D. 1 ,2.b9-b1 0:

Bednění prostupu plochy do 0,06 m2

hlediště otvory pro ventilátory:6*18+5*17

výkresy D.1. 2. b9-b10:

Nosníky z betonu železového C 25/30

hlediště trámová výměna:0, 25*0, 3*(0,25*3+0, 95*2)
výkresy D.1.2.b9-b10:

Bednění nosníků zřízení

37 RTS DATA 2017/11 411351901R00 k

38 RTS DATA 2017/11 413321414R00

39 RTS DATA 2017/11 413351107R00 m



Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍNS:

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍO:

Cenová

soustava Číslo položkyP.č. Název položky
hlediště trámová

výměna:0, 25*0, 3*2+(0, 25*3+0, 95*2)*(0, 3*2+0, 25)
výkresy D.1.2. b9-b10:

Bednění nosníků odstranění

hlediště trámová

výměna:0, 25*0, 3*2+(0,25*3+0, 95*2)*{0, 3*2+0, 25)
výkresy D.1.2.b9-b10:

Podpěrná konstr nosníků do 4 m,do 5 kPa zřízení

hlediště trámová

výměna:0, 25*0, 3*2+(0, 25*3+0, 95*2)*(0, 3*2+0,25)
výkresy D.1.2.b9-b10:

Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa odstranění

hlediště trámová

výměna:0, 25*0, 3*2+(0, 25*3+0, 95*2)*(0, 3*2+0, 25)
výkresy D.1.2.b9-b10:

Stropy deskové ze železobetonu C 25/30

desky pro výtahovou šachtu:0, 1*0,6*2+0, 15*1, 81*2

výkres D.1.2.b15:

stropní deska nad 1.PP:1, 35*1, 1*0,08

výkres D.1.2.b16:

Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa

40 RTS DATA 2017/11 413351108R00

41 RTS DATA 2017/11 41335121 1R00

42 RTS DATA 2017/11 413351212R00

43 RTS DATA 2017/11 41 1321414R00

44 RTS DATA 2017/11 411351201R00

desky pro výtahovou šachtu:2,01*1,6+0,2*1,15

výkres D.1.2.b15:

stropní deska nad 1.PP:1,15*0,9

výkres D.1.2.b16:

Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa

desky pro výtahovou šachtu:2,01*1,6+0,2*1,15

výkres D.1.2.b15:

stropní deska nad 1.PP:1,15*0,9

výkres D.1.2.b16:

Bednění čel stropních desek, zřízení

desky pro výtahovou šachtu:2*(2,41+2)

výkres D.1.2.b15:

stropní deska nad 1,PP:2*(1,35+1,1)

výkres D.1.2.b16:

Bednění čel stropních desek, odstranění

desky pro výtahovou šachtu:2*(2,41+2)

výkres D.1.2.b15:

stropní deska nad 1,PP:2*(1,35+1,1)

výkres D.1.2.b16:

Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm

stropní deska nad 1.PP:5+16

výkres D.1.2.M6.

Deska stropní vylehčená PZD 179/29/9 V5

stropní deska nad 1.PP:16

výkres D.1.2.b16:

Deska stropní vylehčená PZD 1 1 9/29/9 V5

stropní deska nad 1.PP:5

výkres D.1.2.b16:

Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš,

včetně dodávky profilu U č. 30

oprava žeber v 1.PP:2*5, 4*47/1 000

výkres D.1.2.b16:

Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 22

45 RTS DATA 201 7/II 41 1 351 202R00

46 RTS DATA 2017/11 41 1351801 R00

47 RTS DATA 2017/11 41 1351802R00

48 RTS DATA 20 17/11 411121232R00

49 RTS DATA 201 7/II 59341 742R

50 RTS DATA 201 7/II 59341 740R

51 RTS DATA 2017/11 413941 125RU5

52 RTS DATA 2017/11 413941 123R00

stropní deska nad 1.PP:2*2,2*13, 4/1000

výkres D.1.2.b16:

Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235, 1137553 RTS DATA 2017/11 13383425R



Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KOMPLEXNÍ stavební úpravy objektu kina svět, hodonInS:

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍO:

Cenová

soustava Číslo položkyP.č. Název položky
stropní deska nad 1.PP:2*2,2*13,4/1000

výkres D.1.2.b16:

Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm, s

použitím suché maltové směsi

stropní deska a žebra nad 1.PP:2*2

výkres D.1.2.b16:

Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm, s

použitím suché maltové směsi

stropní deska a žebra nad 1.PP:2

výkres D.1.2.b1 6:

Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R)
dle výkazu výztuže:5039,4/1000

výkres D.1.2.b17:

Výztuž nosníků svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka

150/150 mm KH20

dle výkazu výztuže:90,9/1000

výkres D.1.2.b1 7:

Výztuž nosníků svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka

150/150 mm KY80

dle výkazu výztuže:259,2/1000

výkres D.1.2.b17:

MJ množství cena / MJ Celkem

54 RTS DATA 2017/11 41323221 1 RT2

55 RTS DATA 2017/11 413232221RT2

56 RTS DATA 2017/11 413361821R00

57 RTS DATA 2017/11 413361921RT5

58 RTS DATA 20 17/11 413361921RT9

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
59 RTS DATA 2017/11 1621901 111 R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění podhledů

Začátek provozního součtu

konstrukce hlediště, levá

strana.0, 49+0,8+2*0, 165+0,29*2+0, 12+8*1,2+1, 5+0, 57*2

8

0,5+0,62

Konec provozního součtu

5,625*23,66

Začátek provozního součtu

konstrukce hlediště, pravá

strana.0, 49+0,8+2*0, 1 65+0,29*3+0, 1 2+8*1 ,2+ 1 ,5+0,57*2

8

0,5+0,62

Konec provozního součtu

5,125*23,95

Začátek provozního součtu

konstrukce hlediště, krajní

části: 0, 14*21 +0,19+0, 6+0,5+0,49+0, 86+0, 25*8+0, 95*6

1 ,25+0,73+0,5+0,62+0,6+0,25+0, 1 65+0, 1 5+0,1 2*2

0,28*8+0,54*8

Konec provozního součtu

2*1 ,625*24,345

výkresy D.1.2. b9-b10:

Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn

Začátek provozního součtu

sloupy pod

hledištěm:(2, 12+1, 84+1 ,55+1, 27+1 ,24+0, 95+0, 67+0, 39)

60 RTS DATA 2017/11 622901112R00

výkresy D.1.2.b9-

b10:(1,84+0, 57+0,69+0,29+0,94+0, 95+0,67+0,39)

Konec provozního součtu

3,14*0,25*16,37

nosné stěny pod hledištěm:0,25*(2,69+2,4)

+2*(2,69*0, 76+0, 25*2, 12+0, 69*2,4)

výkresy D.1.2.b9-

b10:0,25*2, 69+2*(0, 76*2,69+0,25*2, 12+0,95*2, 4+0,25*1,8

4+1,25*2,12)

2*(0,25*1 ,55+0,95*1 ,83+0,25*1 ,27+0,95*1 ,55)



Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍNS:

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍO:

Cenová

soustava Číslo položkyP.č. Název položky
2*(0,25*1 ,24+0,95*1 ,52+0,25*0,95+0,95*1 ,23)

2*(0,25*0,67+0,95*0,95+0,25*0,39+0,8*0,67)
hlediště trámová

výměna:0, 25*0, 3*2+(0, 25*3+0, 95’2)*(0, 3*2+0, 25)
výkresy D. 1 ,2.b9-b1 0:

Díl: 90 Přípočty
61 ÍRTS DATA 2017/11 909 R00 Hzs-nezmeritelne stavební prače

nezměřitelné práce:200

Zednické výpomoci hsv62 RTS DATA 2017/11 202 R00

Položka je určena ke krytí nákladů na podíl zednických

montážních prací, jsou nezbytným předpokladem pro j

zakreslení v projektech rozpočtovat jako stavební prác

materiál.

náklady dílu 2/100:

náklady dílu 3/100:

náklady dílu 4/100:

náklady dílu 767/100:

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
63 1 RTS DATA 2017/11 943943221 R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m

schodišťový prostor:25,8*1 0

prostor pod průvlakem:3*3*7*2

Příplatek za každý měsíc použití k poť. 3221, 3222

schodišťový prostor:25,8*10

prostor pod průvlakem:3*3*7*2

Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél., H 10 m

schodišťový prostor:25,80

prostor pod průvlakem:3*3*2

Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41

schodišťový prostor:25,80

prostor pod průvlakem:3*3*2

Demontáž lešení, prostor, lehké, 200 kPa, H 10 m

schodišťový prostor:25,8*1 0

prostor pod průvlakem:3*3*7*2

Demontáž leš. podlahy s přič. a podélníky, H 10 m

schodišťový prostor:25,80

prostor pod průvlakem:3*3*2

Přesun hmot lešení samostatně budovaného

64 RTS DATA 2017/11 943943292R00

65 RTS DATA 2017/11 943955021 R00

66 RTS DATA 2017/11 943955191R00

67 RTS DATA 2017/11 943943821R00

68 RTS DATA 201 7/II 943955821 R00

69 RTS DATA 2017/11 998009101R00

hmotnost dílu 94:3,627

Prorážení otvorůDíl: 97
70 RTS DATA 2017/11 973031335R00 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2. hl. 30 cm

zesílení základů mikropilotami:7

výkres D.1.2.b14:

Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1 m2, hl. 30cm

stropní deska a žebra nad 1.PP:2+2*2

výkres D.1.2.b16:

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením

demontážní hmotnost dílu 97:0,62

Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením

demontážní hmotnost dílu 97:0,62

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

demontážní hmotnost dílu 97:0,62

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

demontážní hmotnost dílu 97:6*0,62

za dalších 30 m

71 RTS DATA 2017/11 973031 325R00

72 RTS DATA 2017/11 979011211R00

73 RTS DATA 2017/11 979011219R00

74 RTS DATA 2017/11 979082111R00

75 RTS DATA 2017/11 979082121 R00

76 RTS DATA 2017/11 979081 111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner

t

demontážní hmotnost dílu 97:0,62

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

demontážní hmotnost dílu 97:15*0,62

77 RTS DATA 2017/11 979081121R00



Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍNS:

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍO:

Cenová

soustava Číslo položkyP.č. Název položky
za dalších 15 km:

Poplatek za skládku suti směs betonu a cihel

demontážní hmotnost dílu 97:0,62

Staveništní přesun hmot
_

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

hmotnost dílu 2:59,92

hmotnost dílu 3:18,4

hmotnost dílu 4:166,67

hmotnost dílu 62:0,879

78 RTS DATA 2017/11 9799901 02R00

Díl: 99
79 RTS DATA 201 7/II 999281 1 1 1R00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
80 RTS DATA 2017/11 7679951 01 R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr, do 5 kg

desky pro výtahovou šachtu:3*0,2*15,9

výkres D.1.2.b1 5:3*0, 6*2,5

montážní oka

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 1 00 kg

zesílení průvlaku nad

podiem:2*(2*2*47+1 , 1 *63+2*3,3*29,5)

výkres D.1.2.b13:

Tyč průřezu UPN 300 hrubé, jakost oceli S235, 1 1 375

81 RTS DATA 2017/11 767995105R00

82 RTS DATA 2017/11 13485335R

zesílení průvlaku nad podiem:2*2*2*47/1000

výkres D.1.2.b13:

Tyč průřezu HEB 200, hrubé, jakost oceli S235, 1137583 RTS DATA 2017/11 134871 15R

zesílení průvlaku nad podiem:2*1, 1*63/1 000

výkres D.1.2.b13:

Ocel široká jakost S235 JRG2 250x15 mm

zesílení průvlaku nad podiem:2*2*3, 3*29, 5/1 000

výkres D.1.2.b13:

Ocel široká jakost S235 JRG2 200x 10 mm

desky pro výtahovou šachtu:3*0,2*1 5,9/1 000

výkres D.1.2.b15:

Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 20 mm

84 RTS DATA 2017/11 1 3522526 R

85 RTS DATA 2017/11 13515120R

86 RTS DATA 2017/11 13285320R

desky pro výtahovou šachtu:3*0,6*2,5/1000

výkres D.1.2.b15:

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m
87 RTS DATA 2017/11 998767203R00

26 1 752 798,09 1

33


