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Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka 

Odbor 0: Príprava územia, demolácie, vegetačné úpravy 

 

Technická správa 1 

 

C010 Vegetačné úpravy  

1. Identifikačné údaje 

Stavba: Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka 

Kataster: Lamač 

Okres: Bratislava IV. 

Kraj: Bratislavský 

Stavebník: Bory a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 

Budúci správca: Hl. mesto SR Bratislava 
 Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 

Generálny projektant: REMING CONSULT a.s. 
 Trnavská cesta č.27, 831 04 Bratislava 3 

Manažér projektu: Ing. Ján Kušnír 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Marek Šmelík 

Spracovateľ PD: REMING CONSULT a.s. 
 Trnavská cesta č.27, 831 04 Bratislava 3 

Zodpovedný projektant: RNDr. Monika Vyskupová, PhD. 

Stupeň PD: Dokumentácia pre realizáciu stavby DRS 

2. Predmet riešenia 

Stavebný objekt rieši výsadbu krovitých porastov na plochách, ktoré nebudú využité 
stavebnou úpravou spevnených plôch a technickou potrebou, a ktoré bezprostredne súvisia s 
pripravovanou stavbou predĺženia Saratovskej ulice. Celkový plošný záber vegetačných úprav 
predstavuje 601,56 m2. 

Súčasťou stavebného objektu je zabezpečenie náhradnej výsadby do výšky spoločenskej 
hodnoty drevín požadovaných na výrub v zmysle rozhodnutia č. OŽP-15345/5121/2014 MČ 
Bratislava – Dúbravka zo dňa 17.9.2014. 

3. Prehľad použitých podkladov 

Dokumenty a prieskumy 
- územnoplánovacia dokumentácia mesta Bratislava (2007) v znení zmien a doplnkov, 
- územné rozhodnutie, vydané dňa 30.01.2015 v Bratislave, 
- dokumentácia DSP (REMING CONSULT a.s., 2016), 
- dokumentácia SO a PS k DRS (2017), 
- výrobné porady a pracovné stretnutia (2017), 
- obhliadka miesta stavby (2017), 
- Technické podmienky projektovania diaľnic, D6.6 Vegetačné úpravy (SSC, 1998), 
- TP 04/2010 Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách (MDPT SR, 2010), 
- TKP časť 25 Vegetačné úpravy (MDVRR SR, 2012). 
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Právne predpisy 
- VZN mesta Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy,  
- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, 
- Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody v znení 

neskorších aktualizácií, 
- Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 
- Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

4. Platné normy 

STN 73 6101:2008     Projektovanie ciest a diaľnic 
STN 83 7010       Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie 
STN 83 7017      Technológia vegetačných úprav Trávniky a ich zakladanie  
STN 83 7016      Technológia vegetačných úprav v krajine Rastlina a ich výsadba 
STN 83 7015      Technológia vegetačných úprav v krajine Práca s pôdou 

5. Väzba na súvisiace SO a PS 

C001 Príprava územia a demolácie 
C101 Predĺženie Saratovskej ulice 
C101.1  Chodník pozdĺž predĺženia Saratovskej ulice 
C102  Úprava Agátovej ulice 
C104  Úprava cesty II/505 
C111  Komunikácia pre cyklistov 
C120  Prístupová cesta k transformovni ŽSR 

6. Prieskumy 

V štádiu projekčných prác bolo zrealizované miestne šetrenie. V riešenom území platí I. 
stupeň ochrany prírody a krajiny v zmysle §11 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny v znení neskorších predpisov. V súčasnosti sa tu nenachádzajú žiadne stromy chránené 
podľa §49 daného zákona.   

7. Technické riešenie 

7.1 Existujúci stav 

V posledných rokoch v riešenom území a jeho širšom okolí prebieha rozsiahla stavebná 
činnosť, ktorá podstatným spôsobom zasiahla do miestneho prírodného prostredia a znížila 
zastúpenie rastlinných druhov. Značný vplyv na biotu majú aj významné komunikačné koridory 
ležiace v dotyku s hodnoteným územím. 

V riešenom úseku (od ul. Saratovskej po železničnú trať) sa nachádza bývalá záhradkárska 
oblasť, pričom väčšina pozemkov v súčasnosti už nie je obhospodarovaná, na záhradkársku činnosť 
sú využívané už len niektoré z nich. Časť územia od železničnej trate po miesto napojenia 
Saratovskej ul. na cestu II/505 je v súčasnosti nevyužívaná. Miestne šetrenie v území potvrdilo 
výskyt stromovej i kríkovej vegetácie predovšetkým náletového charakteru.  
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7.1 Nový stav 

Príprava územia 
Pred realizáciou vegetačných úprav bude potrebné na dotknutých lokalitách pripraviť vhodný 

podklad. V rámci prípravy územia bude potrebné zarovnanie nerovností terénu zeminou bez 
skeletu, ktorá sa na pláni urovná. V miestach určených na výsadbu kríkov v profile 0,5 m treba 
zabezpečiť, aby sa nenachádzali veľké frakcie sypaných materiálov. Zarovnanie terénu nie              
je predmetom tohto stavebného objektu.  

Na riešené plochy sa navezie humusová zemina a rovnomerne sa rozprestrie. Konečná 
hrúbka humusovej vrstvy bude 0,15 m. Uvedené práce sú riešené v súvisiacich stavebných 
objektoch C101, C 101.1, C 102, C 104, C 111 a C 120. 

Pred biologickou rekultiváciou bude lokálne potrebné na dotknutých plochách odstrániť 
buriny. Odstránenie burín navrhujeme prioritne realizovať mechanicky, chemické odstránenie 
odporúčame využiť len v prípade silného zaburinenia. 

Zatrávnenie vybraných plôch na zárezových svahoch komunikácie je navrhované realizovať 
výsevom trávnej zmesi vhodnej pre suché a extenzívne podmienky. Odporúčané množstvo trávnej 
zmesi pre hydroosev je 30 g.m-2. Hydroosev sa vykonáva na jemne nakyprený a bezburinný povrch 
pôdy bez kameňov. Súčasťou tejto technológie je okrem nanášania osiva aj nanášanie vody, 
hnojiva, organickej hmoty, pomocných pôdnych látok a protieróznych prísad. Výsev trávnika 
hydroosevom je riešený v súvisiacich stavebných objektoch C101, C 101.1, C 102, C 104, C 111 a C 
120. 
 
Výsadba v priestore medzi križovatkovými vetvami a cestou II/505 

Na rovinnej ploche odporúčame výsadbu poliehavých krov. Celková plocha výsadby 
(výsadbové plochy A, B, C) predstavuje 370,08 m2, jej lokalizácia je znázornená v Situácii v prílohe 
č. 2. 

Situovanie krov v území musí dodržať bezpečnostnú vzdialenosť 1,0 m od krajnice vozovky, 
čím vzniknú parciálne výsadbové plochy o výmere 229,40 m2. Do týchto výsadbových plôch 
odporúčame vysadiť skalník Dammerov (Cotoneaster dammeri) v spone 3 ks/m2. Vyčlenenie 
výsadbových plôch je bližšie znázornené v Kompozícii v prílohe č. 3. 

Po skončení výsadby sa pre zabránenie rastu burinám a iným nežiaducim rastlinám plochy 
určené na výsadbu zamulčujú drevnou kôrou frakcie 0,10 – 0,15 m o hrúbke vrstvy 0,03 m. 
 
Výsadba na zárezových svahoch komunikácie 

Výsadba krov na zárezových svahoch komunikácie (výsadbové plochy D, E) sa vykoná po 
stabilizovaní zatrávnenia a po prvej kosbe. Celková plocha výsadby na zárezových svahoch 
komunikácie predstavuje 231,48 m2, jej lokalizácia je znázornená v Situácii v prílohe č. 2. 

Pri výsadbe treba dbať na dodržanie bezpečnostnej vzdialenosti od krajnice vozovky. Prvý 
výsadbový pás na oboch výsadbových plochách navrhujeme vysadiť 1,5 m od okraja odvodňovacej 
žľabovky a posledný 0,5 m od hrany zárezu.  

Pred výsadbou je potrebné strhnúť mačinu v šírke asi 0,25 m2/ker. Následne treba 
vykolíkovať miesta určené na vysádzanie a vyhĺbiť jamky. Dreviny budú vysádzané do záseku, t.j. 
zadná strana jamy bude zvislá a vpredu sa vytvorí zábrana proti odtekaniu vody po svahu 
(vytvorenie zálievkovej misky).   

Z  rastlinného materiálu odporúčame vysádzať ružu šípovú (Rosa canina), svíb krvavý (Swida 
sanguinea) a bršlen európsky (Euonymus europaeus) v pomere cca 2:1:1. Kry odporúčame 
vysádzať v trojspone (1 trojspon/10 m2), vyššie druhy odporúčame vysádzať v hornej časti svahu. 
Vyčlenenie výsadbových plôch je bližšie znázornené v Kompozícii prílohe č. 3. 
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Po skončení výsadby sa plochy pod krami zamulčujú mulčovacími plachtami z netkaných 
textílií prírodných materiálov o hrúbke 3 – 5 mm a rozmere 0,5 x 0,5 m a rovnomerne sa prekryjú 
mulčom v hrúbke 0,03 m (drvená kôra ihličnatých drevín, resp. drevná štiepka s prevahou frakcie 
0,10 – 0,15 m). Aplikácia mulčovacích materiálov zabraňuje rastu burín a iným nežiaducim 
rastlinám. 
 
Náhradná výsadba 

Súčasťou stavebného objektu je zabezpečenie náhradnej výsadby do výšky spoločenskej 
hodnoty drevín požadovaných na výrub. Náhradnú výsadbu uskutoční investor na svoje náklady na 
pozemkoch určených rozhodnutím príslušného orgánu do termínu kolaudácie.  

V zmysle rozhodnutia č. OŽP-15345/5121/2014 MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 17.9.2014 
sa uvažuje s výsadbou 56 ks vzrastlých stromov s obvodom kmeňa 16 - 18 cm, konkrétne s druhmi 
Prunus serulata Kanzan, Acer platanoides Columnare, Acer campestre, Tilia cordata a Platanus 
acerifolia. Na vytýčenie miest výsadby bude potrebné vopred osloviť pracovníka príslušného odd. 
životného prostredia. 

Po skončení výsadby sa plochy pod stromami zamulčujú mulčovacími plachtami z netkaných 
textílií prírodných materiálov o hrúbke 3 – 5 mm a rozmere 0,75 x 0,75 m. Stromy sa stabilizujú 
o namorený drevený kôl dĺžky 2,0 m. 

 
Veľkosť výsadbového materiálu 
Pre výsadbu sa musí použiť rastlinný materiál I. akostnej triedy: 
Cotoneaster dammeri  - kry kontajnerované     - veľkosť 15/20 cm    
Rosa canina  - kry kontajnerované     - veľkosť 30/50 cm    
Swida sanguinea  - kry kontajnerované     - veľkosť 30/50 cm    
Euonymus europaeus   - kry kontajnerované     - veľkosť 30/50 cm    
Druhy určené pre náhradnú výsadbu: 
Prunus serulata Kanzan  - strom listnatý s obvodom kmeňa 16-18 cm bal. alebo kontajner 
Acer platanoides Columnare - strom listnatý s obvodom kmeňa 16-18 cm bal. alebo kontajner 
Acer campestre  - strom listnatý s obvodom kmeňa 16-18 cm bal. alebo kontajner 
Tilia cordata   - strom listnatý s obvodom kmeňa 16-18 cm bal. alebo kontajner 
Platanus acerifolia  - strom listnatý s obvodom kmeňa 16-18 cm bal. alebo kontajner 

8. Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy 

8.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

Výsadba musí prebiehať v koordinácii s ostatnými objektmi stavby, koordináciu stavby rieši 
Plán organizácie výstavby. Vegetačné úpravy odporúčame realizovať až po dokončení všetkých 
zemných a stavebných prác a po zrealizovaní terénnych úprav vrátane vrchnej humusovej vrstvy.  

Pred začatím výsadby bude potrebné v teréne vytýčiť existujúce vedenia podzemných aj 
nadzemných inžinierskych sietí (najmä podzemných potrubných vedení). Pri výsadbe vyšších krov 
treba dodržať vzdialenosti od nadzemných inžinierskych sietí v zmysle určených ochranných 
pásiem a bezpečnostné vzdialenosti od krajnice vozovky. 

Vybrané chemické prostriedky na odburinenie trávnikov musia byť uvedené v Zozname 
registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov Ústredného kontrolného 
a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho.  
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Výsadba podlieha agrotechnickým termínom. Odporúčame ju realizovať v max. možnej miere 
v jesennom období (od polovice septembra do novembra, resp. do nástupu mrazovej periódy). 
V prípade nutnosti je možné vegetačné úpravy vykonať aj v jarných mesiacoch (apríl až máj), avšak 
v tomto prípade je nutné použiť kontajnerové sadenice a v období jarného a letného sucha 
zabezpečiť ich pravidelné zalievanie. 

Pre výsadbu drevín budú vyhĺbené jamky so šírkou cca 1,5-násobku priemeru koreňového 
balu kríka (o objeme 0,05 m3), resp. stromu (o objeme 1,125 – 0,4 m3 podľa veľkosti balu). Dno 
jamky pod koreňovým systémom je potrebné skypriť. Koreňové baly budú zasypané úrodnou 
pôdou alebo záhradníckou zeminou, ktorá sa následne utlačí, v dávke 3 l/ker resp. 5 l/strom. 

Bezprostredne po výsadbe bude potrebné dreviny zaliať vodou v pomere min. 5 l/ker resp. 
15 l/strom. Pokiaľ sa rastliny dostatočne nezakorenia, zálievku treba pravidelne opakovať. 

Každú rastlinu bude treba prihnojiť organickým aj anorganickým hnojivom a pre lepšie 
udržanie pôdnej vlhkosti bude potrebné pridať pôdny kondicionér. Organické hnojivo (rašelina) 
pre dreviny treba pridať v množstve 3 l/ker resp. 5 l/strom. Anorganické hnojivo vo forme tabliet 
treba pridať v množstve 1 tbl/ker resp. 2 tbl/strom pre tablety o hmotnosti 10 g (napr. hnojivo 
Silvamix forte), pričom toto treba uložiť mimo dosah koreňov rastliny. Vlahový pôdny kondicionér 
na zvýšenie retenčnej kapacity pôdy sa pridáva ku krom v množstve 10 g/ker a ku stromom v počte 
50 g/strom. 

8.2 Požiadavky na prevádzku a údržbu 

V rámci prípravy drevín na vysádzanie, ak tieto nie sú vysadené okamžite po privezení, je 
nutné ich založiť do pôdy resp. na prechodnú dobu (max. 48 hod) je možné ich uskladniť na 
stavenisku. Pred výsadbou odporúčame umiestniť drevinu do tieňa, zvlhčovať ju a prikryť rohožou. 
Pred výsadbou drevín je nutné ošetriť ich koreňový systém - skrátiť prípadné nadmerne dlhé 
korene, obnoviť rez na všetkých hlavných koreňoch, odstrániť poškodené korene a pod. Úmerne 
ku skráteniu koreňového systému je nutné skrátiť aj výhonky kríkov.  

Pre úspešné ujatie drevín je nevyhnutné riadne ošetrovanie všetkých vysadených jedincov 2 - 
3 roky po výsadbe v agrotechnických termínoch, ktoré by malo zahŕňať polievanie v období sucha, 
odburiňovanie, odstraňovanie odumretých častí, výchovné a udržiavacie rezy, zabezpečenie 
náhrady za odumreté kusy, kosenie trávneho porastu medzi drevinami, príp. vykonanie postrekov 
proti škodcom.  

8.3 Ochrana životného prostredia 

Vegetačné úpravy prispejú k lepšiemu začleneniu stavby do okolitej krajiny a skvalitnia 
celkovú estetiku prostredia. Zároveň prispejú ku zlepšeniu hygienických pomerov lokality 
zachytávaním škodlivých látok z dopravy, drobných prachových častíc, či pohlcovaním hlukových 
emisií. Prispejú tiež k ovplyvneniu vlhkosti a teploty v území, čím zlepšia jeho prevetrávanie. 
Zatrávnenie a výsadba krovitých porastov eliminujú tiež možnosť pôsobenia veternej alebo vodnej 
erózie na svahovitých plochách.  

Realizácia vegetačných úprav si vyžiada vznik menšieho množstva odpadov, ktoré sú bližšie 
klasifikované v prílohe č. 2 technickej správy. So vzniknutými odpadmi sa bude nakladať v zmysle 
hierarchie odpadového hospodárstva, t.j. prioritne budú odovzdané na zhodnotenie.  
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8.4 Bezpečnostné požiadavky 

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci je spracovaná 
v samostatnej časti projektovej dokumentácie „K Plán BOZP“ ktorá je súčasťou DSP. 

V Bratislave, 04. 2017 

Vypracoval: RNDr. Monika Vyskupová, PhD. 

9. Prílohy 

Príloha č.1 Rozhodujúce ukazovatele objektu 
Príloha č.2 Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. 
Príloha č.3 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození 
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Príloha č.1 Rozhodujúce ukazovatele objektu 

P.č. Ukazovateľ Merná 
jednotka 

Množstvo 

1. 
Výsadba 
rovina 

Plocha výsadby m
2
 370,08 

Výsadba krov  Cotoneaster dammeri  ks 688 

Záhradnícka zemina l/ker 3 

Zálievka l/ker 5 

Organické hnojivo l/ker 3 

Anorganické hnojivo tbl/ker 1 

Pôdny kondicionér g/ker 10 

Mulč (drevná kôra) o hrúbke 3 cm m
2
 370,08 

2. Výsadba svah 

Plocha výsadby m
2
 231,48 

Strhnutie mačiny m
2
/ker 0,25 

Výsadba krov 

Rosa canina ks 35 

Swida sanguinea ks 17 

Euonymus europaeus ks 17 

Záhradnícka zemina l/ker 3 

Zálievka l/ker 5 

Organické hnojivo l/ker 3 

Anorganické hnojivo  tbl/ker 1 

Pôdny kondicionér g/ker 10 

Mulčovacie plachty o rozmeroch 50 x 50 cm ks 69 

Mulč (drevná kôra) o hrúbke 3 cm m
2
 17,25 

3. 
Náhradná 
výsadba 

Výsadba 
stromov  
 

Prunus serulata Kanzan ks 16 

Acer platanoides Columnare ks 10 

Acer campestre ks 10 

Tilia cordata ks 15 

Platanus acerifolia ks 5 

Záhradnícka zemina l/strom 5 

Koly 2 m  ks 56 

Zálievka l/strom 15 

Organické hnojivo l/strom 5   

Anorganické hnojivo  tbl/strom 2 

Pôdny kondicionér g/strom 50  

Mulčovacie plachty o rozmeroch 75 x 75 cm ks 56 

 

Príloha č.2 Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. 

Kód  Názov druhu odpadu Kategória  Merná 
jednotka 

Množstvo  Spôsob vzniku    
Spôsob nakladania 

15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými 
látkami 

N t 0,001 Obalové materiály 
D1, R13 

17 02 03 Plasty O t 0,001 Obalové materiály 
R1, R3 

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O t 0,001 Odrezky 
R1, R3 

* O - Ostatný odpad; N - Nebezpečný odpad 
  D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) 
  R1 - využitie ako palivo al. na získanie energie iným spôsobom 
  R3 - recyklácia al. spätné získavanie org. látok (kompostáreň s povolením na R3) 
R13 - skladovanie odpadov pred použitím niektorej z operácií R1 až R12 
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Príloha č.3 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození 

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození je informačným podkladom 
v zmysle §5 NV 396/2006 Z. z. o spôsobe zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri budúcej 
prevádzke podľa §9 vyhlášky 453/2000 Z. z. s vyhodnotením vytypovaných neodstrániteľných 
nebezpečenstiev, neodstrániteľných ohrození a posúdenie rizík v zmysle znenia zákona č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v znení zákona č. 125/2006 Z. z. o 
inšpekcií práce a zároveň podľa §4 odseku 2 vyhlášky 205/2010 Z. z. 

V texte prílohy sú vytypované, posúdené a vyhodnotené neodstrániteľné nebezpečenstvá 
a neodstrániteľné ohrozenia vyplývajúce z navrhovaného riešenia objektu v určených 
prevádzkových a užívateľských podmienkach. Súčasťou textu je návrh ochranných opatrení proti 
týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.  

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §3 a §5 NV 396/2006 Z.z. je 
samostatnou časťou projektu v stupni pre stavebné povolenie pod názvom "K Plán BOZP" . 

Pre vyhodnotenie nebezpečenstiev a rizík sú používané nasledovné tabuľky 
pravdepodobnosti výskytu, dôsledku udalosti a výslednej miery rizika: 

P - Pravdepodobnosť výskytu udalosti 

Hodnota Charakteristika 

1  veľmi nízka - vznik javu je takmer vylúčený - takmer nemožné ohrozenie 

2  nízka - vznik javu je málo pravdepodobný, alebo možný - veľmi zriedkavé ohrozenie 

3  stredná - jav vznikne niekedy počas životnosti zariadenia, príp. činnosti - zriedkavé ohrozenie 

4  vysoká - jav vznikne niekoľkokrát počas životnosti zariadenia, príp. činnosti - časové ohrozenie 

5  veľmi vysoká - jav vznikne veľmi často - nepretržité ohrozenie 

D - Dôsledok vzniknutej udalosti 

Hodnota Charakteristika 

1  zanedbateľný - menej ako ľahký úraz, zanedbateľná porucha systému 

2  málo významný - ľahký úraz, začiatok choroby z povolania alebo menšie poškodenie systému, finančné straty 

3  kritický - ťažký úraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poškodenie systému, straty vo výrobe, veľké finančné straty 

4  katastrofický - usmrtenie v dôsledku pracovného úrazu alebo úplné zničenie systému, nenahraditeľné straty 

R - Výsledná miera rizika 

Hodnota Charakteristika 

1 - 3  prijateľné - systém je bezpečný, bežné postupy 

4 - 11  mierne - systém je bezpečný s podmienkou zaškolenia obsluhy, prehliadok a pod. 

12 - 15  nežiaduce - systém je nebezpečný - uplatnenie ochranných opatrení 

16 – 20  neprijateľné - systém je neprijateľný - okamžité uplatnenie ochranných opatrení, odstavenie systému 

Neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré 
podľa súčasných vedeckých a teoretických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť. Toto 
hodnotenie nezahŕňa: teroristický útok,  ničivé zemetrasenie,  ničivý vietor nad 160 km/h ani 
pád predmetov   z oblohy a pod. 

V prípade nehody prevádzkovateľ musí zabezpečiť okamžitú zdravotnú pomoc. Pred 
uvedením zariadení do prevádzky musí prevádzkovateľ zabezpečiť systém ochrany zdravia a 
rýchlej zdravotníckej pomoci, s ktorým musia byť všetci pracovníci oboznámení. 
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Vytypovanie, posúdenie, vyhodnotenie a návrh opatrení: 

Neodstrániteľné 
nebezpečenstvo 

Neodstrániteľné 
ohrozenie 

Miesto 
neodstrániteľného 
ohrozenia a 
nebezpečenstva 

Popis ohrozenia Bezpečnostné opatrenia 

Ľudský faktor - nedisciplinovanosť' 
- nevšímavosť' 
- zanedbanie 

používania OOPP 
- psychické preťaženie 

alebo podcenenie 
- stres 

Obvod dráhy pri 
presune k vegetačným 
plochám a v rámci 
starostlivosti o ne. 

- úrazy rôznej povahy v 
prípade nedodržania 
plánov a predpisov 
BOZP (porezanie, 
náraz, pád, odrenie 
a i.) 
 

P D R 

2 1 2 
 

- poučiť o zásadách 
BOZP 

- vybaviť zamestnancov 
vhodnými OOPP a 
zabezpečiť ich 
správne používanie 

- nevykonávať práce za 
zníženej viditeľnosti 

Prevádzka na 
cestných 
komunikáciách 

- jazda vozidiel 
- hlučnosť 

Cestné komunikácie 
v obvode dráhy pri 
presune k vegetačným 
plochám a v rámci 
starostlivosti o ne. 

- úrazy spôsobené 
jazdou vozidiel 

- expozícia nadmernou 
hlučnosťou 
 

P D R 

2 1 2 
 

- dbať na zvýšenú 
opatrnosť pri pohybe 
na cestných 
komunikáciách 

- nevykonávať práce za 
zníženej viditeľnosti 

 

Terénne 
podmienky 

- prekážky padlé na 
terén 

- pád zo svahu 
 

Obvod dráhy pri 
presune k vegetačným 
plochám a v rámci 
starostlivosti o ne. 

- úrazy pádom 
- úrazy nárazom 

o prekážky na teréne 
 

P D R 

2 1 2 
 

- dbať na zvýšenú 
opatrnosť pri pohybe 
v teréne 

- poučiť o zásadách 
BOZP 

- vybaviť zamestnancov 
vhodnými OOPP a 
zabezpečiť ich 
správne používanie 

- nevykonávať práce za 
zníženej viditeľnosti 
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