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Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 6: Slaboprudové vedenie

C624 Energotel - prekladka MOK

1. Identifikac¢né udaje

Stavba: Nové dopravné prepojenie 11/505 s M€ Dubravka

Kataster: Lamac, Devinska Nova Ves, Dubravka

Okres: Bratislava IV.

Kraj: Bratislavsky

Stavebnik: Bory a.s., Digital Park Il, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Buduci spravca:

Energotel a.s

Mileticova 7
821 08 Bratislava

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Generalny projektant:

Manazér projektu: Ing. Jan Kusnir
Ing. Marek Smelik

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Hlavny inZinier projektu:

Spracovatel PD:

Ing. Janka Mrdazova
Osv. URZD, vyhlaska ¢.205/2010 Z.z. o UTZ:
0142-12/D-E2,E7(PE)

Zodpovedny projektant:

Stupen PD: Dokumentacia pre realizaciu stavby DRS

2. Predmet rieSenia

V ramci predmetnej stavby je rieSeny podjazd pod Zelezni¢nou tratou Kuty — Bratislava,
v medzistani¢nom Useku Devinska Nova Ves - Lamac, ktorym sa prepoji jestvujuca Saratovska ulica
s cestou 11/505.

V mieste napojenia novej komunikacie (PrediZenie Saratovskej ulice) na Agéatovu ulici sa
nachddza jestvujuci miestny opticky kabel — MOK Energotel, ktory je zafuknuty do HDPE rary
pr.40mm Ciernej farby s oranzovy pasikom a chranicky FXP 32 v sprave Energotel a.s., Mileti¢ova 7,
821 08 Bratislava.

Predmetom rieSenia je prelozenie MOK Energotel do novej trasy tak, aby bolo
prevadzkované spojenie, pocas vystavby aj po vystavbe komunikacii (prediZenie Saratovskej).

3. Prehlad pouzitych podkladov

uzemné rozhodnutie, vydané dnia 30.01. 2015 v Bratislave,

- dokumentdcia pre stavebné povolenie (DSP) spracovana 01/2016
- obhliadka miesta stavby,

- geodetické zameranie,

- zakreslenie sieti,

- pracovné porady.

Technicka sprava 1



Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 6: Slaboprudové vedenie

4. Platné normy

STN 73 6005 (1988), STN 73 6005/a,b,23-6 (1988-2001) Priestorova Uprava vedeni technického
vybavenia

STN 73 6005/Z6 Priestorova Uprava vedeni tecl&hickrybavenia (2002-09)

STN 375711 (1998) Krizovanie kablov so Zelezni¢cnymi drahami

predpisy ST
TA7 Stavba dialkovych oznamovacich kablov
TA 69 Stavba miestnych oznamovacich kablov

5. Vazba na suvisiace SO a PS

Cci101 Predizenie Saratovskej ulice

C101.1 Chodnik pozdi? predizenia Saratovskej ulice

C102 Uprava Agéatovej ulice

C111 Komunikacia pre cyklistov

C501 Kanalizacia cesty predizenia Saratovskej ul.

C508 Prelozka dazdovej kanalizacie DN300 Saratovske;j ul.

C510 Odvodnenie krizovatky Saratovska — Agatova

C521 Prelozka zasobovacieho vodovodu DN 400 na Agatovej ulici
c611 Pripojka NN pre verejné osvetlenie v kriz. Saratovska — Agatova
C612 Pripojka NN pre CDS krizovatky Saratovska — Agatova

C651 Prelozka verejného osvetlenia Saratovskej ul. vkm 0,3 — Agatova ul.
C623.1 Slovak Telekom - ochrana a prekladka MK

C623.3 MV SR - ochrana a prekladka metalického kabla

C692 CDS krizovatky Saratovska - Agatova

C694 Kamerovy dohlad krizovatky Saratovska — Agatova

6. Technické rieSenie

6.1 Existujuci stav

Od budovy rozvodne na Agatovej ulice po objekt Penaty klubu bola v roku 2006 poloZend
HDPE rara pr.40mm ciernej farby s oranzovy pdsikom a chrani¢ka FXP 32 a zafuknuty 24 vldknovy
opticky kabel. Z budovy rozvodne vychadza HDPE rura v kolektore a prechadza do volného vykopu
v zahradkarskej osade, potom HDPE krizuje v chranicke PE 100 cestu na Technické sklo a pokracuje
pozdlZ muru Penaty Clubu aZ po miesto zaustenia do muru, kde je redukovana na chranicku FXP
32.
MOK Energotel (HDPE 40/33 + 24-vl. OK) v mieste zahradkarskej osady, v mieste krizovania
komunikacie zasahuje do vystavby predizenia novej Saratovskej ulice, ktord bude vedena od
Agatovej ulice popod Zelezni¢nu trat Kuty — Bratislava, v medzistaniénom Useku Devinska Nova Ves
— Lamac a napojena na komunikaciu 11/505.

6.2 Novy stav

V koliznych miestach s navrhovanou komunikaciou a Upravou jestvujucich komunikacii
Agatova ajestv. Saratovskd ulica sa vykonaju potrebné opatrenia na ochranu — prelozku MOK
Energotel novou dizkou mimo stavebni ¢innost. Nové chranicky pod komunikaciu budu
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Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 6: Slaboprudové vedenie

dostatoCnej dimenzie, aby v pripade dalSich preloziek v ramci rekonstrukcie kablov Energotel a.s.
nebolo nutné robit akékolvek stavebné zasahy do cestného telesa.
Pred zacatim zemnych prac na stavbe musi byt zabezpecené vytycenie vsetkych inZinierskych

sieti a zariadent,
Nova kablova trasa bude geodeticky zamerand v suradniciach a spracovana bude kniha planov
v digitalnej a tlacenej forme podla metodiky Energotel.

Nova diZka rdry HDPE 40/33 sa prepoji s jestvujicou HDPE 40/33 v rurkovych spojkach (ako
Plason SP40).
Rdra bude z vysokohustotného polyetylénu vhodna pre uloZenie do zeme. Rura bude o vonkajSom
priemere 40 mm a vnutornom 33 mm s vnutornou stenou drazkovanou, Ciernej farby s oranzovym
pasikom. Na zaciatku ana konci prelozky bude HDPE rura, do doby spdjania uzavreta
mechanickymi plastovymi vodotesnymi koncovkami (ako Plason KP40). Po pokladke a montazi sa
vykona skuska priechodnosti HDPE rur.

Po vyfuknuti jestvujuceho 24 viaknového optického kdbla (v useku Penaty club — rozvodna
agatova ulica) sa prepoji novd HDPE na jestvujucu rdru HDPE azafukne vyfuknuty jestv. 24
vlaknovy opticky kabel .

0 Prekldadka MOK Energotel:

- Pokladka rary HDPE 40/33 v dizke 130m

- Vyfuknutie jestv. 24 vldknového optického kabla v dizke - 451m

- Prepojenie rur HDPE a kalibracia

- Zafdknutie jestv. 24 vldknového optického kabla v dizke - 451m

Zemné prdce:

- EN/A - vykop 0,35x0,80 m (volny terén) — 87m (21+23) + félia— 87 m

- EN/Pc2 - riadeny pretlak popod komunikaciu @ 250 — 12 m ( je rieSeny aj pre rdru PE @ 110
na kabel MV SR - riesi C623.3 )

- EN/1A - vykop 0,35x0,80 m (nova komunikacia) — 43m + betdonovy Zlab KZ1 (5. 280/200mm,
v. 215/160mm, di. 1000mm) — 43m + rira PE @ 110 mm (rezervna chrénicka) — 43 m + félia —
43m

Meranie MOK Energotel:

- Na HDPE 40/33, FXP 32 - kalibracia v dizke 340m

- Merania na optickom kabli sa bude realizovat v priebehu montaze a zavere¢né merania v
pasme 1310 nm a 1550 nm sa vykond na celej montaznej dizke, ktord predstavuje Usek
medzi optickymi rozvadzacmi

Napdjanie, ochrana:

Opticky kabel je zafukovany do pripravenych ochrannych celoplastovych rdrok. Opticky
kabel je bez kovovych prvkov, je nevodivy. Preto optické kable vratane optorir neumoznuju
prenos Ziadnych napatovych sustav.

Na zaklade tychto ich vlastnosti a vyuZitia nie je mozne urcit napatové sustavy ako aj
spOsoby ochran.

Na zédklade uvedeného a vzmysle vyhlagky MZP SR ¢.508/2009 Z.z.; §3; priloha ¢.1 — I
Cast sa nejednd o vyhradené elektrické zariadenie

Vonkajsie vplyvy - prostredie:
Prostredie podla STN 33 2000-5-51: 2010-05:
- vonkajsie vplyvy vo vonkajsich priestoroch — priestor VI

Technicka sprava 3
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7. Poiiadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, bezpecnostné predpisy

7.1 Hlavné zdsady postupu vystavby

Realizacia tohto objektu musi byt koordinovand s ostatnymi objektmi stavby predovsetkym
v stvislosti s vystavbou novej komunikacie (predizenie Saratovskej ulice). Koordinaciu stavby riesi
plan organizacie vystavby, ktory je zdvazny pre vecné a casové postupy vystavby jednotlivych
objektov. Koordindciu pri realizacii stavby bude zabezpecovat stavebnik spolu s projektantmi a
dodavatelmi stavby.

Pri vSetkych inZinierskych sietach sa musia prace vykondvat tak, aby boli dodrzané prislusné
ochranné pasma. Pri pracach vochrannom pasme sa musia dodrZiavat prislusné predpisy
a podmienky spravcov, resp. si vyZiadat dozor pocas vystavby.

Vyhotovenie elektromontaZznych prac musi zodpovedat platnym bezpecnostnym
a prevadzkovym predpisom a pouZity material platnym normam. Akékolvek zmeny a doplnky
projektovej dokumentacie musia byt vopred konzultované apisomne odsuhlasené jej
spracovatelom.

Pri prelozkach kablovych tras pride k obmedzeniu (preruseniu) prevadzky na zariadeniach
(prenosu hovorov adat). Vzhladom ktejto skutocnosti je potrebné vypracovat dokument
presmerovania prevadzky pred prerusenim kabla a po zapojeni po prevadzky.

7.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Nakolko ide prelozku MOK Energotel: HDPE 40/33 - novou di?kou a zafuknutie jestvujiceho
(predtym vyfuknutého) 24 vl. optického kabela, poziadavky na prevadzku a Gdrzbu sa nemenia.

Ndaroky na udribu pocas prevadzky si minimalne a obmedzuju sa na pripadné opravy.
Prevadzka a udrzba MOK Energotel bude poverenymi pracovnikmi spravcu Energotel.

7.3 Ochrana Zivotného prostredia

Pokladka MOK Energotel nema vplyv na Zivotné prostredie. Vyhotovenie montaznych prac
musi zodpovedat platnym bezpecnostnym a prevadzkovym predpisom a pouzity material platnym
normam.

Pri pokladke HDPE rury dbjde k vykopovym pracam. Vykopana zemina sa pouZije na opatovny
zasyp ryhy a pri zemnych pracach (zasypanie telesa svahu) komunikacie.

Na dotknutom Uzemi budu pocas vystavby vykonané docasné zasahy do Zivotného prostredia
ato len v nevyhnutnom case. Terén bude oclisteny a po ukonceni vykopovych prac uvedeny do
povodného stavu, demontovany material, ktory nebude dalej vyuzZivany sa odvezie. Nakladanie so
vzniknutymi odpadmi musi byt v sulade so zakonom ¢. 223/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov,
ktoré upravuju pracu s odpadom.

7.4 Bezpecnostné poziadavky

1. Stavebné prace musia byt vykonané v stlade s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie
BOZP, najma ustanoveni:
e zdkon NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov,
e vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

Technicka sprava 4
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vyhlasky SUBP ¢ 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpecnosti prace atechnickych zariadeni, ako aj ustanoveni ostatnych platnych
bezpecnostnych predpisov, technickych noriem (STN, TNZ, EN) a Nariadeni vlady SR
vydanych na zaistenie BOZP atechnickych =zariadeni platnych v case realizacie
predmetnej stavby pri vSetkych vykonavanych Cinnostiach,

stavebné prace musia byt vykonavané podla ,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci“ vypracovaného vzmysle NV SR ¢. 396/2006 Z.z. Cielom ,Planu bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci“ je zaistenie bezpeCnej prace pri zodpovedajucich
hygienickych podmienkach pre vSetkych zamestnancov zhotovitela a pod zhotovitelov
v priestore staveniska pri dosiahnuti bezpecnej realizacie projektu. Zvlastna pozornost
musi byt venovana preventivhym c¢innostiam na zabranenie vyskytu Urazov. Cielom
projektu je tiez zabranenie nehodam a realizacie stavby bez vyskytu evidovaného
pracovného Urazu.

2. Privsetkych inzZinierskych sietach (v energetike, plynarenstve, telekomunikaciach, ...) sa musia
prace vykondvat tak, aby boli dodrzané prislusné ochranné pasma. Pri pracach v ochrannom

pasme

sa musia dodrziavat prislusné predpisy a podmienky spravcov, resp. si vyZiadat dozor

pocas vystavby.

8. Prilohy

Priloha ¢.1
Priloha ¢.2
Priloha ¢.3
Priloha ¢.4
Priloha ¢.5

V Ziline, 30.

Vypracoval:

Rozhodujuce ukazovatele objektu

Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR €.365/2015 Z.z .
Protokol o ureni vonkajsich vplyvov

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni
Vyjadrenie spravcu ,,Energotel a.s. , Mileticova 7, 821 08 Bratislava

03.2017

Vrablova Helena

Technicka sprava 5



Rozhodujlce ukazovatele objektu

Priloha 1

P.¢. |Ndazov ukazovatela M. j. Mnozstvo
celkom

1. Rara HDPE 40/33 m 130
2. |Koncovka na HDPE ks 2

3. |Spojka na HDPE ks 2

4. |Kalibracia m 340
5. | Vyfuknutie jestv 24 vl. optického kabla m 451
6. | Zafuknutie jestv 24 vl. optického kabla m 451
7 Meranie 24 vl. optického kabla (v priebehu montaze a ks 1

zaverecné merania v pasme 1310 nm a 1550 nm)

8. |Zemné prace— pretlak @250 m 12
9. |Zemné prace — ryha 0,35x0,80 m/krycia bet. doska/fdlia m 68
10. fZg:lrigné prace — ryha 0,35x0,80 m/KZ1/ rara PE $110/ " 43
11. |Dozor spravcu hod 24
12. | Dokument presmerovania prevadzky ks 1
13. | Polohopisné a vyskové zameranie trasy kabla 100m 1,3
14. |Spracovanie knihy planov 100m 1,3
15. |Prevadzkova dokumentacia sada 1
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Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.

Priloha 2

Kéd , Kategodria Mnozstvo Sposob vzniku SPOSOb.
doadu Nazov druhu odpadu odpadu odpadu odpadu nakladania
odp [t] s odpadom
15 01* : ochranné obaly zber , odvoz
(1501 01- | zmieSané obaly o 0,020 dodanych zariadeni recyk,lécia '
15 01 09)*
montazne prace pri | zber , odvoz
17 02 03 | plasty (0] 0 realiz&cii zariadeni, | recyklacia
kablovych rozvodov | (spojka)
Kable iné ako Lvedend moqtéirle préce pri | zber, 0dy02
1704 11 v 17 04 10 @] 0,035 realizacii zariadeni, | recyklacia
kablovych rozvodov | (MOK)
ykopova zemina in& ako rebytok zeminy z .
170506 | \YKopova zemina I o 22,14 \ijm}étov Y2 | odvoz, skladka

O - Ostatny odpad
N - Nebezpecny odpad

*Pozn.: V $tadiu projektu nie je mozné blizsie kategorizovat typy obalov, v ktorych budu materialy
na stavbu dodavané. Konkrétne druhy odpadov z obalov budu uréené az pri realizacii stavby.
Vzniknuté odpady z obalov je potrebné ddsledne triedit podla druhov a prioritne ich odovzdat na
zhodnotenie.
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Priloha 3

Protokol o urceni vonkajsSich vplyvov
¢.5/2015

Vypracovany odbornou komisiou - REMING CONSULT a.s., Bratislava,
v Bratislave dna 18.11.2015

ZloZenie komisie Predseda : Ing. Andrej Izakovic zodpovedny projektant PS
Cislo osv. IBP:  073/1/2009-EZ-P-E2-A
osv. URZD: 0046-11/D-E2,E7 (PE)

Ing. Marek Fischer projektant zab. zar.
. . Ing. lvan Kominek Specialista zab. zar.
Clenovia PR X
Ing. Janka Mrazova projektant oznam. zar.
Stavba : Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Prevadzkovy subor: C624 Energotel - prekladka MOK

Stupen - ucel : DSP/DRS

Pouzité podklady

Podklady od sprdvcu optického kabla Energotel a.s., Mileticova 7, 821 08 Bratislavaa STN 33
2000-5-51 (5/2010).
Popis a ucel prevadzky
V ramci objektu bude preloZeny opticky kabel Energotel zafuknuty do HDPE 40/33 rury do
novej polohy aby nebranil vystavbe novej a upravovanej komunikacie.

Rozhodnutie

Komisia po miestnom Setreni a obozndmeni sa s projektovou dokumentdciou urcila priestory
podla NZA.6 nasledovne :

1. volny terén, popod komunikaciu: VI — vonkajsie priestory
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Priestor

Kod . .
oznacgenie priestoru/ druh priestoru

VonkajSi vplyv WY VI
A - Podmienky prostredia
AA - Teplota okolia AA7
AB - Atmosférické podmienky AB7
AC - Nadmorska vySka AC1
AD - Vyskyt vody AD4
AE - Vyskyt cudzich pevnych telies AE3
AF - Vyskyt korozivnych alebo znedistujicich latok AF2
AG - Mechanické namahanie, narazy, otrasy AG2
AH - Vibracie AH2
AJ - Iné mechanické naméhania -
AK - Vyskyt rastlinstva a/alebo plesni AK1
AL - Vyskyt Zivocichov (fauna) AL2
AM - Elektromagnetické, elektrostatické, ionizujice vplyvy AM7
AN - SIne€né Ziarenie AN3
AP - Seizmické Uc¢inky AP1
AQ - Blesk AQ3
AR - Pohyb vzduchu -
AS - Vietor AS1
AT - Snehova pokryvka AT3
AU - Namraza AU2
B - Vyuzitie
BA - Spésobilost 0s6b BA1
BB - Elektricky odpor fudského tela -
BC - Dotyk 0s6b so zemou BC2
BD - Podmienky Uniku v pripade nebezpeéenstva BD1
BE- Povaha spractvanych alebo skladovanych latok BE1
C - Druh stavby
CA - Stavebné materialy CAl
CB- KonStrukcia stavby CB1

9. Zdévodnenie

Prostredie bolo uréené na zaklade charakteru prevadzky urcenej v jednotlivych priestoroch,
vratane ich vybavenia, pre ktoré boli navrhnuté a ktoré je uZivatel povinny dodrzat. VSetky

elektrické zariadenia musia svojou konstrukciou zodpovedat danému prog;trediu.

/

Prédseda komisie
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prevadzkovy subor|

stavebny objekt

C624

popis objektu

C624 Energotel - prekladka MOK

dalsie prace

udrZba, prehliadky, revizie a opravy

strucny popis dalSich prac

v zmysle vyhlasky MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z.; §3; priloha ¢.1 — lll ¢ast sa nejednd o vyhradené elektrické zariadenie

QU

pristupové cesty k vykonavaniu dalSich prac

pesi po pozemkoch, po chodniku,

autom po cestnej komunikdcii blizko k miestu udrzby, prehliadky, revizie a opravy

iné objekty a zariadenia v
kolizii resp. vytvaraju
ohrozenie pre dalSie prace

komunikdcia, slaboprudové a silnopridové vedenia, zabezpecovacie zariadenia

Pri vykonavani dalSich prac

su vytypované neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenia:

zdroj nebezpdenstva

L , . Bezp&nostné opatrenia technické
Neodstranitd’né ohrozenie: P P

Neodstranitd’né nebezpéenstvo v PD zahrnuté alebo uvazované navrh na realizaciu

vonkajsie elektrické vedenie

prace vykonavat v zmysle bezpec¢nostnych pravidiel pre
urazy vplyvmi elektrického pradu vonkajsie elektrické vedenia resp. pocas vypnutia
napajania elektrického vedenia

prace v blizkosti vonkajsich elektrickych
vedeni - slaboprudové vedenia

volny terén pad zamestnanca vhodnd obuv
, , , strmy sklon svahu pad zamestnanca vhodna obuv
pristupy, pristupové - — — — —
komunikacie prace vykondvat v zmysle bezpecnostnych pravidiel pre
stbeh s NN, VN urazy spésobené neodbornou pracou elektrické zariadenia a stanovenim bezpec¢ného

pracovného postupu

Bezpe&nostné opatrenia

mat spracovanu organizanu smernicu pre prace v danych podmienkach s vyhodnotenim rizik, s uréenim pouzivania OOPP a stanovenim bezpecného pracovného postupu, oznamovacie -

organizané

slabopriadové vedenia - v zmysle vyhlasky MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z.; §3; priloha ¢.1 - Ill ¢ast; zaradené do skupiny ,C” - nizSia miera ohrozenia

Meno a priezvisko
projektanta
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Ing. Janka Mrazova

&islo osvedéenia, URZD,
vyhlaska ¢.205/2010 Z.z. o
UTZ: 0142-12/D-E2,E7(PE)

podpis a peciatka




