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Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 7: Prelozka VTL plynovodu DN200

C701 Prelozka VTL plynovodu DN200

1. Identifikacné udaje
Stavba:

Kataster:

Okres:

Kraj:

Stavebnik:

Buduci spravca:

Generalny projektant:

Manazér projektu:

Hlavny inZinier projektu:

Spracovatel PD:

Zodpovedny projektant:

Stupen PD:

2. Predmet rieSenia

Nové dopravné prepojenie 11/505 s M€ Dubravka

Lamac, Devinska Nova Ves

Bratislava IV.

Bratislavsky

Bory a.s., Digital Park Il, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

SPP - distribucia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
82511 Bratislava 26

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Ing. Jan Kusnir
Ing. Marek Smelik

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Ing. Michal Doval

Dokumentacia pre realizaciu stavby DRS

Dokumentacia riesi preloZenie existujuceho VTL plynovodu DN200/2,5 MPa (ID 23419811)

medzi komunikaciou

11I/505 a Zelezni¢nou tratou Lamaé — Devinska Nova Ves. PreloZka

existujuceho plynovodu je vyvoland sa rozsirenim komunikacie 11/505 a predlZzenim ulice

Saratovskej.

3. Prehlad pouzitych podkladov

- dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP) spracovana 01/2016,

- uzemné rozhodnutie, vydané dna 30.01. 2015 v Bratislave,

- inZiniersko-geologicky prieskum,

- geodetické zameranie,

- pracovné porady,

- dokumentdcia DUR (Dopravoprojekt a.s., 2014),

- podrobny inZiniersko-geologicky prieskum (Ekogeos-SK s.r.o., 2015),
- prerokovanie na SPP —distribucia, a.s.

4. Platné normy

e platné normy a technické predpisy:
STN 05 0711 Predpisy pre uradné skusky zvaracov
STN 05 1305 Klasifikacia zvarov podla radiogramu

Technicka sprava 1



Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 7: Prelozka VTL plynovodu DN200

STN 73 0160 Vykresy vonkajsich plynovodov

STN 73 3050 Zemné prace

STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

STN EN 1594 — Systém zasobovania plynom. Plynovody na max. prevadzkovy tlak nad 16
bar. Poziadavky na prevadzku.

STN EN 1295-1 (75 0210) Staticky vypocet potrubi uloZzenych v zemi pri réznych
zatazovacich podmienkach

STN EN 10208-2+AC Ocelové rury na potrubia na horlavé tekutiny

TPP 702 10 — Plynovody a pripojky s vysokym tlakom

TPP 701 03 — Technické a bezpecnostné podmienky na prace vykonavané v ochrannom
pasme vysokotlakych plynovodov

TPP 700 02 — Technické a bezpecnostné podmienky na predchadzanie poskodzovania PZ
prevadzkovatela distribucnej siete subjektami tretej strany

TPP 906 01 — PoZiadavky na umiestiiovanie stavieb v ochrannych a bezpecnostnych
pasmach plynovodov

zakony a vyhlasky:

Vyhldska ¢. 508/2009 z.z. — ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia

Zdkon ¢. 251 /2012 z.z. — o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Vyhldska SUBP ¢. 59 /1982 z.z. — PoZiadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych

zariadeni

Zakon ¢. 124/2006 z.z. — Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a

doplneni niektorych zakonov

predpisy a vzorové listy ZSR
710 - Pravidla technickej prevadzky Zelezniénej infrastruktury
Vzorové listy ZSR 71 - 710

5. Vazba na suvisiace SO a PS

c101

Predizenie Saratovskej ulice

C101.1 Chodnik pozdi? predizenia Saratovskej ulice

c111 Komunikacia pre cyklistov

C120 Pristupova cesta k transformovni ZSR

Cc201 Zel. most na trati Bratislava hl.st. - Katy v zkm 46,504 nad prediZzenim Saratovskej
C 202 Tesniaca varia na predizeni Saratovskej ul.

Co601 Prelozka VN 22kV vedeni — linky ¢. 141, 142, 211, 1180 (F305.1), 1182 (F305.2)
C615 Prelozka prepojovacieho kabla NN OK3-OK4

C652 Verejné osvetlenie prediZenia Saratovskej ul. - km 0,3 — KU

6. Prieskumy

Podla inziniersko — geologického prieskumu je podloZie, v ktorom sa bude ukladat plynovod

tvorené zeminou piesom ilovity (S5-SC), resp. il piescity (F4-CS). Hladina podzemnej vody bola
narazena (ustalend) v hibkach od 2,1 do 2,9 m od terénu. Pri vykope ryhy by sa podzemna voda
nemusela objavit, ¢o vsak zavisi od obdobia a pocetnosti zrazok vdanom obdobi. Prieskum bol
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.....

vyssich podnych vrstiev (min. 1,0 m vysSie ako boli namerané).

V dbsledku zvySenej mernej elektrolytickej vodivosti a sumy siranov a chloridov analyzovana
podzemna voda spbsobuje velmi vysoku agresivitu prostredia na ocel. Z tohto dévodu je potrebné
ocelové potrubie chranit zosilnenou izolaciou.

7. Technické rieSenie

7.1 Existujuci stav

Existujuci VTL plynovod zocele, DN200, prevddzkového tlaku 2,5 MPa (ID 23419811)
je trasovany v rastlom teréne medzi komunikaciou 11/505 a Zelezni¢nou tratou Lamacé — Devinska
Nova Ves.

7.1 Novy stav

Navrhované rieSenie

Zatiatok prelozky od Lamaca pod navrhovanu pristupovd komunikdciu k trasformovni ZSR
v zareze (C120). Z dévodu zaberov vzhladom na parcely je prelozka plynovodu navrhnuta co
najblizSie k pbévodnej trase (osovo 1,2 m od exist. plynovodu). Vtomto Useku bude realizovana
ryha pozdi? exist. plynovodu realizovand ryha, kde spolu s hibenim ryhy bude musiet byt pazena.
V tomto mieste bude v najnizSom mieste pri lomovom bode L3 umiestneny odvodnovac. Na
zaCiatku trasy budu vykonané hrubé terénne Upravy aj nad potrubim z dévodu zachovania odstupu
potrubia min. 5,0 m (OP+1 m) od zarezovej hrany svahu komunikacie. Hrubé terénne Upravy budu
vykonané az po zrealizovani prelozky VTL plynovodu. Dalej trasa bude prechadzat pod navrhované
tri vetvy komunikacie (C101) a komunikaciu pre cyklistov v miernom zareze (C111). Nasledne
pozdi? zastavky pre MHD je plynovod trasovany aZ po napojenie na existujuci plynovod. Tu bude
trvalo odstranend terénna nerovnost.
Potrubie pod komunikaciami bude uloZzené v chranickach. Plynovod v subehu so zastavkou MHD je
vloZzeny do chranicky zdbévodu, Ze nebolo vdanom uUzemi dodrzat bezpeclnostné pasmo
plynovodu. Prerokovany navrh trasovania VTL potrubia bol na SPP — distribucia dohodnuty na
10 m od zastavky (o 60% skratena vzdialenost BP na min. 8 m) a 5 m od cyklochodnika.
Napojenie prelozky na existujlci plynovod je potrebné vykonat bez prerusenia prietoku ZP za
pomoci Stoplovacieho zariadenia T. D. Wiliamson a mimo vykurovacieho obdobia. Kolaudacia a
ostré prepojenie plynovodu na prelozku moéze nastat az po schvaleni vecného bremena plynovodu
na dotknutych pozemkoch prelozkou. Ostry prepoj bude realizovany dvoma dvojickami.
Po zrealizovani a prepojeni potrubia na prelozku bude p6vodné potrubie odstrdnené zo zeme
v celkovej dizke 257 m.
Celkova dizka prelozky z ocele DN200 je 251 m a chranidiek z ocele DN40O, dizky celkovej 151 m
(51, 45, 24,16 a 15 m).

7.2 Konstrukcné riesenie

Vypocet hribky steny potrubia

Hrabka steny potrubia VTL plynovodu je vypocitana podla STN EN 1594. Teoreticka hrubka steny
potrubia sa vypodita podla vztahu :

Technicka sprava 3
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Rovna rura
DPxD

Tmin =

20 x fo X Rio,5 (0)

Kde prislusna symbolika znamena:

Tmin — vypocitana hrudbka steny v milimetroch (mm)

DP — projektovany tlak v baroch

D — vonkajsi priemer rdry v milimetroch (mm)

fo — koeficient dimenzovania, volime 0,67

Rto,s (0) je stanovend dohovorend medza klzu pri projektovanej teplote v N/mm?

Obluky a kolena
Vnutro obludka
2R-0,5D DPxD
Tmin = X
2R-D 20 x fo X Rio,5 (0)

Vonkajsok obluka
2R +0,5D DPxD
Tmin = X
2R+D 20 x fo X Reo,5 (0)

Kde:
R — polomer v osi obluka (mm)

Vypoctova hrabka steny potrubia sa pocita nasledovne :
po zohladneni pridavkov na kordziu a nepresnost vyroby ocelovych plechov na vyrobu rir bude
vysledna vypoctova hodnota hrubky steny rar:

Tv=(Tmin+tc1+c2) xk

Kde prislusna symbolika znamena:

Ty — vypoctova hrubka steny potrubia (mm)

c1 — pridavok na kordziu, eréziu a opal (mm), voli sa vzmysle STN 13 1010 — volime 0,1

c2 — pridavok na nepresnost vyroby, pre DN200 - 3 mm

k — zvacSenie hrubky steny potrubia vzhladom na vedenu potrubnu trasu.
Vzmysle TPP 702 10, cesty lll.triedy aobsluzné cesty, bude zaradeny do ,kategorie B
a koeficient zosilnenia hr. steny potrubia bude mat hodnotu — 1,2

Po dosadeni hodndt do prislusnych vzorcov su vysledky vypoctov nasledovné:

Rovnd rura
25x219,1
Tmin = =1,51 mm
20x 0,67 x 360

Tv=(1,51+0,1+3)x1,2=5,53 mm.

Technicka sprava 4
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Pre zmenSenie vzdialenosti bezpecnostného pasma (z BP 20 m na 10 m) v blizkosti zhromaZdiska
[udi — zastavky pre cestujicich MHD je dla TPP 702 10, pre kateg. V, tab. 3 kratend vzdialenost o
60 % BP so zvacSenim hrubky steny o sucinitel 1,43.

Tv=553x1,43=7,91 mm

Navrhovana hrubka steny rovného potrubia je min. 8,0 mm.

Vnutro obludka
2x547,75-0,5x219,1 25x219,1
Tmin = X =1,28 mm
2x547,75-219,1 20x 0,67 x 360

Tv=(1,28+0,1+3)x1,2=5,26 mm.
Tv=5,26 x 1,43 = 7,52 mm — zniZenie BP plynovodu
Navrhovana hrubka steny vnutorného obluka potrubia je 8,0 mm.

Vonkajsok obluka
2x547,75+0,5x219,1 25x219,1

Tmin = X =1,05mm
2x547,75 + 219,1 20x 0,67 x 360

T,=(1,05+0,1+3)x1,2=4,98 mm.
Tv=4,98 x 1,43 = 7,12 mm — zniZenie BP plynovodu
Navrhovana hrubka vonkajSej steny obluka potrubia je 8,0 mm.

Posudenie pevnosti chranicky:

Rura ¢ 406,4 x 10 mat. S355(11373.1)

Pre zataZovaci naves zakladny podla STN 73 6203 ¢l. 42:
Gv= 42,0 kN.m™

ZataZenie zeminou pre jej vy$ku 2,8 m a objemovi hmotnost 18 kN/m?3 bude:
Gz= 2,8 m x 18 kN.m? = 50,4 kPa

Celkové zataZenie:
Pc=Gv+ Gz=42+50,4=92,4 kPa

Tuhost rary :

E.t3 E=2,1.10®% kPa - modul pruznosti
D= - t =0,010 m - hrubka steny
12.(1-T?) {=0,3 - Poissonova konstanta

2,1.108.0,010°
D= =19,23 kNm
12.(1-0,3?)

Technicka sprava 5
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Kriticky tlak :
3.D
Pkr - mmmmmmme—ee-
R3 R=0,2 m - polomer rary
3.19,23
A —— = 7211,25 kPa
0,23

Pevnostna podmienka :

Pc < Py

92,4 kPa < 7211,3kPa - navrhovana rura vyhovuje predpokladanému zatazeniu

Na zaklade tychto vypoctov vyhovuje navrhovana chranicka DN40O s hrubkou steny 10 mm.

Vztah k ZSR

Trasa prelozky VTL plynovodu DN200 sa nachadza (rovnako ako aj prekladand povodna trasa)
v ochrannom pasme Zeleznice, t.j. do 60 m od osi kolaje.

Prelozka bude realizovand v Zzkm:

- zacCiatok trasy zkm 46,639

- koniec trasy zkm 46,394

Najblizsi bod prelozky k Zelezni¢nej trati je vlomovom bode L8, ktory je vzdialeny 9,2 m od
existujucej paty nasypu a 25,5 m od osi kolaje.

Krizovanie VTL plynovodu so sietami

Trasa prelozky VTL plynovodu DN200 kriZzuje niekolko sieti. Napatové kable VN a NN su vlozené do
tvarnicovej chranicky s presahom minimalne 2,0 m na obe strany od potrubia. Plynovod krizuje
kable vo vzdialenosti 0,5 m pod nimi. Rovnako kriZzuje aj exist., prekladany plynovod. V tychto
krizovaniach je potrubie ulozené s krytim vacsim ako 1,5 m.

Plynovod krizuje navrhovanu cestnu (dazdovu) kanalizdciu ako aj exist. splaskové kanalizacie.
KriZovania su nad potrubim kanalizacie. Kanalizacia je v tychto miestach ulozena v chranickach.

Sklon potrubia
V Usekoch, kde je potrubie trasované v sklone vacsom ako 25 % je potrebné potrubie zaistit proti

posunutiu. Spdsob zaistenia proti posunu potrubia bude konzultovat zhotovitel s
prevadzkovatelom siete.

Material a pouZité prvky na stavbu plynovodov

Podzemny potrubny rozvod VTL plynovodu navrhujeme z ocelovych rur bezosvych profilov
DN200. Vonkajsi plast potrubi bude opatreny zosilnenou 2x bralenovou izolaciou, (resp. napr.
izolované tovarenskou izolaciou 3L HDPE N-v podla DIN 30670) z dévodu pokladky potrubia v péde
a vode s velmi vysokou agresivitou na ocel. Uhol zalomenia rury (koleno) bude 5xD z vyroby.

V mieste prepojenia plynovodov (na zaciatku a konci prelozky) bude v pripade potreby osadend
potrubnd redukcia svonkajsimi ivnutornymi priemermi (navrhované potrubie/existujice
potrubie).

Technicka sprava 6
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Chranicka

Na VTL plynovode v mieste krizovania s vozovkou su navrhnuté ocelové chranic¢ky. Chranicka,
pokial je to moZné, ma byt zhotovena z jedného kusu potrubia. Na chranicke ma byt ¢o najmenej
spojov a konce chranic¢ky budu utesnené a izolované.

Chranicky potrubného vedenia DN200 maju dimenziu DN40O.

Tlakova skuska chrdnicky: Po Uplnom vyhotoveni chraniciek a utesneni tesniacimi manzetami musi
byt vykonana tlakova skuska tlakom na 5 kPa. Jedna Cuchacia rurka sa utesni a druhd bude
napojena na kompresor s manometrom.

Cuchaéka

Cuchatka sluzi na pravidelnd kontrolu pripadnych tnikov plynu z plynovodu éuchom. Na vyssie
poloZzenom konci chranicky sa osadi cuchacka, ak je chranicka dlhsia ako 10 m, osadia sa cuchacky
na oboch jej koncoch. Di?ka Euchacej trubky sa upravi podla vy$ky krytia potrubia zeminou.
Cuchacia trubka musi byt pred privarenim k ¢uchacke dékladne vycistena.

Material cuchacej rurky bude z toho istého materialu ako chranicka.

Cuchac¢ka méa dimenziu DN 50 a je vytiahnuta nad okolity terén do vysky max. 1,5 m.

Cuchacka plynovodu bude v rastlom teréne ulozend v meliora¢nej skruzi, ktord bude zasypand do
vysky 30 cm Strkom. Celkovy pocet nadzemnych cuchaciek bude 10 ks.

Odvodriovac

Odvodnova¢ na odvedenie skondenzovaného plynu bude umiestneny v najnizSom bode pri
lomovom bode L3. Odvodnovac¢ bude ocelova nadoba pre tlak PN40 s objemom 100 litrov.
Odvodnovaci ventil z nddoby bude vytiahnuty na terén a ukonceny v poklope.

Prepojovaci objekt

Za ucelom kontroly izolacie chranicky a plynovodného potrubia aza ucelom kontroly funkcie
izolacného spoja je na chranic¢ke a potrubi resp. na izolaénom spoji instalovany prepojovaci objekt.
Prepojovaci objekt pozostava z beténového alebo plastového prefabrikovaného stipa, ktory je
votknuty do rastlého terénu aje obetdnovany. V hornej casti prefabrikatu je instalovana
svorkovnica s meracimi vyvodmi. Svorkovnica je inStalovana v zaliatej plechovej skrini s otvaranymi
dvierkami.

V stipe prepojovacieho objektu st vedené el. vodice, ktoré spajaju meracie miesta na plynovode
so svorkovnicou. El. vodi¢e su navrhnuté typu CYKY 3 x 4 mm?. Prepojovaci objekt je navrhnuty
vzmysle STN 03 8376. Prepojovaci objekt chrani¢ky bude uloZeny v melioracnej skruzi DN 1000
spolu s ¢uchackou chranicky. POCH bude pri chranickach do 20 m umiestneny na jednej strane. Pri
chranickach nad 20 m bude POCH umiestnené na oboch strandch. POCH budi na prelozke
nadzemné v pocte 8 ks.

UloZenie potrubia v chranicke

Na plynovodné potrubie sa nasuvaju distancné objimky, ktoré su zloZzené zo segmentov. Segmenty
su pruzné, zubkové, ktoré sa umiestniuju na nosné potrubie.

Segmenty su pruzné a dotahuju sa Srdbovanim. Pocet segmentov sa stanovuje podla tabuliek, ako
aj vzdialenosti. Vzdy na zaciatku nasuvania potrubia do chrani¢ky si na nosnej rure plynovodu
osadené zdvojené objimky.

Konce chraniciek su utesnené pomocou tesniacich manziet.

Technicka sprava 7
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Styk plynovodu s existujicimi inZinierskymi sietami — ochranné pasma

Pri styku plynovodu sinymi podzemnymi vedeniami je nutné dodrZiavat vzdialenosti podla
TPP 702 10, tab. 4 a podmienky ich prevadzkovatelov.

Upravy vzdialenosti inZinierskych sieti od plynovodu je mozné riesit ich uloZenim do chranicky.
Presné poziadavky a podmienky su definované v technickom pravidle TPP 702 10, tab. 2.

Pred zahdjenim zemnych prac je nutné vykonat presné vytycenie vSetkych existujucich
podzemnych vedeni, obnaZenie realizovat ru¢ne! Investor zabezpeci vytycenie vsetkych vedeni
ich spravcami (smerove, situativne, hibky uloZenia) a aj tych sieti, ktoré boli vybudované
medzi¢asom. V rdmci realizacie stavby je nutné respektovat STN 73 6005, ochranné pasma vedeni,
resp. poziadavky ich spravcov.

VTL plynovod DN200/2,5 MPa je z ocele a podla rozdelenia technickych zariadeni plynovych
je vzmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. zadeleny do casti IV. — rozdelenie technickych zariadeni
plynovych a do skupiny A, bod g. (IV. A/g)

Ochranné pasma :

V zmysle zdkona ¢.251/2012 Plynarenstvo, je tato siet zatriedena ako vysokotlaka s pretlakom
plynu od 0,4 aZ 4,0 MPa o dimenzii DN 200, kde su definované z toho rezultujice podmienky:
Podla §79 bod 2a je ochranné pasmo 4 m

Podla §80 bod 2b je bezpecnostné pasmo 20 m

V zmysle TPP 702 10 bod 4.1.5 je mozné trasu VTL plynovodu do 4 MPa navrhnut sibezne cestami
., I, Nll. triedy do minimalnej vzdialenosti ochranného pasma plynovodu + 1 m od péaty nasypu
resp. krajnice cesty.

Navrhovana trasa VTL plynovodnej pripojky splfia vietky ustanovenia pre vedenie VTL
plynovodného potrubia s novonavrhovanou cestnou komunikaciou is ostatnymi podzemnymi
inZinierskymi sietami, ¢o sa tyka stbehu i krizovania.

V prevadzke bude potrebné respektovat § 43 zakona €. 251/2012, ktory sa tyka ochranného pasma
elektrického vedenia a TPP 701 03 — Technické a bezpecnostné podmienky na prace vykonavané
v ochrannom pasme vysokotlakych plynovodov a taktieZ je potrebné respektovat i § 79 a § 80
zdkona €. 251/2012, ktory sa tyka ochranného a bezpecnostného pasma plynovodov.

Ndavrhové parametre plynovodu:
Ocelové potrubie: DN200 — 251 m, t.j. D 219,1x8,0 mm, L360MB
DN400 — 151 m (chranicka), t.j. D 406,4x10 mm, S355

POCH - 8 ks,

Orientaény stipik — 7 ks,

Cuchacka — 10 ks,

Bezodstavkova technolégia — 2 ks (dve dvojicky).

PoZiadavky na mechanické vlastnosti rur
Pre vSetky pouZité rury (rary kazdej tavby) je potrebné preukazat:
a) Skuskou tahom zadkladného materidlu podfa STN EN 10002-1 azvarového spoja podla
STN EN 895
b) Skuskou ldamavosti zakladného materialu a zvarového spoja podla STN EN 910
c) Skuskou rdzom v ohybe zakladného materidlu podla STN EN 10045-1 a zvarového spoja
podla STN EN 875 pri skuSobnej teplote 0°C na skusobnych tyciach s vrubom V (typy VWT
a VHT)
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d) Skdskou DWT zakladného materialu rar s hrdbkou steny nad a vratane 8 mm pri skuSobne;j
teplote -10°C (skuSka DWT sa vykona podla STN 420346

Skusky razom v ohybe sa vykonaju tak, Ze narazova praca sa zistuje na troch skisobnych tyciach
odobratych z telesa rury, zo zvarového spoja azteplom ovplyvnenej oblasti v sulade s STN EN
10208-2+AC a STN EN 875.
Pri rdrach s hrabkou steny nad a vratane 8 mm sa okrem skusky razom v ohybe vykonava aj skuska
DWT. PoZadované priemerné percento tvarneho lomu v priereze tyce z dvoch vzoriek musi byt
min. 85 % pri teplote -10°C

Zvaranie potrubia

Potrubie bude zvdrané elektrickym oblikom podla TPP 702 10, podmienky zvaraéskych prdac
stanovuje STN EN 12732.

Pridavny material, (obalované elektrody) STN EN 499 E42 4B 42H5.

Zvaracské prace mozu vykonavat len zvaradi, ktori maju platnd Uradnt skdsku podla STN EN 287-
1+ A2 a vykonanu pracovnu skusku na potrubi velkych priemerov.

Pri zvarani je nutné dodrzat STN 05 0610 a STN 05 0630 atechnologicky postup spracovany
doddavatelom.

Kazdy zvar oznadit znac¢kou zvaraca, ktory jednotlivy zvar realizoval. PoZiadavky na zvaranie musia
byt podla STN 12732, kategérie ,,D“.

Ochrana proti kordzii

Plynovodné potrubie okrem aktivnej ochrany potrubia aj pasivnou.

Rozvodné potrubie je chranené od vyroby zosilnenou tovarenskou izolaciou 3LPE podla DIN 30670
S-v. Rovnako izolaéno uc¢inne musia byt vzhladom na prostredie chranené aj ostatné ¢asti tvoriace
sucast plynovodu (chranicka, uzaver a iné armatury)

Doizolovanie hldv zvarov bude pouZity izolacny systém, pozostavajuci zteplom zmrstovacej
manzety doplnenej o uzatvdaraciu pasku (napr. Protegol).

7.3  Skusky
7.3.1 Kontrola montdznych zvarov

Kontrola zvarov sa vykonava vizudlne a preziarenim. Iné metdédy su ndhradné resp. doplnkové.
Podmienky skasok zvarov:

- zvary musia byt Uplne zhotovené,

- musia byt dané moZnosti ich oprav resp. odstranenia nepripustnych chyb a znovu moZnost
preskusat opravené miesta t.j. potrubie nesmie byt obsypané a zasypané. Skusky mozu
vykonavat a vyhodnocovat len pracovnici, ktori maju pre danu oblast platnud kvalifikaciu
podla STN EN 473 a suvisiacich predpisov.

Vizualna kontrola

Vykonadva sa s predstihom pred ostatnymi skiSkami z dovodov odstranenia chyb a nepravidelnosti.

Kontrola sa vykonava podla STN EN 12732.

Vizualnej kontrole sa podrobuju :

- vonkajsi povrch montaznych zvarov v rozsahu 100%, vatane prilahlého zakladného materialu
v Sirke 50 mm na kazdu stranu zvaru

- vonkajsi povrch opravovanych zvarov v rozsahu 100%

Technicka sprava 9



Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka
Odbor 7: Prelozka VTL plynovodu DN200

Zistuju sa nasledovné povrchové a geometrické nepravidelnosti :
- trhliny na povrchu zvaru,
- nepripustné prevysenie zvaru,
- zdasahy do zakladného materidlu,
- chyby v koreni zvaru nepripustné presadenie zvarovych pléch,
- predpisané obvodové odsadenie skrutkovicovych alebo pozdiznych zvarov,
- presadenie povrchu rar z vonkajsej strany potrubia a plynulost ich prechodu do zvaru.

Pracovnik vykonavajuci vizualnu kontrolu musi mat :

- platny lekarsky doklad o zrakovej schopnosti vsulade sSTN EN 473 asuvisiacich
predpisov,

- znalosti z oblasti technoldgie zvarania,

- poznat zakladné podmienky aplikacie dalsich predpisanych metéd,

- poznat podmienky aplikacie zvarov podla STN 05 1180 v sulade s ustanoveniami STN ISO
6520 a STN EN 25 817.

- predpisané obvodové odsadenie skrutkovicovych alebo pozdiznych zvarov,

O vizualnej skuske je nutné vykonat zaznam s Gdajmi:
- datum kontroly,
- 1CO zvaruy,
- podmienky pristupnosti ku zvaru,
- zistené chyby, polohy, rozmery,
- navrh naich odstranenie doplnkovou metédou,
- meno, Cislo opravnenia preukazu a podpis pracovnika.

Kontrola preZiarenim
Vykonava sa podla STN EN 462-1, STN EN 444, a STN EN 1435. Montazne zvary urCené na
kontrolu sa prezaruju v celej dizke. Kontrole sa podrobuju aj opravené ¢asti zvarov.
Na hodnotenie chyb platia uvedené rozmery uvedené v STN EN 12517-1 stupen pripustnost
1. Zvary ktoré nevyhovuju stanovenym kritériam su chybné a je nutné ich opravit.

Rozsah kontroly preziarenim pre zvarové spoje na potrubi do PN 63 je 30 % a pre tvarové
spoje nad PN63 je 100 % najmenej. Ak sa vyskytne na potrubi do PN 63 nadmerne velky
pocet chybnych zvarov zvysi sa rozsah kontroly preziarenim daného useku na 60%, ak sa
vyskytne chybny zvar i pri zvySenom rozsahu kontroly zvarov, zvysi sa rozsah kontroly na 100
%.

Za nadmerne chybné zvary sa povazuju na zvaroch do PN 63 — 30% dizky zvaru, na zvaroch
nad PN 63 — 20 % dizky zvaru.

Kontrola 100 % zvarov sa vykonava:
- opravy chybnych miest zvarov v celej dizke opravy,
- zvary podchodov a prechodov cez prekazky,
- zvary segmentovych oblukov,
- Specialne pripady zvarov.
0 vietkych kontroldch zvarov preZiarenim musia byt vedené zdznamy, ktoré musia
obsahovat:
- datum kontroly preziarenia,
- 1CO zvaruy,
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- poradie kontroly preZiarenim,

- oznacenie Useku potrubia,

- spOsob preziarenia,

- zakladné technické udaje radiogramov,

- meno, Cislo opravnenia a podpis pracovnika, ktory kontrolu vykonal.

7.3.2 lzolacné skusky

Kvalita izolacie potrubia aspojov sa musi odskusat elektroiskrovym defektoskopom alebo
elektrickym skenerom skusobnym napatim zvolenym v zavislosti od vlastnosti izolacie.
Kvalita izolacie pri ukladani potrubia sa posudzuje podla tychto skusok:

- porovitost iskrovym detektorom — 100% povrchu skiisobnym napatim 25 kV

- prilnavost — ndhodne (v priemere na 100 m jedna kontrola zvaru alebo oblika a jedna

oprava izolacie)

- hrubka izolacie — nahodne

- vizudlna kontrola — priebezne

- poklepom — zistovanie dutin v nadvaznosti na vizualnu kontrolu
Metodika je uvedenych skusok je stanovend v STN 42 0022.
Pri ukladani potrubia sa musi vykonat vizudlna izolacie, kontrola poklepom a 100% elektroiskrova
skuska izolacie za pritomnosti technického dozoru objednavatela a prevadzkovatela, ktory
pisomne potvrdi Uspesnost tejto skusky.
O izolatérskych pracach sa vedie samotny dennik. Vzdznamoch musia byt uvedené mena
izolatérov, druh izolacie, druh materialu, zdznam o pocasi s ddtumom a miestom vykonavanych
prac.

7.3.3 Tlakové skusky

Pre tlakovu skusku sa musi spracovat podrobny technologicky postup v zmysle TPP 702 10, ktory
sa musi prerokovat s objednavatelom a prevadzkovatelom.

Rary uréené na prevadzkovy pretlak plynu nad 4 MPa vratane musi vyrobca odskusat vnatornym
pretlakom, a to ndsobkom projektovaného prevadzkového pretlaku. Vysku skusobného pretlaku
urcia technické dodacie podmienky.

Ucelom tlakovej skusky potrubia je preukdzat pevnost atesnost zmontovaného Useku potrubia.
Tlakova skuska obsahuje skusku pevnosti a tesnosti vzmysle STN EN 12007-1, STN EN 1594 a STN
EN 12327.

Skusky je mozné vykonat hydraulicky, alebo pneumaticky.

Priprava a vykonanie tlakovych skusok
Tlakova skuska sa vykondva na zmontovanom a zasypanom Useku. Armaturové uzly sa
nezasypavaju. Kazdy Usek musi doddavatel vopred oznamit objednavatelovi, prevadzkovatelovi
a opravnenej pravnickej organizacii — TI, TUV).
Pre vykonanie tlakovej skusky musi byt spracovany podrobny technologicky postup skusky, ktory
musi obsahovat:

- postup a priebeh tlakovania potrubia

- rozsah skusky a popis ukonov

- bezpecnostné opatrenia pocas skusok

- pocet, druh a charakteristiku meracich pristrojov

- zdovodnenie pneumatickej skusky

- bezpecnost prechodov armaturnych uzlov, pohyb oséb a pod.
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- bezpecnost pre manipuldciu meracich pristrojov uzatvaranie a nedovolena manipulacia
- spbsob odpojovania skiSobného potrubia

- spbsob kontroly skisobného potrubia po dosiahnuti 30% az 50% skusobného tlaku

- zabezpecenie odpoctov a kontroly vetracich pristrojov

- vybavenost ucastnika skusky (material, bezpecnost)

- podmienky kedy je mozné skusku uznat za Uspesnu a platnu

- sp0Osob zniZovania pretlaku po vykonani tlakovej skusky

Technologicky postup musi stanovit ¢im sa akym médiom budu skusky vykonané — vodou,
stla¢enym vzduchom alebo inertnym plynom resp. ktoré useky budu odskuisané a ¢im.

V oddévodnenych pripadoch a na zéklade technologického postupu je dovolené odskusat potrubie
plynom, ktory sa bude potrubim dopravovat.

Skusobny uUsek plynovodu musi byt plynotesne uzatvoreny a musi byt vybaveny prislusnymi
nastavcami, ktoré slizia na plnenie potrubia, odvzdusnovanie a na napojenie meracich pristrojov.

Pneumatické skusky:
Tlakovu skusku prelozky VTL plynovodu je moiné vykonat napr. vzduchom, pricom vyska
skusobného tlaku pri pevnostnej skiske bude podla STN EN 1594

psk=1,3xDP = p«=1,3x2,5=3,25MPa

kde DP je projektovany tlak v MPa
koef. zvySenia tlaku 1,3 plati pre rovinaty terén

Pokles pretlaku sa meria diferenénym tlakomerom.
Porovnévacia nadoba diferenéného tlakomeru min. 100 | musi byt v tej istej hibke ako potrubie
a zahrnutd zeminou.
Potrubie musi byt najmenej 24 hodin pod skusobnym pretlakom pred zaciatkom skusky. Pri
dosiahnuti 30 az 50 % skuSobného pretlaku je potrebné na skusobnom Useku potrubia zistit
netesnosti a zmeny a zapisat do stavebného dennika.
Po prekroceni 50% skusobného tlaku je zakdazana akakolvek manipulacia s potrubim a so vSetkymi
zariadeniami, ktoré su na skusobnom uUseku namontované svynimkou ukonov spojenych
s manipulaciou s armatirami inStalovanymi na privode skisobného média a vymenou meracich
pristrojov. Vsetky armatlry a meracie pristroje musia byt zabezpelené proti manipulacii
nepovolanych oséb. Meranie poklesu pretlaku musi trvat najmenej 4 hodiny. Ak nenastane pokles
tak potrubie je pevné a tesné.
V hodinovych intervaloch skusky sa zaznamenava:

- stav a rozdiel hladin stipcov dif. tlakomeru (mmHg)

- Pretlak v porovndvacej nddobe (MPa)

- Pretlak v skiSobnom potrubi (MPa)

- Vonkajsia teplota (°C)

- Teplota priestoru kde je dif. Tlakomer (°C)

- Teplota zeme v ktorej je porovnavacia nadoba (°C)

Ostatné poziadavky na skusky:

Z priebehu skusky musi byt zapis datum skusky, vyhodnotenie, priebeh a pod.

Poznamka: samostatny predpis — tlacivo priloha ,,A“ TPP 702 10.

Ak nie je skuska uspesna tak po odstraneni nedostatkov sa zopakuje. Ak do 6 mesiacov od skusky
nie je potrubie prevadzkyschopné (uvedené do prevadzky) je potrebné skusky zopakovat.
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Skuska pevnosti:

Cas trvania skusky musi byt aspori 15 minGt. Skidka pevnosti sa musi zacat v okamihu, kedy tlak
plynu v najnizSom mieste skuSaného useku plynovodu dosiahne hodnotu, ktora zodpoveda
hodnote najvyssieho tlaku v pripade poruchy (MIP) zvySenej aspori o 0,15 nasobok projektovaného
tlaku (DP).

Pri zacati skusky pevnosti nesmie byt skisobny tlak v Ziadnom mieste skusaného Useku plynovodu
nizsi ako MIP zvyseny o 0,05 DP.

Tlak pri skuske pevnosti nesmie prekrocit hodnotu tlaku, pri ktorej dochadza k velkym trvalym
deformdciam. Pocas skusky nesmie dojst k Ziadnemu vacsiemu poklesu tlaku.

Skusku je moZné vykonat pocas ustalovania teploty pred skiskou tesnosti.

Skusobny pretlak je najmenej 1,15 — nasobok najvyssieho prevadzkového pretlaku zvacseny o 0,15
nasobok najvyssieho prevadzkového pretlaku.

(1,15 x 2,5 MPa) + (0,15 x 2,5 MPa) = 3,25 MPa

Skuska tesnosti:

Skusku tesnosti je mozné spojit so skiskou pevnosti.

Skusobny tlak pri skiske tesnosti nesmie byt vacési ako skusobny tlak pri skiske pevnosti.

Pri zacati skusky tesnosti nesmie byt skisobny tlak nizsi ako tlak projektovany t.j. 2,5 MPa.

Cas skusky nesmie byt krat$i ako 24 hod. Pri Gsekoch plynovodov s objemom mensim ako 20 m3,
alebo pri nezasypanych uUsekoch, pri ktorych mozno vykonat vizudlnu kontrolu celého povrchu
plynovodu je mozno trvanie skusky skratit.

7.3.4 Cistenie potrubia

V priebehu zvaraéskych prac musi dodavatel odstranit necistoty z potrubia. Pred tlakovou skiskou
musi byt plynovod predisteny polyuretanovym valcom v sulade stechnologickym postupom,
spracovanym doddvatelom a podla organizacie stavby.

Cistenie sa vykonava za pritomnosti budiceho prevadzkovatela.

7.4 Zemné prace a vykopy

Zemné prace objektu budi realizované od HTU vjemnozrnnej zemine tr. 3 a4 s moZnostou
vyskytu podzemnej vody. Stavba sa nachadza v lokalite ,niekdajSich mociarov”. Podlozie je
z jemnozrnnych zemin s Urovnou hladiny podzemnej vody cca od 2,0 m pod terénom. Je mozné ze
bude potrebné pri realizacii uvazovat so znizenim HPV. Medzi bodmi V2 aZaéiatkom HTU
(rie$enych v rdmci objektu komunikacie) bude vykonané odhumusovanie v hribke 25 cm na dizke
cca 40 m a Sirke 8 m (2 a 6 m od osi potrubia).

Trvalé zemné upravy budu vykonané v mieste medzi lomovymi bodmi L8 a L9 (podla pozdiZzneho
profilu). V mieste kriZovania s komunikdciou C120 k trafostanici je navrhovand preloZka trasovand
1,2 m od exist. plynovodu. V tomto mieste je potrebné overit polohu potrubia kopanou sondou a azZ
ndsledne zacat hibit ryhu, resp. odkop pre komunikdciu C120 aZ po navrhované pazenie plynovodu
(popisané nizsie 7.4.1). AZ po vykonani prelozky a jej prepojeni bude mozné dokoncit hibenie pre
komunikdciu C120 a odstranit pévodné plynovodné potrubie.

V tomto mieste budu v ramci cestného objektu vykonané hrubé terénne upravy z dévodu dodrZania
vzdialenosti min. 50 m od hrany svahu. Plynovod bude umiestneny v miernom svahu
s najnepriaznivejsim sklonom 1:4,4.

Pred zahdjenim zemnych prac je investor povinny vytycit vsetky jestvujice inZinierske siete
v predmetnom Uzemi. Exist. inZinierske siete budu obnaZené rucne. Ryha pre potrubie bude
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realizovana kolmym vykopom. Od vysky 1,3 m bude ryha pazend. Dno ryhy bude pre potrubie do
DN300 Sirky 1,0 m, pre chranicku DN40O Sirky 1,1 m. Potrubie bude uloZené na pieskové |16zko
hrubky 15 cm. Po uloZeni potrubia sa dokonci obsyp zhutneny najmenej do vysky 20 cm nad
povrchom rury. Piesok o zrneni 0 + 20 mm bez ostrych hran.

Vo vzdialenosti 40 cm nad povrchom potrubia sa uloZi vystrazna fdlia Zltej farby, ktorej Sirka musi
presahovat potrubie o 5 cm po oboch stranach. Dosype sa zvySnad zemina a priestor vykopu sa
zahumusuje. V mieste pod navrhovanymi komunikdaciami bude zasyp vykonany Strkodrvou.

7.4.1 Paziaca konstrukcia

Geotechnické vlastnosti zemin boli prevzaté z vrtu VS1 (Podrobny IG prieskum - Zavere¢na sprava
Ekogeos, 08/2015) nachadzajuceho sa v tesnej blizkosti navrhovanej paZiacej konstrukcie.

PaZenie stavebnej jamy (ryhy) je navrhnuté ako zaporové pazZenie. Zvislé prvky paZenia tvori 13 ks
zapor - | profily HEB 240, di. 7,0 m, ktoré budd osadené baranenim (vibrovanim) pred zadatim
vykopovych prac (zabaranit na dizku 7,0 m). Pata | profilov je votknutd 3,3 m pod Urover dna
vykopu. Pddorysné dizka paZenia je 24,0 m, osova vzdialenost | profilov je 2,0 m. Po osadeni
véetkych zapor sa zaéne s realizaciou hibenia. Proces hibenia je rozdeleny do 4 faz (vid prilohu ¢.8).
Bezprostredne s postupujicim vykopom sa v kazdej etape hibenia medzi priruby ocelovych zépor
vkladaju odspodu drevené paznice (dizka 1,95 m, hridbka 70 mm), ktoré zaistuju stabilitu zeminy
medzi zaporami. Podmienkou sprévnej funkcie zaporového pazenia je aktivacia paznic voci zemine.
Aktivacia sa dosiahne utiahnutim paznic drevenymi plochymi klinmi proti prirubam zapor.

Postup vystavby:
1. baranenie vSetkych 13 zapor,
2. hibenie 1. etapy (1 m),
3. osadenie paznic,
4. aktivacia paznic vyklinovanim.

Body 2., 3., 4. opakovat po 4. etapu — dosiahnutie hibky vykopu 3,7 m.
Pozn.:
Alternativne riesenie: zdporové paZenie je moZné nahradit paziacimi boxami. MnoZstvo, typ a
postup vystavby uréi doddvatel paZiacich boxov.

8. Poiiadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, bezpe¢nostné predpisy

8.1 Hlavné zasady postupu vystavby

1. Vytycenie VTL plynovodu

2. Priprava Gzemia k vystavbe (C 001)

3. Realizacia samotnej prelozky VTL plynovodu

4. Ku kolauddcii prelozky musi byt vybavené vecné bremeno na dotknutych pozemkoch. Az
po kolaudacii moze byt vykonany ostry prepoj potrubia.

5. Po zrealizovani prelozky moéZe byt realizované prace na stavebnych objektoch
komunikacii.

8.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Po skolaudovani a prebrani prelozky VTL plynovodu bude prevadzka a udrzba plynového
zariadenia vykonavana podla predpisov SPP — distribucia, a.s. a podla vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.
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8.3 Ochrana zZivotného prostredia

Stavebny objekt nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie.
Vzniknuty odpad sa predpoklada vykopovd zemina a odCerpand voda z vykopu. Zemina bude
zlikvidovana odvozom na riadenu sklddku a voda bude preéerpand do najblizSieho recipientu.
Odstavené potrubie dizky 265 m bude odstranené zo zeme a odvezené na skladku a dalsiu
recyklaciu. Sumarizacia odpadov sa nachadza v Prilohe ¢.2 tejto technickej spravy.

8.4 Bezpecnostné poziadavky

Problematika bezpelnosti aochrany =zdravia pracovnikov pri praci je spracovana
v samostatnej ¢asti projektovej dokumentacie "K Plan BOZP".

Poziadavky na montdznu organizaciu
Realizaciu mdze vykonavat iba organizacia, ktord ma na tuto ¢innost opravnenie podla Zakona ¢.
124/2006 v zmysle § 15.

MontdZna organizdcia v musi mat :

- Oprdvnenie vydané oprdvnenou prdvnickou organizdciou na vykondvanie rozsahu cinnosti na
vyhradenych technickych zariadeniach, ktoré je vydané na zdklade poZiadaviek, ktoré su presne
uvedené v zdkone ¢. 124/2006 §15.

MontdZna organizdcia v zmysle § 15 musi mat :

- Odbornu spbésobilost na obsluhu vyhradeného technického zariadenia, ktord sa preukazuje
preukazom, alebo osvedcenim vydanym oprdvnenou prdvnickou organizdciou.

- Fyzickd osoba mézZe v zmysle § 16 zdkona 124/2006 obsluhovat urceny pracovny prostriedok
a vykondvat urcené cinnosti ustanovené prdavnymi predpismi a ostatnymi predpismi na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci pri jeho prevddzke, len na zdklade platného
osvedcenia na vykondvanie cinnosti, alebo preukazu na vykondvanie cinnosti vydaného
oprdavnenou prdvnickou organizdciou, ktord mad oprdvnenie vzmysle §27 odst. 3 zdkona
124/2006.

Predmetna stavba sa musi zrealizovat za zvysenych bezpeénostnych opatreni, pretoze vystavba si
vyZaduje dodrzanie nielen vSeobecne platnych bezpecnostnych opatreni ale aj dalSich napr.:

- pravidla o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v plynarenstve

- technicko-organizacné normy v plynarenskom priemysle

- pravidla pre prevadzku plynarenskych zariadeni.

Prace v ochrannom pasme VTL plynovodu alebo plynarenského zariadenia sa m6zu vykonavat iba
na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu dodavatela plynu za priameho dozoru nim
urc¢eného zamestnanca a v sulade s dohodnutymi podmienkami.

Prace v ochrannom pasme VTL plynovodu alebo plynarenského zariadenia musia zo strany
zhotovitela riadit nim urceni pracovnici za priameho dozoru prevadzkovatela.

Rozsah a dizku vykonévania prace v ochrannom pasme VTL plynovodu alebo plyndrenského
zariadenia je nevyhnutné prerokovat min. 15 dni pred zacatim prac alebo podla vopred
dohodnutého harmonogramu s prevadzkovatelom plynarenskej sustavy, ktory urci podmienky,
vydd pisomny suhlas a sucasne bude pre cinnosti zabezpecovat priamy dozor vyplyvajuci z
ustanoveni TPP 701 03.

Pohyb vietkych vozidiel sa musi vykondvat zasadne mimo osi podzemnych zariadeni
prevadzkovatela VTL plynovodu alebo PZ. V pripade potreby prejazdu cez prevadzkované
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podzemné zariadenia je nevyhnutné vykonat nad tymito zariadeniami spevneny cestny prechod
odsuhlaseny prevadzkovatefom PZ. Tato poZiadavka sa nevztahuje na prevadzkovatela
plynarenskych zariadeni pri vykondavani pravidelnej udrzby zariadenia.

Kazdé poskodenie VTL plynovodu alebo plyndrenského zariadenia sa musi ihned ohlasit
prevadzkovatelovi PZ. O poskodeni sa musi spisat protokol, kde sa uvedie, akym spésobom a kto
vykona potrebné opatrenia a opravy.

Existujuci plynovod je nutné pocas vystavby ochranit pred pojazdom tazkych mechanizmov
cestnymi panelmi.

9. Ostatné

Uradna skugka

V zmysle Vyhl. MPSVaR ¢. 508/2009 Z.z. azakona 124/2006 je navrhovany VTL plynovod
vyhradenym technickym plynovym zariadenim skupiny A pismeno g, na ktorom sa vykona pred
spustenim do prevadzky prva uradna skuska.

Podmienky vykonania uradnej skusky urci opravnena pravnickd organizacia po dohode so
Ziadatelom. Vykon uradnej skusky a vysledky vyhodnocuje opravnena pravnicka organizacia.

Po uspeSnom vykonani skdsky ju opravnend pravnicka organizacia vyhodnoti, vyda osvedcenie
a vyskusané zariadenie oznacdi.

Preberanie prelozky

Pred zasypanim vykopu je zhotovitel povinny vyzvat prevadzkovatela PZ na vykonanie
kontroly zasypavaného zariadenia, Ci nie je poskodené a Ci je uloZzené podla projektu, pripadne
technologického postupu. O tejto kontrole sa musi vyhotovit zaznam, resp. vykonat zapis do
stavebného dennika s konstatovanim skutocnosti, t.j. naslednym povolenim (prip. nepovolenim)
zasypu plynarenského zariadenia.

Zapis o prevereni dodavky musi byt podpisany zastupcom dodavatela, investora a
budiceho prevadzkovatela a musi obsahovat zoznam preddvanej dokumentacie. Pred
protokoldrnym prevzatim nesmie byt plynovod naplneny vykurovacim plynom a po prevzati
musi byt bezprostredne zahajené riadenie podla predpisov.

Uvedenie prekladky do prevadzky
Napojit novu prekladku na VTL plynovod méze iba prevadzkovatel alebo nim poverena
organizacia. O prepojeni a uvedeni potrubia do prevadzky sa musi napisat zapis.

Zhotovitel vypracuje prevadzkovy a manipula¢ny poriadok.

V Bratislave, 04/2017

Vypracoval: Ing. Michal Doval
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10. Prilohy

Priloha ¢.1
Priloha ¢.2
Priloha ¢.3
Priloha ¢.4

Priloha ¢.1

Rozhodujuce ukazovatele objektu
Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.
Posudenie rizik a opatreni

Vyjadrenie SPP —distribucia, a.s. zo dna 2.2.2016

Rozhodujlice ukazovatele objektu

Dizka prelozky:

Profil potrubia:

Material potrubia:
Kubatura vykopu zeminy:

Priloha ¢.2

Pri realizacii objektu prelozky VTL plynovodu sa predpokladaju nasledovné odpady:

252 m
DN200
ocel

471 m3

Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.

Kat?!ogove Nazov druhu odpadu Kategodria | . Merna MnoiZstvo
Cislo jednotka
170506 | Vykopova zemina ina ako uvedend v 17 05 05 0] t 409,4
17 04 05 Zelezo a ocel o] t 10,7

Spbsob zneskodnenia:
1- zmluvné zneskodnenie s moZnostou materidlového zhodnotenia
2- zmluvné zneskodnenie v zariadeni na zneskodfiovanie nebezpecnych odpadov

3- zmluvné zneskodnenie — odvoz na riadenu skladku
Priloha €.3  Posudenie rizik a opatreni
Nebezpecenstvo | Ohrozenie Popis ohrozenia P | D | R | Poznamka
Rozvod plynu -|narazenie koncatin|* zranenie koncatin pri opravach potrubia afl (2 [4
plynové potrubia [o pevné prekdzky [armatar v  stiesnenych priestoroch,
nevhodnych polohdch, v Sachtdch;
Rozvod plynu -lpad z wysky pril* pad z vygky alebo do hibky pri manipulaciisf2 |2 |7
plynové potrubia |manipulacii sfovladacimi (uzatvaracimi ) prvkami armatur
ovladacimi prvkami [potrubného systému;
Rozvod plynu -|poziar, vybuch,[* ohrozenie obsluhy plynovodov poziarom,{2 |3 |11
plynové potrubia [expldzia vybuchom, expldziou v désledku netesnosti v
potrubi neodbornou, nespravnou kontrolou;
* ohrozenie os6b poZiarom, resp. expldziou
poCas zvdrania v blizkosti potrubi s
netesnostami;
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Rozvod plynu
plynové potrubia

unik pracovne;j latky

* prudky unik pracovnej latky (plynu)
netesnostami v potrubi a armaturach;
*  oparenie, popalenie podla druhu
pretekajucej pracovnej latky, ohrozenie
zraku;

* prudky anik pracovnej latky z potrubia
alebo armatur pri prekroceni najvyssieho
pracovného pretlaku potrubného systému;
* havdria potrubia v dosledku zrutenia a
deformacii podpier, poskodenia a kordzie
zavesov vratane objimok na trubky a
nosniky, prichytiek, stojanov, tyci, pasov,
retazi a inych zariadeni;

N

Staticka elektrina

ucinky statickej
elektriny

* Ucinky statickej elektriny, kontakt osoby s
nabitymi ¢astami;
* priame ohrozenie nie je vacsinou
vyznamné a podstatné, nahromadené
elektrostatické naboje vSak  vytvaraju
potenciondlne nebezpecie iniciacie
vybusnych koncentracii alebo zapdlenie par
horfavych kvapalin, plynov alebo horlavych
prachov;

* pri vyboji elektrostatického naboja mobze
dojst k mimovolnym svalovym reakciam,
Soku, pocitom uzkosti a nasledkom toho k
chybnej manipulacii, k ne¢akanej reakcii, ku
zakopnutiu, k padu a pod.;
* elektrické naboje vzniknuté
fyzikalnochemickymi procesmi na
elektrizovatelnych latkach napr. trenim,
odvalovanim, mechanickym oddelovanim,
pradenim, vysypavanim, dopravou, zmenou
skupenstva, chemickymi procesmi alebo
naboje prevzaté elektrostatickou indukciou
naboja ziskané priamym stykom s inym
nabitym telesom;
* nahromadené elektrostatické naboje
vytvaraju potenciondlne nebezpecie inicidcie
vybusnych koncentracii alebo zapalenie par
horlavych kvapalin, plynov alebo horlavych
prachov, elektrické ndboje vzniknuté
fyzikalno chemickymi procesmi na
elektrizovatelnych latkach, napr.: trenim,
odvalovanim, mechanickym oddelovanim,
prudenim, vysypavanim, dopravou, zmenou
skupenstva, chemickymi procesmi alebo
naboje prevzaté elektrostatickou indukciou,
naboje ziskané priamym stykom s inym
nabitym telesom;

Potrubia

pohyb v stiesnenych
priestoroch

* zasiahnutie, uder, pichnutie, poskriabanie
pri pohybe v stiesnenych priestoroch (pri
opravach potrubia, armatir a pod.);
* narazenie, pritlacenie koncatin o pevné
prekazky;

* nevhodné pracovné polohy (poskodenie
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chrbtice);

Vysvetlivky:

P - Pravdepodobnost vyskytu udalosti

Hodnota

Charakteristika

velmi nizka - vznik javu je takmer vylic¢eny - takmer nemozné ohrozenie

nizka - vznik javu je malo pravdepodobny, alebo mozny - velmi zriedkavé ohrozenie

stredna - jav vznikne niekedy pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - zriedkavé ohrozenie

vysoka - jav vznikne niekolkokrat pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - Casové ohrozenie

Vi JwWlN|F

velmi vysoka - jav vznikne velmi ¢asto - nepretrzité ohrozenie

D - Dosledok vzniknutej udalosti

Hodnota|Charakteristika

1 zanedbatelny - menej ako lahky Uraz, zanedbatelna porucha systému

5 malo vyznamny - fahky draz, zaciatok choroby z povolania alebo mensie poskodenie systému, finanéné
straty

3 kriticky - tazky uraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poskodenie systému, straty vo vyrobe, velké
financné straty

4 katastroficky - usmrtenie v désledku pracovného Urazu alebo Uplné znicenie systému, nenahraditelné straty

R - Vysledna miera rizika

Hodnota [Charakteristika

1-3 prijatefné - systém je bezpecny, bezné postupy

4-11 mierne - systém je bezpecny s podmienkou zaskolenia obsluhy, prehliadok a pod.

12-15 |[neZiaduce - systém je nebezpecny - uplatnenie ochrannych opatreni

16-20 [ neprijatelné - systém je neprijatelny - okamzité uplatnenie ochrannych opatreni, odstavenie systému

Matica Ciselného postudenia rizika

Dosledok/Pocetnost | 1 2 3 4

1 1 12
2 2 11 13
3 3 10 15 17
4 5 12 16 19
5 8 14 18 20
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Priloha ¢.4 Vyjadrenie SPP - distribucia, a.s.

Distribici Akciova spolotnost’
Miynekd nivy 440, 325 11 Bratislava

Akciova spoloénost je zapisand v obchodnom registri Okresného sidu Bratislava 1, oddiel Sa, vioZka éislo 34818

MANAGEMENT REAL, =.r.o.
Einsteinova 25

851 01 Bratislava

Valta znatka Mate Sslo Wybavuje f kontakt Bratislava
5PP_C1514 TObar252/3016/n Q2242 5187 2.2 2016

Weo  Vyjadrenie k Ziadosti o stanovisko k dokumentacli pre stavebné konanle k vystavbe plynarenského

zariadenia.

Predmetom stanoviska spoloénosti SPP — distriblcia, a.s. (dalgj len SPP-DY je posidemie predloZens| projekiove]
dokumentscie (dalej len ,PD%) pre stavebné konanie podfa zakona &. S0/1978 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
pariadku (stavebry zakon) v zneni neskorsich predpesov (dale] len stavebny z8kon”).

Zaujmowve izemie: Bratislava, Saratovska ul. p.é. 349514-6, 24,25101-103, 83 - 87,128,133, k.0. Lamad
Stavebnik: Bory, a.s. Digital Park Il, Einsteinova 25, Eratislava
b Mové dopravné prepajenie 1505 s MG Dibravka { prediZenie Saratovskej ul );

Prelogka VTL DM 200, PM 2,5MPa

Spracovatal PD: Img. Michal Dowval

Zakladneé technické parametre navrhovaného plynarenského zariadenia:

distribucné plynovody:  VTL DN 200 dizka: 252,00 m prevedzkovy tiak:  2500,00 kPa
pripojovacie plynovody: 0 dl#a: 0,00 m poéet pripajok: o

SPP-D, ako prevadzkovatel distribucnej siete, podla ustanoveni zakona & 2512012 Z.z. oenargetike a o zmena
a doplneni niektarych zakonov v zneni neskardich predpisov (dale) len Zaken o energetike”):

SUHLASI
5 vydanim stavebného poveolenie (rozhodnutia)

a realizaciou vyiiie uvedene] stavby
za dodrzania nasledujlicich podmibenok:

VSEQBECHE PODMIENKY:

Stavebnik ja povinny pred realizfciou stavby uzatvoril Deohodu o preloike plyndrenskéhe zariadenia medzi
investorom a SPP-D, v zastipeni p. Peter Jung, tel.€ +421 02 2040 2147, e-mail: paler unp@spp-distribucia.sk,

bez uzavretia Dohody o preloZke plynarenskeho zaradenia nebude moinég uviest plynarenské zaradenie do
prevadzky,

vzmysle § B1 Zikona o energetike ndklady na prelogku plyndrenského zariadenia je povinny uhradif ten, kto
potrebu preloZky wwolal,

stavebnik je povinmy dodriat cchranné a bezpednostné pasma existujicich plynarenskych zariadeni v zmysle §79 a8
£80 Zakona o snergatike,

stavebnik j&@ povinny zrealizovat stavbu podia odsdhlasens) projektove] dokumentdcie tak, aby nedodio
k pofkodeniu plyndrenskych zaradeni (technologickych objektov) afalebo ochrozenin ich prevadzky alalebo
prevadziky distribuéne] siete. PorneSenie tejflo podmisnky midde maf za nasledok wwwodenie trestnopravnej
modpovednosti, ako ) zodpovednosti za spbsobend Skodu, pricom sievebnikovi mdZe by za poruSenie fejio
pedmienky uloZena sankcia prislusnym spraveym orgénom.,

stavebnix je povinmy pri realzacii stavby dodrZal minimalne vzajomneé vedialenosti medzi navrhovanymi
plynarenzkymi zariadeniami a existujlcimi nadzemnymi a podzemnymi objektmi a inZinierskymi sietami v 2mysle
STN 73 8005 a STH 72 3050,

stavebnik je povinny pred realizdciou zemnych préc alelebo pred zadatim vykondvania inych Ginnosti zabezpedit
prostrednictvom prislugnych prevadzkovatalow prasné vytwéenie vietkpch existujlcich podzemnych vedeni,

pred reallzaciou zemnych pric alalebo pred zadatim vykonavanla inych dnnostl, je stavebnik povinny na zdklade
plzomne| objednavky poZladat SPP-D o presné vytyGenie existujlcich plynarenskych zariadeni, objednavku je

IS0 ;35810 738 Strana 103
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Distribici Akciova spolo&nost

Miynske iy 440, 525 11 Bratislava

Akciova spolognast je zapisana v obchednom registri Okresného sidu Bratislava 1, eddiel Sa, vieZka Eislo 3481/8

pofrebné zaslal' na adresu: SPP - distribdcia, as., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bralislava (p. Ingrid Vitkayova,
el & +421 02 2040 2261, e-mail: ingrid_vitkayova@spp-distibucia, sk,

- v zAume predchadzaniu pofkodenia plynarenského zaradenia, ohrozenia jeho prewadziky asalebo prevadzhy
distribuénegj siete, SPP-D vwwkonava bezplatne vyhySovanie plynarenskych zariadeni do vadialenosti 100m, alebo ak
doba wyiyCovania negresiabne 1 hodinu,

- stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrfiavef ustanovenia Z8kona o energetike, Wyhlasky ¢ S08/2008 Zz.,
Stavebneho zakona & inych vseobecne zavaznych praveyeh predplsov — sivisiacich technickyeh noriem a
Technickych pravidiel pre plyn (TPP), nagmé TPP 906 01, 700 02, 702 10, 5TN 38 6410

- stawebnik jg povinny umoznif zastupcow SPP-D (p. Rudolf Hirmer, tel.c. +421 33 242 3300) vstup na stavenisko a
wwhkon kontroly realzacie dinnosti, fe2 je povinny prizvat zastupcu SPP-0 k predpisanym skiskam v zmyske
uvedenych predpisov a noriaem,

TECHNICKE PODMIENKY:

- stavebnik je povinny wwkopové prace vo vzdialenosti mensej ako 4 m na kaZdo strany od cbrysu existujicich
plynarenskych zanadeni realrovat vsolade s STN 73 3050 aZ po predchadzapicom vylyCeni plynaremskych
zaradeni vyhradne ruéne bez poufitia strojovych mechanizmoy,

- stavebnik je powvinny zabezpedit, aby trasa plynarenskych raradeni reipekiovala né vedenia s ohfadom na
mo&nost ich pobkodenia pri vistavie, resp. aby pe prevadzkovani memchlo déjst k vzdjomnemu ouplyviovaniu,
pripadnému pogkodeniu,

- stavebnik je povinny zabezpedit, aby prepojovacis prace (estry prepoj) medzi exastujicom distribucnym plynovodom
a budovanym distribuénym plynovodom wykonala iba cprawnena csoba - zholovitel, na zaklade techneologického
postupu, vypracovaného zhetovitelom stavby vzmysle projektove] dokumentdcie aschvalenaho zodpowednym
pracovnikem SPP-0,

= stavebnik je povinny zabezpedlit, aby prepojovacie prace (ostry prepoj) boli vwkonang v Ease mime vykurovacieho
obdobia na zaklade predehadzajucsho oznamenia zastupcovi SPP-D,

- stavebnik je povinng po vykonani prepojovacich a odpojovacich prac a napusteni plyru wykonat skisku tesnosh
viatkych spojov, ktoréd neboll obsiahnuté v takove| skiéke a o vysledku skidky tesnosti vyhotovil a odovadat’ Zapis,

stavebnik je povinmy po ukonéeni stavenych prac odovzdat ne oddelenie prevadzky SPP-0, pracovisko Bratislava,
vietky doklady sivisiace s vwwatavbou plynésenského zaradenia podfa prilohy,

DS0OBITME PODMIENKY:

- Realizainé price nma preloike VTL plynevedu vykenidval® mimo vykurovaciche obdobia a bez prerusenia prietoku
plyriu.

- Celkovd difka prekfadaného gseky VTL DN 200 (1D 23479877 Jod body L1 po bod L 10 je cca. 252,0m

- WViosekuy O5-1 8 05-3 vmisste kriZovania VTL DN 200 s navrtovanou komunikaciou C 120 bude na
prekladanom  plnmovode osadend chrinicka DN 400, ol cca 16m presahujdco min. Tm za okraf komunikacle | pdtu
nisypu komuntkdcie | s éuchacim zaradenim na oboch koncoch chranichy + prepojovacie obfekty. V najniisom
bode tohto aseky [ mimo chraniéky | umiestnit’ odvodiovad.

- Vzdufmovom Uzemi budovania komunikicia © 107 g3 vipbuwdfid na prakladamom VTL pdynovode spolu af ks
chrdniéiak DN 400 8 to od body 3 po bod 4 v difke cca 45.0m ; od bodu § po 6—dl. cea. 15,0m; od 7 po 8- dl,
cea 24,0m jod 9 po 10 -dl, cea 52, 0m  kaddd s Suehacim rariadenim na aboch koncoch chramiéky + prepojovacie
abyjekiy.

- zﬂq‘:’;.‘z POCH wykonat' po dohode & pracownikmi prevideky SPP- distribiicla &.8. 8 mevacl profokiol odovedat pr
prebaracom konami,

- Vo vietkych lomowych bodoch resit’ uhol zelomenda ako R- Sx0.

- Honsitrukéni dokumenticia prelodky VTL plynovodu musi byt posidend OPO  a ravnaka musi byt® vyholovend
Uradmng skugke na vybudovanom PE.

- Stavebné préce na komuenikdciach realizovat’ ai po vybudovani aukondenl wietkych préc na prelodhe VL
plynovodu DN 20002 5MPa, zrealizovanl prepoja a odpojeni deéasného obiokw [ v mieste prepojov | od
erfstyiceho VTL pofrebda DN 200,

3 dciou,
L el )
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Nové dopravné prepojenie 11/505 s M€ Dubravka
Odbor 7: Prelozka VTL plynovodu DN200

Akciova spoloénost’

MWiynské nivy 44m, 825 11 Bratisiava

Akciovd spoloZnost jo zapisand v obchodnom registri Okresného s0du Bratislava 1, oddiel Sa, vioika Sislo 3481/B

Priloky: Zoznam dokladov technicko — pravne| dokumentacie stavby

UPQZORNENIE:

Kafdi zmanu dokumentace/umisstnenia stavby, ku ktorej dijde po vydani tohto stanoviska, je stavebnik pavinng prerokovall & SPP-D
a paiiadat 2PP-D o vyfadrenie k navrhovanej zmene,

Stanovieko a pedmisnky v Aom slanovend S0 platnd v pripade, e navh (2iadost) na vwdane stavebngho povolenla bude podany
najneskér do 1. 2. 2017, ek stavabnik tito lehofu zmeskd, je povinng podiadal SPP-D o wydanie nowého stanoviska

SPP-D je wvsilade = prizhSnymi pravnymi predpizmi oprdvnensd tofo stanowisko zruER v pripade, ak dijde k podstaine) zmena
skuthowych okolnostl, z Korpsh SPP-D pri wyddvani tohlo stanoviska wychédzala, aleto v pripade, ak dojde k zmene ustanovenl
prévnych predpisov, na zaklade ktorych bolo tobo stanovisko wydana
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