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I.  OPISZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) PODSTAWA OPRACOWANIA
e Mapa dc. opiniodawczych
e Pomiary uzupehiajace, wizja lokalna
e Umowa zawarta z Inwestorem
e Obowigzujace normy i przepisy

b) ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi wewngtrznej na dziatkach 645, 621 obr. Konopnica oraz
728 obr. Rychlocice w zakresie jezdni i poboczy. Zakres prac pokazano na zataczniku graficznym.

Celem inwestycji jest poprawienie stanu technicznego drogi — zmniejszenie ucigzliwosci dla
mieszkancow jak roéwniez dla srodowiska, ktdra jest w stanie niedostatecznym.

c) STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowane oraz rolne. Analizowany odcinek drogi
posiada nawierzchni¢ z kruszywa o przekroju jednojezdniowym, o szerokosci ok. 3+4m oraz pobocza
gruntowe.

Odwodnienie powierzchniowo do istniejacych rowoOw oraz na tereny zielone pasa drogowego.

d) URZADZENIA TECHNICZNE NAD I PODZIEMNE

W pasie projektowanych obiektow znajduje si¢ istn. uzbrojenie:
= Wodociag
= Kabel telefoniczny
e) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry projektowe:
= Kategoria drogi - wewnetrzna
= Szeroko$¢ drogi - 3,0m
= Szeroko$¢ poboczy - 0,5m
= Dlugo$¢ odc. dr. w opracowaniu - 0+160 m + 5m zakres wiaczenia z kruszywa
» Przekrgj drogi - drogowy
= Spadek jezdni - daszkowy

Zestawienie powierzchni:

= Nawierzchnia jezdni - 469 [m2]+30[m2]=499[m2]
= Nawierzchnia poboczy -156,0 [m2]+11[m2] = 167 [m2]
= Zakres wlaczenia z kruszywa -17,0[m2]

f) DANE NA TERENIE (REJESTR ZABYTKOW, EKSPLOATACJA GORNICZA, INNE)
Teren nie podlega rejestrowi zabytkow oraz nie podlega eksploatacji gorniczej .

g) WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
Podczas prac bud. nalezy zwrdci¢ szczegdlng ostrozno$¢ aby przypadkowo nie zanieczys$ci¢ gleby
substancjami szkodliwymi dla srodowiska. Proj. obiekt nie bedzie mial ujemnego wplywu na drzewostan,
powierzchni¢ ziemi , w tym gleb¢ m wody powierzchniowe i podziemne. Wykonawca winien stosowac
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si¢ w czasie prowadzenia robot do wszelkich przepiséw i1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego oraz unikania uszkodzen i ucigzliwosci dla 0sob trzecich.

h) OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ORAZ ZABEZPIECZENIE WELASNOSCI OSOB TRZECICH
WRAZ Z OPISEM SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Wykonawca winien stosowaé si¢ do przepisow ochrony przeciwpozarowej, posiada¢ sprzet
przeciwpozarowy wymagany przepisami. Skladowanie materialdw tatwopalnych winno by¢
zabezpieczone przed osobami trzecimi oraz sktadowane w odpowiedni sposob .

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w sposob wilasciwy urzadzen obcych nad i podziemnych tj. :
rurociagi , kable , shupy jak réwniez przy pracach rozbidrkowych za uszkodzenie nawierzchni,
kraweznikow, obrzezy itp. W przypadku uszkodzenia urzadzen lub nawierzchni Wykonawca naprawi je
na swoj koszt. Zabezpieczenie robot rozbidrkowych winno nastagpi¢ poprzez ustawienie barier
ochronnych drogowych wokél miejsca rozbiorki zapewniajace zabezpieczenie strefy robot przed
wtargnigciem osOb niezwigzanych z budowa. Nalezy uwzgledni¢ w sposobie zabezpieczenia warunki
BHP pracownikéw jak rdwniez sprzgtu uzytego do rozbiorki.

1) WARUNKI BHP
Wykonawca winien stosowaé si¢ do przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy m.in.:
zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace strefy robdt, urzadzenia socjalne oraz odziez ochronng dla osob
zatrudnionych na budowie itd.
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Il.  OPIS TECHNICZNY

1) STAN PROJEKTOWANY

= ROZEBRANIE ISTN. ELEMENTOW INFRASTRUKTURY, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I

WYKONCZENIOWE (OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH)
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw drogowych nalezy wypehic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST ,,Roboty ziemne”.
Materiaty z rozbiorki jezeli Inwestor nie postanowi inaczej winien z utylizowaé¢ wykonawca na koszt
wlasny. Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robdt
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.
Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedza i1 pod nadzorem
wlasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie. W wypadkach watpliwych wykona¢ badania kontrolne pozwalajace na ustalenie rzeczywistej
lokalizacji uzbrojenia podziemnego.
Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie
pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego
uzytkownika.
Podczas pracy sprzetu w poblizu napowietrznej linii energetycznej nalezy spetni¢ wymogi zwigzane z
bezpieczenstwem wynikajacym z wymaganych odleglo$ci stref zagrozenia. W razie konieczno$ci nalezy
linie czasowo wylaczy¢.

2) ROZWIAZANIA TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI

=  Konstrukcja jezdni :

- Beton asfaltowy w warstwie $cieralnej (AC11S) gr. 4cm. wg PN-EN 13108-1

- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 20cm - fr. 0/31,5mm wg PN-EN 13242,

Podbudowe¢ wykona¢ na calo$ci jezdni i poboczy. Uwaga: Wykonaé zakres wlaczenia kruszywem gr.
Srednio 12cm w istn. jezdnie na dhugosci Smb.

UWAGA: nie stosowa¢ kruszywa wapiennego (nie dotyczy dolomitu) oraz kruszywa ze skat osadowych.
Wykonawca robdt zobowigzany jest powiadomi¢ PZD Wielun o rozpocze¢ciu robot.

= Pobocza

Projekt zaktada wykonanie obustronnego pobocza gruntowego ulepszonego szerokosci 0,5m z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 4cm — frakcja 0/31,5mm. Teren za poboczem wyréwnaé
gruntem pozyskanym podczas robot ziemnych.

UWAGA: nie stosowa¢ kruszywa wapiennego (nie dotyczy dolomitu) oraz kruszywa ze skat osadowych

* Wymiana istn. przepustu
Istn. przepust do wymiany (remont). Przepust fi 400 PP/PEHD m.in. SN8 dlugosci 11.0m na tawie
betonowej C8/10 gr. 10cm 1 tawie z kruszywa gr. 10cm z gbérng nawierzchnig z piasku gr. Scm.
Wymianie podlegaja roéwniez Scianki czotowe do przepustu.
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= Uklad sytuacyjny i wysokosciowy
Przebudowa drogi nie wprowadza zmian niekorzystnych z punktu uzytkownika drogi jak
i posesji przyleglych. Realizacja inwestycji nie wymaga wywtlaszczen przyleglych terenow.
Na odcinkach wlaczenia do istniejacej jezdni bitumicznej spadek poprzeczny projektowanej jezdni
dostosowac do istniejacych rzednych.

= Rozwiazania techniczne
- Nawierzchnie bitumiczne uj¢te w projekcie nalezy uklada¢ bezszwowo.
Potlaczenie nowej i starej nawierzchni bitumicznej nalezy w miejscu potaczenia zala¢ emulsjg asfaltowa.
- Podbudowg z kruszyw zageszcza¢ wytacznie statycznie
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byla rowna grubos$ci projektowanej. Grubo§¢ warstwy powinna by¢
zgodna, po zageszczeniu, z podang w dokumentacji projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢
rozlozona w sposOb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych.
W podbudowie sktadajacej si¢ z dwu warstw kruszywa, kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe¢ do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

= Roboty ziemne, kolizje
Roboty przygotowawcze i roboty rozbidrkowe — przed przystagpieniem do wykonywania robodt
budowlanych nalezy wykonac roboty rozbiérkowe oraz wykona¢ roboty ziemne. Projekt zaklada zebranie
warstwy na glebokos$¢ 30cm. Niedobory poszerzenia uzupetni¢ pospdotka 0/8mm lub innym materialem
nadajacym si¢ do stabilizacji na miejscu.
Nadmiar gruntu odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizowa¢ na wiasny koszt .
Podloze gruntowe- przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni, podloze gruntowe musi by¢ zageszczone
zgodnie z wymogami podanymi w normach oraz potwierdzone w dzienniku budowy przez Inzyniera
budowy.
Uzbrojenie — Z uwagi na istniejace uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedza i pod
nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. W poblizu istn. uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie. Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafiono na przypadkowe kable Iub przewody (
nie pokazane na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym) nalezy je zabezpieczy¢ 1 powiadomié
odpowiedniego uzytkownika. Wszelkie zasuwy i wiazy zlokalizowane w pasie drogowym naleZy
dostosowad do wysokosci nawierzchni jezdni.
INNE ZALECENIA — Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej przed
rozpoczeciem robot budowlano-montazowych oraz przekazania Inwestorowi. Forma przekazywanej
dokumentacji do uzgodnienia z Inwestorem. Inwentaryzacje powykonawcza nalezy wykonywac
po odbiorze wykonanych elementéw robot. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania wizji lokalnej
w terenie przed rozpoczeciem prac.

= Prace porzadkowe i utrzymaniowe
-Po wykonaniu wszystkich robot drogowych pas drogowy oczyscic.
-Ziemi¢ za poboczem rozplantowac na szeroko$ci min. 0,5m.
Na koncu drogi ustawi¢ znak - shupek + tarcza "droga wewngtrzna, koniec drogi wewngetrznej , znak A-
7).
-Nalezy natozy¢ obudowy zasuw na punkty osnowy geodezyjnej w celu zabezpieczenia — pod nadzorem
geodety- 1 szt.
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3) OPINIA GEOTECHNICZNA

Na przedmiotowym odcinku wystepuja warunki gruntowe proste. Warunki gruntowo — wodne dla
przedmiotowej inwestycji sa korzystne. Struktura gruntow zapewnia wtasciwe warunki posadowienia
drogi i prowadzenie robot.

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
ustala si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczna w prostych warunkach gruntowych.

Podpis projektanta
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% Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi wewngtrznej. Zakres prac pokazano na
zalaczniku graficznym.

% Kolejnos$¢ wykonywania prac
-wykonanie robot rozbiorkowych
-roboty ziemne: nadmiar gruntu zebraé i odwiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora,
- roboty zwigzane z remontami przepustéw
- roboty regulacyjne zasuw wodociggowych
-wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych jezdni, poboczy, chodnikow
i zjazdow
- wykonanie zielencow
- wykonania projektu statej organizacji ruchu

< WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowane oraz rolne.
Odwodnienie powierzchniowo do istniejagcych rowOw oraz na tereny zielone pasa drogowego.

W pasie projektowanych obiektow znajduje si¢ istn. uzbrojenie:
= Wodociag

<+ EEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz.
1126 par 6) elementem zagospodarowania dziatki stanowigcym zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia jest fakt wykonywania robot:
— roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkich maszyn budowlanych — zwrdci¢ uwage na przeszkolenie
BHP pracownikow
— roboty bitumiczne wykonywane z mas, ktorych opary moga zle oddziatywaé na organizm ludzki,
temperatura mas moze powodowac oparzenia i inne zagrozenia — zwroci¢ uwage na przeszkolenie
BHP pracownikoéw
— praca pod ruchem pojazdow — zwroci¢ uwage na wlasciwe oznakowanie robodt i przeszkolenie BHP
pracownikow
— wykopy dla odwodnienia — zwr6ci¢ uwage na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopow
i przeszkolenie BHP pracownikéw
— praca w terenie 0 znacznym nat¢zeniu ruchem pojazdow i pieszych — zwrdci¢ uwage na wlasciwe
oznakowanie robdt, wyznaczenie przej$¢ i przejazdow alternatywnych.
< PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT
Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikaja z prowadzenia prac
w wykopach oraz przy uzyciu cigzkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem pojazdéw oraz pracy
zwigzanej z robotami bitumicznymi. Realizacja planowanych robot powinna odbywac si¢ z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.

- roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkich maszyn budowlanych — zwrédci¢ uwagg na przeszkolenie BHP
pracownikow

- praca pod ruchem pojazdow — zwrdci¢ uwage na przeszkolenie BHP pracownikow

- Praca w poblizu napowietrznych linii energetycznych — czasowo wylaczy¢ linie (pod nadzorem ZE) ,
zwroci¢ szczegdlng uwage na wlasciwe oznakowanie robot, zabezpieczajacych wykopdw i przeszkolenie
BHP

W zakresie robot drogowych oraz instalacyjnych do elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenia dla
zdrowia ludzi mozna zaliczy¢:
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- ruch kotowy na terenie budowy,
- transport technologiczny przy dowozie materialow do wykonana i jezdni i poboczy
- roboty ziemne wykonywane mechanicznie pod projektowane konstrukcje
- roboty budowlane dotyczace wykonania podbudowy oraz nawierzchni z mas bitumicznych
< INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT
Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystgpieniem do wykonywania robot, pracownicy winni by¢
przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrozen z nimi
zwigzanych. Kierownik budowy przeprowadzi¢ winien dodatkowy instruktaz na budowie
z uwzglednieniem wystgpujacych zagrozen. Pracownicy winni by¢ zaopatrzenie w sprzg¢t ochrony
osobistej. Wymagane jest zamieszczenie ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace BHP i ochrony
zdrowia. Umieszcza si¢ ogloszenie w sposob trwaly 1 zabezpieczony przed zniszczeniem
< SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM
Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na wypadek awarii
1 innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o numerach
telefonow alarmowych, lokalizacji §rodkdéw ochrony ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji
obiektu winni by¢ wyposazeni w $§rodki ochrony osobistej. Obszar robdt powinien by¢ oznakowany
zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.
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OBIEKT: Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach 645,621 obr. Konopnica oraz 728 obr.

Rychtocice
4a. Wiercenie ;:;eriet'ra;:yj'né
Otwaor nr 1
0,00 - 0,05 m — mieszanka kruszywa ftamanego i piasku drobnego, o barwie ciemno

szarej;

0,05 - 0,80 m - piaski drobne, o barwie brgzowo- szarej;

0,80 — 2,00 m — glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym, o barwie szaro-
brazowe|;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

Otwor nr 2

0.00 - 0,05 m — mieszanka kruszywa tamanego | piasku drobnego, o barwie ciemno
szarej;

0.05 - 0,70 m — grunty nasypowe o skladzie gliny piaszczystej, okruchow cegly |
piaskow drobnych humusowych, o barwie szaro- brgzoweyj;

0,70 — 2,00 m — glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym, o barwie szaro-
brgzowe;;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

® P1 - lokalizacja wykonanych punktow

11



s JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

eRWu-PROJEKT Rafat Wtodarczyk

#EGENDA + + 97-420 Szczercow ul. Polna 12
[ JEZDNIA PROJEKT:
POBOCZE

Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach 645,621 obr.
7] ZAKRES WEACZENIA Z KRUSZYWA Konopnica oraz 728 obr. Rychtocice

_ LAKRES OPRACOWANIA

— TYTUL RYSUNKU: SKALA
(I JEZDNIA W ZAKRESIE PASA DROG PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:1000
POWATONE + + FAZA PROJEKTU: DATA
PROJEKT ZGLOSZENIOWY 01.2023
OPRACOWAL.: Nr UPRAWNIEN] PODPIS
m:??s;'erafai Wiodarczyk LOD/2623/FPWOD/15

branza/specjalno$é¢ drogowa

ws |1




Wielun, dnia 11-01-2023r.

Znak: PZD.SD.4327.6.2023

GMINA KONOPNICA
UL. RYNEK 15
98-313 KONOPNICA

OPINIA

w sprawie uzgodnienia projektu
~Przebudowa drogi wewnetrznej
na dzialtkach nr ewid. 645, 621 obr. Konopnica
i 728 obr. Rychfocice”
w zakresie wilgczenia do drogi powiatowej
Nr 2312E Osieczno — Konopnica

Powiatowy Zarzad Drég w Wieluniu pozytywnie opiniuje projekt
przebudowy drogi wewnetrznej na dziatkach nr ewid. 645, 621 obr. Konopnica i 728 obr.
Rychtocice w zakresie wigczenia do drogi powiatowej Nr 2312E Osieczno — Konopnica oraz
udziela prawa do dysponowania gruntem pasa drogowego - dziatka nr ewid. 621
obreb Konopnica i 728 obr. Rychlocice na czas wykonywania w/w robét.

Nawierzchnig drogi wewnetrznej na wiaczeniu do drogi powiatowej Nr 2312E
nalezy dostosowac do istniejacej nawierzchni drogi oraz odpowiednio oznakowaé w/w droge

w zakresie skrzyzowania.

Otrzymuija:

1. Pan Rafal Wiodarczyk
eRWu-PROJEKT
ul. Polna 12, 97-420 Szczercow
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