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1. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem  inwestycji  jest  przebudowa budynku  OSP  w  Sułkowicach-Bolęcinie.

Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Sułkowice-Bolęcina na dz. nr: 1743/4, 1744/2
należących do Gminy Andrychów, 34-120 Andrychów, ul. Rynek 15.

Zakres robót obejmuje:
- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie żelbetowych ław oraz ścian fundamentowych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
- wykonanie murowanych ścian z pustaków ceramicznych,
- wykonanie słupów, rygli, schodów, płyt żelbetowych,
- wykonanie ścianek działowych,
- wykonanie poszycia dachowego z dachówki  ceramicznej,
- wykonanie obróbek z blachy ocynkowanej powlekanej,
- montaż rynien i rur spustowych,
- wykonanie tynków zwykłych na ścianach,
- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych,
- wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych,
- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi wraz z wykonaniem wyprawy 

elewacyjnej cienkowarstwowej,
- osadzenie okien i drzwi zewnętrznych oraz drzwi wewnętrznych,
- malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich,
- roboty elektryczne,
- roboty instalacji: wodno-kanalizacyjnych, C.O.,
- wykonanie białego montażu,
- wykonanie instalacji klimatyzacji,
- wykonanie instalacji odprowadzania spalin,
- wykonanie instalacji gazowej,
- odwodnienie budynku.

2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Teren robót  należy  zabezpieczyć  przed dostępem do stanowisk roboczych przez  osoby

nieupoważnione oraz przed dewastacją czy kradzieżami.

3. Informacje o terenie budowy

3.1. Organizacja robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za teren budowy przez cały okres trwania inwestycji.

3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Inwestycja będzie prowadzona w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób

trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi,  kable itp. wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie



powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi
współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

3.3. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub własności  społecznej,  wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań,  Wykonawca będzie miał  szczególny wzgląd na środki
ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.,
- możliwością powstania pożaru.

3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i  higieny pracy. W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczeństwa publicznego.

3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaopatrzenie w wodę i energii elektryczną dla potrzeb prowadzenia inwestycji leży po 

stronie Wykonawcy.

3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Organizacja ruchu w czasie realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie.

3.7. Ogrodzenie
Teren inwestycji należy odgrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.

3.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Prace prowadzić w sposób niestwarzający zagrożenia uszkodzenia chodników i jezdni.

4. Nazwy i kody CPV

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne



  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 Kładzenie płytek
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

5. Właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości

Zgodne z postawieniami obowiązujących norm oraz z przepisami związanymi:
- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  1998r.  w
sprawie  wykazu wyrobów budowlanych  nie  mających istotnego  wpływu na  spełnianie
wymagań  podstawowych  oraz wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według uznanych zasad
sztuki budowlanej
- Rozporządzenie ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  5  sierpnia  1998r.
w  sprawie aprobat  i  kryteriów technicznych  oraz jednostkowego  stosowania wyrobów
budowlanych
- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  1998r.  w
sprawie  oceny  systemów  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu oznakowania
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

5.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń
Przed  użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót,  Wykonawca

przedłoży  szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  tych
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. To
samo dotyczy instalowanych urządzeń.

5.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie odebraniem i nie zapłaceniem za
nie.

5.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one

potrzebne do robót,  były zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem,  zachowały swoją jakość
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

5.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa lub  SWZ przewidują  możliwość  zastąpienia  zaprojekto-

wanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości – zmiana taka wymaga każdorazowej
zgody Inspektora Nadzoru potwierdzonej  wpisem do dziennika budowy. Wszelkie  zmiany
i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia



wartości funkcjonalnych i użytkowych.

6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy.

Liczba  i  wydajność   sprzętu   będzie   gwarantować   przeprowadzenie   robót,   zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru
w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SWZ przewidują  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody.

7. Środki transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie
przewidzianym w umowie.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na osie  i  innych
parametrów technicznych.  Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jago pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę nie później  niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

8.1. Roboty związane z przygotowaniem terenu budowy
Wykonawcy  zostanie  przekazany  teren  budowy  na  czas   realizacji   przedmiotowego

zadania   inwestycyjnego.   Teren   budowy   zagospodarowany   będzie   w    sposób   zgodny
z obowiązującymi   normami   budowlanymi   i   przepisami   BHP   i   p.poż.   Organizacja
i przygotowanie terenu budowy należy do Wykonawcy pod nadzorem Inwestora.



Na Wykonawcy  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót  spoczywa  odpowiedzialność  za
ochronę mienia znajdującego się na terenie przekazanego mu terenu budowy. Uszkodzone lub
zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na własny koszt.

Wszystkie ogrodzenia, znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
Inspektora  Nadzoru  ze  strony  Zamawiającego.  Wykonawca  zapewni  stałe  warunki
widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów
bezpieczeństwa.

8.1.1. Roboty rozbiórkowe
Roboty  rozbiórkowe  należy  prowadzić  zgodnie  z  Rozporządzeniem   Ministra

Infrastruktury  z  dn.  6.02.2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych, a w szczególności:
▪ Usuwanie  jednego  elementu  nie  powinno  wywoływać  nieprzewidzianego  spadania  lub
zawalenia się innego.
▪ Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji
obiektu  przez  wiatr,  jest  zabronione.  Podczas  wiatru  o  szybkości  większej  niż  10  m/sek.
należy roboty wstrzymać.
▪ W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.
▪ Gromadzenie  materiału  rozbiórkowego  na  stropach,  schodach  i  innych  konstrukcyjnych
częściach obiektu jest zabronione.

Wykonawca  robót odpowiedzialny jest za  jakość ich  wykonania  oraz  za ich zgodność   
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót,
zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Wszelkie roboty powinny być 
wykonane zgodnie z  dokumentacją  projektową,  szczegółowymi  warunkami  określonymi  
w ogólnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót rozbiórkowych, normach 
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

8.2. Wykonanie elementów betonowych i żelbetowych
8.2.1.Wykonanie deskowań

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków
atmosferycznych,  ani na skutek zetknięcia  się z masą betonową. Przed przystąpieniem do
betonowania  należy  usunąć  z  powierzchni  deskowania  wszelkie  zanieczyszczenia  (wióry,
wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od
wymiarów   nominalnych    przewidzianych    projektem    należy    przyjmować    zgodnie
z odpowiednimi normami.
8.2.2.Przygotowanie zbrojenia

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry,
luźnych  płatków  rdzy,  kurzu  i  błota.  Pręty  zbrojenia  zanieczyszczone  tłuszczem  (smary,
oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia
zanieczyszczeń.

Czyszczenie  prętów powinno być dokonywane metodami  nie  powodującymi  zmian we
właściwościach  technicznych  stali  ani  późniejszej  ich  korozji.  Dopuszczalna  wielkość
miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm. W przypadku większych
odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm.



8.2.3.Montaż zbrojenia
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Dla zachowania właściwej

otuliny należy układane w deskowaniu  zbrojenie  podpierać  podkładkami  betonowymi  lub
z tworzyw sztucznych o grubości  równej  grubości  otulenia.  Stosowanie innych sposobów
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem
deskowania nie może ulec zmianie.
8.2.4.Podawanie i układanie mieszanki betonowej

Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych
zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

Wysokość   swobodnego    zrzucania   mieszanki   betonowej   o   konsystencji   wilgotnej
i  gęsto-plastycznej  nie  powinna  przekraczać  3  m.  W  przypadku  układania  mieszanki
betonowej z większych wysokości jak 3 m należy stosować rynny, rury teleskopowe, rury
elastyczne  (rękawy)  itp.  Przy  konieczności  zastosowania  urządzeń  pochyłych  należy  ich
wyloty  zaopatrzyć  w  urządzenia  (klapy  ruchome)  pozwalające  na  pionowe  opadanie
mieszanki betonowej na miejsce jej ułożenia bez rozwarstwienia.

Układanie  mieszanki  betonowej  powinno  być  wykonywane  przy  zachowaniu
następujących warunków ogólnych:
- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy
nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,
- szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,
- w  miejscach  w  których  skomplikowany  kształt  deskowania  formy  lub  gęsto  ułożone
zbrojenie  utrudnia  mechaniczne  zagęszczanie  mieszanki,  należy  dodatkowo  stosować
zagęszczenie ręczne za pomocą sztychowania.
8.2.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
8.2.5.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C,
zachowując  warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15
MPa przed pierwszym zamarznięciem.

W  okresie  upalnej,  słonecznej  pogody  ułożona  mieszanka  powinna  być  niezwłocznie
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,
8.2.5.2. Zabezpieczenie podczas opadów

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

8.2.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy  niskich  temperaturach  otoczenia  ułożony  beton  powinien  być  chroniony  przed

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.

8.3. Pielęgnacja betonu
Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-88/B-

32250. W czasie  dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami
i drganiami.



8.4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych na elementach betonowych
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy

usunąć  wszystkie  luźne  części  i  substancje  zakłócające  wiązanie,  takie  jak  pyły,  oleje,
tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe
uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić.

Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać

sprężonym  powietrzem.  Powierzchnie  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  powinny
odpowiadać  zaleceniom  podanym  w  kartach  technicznych  stosowanych  materiałów  i  ich
aprobatach technicznych.

Przy  nakładaniu  poszczególnych  warstw  izolacji  należy  przestrzegać  zalecanych  przez
Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.

8.5. Wykonanie ścian konstrukcyjnych z pustaków
Przy murowaniu ścian z pustaków stosować następujące zasady ogólne:
- przestrzegać prawidłowego wiązania przy zachowaniu zasady mijania się spoin w dwóch 

kolejnych warstwach muru co najmniej o 6 cm,
- grubość spoin przy zaprawie cementowo – wapiennej powinna wynosić 15 mm dla spoin 

poziomych i 10 mm dla spoin pionowych,
- odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niż ±3 mm,
- przed nałożeniem zaprawy (dla uniknięcia odciągania wody z zaprawy) powierzchnię 

elementów z zwilżyć wodą,
- ściany konstrukcyjne jednej kondygnacji wykonywać z elementów jednakowej odmiany    i

klasy i na jednakowej zaprawie wznosząc je równomiernie na całej długości,
- ściany podłużne i poprzeczne wykonywać równocześnie, z odpowiednim ich

przewiązaniem.

8.6. Wykonanie ścianek działowych
Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu

elementami  suchymi,  zwłaszcza  w  okresie  letnim,  należy  je  przed  ułożeniem  w  murze
polewać lub moczyć wodą.

W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie
warstwy  murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników
atmosferycznych (np. przez przykryciem folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej
przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć
wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej
zaprawy.

W zwykłych murach, jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować normową
grubość spoiny:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17
mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.

Ścianki działowe zbroić bednarką zgodnie ze sztuka budowlaną.

8.7. Wykonanie obróbek z blachy ocynkowanej powlekanej
Obróbki blacharskie dostosować do  wielkości  nachylenia połaci  dachowych.  Wykonać

z blachy stalowej gr 0,5-0,6 mm dopasowanej kolorem do koloru pokrycia dachu. Połączenie



pokrycia  dachowego  z  murem kominowym lub  innymi  wystającymi  z  dachu  elementami
wykonać w sposób eliminujący wpływ odkształceń dachu na tynk (np. przez zastosowanie
obróbki dwuczęściowej).

8.8. Montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej
Rynny z blachy ocynkowanej montować ze spadkiem 0,5 do 2% odcinkami, łącząc je na

zakład nie mniejszy niż 20 mm i wzmacniając 3 lub 4 nitami wraz z lutowaniem. Zakłady
powinny być wykonane w kierunku spływu wody. Rynny zakończyć denkami. Brzegi zagiąć
się do środka 5 – 7 mm.

Rynny należy mocować do połaci dachu za pomocą uchwytów rynnowych rozstawionych
w odległościach nie większych niż 60 cm.

Rury  spustowe  umieszczać  w  najniżej  położonych  miejscach  rynien.  Odcinki  rur
spustowych montować na budowie do ściany za pośrednictwem ocynkowanych uchwytów
obręczowych.  Rozstaw haków na  długości  rury  wynosi  2  –  3  m.  Haki  umieszcza  się  na
końcach  poszczególnych  odcinków  rur  i  pod  kolankami.  W  celu  zwiększenia  pewności
oparcia rur spustowych nad uchwytami należy stosować obrączki szerokości 30 – 40 mm
przylutowane na obwodzie rury.

8.9. Wykonanie posadzki
Do wykonania posadzki można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych

z wyjątkiem malowania oraz po zakończeniu robót instalacyjnych  z  próbami ciśnieniowymi.
Powierzchnia posadzki powinna mieć powierzchnię równą stanowiąca płaszczyzną poziomą,

przy czym niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate.
Dopuszczalne  odchylenie  od  poziomu  lub  od  ustalonych  spadków  nie  powinno  być

większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinno powodować zaniku
założonego w projekcie spadku.

Posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i być trwale z nim związana.
W  posadzce  wykonać  szczeliny  przeciwskurczowe.  Szerokość  szczelin  dylatacyjnych

powinna  wynosić  od  4  do  12  mm.  Szczeliny  powinny  być  wypełnione  odpowiednim
materiałem.

8.10. Wykonanie tynków zwykłych na ścianach
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone

wszystkie roboty stanu  surowego,  roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Przy  wykonywaniu  tynków  należy  bezwzględnie  przestrzegać  zasad  w  zakresie
przygotowania mieszanek, przygotowania podłoża, oraz sposobu i warunków nakładania.
Tynki powinny być wykonane przy temperaturze otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania
prac i przez następne 2 dni wyższej niż +5°C. W trakcie wysychania materiału zaleca się
lekkie  wietrzenie  pomieszczeń.  Świeże  tynki  chronić  przed  zbyt  intensywnym działaniem
promieni słonecznych i opadam atmosferycznymi.

W  okresie  wysokich   temperatur   świeżo  wykonane  tynki  należy  w   czasie  wiązania
i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżać wodą.

W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10 – 15 mm
od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość
jak  wyżej  lub  zastosować specjalne  środki  zapewniające  należytą  przyczepność  tynku do
podłoża.



Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie  suchą
powierzchnię muru należy zwilżyć wodą.

8.11. Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych
8.11.1. Warunki przystąpienia do robót

Do robót związanych z wykonaniem posadzek ceramicznych można przystąpić po:
- Zakończeniu robót tynkarskich,
- Osadzeniu ościeżnic drzwiowych ale przed założeniem opasek,
- Zakończeniu  robót  instalacyjnych  wraz  ze  sprawdzeniem instalacji,  przed  montażem

ceramicznych  i  metalowych  urządzeń  sanitarnych  oraz  gniazdek  elektrycznych,  armatury
oświetleniowej, kratek wentylacyjnych. Roboty można prowadzić w temperaturze od +5°C do
+30°C. Temperatura nie niższa niż +5 C winna być utrzymywana, przez co najmniej 5 dni po
wykonaniu okładziny.

8.11.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności

podłoża należy podłoże zagruntować emulsję gruntującą. W przypadku klejenia na trudne do
oczyszczenia  niestabilne  podłoże  zaleca  się  wykonać  próbę  przyczepności,  polegającą  na
przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach.

Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu,
wapna,  tłuszczu.  Wszystkie  luźne  ("głuche")  fragmenty  podłoża  muszą  być  skute.  Przez
przyłożenie łaty o długości 2 m należy sprawdzić wszystkie odchylenia płaszczyzny, na której
ma być wykonana posadzka. Wszystkie nierówności należy zniwelować.

8.11.3. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej
Zaprawę  klejową  z  gotowych  mieszanek  przygotowuje  się  poprzez  wsypanie  suchej

mieszanki  do  pojemnika  z  wodą  i  wymieszanie  ręczne  lub  mechaniczne.  Należy  ściśle
przestrzegać receptury dozowania wody podanej  przez producenta.  Po wymieszaniu przed
użyciem należy  pozostawić  masę na 5 -  10 min.  do tzw.  ujednorodnienia.  Po  tym  czasie
należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę klejową należy nanosić równomiernie
gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzić po powierzchni pacą zębatą.

8.11.4. Przyklejanie płytek podłogowych
Przed przystąpieniem do przyklejania płytek należy dokonać dokładnego rozplanowania

płytek na posadzce. Zaprawę klejową należy nanosić na powierzchnię nie większą niż 1 m2.
Równe  spoiny  należy  uzyskać  przez  stosowanie  krzyżyków  dystansowych  o  wymiarze
dopasowanym do szerokości spoiny.

Płytki po przyłożeniu dociskać ręką lub lekko dobijać gumowym młotkiem. Ewentualny
nadmiar  zaprawy,  który  wydostaje  się  przez  spoinę  należy  usunąć  przed  stwardnieniem.
Płytki  po  przyklejeniu  winny  mieć  kontakt  z  zaprawą  klejową  na  całości  powierzchni.
Docinanie  płytek  najlepiej   wykonać   przy   użyciu   odpowiednich   narzędzi,   pamiętając
o dobraniu właściwego ich wymiaru. Płytki docinane należy przyklejać osobno jako ostatnie.
Pamiętać należy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.



8.11.5. Spoinowanie
Do wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami można przystąpić, co najmniej 24 h od

zakończenia  przyklejania.  Gotowe  mieszanki  zapraw  do  fugowania  należy  wsypać  do
pojemnika z wodą i mieszać ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po
wymieszaniu przed użyciem masę należy pozostawić na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia.
Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać.
Po ponownym wymieszaniu  zaprawę należy  wprowadzać  w spoiny przy użyciu gumowej
szpachelki  lub  pacy  oklejonej  gumą.  Nadmiar  zaprawy  należy  zbierać  pacą  i  ponownie
wprowadzać  w spoiny.  Po lekkim przeschnięciu  zaprawy (15 -  30 min.)  należy  wykonać
wstępne  zmycia  powierzchni   w   celu   zebrania   nadmiaru   zaprawy  i   jej   wylicowania
z powierzchnią płytek. Czynność tę należy wykonać przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej
gąbką o dużych porach, lekko nasączonej czystą wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy
(1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni płytek, należy przystąpić do końcowego
czyszczenia, które wykonuje się czystą flanelową ściereczką lub szorstka gąbką. Spoinowanie
zakończyć  ponownym  czyszczeniem  oraz  dodatkową  impregnacją.  Połączenia  pomiędzy
ścianą  a  posadzką  w  pomieszczeniach  mokrych,,  wymagają  zastosowania  materiałów
zapewniających szczelność np. silikonowe masy do uszczelniania.

8.12. Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej

Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać metodą lekką-mokrą polegającą na obłożeniu ich
warstwą  styropianu  grubości  10  cm  oraz  wykonaniu  tynku  cienkowarstwowego
silikonowego.
8.12.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże  musi  być uprzednio  oczyszczone z  brudu,  kurzu,  porostów, luźno związanych
fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. W celu uzyskania
prostej  i  wypoziomowanej  dolnej  krawędzi systemu ocieplającego należy zastosować tzw.
listwę cokołową, dającą pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest

aluminiowy  kształtownik  dobierany  przekrojem  do  grubości  styropianu,  mocowany  do
podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. Należy go zastosować ponad ociepleniem ścian
piwnicy.
8.12.2. Przyklejanie płyt styropianowych

Styropian  przyklejać  do  podłoża  przy  pomocy  kleju.  Przygotowanie  kleju  polega  na
wsypaniu zawartości worka do wiaderka z odmierzoną ilością wody i wymieszaniu całości
mieszadłem  wolnoobrotowym  do  uzyskania  jednolitej  konsystencji.  Klej  jest  gotowy  do
użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego
podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej.

W przypadku  podłoża  niezbyt  równego,  chropowatego  lub  wykazującego  odchyłki  od
pionu,  klej  należy  nakładać  tzw.  metodą punktowo-krawędziową ilość  kleju  powinna być
każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60%
powierzchni.   Płytę   z   nałożonym   klejem   należy   każdorazowo   przyłożyć   do   ściany
w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających
powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty
należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość
warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30
mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych
odchyłkach celowe jest  ich niwelowanie poprzez  użycie w wymagających tego miejscach



styropianu o różnej grubości.
Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej  jest  bardzo ważną  czynnością

w technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający
do uzyskania elewacji gładkiej,  bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają
zgodnej z technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac.
8.12.3. Kołkowanie styropianu

Należy dodatkowo  mocować  docieplenie  przy  pomocy  przeznaczonych  do  tego  dybli
z tworzywa  sztucznego  w  ilości  od  4  do  8  szt./m2.  Osadzić  dyble,  opierając  talerzyki
o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu.
Prawidłowo  osadzone  dyble  nie  wystają  żadnym  fragmentem  więcej  niż  o  1  mm ponad
powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu.
8.12.4. Prace dodatkowe

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi
przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki
zbrojącej (min.  25x35 cm) w sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych
oraz innych otworów elewacji.  Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów
okien i drzwi, osadzając aluminiowe kątowniki ochronne.

8.12.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej
Warstwa  zbrojona  na  powierzchni  styropianu  wykonywana  jest  jako  minimum  3  mm

grubości  gładź  z  kleju,  w którym zostaje  zatopiona  specjalnie  przeznaczona do tego celu
atestowana  siatka  zbrojąca  z  włókien  szklanych.  Siatka  ta  jest  zabezpieczona
powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie
szpachlowej.

Pracę  należy  rozpoczynać  od  wymieszania  kleju  z  wodą  w sposób  identyczny  jak  do
przyklejania styropianu. Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym
formatowaniem jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje
odpowiednią   plastyczność   przez   około   10-30   minut   w   zależności   od   temperatury
i  wilgotności  względnej  powietrza.  Dlatego  należy  unikać  pracy  przy  bezpośrednim
nasłonecznieniu i silnym wietrze.

W  tak  naniesionym  kleju  należy  zatopić  i  zaszpachlować  na  gładko  siatkę  zbrojącą.
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5 cm.
Minimalne  otulenie  siatki  wynosi  1  mm.  Niedopuszczalne  jest  pozostawienie,  nawet
miejscami siatki bez otulenia.

NIE  WOLNO  wykonywać  warstwy  zbrojonej  metodą  zaszpachlowywania  klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można
przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.
8.12.6. Wykonanie podkładu tynkarskiego

Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez
rozcieńczania,  w  temperaturach  od  +5°C  do  +25°C.  Nakładać  w  jednej  warstwie,  przy
pomocy  pędzla  lub  wałka  malarskiego.  Czas  wysychania  zależnie  od  warunków
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkład może służyć jako tymczasowa warstwa
ochronna przez okres 6-ciu miesięcy w sytuacji, gdy np. w skutek niekorzystnych warunków
atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków.
8.12.7. Nakładanie tynków



Czynności nakładania i fakturowania tynku mogą być prowadzone w temperaturach od
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do
warstwy  o  grubości  ziarna.  Zdejmowany  materiał  odkładać  do  pojemnika  roboczego.  Po
przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia.

Wydobycie żądanej  struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej  pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze
rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi
(zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko
zagładzić ruchami okrężnymi.

Czas  otwarty  pracy  (od  naciągnięcia  do  zafakturowania)  dla  cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest  ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut.
Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru.

Aby uniknąć  powstawania  widocznych cieni  należy  zwrócić  uwagę na zakup towaru z
jednakową datą produkcji.

8.13. Osadzenie i drzwi zewnętrznych oraz drzwi wewnętrznych
8.13.1. Osadzenie stolarki drzwiowej

Stolarkę drzwiową wstawić w sprawdzony i przygotowany otwór tj. po naprawionych
uszkodzeniach i nierównościach. Ramy drzwi mocować do muru za pomocą kotew.

Zamocowane drzwi  należy uszczelnić przez  wypełnienie szczeliny miedzy ościeżnicą
a murem pianką montażową.

Po  ustawieniu  drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł  przy otwieraniu
i  zamykaniu.  Skrzydła  powinny  rozwierać  się  swobodnie  a  okucia  działać   bez
zahamowań.

8.13.2. Osadzenie stolarki okiennej
Przy  montażu  okien  -  stosować  zasady  przedstawione  w  opisie  montażu  producenta

stolarki okiennej.
Dla  zapewnienia  prawidłowego  osadzenia  okna  -  w  trakcie  prac  montażowych  należy
zachować następujące zasady ich prowadzenia:

- Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych - szerokość otworu powinna
być większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max.
50 mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek
wymiarowych,  ubytków  muru  lub  innych  usterek  należy  je  zlikwidować  przed
przystąpieniem do montażu ościeżnic.

- Przed montażem - zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic.
- Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby

między murem a ościeżnicą zachowane byty luzy montażowe.
- Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy

klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do
odkształcenia  kształtu  i  uniemożliwić  osadzenie  skrzydeł  lub  blokować  płynne
otwieranie.

- Przy pomocy poziomicy dokładnie  ustawić  pion i  poziom ościeżnicy,  a  następnie
przy  pomocy  miary  zwijanej  ustawić  przekątne  oraz  światło  ościeżnicy.
Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m



oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m.
- Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą kotew, które należy zamocować do

ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny.
- Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.
- Przed przystąpieniem do wypełniania pianka montażowa przestrzeni między

ościeżnica a murem - zabezpieczyć powierzchnie okien przez naklejenie papierowej
taśmy malarskiej.  Przy montażu okien o większych gabarytach - stosować rozpory
poziome i  pionowe.  Zabezpieczy  to  elementy  przed  ewentualnym odkształceniem
pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażowa szczelin
pomiędzy rama a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C.

- Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do 
obróbki ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.

- Uszczelnić elastyczna masa silikonowa miejsca styku okna z murem wzdłuż całego 
obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej.

- Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca, taśmę malarską
z powierzchni okna.

8.14. Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich
Do robót związanych z wykonaniem powłok malarskich można przystąpić po zakończeniu

robót ogólnobudowlanych. Roboty można prowadzić w temperaturze >= 5°C. W ciągu doby
temperatura nie powinna spaść poniżej 0°C. Optymalna temperatura do malowania farbami
wodorozcieńczalnymi wynosi +12°C do +18 C. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni
zawilgoconych. Wszystkie powłoki malarskie winny być wykonane w jakości doborowej ze
starannym wykończeniem powłok malarskich.

Farby wewnętrzne do wykonania powłok na ścianach i sufitach można wykonać ręcznie
(zalecane wałkiem) lub metoda natryskową. Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się
stosować  farby  o  konsystencji  handlowej.  Farby  do  malowania  natryskowego  winny  być
rozcieńczone właściwym rozcieńczalnikiem w ilości 3-5%.

Należy sprawdzić czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek. Malowanie
należy wykonać dwukrotnie  -  „na krzyż".  Drugą powłokę nanosić  najwcześniej  po 2h po
wykonaniu  pierwszej.  Przy  wykonywaniu  powłok  należy  przestrzegać  wytycznych
producenta,  co  do  ilości  warstw,  czasu  nakładania  kolejnych  warstw,  technik  malowania
i sposobu przygotowania farb i podłoża.

8.15. Roboty elektryczne
Według specyfikacji robót elektrycznych.

8.16. Roboty instalacyjne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,

specyfikacją  techniczną,  poleceniami  nadzoru  inwestorskiego,  Polskimi  Normami  oraz
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych.



9. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robot budowlanych
9.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania
przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym przedstawi  on
zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWIORB.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

9.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych

materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót.

Wykonawca   będzie   przeprowadzać   pomiary   i    badania   materiałów   oraz    robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń,  sprzętu,  zaopatrzenia,  pracy personelu lub metod
badawczych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca.

9.3. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek potrzebnego badania, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
Nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.



9.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia
kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy
i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  na  podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Leżeli  wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. W takim
przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

9.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z

kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów,

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą
Techniczną,  w przypadku wyrobów, dla  których nie  ustanowiono Polskiej  Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją,

c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA
z 1998 r. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

9.6. Dokumenty budowy
9.6.1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem Wykonawcy  i  Inspektora  nadzoru.  Do
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości

i harmonogramu robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw     

w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,



- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem z podaniem kto je 

przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora   Nadzoru  wpisane  do   dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy i  nie  ma uprawnień  do wydawania  poleceń
Wykonawcy robót.
9.6.2. Książka obmiarów

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie
w jednostkach przyjętych w kosztorysie.
9.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
9.6.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w poprzednich punktach, 
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

9.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy będą  przechowywane  na  terenie  budowy w miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie
Zamawiającego.

10. Przedmiar i obmiar robót
Wykonano w oparciu o projekt budowlany „Przebudowy budynku OSP o następujących

parametrach technicznych:



- powierzchnia zabudowy 553,00 m2

- powierzchnia użytkowa 775,60 m2

- kubatura 4008,60 m3

zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 67/A/2017 z dnia 18.04.2017 roku wydanej
przez  Starostę  Wadowickiego.  Sułkowice-Bolęcina działki  nr  ewid.:  1744/2,  1743/4”
opracowany  przez  mgr  inż.  arch.  Aleksandrę  Płużek.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie
(opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  przedmiarze  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacji
Technicznej  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  należytego  wykonania  przedmiotu
umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z umową.

Do obowiązków Wykonawcy należy przed przystąpieniem do robót sprawdzenie podanych
ilości przedmiarowych oraz dokonanie wizji lokalnej miejsca wykonywania robót.

11. Sposób odbioru robót budowlanych
11.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości

wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną
zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie

przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie
dokumentów  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją
projektową i uprzednimi ustaleniami.

11.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

11.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
11.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.



Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez  Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,
o których mowa w punkcie 11.4.2.

Odbioru  ostatecznego   robót   dokona   komisja   wyznaczona   przez   Zamawiającego   w
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W   przypadku   stwierdzenia    przez    komisję,    że    jakość    wykonywanych    robót   w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową
i specyfikacją tecyhniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne  obiektu,  komisja   oceni   pomniejszoną   wartość   wykonywanych   robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

11.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty:
- dokumentację powykonawcza, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),
- dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z programem zapewnienia jakości 

(PZJ),
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na

znak bezpieczeństwa zgodnie z programem zapewnienia jakości (PZJ),
- rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej,   energetycznej,   gazowej,   oświetlenia   itp.)   oraz    protokoły   odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

11.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.



Odbiór  pogwarancyjny   będzie   dokonany   na   podstawie   oceny   wizualnej   obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 11.4. „Odbiór ostateczny robót”.

12. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Koszty poniesione z tytułu  przygotowania,  użytkowania  i  likwidacji  terenu  budowy jak

i też  wszelkich  zabezpieczeń  na   obiekcie,  Wykonawca   powinien   skalkulować   i   ująć
w kosztach ogólnych.

Inwestor ma prawo zmienić zakres wykonywanych robót oraz ma prawo stosować roboty
zamienne.

13. Dokumenty odniesienia
- podpisana umowa wynikająca z SWZ,
- obowiązujące normy i przepisy budowlane,
- ustalenia techniczne, wykonawcze i materiałowe wynikające z załączonego przedmiaru 
robót.
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