



## Popis sauny

- Vnitřní obložení stěn v sauně z palubek skandinávského severského smrku profil 14 mm, Typ A s prodlouženým perem a thermoúpravou, vodorovně uložené
- Parotěsná zábrana zesílenou hliníkovou folií
- Tepená izolace nehořlavou minerální vatou
- Nepohledové stěny paropropustná zábrana
- Integrovaný systém přívodu a odvodu vzduchu, včetně krycí mřížky a ovládací klapky
- dveře celoskleněné v kouřovém provedení z bezpečnostně vykaleným sklem tl. 8 mm
- lavice dle nákresu, vč. podhlavníků, opěrky zad, krytu topidla, podlahového roštu, světla s krytem z bestřískového, bezsmolného a bezsukového materiálu (vrba abachi, osika a pod.)
- finské topidlo Harvia L26-chromové provedení o výkonu 26 kW, které je možno polévat vodou (akumulační kameny jsou součástí dodávky)
- Regulace pro saunu - Harvia C 260 s termostatem, vč. ovládání světla.
- dveře celoskleněné v kouřovém provedení, bezpečnostně vykalené, včetně magnetického zámku.

## Legenda

- Stávající konstrukce objektu
- minerální vata
- šamotové zdivo
- dozvěnění otvoru lehčným zdivem

Vypracoval	Ing. Karel Kovář		Formát	2xA4	Číslo zakázky  1533/2017
Kreslil	Ing. Karel Kovář		Datum	12/2017	
Zodp. projekt.	Ing. Karel Kovář		Stupeň	DUR+DSR	
Místo	Bruntál, Rýmařovská ulice		Kraj	Moravskoslezský	
Parcela č.	1874, 1875/1		Kat. území	Bruntál - město	
Investor	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál			IČ: 295 892	
Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále				
Název výkresu:	SO 04-vnitřní stavební úpravy severní části objektu <b>Nový stav - Půdorys sauny</b>				Měřítko: <b>1:25</b>
					Číslo výkresu: <b>D4.1.1.b7</b>