



SO 04 - vnitřní stavební úpravy severní části objektu (sauna, prádelna, sklad)

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
101	Chodba	
103	Dílna	
104	Šatna	32.84
105	Sprchy	14.81
106	Šatna trenér	10.28
107	WC	8.55
108	Atrium	34.96
109	Sauna	15.09
110	Sklad	8.33
111	Sušárna	19.53
112	Prádelna	20.74
113	Kotelna	
115	Sklad	
117	WC	
118	Šatna	
119	Sprchy	

### Legenda

- Keramické zdivo
- Bourané konstrukce
- Prostory, které jsou předmětem opravy

Vypracoval	Ing. Karel Kovář	Formát	6x44	Číslo zakázky
Kreslil	Ing. Karel Kovář	Datum	12/2017	1533/2017
Zodp. projekt	Ing. Karel Kovář	Stupeň	DUR+DSR	
Místo	Bruntál, Rýmařovská ulice	Kraj	Moravskoslezský	
Parcela č.	1874, 1875/1	Kat. území	Bruntál - město	
Investor	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál	IČ:	295 892	
Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále			
Název výkresu:	SO 04-vnitřní stavební úpravy severní části objektu Stávající stav a bourání - Půdorys 1. NP			Měřítko: 1:50
				Číslo výkresu: D4.1.1.b1