Przebudowa drég P89L i PIOL w lesnictwie Trachy Nadlesnictwa Rudziniec
SA.270.2.2023

Zalacznik nr 3 do SWZ

WZOR UMOWY
UMOWANR ... e
zawarta Wdniu ..o oW e e pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe
Nadlesnictwem Rudziniec z siedzibg w Rudzincu
ul. Le$na 7; 44-160 Rudziniec NIP 631-011-23-28, REGON 272536528
reprezentowanym przez:
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
a
....................................................................... z siedziba w

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

zas wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”, a kazdy z osobna Strong,

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego
wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pn.:
»Przebudowa drég P89L i P90L w lesnictwie Trachy Nadlesnictwa Rudziniec ”
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pézn. zm.),
zwanej dalej ustawg Pzp.

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca w zamian za zaptate wynagrodzenia okre$lonego w
§ 11 niniejszej Umowy zobowigzuje sie do wykonania robét wchodzacych w zakres zadania
pn. ,Przebudowa drog P89L i POOL w lesnictwie Trachy Nadlesnictwa Rudziniec”,
(zwanego dalej Przedmiotem umowy), w sposéb zgodny z dokumentacjg wymieniong w
ust. 2 niniejszego paragrafu, a takze do realizacji innych obowigzkéw okreslonych niniejsza
Umowa.

2. Opis robot budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy, opis standardu technologii
wykonawstwa i odbioru robo6t budowlanych oraz procedury odbioru zostaty okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia dla postepowania (SWZ) oraz w zatgcznikach do
SWZ. SWZ wraz z zatgcznikami stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy i jest jej integralng
czescia.

3. Zakres robot Przedmiotu umowy obejmuje m.in.:
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- usuniecie pni i pozostatosci po wycince drzew kolidujgcych z inwestycja,

- usuniecie warstwy zalegajgcego humusu w bezposrednim sgsiedztwie drogi
oraz na trasie drogi,

- remoncie istniejgcych przepustow poprzez wymiane czesci przelotowych
wraz z remontem wlotéw / wylotow,

- odmuleniu / oczyszczeniu istniejgcych rowdéw przydroznych i odptywowych,

- wykonaniu robét ziemnych na catym odcinku drogi (wykopy, nasypy)

- wykonaniu warstwy ulepszonego podtoza gr. 20 cm z gruntu stabilizowanego
cementem Rm - 2,5 MPa,

- wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego famanego — mijanki,
Zjazdy, poszerzenia jezdni,

- wykonaniu nawierzchni z kruszywa naturalnego tamanego — jezdnia drogi
gtéwnej, mijanki, zjazdy,

- wykonaniu poboczy z materiatu dajgcego sie zagescic

- oczyszczenie skarp, poboczy z zarosli,

- rozplantowaniu humusu poza krawedziami pasa drogowego — ewentualnie
wywoz,

- porzadkowaniu terenu przylegtego po prowadzonych robotach

Szczegotowy zakres robot okresla i nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg
techniczng , Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, przedmiarem robét, geotechnikg oraz projektem.

. Wykonawca zapewnia wykonanie robdét budowlanych w zakresie i na warunkach
okreslonych

w ziozonej Ofercie, zgodnie z przyjetg technologia, zasadami wiedzy technicznej,
regulacjami obowigzujgcymi w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe
oraz przepisami prawa obowigzujgcymi w tej mierze.

. Wykonawca zobowigzany jest uzywac¢ do realizacji zaméwienia dostarczone przez siebie
materialy wytgcznie o parametrach technicznych i jakosciowych zgodnych z dokumentacjg
wskazang w ust. 2 i dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z p6zn.
zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. Wykonawca ma obowigzek posiadania
dokumentéw potwierdzajgcych pozwolenie na zastosowanie uzywanych materiatéw i
urzadzen w budownictwie) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci,
itp.). Przedstawiciele Zamawiajgcego majg prawo do wgladu w materiaty budowlane, ktére
zostang uzyte do zabudowy na kazdym etapie prowadzonych roboét, a takze prawo do
zadania w dowolnym momencie przedstawienia stosownych dokumentéw przez
wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sktadowanych
tymczasowo na placu budowy materiatéw i urzgdzeh przed zniszczeniem, kradziezg, utratg
jakosci, wtasciwosci lub wymaganych parametréw.

. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty WZ na dostarczone
i wbudowane kruszywo.

. Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo w dowolnym momencie zazadaé¢ okazania
odpowiednich certyfikatow lub aprobat technicznych dla uzytych materiatdbw w celu
dopuszczenia ich do zabudowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane w dokumentacji wskazanej w ust.
2 roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami
prawa,
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w szczegolnosci Prawa budowlanego, przepisami i zasadami BHP oraz z zachowaniem
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC roboty, ktore nie zostaty wyszczegodlnione w
przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg wskazang w ust. 2. Wykonanie tych robét nie wymaga zawarcia odrebnej
Umowy.

Roboty nie objete niniejszg Umowa, w szczegdlnosci nieujete w przedmiarze robét, ktére
nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktoére sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych Ilub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robo6t od przedmiotu Umowy wymagatoby
poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od
wykonania tych roboét, a wartosé wszystkich takich robét w ramach Umowy nie przekracza
50% wartosci Umowy bedag przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie
aneksu do umowy poprzedzonego sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych
robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w dokumentacji wskazanej w ust. 2, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa
powyzej

w pkt. 8 — 11 ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajgcym
polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci
poprzez zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robét budowlanych,
opisanych w dokumentacji wskazanej w ust. 2, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa
od zapiséw w dokumentacji wskazanej w ust. 2.

W przypadku gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdt nie bedzie mozliwe poprzez
obmiar wykonanych rob6t budowlanych, w szczegdélnosci gdy roboty ujete w dokumentacji
wskazanej

w ust. 2 nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robét nie zostaly rowniez ujete w
przedmiarze robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usuniecie rozbieznosci pomiedzy zapisami
dokumentacji wskazanej w ust. 2, lub
w przypadku koniecznosci zaniechania robot budowlanych objetych Kosztorysem
ofertowym, wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu nastgpi na podstawie
Protokotu koniczno$ci.

Protokdt koniecznosci sporzadzany jest przez Kierownika budowy, a nastepnie
akceptowany przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru, wykonawce i podpisany przez
Kierownika budowy.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora Nadzoru lub protokotu koniecznosci, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
realizacji odpowiednio: poleceh Inspektora nadzoru Iub postanowieh Protokotu
koniecznosci.

Strony ustalajg, ze roboty zamienne lub dodatkowe bedg rozliczane kosztorysowo w
oparciu

o normatywne nakfady czasu pracy, zuzycia materiatow i pracy sprzetu wg odpowiednich
KNR przy zastosowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw, jak w przypadku
robot podstawowych.
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Jesli Wykonawca rozpocznie samodzielnie roboty zamienne Ilub dodatkowe bez
powiadomienia Zamawiajgcego i bez zaakceptowanego Protokotu koniecznosci realizuje
te roboty na wtasne ryzyko i koszt.

Przedmiot Umowy bedzie wykonywany na terenie leSnictwa Trachy Nadlesnictwa
Rudziniec.

W przypadku wystgpienia pozaru Wykonawca zobowigzany jest do zaniechania czynnosci
zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy w zakresie, w jakim pozar uniemozliwia
realizacje Przedmiotu Umowy oraz do bezzwilocznego zaalarmowania o powyzszych
zdarzeniach Strazy Pozarnej, Przedstawiciela Zamawiajgcego lub Punktu Alarmowo —
Dyspozycyjnego Nadlesnictwa Rudziniec. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢
materiaty i sprzet na wtasny koszt — pozostawienie ich na terenie budowy stanowi ryzyko
obcigzajgce Wykonawce.

Wykonawca gwarantuje, ze wykazany na etapie postepowania potencjat ludzki i sprzetowy
nie zostanie uzyty do wykonywania prac na terenie innego Nadle$nictwa lub innego
podmiotu w sposéb uniemozlwiajgcy terminowg i nalezytg realizacje niniejszej umowy.
Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie realizacji zamodwienia, uznac, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych w SWZ zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze ma negatywny wplyw na
realizacje zamodwienia. W przypadku wystgpienia powyzszej sytuacji Zamawiajgcy w
terminie 3 dni od powziecia informacji o zaangazowaniu zasobéw technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecie wezwie Wykonawce do udzielenia
wyjasnienia oraz zaangazowania odpowiedniej ilosci osob i sprzetu do realizacji
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy. Jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie Zamawiajgcego w terminie 3 dni od otrzymania wezwania nie przystgpi do
realizacji robét
z zaangazowaniem odpowiedniej ilosci 0s6b lub sprzetu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy.

Korespondencja w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie prowadzona w formie
pisemnej

w jezyku polskim na adresy Zamawiajgcego i Wykonawcy wskazane w preambule do
Umowy.

§2
Planowany termin zakonczenia robét budowlanych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od
daty zawarcia niniejszej Umowy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie
przekazania terenu budowy w terminie co najmniej 5 dni przed datg jego przekazania.
Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 90 dni, liczac od dnia zawarcia Umowy tj. do
dnia ................

Za termin realizacji Inwestycji uznaje sie dzieh podpisania przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce koncowego protokotu odbioru robot.

Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca podejmie niezwiocznie
wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu
budowy do prawidtowej realizacji Inwestyc;ji.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania
Inwestycji Zamawiajgcemu Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za caly teren
budowy.

W szczegolnosci Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w w/w
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okresie

w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a takze za przestrzeganie przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wtasciwe zabezpieczenie terenu budowy i
znajdujacych sie na nim obiektdw i mienia przed zdarzeniami losowymi, a w szczegolnosci
przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wzér karty gwarancyjnej stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajgcy jest

zobowigzany do:

a) zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach
okreslonych
w niniejszej Umowie,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie,

c) dokonania odbioru czesciowego/koncowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce
Inwestycji na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego przejecia
terenu budowy,

d) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego rob6t budowlanych,

e) dokonywania odpowiednich wpiséw w Dzienniku Budowy przez wyznaczonego
inspektora nadzoru inwestorskiego,

f) informowania Wykonawcy o istotnych sprawach mogacych mie¢ wplyw na realizacje
Przedmiotu Umowy,

g) dokonywania na biezgco odbioréw robdt zakrywanych i zanikajgcych na warunkach
przewidzianych w niniejszej Umowie.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia inspektora nadzoru

inwestorskiego w osobie .................... , umer uprawnien .................o.eees

Wykonawca zapewnia Zamawiajagcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym

inspektorom nadzoru inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu budowy w

dowolnie wybranym przez siebie terminie. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca

zapewni obecnos¢ swojego przedstawiciela przy czynnosciach wizytacyjnych i kontrolnych

w celu udzielenia niezbednych wyjasnieh.

Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie petnit nadzér inwestorski w petnym

zakresie wynikajagcym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw

wykonawczych oraz innych powszechnie obowigzujgcych przepisow.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji zgodnie
z zasadami okreslonymi w §1 niniejszej Umowy, w tym wykonania wszystkich czynnosci
okreslonych w §1 niniejszej Umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy w osobie:
....................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ... W
specjalnosci ............

Zmiana personalna Kierownika budowy nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze
aneksu, ale wytgcznie pisemnego poinformowania Zamawiajgcego. W przypadku jednak
gdy wobec w/w osoby Zamawiajgcy w dokumentach zaméwienia okreslit obowigzek
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spetnienia odpowiednich wymogow (doswiadczenie, kwalifikacje itp.), zmiana w/w osoby
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Warunkiem wyrazenia przez
Zamawiajgcego zgody jest wykazanie przez Wykonawce, iz wskazana przez niego osoba
spetnia wymogi w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajgcy okreslit to na etapie
postepowania o] zamowienie publiczne
w dokumentach zamdéwienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie swoje zobowigzania wynikajgce z
niniejszej Umowy zgodnie z jej trescig, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym
z przepisami ustawy Prawo budowlane, sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany realizowaC Inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi
w odpowiednich decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno
obowigzujgcych w dacie zawierania niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o
niemozliwos$ci realizacji jego zalecen, w tym zalecen inspektorow nadzoru inwestorskiego
badz ich niezgodnosci z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami
wiedzy technicznej i budowlanej. W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o w/w
okolicznoéci Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki wykonania robot
zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczegdélnosci nie moze powotywac sie na w/w okolicznosc
celem wylgczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji badz rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego takze o innych przeszkodach uniemozliwiajgcych bgdz
utrudniajgcych realizacje Inwestycji zgodnie z niniejszg Umowg, powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlane;j.
Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji Inwestycji sprawdzac
prawidtowos¢ oraz kompletnos¢ rozwigzan zawartych w dokumentacji, a w przypadku
wykrycia ewentualnych brakow, btedow lub niesScistosci jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze
powotywac¢ sie na wadliwosé¢ badz niekompletnos¢ dokumentacji technicznej celem
wytgczenia bgdz ograniczenia swojej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
nie poinformowat Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez niescistosciach,
a takze w przypadku niewykrycia niekompletnosci badz nieprawidtowosci rozwigzan
zawartych w dokumentac;ji, ktére Wykonawca powinien byt wykry¢ dziatajgc z nalezytg
starannoscig. W takich przypadkach Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z uwagi na wadliwos¢ lub niekompletnosc
dokumentacji oraz za szkody powstate z tego tytutu badz w zwigzku z wadliwoscig lub
niekompletnoscig dokumentacji,
a w szczegodlnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkow,
ktore wynikajg z ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw obowigzujgcego prawa i jest
wytacznie odpowiedzialny wzgledem podmiotdw trzecich, w tym wiascicieli sgsiednich
nieruchomosci

i Zamawiajgcego za wszelkie skutki niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w
obowigzkow. W przypadku niewykonania bgdz nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw
Wykonawca jest zobowigzany do zadoséuczynienia wszystkim roszczeniom oséb trzecich
kierowanych

do Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z dziataniami bgadz zaniechaniem Wykonawcy
i jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci

6
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wzgledem

w/w podmiotéw.

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej

zaktocen uzytkownikow sgsiednich nieruchomosci, w tym ich wtascicieli oraz innych oséb

postronnych,

a w szczegolnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie

niezbedne $rodki zapobiegawcze celem unikniecia wyrzadzenia jakichkolwiek szkdd na

w/w nieruchomosciach. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wzgledem w/w

podmiotéw za szkody wyrzgdzone

w zwigzku z niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem ktéregokolwiek obowigzku

przewidzianego niniejszg Umowag, w tym prowadzeniem robdt niezgodnie ze sztuka

budowlang

i wskazaniami wiedzy technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem

Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotow.

Wykonawca jest zobowigzany podjg¢é wszelkie niezbedne czynnosci w celu

zabezpieczenia wykonanych robot, ochrony osdéb upowaznionych do przebywania na

terenie budowy oraz osob trzecich, a takze mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny

w petnym zakresie, az do dnia protokolarnego odebrania Inwestycji za stan

bezpieczenstwa na terenie budowy. Z uwagi na powyzsze Wykonawca jest zobowigzany

do:

a) zapewnienia opracowania przez Kierownika budowy i przedtozenia Zamawiajgcemu
odpowiadajgcego wiasciwym przepisom prawa planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan BIOZ), w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy jednak nie pézniej
niz na 2 dni przed planowanym rozpoczeciem robét budowlanych w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane (jesli jest wymagany);

b) zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP
na budowie;

C) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;

d) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwania zbednych materiatow, odpaddw, niepotrzebnego sprzetu i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez

Zamawiajgcego badz przez podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w szczegdlnosci

Inspektorow nadzoru inwestorskiego i do terminowego realizowania podjetych na nich

ustalen.

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez

niego lub osoby, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ podczas realizacji Inwestyciji.

Wykonawca niezwitocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na witasny koszt, a

takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz do

udostepnienia danych i informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji upowaznionym

pracownikom wszelkich wtasciwych organéw, a w szczegodlnosci Powiatowego Nadzoru

Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji

Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje

sie wykonaé przy uzyciu wtasnych narzedzi, urzadzen, materiatéw, wyrobow. Wszystkie

materiaty

i wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowg, w tym jej

zatgcznikami, a w szczegolnosci z trescig dokumentacji, obowigzujgcymi w tym zakresie

normami, ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej
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dziedzinie oraz posiadaC stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu

niniejszej Umowy Wykonawca winien stosowaé wylgcznie urzgdzenia posiadajgce

wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa, jakich wymagaja obowigzujgce
przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz materiatow,

na ktére wymagane sg prawem, Umowg lub jej zatgcznikami w tym dokumentacjg

techniczng: atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos$é¢ ich

zastosowania na cele budowlane. Wykorzystanie materiatéw nie spetniajgcych w/w

warunkéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy i w szczegolnosci uprawnia

Zamawiajgcego do odmowy zaptaty za taki wbudowany materiat, a ewentualne koszty

wymiany i demontazu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robot na gruncie niniejszej Umowy

przy pomocy o0s6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie

przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia

i odziez. Wykonawca jest wytgcznie odpowiedzialny za szkody powstate u Zamawiajgcego

na skutek prowadzenia prac

z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci przez osoby bez

odpowiednich kwalifikacji i wymaganych przeszkolen.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych u Zamawiajgcego

przepiséw BHP, przeciwpozarowych, ochrony, ruchu materialowego i osobowego.

Wykonawca zapewni przestrzeganie w/w zasad przez osoby, ktérymi bedzie postugiwat

sie przy wykonywaniu robot i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad przez w/w

osoby. Nieprzestrzeganie w/w zasad stanowi naruszenie postanowien niniejszej Umowy i

swiadczy o nienalezytym wykonywaniu Umowy przez Wykonawce.

W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegolnych

materiatow, wyrobow koniecznych do wykonania danych robo6t Wykonawca jest

zobowigzany przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na
ich zaakceptowanie dostarczy¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wyczerpujgcg informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania celem uzyskania ich
pisemnej akceptacji. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca jako profesjonalny
wykonawca robot budowlanych jest wytgcznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego
materiatu oraz wyrobow, a w szczegolnosci za ich jakos¢ i przydatnosé¢, bez wzgledu na
uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady wynikajgce, bgdz zwigzane z zastosowaniem

danego wyrobu lub materiatu.

W zakresie technologii i realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca:

a) jest zobowigzany do wykonywania Przedmiotu Umowy wykorzystujgc techniki oraz
technologie gwarantujgce minimalizacje strat i zanieczyszczeh w $rodowisku
naturalnym,

b) gwarantuje, ze maszyny i inne urzadzenia techniczne wykorzystywane przez niego
oraz jego podwykonawcow do realizacji Przedmiotu Umowy bedg spetniaé, przez caty
okres ich uzytkowania, minimalne wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy okreslone w
przepisach wykonawczych do Kodeksu Pracy, bedg utrzymywane w stanie sprawnosci
technicznej
i czystosci zapewniajgcej uzytkowanie ich bez szkody dla bezpieczenstwa i zdrowia
0s6b je eksploatujgcych oraz Srodowiska przyrodniczego, w ktérym realizowane sg
prace.

c) jest odpowiedzialny za powierzenie obstugi maszyn i urzgdzen technicznych osobom
posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje,
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d) jest zobowigzany do wyposazenia wszystkich maszyn i urzadzen pracujgcych na
budowe
w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne, itp.) do pochtaniania rozlanego
paliwa lub oleju oraz innych ptynéw technologicznych uzywanych w maszynach i
innych urzadzeniach pracujgcych w lesie oraz uzycia tych srodkéw w sytuacjach
wymagajgcych zastosowania (awarie, naprawy, tankowania, itp.) — aby zapobiec
ewentualnemu skazeniu Srodowiska

e) wykonuje i utrzymuje na swodj koszt oswietlenie i ogrodzenie, zaplecze budowy,
zapewnia niezbedne zabezpieczenie placu budowy i robot zapewniajgc bezpieczne
warunki pracy,

f) zobowigzany jest do usuwania odpadéw z terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z p6zn. zm.) oraz
do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami ponosi petng
odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar Ilub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujgcych gospodarke odpadami,

g) po zakonczeniu robot w terminie do 14 dnia winien usungc z terenu budowy wszystkie
urzgdzenia, tymczasowe zaplecze, wytworzone przez siebie odpady oraz resztki
materiatéw.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate lub zniszczenie maszyn, urzadzenh i

materiatow budowlanych Wykonawcy znajdujgcych sie na terenie Zamawiajgcego.

§5
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakonczenia
realizacji Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koncowego,
posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i
posiadanego mienia: deliktowej
i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 150.000,00 zt (dotyczy wartosci dla podlimitu
Zwigzanego

z wykonywaniem robét budowlanych). Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi
zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania wysokosci ubezpieczenia, ktéorym mowa w
ust. 1 przez caly okres realizacji umowy. W przypadku utraty lub wygasniecia z
jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przekazac Zamawiajgcemu nie pozniej niz
w ostatnim dniu waznoséci ubezpieczenia kopie nowej, waznej polisy, na warunkach nie
mniejszych, niz okreslone w ust. 1, potwierdzajgcej zawarcie umowy ubezpieczenia, wraz
z dowodem opfacenia skfadek.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1i 2 niniejszego
paragrafu lub umowa ubezpieczeniowa z jakiejkolwiek przyczyny wygasnie lub zostanie
rozwigzana przed koncem realizacji umowy, Zamawiajgcy moze zawrze¢ takg umowe
ubezpieczenia lub przedtuzy¢ okres jej obowigzywania we wilasnym imieniu lecz na
wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do potrgcenia poniesionych kosztow zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem umowy
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ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujacego mu z tytutu realizacji
niniejszej umowy.

§6
Podwykonawcy

Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci zastrzezenia do takiego projektu, jezeli:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamaéwienia,
b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diluzszy niz okreslony w ust. 2
niniejszego paragrafu;
c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii
umowy, zgtasza pisemny pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, jesli nie
spetnia ona wymogéw wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w rozumieniu ustawy Pzp i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej Umowy oraz uméw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
dokumentach zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoSci
wiekszej niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje sie do uméw z dalszymi
Podwykonawcami. Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktadajgc
Zamawiajgcemu projekt umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 niniejszego
paragrafu winien przedtozy¢ nadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu, w tym terminy na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen badz sprzeciwu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich
Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikéw oraz za dziatania oraz zaniechania
wszelkich osob, ktérym powierzyt lub za posrednictwem, ktérych wykonuje niniejszg
Umowe, jak za wlasne dziatania i zaniechania. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob

dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Ustala sie, ze:

a) Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia do
podania nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcéw
zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz znani.

b) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacii,

o ktérych mowa w lit. a) wyzej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

c) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz
14 dni przed datg rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robét budowlanych,
0 zamierzonej dacie rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce i 0 rozpoczeciu
takiej pracy na terenie budowy.

. Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawca, w trakcie

realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie z zachowaniem wymogéw okreslonych w
niniejszym paragrafie, przy uwzglednieniu art. 462 ustawy Pzp.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni o dacie
zakonczenia prac przez kazdego Podwykonawce i dalszego Podwykonawce na terenie
budowy.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy

o zakresie i wartosci zrealizowanych robét, wykonanych ustug lub dostaw przez
Podwykonawce

i dalszego Podwykonawce oraz wysokosci i terminie wymagalnosci nieuregulowanych
zobowigzan wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcg jest zobowigzany do zagwarantowania
przestrzegania przez takiego Podwykonawce zasad i warunkow realizacji przedmiotowego
zadania okreslonego niniejszg Umowa.

§7
Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wylgcznie
naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu
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Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy w kazdym przypadku informuje Wykonawce o

terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W

uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo;

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zapfat na sume

wiekszg niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

stosownie do §15 niniejszej umowy w terminie 60 dni liczac od dnia zaistnienia w/w

przestanek.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy z tytutu wykonanych roboét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;.

§8
Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca Ilub Podwykonawca przez caty okres
wykonywania przedmiotu umowy zatrudniat na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby,
ktore wykonywaty bedg czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1510 z pdzniejszymi
zmianami.

W przypadku gdy w niniejszym paragrafie mowa jest o podwykonawcy rozumie sie przez
to rowniez dalszego podwykonawce.

W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w
terminie 7 dni od doreczenia wezwania, przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
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dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce o0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci sposob udokumentowania zatrudnienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

c) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopia umowy o prace zatrudnionego pracownika;

d) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe niezbedne w weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (Zamawiajgcy moze w szczegolnosci zgdaé
dokumentéw potwierdzajgcych zgloszenie do ubezpieczenia spotecznego i
zdrowotnego z tytutu zatrudniania na umowe o prace okreSlonych o0so6b Iub
dokumentéw potwierdzajgcych optacanie tych skiadek, w tym zaswiadczenie
wiasciwego oddziatu ZUS za wskazany przez Zamawiajgcego okres).

Dokumenty wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu zawierajg informacje, w tym dane

osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w

szczegolnosci imie

i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o

prace i zakres obowigzkéw pracownika. Pozostate dane, ktdre nie sg niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia, powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zgodny z przepisami
dotyczgcymi ochrony danych osobowych.

Wykonawcy przystuguje prawo zmiany pracownikow, jednak zobowigzany jest do

zachowania ciggtosci zatrudnienia.

W trakcie realizacji zamowienia oprécz zgdania dokumentéw wskazanych w ust. 2 powyzej

Zamawiajgcy uprawniony jest nadto do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do zagdania ztozenia przez

Wykonawce lub podwykonawce odpowiednich wyjasnien w przypadku watpliwosci w

zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow, zadania oswiadczeh i dokumentow w

zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogéw i dokonywania ich oceny.

Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonania

Swiadczenia, jak réwniez uprawniony jest do zwrécenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy

lub innych wiasciwych organéw, o przeprowadzenie u Wykonawcy lub podwykonawcy

kontroli.

§9
Roboty zanikajgce lub podlegajace zakryciu

Strony postanawiajg, iz zadna z rob6t budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w
ramach realizacji Inwestycji nie moze zostaé¢ zakryta lub w inny sposdb usunieta bez
uprzedniego protokolarnego i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy jej odbioru,
dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajgca zakryciu czes¢ robét budowlanych bedzie
gotowa do odbioru, Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i zgtosi
gotowos¢ w/w robot do odbioru Zamawiajgcemu w formie pisemnej. Inspektor nadzoru
inwestorskiego przystgpi do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania
w/w pisemnego zgtoszenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robot zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu
do odbioru, na wniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do odkrycia w/w robot
celem umozliwienia sprawdzenia prawidtowosci ich wykonania. W przypadku, gdy roboty
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zostaty wykonane prawidtowo Wykonawca przywroci je do stanu poczatkowego. W
przypadku, gdy roboty zostaty wykonane niewtadciwie, Wykonawca niezwtocznie wykona
je w sposob odpowiadajgcy postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia w/w robot,
a takze przywrocenia ich do stanu poczgtkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie
Wykonawca.

§10
Odbiér czesciowy i koncowy Inwestycji

Wykonawca niezwtocznie zgtasza Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ Inwestycji do

odbioru /koncowego, dotgczajac do zgtoszenia:

a) dziennik budowy;

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdt zgodnie z
dokumentacjg, przepisami prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy;

c) kompletng dokumentacje powykonawczg w formie papierowej w 2 egzemplarzach
i elektronicznej oraz wszelkie niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty dotyczace
materiatow
i wyrobow wykorzystanych w trakcie realizacji Inwestycji wraz z dokumentacjg
fotograficzng.

W ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktérym mowa w ust.

2 niniejszego paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiajgcy przystapi do

procedury odbioru.

Zamawiajgcy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru,

w szczegolnosci dokona oceny prawidtowosci i kompletnosci wykonania robot

budowlanych

w ramach przedmiotu umowy i sporzadzi liste wad oraz usterek, ktdre zostang podzielone

na dwie grupy:

a) Wady | grupy — wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru przedmiotu umowy (w
szczegoblnosci uniemozliwiajgce prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie przedmiotu
umowy w czesci, badz
w catosci zgodnie z jego przeznaczeniem),

b) Wady Il grupy — wady nieistotne, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru
przedmiotu umowy.

W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg usuwalne Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy

Wykonawcy termin usunigcia w/w wad, a w takim przypadku do czasu usuniecia w/w wad

przez Wykonawce Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru przedmiotu umowy nie

popadajgc w tym zakresie w zwtoke. W przypadku nieusuniecia w/w wad we wskazanym
wyzej terminie Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko

Wykonawcy innemu podmiotowi badz ich usuniecia samodzielnie przez Zamawiajgcego

na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sadu.

W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg nieusuwalne Zamawiajgcy moze wedtug swojej

swobodnej decyzji:

a) dokona¢ odbioru Inwestycji i skorzysta¢ z przystugujacych mu uprawnien z tytutu

rekojmi,
w szczegoélnosci obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Obnizone
wynagrodzenie powinno pozostawac w takiej proporcji do wynagrodzenia okreslonego
niniejszg umowa,
w jakiej wartos¢ przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu
umowy bez wady (bez wad).
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b) odmodwi¢ odbioru Inwestycji i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty ztozenia
Wykonawcy oswiadczenia o odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy albo
zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bgdz skorzystaé z innych uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu na mocy niniejszej umowy bgdz obowigzujgcych
przepiséw prawa.

O ile z protokotu odbioru czesciowego/koncowego przedmiotu umowy nie wynika inny

termin, Wady Il grupy wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez

Wykonawce w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru cze$ciowego/koncowego

pod rygorem Zlecenia usuniecia

w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bgdZz ich usuniecia

samodzielnie przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosSci

uzyskiwania zezwolenia sadu.

W odniesieniu do Wad Il grupy zastosowanie znajdujg postanowienia niniejszej Umowy

dotyczgce rekojmi i gwaranciji.

Zamawiajgcy jest zobowigzany podpisa¢ protokdt odbioru czesciowego/kohcowego i

odebra¢ przedmiot umowy jedynie wowczas, gdy tgcznie zostang spetnione nastepujace

warunki:

a) nie wystepujg Wady | grupy bgdz wady te zostaty usuniete,

b) Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu petng, prawidtowg i kompletng dokumentacije
odbiorowg, wskazang w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego

wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z

tytutu gwarangiji i rekojmi niezaleznie od charakteru tych wad.

§11
Wynagrodzenie Wykonawcy

Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy, w tym wszystkich obowigzkéw

wskazanych

w niniejszej Umowie, przystuguje wynagrodzenie, ktorego wysokos¢ stanowi kwote:
netto.........coooviiiii zt (stownie: ... ztotych ..... /100) plus
obowigzujgcy podatek VAT ..................... w wysokosci: ...l zt (stownie:
............... ztotych ..../100) co daje razem kwote brutto ............... zt (stownie: ..............

ztotych ..../100).

Kwota okreslona w ust.1, z zastrzezeniem §1 ust. 16 umowy, zawiera wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy wynikajgce z
dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 , niezbednych badan potwierdzajgcych prawidtowe
wykonanie Przedmiotu umowy, bez ktérych nie mozna wykonac¢ zamowienia.
Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym. W przypadku
odbioru czesciowego wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie kosztéw
wskazanych w kosztorysie zgodnie z obmiarem wykonanych robét. Kosztorys ze
wskazaniem kwot za wykonanie robot
w poszczegolnych lesnictwach stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy. Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy za rzeczywiscie wykonane i odebrane roboty .

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktury VAT po
dokonaniu odbioru korncowego oraz podpisaniu protokotu korncowego.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koncowej po catkowity
zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia wskazanego w § 1 niniejszej umowy. W
przypadku faktur czesciowych kwota faktury koncowej bedzie obejmowata pozostatg czesé
wynagrodzenia po odliczeniu kwot z faktur czesciowych.
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Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokotu korncowego odbioru robdt,
o ktéorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak réwniez na kwote wyzszg wskazana w
ust. 1 niniejszego paragrafu, strony uznajg za bezzasadne, a naleznos$¢ nig objetg za
niezasadng

i niewymagalng.

Wykonawca wraz z fakturg VAT czesciowag/koncowg jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu dowodoéw uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, biorgcym udziat w
realizacji Inwestycji, wymagalnego wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT wystawionych
przez w/w podmioty w tym zakresie, a takze do przedtozenia oswiadczen Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow o uiszczeniu przez Wykonawce lub Podwykonawce
wszystkich wymagalnych zobowigzan wynikajgcych ze wszystkich wykonywanych przez
w/w podmioty robét budowlanych, dostaw i ustug.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentéw Zamawiajgcy
moze wstrzymac sie z ptatnoscig naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty
oraz o$wiadczen, ustalonej na podstawie przedtozonych Zamawiajagcemu umoéw z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentow otrzymanych
przez Zamawiajgcego W zwigzku z realizacjg Inwestycji, nie popadajgc w tym zakresie w
opoOznienie. W takim przypadku Zamawiajgcy jest rowniez uprawniony do wystgpienia do
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o przediozenie w/w oswiadczen i
dokumentdéw lub okreslenie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
z tytutu wykonania robét, dostaw, ustug. Wykonawca zostanie przez Zamawiajgcego
wezwany do niezwlocznego uregulowania wszelkich zalegtych  naleznosci
w stosunku do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, a w przypadku
niewykonania w/w obowigzku, Zamawiajgcy stosownie do postanowien §7 niniejszej
Umowy i na zasadach w nim przewidzianych moze dokonac ptatnosci bezposrednio
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub zastosowa¢ inne z okreslonych w §7
rozwigzan zabezpieczajgcych srodki dla Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajgcy dokona wyptaty wynagrodzenia \WWykonawcy przelewem w terminie do 30
dni po dostarczeniu oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem
postanowien § 7 niniejszej Umowy. Za dzien dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego. Wptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez
niego rachunek bankowy, na ktory ma zostaC przekazane wynagrodzenie bedzie
rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje mozliwos¢ dokonania zaptaty mechanizmem
podzielonej ptatnosci. Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢é odpowiedzialnosci za
nieterminowg ptatnos¢ w zwigzku ze zwrotem srodkéw spowodowanym btednie podanym
rachunkiem do zapfaty.

Jezeli w okresie obowigzywania Umowy nastgpi zmiana stawki podatku od towaréw i ustug
(VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany do dotychczasowych
cen netto, bez koniecznosci zmiany umowy.

Uzgodnione wynagrodzenie zawiera takze koszty organizacji i utrzymania placu budowy,
jego zaplecza i dozoru.

§12
Rekojmia
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wszelkie wady przedmiotu
umowy
w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny bez wzgledu na ich charakter, w tym za wady jawne
i ukryte (zaréwno w odniesieniu do zamowienia podstawowego, jak i opcjonalnego). Okres
rekojmi jest tozsamy z okresem gwarancji, o ile obowigzujgce przepisy prawa nie
przewidujg dtuzszego okresu rekojmi (wowczas obowigzuje dtuzszy okres rekojmi
wynikajgcy z obowigzujgcych przepiséw prawa) i liczy sie odrebnie w stosunku do kazdych
robét wykonanych na podstawie danego zlecenia od dnia dokonania odbioru takich robot
potwierdzonego protokotem odbioru danego zlecenia.

W okresie rekojmi w przypadku wykrycia przez Zamawiajgcego wad Zamawiajgcy jest

uprawniony do:

a) zadania usuniecia wad;

b) Zzadania wymiany wadliwych elementéw, czesci etc. na nowe;

c) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robot;

d) obnizenia Wynagrodzenia — w przypadku nieuczynienia zados¢ zadaniom
Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do lit. ¢) wyzej w terminie oznaczonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne,

e) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi badz
samodzielnego usuniecia wad przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania zgody Sadu i bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwaranc;ji
jakosci - w przypadku nieuczynienia zados¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w
lit. a) do lit. c) wyzej w terminie oznaczonym w ust. 4 niniejszego paragrafu bez
koniecznosci kierowania do Wykonawcy dodatkowego wezwania.

Obnizone wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie powinno pozostawac¢ w

takiej proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowg, w jakiej wartosc

przedmiotu umowy

z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu umowy bez wady (bez wad).

W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad przedmiotu

umowy w terminie .............. dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgtoszenia

(zgtoszenie moze by¢ dokonane pisemne, telefonicznie, ustnie, faksem, drogg

elektroniczng) o konieczno$ci usuniecia

wad powstatych w trakcie trwania okresu rekojmi. Zamawiajgcy jest zobowigzany do

poinformowania Wykonawce o wykrytych wadach w terminie 30 dni liczgc od dnia ich

wykrycia.

Wady bedg usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z

nim uzgodnionym na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do

zorganizowania na wiasny koszt ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad
oraz przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania

Wykonawcy do chwili odebrania jej przez Zamawiajgcego.

Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady okoliczno$¢ podpisania protokotu

odbioru danego zlecenia przez Zamawiajgcego.

§13
Gwarancja

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty
budowlane, uzyte materiaty, zamontowane sprzety i urzgdzenia na nastepujacy okres
gwarancyjny: ........coeevennnn. miesiecy.

Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetnieniu tgcznie
wszystkich ponizszych warunkow:

a) podpisaniu protokotu odbioru czesciowego/koncowego przez Zamawiajgcego,

b) usunieciu wszystkich wad wykrytych podczas procedury odbioru.

W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym, wykonanie wadliwych prac na nowo bgdz wymiane
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poszczegodlnych elementéw wykonanych robdt na nowe - w zaleznosci od decyzji
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zgtosic wade pisemnie, drogg elektroniczng Iub
telefonicznie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.

Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego informuje
Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej
usuniecia, z zastrzezeniem, ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z
przedmiotu Umowy Wykonawca w ciggu kolejnych 24 godzin informuje Zamawiajgcego o
terminie, miejscu przystgpienia do usunigcia wady oraz sposobie jej usuniecia i przystgpi
do ich usuniecia.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Wykonawce w terminie
nie dluzszym niz .... dni od daty ich zgloszenia, z zastrzezeniem ze w przypadku wad
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest
usungc¢ je bez zbednej zwtoki nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od daty ich zgtoszenia.
Terminy te moga zostac
w uzasadnionych i wyjatkowych przypadkach przedtuzone na wniosek Wykonawcy za
pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Wady bedg usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z
nim uzgodnionym na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
zorganizowania na wiasny koszt ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad
oraz przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania
Wykonawcy do chwili odebrania jej przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust.
6 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia jej usuniecia osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bgdz samodzielnego jej usuniecia na koszt i ryzyko
Wykonawcy i bez koniecznosci kierowania do Wykonawcy jakiegokolwiek wezwania.
Koszt wykonania zastepczego moze zostaé pokryty z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

Wady bedg usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z
nim uzgodnionym na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
zorganizowania na wiasny koszt ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad
oraz przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania
Wykonawcy do chwili odebrania jej przez Zamawiajgcego.

Niezaleznie od uprawnien wymienionych w niniejszym paragrafie oraz § 8 Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do zgdania naprawienia poniesionej szkody z tytutu wystgpienia wad na
zasadach ogolnych i ma prawo do pokrycia odszkodowania z wniesionego przez
Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci
5 % wartosci maksymalnego wynagrodzenia za zamoéwienie podstawowe wskazane w §11
ust. 1 niniejszej Umowy, tj. .................... zt (stownie: ..., ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostatlo wniesione w formie
pienieznej/gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej przed zawarciem Umowy.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy (zamdéwienia podstawowego i opcjonalnego).

Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy

w nastepujgcy sposadb:
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a) 70% tej kwoty, tj........ccoeviiinie zt. - w ciggu 30 dni od wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostato
protokotem odbioru korcowego robot,

b) 30% tej kwoty, tj. ....coooiii zt - nie pdézniej niz 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji (w zaleznosci od tego, ktéry okres jest dtuzszy).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,

zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na

okres nie krotszy niz 5 lat. W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do

przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30

dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w

innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate
kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia.

Woyptata, o ktdrej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nastepuje nie pozniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu
zamoéwienia Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie
jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do
umowy, co stanowi¢ bedzie warunek zawarcia takiego aneksu.

§15
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych
w obowigzujgcych przepisach prawa, w tym ustawie Kodeks cywilny, ustawie Pzp, w
szczegolnosci art. 456 ustawy Pzp oraz przypadkach przewidzianych niniejszg Umowa.
Zamawiajgcemu jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy w czesci lub w
catosci

w nastepujgcych przypadkach:

a) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku udzielania
wyjasnien lub przedstawienia dowodéw zatrudnienia, zgodnie z wymogami
okreslonymi w § 8 niniejszej umowy, przy czym Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od niniejszej Umowy w terminie 60 dni liczac od dnia naruszenia danego
obowigzku przez Wykonawce;

b) Wykonawca opdéznia sie w rozpoczeciu lub zakonczeniu realizacji robot w jakimkolwiek
zakresie w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, przy czym
w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic od niniejszej Umowy w terminie 30 dni,
liczac od dnia uptywu terminu na rozpoczecie lub zakonczenie realizacji robét;

c) w przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw
przewidzianych
w § 6 niniejszej Umowy, przy czym Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
niniejszej Umowy w terminie 60 dni liczgc od dna naruszenia danego obowigzku przez
Wykonawce,

d) w przypadku naruszenia przez Wykonawce ktdéregokolwiek z obowigzkéw wskazanych
w § 13 niniejszej Umowy, przy czym Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
niniejszej Umowy w terminie 60 dni liczac od dnia naruszenia danego obowigzku przez
Wykonawce;
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e) w przypadku niewykonania bgdZz nienalezytego wykonania przez Wykonawce
jakichkolwiek obowigzkéw przewidzianych niniejszga Umowg innych niz wskazanie w
lit. a) do d) powyzej, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy wzywa Wykonawce
do wykonania zobowigzania lub zaniechania naruszen Ilub usuniecia skutkéw
dokonanych naruszen wyznaczajgc mu w tym celu dodatkowy termin, a po jego
bezskutecznym uptywie jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy w
terminie 60 dni liczac od dnia bezskutecznego uptywu danego terminu;

f) zaistnienia wobec Wykonawcy stanu zagrozenia niewyptacalnoscia, jak rowniez stanu
faktycznej niewyptacalnosci Wykonawcy przy czym Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od niniejszej Umowy w terminie 60 dni liczac od dnia powziecia informacji
w tym zakresie;

g) winnych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia.

O ile bezwzglednie wigzgce przepisy nie stanowig inaczej odstgpienie w zaleznosci od

decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci Umowy, badz jedynie czesci, w tym

wylgcznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci Umowy (odstgpienie ze skutkiem na
przysztosc).

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci

niniejszej Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg rownowartosc

zakonczonych, a nie zaptaconych jeszcze przez Zamawiajgcego prawidiowo wykonanych

robét budowlanych, ustalong w zgodzie z cenami jednostkowymi znajdujgcymi sie w

kosztorysie Wykonawcy (zat. Nr 4). Strony sg zobowigzane do dokonania inwentaryzaciji

wykonanych robét, ktéra bedzie stanowita podstawe wzajemnych rozliczen stron. W/w

kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce

Zamawiajgcemu  stosownego rachunku zaakceptowanego przez Inwestora

i sporzadzonego w zgodzie z w/w warunkami.

W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w

terminie

14 dni od daty odstgpienia od umowy zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robét

tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce

powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i roboét
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na

przysztos¢ odwiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej

czesci zobowigzan, co oznacza, ze zachowane zostang w petni przez Zamawiajgcego

wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia od niniejszej umowy, w

szczegolnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad przedmiotu umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wytgczajg uprawnien

Zamawiajgcego wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa.

Wynikajgce z niniejszej umowy prawo odstgpienia Zamawiajgcego moze byc realizowane

od dnia zawarcia umowy, do momentu uptywu terminéw rekojmi i gwarancji.

§ 16

Kary Umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wysokosciach i

przypadkach:

a) nieprawidiowego oznakowania robot przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze natozy¢
kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
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w przypadku zwioki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
wskazanego

w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy - za kazdy dziehn zwioki w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §11 ust 1 niniejszej Umowy, jednak nie wiecej
niz 10% wartosci netto umowy;

w przypadku zwtoki w usuwaniu wad wykrytych podczas procedury odbioru (odbidr
koncowy Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami
§10 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §11
ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwioki;

w przypadku zwtoki w usuwaniu wad w okresie gwarancji w stosunku do terminu
okreslonego zgodnie z postanowieniami §13 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za
kazdy dzieh zwioki;

w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu  polisy
ubezpieczeniowej,

o ktérej mowa w § 5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno
za kazdy dzieh zwtoki;

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca — w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §11 ust.
1 niniejszej Umowy;

w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji robot podmiotu
wprowadzonego na plac budowy z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci z
pominieciem procedury okreslonej w §6 — w wysokosci 200 zt za kazdy przypadek
osobno;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §11 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia
w/w obowigzku osobno;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w §11 ust 1 niniejszej Umowy,
liczagc za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w
§6 niniejsze;j Umowy
- w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w §11 ust. 1 niniejszej Umowy,
liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w §6 ust. 6 niniejszej Umowy — w
WYySOKOSCi

2 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w §11 ust. 1 niniejszej Umowy, liczac za kazdy
przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, oswiadczenia i/lub
dowodow opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §11 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki;

za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0so6b
wykonujgcych prace opisane w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 100 zt za
kazdy przypadek naruszenia.
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Z zastrzezeniem obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegoblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID — 19, innych chordéb zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji
kryzysowych kary umowne, o wartosciach okreslonych w ust. 1, mogg by¢ potrgcane przez
Zamawiajgcego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony ustalaja, iz taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢
Zamawiajgcy wobec Wykonawcy nie moze przekroczyé 50 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §11 ust. 1, przy czym Strony przyjmujg, ze w przypadku zmiany niniejszej
Umowy polegajgcej na podwyzszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalng wysoko$¢
kar umownych nalezy oblicza¢ w stosunku do podwyzszonego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy jest uprawniony do fgcznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar
umownych wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw
do naliczania kar.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych, gdy wysokos¢ szkody przewyzszy nalezne kary
umowne, na zasadach ogdélnych Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia uzgodnionym terminom realizaciji
robét, powstate z winy Zamawiajgcego.

§ 17
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wytgcznie w drodze
aneksu w formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa wprost
stanowi inacze;.

Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w granicach wyznaczonych przepisami
ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc
nastepujgcych zmian umowy, o ile nie bedg one modyfikowatly ogdlnego charakteru
umowy:

1) w przypadku powstania koniecznosci poprawy bezpieczehstwa ludzi i mienia w
zwigzku
z realizacjig umowy dopuszcza sie zmiany niniejszej Umowy, ktére mogg
obejmowaé wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, w tym sposéb realizacji
zobowigzan przez Wykonawce, w tym termin swiadczenia poszczegdlnych robét i
Zlecen, czestotliwo$¢ realizacji robot objetych niniejszg Umowa, zakres i rodzaj
realizowanych przez Wykonawce robot, w tym zwiekszenie ilosci kazdego rodzaju
Swiadczenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej Umowie i/lub jej
zatgcznikach, jesli umowa przewiduje ich maksymalng ilos¢
w danym okresie i/lub w okresie trwania umowy,

2) w przypadku powstania koniecznosci poprawy jakosci, wydajnosci lub
bezpieczenstwa realizacji robét przez Wykonawce dopuszcza sie zmiany niniejszej
Umowy, ktére mogg obejmowac wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, w tym
sposob realizacji zobowigzan przez Wykonawce, w tym termin swiadczenia
poszczegolnych robdt i zlecen, czestotliwos¢ realizacji robdt objetych niniejszg
Umowa, zakres, rodzaj i wolumen realizowanych przez Wykonawce robot, w tym

zwiekszenie ilosci kazdego rodzaju robét przewidzianych
w niniejszej Umowie i/lub jej zatgcznikach, jesli umowa przewiduje ich maksymalng
ilos¢

w danym okresie i/lub w okresie trwania umowy,
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w przypadku wystgpienia Sity wyzszej tj. zdarzen, ktorych wystgpienie jest
niezalezne od Stron i ktérym nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci,
a w szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie,
ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki
dopuszcza sie zmiany niniejszej Umowy, ktére mogg obejmowac wszelkie
postanowienia niniejszej Umowy, na ktére wptyw ma wystgpienie Sity wyzszej, w
tym sposob realizacji zobowigzan przez Wykonawce, w tym termin swiadczenia
poszczegolnych robot, czestotliwosc realizacji robot objetych niniejszg Umowa,
zakres i rodzaj realizowanych przez Wykonawce robo6t, w tym zwiekszenie iloSci
kazdego rodzaju robot przewidzianych w niniejszej Umowie i/lub jej zatgcznikach,
jesli umowa przewiduje ich maksymalng ilos¢ w danym okresie i/lub w okresie
trwania umowy;

w przypadku zmian przepiséw prawa, w tym prawa miejscowego, wptywajgcych na

zasady lub sposob lub zakres realizacji robét, bedgcych przedmiotem zaméwienia,

dopuszcza sie zmiany niniejszej Umowy, ktére mogg obejmowac te postanowienia
niniejsze;j Umowy

(w szczegolnosci zatgcznika nr 1), na ktére wptyw majg w/w zmiany, w tym

postanowienia okreslajgce sposob realizacji zobowigzan przez Wykonawce, w

szczegolnosci termin Swiadczenia poszczegodlnych robdt, czestotliwos¢ realizacji

robét objetych niniejszg Umowa, zakres, rodzaj i wolumen realizowanych przez

Wykonawce swiadczen, w tym zwiekszenie ilosci (wolumenu) kazdego rodzaju

Swiadczenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej Umowie i/lub jej

zatgcznikach, jesli umowa przewiduje ich maksymalng ilos¢

w danym okresie i/lub w okresie trwania umowy,

w przypadku powstania konieczno$ci dostosowania rozwigzan przyjetych w

niniejszej Umowie i jej zatgcznikach w odniesieniu do sposobu realizacji robot

objetych niniejszg Umowg, w tym zakresu zaméwienia do rzeczywistych warunkéw
wystepujacych na drogach lesnych Nadlesnictwa Rudziniec w sytuacji, gdy
doktadna ocena tych warunkoéw przez Zamawiajgcego nie byta mozliwa w dniu
zawarcia umowy, badz w sytuacji gdy warunki te z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajgcego ulegty zmianie w trakcie trwania niniejszej Umowy, dopuszcza sie

zmiany niniejszej Umowy, ktére mogg obejmowaé wszelkie postanowienia

niniejszej Umowy, w tym zakres zamdwienia, sposob realizacji zobowigzan przez

Wykonawce (m.in. termin $wiadczenia poszczegdlnych robdt, czestotliwosé

realizacji robot objetych niniejszg Umowa, zakres, rodzaj i wolumen realizowanych

przez Wykonawce $wiadczen, w tym zwiekszenie ilosci (wolumenu) kazdego
rodzaju $wiadczenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej Umowie i/lub jej
zatgcznikach, jesli umowa przewiduje ich maksymalng ilos¢ w danym okresie i/lub

w okresie trwania umowy, technologia robét opisana w zatgczniku nr 1

niezaleznie od pkt 1 do pkt 5 powyzej dopuszczalne sg zmiany tresci zatgcznika nr

1

t. STWIORB i przedmiaru w zakresie wykonania robot budowlanych

nieprowadzace do zmiany ogdlnego charakteru umowy w przypadku:

a) wystgpienia wad, brakéw, niejasnosci postanowien w/w zatgcznika,

b) pojawienie sie na rynku innych rozwigzan technicznych lub technologicznych
lub robot nowszej technologii, jezeli wprowadzenie tych zmian bedzie
korzystne dla Zamawiajgcego i nie bedzie prowadzito do wzrostu kosztéw
wynagrodzenia Wykonawcy i cen jednostkowych wskazanych w ofercie
Wykonawcy,
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c) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych przyjetych w dokumentach zamdwienia, w tym zatgczniku nr 1
do niniejszej Umowy, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Iub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych w
dokumentach zaméwienia, w tym zatgczniku nr 1, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych.

7) dopuszczalne sg zmiany maksymalnego wynagrodzenia za zamoéwienie
podstawowe wskazanego w §11 ust. 1 i/lub cen jednostkowych wskazanych w
niniejszej Umowie i ofercie Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia do umowy
zmian, o] ktérych mowa w pkt 1 do 5
i pkt 6 lit. a, c lub d jesli zmiany te bedg wptywaty na koszty wykonania zamowienia,
przy czym Strony przyjmujg, iz na podstawie niniejszego postanowienia kwota
wynagrodzenia wskazanego w §11 ust. 1 niniejszej Umowy moze wzrosngc¢ o nie
wiecej niz 20 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia za zamowienie podstawowe
wskazanego w § 11 ust. 1 obowigzujgcego na dzien zawarcia niniejszej umowy
oraz poszczegolne ceny jednostkowe mogg wzrosngc fgcznie o nie wiecej niz 10
% w stosunku do cen wskazanych w ofercie biorgc pod uwage wartosci na dzien
zawarcia niniejszej Umowy.

8) w zakresie przedtuzenia terminu obowigzywania niniejszej umowy w przypadku:
a) gdy fgczna wartos¢ naleznego Wykonawcy za wykonane roboty

wynagrodzenia,

w okresie obowigzywania niniejszej umowy nie osiggnie kwoty maksymalnego
wynagrodzenia za zamowienie podstawowe wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej
Umowy w przypadku gdy po stronie Zamawiajgcego bedzie istniato
zapotrzebowanie na dalszg kontynuacje swiadczenia robdt objetych niniejszg
Umowa, przy czym w takim przypadku nie ulegajg zmianie ceny jednostkowe
wynikajgce z zawartej pomiedzy Stronami umowy, aktualne na dzieh zawarcia
aneksu do niniejszej Umowy,

b) zaistnienia okolicznosci opisanych w pkt 1) do pkt 6) powyzej,

c) zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg
realizacje robot w pierwotnie wskazanym okresie obowigzywania umowy

9) dopuszczalne sg zmiany maksymalnego wynagrodzenia za zamowienie podstawowe
wskazanego w §11 ust. 1 i/lub cen jednostkowych wskazanych w niniejszej Umowie i ofercie
wykonawcy, w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, o
ktérych mowa w §1 ust. 16.

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu kazda
ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiang umowy. Strona wystepujgca o zmiane
postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do uzasadnienia i udokumentowania
zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmiane
postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

5. Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie
podstawe do podjecia negocjacji pomiedzy Stronami.

6. Osoby wyznaczone i wpisane do Umowy jako osoby nadzorujgce lub wspotpracujgce w
zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia mogg by¢ zmienione zaréwno przez
Zamawiajgcego

24



Przebudowa drég P89L i PIOL w lesnictwie Trachy Nadlesnictwa Rudziniec
SA.270.2.2023

i Wykonawce. Jezeli Osoby te winny spetnia¢ okreslone w SWZ lub niniejszej Umowie
wymagania to zmiana moze nastgpi¢ wylgcznie po uprzedniej pisemnej pod rygorem
niewaznosci akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli osoby te nie muszg spetniaé¢ okreslonych
w SWZ lub niniejszej Umowie wymagan to zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu drugiej strony. Zmiany te nie wymagajg zawarcia aneksu do niniejszej
Umowy.

Jezeli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowac zwiekszenie kosztéw wykonania
umowy po stronie Wykonawcy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zwiekszenia
wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie podatku Vat zaptaconego przez
Wykonawce, jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac¢ zmniejszenie kosztow wykonania
umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia
wynagrodzenia o kwote stanowigcg roznice kwoty podatku Vat do zaptacenia przez
Wykonawce.

Wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie
podstawe do podjecia negocjacji pomiedzy Stronami.

§18
Koordynatorzy umowy i dane kontaktowe

Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy (w

zakresie nieobjetym obowigzkami Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika

budowy) Strony wyznaczajg nastepujgce osoby:

a) Zamawi@jaCy: ....ociviieieiriiiiiiee e ytell , adres poczty
elektroniCznej: ... ..o

b) Wykonawca: ... I (<] IO ,
adres poczty elektroniCznej: ..........oviiiiii

O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiedzy

Stronami,

w tym zawiadomienia, polecenia itp. moze by¢ dokonywana przez Strony na ponizsze

adresy poczty elektronicznej:

a) Zamawiajacy: ...............

b) Wykonawca: ...............

Zmiana koordynatoréw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu badz danych

kontaktowych wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu nie wymaga

sporzgdzenia aneksu do niniejszej Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego

powiadomienia o tym drugiej Strony.

Strony zobowigzane sg zawiadamia¢ sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu

miejsca siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numeréw telefonéw. W razie

zaniedbania tego obowigzku pismo przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres

uznaje sie za doreczone. Zmiana danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym powyzej

nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego

powiadomienia o tym drugiej Strony.

§19
Ochrona danych osobowych

Strony oswiadczaja, iz znane im sg przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,
a w szczegolnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z
dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (. Dz.U.
z2019r., poz. 1781 z pdzn. zm.) oraz iz przy przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy stosujg zasady i procedury ustalone w w/w przepisach.
Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO stanowig zatgcznik nr 5 do niniejszej
Umowy.

§ 20
Sita wyzsza

Przez site wyzszg na gruncie niniejszej Umowy rozumie sie zdarzenia, ktorych wystgpienie
jest niezalezne od Stron i ktérym nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci,

a w szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

W sytuacjach wystgpienia sity wyzszej, ktéra ma wptyw na realizacje przedmiotu umowy,
Wykonawca bez zbednej zwtoki informuje Zamawiajgcego o tym fakcie.

§21
Postanowienia koncowe

Umowa zostata zawarta w trybie przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. u.
22022 r., poz. 1710 z pézn. zm.) bez mozliwosci przeprowadzenia negocjac;ji.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przeniesc
wierzytelnosci, praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, ani ich w
jakikolwiek sposob obcigzyé ani upowazni¢ inne podmioty do odbioru wierzytelnosci w jego
imieniu, w tym dokonaé przekazu $wiadczenia w rozumieniu art. 921" i n. Kodeksu
cywilnego.

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygaé bedg polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegajg
rozstrzyganiu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pdzn.
zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)
oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360), o ile przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w zakresie dot. przedmiotu umowy,
czasokresu jej obowigzywania oraz wynagrodzenia zgodnie z dyspozycjg zawartg w
przepisach ustawy
0 szczegdblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 r., poz. 2095 z p6zn. zm.).

Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach z
przeznaczeniem -
po jednym dla kazdej ze Stron.

Ponizsze zatgczniki wraz z zatgcznikami wymienionymi w §1 ust. 2 do niniejszej Umowy
stanowig jej integralng czesc¢:

a) Wzér karty gwarancyjnej — zatgcznik nr 2;

b) Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy — zatgcznik nr 3;
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c) Kosztorys — zatgcznik nr 4;

d) Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO - zatgcznik nr 5;
e) Oswiadczenie podwykonawcy — zatgcznik nr 6.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zatagcznik nr 6 do Umowy

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY

Dotyczy umowy Nr ..........cccevieninnnnne zawartej pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym
obejmujacej zadania pn.: "Przebudowa dréog P89L i P90L w lesnictwie Trachy
Nadlesnictwa Rudziniec™

Niniejszym, jako upowazniony do reprezentowania
....................................................... (nazwa Podwykonawcy) o$wiadczam, ze ptatnosci
nalezne Od z siedzibg
W ettt JUL (nazwa i adres Wykonawcy)
Za prace W branzy ...........ccocoeiiiiiiinienn. objete przedmiotem umowy podwykonawczej
3] S Z dnia ., , zrealizowanie w okresie
rozliczeniowym od dnia ..............ccoiiiiin do dnia ..ccooeveiviiii e, , Zzostaty w

catosci uregulowane.

Wobec tego, Podwykonawca nie wnosi zadnych zastrzezen i roszczen z tego tytutu wzgledem
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Laséw Panstwowych Nadlesnictwa Rudziniec.

PODWYKONAWCA
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