Zmliuva &. Z-D-2021-000350-00 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorena podra § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a v stlade s § 45 zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene|a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,zmluva“)

DR -

medzi nasledovnymi zmiuvnymi stranami:

1. Vilastnik elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
Pri Rajcianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona:  Ing. FrantiSek Cupr, predseda predstavenstva
Ing. Roman Hustava, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina

Cislo uétu: 2143550551/0200

ICO: 36 442 151

IC DPH: SK2022187453

IBAN: SKa44 0200 0000 0021 4355 0551

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, vlozka &islo: 10514/L
(dalej len ,,Viastnik®)

2. Ziadatef o preloZenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Banskobystricky samospravny kraj
Namestie 23, 974 01 Banska Bystrica
Statutarny organ: Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho kraja
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu: SK92 8180 0000 0070 0038 9679
ICO: 37 828 100
IC DPH: $K2021627333
Pravna forma: samostatny uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny zakonom

& 302/2001 Z. z. osamosprave vyssich Gzemnych celkov (zdkon
o samospravnych krajoch) v zneni neskorsich predpisov

(dFalej len ,Ziadatef“)

PREAMBULA

KedZe
- Vlastnik je drzitefom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroven

prevadzkovatelom distribuénej sustavy vzmysle zékona &. 251/2012 Z. z. o energetike
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej ien ,zakon
o energetike'). Jeho hlavnou povinnostou ako prevédzkovatela distribucnej sUstavy je
zabezpegtit spofahlivé, bezpe&né a uginné prevadzkovanie distribuénej sustavy, zabezpecit
rozvoj a prevadzkyschopnost sUstavy tak, aby kapacita sustavy dlhodobo vyhovovala
odévodnenym poziadavkam ugastnikov trhu s elektrinou na pristup do distribuCnej sustavy a
distriblciu elektriny,

- Ziadatel ma zaujem na vykonani prelozky existujuceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je suéast'ou distribuénej ststavy Vlastnika (dalej ako ,ERZ"), ktore
pozostava z realizacie stavebnej akcie pod nazvom definovanom v &lanku | ods. 1 zmluvy
(dalej len ,,Prelozka” alebo aj ako ,Prelozka ERZ" alebo ako ,Stavba®),

- Vlastnik a Ziadatel maju zaujem upravit vzajomné vztahy suvisiace so zabezpecenim,
realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim Prelozky,
v nadvaznosti na § 45 zakona o energetike sa Vlastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti tejto zmiuvy:



Clanok |
Predmet zmiuvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu Vlastnika pre Ziadatela k vykonaniu PreloZky
ERZ podra podmienok dohodnutych v tejto zmiuve a z&vazok Ziadatefa zabezpegit vykonanie
Prelozky ERZ za podmienok a sposobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodavatela
uréeného Vlastnikom.

Predmetom Prelozky je: P975 - Banska Bystrica - okruzna krizovatka: cesta
11/578, Svermova, L. Svobodu - prelozka VN a NN

Dodavatefl na vypracovanie projektovej

dokumentacie a inzinierskej ¢innosti:  subjekt zo zoznamu dodavatelov z prekvalifikaéného
systému Vlastnika. Zoznam dodavatefov tvori prilohu
tejto zmluvy.

Dodavatefl na vykonanie PreloZky: Elektroenergetické montaze, s. r. 0. Pri Rajtianke
2926/10, 010 01 Zilina
(dalej len ,Dodavatel)

Termin vykonania Prelozky: vliehote do 31.12.2021. Presny termin realizacie
Prelozky bude upresneny v dodatku k tejto zmluve
v zmysle ¢lanku VI ods. 1 tejto zmluvy

Miesto vykonania Prelozky: K.U.: Banska Bystrica KNC &.: 5406/4 dalej uréené
v stavebnom konani

Viastnictvo ERZ sa Prelozkou nemeni.
2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze PreloZka bude vykonana v dvoch etapach.

2.1.1. etapa spinenie nasledovnych podmienok:

a) technicky navrh vypracovany Vlastnikom, ktorym je stanovené zakladné technické rieSenie
Prelozky, tvori neoddelitelnu prilohu &. 1 tejto zmluvy;

b) predpokiadana cena realizacie PreloZzky vyéislena Vlastnikom na zaklade technického
navrhu;
¢) vypracovanie projektovej dokumentacie a uskutognenie inZinierskej ¢innosti Prelozky (dalej
len ,PD 1C") Ziadatelom v zmysle &lanku Il tejto zmluvy ajej predloZenie Viastnikovi na
schvélenie.

2.2.ll. etapa spinenie nasledovnych podmienok:

a) prediozenie schvalenej a platnej projektovej dokumentacie PreloZky;

b) Zavereéné prerokovanie a odsuhlasenie projektovej dokumentacie Prelozky;

¢) realiza¢na cena Prelozky;

d) podpis dodatku ku zmluve o suhlase na vykonanie PreloZky uzatvoreny medzi Viastnikom
a Ziadatelom;

e) realizacia Prelozky za podmienok a spésobom stanovenym prisludnym rozhodnutim
stavebného uradu o povoleni Stavby av sulade s PD IC, technickym navrhom a touto
zmluvou.



Clanok II
Sucinnost’ Ziadatefa

Ziadatel sa zavazuje, Ze:

a) zabezpeéi PD IC na Prelozku v zmysle &lanku Il tejto zmluvy,

b) zabezpeti realizaciu Prelozky, t. j. vybuduje PreloZku prostrednictvom Dodavatefa na
zaklade samostatnej zmiuvy o dielo v stlade so $tandardmi Viastnika v termine v zmysle
¢lanku | tejto zmluvy

¢) zabezpeéi kolaudaéné rozhodnutie na PreloZku,

d) majetkovopravne vysporiada Prelozku.

Clanok Il
Projektova dokumentécia a inzinierska &innost’

1. Ziadatel je povinny zabezpeéit na vlastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade
technického navrhu, ktorym je stanovené zakladné technické rieSenie Prelozky (priloha ¢&. 1
zmiuvy).

2. Ziadatel je povinny zabezpedit vypracovanie PD IC Prelozky prostrednictvom dodavatela, ktory je
zaradeny v prekvalifikatnom systéme Vlastnika.

3. Ziadatel je povinny spracovanie PD IC Prelozky konzultovat s Viastnikom a predlozit ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatelne Viastnikovi na zaveretné prerokovanie. Zavazok Ziadatela
vypracovat PD IC Prelozky sa povaZuje za splneny az dilom jej pisomného schvalenia Viastnikom
a podpisom Zavereéného prerokovania a odsthlasenia projektovej dokumentacie.

4. Ziadatel je povinny zabezpeéit vypracovanie PD IC PreloZky v sulade so Standardom projektovej
dokumentacie a inzinierskej Sinnosti Vlastnika na projektovi dokumentéciu, kiory je zverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

5. Ziadatel je povinny zabezpegit, aby pri vypracovani PD IC Prelozky boli pouzité iba prvky
schvalené Vlastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalégu prvkov a funkénych celkov, ktory je
uverejneny na webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

6. Ziadatel sa zavazuje, 7e PD IC Prelozky predloZi Vlastnikovi v lehote do 30.08.2021.

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

1. Ziadatel je povinny v mene Viastnika poziadat prislusny stavebny trad o vydanie stavebného
povolenia a/alebo inych rozhodnuti a oznameni prisiudného stavebného Uradu potrebnych pre
vybudovanie PreloZky a vykonat' v jeho mene vSetky pravne tkony slvisiace s vydanim takychto
rozhodnuti, povoleni a oznémeni. Za tymto G&elom Vlastnik vystavi pini moc Ziadatelovi a to na
zaklade doruéenej ziadosti Ziadatela o jej vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, Ze sa
jedna o Prelozku podla zakona o energetike.

2. Ziadatel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nésledok zmenu stavebnika
Prelozky, t.j. prevod prav a povinnosti Vlastnika ako stavebnika PreloZky na in0 oscbu. V pripade
porugenia povinnosti uvedenej vtomto odseku je Vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatela
zmiuvnu pokutu vo vyske 2000 EUR za kaZdé porugenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto
odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktary
vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dia jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty podra tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu $kody,
ktora Vlastnikovi vznikne poru$enim povinnosti Ziadatefa podra tohto odseku.

3. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku za podmienok aspésobom uvedenym v stavebnom
povoleni alebo inom rozhodnuti prislugného stavebného uradu. Ziadatel je povinny realizovat
Prelozku v stilade s PD IC atechnickym né&vrhom Prelozky. Akékolvek zavazky, $kody alebo
naroky tretich os6b v stvislosti s realizaciou PreloZky znasa Ziadatel



4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, kedy z objektivnych dévodov nie je mozZne dodrzat
Clanok IV odsek 1. tejto zmluvy, zabezpedi Ziadatel vietky povolenia vratane kolauda&ného
rozhodnutia vo svojom mene a najneskdr do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia Prelozky Ziadatel zabezpeti dohodu o prevode prav a povinnosti Ziadatela ako
stavebnika zo stavebného povolenia na Viastnika adohodu o urovnani z kolaudaéneho
rozhodnutia. Za tymto ucelom Viastnik poskytne Ziadatefovi vzorové znenie tychto dohéd.
V pripade, ak v stanovenej lehote Ziadatel nezabezpeti predmetné dohody je Vlastnik opravneny
pozadovat od Ziadatefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutoénych nakladov
na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defi omeskania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastoéne dotknuty narok vlastnika na nahradu $kody.

Clanok V
Naklady na realizaciu PreloZky podFa tejto zmluvy

1. Naklady predstavuju predpokladant cenu realizacie PreloZzky vyéislena Vlastnikom na zaklade
technického navrhu, za ktori Dodavatel Prelozku vykona. Vyska takio vycislenych nakladov
predstavuje sumu; 507 949,34 Eur bez DPH.

2. Skuto&nu vy3ku nakladov na vykonanie Prelozky oznami Viastnik Ziadatefovi v lehote do 60 dni
odo dna podpisu Zavereéného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze skutotna vyska nakladov na vykonanie Prelozky bude predmetom dodatku k tejto
zmluve spolu s terminom na vykonanie PreloZky.

Clanok VI
Termin pinenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:
a) predloZenie platnej PD IC Prelozky zo strany Ziadatefa,
b) podpis Zavere&ného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky,
c) oznamenie skutotnej vysky nakladov na vykonanie PreloZky Ziadatefovi Viastnikom,
v lehote do 3 mesiacov odo diia uvedeného v Zavereténom prerokovani a odsthlaseni PD IC
Prelozky uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude urienie skutofnej vysky
nakladov PreloZky a upresneny termin na vykonanie PreloZky.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze realizacia Prelozky ERZ neméze byt zahajena pred spinenim
podmienok uvedenych v ods. 1 tohto €lanku zmiuvy.

3. Nespinenie podmienok uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmluvy sa povaZuje za rozvazovaciu
podmienku, ktora ma za nasledok zanik tejto zmluvy ku diu ich nesplnenia.

4. O nesplneni podmienok uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy bude vyhotoveny zapis, ktorého
stéastou bude vyhlasenie Ziadatela, 2e Prelozku ERZ nepoZaduje a Prelozka ERZ sa v termine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat'.

5. Ziadatel je opravneny vykonavat Ukony suvisiace s pripravou a realizaciou Stavby v mene
Vlastnika na zéklade osobitného poverenia.

6. Ziadatel je povinny predioZit Viastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo
dita nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

7. K odovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu Prelozky je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit' Viastnikovi minimalne 10 pracovnych
dni pred uskutotnenim. Z uvedenych stretnuti budu vyhotovené protokoly podpisané oboma
Zmluvnymi stranami.

_ Clanok vii
Povinnosti Ziadatefa a plynutie zaruk

1. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie Prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit’ kroky
k zjednaniu napravy.

2. Ziadatel sa zavézuje, ?e na Preiozku, ktori vykond Dodavatel za podmienok aspdsobom
uvedenym v tejto zmluve, poskytuje Vlastnikovi zaruku v dizke 3 roky na prace a2 roky na
material odo diia prevzatia (ukonéenia preberacieho konania) PreloZky Viastnikom podla €lanku
Vill ods. 2 tejto zmluvy.

3. Ziadatel sa zavazuje odstranit vady na Prelozke, ktoré vznikni pocas poskytnutej zaruky,
najneskor do 14 dni odo diia pisomného oznamenia vzniku zaruénej vady Vlastnikom. Viastnik ma



pravo urdit’ iny termin odstranenia vady, tento v8ak neméze byt kratsi ako 14 dni od oznamenia
vady. V pripade neodstranenia vady Ziadatefom, je Vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutoénych nakladov na vykonanie PreloZky
uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defi omeskania s odstranenim zarugne; vady.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani &iastoéne dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody.
Pokial zaru¢na vada neumoziiuje prevadzku prekladaného ERZ, je Viastnik opravneny tato vadu
odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je
povinny tato faktaru uhradit do 14 dni od dorucenia. Ziadatel je povinny uhradit Viastnikovi aj
vietky dalsie zddvodnené naklady spojené so zaru¢nymi vadami.

Ziadatel sa zavazuje pozvat Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Prelozky pri
pracach, ktoré buda zakryté (napr. vykopové prace) minimalne 5 pracovnych dni pred zakrytim
prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoZnit Viastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spdsobu
postupu zhotovenia Prelozky.

Ziadatel je povinny informovat Vlastnika o vSetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu PreloZky.

Clanok Vil
Doruéenie dokladov po realizacii Prelozky

. Ziadatel je povinny predioZit' Vlastnikovi kolauda¢né rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni
odo diia nadobudnutia jeho pravoplatnosti.
. Po realiz4cii Prelozky sa Ziadatel v lehote 3 pracovnych dni zavézuje oznémit' tuto skutoCnost
Vlastnikovi, ktory vykona kontrolu realizacie Prelozky. Pisomné odsuhlasenie realizacie Prelozky
medzi Ziadatefom a Dodavatefom je zapisom o technickej spdsobilosti Stavby (PreloZky), spineni
véetkych technickych poziadaviek na prevadzku diela (Prelozky). Taketo pisomné odsuhlasenie
nema ziaden vplyv na spinenie vetkych zmluvnych podmienok Ziadatefa zo zmiuvy, nema vplyv
na zatatie plynutia zéruénych leh6t anema vplyv na opravnenia Vlastnika na uplatnenie
zmluvnych pokat. Zmluvny vztah medzi Ziadatefom a Vlastnikom je povaZovany za ukonceny az
po spineni véetkych zmluvnych podmienok a zavazkov Ziadatefom voéi Vlastnikovi.

. Ziadatel zabezpeéi porealizagn(i inZiniersku &innost podla Standardov Viastnika sam, prip.

prostrednictvom autorizovaného zhotovitefa zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy.

V pripade, Ze Ziadatel porealizaéni inZiniersku &innost nezabezpeti a nepredloZi doklady podfa

&tandardov Vlastnika v termine do 90 dni od ukongenia realizécie PreloZky, je Vlastnik opravneny

pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skuto&nych nakladov

na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy deit omeskania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je ani ¢iasto&ne dotknuty narok vlastnika na nahradu Skody.

. Ziadatel je k odovzdaniu Prelozky povinny dodat' nasledovnu dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudainé rozhodnutie, vktorom bude uvedeny Viastnik ako stavebnik,
a dohodu o prevode prav a povinnosti stavebnika zo stavebného povolenia;

- geodetické zameranie celej Stavby tak, aby poloha PreloZky bola zamerana v stradnicovom
systéme SJTSK av triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania
elektrického zariadenia a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre jednoznacnu identifikéciu
polohy elektrického zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat’ vo vektorovom
formate *.DGN, ktory je nagitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic
v textovom subore * TXT;

- geometricky plan s vyznagenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podfa jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umiestnené podia tejto zmiuvy preloZzené ERZ vratane
ochranného pasma, pritom pri kaZdej parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m2 samostatne;

- dokumentéaciu skutoéného vyhotovenia;

- prva odbornu skusku a prehliadku ERZ (,revizia®);

- zapis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby (alebo jej dokontenej Casti);

- do 5 dni po ukongeni realizacie Prelozky odovzdat' prislusnému projektovému manazérovi
dokumentéaciu skuto&ného vyhotovenia (vratane dokladovej ¢asti) v digitadlnom tvare na CD
vratane porealizaénych dokumentov v $tandarde Vlastnika;

- doklady o majetkovopravnom vysporiadani — képie uzavretych zmlav a kopie listov viastnictva
so zapisom vecného bremena v grospech Vlastnika;

- potvrdenie o splneni zavazkov Ziadatefa voti Dodavatelovi v pripade poziadavky zo strany
Viastnika.

Ak déjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na Prelozke v zmysle ¢lanku
XIII. ods. 1. tejto zmluvy, naklady, ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat



1.

1.

2.

3.

s Dodéavatefom. Naklady, ktoré vynaloZi Vlastnik nasledne na ukonCenie prerusenych prac na
Prelozke, je Ziadatel povinny uhradif Viastnikovi do 14 dnl od vystavenia vyuétovania
nakladov za dokonéenie PreloZky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor na strane Vlastnika a technicky dozor na strane Dodavatela ako aj Stavebny
dozor na Stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmluve.

Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit Vlastnikovi najneskér do 3 dni od
zmeny.

Stavebny dozor je povinny zabezpetit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatefa.
Stavebny dozor musi splfiat poZiadavky § 46 zakona & 50/1976 Z.z. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Specializacia stavebného
dozoru bude pre Inzinierske stavby — energetické ainé liniove stavby. Osvedéenie (kdpia)
o vykonani odbornej skusgky bude prilohou dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného
dozoru patri najma:

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napajacich vedeni. V pripade nepriaznivého
dopadu na odberatefov naplanovat' pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat
nasadenie agregatov elekirickej energie. Hranica pre rok 2021 je 180 000 KLM
(kliento-minut). V pripade nedodrZzania terminu vykonania PreloZky podfa
schvaleného vecného &asového planu (dalej len ,VCP*) Ziadatel zodpoveda za
vdetku Skodu, ktora nevykonanim Prelozky v termine podfa VCP Viastnikovi vznikla.
Ak v désledku nevykonania Prelozky v termine podra VCP vznikia Viastnikovi podia
Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 236/2016 Z. z., ktorou sa
ustanovuji Standardy kvality prenosu elektriny, distribucie elekiriny a dodavky
elektriny (dalej len ,Vyhlaska), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatefom
vzmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od dorugenia vyzvy Viastnika, uhradi
Viastnikovi sumu rovnajlicu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatefom zo
strany Vlastnika, ktoré Viastnik vyplatii odberatelom za poruSenie kvality podfa
Vyhlasky.

b. Zabezpetit vloZenie projektovej dokumentacie do systémov Vlastnika (GIS, CRIS,...)
pred zahajenim prac.

¢. Odovzdat stavenisko za UZasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za
prevadzkovanie zariadeni v majetku Vlastnika — odd. Prevadzky a udrzby, zastupcu
Vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat sposob a postup uskuto¢fiovania stavby, tak aby bola zaruéena bezpeé&nost
a ochrana zdravia pri praci a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za sdlad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrianie
technickych poziadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrzanie podmienok
rozhodnuti vydanych na uskutoénenie Stavby.

f.  Vplyvat na odstranenie vad, kioré na Stavbe zistil
Zabezpetit odovzdanie zariadenia po vykonani Prelozky Viastnikovi v zmysle tejto
zmluvy za (&asti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariadeni v majetku Vlastnika - odd. Prevadzky a adrzby a zastupcu Vlastnika.

h. Organizovat majetkovopravne vysporiadanie v zmysle €lanku X tejto zmiuvy.

i. Odovzdat prislusni dokumentaciu Prelozky vratane pravoplatného Kolaudaéného
rozhodnutia Vlastnikovi.

Clanok X
Nahrada narokov tretich osdb

Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-montaznymi pracami podia
projektovej dokumentacie Prelozky bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Ziadatel.

Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich oséb voéi Viastnikovi, ktorych vznik bol spésobeny
zaruénymi vadami.

Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom je Ziadater,
takéto nehnutelnosti budu v dalSom texte tejto zmluvy oznatované ako ,Zat'azené nehnutelfnosti
Ziadatefa". Ak bude Preiozka umiestnena na nehnutefnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom
nie je Ziadatel, takéto nehnutefnosti budu v dalsom texte tejto zmluvy oznatované ako ,Cudzie



Zatazené nehnutefnosti'. Zatazené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zataZené nehnutelnosti

(dalej spolo¢ne len ,Zat'azené nehnutefnosti®).
4. Ziadatel je v slvislosti s Prelozkou uskutotnenou na zaklade tejto zmluvy povinny vykonat

majetkovopravne vysporiadanie vztahu Vlastnika k ZataZenym nehnutelnostiam, ato
nasledovnym spdsobom:

a) Ziadatel je povinny zabezpetit Vlastnikovi prava zodpovedajiice vecnému bremenu
v prospech Vlastnika viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spocivajice v prave Viastnika:
- umiestnit a prevadzkovat inZinierske siete (VN/NN vzdudné/zemné elektrické vedenie)
a trafostanice (jednoG&elovej/distribuénej), v priznani prava ochranného pasma v zmysle
platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky
(peso, autom, technickymi zariadeniami) za G&elom prevadzky, udrzby, kontroly,
odstrafiovania portch a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej Casti, odstrafovat
a okliesfiovat stromy a iné porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len

,Prava zodpovedajiice vecnému bremenu®).

Prava zodpovedajuce vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurcitu.

V pripade Zat'azenych nehnutefnosti Ziadatefa alebo v pripade sthlasu vlastnika Cudzich
Zat'aZzenych nehnutefnosti, je Ziadatel povinny zabezpetit Vlastnikovi prava zodpovedajice
vechému bremenu uzavretim zmluvy o bezodplatnom zriadeni vecného bremena medzi
Viastnikom ako opravnenym z vecného bremena a Ziadatefom ako vlastnikom ZataZenych
nehnutelnosti Ziadatela alebo viastnikom Cudzich ZataZzenych nehnutelnosti ako povinnym
zvecného bremena. V pripade nesuhlasu vilastnika Cudzich Zatazenych nehnutelnosti
s bezodplatnym zriadenim Prava zodpovedajiceho vecnému bremenu, je Ziadatel povinny
zabezpedit Vlastnikovi Prava zodpovedajice vecnému bremenu uzavretim trojstrannej zmluvy
o odplatnom zriadeni vecného bremena v prospech Viastnika medzi viastnikom Cudzich
Zatazenych nehnutefnosti ako povinnym zvecného bremena, Vlastnikom ako opravnenym
z vecného bremena a ZiadateFom ako platitefom odplaty za zriadenie vecného bremena,
ktory prebera za Vlastnika zavazok na Ghradu takejto odplaty.

Rozsah vecného bremena musi byt urfeny na zaklade geometrického planu na zameranie
vecného bremena ako koridor, ktorého $irka musi byt v silade s ustanoveniami § 43 zakona
o energetike (zohladnené aj ochranné pasma v zavislosti od napatovej hladiny ERZ). Naklady
Ziadatefa spojené so zabezpetenim Prava zodpovedajiceho vecnému bremenu v prospech
Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim zmliv o zriaden|
vecného bremena, spravne poplatky za navrh na vklad, dhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajlceho vecnému bremenu a iné naklady s tym suvisiace) v celej vySke znasa Ziadatel
bez naroku na ich nahradu Viastnikom.

5. Za ucelom splnenia zavézkov Ziadatela uvedenych v tomto ¢élanku poskytne Viastnik Ziadatefovi
vzorové zmluvy, ktoré je Ziadatel pri plneni svojich povinnosti uvedenych v tomto clanku povinny
pouzit. V pripade vyhrady alebo nesuhlasu viastnikov ZataZenych nehnutefnosti k zneniu vysSie
uvedenych vzorovych zmluv, je Ziadatel povinny kaZdu takuto vyhradu vopred prekonzultovat
a prijat iba s predchadzajucim suhlasom Vlastnika. Ak vlastnik Zatazenych nehnutefnosti podmieni
uzavretie zmluvy o prevode Potrebnych &asti ZataZzenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni
vecného bremena pouzitim vlastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Viastnika
vopred informovat a pouzit takyto vzor iba s predchadzajucim suhlasom Viastnika. V pripade
porudenia povinnosti uvedenej vtomto odseku je Viastnik opravneny poZadovat od Ziadatefa
zmluvnt pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porudenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto
odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury
vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo dia jej vystavenia.
Zaplatenim zmiuvnej pokuty podra tohto odseku nie je dotknuty nérok Viastnika na nahradu Skody,
ktora Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatefa podfa tohto odseku.



6. Povinnosti Ziadatela v tomto &lanku sa povazuji za splnené driom doruéenia originalov rozhodnuti
prisluéného Okresného Uradu — katastralneho odboru o povoleni vkladu vlastnickeho prava/prava

zodpovedaijliceho vecnému bremenu Viastnikovi.
7. Viastnik sa zavazuje pri plneni povinnosti Ziadatela podia tohto &lanku poskytniat Ziadatefovi
nevyhnutne potrebna stéinnost, a to najma:
a) poskytnut Ziadatefovi vzorové zmiuvy,
b) podpisat zmluvy doruéené mu Ziadatefom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dia ich
dorucenia, av3ak iba za nasledujicich podmienok:
= Doru¢ené zmluvy budl vypracované v sllade s podmienkami uvedenymi vtomto

¢lanku,
» Dorucené zmluvy budl doru¢ené v pocte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach

a budu kompletné, t.. vratane vietkych priloh,
»=  Podpisy predavajlcich a povinnych z vecného bremena budl na dvoch vyhotoveniach
zmluvy uradne osvedéeng,
= Vlastnik podpisuje tieto zmluvy vzdy ako posledna Zmluvna strana,
= Budd doru¢ené vsetky zmluvy naraz vjednom baliku, inak je Viastnik opravneny
sucinnost podla tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,
c) vystavit plnt moc potrebnu pre Ziadatefa pri plneni povinnosti Ziadatefa uvedenych v tomto

¢lanku zmluvy.

8. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpe&i na viastné nakiady v prospech Vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia podra tejto zmluvy prekladaného ERZ na cudzich pozemkoch najneskor
do zacatia realizacie Prelozky alebo vydania kolaudaéného rozhodnutia PreloZky, pricom spdsob
majetkovopravneho vysporiadania uréi Ziadatelovi Viastnik. Akékolvek naroky tretich osdb, ktoré
bud( uplatnené voéi Viastnikovi z dévodu majetkovopravneho vysporiadania odSkodni (zabezpeéi)
Ziadatel na vlastné naklady.

9. V pripade, Ze Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpeti, prip. nebude predioZené kolaudagné
rozhodnutie Prelozky v termine do 90 dni od ukoné&enia realizécie Prelozky je Vlastnik opravneny
pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skuto&nych nakladov
na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defi omeskania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je ani &iastoéne dotknuty narok viastnika na nahradu $kody. Pokial nesplnenie
tejto povinnosti Ziadatefom neumoZiiuje viastnikovi prevadzku prekladaného ERZ, je Viastnik
opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vzfahov k nehnutefnostiam a zabezpetit
kolauda&né rozhodnutie Prelozky okamzite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti Ziadatefom
a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatef je povinny tito faktiru uhradit do 14 dni
od dorugenia. Ziadatel je povinny uhradit Viastnikovi aj véetky dalie zddvodnené nékiady spojené
s odstranenim nasledkov nesplnenia povinnosti Ziadatela.

10.V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podla &lanku VI ods. 1 tejto zmiuvy, Ziadatef
zodpoveda za vSetku 3kodu, ktora nevykonanim Prelozky v termine podla zmluvy Viastnikovi
vznikla. Ak v dosledku nevykonania Prelozky v termine podla zmluvy vznikla Viastnikovi podla
Vyhtasky Uradu pre regulaciu siefovych odvetvi €.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju $tandardy
kvality prenosu elektriny, distribacie elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlagka 2“),
povinnost’ uhradit kompenza&né platby odberatefom elektriny v zmysle Vyhlasky 2, Ziadatel do 15
dni od doruéenia vyzvy Vlastnika, uhradi Vlastnikovi sumu rovnajocu sa vyplatenym
kompenzaénym platbam odberatefom elekiriny zo strany Viastnika, ktoré Viastnik vyplatil
odberatefom elekiriny za porusenie Standardu kvality podfa § 3 pism. j) Vyhlasky 2, ako aj vietky
naklady Vlastnika spojené so zaslanim kompenzacnej platby odberatefom elektriny.

Clanok XI
Finanéna zabezpeka na spinenie povinnosti zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto suvislosti dohodli, Ze Ziadatel zlozi pefiazné prostriedky vo vyske, ktora
bude uréena po schvdleni projektovej dokumentacie Prelozky a bude uvedend v dodatku k tejto
zmluve, na ucéet Viastnika v lehote najneskdr do 7 kalendarnych dni od nadobudnutia G€innosti
dodatku k tejto zmluve, ktorym sa upravi skuto€na vyska nakladov na realizaciu Prelozky a termin
realizacie Prelozky.



. Vyska finanénej zabezpeky bude uréena na zaklade posidenia majetkovopravnych vztahov
k pozemkom v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie PreloZky.
. Zlozenie finanénej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska

Vlastnikom Ziadatelovi.

. Tieto finan&né prostriedky Ziadatel zlozi Vlastnikovi ako finanénl zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené podra tejto
zmluvy prekladané ERZ Viastnika a inZiniersku &innost savisiacu s MPV.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel preukaZe vykonanie MPV a IC ku vsetkym dotknutym
pozemkom Vlastnikovi listami viastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami
o poskytnuti primeranej jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim viastnikov pozemkov o vzdani sa
narokov vyplyvajucich im zo zriadenia vecného bremena v prospech Viastnika. Ziadatel sa
zavazuje, ze MPV a IC v prospech Vlastnika ukongi v lehote najneskér do jedného roka odo diia
prevzatia (ukonéenia preberacieho konania) Prelozky Vlastnikom podfa €lanku Vil ods. 2 tejto

zmluvy.
. Po spineni podmienky v ods. 5 tohto &lanku budl periazné prostriedky prevedené Viastnikom na

udet Ziadatela v lehote do 30 kalendarnych dni od spinenia podmienky. V pripade, ak ned6jde
k napineniu zavazku Ziadatela vykonat MPV a IC vlehote vzmysle ods. 5 tohto &lanku sa
Zmluvné strany dohodli, Ze uhradend finan&na zabezpeka sa stava zmluvnou pokutou.

Clanok XII
Vyssia moc

Ak nastane situacia vy$$ej moci, upozorni dotknuta Zmluvna strana neodkiadne druht Zmluvnu
stranu o takom stave, jeho pritine a jeho ukoné&eni. Zmluvné strany musia hfadat vSetky dostupne
alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorému nebrania udalosti vy$$ej moci. Terminy
plnenia sa v takom pripade predizuji o dobu trvania vy$8ej moci a Zmiuvna strana, ktorej sa
prekézka tyka, sa pocas tejto doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej Zmiuvnej
strany v&ak nie je vyligena a termin plnenia sa nepredizuje, pokial tato Zmluvna strana nesplnila
svoju povinnost bezodkladne informovat druht Zmluvnu stranu o takom stave, jeho pri€ine a jeho
ukon&ent.

Zmluvné strany nie su zodpovedné za nesplnenia svojich zavézkov, ktorych pri¢inou bola vy3sia
moc, pokial Zmluvna strana s vynaloZzenim v3etkej starostlivosti vzniku vy$§$ej moci nemohla
zabranit.

Za okolnosti vy$8ej moci su povaZované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vole
Zmluvnych stran a brani im dogasne alebo trvaie v plneni touto zmluvou stanovenych povinnosti a
tieto okolnosti nastali po uzavreti zmluvy a nemohli byt povinnou Zmluvnou stranou odvratené
alebo prekonané a v dobe uzavretia zmluvy nemohli byt' predvidané. Za okolnosti vy$$ej moci
budu povazované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy,
prirodné katastrofy, vojna, vieobecna mobilizacia, obianska vojna, generalny strajk, ale aj
pripadné archeologické nalezy ainé skryté podzemné prekazky. Za vy$Siu moc sa bude
povazovat aj zmena legislativy vyvolavajlca vy$sie uvedené skutoCnosti.

Clanok Xt
Osobitné dojednania

. Zmluvny vztah upraveny touto zmiuvou je v sulade s § 45 zékona o energetike. V zmysle § 45
ods. 1 a ods. 2 zakona o energetike Prelozku ERZ zabezpecuje jeho viastnik na naklady toho, kto
potrebu PreloZky vyvolal, pricom viastnictvo ERZ po vykonani Prelozky sa nemeni.
. Zmluvné strany sa dohodii, 2e Vlastnik je opravneny kedykolvek potas vykonavania Prelozky
vykonat' kontrolu spésobu vykonavania Prelozky Dodéavatefom. V pripade neumoznenia
vykonania kontroly vykonavania Prelozky Ziadatefom alebo zistenia Vlastnika, Ze Prelozka nie je
vykonavand

a) podfa odsthlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podla podmienok na vykonanie Prelozky podla tejto zmluvy alebo

¢) Dodavatelom, ktorého uréil Viastnik podra ¢lanku | tejto zmluvy,
je Vlastnik opravneny odstupit od zmluvy a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 20 %
zo sumy skuto&nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve. Viastnik



je v pripade odstipenia podla tohto odseku opravneny vykonat zostavajicu Cast nerealizovanej
asti Prelozky na naklady Ziadatefa a Ziadatel sa zavazuje uhradif Viastnikovi naklady na
vykonanie nerealizovanej €asti PreloZzky na zaklade vystavenej faktary v iehote splatnosti 14 dni
odo dna jej vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajucej ¢asti Prelozky sa v tomto pripade
rozumeju véetky nakiady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie PreloZky podla tejto zmiuvy ako gj
naklady vzniknuté v priamej stvislosti s tym, ktoré st potrebné pre vydanie kolaudacného
rozhodnutia (majetkovopravne vysporiadanie, naroky tretich oséb a pod.).

Pre vyluéenie pochybnosti, demontovany material pévodného ERZ (elektrické vodiCe, konstrukcie
stipov vedenia apod.) je majetkom Viastnika a Ziadatel méze stymto majetkom nakladat
v zmysle vzajomne odsthlasenej projektovej dokumentacie Prelozky.

Pravom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani &iastocne dotknuté jeho pravo na

nahradu Skody. .
Clanok XIV
Odsttipenie od zmluvy

. Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit v priebehu realizacie Prelozky, ak Dodavatel PreloZky
nekona v stilade s dohodnutymi podmienkami vykonania Prelozky podfa tejto zmluvy.

. Zmluvné strany maju pravo odstipit od tejto zmluvy v pripade, ak udalosti vy33ej moci brania
riadnemu plneniu zmluvy v obdobi dih§om ako 2 mesiace.

. Odstupenie od zmluvy je potrebné oznamit Zmluvnej strane pisomne.

Clanok XV
Ochrana ddvernych informacii

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle §
17 anasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, ako aj
informéacie vyslovne pisomne oznafené jednou zo Zmluvnych stran ako doverné (dalej pre
chranené informacie len ,,Déverné informacie), moéze prijimatel Dévernej informacie poskytnat’ aj
bez predchadzajuceho suhlasu poskytovatela Dovernej informacie odbornym poradcom Zmluvnej
strany (vratane pravnych, Gétovnych, dafiovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori st bud
viazani vseobecnou profesionalnou povinnostou mi¢antivosti stanovenou alebo uloZenou zakonom
alebo st povinni zachovavat mitanlivost na zakiade pisomnej dohody so Zmluvnou stranou.

. Ziadatel suhlasi, aby Viastnik poskytol akejkolvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto zmiuvy
a poskytol tretej osobe kontaktné Gdaje Ziadatefa.

. Povinnost Zmluvnych stran zachovat mi€anlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na
informacie, ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej
zakonom, rozhodnutim sGdu, prokuratiry alebo iného opravneného organu verejnej moci/ boli
ziskané Zmluvnou stranou od tretej osoby.

. Véetky povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajice z tohto &lanku platia bez ohfadu na ukoncéenie
platnosti a G&innosti tejto zmluvy.

. Ziadatel prehlasuje asvojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych tdajov.
Ziadatel je podfa &l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila
2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto
udajov (dalej len "Nariadenie”) informovany, Ze jeho osobné udaje uvedené v zmluve, ktoré su
nevyhnutné na jeho jednoznaén( identifikaciu, bude Viastnik spracuvat na Gcely uzatvorenia a
pinenia zmluvy a vsetkych vztahov so zmluvou suvisiacich. Informacie o pravach podra ¢l. 13
Nariadenia a o spractivani osobnych tdajov st dostupné na webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk
v &asti Ochrana osobnych tdajov.

Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluvu je mozné menit alebo dopiiat len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch
Zmiuvnych stran.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami a uginnost’ diiom
nasledujlicim po jej zverejneni na webovom sidle Ziadatela. Ziadatel ako povinna osoba podia § 2
zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorych



10.

1.

zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Zakon o slobode
informacii“) je povinny zverejnit tito zmiuvu v sulade s § 5a Zakona o slobode informacii
najneskér do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Ziadatel je povinny dorutit’ Vlastnikovi
pisomné potvrdenie o zverejneni tejto zmluvy najneskér do 3 kalendarnych dni od jej zverejnenia.
V pripade porudenia povinnosti uvedenej vtomto odseku je Viastnik opravneny poZadovat
zmluvni pokutu vo vyske 30 EUR za kazdy aj zaGaty defi omeskania s pinenim tejto povinnosti.
Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podfa tohto odseku na zéklade faktury vystavenej
Vlastnikom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dia jej vystavenia. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu $kody prevysujucej zmiuvnu pokutu,
ktora Vlastnikovi poru$enim takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

Prava a povinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy préchadzajd v pinom rozsahu na pripadnych
pravnych nastupcov oboch Zmluvnych stran.

Vsetky spory budi Zmiuvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany prehlasuji, e budu spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy splneny
v najlepdej moznej miere. Za tymto Ggelom sa budi Zmluvné strany bez omeskania vzajomne
informovat' o v&etkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu spineniu predmetu zmluvy.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislu$nymi ustanoveniami zakona ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,Obchodny zakonnik®) a dalSimi
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa vstlade s § 262 ods. 1
Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich z&vézkovy vztah vyplyvajlci ztejto zmluvy sa riadi
a spravuje Obchodnym zakonnikom.

Akékolvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezakonnym, neucinnym
alebo nevynutitefnym podfa platného prava, nema a ani v budlcnosti to nebude mat' za nasledok
neplatnost, neu&innost alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni zmiuvy. Zmluvné strany su
povinné v dobrej viere, re§pektujic zasady poctivého obchodného styku rokovat tak, aby bolo
neplatné, net&inné alebo nevynutitelné ustanovenie zmluvy pisomne nahradené inym
ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo &o mozZno najviac podobny ustanoveniu,
ktoré je nahradzované, pricom (gel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial takato
dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vébec nedbjde, pouZijd sa na nahradenie
neplatného, neuginného alebo nevynutitelného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy, a ak také
ustanovenia nie sU, pouziji sa ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a instititov, ktoré su
upravené slovenskym pravnym poriadkom, pri€om sa pouZiju také ustanovenia, ktoré
zodpovedaju kritériam predchédzajlicej vety.

V pripade, ak bude podla tejto zmluvy potrebné dorucovat inej Zmluvnej strane akukolvek
pisomnost, doruéuje sa tato pisomnost na adresu Zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto
zmluvy, dokial nie je zmena adresy pisomne ozndmena Zmluvnej strane, ktora pisomnost
doruéuje. V pripade, ak sa pisomnost aj pri dodrzani tychto podmienok vrati nedorucena, Zmluvné
strany si dohodli, Ze Gginky dorugenia nastavaju tretim ditom po vrateni zasielky Zmluvnej strane,
ktora zasielku dorutuje.

Zmiuvné strany sa tymto zavazujd, Ze budu dodrziavat zavazok mi¢anlivosti na zaklade zakona €.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov v zneni neskorSich predpisov, ktory sa vztahuje na
véetky citlivé informéacie vratane osobnych Udajov, s ktorymi sa méze pri pineni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, ato v akejkolvek forme (najmé& pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej).
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze citlivé informacie alebo osobné udaje, s ktorymi sa oboznamia,
nebudu okrem povinnosti vyplyvajlcich zo v3eobecne zavéznych pravnych predpisov nijako
zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
heopravnenym osobam.

Zmluvné strany prehlasuju Ze si text zmluvy pretitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju vo&i nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dékaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

Zmluva obsahuje 12 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych
Ziadatel obdrzi jedno a Vlastnik tri vyhotovenia.



V Ziline, dita: 12 -05- 201 V Banskej Bystrici, dia: =9 04 200

Vlastnik: Ziadater:
Stredoslovenska distribu¢na, a.s. Banskobystricky samospravny kraj
\w% FRANTISER ZUTR \Wszaz ‘«dskqu %
,\\;\
% Ing. J&n Lunter
i = : e o predseda
\“g ROMAN HUSTAVA ‘ Todffodsqu rrds{v.vmﬂ;q Banskobystrického samospravneho kraja
Prilohy:
1. Technicky navrh prelozky
2. Zoznam dodavatelov z prekvalifikaéného systému SSD, a. s., opravnenych vypracovat PD IC
3. Zmluva o dielo na vykonanie realizacie prelozky ERZ so spol. EEM, s. r. 0., - vzor
4. Dodatok ku zmluve o suhlase na vykonanie prelozky — vzor
5. Dohoda o urovnani - vzor



BINO 5.0 51969777 ||asenova 3223/34,010 01 Zilina Ing. Stefan Bind bino@bino.sk 0903 503744
eExar, s.r.o 46587616 |Mlynska 42, 976 11 Selce IMgr. Robert Kacik robertkacik @eexar.sk 0917 969 900
s 5 Ing. Jifi Kotlin - konatel jiri.kotlin@egem.sk 0902 962 926
EGEM, s.ro. 44193653 |Bystricka cesta 5646/55B, 034 01 RuZomberok Pavol Nechaj pavol.nechaj@egern.sk 0904 673 650
PR Rakytovska cesta 130 . g _
Elektro-inZiniering, s.r.o. 36788121 974 05 Banska Bystrica Ing. Miraslav Suster - konatel [susterm@nextra.sk 0905 408 469
ELKOTECH, s.r.o. 36372315 |Robotnicka 34, 036 01 Martin Ing. Bohuslav Balko bbalko @stonline.sk e
ELMONT PLUS, spol. s r.o 36541486 |[M.M. Hod?u 23, 936 01 Sahy Pavol Lahky elmontplus @gmail.com 036/7410021
ELPP,S.R. O 36426768 |Zavodska cesta 4, 010 01 Zilina Ing. Peter Podmanicky petpodé3@gmail.com 0905 324 062
| - . . Martin Simurda - kanatel |elspolno@elspolno.sk
ELSPOL-SK, s.ro. 36433721 |ludovita Stara 778/46, 029 01 Namestovo Zuzana Majdova asistentka  [asistentka@elspolno.sk 0905 104 028
ELZA - Elektromontazny zavod - . 9 o elzaba@elza.sk
Bratislava a. s. 31322999 [Racianska 162, 831 54 Bratislava Ing. Marian Boradac elzaza@elza.sk 0905 605 321
ENData, s.r.o. 46307303 |Polanova 1578/37, 029 01 Namestovo Ing. Tomas Simurda tomas.simurda@endata.sk 0905 495 028
" . . Silvia Tordova .
. Enerline, s.t.0. 46068201 |Kopcianska 10, 851 01 Bratisiava Miroslav Martinka tordova@enerline.sk 0917 991525
N - Martin Pallaghy - konatel
EPM TRADE, s.r.o 47531142 Horky 316, 010 04 Zilina Martina Murarikové epmtrade@epmtrade.sk 10908 523 460
.. . Milan Harag 0905 509 163
Esta plus, s.r.0 36306231 |972 24 Diviacka Nova Ves 92 Peter Suchor estaplus @estaplus.eu 04675464131
EUB, 5.ro 144736339 [Priehradna 1690/30, 03101 Liptovsky Mikulas  |Pavol Kubaf - konatel I!‘n”fg%‘gf’”fk 0907 434 347
. . . ix 0905 223871
EV-mont, s.r.o. 46736417 |Rakytovska cesta 6C, 974 05 Banska Bystrica ing. Peter Varadek evmont@evmont.sk
048/4143610
GALTON spol. s r.o. 47657243 |3. M. Hurbana 333/30, 010 01 Zilina Ing. Pavol Dupkala galton.za@gmail.com 10914 172 688
Ing. Peter Janacek - ELEKTRO  |32887825 |Rozkvet 2050/100, 017 01 Povazska Bystrica Ing. Peter Janacek llanacekpeter@gmail.com 0905 461 495
INPREL, 5.L.O. 47570644 [Sibirska 17, 080 01 PreSov Ilng. Martin Gaspar gaspar@inprel.sk 0915 449 662
. .. . Ing. Michal Halas - konatel halas@liv-epi.sk
Liv - EPI, s.r.o. 35745401 [Trencianska 56/F, 821 09 Bratislava Lucia Fiolekova asistentka fialekova@liv-epi.sk 0905 861 243
. < - Marek Michtalik (ml.) . 0905 537 707
Marek Michtalik SPRE-M 37669851 |Zapad 1053/51, 028 01 Trstena Milan Michtalik (st.} sprem.trstena@gmail.com 0917 311 116
MARSY spol. s r.o. 616532  [9. maja 46, 974 01 Banska Bystrica Ing. J4n Holos marsy@marsy.sk 0905 656 934
| Chrenovska 32 IKarol Valach - konatel karolvalach@mcp.sk 0905 327 811
MC PROJEKTY, s.r.0. 35829745 949 01 Nitra Megr. Gabriela Hlavinova gabriefa.hlavinova@mcp.sk 0905 932 350
MIRAC! elektro plus, s.r.o. 36404781 |Podzavoz 3008, 022 01 Cadca Pavol Cisarik pavol.cisarik@miraci.sk 0907 832031
IMONDEZ, s.r.o. 44114311 [Namestie hrdinov 380/10, 010 03 Zilina Ing. Martin Ondrusek martin.ondrusek@mondez.sk 0902 401 299
0907173538
OSMONT elektromontaZe s. 1. 0. [46417893 [MladeZnicka 108, 017 01 PovaZska Bystrica p. Samul sprava@imao.sk 042/4431878
0917 975 557
Pavol Koval Projektovanie Eb i
zariaden( silnopradovej 47718188 ;AéoRéftzng::ﬁa 258777 Ing. Pavol Koval pavolkoval @upcmail.sk 0902 283 024
|efektrotechniky
|PETROSTAV SK, s.r.o. 46278605 (Stefanov nad Oravou 132, 027 44 Mgr. lvana Polacikova asistentka@petrostav.sk 0908 208 507
PRELMONT - ELEKTRO, s.r.o.  |31608230 [Sladkovitova 1972, 022 01 Cadaca Miroslav Klecko prelmont@stonline.sk 83(1]/54433?%‘;%
Pro€l - Slovakia, s.r.o. 46809040 |A. Pietra 10645/17, 036 01 Martin Ing. Martin Misik - konatel  |martin.misik@proelslovakia.sk 0903 847 856
IPROENERGS s.r.0. 36693481 |K Surdoku 8434, 080 01 PreSov ing. Jaroslav Haletka proenergs@proenergs.sk 051/4557856
|PROEX Zilina, s.r.0. 31569242 Rajecka 17, 010 01 Zilina Ing. Pavol Siro - konatel pavolsiro@gmail.com 0903 803 829
SLENER, s.r.o. 47375396 |Trnavska 18, 010 08 Zilina Pavol Chaban - konatel chabanpavol@gmail.com 10905 923 478
LOVENERGY, 5. 1. 0. 144172087 |M. R. Stefanika 71, 010 01 Zilina Jaroslav Jambor - konatel slovenergy @slovenergy.sk 0918 634 511
Iy 2 2 : ing. BohusS Kovac - konatel’  |kovac@soka.sk 0905 501491
| SOKA s.1.0 36688827 |Na Troskach 5, 974 01 Banska Bystrica Michal Sebo sebo@soka.sk
. B . . . < 0903 518 467
STO, s.r.o 36059901 [Priemyselna 100, 965 01 Ziar nad Hronom Ing. Ludovit Bezak stozh@stozh.sk Ibezak@stozh.sk (p. Bezak)
| = p-
=i L - . . ivemco1234@gmail.com
I| VeMco, 5.1.0 35836911 [M.R.5tefanika 988/12, 010 01 Zilina Ing. Milo3 Vesely - konatel info@vemco.sk 0905 322 066
| \udanyi@voltatech.sk
Ao Kore3pondenéna adresa: Ing. Robert Ludanyi, Ing. Y o 0905 785 345
' \VOLTATECH A.S 48237761 P s Novs P4 i’ paviak@voltatech.sk,
‘ | Radlinského 28, 052 01 Spisska Nova Ves Pavlak, Ing. Javorsky avorsky @voltatech.sk 0905 563 107
| 5 | Okruzna 5 ezl . .
|. VUJE, a.s 31450474 918 64 Trnava ing. Katarina Sivakova sivakova@vuje.sk 033/599 16 75
il J 'WALDEX, 5. 1. 0. 47886960 gigogi R';‘l?rfaddta 1293/8 Wlng. Viadimir Loula - konatel  [loulaviado @gmail.com I0907 B38 018
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Dohoda o urovnani
uzatvorend v zmysle ustanovenia § 585 a nasl. Ob&ianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb.
(dalej ako ,dohoda")

1.
Ugastnici dohody

NAzov: .,

Sidlo:

Zastlpena: ...

ICO: e

ICDPH: e

ZAPISANA V ..eeee et
(dalejlen ,......oooveeeeeenn, S

a

Stredoslovenska distibuéna, a.s.
Pri Rajianke 2927/8, 010 47 Zilina
Zastlpena: Ing. Mgr. Marek Strpka, generalny riaditel

Kontaktna osoba: .

ICO: 36 442 151

DIC: 2022187453

IC pre DPH: SK 2022187453

Zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sa, viozka &.: 10514/L

(dalej len ,SSD*)

2.
Véeobecné ustanovenia
2.1 Ugastnici tejto dohody prehlasuji, 2e dia ............. vydalo ................ stavebné povolenie &.
.................. . ktoré nadobudlo pravoplatnost dfia ........... na stavbu ,,...................* (dalej len ,Stavba").

Ugastnici dohody uzatvarajua tito dohodu s ciefom urovnat s koneénou platnostou véetky sporné
alebo pochybné prava medzi (&astnikmi dohody, ktoré sa tykaju postavenia (realizacie) a kolaudacie

stavebného objektu ..................... (dalej len ,Stavebny objekt”).

2.2 e podpisom tejto dohody potvrdzuje, Ze omylom zahrnula Stavebny objekt .............. do
svojej Ziadosti o vydanie kolauda&ného rozhodnutia na Stavbu a kolaudacné rozhodnutie €. ...............
zodha ......oceeeeene , ktoré nadobudlo pravoplatnost dfia .......... ,bolovydanéna ...

2.3 e potvrdzuje, Ze vy$sie uvedeny Stavebny objekt postavila (zrealizovala) SSD na svoje
naklady v sulade s vydanym stavebnym povolenim $pecifikovanym v &l 2.1. tejto dohody. SSD
A uzavreli pisomni Dohodu o prevode prav a povinnosti stavebnika zo dfia .................
na zaklade ktorej Stavebny objekt postavila SSD ako vlastnu investiciu. ...................... preto podplsom
tejto dohody potvrdzuje a uznava vlastnicke pravo SSD k Stavebnemu objektu ...

24 e potvrdzuje, Zze kolaudaéné rozhodnutie €. .................... zo dfia .............. ktoré
nadobudlo pravoplatnost dfa .............. , ktoré vydalo .................... odovzdala SSD pred podplsom
tejto dohody.

25 v potvrdzuje, Ze jej nevznika Ziadny narok na akékolvek vecné alebo finanéné

pinenie od SSD v stvislosti s vystavbou (realizaciou) a kolaudaciou uvedeného Stavebneho objektu.

3.
Predmet dohody
3.1 Ugastnici tejto dohody sa dohodli, Zze ... prevadza vSetky prava a povinnosti
vyplyvajice z kolaudaéného rozhodnutia &. ... zo dfa ... , ktoré nadobudio
pravoplatnost dia ............... k Stavebnému objektu ...................... , ha SSD a SSD sa zavazuje, Ze

dodrzi v8etky prava a povinnosti z tohto kolaudaéného rozhodnutia.



3.2 SSD sa zavazuje, Ze predlozi Stavebnému uradu ........... jedno vyhotovenie tejto dohody po jej
podpise zmluvnymi stranami.

3.3 Touto dohodou o urovnani sa upravuju vSetky sporné vztahy medzi G€astnikmi dohody, ktore
medzi nimi vznikli v susvislosti s vystavbou (realizaciou) a vydanim kolaudaéného rozhodnutia na
Stavebny objekt.

4,
Zaverecné ustanovenie

4.1 Tato dohoda nadobuda platnost’ a u&innost’ diiom jej podpisania oboma u¢astnikmi dohody.

4.2 Tato dohoda mdZe byt menena alebo dopliiovana iba pisomnymi o¢islovanymi dodatkami, navrhy
ktorych st opravnené podavat obaja u€astnici dohody.

4.3 Zmluvné vztahy, ktoré nie su priamo upravené touto dohodou sa budu riadit prislusnymi
ustanoveniami Obg&ianskeho zakonnika.

4.4 Pripadné spory vyplyvajtce z realizacie obsahu tejto dohody, ktoré sa u€astnikom dohody napriek
obojstrannej snahe nepodari vyriedif vzajomnou dohodou, je opravneny riesit prisludny véeobecny
sud odporcu.

4.5 Tato dohoda je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych kazdy G€astnik dohody obdrzi po
jednom podpisanom vyhotovenie jedno vyhotovenie obdrzi Stavebny drad ...........

4.6 Ugastnici dohody na znak suhlasu s obsahom tejto dohody, ktor(i uzatvaraju slobodne a vazne,
jednoznaéne a zrozumitelne, bez akéhokolvek psychického alebo fyzického natlaku alebo za zjavne
nevyhodnych podmienok, tto vlastnoruéne podpisuju.

4.7 Neoddelitelnou suéastou tejto dohody je:

- kolaudaéné rozhodnutie €. ................. zodia .....cce.nne
- dohoda o prevode prav a povinnosti stavebnika zodha ..............

V Ziline, dia; ............. Voo, dii@
Stredoslovenska distribuéng, a.s.

Ing. Mgr. Marek Strpka
Generainy riaditef

Prilohy: Kolaudaéné rozhodnutie €. ................ zodha .....c.........
Dohoda o prevode prav a povinnosti stavebnika zodha ..............



Zmluva o dielo &. ........ erssessesensssOUD.

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zékona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskor3ich predpisov

Objednavatel:
Sidlo:

Statutdrny orgén:
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

1I€o:

IC DPH:

Pravna forma:

Osoby opravnené jednat:
vo veciach zmiuvnych
vo veciach technickych

stavebny dozor
Tel.:
Email:

(d'alej len ,,Zmiuva®)

Banskobystricky samospravny kraj

Ndmestie 23, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho kraja

Statna pokladnica

SK92 8180 0000 0070 0038 9679

37 828 100

$K2021627333

samostatny Uzemny samospravny aspravny celok SR zriadeny zakonom
& 302/2001 Z. z. o samosprave vyssich dzemnych celkov (zékon o samospravnych
krajoch) v zneni neskorsich predpisov

Ing. Peter Murénsky, riaditel odboru cestnej infradtruktry a investicii
ing. Alena Martincové, odborna referentka pre investicie
Ing. Miroslav Bobak, odborny referent pre investicie

048/432 56 09, 048/432 55 27
peter.muransky@bbsk.sk, alena.martincova(@bbsk.sk, miroslav.bobak@bbsk.sk

(dalej len ,,Objednévatel“/“objednévatel”)

Zhotovitel’:

pravna forma

a

Elektroenergetické montaze, s.r.o.
Pri Rajéianke 2926/10

010 01 Zilina

spoloénost s ru¢enim obmedzenym

Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina; odd.: Sro, vl.£.:68203/L

1€o:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

Tel.

Fax:

Statutérny orgén:

Osoby oprdvnené jednat:
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych

stavbyveduci

36 412 767

2020100511

SK2020100511

vUB Zilina a.s.

1737359055/0200

041/519 2721,2736
041/5192726,2790,2735

Ing. FrantiSek Urbanik, konatel spolocnosti
Ing. Ingrid Lippaiova, konatel spolocnosti
Ing. Rébert Chaloupka, konatel spolognosti

Ing. Lubomir Kollarik, riaditel
Ing. Miroslav Michalec, vedici vyroby

...........................................

(dalej len ,Zhotovitel“/“zhotovitel” a spolu s Objednavatefom/objednévatefom ako ,Zmluvné strany*)

uzatvaraju v zmysle vysdie uvedenych ustanoveni zékona tito Zmluvu.



1.

2.

CL1
Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa touto Zmluvou zavizuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a termine podfa ¢l. Il tejto Zmiuvy.
Objednavatel sa zavizuje riadne vykonané dielo od Zhotovitefa prevziat spdsobom dohodnutym v tejto
Zmluve a zaplatit zafi Zhotovitefovi dohodnutu cenu diela podfa él. Il ods. 1 tejto Zmluvy.

Ucelom tejto Zmluvy je Gprava prav apovinnosti Zmluvnych strdn pri zabezpefovani prelotky
elektroenergetického rozvodného zariadenia podfa § 45 zakona &. 251/2012 Z.z. o energetike a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktori zabezpeduje Objedndvatel pre viastnika
elektroenergetického rozvodného zariadenia — Stredoslovenskéd Distribuéng, a.s., 1¢0: 36 442 151, Pri
Rajtianke 2927/8, Zilina (dalej len ,5SD“). Prelozku elektroenergetického rozvodného zariadenia
zabezpetuje Objedndavatel na zdklade predchadzajuceho suhlasu a dohody sSSD, ato vrozsahu ako je
dohodnuté v tejto Zmluve. Zmluvné lehoty (okrem lehoty podfa €l. VI ods. 1) zaénti plynut az driom Ucinnosti
zmluvy o suhlase s vykonanim prelozky uzatvorenej medzi Objednavatefom a SSD, pokial dalej nie je
uvedené inak.

<L

Charakteristika diela

Predmetnym dielom, ktoré sa Zhotovitel zavizuje vykonat podla ¢l. | tejto Zmluvy je:

srous assvacereven sosenuns

Specifikacia diela je vymedzend v poloZkovitom rozpotte (cenova kalkulacia), ktory, tvori prilohu k tejto
Zmluve.

(dalej ako ,dielo”)

Miesto zhotovenia diela: «.eceennieessecnanne
Dielo bude zhotovené podfa projektovej dokumentacie ...c..cccoeeenmniericcnnnne Datum vyhotovenia PD:
sscsssnnssnsessssssenss SPOlOCNOSE: .ocneecrnineee. Zodpovedny projektant: c..ceeseemeseicisaansas

€l m
Cena za vykonanie diela

Zmluvné strany v zmysle zdkona & 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich predpisov stanovili cenu za
vykondvané dielo ako cenu dohodou v nasledovnej vyske :

Cenabez DPH: ....cccocorevenninnescrnna €
DPH vo vy8ke 20%0 «.covvvceeverecnrennas €
Cena s DPH: .....occovciirenvimenrinnnecnanna, €
{Slovom: veresseees EUR EUROCENTOV)

Dodévka diela podfa tejto Zmluvy je zatriedena do sekcie F Statistickej klasifikacie produktov podfa ginnosti
(CPA) a patri do kédu 43 Nariadenia komisie (EU) €. 1209/2014, ktorym sa meni nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 451/2008, ktorym sa zavadza nova Statisticka klasifikdcia produktov podfa Cinnosti
{CPA) a ktorym sa zruuje nariadenie Rady (EHS) ¢. 3696/93.

Cena diela je uréend na zdklade poloikovitého rozpoétu vypracovaného zdstupcom Zhotovitefa, podfa
projektovej dokumentacie dodanej Objednavatefom a obhliadky na mieste zhotovovania diela . PoloZkovy
rozpodet {cenova kalkuldcia) vypracovany Zhotovitefom tvori prilohu k tejto Zmluve. Pripadna zmena ceny
bude rieSend pisomnym dodatkom k tejto Zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze k zmene ceny méZe dbjst z nasledovnych dévodov:

ak sa pri vyhotoveni diela objavi potreba &innosti neobsiahnutych v pévodnej kalkuldcii, pricom tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v ase uzavretia Zmluvy.

cl v
Dodanie diela

Zhotovitel sa zavidzuje za podmienok danych touto Zmluvou zrealizovat dielo uvedené v ods. 1, Cl. Il tejto
Zmiuvy, v terminoch:
— Odovzdanie a prevzatie staveniska:  ......... TG



(za podmienky predlozenia vietkych dokumentov uvedenych v &l V1. ods. 2 Zmluvy)

~ Zaliatok realizdcie diela:
(za podmienky odovzdania staveniska a uhrady zalohovej faktury v zmysle ¢l. V ods. 3 tejto Zmluvy)
~  Ukon&enie realizicie diela: e

(v zvislosti od skutoéného zagiatku realizacie diela a vypnutia dotknutej ¢asti siete a dodavok materidlu).

V pripade nesplnenia dohodnutych podmienok véas, sa uvedené terminy posivaju v zavislosti od
skutoéného dnia, v ktorom boli podmienky spinené.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e k zmene terminu ukon&enia zhotovovania diela méZe ddjst v pripade
nepriaznivych klimatickych podmienok, neumoziiujicich pouiit technoldgie potrebné k zhotoveniu diela.
Pripadn4 zmena terminu ukonéenia zhotovovania diela bude rieSena dodatkom k tejto Zmluve.

O odovzdani a prevzati diela bude vyhotoveny ,Zapis o prevzati a odovzdani diela”, podpisany oboma
Zmluvnymi stranami.

d.v
Fakturacné a platobné podmienky

Objednévatel sa zavizuje k zaplateniu ceny diela vo vyske podfa €l. lil ods. 1 a za podmienok dohodnutych
touto Zmluvou.

Cenu za vykonanie diela zaplati Objedndvatef na zaklade zdlohovej faktary, Ciastkovych mesacnych faktar
a koneénej faktury vystavenych Zhotovitefom s lehotou splatnosti dohodnutou v ods. 3., 4.a 5. tohto Clanku
Zmluvy. Faktiry budi uhradené bezhotovostnym prevodom zGétu Objedndvatefa v prospech uctu
Zhotovitela na zéklade prikazu Objedndvatefa. Faktury ~ dafiové doklady musia obsahovat vietky néleZitosti
podla § 74 zak. €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov a €islo objednavky
Objednévatefa, v opaénom pripade je Objednavatel opravneny vratit vystavené faktiry spéat Zhotovitelovi
s tym, Ze lehota splatnosti zaéne plynut aZ dilom dorucenia opraveného dariového dokladu v sulade s touto

Zmluvou.

Dohodnuty spdsob fakturdcie:

a) Zhotovitel do 7 dni od nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy vystavi zélohovu faktiru vo vyske 100 %

z celkovej ceny diela bez DPH v aktudinej sadzbe, t.j. vo vyske:

€

— zalohova faktura je splatna do 5 dni odo diia jej vystavenia,
k prijatej zalohe sa Zhotovitel zavézuje vystavit fakturu v stlade s platnym zakonom o DPH.

b) Potas realizicie diela Zhotovitel vystavi &iastkové mesaéné faktiry vo vySke odsthlasenych
Zistovacich protokolov o vykonanych stavebnych précach na diele podfa tejto Zmluvy. Splatnost
giastkovych faktur je 14 dni odo dfa ich vystavenia. Zaplatena zéloha bude odpoditavana v Ciastkovych
fakttrach, vo vytke zodpovedajlicej maximalnej ¢iastke fakturovanej v tejto Ciastkovej faktdre. Zvysna
gast zalohy, ktord nebola odpocitand v &iastkovych faktirach, bude vysporiadana jednordzovo
v koneénej fakture. Diiom dodania pre Ggely DPH je posledny pracovny defi mesiaca; za ktory sa
diastkova faktura vystavuje. :

¢) Vmesiaci, vktorom je dielo ukon&ené Zhotovitel vystavi kone¢nu faktiru na zvySni cenu diela.
Splatnost koneénej faktury je 14 dni odo diia jej vystavenia. Ak zaplatend zaloha nebola vysporiadana v
tiastkovych faktirach, bude nevysporiadany rozdiel zélohy zictovany v konefnej fakture. Driom
dodania pre koneénu fakturu je pre Géely DPH deri  podpisania Zistovacieho protokolu.

d) Podkladom pre vystavenie mesacnych C&iastkovych faktir je LZistovaci protokol o vykananych
stavebnych pracach” v prislusnom mesiaci, vyhotoveny Zhotovitefom aschvéleny podpisom
Objednavatela najneskér v posledny pracovny deft v prislusnom mesiaci. Ciastkové faktdry budu
vyhotovené najneskér do 14 dni od podpisania tychto protokolov. Diiom dodania je pre iely DPH deri
podpisania Zistovacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Podkladom pre vystavenie kone&nej faktdry je ,Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach”.

Kone&nd faktira bude vyhotovenad ai po podpisani ,Zapisu o prevzati a odovzdani diela”, ktorého

neoddelitelnou suéastou su prilohy v zmysle &l. VIl ods. 5 tejto Zmluvy. Konecna faktura bude vyhotovena

najneskér do 14 dni od podpisania tohto zépisu. Diiom dodania je pre tcely DPH defi podpisania Zistovacieho
protokolu.

V pripade, ze déjde k zrudeniu alebo k odstipeniu od tejto Zmluvy z ddvodov na strane Objednavatela,

vystavi Zhotovitel za rozpracované dielo ku diiu zrudenia alebo odstupenia fakturu vo vy3ke dosiahnutych

nakladov. Vo faktiire bude odpo&itana cela zaplatend, nevysporiadana zaloha. Vzniknuty nedoplatok alebo
preplatok sa zavizuje povinnd strana uhradit v uvedenej vyske. Splatnost faktiry je 14 dni odo dia jej




n

vystavenia.

Viastnikom diela je potas celej doby vykondvania diela Zhotovitel. Vlastnicke pravo k dielu prechadza na
Objednavatela diiom uhradenia koneénej fakttry.

Pripadnd zmena ceny bude na podklade rozborov vypracovanych Zhotovitefom a odstihlasenych
Objedndvatefom zohfadfiovat preukdzatelny vplyv zmien ekonomickych podmienok pripadne inych
nepredvidatefnych podmienok ku ktorym d6jde po datume podpisu Zmluvy.

Zhotovitel bez zbytoZného odkladu pisomne ozndmi Objednavatelovi nevyhnutnost prekroenia povodne
dohodnutej sumy a vy3ku poZadovaného zvyienia ceny, ked sa ukaie, Ze prekrodenie ceny je nevyhnutné
pre zhotovenie diela. Toto doloZi dokumentmi a novou kalkuldciou formou dodatku k Zmluve.

CL vi
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel sa zavizuje v zmysle § 5 ods. 1 az5 vyhlasky MPSVR SR €. 147/2013 2. z., ktorou sa ustanovuju

podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich

a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, pisomne odovzdat

stavenisko Zhotovitelovi v dohodnutom termine do .....c.ciesseeevennsans , @ t0 ,,Z&pisom o odovzdani staveniska”,

Pri nedodriani terminu odovzdania staveniska sa primerane posunie termin ukonéenia diela.

Objednavatel zabezpedi pri odovzdani staveniska:

—  pre Zhotovitefa 3x realizaéni projektovii dokumentdciu potrebnu k zhotoveniu diela odsuhlasent
prisludnymi tradmi, Technickou inSpekciou

— vytyéenie podzemnych inZinierskych sieti na zaklade vyjadreni dotknutych spravcov sieti, vstupy na
pozemky dotknuté realizaciou diela a vysledok zapiSe do stavebného dennika,

— predloienie pravoplatného stavebného povolenisa,

— predloZenie Zmluvy o suhlase na vykonanie preloZky elektroenerg. zariadenia so SSD, ,

—  wytyéenie hlavnych smerovych a vyskovych bodov stavby a geodetické zameranie trasy,

— doklad ozverejneni Zmluvy postupom podfa zdkona & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam (zakon o slobode informdcii) v zneni neskorsich predpisov

Objednévatel zodpovedd za pripadné 3kody vzniknuté na stavenisku poskodenim, alebo ohrozenim
podzemnych inZinierskych zariadeni, ak tieto neboli spravne vytytené, alebo neboli obsiahnuté v projektovej
dokumentdcii.

Objedndvatel vyzve pisomne Zhotovitela k prevzatiu staveniska minimélne 7 dni vopred.

Objedndvatel zabezpeti pocas vietkych prac pri vwkonavani diela na svoje naklady stavebny dozor.
Zhotovitel je povinny odovzdané vytyéené plynové vedenie, inZinierske siete a hranice pozemku udrZiavat
a kontrolovat tak, aby nedos$lo pocas ¢innosti Zhotovitela k poruseniu podzemného plynového vedenia
a inZinierskych sieti a précam na susednych pozemkoch. Zhotovitel vykona prace stvisiace s realizaciou diela
v stilade s jestvujlcim plynovym vedenim , podfa platnej STN.

€l.vn
Odovzdanie a prevzatie diela

Pri odovzdavanf a preberani diela, sa Zmluvné strany budu riadit prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢&.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani
predmetného diela sa spiSe ,Zapis o prevzati a odovzdani diela”, ktory odsuhlasia a podpiSu obe Zmluvné
strany. Ku odovzdaniu diela je zhotovite! povinny prizvat kompetentného zdstupcu SSD - vlastnika VN a NN
vedenia, ktory zmluvne zaviazal Objedndvatefa, Ze jedinym moinym zhotovitefom diela je
Elektroenergetické montaZe, s.r.o. Zilina. Bez sdhlasu SSD v Zapise o odovzdani a prevzati stavby nie je
mozné vykonané dielo odovzdat.

V pripade, Ze Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom ukoncenia realizacie
diela, Objednavatel dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast podfa podmienok tejto Zmluvy prevezme pred
dohodnutym terminom ukonéenia realizacie diela v zmysle €l VIl ods. 1.

Zhotovitef ozndmi do 10 dni pred ukonéenim diela pisomne Objedndvatefovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednavatel podra tohto ozndmenia sa zavizuje do 10 dni dohodndt so Zhotovitelom termin
odovzdania diela.

Za prevzaté bude povaZované dielo diiom podpisu ,,Zapisu o prevzati a odovzdani diela” oboma Zmluvnymi
stranami a SSD - viastnikom VN a NN vedenia. Zapis vystavi Zhotovitel v sucinnosti s Objedndvatefom.



5.

w

Zhotovitel je povinny k Zapisu o odovzdani a prevzati diela doloZit tieto prilohy:
e prvi uradni skidku na vyhradené technické zariadenia skupiny A (Technicka inpekcia, a.s.)
a protokol o prvej tradnej skuske,
geodetické zameranie v zmysle €l. XIl ods. 3,
dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela v tuzke.

€. v
Spolupdsobenie Objedndvatela

Stavebny dozor pri realizécii diela vykondva Objednévatel, ktory sleduje &i sa prace vykonavaji podla
projektovej dokumentacie, podfa dohodnutych podmienok, technickych noriem, pravnych predpisov
avsulade srozhodnutiami orgénov verejnej moci. Na nedostatky zistené v priebehu prac na diele
upozorhuje zépisom do stavebného dennika.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zmien pocas realizicie stavebnych prac. Zhotovitel ma pravo na dhradu
takto vzniknutych nakladov.

Vypinanie elektrickych zariadeni, ku ktorym déjde v stvislosti s realizaciou diela zabezpeti Zhotovitel
v spolupréci s Objednavatefom. Naklady s tym spojené hradi Zhotovitel.

Zhotovitel v spolupraci s Objednavatefom zabezpeti prvd uradnu skddku na vyhradené technické
zariadenia skupiny A (Technicka indpekcia, a.s.). Naklady s tym spojené hradi Zhotovitel.

€l 1X
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého sa budu zapisovat
vietky skutotnosti podstatné pre naplnenie tcelu tejto Zmluvy, najmé udaje o Casovom postupe prac aich
akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych préc od projektovej dokumentacie.

Zhotovitel je povinny vzmysle § 3 ods. 4 Vyhladky MPSVR SR & 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich
a podrobnosti o odbarnej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov
na zatiatku pracovnej zmeny vykonat pouéenie zamestnancov o rizikéch a nebezpegenstvach na danu pracu
so zapisom do stavebného dennika.

Objednévatel je povinny kontrolovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat svoje stanoviska.

V priebehu pracovného ¢asu musf byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny
dennik koné&i odovzdanim a prevzatim diela.

Denné zaznamy (itatelne zapisuje a podpisuje Zhotovitel zasadne v ten den, ked'sa préce vykonali, alebo
ked nastali okolnosti, ktoré s predmetom zépisu.

Ak Objednévatel nestihlasi s vykonanym zdznamom Zhotovitefa ma pravo sa vyjadrit do 5 - tich pracovnych
dni, inak sa predpoklada, Ze so zaznamom sthlasi.

€. x
Zakryvanie prac

Zhotovitel je povinny 3 pracovné dni vopred vyzvat telefonicky Objedndvatela a SSD ako vlastnika VN a NN
siete na prekontrolovanie prac na diele, ktoré budu zakryté v daldom pracovnom postupe, alebo sa stanu
nepristupnymi, ¢o taktiez zapiSe do stavebného dennika. Vysledok kontroly diela zapi$e Objednavatel do
stavebného dennika.

¢l X1
Nahrada narokov tretich osob

. N&hradu narokov tretich osdb, ktorych vznik bol vyniteny stavebnomontaznymi pracami podfa Zmluvy

vysporiada Objednavatel. Objednavatef je povinny vysporiadat na vlastné naklady vetky naroky tretich stran,
ktoré sa tykaju zhotovenia diela, Objedndvatel tieZ zabezpedi na vlastné naklady v prospech SSD
majetkovopravne vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni SSD na cudzich
pozemkoch. Akékolvek ndroky tretich oséb ktoré budd uplatnené vodi Zhotovitefovi z dévodu
majetkopravneho vysporiadania odskodni (zabezpeti) Objednavatef na vlastné naklady.



€L Xn
Ostatné zmluvné podmienky

Prebytotnd zemina z vykopovych pric bude uskladnend podfa pokynov Objednavatefa ana néklady
Objednavatefa. Niklady s tym spojené hradi Objednavatel.

Zhotovitel a Objednavatel sa zavizuji naloZit so vzniknutym odpadom, ktory vznikne pri realizécii diela
podia zdkona €& 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Zmluvné strany sa zaviizuji naloZit so vzniknutym nebezpeénym ako aj ostatnym odpadom, ktory
vznikne pri demontaZi zariadeni vo viastnictve Objednavatela diela podla pisomnej dohody, ktord bude
podpisand pri odovzdani staveniska. Sti¢asne sa dohodnii ako bude naloZené s demontovanym materidlom,
ktory je kategorizovany ako druhotnd surovina (Zelezo, farebné kovy,...). Naklady s tym spojené hradi
Objednavatel.

Porealizatné geodetické zameranie zhotoveného diela vykona Zhotovitel. Geodetické zameranie celej
stavby je potrebné urobit tak, aby poloha diela bola zamerana v stradnicovom systéme SJTSK a v triede
presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického zariadenia a podkladovej
vektorovej ucelovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického zariadenia v teréne. Zameranie
je potrebné spracovaf vo vektorovom formdate *.DGN, ktory je nacitatefny v grafickom editore Microstation
PC a vypis stiradnic v textovom stbore *.TXT.

€1 xm
Zodpovednost za vady, ziruka

Zhotovitel zodpovedad za kvalitu vykonanych prac na diele podlia tejto Zmluvy odo diia odovzdania
ukon&eného diela Objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ase jeho odovzdania
Objedndvatelovi alebo ktoré sa vyskytnu na diele pocas zaruénej doby.

Pokial sa pocas zaru€nej doby vyskytne vada na diele, Objednavatel je povinny pisomne u Zhotovitefa
uplatnit jej reklamaciu bez zbytoéného odkladu. V reklamacii musi byt vada popisand. Ak Zhotovitel uzna
vadu ako opravnen, zavizuje sa zacaf s jej odstranenim bez zbytoéného odkladu.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze na dielo ktoré vykonal v zmysle tejto Zmluvy poskytne zéruku v trvani 3 rokov na
prace a 2 rokov na materidl. Zaruénda doba zacina plynut odo diia odovzdania - ukoncenia preberacieho
konania diela - preloZky Objednévatelovi, podra &l. IV tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje odstrénit vady na
diele, ktoré vzniknii podas zaruénej doby zavinenim Zhotovitela, najneskér do 14 dni od diia pisomného
ozndmenia vady Objednavatefom, pokial Objedndavatel neuréi iny termin odstranenia vady, ktory nebude
kratdi ako 14 dni od ozndmenia vady. Pokial vada diela neumoifiuje prevadzku preloZeného
elektroenergetického zariadenia, je Objednavatel opravneny tito vadu odstranit okamiite po jej zisteni
a opravnené naklady s tym spojené vyfakturovat Zhotovitefovi. Zhotovitel je povinny tuto faktiru uhradit do
14 dni od jej doruéenia. Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi aj vietky dalsie zdévodnené naklady
spojené s vadami vzniknutymi pocas zarutnej doby.

CLxv
Bezpe&nost a ochrana zdravia pri praci (BOZP)

Objednavatel obozndmi zamestnancov Zhotovitela spodmienkami na stavenisku preukazatefnym
spdsobom, &o pisomne uvedie v zapise a stavebnom denniku.

Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda v zmysle zdkona €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni
neskordich predpisov a Vyhlasky Ministerstva vndtra SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
pofiadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uZivani stavieb, za poZiarnu ochranu diela
a bezpelnost pri praci abezpetnost technickych zariadeni pri realizicii stavebnych prac vsilade
s ustanoveniami vyhlasky MPSVR SR ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti (dalej len ,Vyhlaska MPSVR SR ¢ 147/2013 Z. 2.%)
a zdkona & 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci“).
Zhotovitel je povinny vykonat $kolenie a zaucenie svojich pracovnikov vzmysle vyhlaSky MPSVR SR ¢.
147/2013 Z. z, zakona o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a dalSich pravnych predpisov na zaistenie
bezpetnosti aochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany ako ipreverovat ich znalosti a ststavne
zabezpeéovat kontrolu dodriavania tychto predpisov. Podfa §5 Vyhldsky MPSVR SR €. 147/2013 Z. z,,



konkrétne zavizky a povinnosti pracovnikov Zhotovitefa voblasti BOZP a poZiarnej ochrany budu

vyépecifikované v zapise o odovzdani a prevzati staveniska. Podfa § 5, ods. 1-52 § 9 Vyhlasky MPSVR SR ¢.

147/2013 Z. z.. sa Zhotovitel zavizuje odovzdatf Objednavatefovi ku driu zadatia prac platny doklad

o vykonanom $koleni svojich pracovnikov z predpisov o BOZP a poiiarnej ochrane, ako aj doklady oich

odbornej zdravotnej spdsobilosti k vykonu &innosti podfa tejto Zmluvy. Podfa § 9 a Prilohy .1 Vyhlasky

MPSVR SR €& 147/2013 Z. z. a Nariadenia vlady SR & 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpenostnych a

zdravotnych pofiadavkach na stavenisko a Nariadenia viddy SR £. 395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach

na poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov sa Zhotovitel zvizuje vybavit

svojich pracovnikov zodpovedajticimi osobnymi ochrannymi pomdckami. Zviast sa upozorfiuje Zhotovitel na

povinnost, aby vietci jeho pracovnici na stavenisku nosili neustéle ochranné pomécky. V zdujme bezpecnosti

o ochrany zdravia pri praci je Zhotovitefl (jeho zamestnanci) povinny:

- dodriiavat pravne predpisy na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ostatné pravne
predpisy a pokyny na zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci,

- dodrZiavaf zasady bezpeéného sprivania sa na stavenisku,

- dodrziavat uréené pracovné postupy, s ktorymi boli riadne oboznameni,

- nepotivat alkoholické ndpoje a neuZivat iné omamné prostriedky v pracovnom ¢ase a nenastupovat pod
ich vplyvom do préce,

- dodrziavat uréeny zakaz fajcenia na stavenisku,

- oznamovat zéastupcovi Objednavatela resp. svojmu nadriadenému nedostatky a zdvady, ktoré by mohii
ohrozit bezpetnost alebo zdravie pri praci a podfa svojich moznosti zi¢astfiovat sa na ich odstrariovani,

- konat tak, aby svojou &innostou neohrozoval ostatnych tcastnikov na stavbe. Zhotovitel zodpoveda za
&istotou a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom
jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim zavinené znecistenie verejnej komunikacie. V pripade, Ze Zhotovitel
tto svoju povinnost porusi, zabezpeéi spinenie tejto povinnosti Objednévatel na ndklady Zhotovitefa
a odpotita mu &iastku vo vyske nakladov z fakturacie. Zhotovitel vykona také opatrenia, ktorymi zabrani
vyjazdu znedistenych vozidiel na verejné komunikacie pocas celej doby realizacie diela .

Objednavatel si vyhradzuje prévo vykondvat potas realizicie diela fyzicki kontrolu dodrZiavania

bezpetnosti zdravia a ochrany pri praci a poZiarnej ochrany Zhotovitefom.

Zhotovitel v zmysle rozsahu predmetu Zmluvy a po&as doby jej plnenia zodpoveda za kompletné vybavenie

a pouivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov svojimi pracovnikmi v zmysle Nariadenia vlady

SR &. 395/2006 Z. z. 0 minimalnych poziadavkdch na poskytovanie a poufivanie osobnych ochrannych

pracovnych prostriedkov .

Zhotovitel je povinny dodrziavat predpisy na ochranu Zivotného prostredia.

Ak konanie Zhotovitela ma za nasledok porudenie predpisov v oblasti bezpetnosti a ochrany zdravia pri

praci , poziarnej ochrany a Zivotného prostredia a tieto porudenia budu mat za nasledok ulozenie pokuty

Objednévatefovi zo strany orgdnov verejnej alebo $tatnej spravy podfa prislusnych pravnych predpisov,

odékodni Zhotovitel Objednévatefa v celej vySke zaplatenej pokuty.

Opakované nedostatky na tseku bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany sa povazuju za

podstatné porudenie tejto Zmluvy. Zhotovitel bude v pripade nehody alebo pracovného (razu postupovat

v siilade so vieobecne zéviznymi predpismi a zdkonmi. Zaroveri okamZite upovedomi Objedndvatefa o

pracovnych Grazoch na stavenisku, o Skodach na vybaveni a na strojoch nachéadzajlicich sa na stavenisku,

o §kodach na Zivotnom prostredi, o poZiaroch.

€l. xv
Vyssia moc

Zmluvné strany nie st zodpovedné za nespinenie svojich zévizkov, ktorych pri¢inou bola vyssia moc, pokial
Zmluvna strana s vynaloZenim vietkej starostlivosti vzniku vy$3ej moci nemohla zabranit.

Vy$ou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie: Strajk, epidémia, Zivelné pohromy, mobilizacia, vojny,
povstanie, teroristické akcie a pod.. Zmluvna strana zasiahnutd udalostou vy3$ej moci je povinna neodkladne
oznamit tuto skutoénost druhej Zmluvnej strane.

€. xvi
Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze vietky spory, ktoré vznikni v suvislosti s pinenim Zmiuvy budd riesit
dohodou, ak vzdjomna dohoda nebude moznd, o spore rozhodne prislusny sid v systéme sddnictva SR.



10.

11.

12.

13.

Zhotovitel a Objedndvatel sa zavizuji neoznamovat bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej
Zmluvnej strany tretim strandm akékolvek skuto¢nosti, ktoré sa vyskytnii pri zhotovovani diela.

Zmluvné strany st opravnené od Zmiuvy pisomne odstupit v pripade porusenia zmluvnych povinnosti s tym,
e odstlipenie je uginné ku koncu kalenddrneho mesiaca nasledujliceho po mesiaci, v ktorom bolo pisomné
odstupenie od Zmluvy ozndmené druhej Zmluvnej strane.

Zmluva mdZe byt zmenena len formou pisomného dodatku. Po predloZeni navrhu dodatku Zmliuvnou
stranou je druha Zmluvnd strana povinna najneskor do 5 dni od jeho doruéenia oznamit svoje stanovisko.
Zhotovitel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych tdajov. Zhotovitel
prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Z2e mu boli podfa ¢l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0s6b pri spractivani osobnych tidajov a o vofnom pohybe
takychto (dajov (dalej len "Nariadenie") poskytnuté informacie o spractivani osobnych (idajov. Zarovef je
informovany, e osobné Gdaje uvedené v Zmluve bude Objednavatel spractivat na vnutorné administrativne
ucely, na Gcely obchodnej komunikacie, vedenia uétovnictva a evidencie poSty a sprévy registratury.
Informécie o spracivani osobnych Gdajov podfa ¢l. 13 Nariadenia st zaroveri dostupné na webovom
sidle objednavatefa www.eem.sk, v ¢asti Ochrana osobnych Udajov.

Dalsie skuto&nosti a podmienky vyslovne neuvedené v Zmluve sa riadia primerane ustanoveniami zékona €.
513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami ostatnych vieobecne
zéviznych pravnych predpisov a noriem platnych v SR.

T4to Zmluva je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych kaZda zo Zmluvnych stran obdrzi po dve
vyhotovenia.

Zmluvné strany prehlasuju, Zze budd spolupracovat tak, aby bol predmet Zmluvy spineny v najlepsej moinej
miere. Za tymto Uéelom sa budl Zmluvné strany bez ome$kania vzajomne informovat o vietkych
okolnostiach, ktoré by branili riadnemu splneniu predmetu Zmluvy.

Akékolfvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezakonnym, neucinnym alebo
nevyn(titefnym podfa platného préva, nema a ani v buddcnosti to nebude mat za nasledok neplatnost,
neléinnost alebo nevyndtitefnost ostatnych ustanoveni Zmluvy. Zmluvné strany su povinné v dobrej viere,
redpektujic zasady poctivého obchodného styku rokovat tak, aby bolo neplatné, nelcinné alebo
nevynutitefné ustanovenie Zmluvy pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude
zhodny alebo o moZno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom tcel a zmysel Zmluvy
musi byt zachovany. Do doby, pokial takato dohoda nebude uzavretd, rovnako v pripade, ak k nej vébec
neddjde, pouZiji sa na nahradenie neplatného, ned¢inného alebo nevynititefného ustanovenia iné
ustanovenia Zmluvy, a ak také ustanovenia nie sd, pouziji sa ustanovenia slovenskych pravnych predpisov
a inStitutov, ktoré su upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouZiju také ustanovenia, ktoré
zodpovedaju kritériam predchadzajlicej vety.

V pripade, ak bude podfa tejto Zmiuvy potrebné doruéovat inej Zmluvnej strane akikolvek pisomnost,
doruduje sa tato pisomnost na adresu Zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy, dokial nie je zmena
adresy pisomne oznamena Zmluvnej strane, ktora pisomnost dorucuje. V pripade, ak sa pisomnost aj pri
dodrzani tychto podmienok vrati nedoruéend, Zmluvné strany si dohodli, Ze Ucinky dorucenia nastavaijt
tretim dfiom po vrateni zdsielky Zmluvnej strane, ktora zasielku dorucuje.

Zmluvné strany sa tymto zaviizuju, Ze budd dodrZiavat zdvizok mic¢anlivosti na zaklade zékona &. 18/2018 Z.
z. 0 ochrane osobnych ddajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vietky citlivé informacie
vratane osobnych tddajov, s ktorymi sa mdZe pri plneni svojich zmluvnych povinnosti oboznamit, a to
v akejkolvek forme (najméa pisomnej, elektronickej, alebo tistnej). Zmluvné strany sa zavézujud, Ze citlivé
informéacie alebo osobné udaje, s ktorymi sa oboznamia, nebudd okrem povinnosti vyplyvajlcich zo
vieobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejifiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo
podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

Kazdd zo Zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavizuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti (zdvdzky)
vyplyvajlice zo tejto Zmluvy, resp. jej €asti na iny subjekt bez predchddzajliceho pisomného sihlasu druhej
Zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych stran bude zmluva o prevode
{posttipeni) zmluvnych zévazkov neplatnd a zaroveri druha Zmluvna strana bude opravnena od tejto Zmluvy
odstipif a to s uéinnostou odstupenia ku diiu, ked bolo pisomné oznamenie o odstlpeni od tejto Zmluvy
doruéené druhej Zmluvnej strane.

Zhotovitel sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto
Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Zakon o RPVS”). Poruenie
ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podfa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym poru3enim a zaklada
pravo Objedndvatela na odstupenie od tejto Zmluvy.



14. Tato Zmluva nadobutida platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych strén a dcinnost
diom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objedndvatefa vzmysle § 47a zakona ¢.
40/1964 Zb. Obtianskeho zékonnika v platnom zneni a § 5a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskor3ich
predpisov.

15. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tito Zmluvu uzavreli slobodne a vaZne, neuzavreli ju v tiesni ani za ndpadne
nevyhodnych podmienok, pozorne si ju preéitali, porozumeli jej a nemajt proti jej forme a obsahu Ziadne
namietky, ani navrhy na doplnenie, & zistupcovia Zmluvnych stran pine spésobili na pravne dkony
potvrdzuju viastnoruénymi podpismi.

V Banskej Bystrici, dfa: ............... V Ziline dfia: .ccoeeene.
Objednavatel: Zhotovitel:
Ing. Jan Lunter Ing. Lubomir Kollarik
predseda Banskobystrického riaditel’

samospravneho kraja Elektroenergetické montaze, s.r.o.



Dodatok ¢&. 1
k Zmluve €. ...ccceoririrrncrnecnsesnnnes o suhlase
na vykonanie preloZky elektroenergetického rozvodného zariadenia
uzatvorenej dia .......cccceimeesnrisananenns
podla § 269 ods. 2 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a v sulade s § 45 zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Dodatok €. 1")

Zmluvné strany

1. Viastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribuénj, a.s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona: Ing. Josef Novaéek, riaditel divizie energetické aktiva
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo ugtu: 2143550551/0200
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, vioZka &islo: 10514/L
(d'alej len ,,Vlastnik)

2. Ziadaterl o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Banskobystricky samospravny kraj
Namestie 23, 974 01 Banské Bystrica
Statutarny organ: Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho kraja
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo G8tU: s
ICO: 37 828 100
IC DPH: SK2021627333

Pravna forma: samostatny Uzemny samospravny aspravny celok SR zriadeny zakonom
&. 302/2001 Z. z. o samosprave vy$sich uzemnych celkov (zdkon o samospravnych krajoch) v zneni

neskorsich predpisov
(d'alej len ,,Ziadatel)

(Vlastnik a ZiadateF d’alej spolo&ne len ,,Zmluvné strany*)

Preambula
1. Zmluvné strany uzatvorili diia ... zmluvu osuthlase na vykonanie prelozky
elektroenergetického rozvodného zariadenia, &. Viastnika: ............ , Gislo Ziadatefa: .............

(dalej len ,Zmluva®).
2. Zmluvné strany sa vsulade sé&. VI ods. 1 Zmluvy avzhladom na kumulativne spinenie
nasledovnych podmienok stanovenych Zmluvou:
a) predloZenie platnej projektovej dokumentacie PreloZky zo strany Ziadatela;
b) podpis Zavere&ného prerokovania a odsthlasenia projektovej dokumentacie Prelozky;
c) oznamenie skuto&nej vysky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Viastnikom;

dohodli na uzatvoreni tohto Dodatku &. 1.

Clanok I.
Naklady na vykonanie PreloZky

1. Skuto&na vyska nakladov na vykonanie Prelozky bola Vlastnikom vycislena na zaklade
predlozenej platnej projektovej dokumentacie Prelozky odsuhlasenej obidvoma Zmiuvnymi
stranami predstavuje sumu ... EUR bez DPH. Zmiluvné strany s touto vyskou

nakladov sthlasia.



Clanok IL.
Termin vykonania Prelozky

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Prelozka bude zrealizovana za podmienok a spésobom stanovenym
stavebnym povolenim a v stlade s PD IC PreloZky, technickym névrhom a so Zmiuvou o sthlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenie vtermine do

Clanok Il
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor pri realizacii PreloZky vykonava:

na strane Viastnika: ........ (vykonava zamestnanec Projektového manazmentu)

na strane Dodavatela: ............ (odborne spdsobitd osoba v zmysle zakona)

Stavebny dozor pri realizacii Prelozky vykonava: ............ (odborne spésobila osoba v zmysle
zakona)

Zmenu stavebného dozoru alebo technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit
Viastnikovi najneskér do 3 dni odo difa, kedy uvedena zmena nastala.

Stavebny dozor je povinny zabezpetit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodévatela.
Stavebny dozor musi spihat poziadavky § 46 zakona & 50/1976 Z.z. o lizemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor8ich predpisov. Pre stavebny dozor sa
vyzaduje $pecializacia pre InZinierske stavby — energetické ainé liniové stavby. OsvedCenie
(kopia) o vykonani odbornej skisky tvori prilohu tohto Dodatku &. 1.

Clanok IV
Finanéna zabezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy

. Zmluvné strany sa v tejto slvislosti dohodli, Ze Ziadatel zloZi pehaZné prostriedky vo vyske
................ na Gdet Viastnika: IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, vedeny vo VUB a. 5. v
lehote najneskér do 7 kalendarnych dni od nadobudnutia Géinnosti tohto Dodatku €. 1 obidvoma
Zmluvnymi stranami s pouzitim VS: ... (dalej aj ako ,finanéna zabezpeka®).

. Zlozenie finanénej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska
Vlastnikom Ziadatefovi.

. Tieto finan&né prostriedky Ziadatel zlozi Viastnikovi ako finanén zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené ERZ
Vlastnika a inZiniersku ¢innost savisiacu s MPV.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze Ziadatel preukaze vykonanie MPV a IC ku v8etkym dotknutym
pozemkom Viastnikovi listami vlastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami
o poskytnuti primeranej jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim viastnikov pozemkov o vzdani sa
narokov vyplyvajicich im zo zriadenia vecného bremena v prospech Viastnika. Ziadatel sa
zavazuje, e MPV a IC v prospech Vlastnika ukonéi v lehote najneskor do jedného roka odo dita
prevzatia (ukonéenia preberacieho konania) PreloZky Viastnikom.

. Po spineni podmienky uvedenej v ods. 4 tohto ¢lanku Dodatku &. 1 bude finanéna zabezpeka
prevedena Viastnikom na udet Ziadatefa IBAN: ... vedeny v
............................ v lehote do 30 kalendarnych dni od splnenia podmienky.

V pripade, ak nedéjde k napineniu zavazku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 4
tohto &lanku sa Zmluvné strany dohodli, Ze uhradena finanéna zabezpeka sa stava zmiuvnou
pokutou.

Clanok V.
Zaverecné ustanovenia

. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté tymto Dodatkom &. 1 zostavaju v platnosti a U€innosti v ich
pévodnom zneni bez zmeny. Tento Dodatok &. 1 tvori neoddelitelnu stucast Zmluvy.

. Tento Dodatok & 1 nadobida platnost diiom jeho podpisania oboma Zmluvnymi stranami
a Gginnost ditom nasledujlicim po jeho zverejnenia na webovom sidle Ziadatefa. Ziadatel ako
povinna osoba podla § 2 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene



a doplneni niektorych z&konov (zékon o slobode informécif) v zneni neskorsich predpisov (dalej
ako ,Zakon o slobode informécii“) je povinny zverejnit tento Dodatok &. 1 v stlade s § 5a Zakona o
slobode informacii najneskér do 7 kalendarnych dni od jeho uzatvorenia. Ziadatel je povinny
dorugit Vlastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tohto Dodatku €. 1 najneskér do 3
kalendarnych dni od jeho zverejnenia. V pripade porudenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Vlastnik opravneny pozadovat zmiuvnu pokutu vo vyske 30 EUR za kazdy aj zaZaty den
omeskania s pinenim tejto povinnosti. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podfa tohto
odseku na zaklade faktary vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni
odo diia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu
8kody prevysujucej zmiuvnu pokutu, ktord Viastnikovi poruSenim takejto povinnosti Ziadatela
vznikne.

. Prava a povinnosti vyplyvajlice z tohto Dodatku &. 1 prechéadzaju v plnom rozsahu na pripadnych
pravnych nastupcov oboch Zmluvnych stran.

. Tento Dodatok &. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda zmluvna
strana obdrzi dve vyhotovenia .Ostatné &lanky zmluvy nedotknuté tymto Dodatkom €. 1 zostavaju
bezo zmien.

. Zmiuvné strany potvrdzuju autentickost tohto Dodatku ¢. 1 a zarover prehlasujd, Ze si Dodatok €. 1
preéitali, jeho obsahu porozumeli, Ze nebol dojednany v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok
a na znak suhlasu ho viastnoruéne podpisuju.

. Prilohou tohto Dodatku €. 1 je:

Priloha &. 1: Osvedéenie stavebného dozoru

V Ziline dia: Vo dna:

Viastnik: Ziadatef:

Stredoslovenska distribu¢na, a.s. Banskobystricky samospravny kraj
Ing. Josef Novacek Ing. Jan Lunter,

riaditel divizie energeticke aktiva predseda

Banskobystrického samospravneho kraja



