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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1 Stavba 
Názov stavby: Rekonštrukcia a skapacitnenie kruhovej križovatky na ceste II/578 
 v km 0,346 a priesečnej križovatky na ceste II/578 v km 0,538 
Miesto: Banskobystrický samosprávny kraj, okres Banská Bystrica 
Katastrálne územie: Banská Bystrica 
Druh stavby: rekonštrukcia 
Stupeň dokumentácie: dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) 

1.2 Objednávateľ 
Názov stavebníka: Banskobystrický samosprávny kraj 
 Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica 

1.3 Zhotoviteľ 
Názov a adresa: R-PROJECT INVEST s.r.o., Pečnianska 27, 851 01 Bratislava 
Hlavný inžinier projektu: Ing. Roman Mydlár 
 R-PROJECT INVEST s.r.o. 
  
Zodpovední riešitelia 
Cestné objekty: R-PROJECT INVEST s.r.o., Ing. R. Urban, Ing. R. Mydlár 
Trolejového vedenia: Deltes s.r.o., Račianské mýto 1/D, 831 03 Bratislava 
Silnoprúdové vedenia VN a NN: Elektro-inžiniering, s.r.o., Ing. Miroslav Šuster 
Slaboprúdové vedenia: Ing. P. Musil 
Vegetačné úpravy: Ing. J. Longa 
Cestná dopravná signalizácia: PROJ-SIG, s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 
Vodovody a kanalizácie: Ing. Miroslav Škorupa, HYPRO s.r.o. 
Plynovody: Ing. Pristaš 
Dopravnoinžinierske údaje: Ing. R. Mydlár, Ing. Ing. Martin Zeleník 
Inžinierskogeologický prieskum: AGEO spol. s r.o., RNDr. Ladislav Obert, PhD. 
Dendrologický prieskum: Ing. J. Longa 
Hluková a exhalačná štúdia: Ing. Alexander Krokker, PhD. 
Geodetický elaborát, MPV: Ing. Zdenko Uhrin, SGS TECHNOLOGY s.r.o. 
Ekonomická správa: doc. Ing. Eva Remišová, PhD, doc. Dr. Ing. Valuch Milan 

2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A JEHO VPLYV NA NÁVRH 

Členitosť terénu 
 Stavba sa nachádza na severozápadnej časti mesta, v katastrálnom území Banská 
Bystrica. Reliéf územia je hornatý. Tvorí ho antropogénne premodelovaná časť Zvolenskej 
kotliny. Nachádza sa na ľavostranných svahoch údolia Tajovského potoka s nadmorskou 
výškou 380 - 390 m n. m. Povrch terénu je členitý, pôvodné svahy sú upravené podľa potrieb 
rozvíjajúceho sa urbanizmu. 

Inžinierskogeologické a hydrogeologické údaje 
 Podľa geomorfologického členenia SR (Mazúr E. a kol., 1986) patrí skúmané územie do 
celku Zvolenská kotlina, podcelku Bystrické podolie. V zmysle inžinierskogeologickej rajonizácie 
Západných karpát (Matula M., 1986) patrí územie do regiónu neogénnych tektonických vkleslín, 
oblasti vnútrohorských kotlín - 65 Bystrická kotlina. Región je reprezentovaný vápencovo - 
dolomitickou formáciou. Komplex podložných mezozoických hornín (rajón dolomitických hornín - 
Sd) prekrývajú kvartérne sedimenty. Ide o polygenetické terasové sedimenty deluviálnej genézy 
uložené na terasových sedimentoch - rajón DT. Tieto erózne zvyšky strednej terasy Tajovského 
potoka sú prekryté deluviálnymi až polygenetickými vrstvami jemnozrnných zemín variabilnej 
mocnosti. 
 Skúmané územie je v podloží budované súvrstvím mezozoických dolomitov v rôznom 
stupni zvetrávania. Tento komplex je prekrytý súvislou polohou kvartérnych sedimentov 
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variabilnej mocnosti. Na povrchu územia boli zistené lokálne polohy navážok charakteru štrku 
ílovitého tr. G5, GCY charakteru sute s ostrohrannými úlomkami dolomitu Ø 2 - 10 cm, na 
povrchu až Ø 20 - 30 cm. Výplň navážky tvorí 30 % ílu tuhej až pevnej konzistencie. Lokálne 
navážky obsahujú úlomky betónu a stavebného odpadu. Kvartérne sedimenty sú zastúpené: 

 súvislou vrstvou polygenetických ílov so strednou až vysokou plasticitou, 

 súvislou polohou terasových siltov a ílov so štrkom s podložím tvoreným ílovitými a 
siltovitými štrkmi. 

Polygenetické íly na povrchu územia sú deluviálnej až deluviálno - fluviálnej (terasovej) genézy. 
Ich mocnosť bola zistená do hĺbky 2,9 - 5,9 m. Prevládajú íly so strednou plasticitou tr. F6, CI. 
Lokálne na ich báze boli zistené íly s vysokou plasticitou tr. F8, CH. V celom profile ide o íly 
hnedej lokálne červenohnedej farby s obsahom oxidov Fe a Mn. Na povrchu bola ich 
konzistencia pevná až tuhá. Smerom do hĺbky prevládala konzistencia tuhá. 
Terasové sedimenty zastupujú silt štrkovitý tr. F1, MG, íl štrkovitý tr. F2 CG, štrk siltovitý tr. G4, 
GM a štrk ílovitý tr. G5, GC. Tvoria súvislú, nerovnomerne mocnú polohu na báze 
polygenetických ílov. Boli navŕtané od hĺbky 2,9 - 4,0 - 5,9 m. Vo vrchnej zóne súvrstvia 
prevládajú štrkové silty a štrkové íly s úlomkami a valúnmi andezitu Ø 2 - 5 cm, maximálne Ø 12 
- 18 cm. Valúny a úlomky sú výrazne zvetrané až na hrubozrnný piesok a je ich 30 - 40 - 50 %. 
Pevné, nezvetrané sú iba čierne bazaltoidné andezity. Lokálne boli zistené aj zvetrané 
pieskovce. Smerom do hĺbky od 3,6 - 6,6 m nasadzujú terasové štrky tr. G4, GM a G5, GC. Sú 
uľahnuté so slabo opracovanými valúnmi andezitu Ø 3 - 6 cm, maximálne 15 - 20 cm v 
množstve 40 - 60 %. Ich časť je rozložená na piesok siltovitý. 
Podložné mezozoické súvrstvie dolomitov je vo vrchnej polohe zvetrané až rozložené. Bolo 
overené iba jedným vrtom v hĺbke 5,3 m od terénu. Dolomity majú charakter až dolomitickej 
múčky sivej farby. Granulometricky ide o silt s nízkou plasticitou tr. F1, MG s úlomkami Ø 1 - 3 
cm, obsahu 25 %, mäkkej až tuhej konzistencie s orientačnými hodnotami geotechnických 
charakteristík: 

 objemová tiaž γ = 18,0 - 19,0 kNm-3, 

 modul pretvárnosti Edef = 12 - 15 MPa. 
Smerom do hĺbky budú rozložené dolomity pomaly prechádzať do menej zvetraných, ale 
porušených hornín tr. R6 s orientačnou hodnotou modulu pretvárnosti Edef = 20 - 40 MPa. 
Hydrogeologické pomery 
 Počas prieskumných prác nebola do hĺbky 8,0 m zistená hladina podzemnej vody. 
Pokryvné íly zistené do hĺbky 2,5 - 5,9 m sú málo priepustné až nepriepustné s koeficientom 
filtrácie kf = 10-8 - 10-9 m.s-1. Hladinu podzemnej vody možno predpokladať až vo zvetranom 
skalnom podloží tvorenom dolomitmi. Počas výdatnejších zrážok sa môže vyskytnúť sezónna 
hladina podzemnej vody v terasových štrkoch, ktoré sú v skúmanej lokalite najpriepustnejšou 
polohou s koeficientom filtrácie kf = 10-4 m.s-1. 

Ochranné pásma 
 V dotknutom území sú vedené trasy rôznych správcov inžinierskych sietí. Z jestvujúcich 
inžinierskych sietí sa v dotknutom území nachádzajú diaľkové a miestne vodovody, kanalizácie, 
plynovody, nadzemné a podzemné elektrické vedenia VN, NN, VO, trolejbusové vedenie, 
káblovody a slaboprúdové telekomunikačné vedenia, infraštruktúra v správe mesta. V území 
dotknutom výstavbou bude potrebné rešpektovať tieto ochranné a bezpečnostné pásma: 
Cesty v intraviláne - bez OP 
Elektrické vedenia vonkajšie nadzemné (podľa zákona č. 251/2012 Z. z.) – od krajného vodiča 
a) od 1kV do 35kV vrátane 
 1. pre vodiče bez izolácie 10m; v súvislých lesných priesekoch 7m, 
 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2m, 
 3. pre zavesené káblové vedenie 1m, 
Elektrické vedenia podzemné (podľa zákona č. 251/2012 Z. z.) – od osi krajného kábla 
 pri napätí do 110 KV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezp. techniky - 1 m 
Vodovodné a kanalizačné potrubia (podľa zákona č. 442/2002 Z. z.) – od okraja potrubia 
 do DN 500 mm (vrátane) - 1,5 m 
 nad DN 500 mm - 2,5 m 
Plynovody a ich prípojky (podľa zákona č. 251/2012 Z. z.) – od osi plynovodu 
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 DN do 200 mm - 4 m 
 DN do 500 mm - 8 m 
 plynovody v zastavanom území obce s prevádzkovým tlakom do 0,4 MPa - 1 m 
 technologické objekty - 8 m 
Bezpečnostné pásma (podľa zákona č. 251/2012 Z. z.) od osi plynovodu 
 tlak nižší ako 0,4MPa na voľnom priestranstve a nezastavanom území - 10 m 
 tlak 0,4MPa – 4MPa DN do 350mm - 20 m 
 regulačné, filtračné stanice, armatúrne uzly - 50 m 

Chránené časti územia 
 Projektovaná stavba nezasahuje do žiadneho územia chráneného v zmysle zákona NR 
SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny s vyšším stupňom ochrany. Na sledované územie 
sa vzťahuje I. stupeň ochrany – všeobecná ochrana. 

Biokoridory 
 Predstavujú priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktoré spájajú biocentrá. 
Umožňujú migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev, na 
ktoré priestorovo nadväzujú interakčné prvky. V priestore plánovanej stavby a v jej 
bezprostrednom okolí sa biokoridory nenachádzajú. 

Vodohospodársky chránené územia 
 Znamenajú dominujúci faktor pri tvorbe zásob a kvality podzemných vôd. 
Vodohospodársky chránené územia nie sú plánovanou stavbou dotknuté. Rekonštrukcia 
križovatiek nenarúša existujúci systém odvodnenia a ani nemení odtok dažďových vôd. 

Požiadavky na výrub drevín rastúcich mimo lesa a náhradnú výsadbu 
Inventarizácia drevín 
 V súvislosti so stavbou: „Rekonštrukcia a skapacitnenie kruhovej križovatky na ceste 
II/578 v km 0,346 a priesečnej križovatky na ceste II/578 v km 0,538 v Banskej Bystrici“, 
v katastrálnom území mesta Banská Bystrica, dôjde k výrubu drevín rastúcich v záujmovom 
území stavby. Jedná sa o okrasné dreviny ktoré rastú na školských pozemkoch, okrasnú zeleň 
v strede okružnej križovatky, okrasnú zeleň pozdĺž chodníkov ako aj náletovú zeleň popri ceste 
alebo v areáli školy. Z uvedeného dôvodu bola vykonaná inventarizácia drevín, rastúcich mimo 
lesa (mimo lesné pozemky) v záujmovom území stavby v súlade so znením zákona NR SR č. 
198/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a 
vyčíslená spoločenská hodnota tých drevín, ktoré podliehajú žiadosti o povolenie výrubu. 
Zároveň boli inventarizované aj dreviny, ktorých poloha je v tesnej blízkosti stavby, resp. 
v blízkosti potenciálnych stavebných prác a ktoré môžu byť ohrozené a poškodené stavebnou 
činnosťou. Pre účely zákona o ochrane prírody a krajiny sa za drevinu rastúcu mimo lesa (§ 2 
ods. 2 pís. m) považuje strom alebo ker, vrátane jeho koreňovej sústavy, rastúci jednotlivo 
alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu. Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu 
ochrany prírody (§ 47, ods. 3). Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje (§ 47, ods.4): 

a) Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a 
súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami 
zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2, 

b) Pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak 
sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu, 

c) Na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú 
v záhradách a záhradkárskych osadách, okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré 
sú územným plánom obce určené na zastavanie, 

d) Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej 
hrozbe vzniku značnej škody na majetku, 

e) Ak výrub nariadi orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov, 
f) Ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobne 

chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany 
prírody, 
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g) Ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný 
na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny;  

h) Ak sa výrub vykonáva v súvislosti s odstraňovaním inváznych nepôvodných druhov 
drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov, 

i) Na porasty rýchlorastúcich drevín, založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s 
osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín, 

j) Na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný 
[§15ods.1 písm. e) a §16 ods.1 písm. a)]. 

k) Ak sa výrub uskutočňuje v súvislosti s plnením úloh obrany štátu vo vojenských 
obvodoch a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo slúžiacich 
na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje ministerstvo obrany alebo právnická 
osoba v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Terénnym prieskumom v marci 2020 bola vykonaná identifikácia dotknutých drevín a zároveň 
tieto dreviny boli označené farebným bodom na kmeni. Inventarizáciou sa zisťoval druh dreviny, 
obvod kmeňa vo výške 1,3m, fyziologický stav, krátkovekosť a dlhovekosť a stupeň poškodenia. 
Hodnotené dreviny sú uvedené v tabuľke a v situácii sú označené poradovým číslom. Dreviny 
boli podľa ich situovania rozdelené do troch lokalít L1 až L3. 
 Celkovo bolo inventarizovaných 82 kusov stromov a 426 m2 kríkových porastov. V rámci 
inventarizácie boli identifikované a zaznamenané aj dreviny, ktoré nie sú v priamom zábere 
stavby, ale v jej tesnej blízkosti. Tieto dreviny nie sú určené na výrub a nebola na nich vyčíslená 
spoločenská hodnota. V tabuľkovej časti sú tieto dreviny označené červenou farbou a počas 
stavebných prác je ich treba chrániť debnením a pri zásahu do koreňovej sústavy musia byť 
ošetrené. Uvedené práce je potrebné realizovať za účasti odborníka arboristu. 
Prehľad počtu inventarizovaných drevín: 

- 69 kusov stromov určených na výrub, 
- 13 kusov stromov je v tesnej blízkosti stavby a je potrebné ich chrániť debnením, resp. 

poškodené korene stromov počas zemných prác odborne ošetriť, 
- 420 m2 kríkových porastov určených na výrub. 

lo
k
a
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K.Ú. 
druh 
zelene 

stromy kríky spoločenská hodnota 

všetky 
súhlas s 
výrubom 

všetky  
súhlas s 
výrubom 

stromy kríky spolu 

L1 
Banská 
Bystrica 

os. zeleň 51 ks 45 ks 153 m² 153 m²  23 876,12 €   1 933,56 €   25 809,68 €  

L2 
Banská 
Bystrica 

os. zeleň 6 ks 5 ks 101 m² 101 m²  7 414,40 €   2 070,00 €   9 484,40 €  

L3 
Banská 
Bystrica 

os. zeleň 25 ks 19 ks 172 m² 166 m²  6 829,24 €   4 122,47 €   10 951,71 €  

Spolu 82 ks 69 ks 426 m² 420 m²  38 119,76 €   8 126,03 €   46 245,79 €  

Spoločenská hodnota bola vypočítaná na všetky dreviny určené na výrub, nakoľko sa jedná 
o dreviny ktoré sú súčasťou verejnej zelene. Ich spoločenská hodnota je 46 245,79 €. 
 Ďalšie podrobnosti sú v časti E.2 Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín 
rastúcich mimo lesa. 

Zásah do biotopov európskeho a národného významu 
 Z prieskumu súčasného stavu flóry, vegetácie a biotopov predmetného územia vyplýva, 
že v území sa nevyskytuje žiadny zachovaný pôvodný prirodzený biotop. V súlade zo zákonom 
č. 543/2002 Z.z. a vykonávacej Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z Príloha č. 1 a vykonávacej 
Vyhlášky MŽP SR č. 579/2008 Z.z. Príloha č. 1 sa priamo v predmetnej lokalite nevyskytuje 
žiadny biotop európskeho alebo národného významu. Na základe dostupných informácii a 
priameho prieskumu v lokalite možno konštatovať, že na predmetnom zábere, v priamom či 
blízkom kontakte s lokalitou sa v súčasnosti nevyskytuje žiadne ohrozené rastlinné 
spoločenstvo ani biotop. 

Terajšie a budúce využitie územia 
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 Na riešenom území stavby budú dotknuté prevažne existujúce cestné pozemky BBSK či 
mesta Banská Bystrica. Časť turbo-okružnej križovatky zaberá tiež v nevyhnutnom rozsahu 
pozemky spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. Prístupová jednosmerná komunikácia pre 
školy leží na pozemkoch SR, BBSK, Gymnázia Jozef Gregora Tajovského a časť zasahuje aj 
do viacerých súkromných pozemkov (záhrad). Stavba rozšírením existujúceho telesa nedelí 
nanovo pozemky, preto nie je potrebné zriaďovať nové vjazdy. 

Záber poľnohospodárskeho a lesného fondu 
 Stavba nezasahuje do pozemkov poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu (PPF, 
LPF). 

Požiadavky na plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, 
skládky humusu a stavebné dvory 
Drevo z výrubov stromov a krovín 
 V rámci predmetnej stavby počítame s ponúknutím hrubiny z výrubov stromov na predaj 
ako palivové drevo a zvyšok (konáre a listy) navrhujeme odviesť do najbližšej kompostárne, 
ktorá bude v čase výstavby k dispozícii. 
Ornica 
 Ornica sa v priestore stavby nenachádza. 
Materiály z búracích prác a odpady 
 Vybúraný a vyzískaný materiál sa predpokladá recyklovať prevažne v rámci stavby, 
pričom sa s ním bude nakladať nasledovne: 

 vybúrané betóny je možné po ich predrvení zabudovať do zemného telesa cestných 
objektov, rovnako aj štrkodrvinu z podkladov vybúraných jestvujúcich vozoviek, 

 asfaltobetón, všetky asfaltové vrstvy vybúraných vozoviek sa odstránia technológiou 
frézovania a zabudujú sa v podkladových vrstvách novej vozovky stavby, alebo sa 
použijú na výrobu recyklovaných asfaltových vrstiev vozovky, 

 žiarivky, výbojky a iný odpad s obsahom ortuti sa bude skladovať v papierových obaloch 
v pevnej nádobe v objekte zariadenia staveniska, 

 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok sa budú skladovať v oceľovom kontajneri 
na nebezpečný odpad, 

 kovové konštrukcie a vodiče sa odovzdajú do zberných surovín, 

 zmesový komunálny odpad z prevádzky zariadenia staveniska sa bude skladovať 
v kontajneroch na odpad, 

 ostatné odpady sa budú skladovať podľa jednotlivých druhov v kontajneroch, ktoré budú 
vytvorené resp. situované v priestore zariadenia staveniska. 

Zemné práce 
 Vhodná zemina získaná v zárezoch sa použije na stavbe do vrstevnatých násypov 
navrhovaných ciest. Nedostatok zeminy vhodnej do násypov bude potrebné riešiť dovozom 
z najbližších dostupných zdrojov materiálu (ložísk štrkopieskov a lomového kameňa). 

Návrh stavebných dvorov 
 Pre výstavbu navrhujeme stavebný dvor (SD) umiestniť čo najbližšie k plánovaným 
stavebným činnostiam súvisiacimi s rekonštrukciou oboch križovatiek. Optimálny sa javí 
pozemok na p. č. 3456/74, ktorý je vo vlastníctve BBSK. Nachádza sa v dotyku s 
rekonštruovanou OK, v súčasnosti sú na ňom pomerne zanedbané 4 školské ihriská Gymnázia 
JGT a Obchodnej akadémie. Výmera celej parcely je 6166 m2. Predpokladáme, že pre potreby 
stavby bude postačovať zabratie len jedného ihriska v severnej časti parcely s rozmermi 30 x 45 
m (1350 m2), ktoré ja najbližšie k OK. Ostatné ihriská sa budú môcť aj naďalej používať pre 
potreby škôl. 
 Alternatívne navrhujeme pre stavebný dvor nevyužitú betónovú plochu rozmerov 30 x 80 
m (2400 m2) na parcele 2532/1, ktorá je rovnako vo vlastníctve BBSK. Nachádza sa severne 
od areálu SOŠ IT. 
 Skutočné umiestnenie v realizácii stavby bude závisieť od potrieb zhotoviteľa, 
aktuálnych majetkových pomerov a možností pripojenia na inžinierske siete. 
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3. VHODNOSŤ POZEMKU  

Geomorfologické pomery 
Sú popísané v časti 2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A JEHO VPLYV NA NÁVRH. 

Geologicko-tektonická stavba 
Je popísaná v časti 2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A JEHO VPLYV NA NÁVRH. 

Geodynamické javy a seizmicita 
 Výskyt geodynamických javov v záujmovom území v súčasnosti neevidujeme. 
Podľa tab 3.1 (STN EN 1998-1) pôdny profil pozostávajúci z povrchovej aluviálnej vrstvy 
charakteru štrkov, siltov a ílov mocnosti 5 - 20 m, s podkladom tvoreným dolomitmi, patrí do 
kategórie podložia „E". Skúmané územie patrí do zdrojovej oblasti seizmického rizika 3 (STN 
EN 1998-1/NA/Z1) so základným seizmickým zrýchlením ar = 0,6 m.s-2. Podľa v STN EN 1998-
1/NA/Z2 uvedenej mapy oblastí seizmického ohrozenia na území Slovenska (obr. NB.6.1 a tab. 
NB 6.1) priraďujeme Banskej Bystrici hodnotu referenčného špičkového seizmického zrýchlenia 
agR = 0,63 m.s-2. 

Hydrogeologické pomery 
 Sú popísané v časti 2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A JEHO VPLYV NA NÁVRH. 

Inžinierskogeologické pomery navrhovanej križovatky 
 Základové pomery klasifikujeme ako zložité vzhľadom na premenlivú mocnosť vrstiev 
ílov, siltov a štrkov a ich časté striedanie. Podzemná voda nebola do hĺbky 8,0 m narazená. 
Podrobnosti sú popísané v časti 2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A JEHO VPLYV NA NÁVRH. 
 Pre posúdenie podložia projektovaných gabionových múrov boli v rámci orientačného 
prieskumu použité vrty pre OC Lidl, bytové, radové rodinné domy a administratívny komplex 
Belveder. Základovú pôdu budú tvoriť polygenetické íly. Ich mocnosť bola zistená do hĺbky 2,9 - 
5,9 m. Prevládajú íly so strednou plasticitou tr. F6, CI. Lokálne na ich báze boli zistené íly s 
vysokou plasticitou tr. F8, CH. Na povrchu bola ich konzistencia pevná až tuhá. Smerom do 
hĺbky prevládala konzistencia tuhá. 

Zemné práce 
 Zeminy podložia v zmysle STN 73 3050 zatrieďujeme do nasledovných tried ťažiteľnosti 
a v zmysle VOC-800-2 do nasledovných tried vŕtateľnosti: 
 trieda ťažiteľnosti trieda vŕtateľnosti 
navážka, piesky kypré a stredne uľahnuté 2 I 
íly tuhej konzistencie 2 I 
štrky kypré a stredne uľahnuté íly a 
silty pevnej a tvrdej konzistencie 3 II 
štrky uľahnuté 4 II 

4. POUŽITÉ MAPOVÉ PODKLADY 

Pri spracovaní PD boli použité nasledovné mapové podklady: 

 základná mapa SR, ZBGIS®, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 

 Ortofotomozaika SR, Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ) a Národné 
lesnícke centrum (NLC), © GKÚ, NLC; r.2017, 

 zameranie územia, účelová mapa v mierke 1:500, SGS TECHNOLOGY s.r.o., 2020, 
súradnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv, TP 3; overené inžinierske siete, 

 katastrálne mapy. 

5. SÚČASNÝ STAV 
 Z výsledkov DKP a štúdie NDS, a.s „R1 Banská Bystrica – križovatka amfiteáter“ 
vyplýva, že obe existujúce križovatky sú už v súčasnosti nevyhovujúce. Tvoria sa na nich 
rozsiahle kongescie s dopadom až na rýchlostnú cestu R1. Styková križovatka II/578 
(Tajovského) - Nám. Ludvíka Svobodu je navyše z dôvodu nevhodných uhlov križovania 
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neprehľadná, usporiadanie radiaceho priestoru je nevhodné. Okrem zdržaní pre individuálnu 
automobilovú dopravu, má aj MHD a prímestská autobusová doprava prechádzajúca cez obe 
nevyhovujúce križovatky značné časové straty. 

5.1 Zhodnotenie stavebno-technického stavu súčasnej cesty 
 Zhodnotenie stavebno-technického stavu križovatiek a nadväzujúcich komunikácií je 
nasledovné: 

 pozdĺžna a priečna rovinatosť vozovky (parametre IRI a RUT), má na viacerých úsekoch 
hodnotenie 4-5 (nevyhovujúci až havarijný stav), aj pri vizuálnej obhliadke boli na 
viacerých úsekoch viditeľné poruchy, 

 povrch vozovky a chodníkov je na mnohých úsekoch prepadnutý, poškodený a narušený 
trhlinami, 

 obrubníky na okraji komunikáciách a chodníkov sú na mnohých úsekoch prelomené, 
vyštrbené, alebo inak poškodené až zničené, 

 v oblúkoch na vetvách OK sa vozovka a stredový prstenec pod veľkým dopravným 
zaťažením prepadávajú, 

 na komunikácie je napojených viacero vjazdov rôznej konštrukcie, 

 odvodnenie povrchu vozovky je riešené jej priečnym sklonom povrchu k okraju cesty a 
následne cez vpusty do dažďovej kanalizácie, v princípe je funkčné, 

 dopravné značenie a bezpečnostné prvky sú umiestnené často krát nesprávne, 
konkrétne vodorovné značenie je miestami úplne zošúchané, niektoré potrebné zvislé 
značky chýbajú, alebo sú poškodené, značky sú osadené nejednotne, v rozpore s novou 
vyhláškou 30/2020 Z.z. (platnou od 1.4.2020), 

 pozdĺž komunikácií sú miestami nevhodne umiestnené reklamné zariadenia, mnohé 
zasahujú až do cestného pozemku. 

Dopravná nehodovosť 
 Kvalita, charakter a zaťaženie cestnej siete má vplyv na bezpečnosť cestnej premávky a 
tým aj na dopravnú nehodovosť. Analýza dopravnej nehodovosti vykonávaná SSC dokumentuje 
nehodovosť podľa kategórie cesty v rokoch 2010 až 2016. Táto sa zaoberá evidovaním najmä 
kritických nehodových lokalít z hľadiska počtu dopravných nehôd alebo z hľadiska závažnosti 
dopravných nehôd. V dotknutých úsekoch neboli od roku 2010 takéto lokality zaznamenané. 

Negatívne účinky (hluk, exhaláty, vibrácie) 
 Cesta II/578 slúži na riešenom úseku nielen pre priamu obsluhu priľahlého územia, ale 
aj pre tranzitnú dopravu širšieho záujmového územia dotknutých častí mesta, priľahlých obcí 
ako aj hlavný prístup k fakultnej nemocnici FDR. 
 Prejazd vozidiel po cestách má vo všeobecnosti negatívny dopad pre obyvateľov najmä 
pozdĺž tranzitných ciest akou je aj z časti cesta II/578. Modernizácia križovatiek neprinesie 
zásadnú zmenu v negatívnych účinkoch. Výrazným zlepšením negatívnych činiteľov by bolo 
odklonenie tranzitnej dopravy mimo zastavané územie, čo súvisí s plánovaným severným 
obchvatom s napojením na R1. Časový plán výstavby severného obchvatu nie je známy. 
 Podrobne sa negatívnym vplyvom dopravy na okolité prostredie zaoberajú časti E.3 
Hluková štúdia a E.4 Exhalačná štúdia. 

5.2 Nulový variant (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť 
neuskutočnila) 
 V nultom variante sa vychádza zo súčasného stavu siete. Z výsledkov posúdenia 
kapacity vyplýva, že obe križovatky nevyhovujú už v súčasnosti. Najmä v rannej a poobedňajšej 
špičke sa na oboch križovatkách tvoria rozsiahle kongescie s dopadom na okolité križovatky, 
dokonca až so spomalením dopravy na R1. Problémy v kapacite však zaznamenávame aj mimo 
špičiek v podstate počas celého pracovného dňa v čase od 6:30 do 18:00. Cez víkendy sa na 
križovatkách taktiež objavujú problémy v doprave najmä vo vzťahu k aktivitám na lyžiarskych 
strediskách v pohorí Kremnických vrchov. 
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Okružná križovatka, súčasné stavebno-technické riešenie, stupeň kvality dopravy Qsv 

 
2018 2025 2035 2045 

smer od ráno  poobede ráno  poobede ráno  poobede ráno poobede 

Švermova E E F F F F F F 

Na pláži B B C D F F F F 

centrum F F F F F F F F 

Kordíky C F E F F F F F 

6. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 

6.1 Popis, rozsah a členenie stavby 
 Existujúcu okružnú križovatku navrhujeme prebudovať na turbo-okružnú neriadenú 
križovatku (TOK) s priemerom d = 54,4 m ktorá, podľa dopravno-inžinierskych podkladov 
(DKP), ako jediná z viacerých variantov aj kapacitne vyhovela do roku 2045 (FÚ = D). Úprava 
križovatky II/578 (Tajovského) - Nám. Ludvíka Svobodu je v súlade so spracovaným DKP. 
Priepustnosť križovatky zvyšujeme jej doplnením o prídavné pruhy na ceste II/578 a tiež 
upravujeme polohu ostrovčekov a priechodov pre peších. Vzhľadom k nevyhovujúcemu stavu 
križovatky ako neriadenej, navrhujeme jej riadenie cestnou dopravnou signalizáciou (CDS). Do 
riadenia križovatky bude včlenená aj samostatná sekcia riadeného priechodu pre chodcov 
medzi zastávkami Tajovského - školy. Existujúcu dvojpruhovú cestu II/578 medzi križovatkami 
rozširujeme z dôvodu zvýšenia jej priepustnosti na štvorpruhovú smerovo nerozdelenú miestnu 
zbernú komunikáciu funkčnej triedy B2, kategórie MZ 15,25/40 so šírkou jazdných pruhov 4 x 
3,25 m. Z dôvodu kolízie existujúceho vjazdu pre Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského a 
Obchodnú akadémiu s navrhovanou TOK, BBSK požadoval zahrnúť do stavby aj zabezpečenie 
prístupu do škôl novou komunikáciou severne od ich areálu. Kvôli stiesneným pomerom 
navrhujeme kolízne ľavé odbočenie do školského areálu hneď za TOK riešiť napojením novou 
jednosmernou komunikácie s jednostranným chodníkom pre peších z MK k areálu Univerzity 
Mateja Bela. Súčasťou projektu budú aj nevyhnutné preložky inžinierskych sietí vrátane 
trolejbusového vedenia. 
 
Členenie stavby na stavebné objekty: 
 
č. SO Názov  
011-00 Príprava územia 
041-00 Vegetačné úpravy 
101-00 Úprava cesty II/578 
102-00 Úprava Švermovej ulice 
103-00 Úprava Námestia Ludvíka Svobodu 
104-00 Úprava MK Nad plážou 
105-00 Úprava chodníkov 
106-00 Úprava vjazdov 
111-00 Dopravné napojenie školského areálu 
112-00 Úprava MK Univerzity Mateja Bela 
121-00 Cestná dopravná signalizácia v križovatke II/578 - Nám. Ludvíka Svobodu 
122-00 Cestná dopravná signalizácia priechodu pre chodcov na ceste II/578 
125-00 Koordinačné a komunikačné káble CDS 
221-00 Zárubný múr v km 0,255 - 0,368 II/578 vpravo 
222-00 Zárubný múr v km 0,379 - 0,398 II/578 vpravo 
223-00 Zárubný múr v km 0,492 - 0,558 II/578 vpravo 
231-00 Zárubný múr v km 0,087 - 0,130 na MK vpravo 
232-00 Zárubný múr v km 0,097 - 0,116 na MK vľavo 
301-00 Preložka oplotení 
351-00 Protihlukové opatrenia 
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501-00 Úprava vodovodu DN 150 StVPS a.s. na Tajovského ulici 
502-00 Preložka vodovodu DN 250 StVPS a.s. na Švermovej ulici 
505-00 Preložka vodovodnej prípojky DN 32 CV-TI SR ŠVC BB 
601-00 Preložka VN podzemného vedenia 
605-00 Preložka NN vedenia 
611-00 Elektrická prípojka NN pre CDS 
615-00 Elektrická prípojka NN pre verejné osvetlenie 
621-00 Preložka trolejového vedenia 
622-00 Preložka trolejového vedenia – elektrické ovládanie výhybky 
625-00 Preložka napájacích káblov trolejového vedenia 
645-00 Preložka verejného osvetlenia 
657-00 Preložka informačných tabúľ 
658-00 Preložka prístreškov pre cestujúcich 
659-00 Preložka kamerového systému v okružnej križovatke 
665-00 Vybavenie zastávok 
671-00 Preložka telekomunikačných káblov Slovak Telekom, a.s. 
672-00 Úprava káblovodu Slovak Telekom, a.s. 
675-00 Preložka optickej trasy Orange Slovensko, a.s. 
677-00 Preložka optickej trasy SANET 
701-00 Ochrana VTL plynovodu 
705-00 Ochrana STL plynovodu 

6.2 Dopravno-inžinierske údaje  
 Súčasťou DÚR sú v časti E.1 Dopravno inžinierske údaje podrobne spracované 
dopravno inžinierske podklady, prognóza dopravy a posúdenie kapacity upravovaných 
križovatiek. 
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Súčasný stav križovatiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typ križovatky styková križovatka 

Hlavná cesta II/578 - Tajovského 

Samostatné pravé odbočenie 
z hlavnej komunikácie: 

Nie 

Samostatné ľavé odbočenie 
z hlavnej komunikácie: 

Nie 

Samostatné pravé odbočenie 
z vedľajšej komunikácie: 

Nie 

Samostatné ľavé odbočenie 
z vedľajšej komunikácie: 

Áno - ostrovček 

Pripojenie vedľajšej kom. 
pomocou dopravnej značky: 

201 

 
 
 
 
 
 
 
 Vzhľadom na vysoké počty vozidiel prichádzajúcich a odchádzajúcich cez 
mimoúrovňovú križovatku Amfiteáter sa tieto ďalej prerozdeľujú cez križovatky na 
vnútromestskej komunikačnej sieti Banskej Bystrice. Najviac ovplyvnené, teda najbližšie 
križovatky vykazujú v súčasnosti deficit kapacity a počas špičkových hodín sa tu vytvárajú časté 
kongescie. Potreba zaoberať sa týmito križovatkami vyplynula tiež z komplikácie dopravnej 
situácie na rýchlostnej ceste R1, kde vozidlá zostávali na nej stáť, pretože nebolo možné sa 
zaradiť na následných križovatkách v meste. V širšom zázemí sledovaných križovatiek sa 
pripravujú v zmysle územného plánu rôzne investície, ktoré prinesú do územia ďalšiu novú 
automobilovú dopravu. 
Dopravná prognóza 
 Dopravná prognóza je spracovaná pre časové horizonty rokov 2025, 2035 a 2045. 
Podkladom pre úpravu OK II/578 (Tajovského) - Švermova - Nad plážou boli dopravno-
inžinierske podklady zo štúdie „Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica, križovatka Amfiteáter“, 
Alfa 04 a.s., 08/2018. Podkladom pre úpravu stykovej križovatky II/578 (Tajovského) - Nám. 
Ludvíka Svobodu bol, okrem vyššie spomínanej štúdie, aj doplnkový križovatkový prieskum v 
rannej a poobedňajšej špičke realizovaný začiatkom februára 2020. 

Typ križovatky okružná 
križovatka 

Počet pruhov v okruhu 1  

Spojovacie vetvy Nie  

Počet pruhov na vjazde 1 

Počet pruhov na výjazde 1 
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 Poznanie vývoja a súčasného stavu dopravnej situácie v území je rozhodujúcou 
podmienkou pre plánovanie a projektovú prípravu. Znalosť súčasného stavu je dôležitá pre 
analýzu príčin existujúcich dopravných problémov. V súčasnosti pod vplyvom mimoriadne 
veľkých disparít v rozvoji jednotlivých regiónov je nevyhnutné ku každému projektu pristupovať 
samostatne a zohľadniť všetky dostupné informácie tak, aby sa dokumentácia čo najviac 
približovala k možnému reálnemu dopravnému životu v území. Navrhované technické riešenie 
tak má možnosť odstrániť nedostatky a efektívne zlepšovať podmienky pre dopravu nie len v 
blízkej budúcnosti, ale aj vo vzdialenejšom časovom horizonte. Práve pre tieto dôvody je 
potrebné zaoberať sa údajmi o budúcich (očakávaných) dopravných nárokoch v kontexte 
pôsobenia širších dopravných vzťahov. Takéto údaje poskytuje dopravná prognóza, ktorá v 
maximálnej miere zodpovedajúcej súčasnej miere poznania charakterizuje a štrukturuje údaje o 
predpokladanom vývoji dopravy, požiadavkách a nárokoch na dopravné služby. 
 Pre potreby predikovania dopravného vývoja bola použitá metóda kombinácie 
prerozdelenia dopravy, generovania novej dynamickej dopravy a koeficientov rastu intenzity 
dopravy pre Banskobystrický kraj. Tento spôsob bol použitý vzhľadom k tomu, že sa jedná o 
novú, v čase spracovania dokumentácie neexistujúcu situáciu v území. Jedná sa o smerovanie 
dopravy v území po postupnej časovej realizácii nových investičných zámerov, ktoré budú 
ovplyvňovať dopravný systém v jeho širších vzťahoch. 
 Navrhované technické riešenia nesmú zhoršovať súčasný stav, naopak, mali by v rámci 
územných a funkčných možností odstraňovať nedostatky a efektívne zlepšovať podmienky pre 
dopravu nie len v blízkej budúcnosti, ale aj vo vzdialenejšom časovom horizonte. Zároveň je 
potrebné pripraviť také technické riešenia, ktoré nebudú zabraňovať ďalšiemu rozvoju širšieho 
územia. Práve pre tieto dôvody je potrebné zaoberať sa údajmi o budúcich (očakávaných) 
dopravných nárokoch. 
POSÚDENIE VÝKONNOSTI 
 Z výsledkov posúdenia kapacity vyplýva, že existujúca okružná križovatka II/578 
(Tajovského) - Švermova - Nad plážou kapacitne nevyhovuje už v súčasnosti. Posúdenie 
navrhovanej turbo-okružnej križovatky bolo prevzaté zo štúdie „Rýchlostná cesta R1 Banská 
Bystrica, križovatka Amfiteáter“. Existujúcu okružnú križovatku navrhujeme prebudovať na 
turbo-okružnú neriadenú križovatku (TOK) s priemerom d = 54,4 m ktorá, podľa dopravno-
inžinierskych podkladov, ako jediná z viacerých variantov aj kapacitne vyhovela do roku 2045 
(FÚ = D). 

turbo-okružná 2025 2035 2045 

smer od ráno  poobede ráno  poobede ráno  poobede 

Švermova A B C B D C 

Na pláži A B B B B B 

centrum A B A B A C 

Kordíky A A A B A B 

 
 Z výsledkov posúdenia kapacity vyplýva, že existujúca styková križovatka II/578 
(Tajovského) - Nám. Ludvíka Svobodu kapacitne nevyhovuje už v súčasnosti. Priepustnosť 
križovatky zvyšujeme jej doplnením o prídavné pruhy na ceste II/578 a tiež upravujeme polohu 
ostrovčekov a priechodov pre peších. Aj takto upravená križovatka kapacitne nevyhovela ako 
neriadená, preto navrhujeme jej riadenie cestnou dopravnou signalizáciou (CDS). Svetelne 
riadená križovatka kapacitne vyhovuje na celé výhľadové obdobie do roku 2045 (FÚ = D). 

križovatka riadená 
CDS 

2025 2035 2045 

Vstup ráno  poobede ráno  poobede ráno  poobede 

II578 od TOK vľavo A (57 m) A (47 m) A (63 m) A (52 m) A (74 m) A (57 m) 

II/578 od TOK 
priamo 

A (24 m) A (21 m) A (27 m) A (22 m) A (30 m) A (25 m) 

II/578 od Kordíky B (107 m) A (76 m) B (131 m) A (84 m) C (162 m) B (101 m) 

FN FDR C (38 m) C (50 m) D (51 m) D (64 m) C (45 m) D (66 m) 
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6.3 Opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a prípadnú 
kompenzáciu účinkov stavby na životné prostredie v priebehu výstavby 
a v prevádzke  

Povrchové a podzemné vody 

 Proti prípadnému negatívnemu vplyvu na povrchovú a podzemnú vodu počas realizácie 
navrhovanej činnosti je nutné sa sústrediť na elimináciu alebo aspoň na zmiernenie vplyvov 
spojených s vlastnou stavbou: 

 používať a preferovať také technologické postupy, ktoré budú šetrné k vodám, 

 žiadna látka, odpad alebo vedľajší produkt použitej technológie nesmie v danej lokalite 
prekročiť koncentrácie prevyšujúce platné normy, 

 zemné práce uskutočňovať v takom rozsahu, aby nedochádzalo k narušeniu kvality 
podzemnej vody a vodného režimu, alebo len v nevyhnutnom rozsahu; využiť obdobie 
nízkych vodných stavov, 

 zabezpečiť v priebehu výstavby dodržiavanie bezpečnostných predpisov a technických 
noriem pri manipulácii s ropnými produktmi a pravidelne kontrolovať technický stav 
mechanizačných prostriedkov a vozidiel, 

 nezriaďovať stavebné dvory v územiach, kde priepustnejšie horninové prostredie 
vychádza priamo na povrch alebo je tesne pri povrchu,  

 vybaviť stavebné dvory a mechanizmy ochrannými pomôckami a dostatočným 
množstvom sorbčných materiálov, ktoré bude možné použiť v prípade havárie, resp. 
úniku vodám nebezpečných látok do prostredia, 

 v zimnom období je potrebné zabezpečiť údržbu cesty v blízkosti vodných tokov 
inertným materiálom, 

 odporúča sa nahradiť používanie chlórovaných minerálnych motorových, prevodových 
a mazacích olejov za druhy bez obsahu zlúčenín chlóru. 

 Dažďové vody budú aj po rekonštrukcii odvádzané do cestnej kanalizácie tak ako aj v 
súčasnosti. 

Pôda 

 Podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy poľnohospodársku 
pôdu možno použiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely iba v nevyhnutných 
prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Riešená stavba nezasahuje do pozemkov 
poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu. 

Biota 
 Pri výstavbe bude potrebné zabezpečiť maximálnu ochranu okolitej vegetácie, 
minimalizovať nevyhnutný manipulačný priestor a zostávajúcu vzrastlú zeleň zabezpečiť pred 
poškodením. V etape výstavby a prevádzky budú opatrenia na ochranu bioty zamerané na: 

 počas výstavby obmedziť výruby drevín na nevyhnutnú mieru a ostatné dreviny 
v blízkosti stavby chrániť pred možným mechanickým poškodením, 

 nevyhnutný výrub nelesnej krovitej a stromovej zelene uskutočniť výlučne 
v mimohniezdnom období, 

 po ukončení stavebných prác vykonať nové vegetačné úpravy na svahoch cesty výlučne 
z domácich druhov drevín. 

 Dendrologickým prieskumom sa zoberá časť E.2 Inventarizácia a spoločenské 
ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa. Kompenzačné opatrenia týkajúce sa výrubu drevín 
budú riešené v súlade so zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a v 
súlade s vykonávacou vyhláškou MŽP č. 24/2003 Z. z., resp. vyhlášky MŽP SR č. 579/2008 Z. 
z. podľa ktorej sa určuje spoločenská hodnota drevín. V prípade výrubu drevín je možné túto 
spoločenskú hodnotu likvidovaných drevín finančne nahradiť, resp. vykonať náhradnú výsadbu 
zelene. Výrub cestnej zeleni tomuto procesu nepodlieha. 
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 Projekt vegetačných úprav rieši návrh výsadby nízkych a poliehavých dekoratívnych 
foriem opadavých a stálozelených kríkov na zárezových svahoch, ktoré budú okrem estetickej 
funkcie plniť protieróznu funkciu a hygienickú funkciu (zachytávanie prachu). V päte múrov sa 
vysadia popínavé formy kríkov, ktoré sa budú ťahať po stene múru. Nad múrom, v miestach kde 
nie je vybudovaný odvodňovací rigol sa vysadia v rade dekoratívne formy kríkov vytvárajúce 
previsnuté formy, ktoré sa budú ťahať cez korunu múra dole. Návrh druhovej skladby sa bude 
orientovať na nenáročné druhy kríkov. Poškodené výsadby v strede okružnej križovatky sa 
dosadia tými istými druhmi a ostatný rastlý terén v zábere predmetnej stavby sa očistí, vyrovná, 
zahumusuje a vyseje sa na ňom parková trávna zmes. 

Spôsob recyklácie alebo likvidácie odpadových látok 
 Nakladanie s odpadmi počas výstavby, aj počas prevádzky bude riadené v zmysle 
stratégie a koncepcie odpadového hospodárstva SR a podľa platných právnych predpisov pre 
odpadové hospodárstvo. Základnými princípmi riadenia odpadového hospodárstva na stavbe 
sú: 

 predchádzanie vzniku odpadov, 

 materiálové a energetické zhodnotenie odpadov, 

 environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov. 
 Predchádzať vzniku odpadov je v tomto prípade možné dobrou organizáciou práce, 
dôslednou separáciou odpadov od vyťaženého prírodného materiálu a predchádzaniu vzniku 
havarijných situácií, najmä počas výstavby. 

Organizačné a prevádzkové opatrenia 
 Vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy je potrebné racionalizovať stavebnú činnosť zo 
strany zhotoviteľa stavby. Na prístupových trasách a komunikáciách v obvode stavby je možné 
očakávať zvýšený pohyb vozidiel stavby, stavebných strojov a mechanizmov. Na uvedenú 
skutočnosť bude upozornená motoristická verejnosť prostredníctvom dočasného dopravného 
značenia a informačnými tabuľami. 

Počas výstavby bude potrebné zabezpečiť: 

 nepretržitú prevádzku na dotknutých inž. sieťach, 

 s určitými dočasnými obmedzeniami zabezpečiť premávku na dotknutých cestách. 

Krátkodobé výluky sa pripúšťajú: 

 pri realizácii prepojov  

 pri realizácii preložiek silnoprúdových a slaboprúdových sietí (po dohode so správcom 
siete) v čase minimálnej prevádzky. 

Opatrenia na ochranu archeologických nálezísk 
 Stavebník je povinný najmenej s trojmesačným predstihom písomne oznámiť začiatok 
zemných prác Archeologickému ústavu SAV Nitra. V prípade zistenia, resp. narušenia 
archeologických nálezov, musí nálezca ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Banská 
Bystrica, priamo alebo prostredníctvom obcí, v ktorých katastrálnych územiach k nálezu dôjde. 
Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri 
ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. 

6.4 Vplyv ochrany prírody a krajiny na návrh stavby 
 Predpokladom zachovania súčasného vzhľadu krajiny je minimalizácia zásahov do 
prírodnej krajiny pri nevyhnutnom odstraňovaní vegetácie pred výstavbou, ako aj dôsledná 
rekultivácia dočasne zabratých a inak poškodených plôch po ukončení výstavby cesty. 
 Výrazným estetickým a krajinotvorným prvkom sú navrhované vegetačné úpravy 
situované na svahoch cestného telesa a križovatiek. Vegetačné úpravy budú mať polyfunkčný 
charakter s najdôležitejšími funkciami:  

 protierózna ochrana násypových a zárezových svahov, 

 dopravno-bezpečnostná funkcia – vegetačné úpravy musia prispieť k bezpečnosti 
prevádzky, alebo ju aspoň neznižovať, 

 hygienická funkcia – tlmenie hluku, zachytávanie prachu, vytvorenie priaznivých 
mikroklimatických podmienok, 
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 estetická funkcia – estetické stvárnenie stavby, začlenenie technického diela do krajiny. 
 Kompozícia a druhová skladba použitých drevín má rešpektovať technické požiadavky 
stavby (spôsob údržby, vzdialenosť od konštrukcií, rozhľadové polia križovatiek, odvodňovací 
systém stavby a pod.) Na základe posúdenia pôdnych, klimatických podmienok a 
dendrologického prieskumu územia boli vytipované nenáročné druhy domáceho pôvodu. 

6.5 Hlukové a imisné účinky prevádzky 
 Podrobné zhodnotenie hlukových pomerov v blízkosti navrhovanej križovatrky je 
predmetom časti E.3 Hluková štúdia. 
 Najväčším zdrojom hluku je doprava na ceste II/578 (Tajovského ul.), na priľahlých 
miestnych komunikáciách (Švermova ul., Nad plážou) ako aj intenzívna doprava na rýchlostnej 
ceste R1. V blízkosti sa nachádzajú školské areály (SOU Informačných technológii a internát, 
Gymnázium J. G. Tajovského, Obchodná akadémia, Spojená škola SOŠ podnikania, SOŠ 
hotelových služieb, Stredná zdravotnícka škola), nákupné stredisko Lidl, budova Štátnej 
ochrany prírody, zástavba rodinných domov a polyfunkčný komplex Belveder. Na základe 
súčasnej dopravnej záťaže je vysoko pravdepodobné, že už v súčasnosti dochádza k 
prekračovaniu povolených prípustných hodnôt hluku. V sledovanom území nie sú vybudované 
žiadné protihlukové steny. Môžeme predpokladať, že nové objekty a niektoré objekty staršej 
zástavby po rekonštrukcii sú vybavené hlukovoizolačnými oknami. 
 Z dôvodu urbanistických obmedzení nie je možné uvažovať s protihlukovými stenami. 
Pre zníženie hladín hluku na prípustné hodnoty navrhujeme na dotknutých budovách realizovať 
fasádne opatrenia. Pre zníženie negatívnych dopadov navrhujeme výmenu nevyhovujúcich 
okien za okná s vyššou triedou zvukovej izolácie. 

6.6 Hľadiská civilnej a požiarnej ochrany 
 Vzhľadom na charakter objektov stavby nie sú potrebné špeciálne opatrenia z hľadiska 
protipožiarneho zabezpečenia stavby. 
 Z hľadiska civilnej obrany nie sú stanovené požiadavky. 

7. PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY 

7.1 Obmedzenie cestnej premávky 
 Organizácia dopravy počas stavby je predbežne uvažovaná tak, že križovatky sa 
vybudujú bez vylúčenia dopravy z dotknutých ciest a miestnych komunikácií, bez budovania 
obchádzok. Podrobnosti organizácie dopravy počas stavby budú predmetom ďalších stupňov 
PD. 

7.2 Preložky inžinierskych sietí – členenie podľa príslušných správcov 
 Z jestvujúcich inžinierskych sieti sa v dotknutom území nachádzajú diaľkové a miestne 
vodovody, kanalizácie, plynovody, nadzemné a podzemné elektrické vedenia VN, NN, VO, 
trolejbusové vedenie, káblovody a slaboprúdové telekomunikačné vedenia, infraštruktúra v 
správe mesta. Súčasťou projektu budú aj nevyhnutné preložky inžinierskych sietí vrátane 
trolejbusového vedenia. Preložky inžinierskych sietí sú členené podľa príslušných správcov. 
 
Banskobystrický samosprávny kraj 
645-00 Preložka verejného osvetlenia 
 
mesto Banská Bystrica 
121-00 Cestná dopravná signalizácia v križovatke II/578 - Nám. Ludvíka Svobodu 
122-00 Cestná dopravná signalizácia priechodu pre chodcov na ceste II/578 
125-00 Koordinačné a komunikačné káble CDS 
611-00 Elektrická prípojka NN pre CDS 
615-00 Elektrická prípojka NN pre verejné osvetlenie 
621-00 Preložka trolejového vedenia 
622-00 Preložka trolejového vedenia – elektrické ovládanie výhybky 
625-00 Preložka napájacích káblov trolejového vedenia 
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645-00 Preložka verejného osvetlenia 
657-00 Preložka informačných tabúľ 
659-00 Preložka kamerového systému v okružnej križovatke 
 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 
501-00 Úprava vodovodu DN 150 StVPS a.s. na Tajovského ulici 
502-00 Preložka vodovodu DN 250 StVPS a.s. na Švermovej ulici 
 
SPP - distribúcia, a.s. 
701-00 Ochrana VTL plynovodu 
705-00 Ochrana STL plynovodu 
 
Stredoslovenská distribučná, a.s. 
601-00 Preložka VN podzemného vedenia 
605-00 Preložka NN vedenia 
611-00 Elektrická prípojka NN pre CDS 
615-00 Elektrická prípojka NN pre verejné osvetlenie 
 
Slovak Telekom, a.s. 
671-00 Preložka telekomunikačných káblov Slovak Telekom, a.s. 
672-00 Úprava káblovodu Slovak Telekom, a.s. 
 
Orange Slovensko, a.s. 
675-00 Preložka optickej trasy Orange Slovensko, a.s. 
 
SANET 
677-00 Preložka optickej trasy SANET 
 
Centrum vedecko-technických informácií SR - oddelenie ŠVS Banská Bystrica 
505-00 Preložka vodovodnej prípojky DN 32 CV-TI SR ŠVC BB 
 

7.3 Ďalšie opatrenia na uvoľnenie staveniska 
 Pred výstavbou sa bude uskutočňovať aj výrub drevín, ktoré presne určil dendrologický 
prieskum a následná inventarizácia (časť E.2). Pre uvoľnenie staveniska je potrebné urobiť 
vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí. 

7.4 Preložky súvisiacich ciest – členenie podľa príslušných správcov 
Banskobystrický samosprávny kraj/Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 
111-00 Dopravné napojenie školského areálu 

7.5 Ochrana vodných nádrží a vodných tokov 
 S výstavbou sedimentačných alebo biologických nádrží sa na riešenej stavbe neuvažuje. S 
čistením dažďových vôd sa vzhľadom na charakter stavby neuvažuje. 

7.6 Napojenie na doterajšie technické vybavenie územia 
 Rekonštrukciou križovatiek sa dopravné pomery v území nezmenia. Obe križovatky aj 
naďalej zabezpečia prístup pre miestnu i tranzitnú dopravu. Rovnako aj poloha existujúcich 
vjazdov zostáva zachovaná. 
 Z médií bude stavba križovatky pripojená len na rozvodnú elektrickú sieť. Navrhovaná 
stavba si vyžaduje vybudovanie stavebných objektov 611-00 Elektrická prípojka NN pre CDS a 
615-00 Elektrická prípojka NN pre verejné osvetlenie. 

7.7 Koordinácia so zámermi iných stavebníkov na predmetnom území 
 Podrobne je koordinácia so zámermi iných stavebníkov popísaná v časti A. Sprievodná 
správa, v bode 5.5 Koordinácia so zámermi iných investorov v území. 
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 Stavba je skoordinovaná s projektom NDS, a.s. „R1 Banská Bystrica – križovatka 
amfiteáter“, ďalej so stavbou investora SPP - distribúcia a.s. „Rekonštrukcia plynovodov Banská 
Bystrica - Tajovského, Graniar, ÚO 02558“, ako aj s mestom Banská Bystrica pripravovanou 
stavbou „Zvýšenie informovanosti a kvality poskytovaných služieb VOD (zastávkové 
elektronické informačné tabule)“. 

8. TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ RIEŠENIE STAVBY  

8.1 Zoznam objektov  
011-00 Príprava územia 
041-00 Vegetačné úpravy 
101-00 Úprava cesty II/578 
102-00 Úprava Švermovej ulice 
103-00 Úprava Námestia Ludvíka Svobodu 
104-00 Úprava MK Nad plážou 
105-00 Úprava chodníkov 
106-00 Úprava vjazdov 
111-00 Dopravné napojenie školského areálu 
112-00 Úprava MK Univerzity Mateja Bela 
121-00 Cestná dopravná signalizácia v križovatke II/578 - Nám. Ludvíka Svobodu 
122-00 Cestná dopravná signalizácia priechodu pre chodcov na ceste II/578 
125-00 Koordinačné a komunikačné káble CDS 
221-00 Zárubný múr v km 0,255 - 0,368 II/578 vpravo 
222-00 Zárubný múr v km 0,379 - 0,398 II/578 vpravo 
223-00 Zárubný múr v km 0,492 - 0,558 II/578 vpravo 
231-00 Zárubný múr v km 0,087 - 0,130 na MK vpravo 
232-00 Zárubný múr v km 0,097 - 0,116 na MK vľavo 
301-00 Preložka oplotení 
351-00 Protihlukové opatrenia 
501-00 Úprava vodovodu DN 150 StVPS a.s. na Tajovského ulici 
502-00 Preložka vodovodu DN 250 StVPS a.s. na Švermovej ulici 
505-00 Preložka vodovodnej prípojky DN 32 CV-TI SR ŠVC BB 
601-00 Preložka VN podzemného vedenia 
605-00 Preložka NN vedenia 
611-00 Elektrická prípojka NN pre CDS 
615-00 Elektrická prípojka NN pre verejné osvetlenie 
621-00 Preložka trolejového vedenia 
622-00 Preložka trolejového vedenia – elektrické ovládanie výhybky 
625-00 Preložka napájacích káblov trolejového vedenia 
645-00 Preložka verejného osvetlenia 
657-00 Preložka informačných tabúľ 
658-00 Preložka prístreškov pre cestujúcich 
659-00 Preložka kamerového systému v okružnej križovatke 
665-00 Vybavenie zastávok 
671-00 Preložka telekomunikačných káblov Slovak Telekom, a.s. 
672-00 Úprava káblovodu Slovak Telekom, a.s. 
675-00 Preložka optickej trasy Orange Slovensko, a.s. 
677-00 Preložka optickej trasy SANET 
701-00 Ochrana VTL plynovodu 
705-00 Ochrana STL plynovodu 

8.2 Zoznam subjektov, ktoré prevezmú jednotlivé objekty do vlastníctva a 
správy 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Banskobystrický samosprávny kraj/Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 
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mesto Banská Bystrica 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 
SPP - distribúcia, a.s. 
Stredoslovenská distribučná, a.s. 
Slovak Telekom, a.s. 
Orange Slovensko, a.s. 
SANET 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Centrum vedecko-technických informácií SR - oddelenie ŠVS Banská Bystrica 
Lidl Slovenská republika, v.o.s. 
vlastníci priľahlých nehnuteľností 

8.3 Prehľad objektov podľa predpokladaných vlastníkov alebo správcov 
Banskobystrický samosprávny kraj/Banskobystrická regionálna správa ciest 
011-00 Príprava územia 
101-00 Úprava cesty II/578 
105-00 Úprava chodníkov 
106-00 Úprava vjazdov 
221-00 Zárubný múr v km 0,255 - 0,368 II/578 vpravo 
222-00 Zárubný múr v km 0,379 - 0,398 II/578 vpravo 
223-00 Zárubný múr v km 0,492 - 0,558 II/578 vpravo 
301-00 Preložka oplotení 
351-00 Protihlukové opatrenia 
645-00 Preložka verejného osvetlenia 
 
Banskobystrický samosprávny kraj/Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 
111-00 Dopravné napojenie školského areálu 
231-00 Zárubný múr v km 0,087 - 0,130 na MK vpravo 
232-00 Zárubný múr v km 0,097 - 0,116 na MK vľavo 
 
mesto Banská Bystrica 
041-00 Vegetačné úpravy 
102-00 Úprava Švermovej ulice 
103-00 Úprava Námestia Ludvíka Svobodu 
121-00 Cestná dopravná signalizácia v križovatke II/578 - Nám. Ludvíka Svobodu 
122-00 Cestná dopravná signalizácia priechodu pre chodcov na ceste II/578 
125-00 Koordinačné a komunikačné káble CDS 
223-00 Zárubný múr v km 0,492 - 0,558 II/578 vpravo 
611-00 Elektrická prípojka NN pre CDS 
615-00 Elektrická prípojka NN pre verejné osvetlenie 
621-00 Preložka trolejového vedenia 
622-00 Preložka trolejového vedenia – elektrické ovládanie výhybky 
625-00 Preložka napájacích káblov trolejového vedenia 
645-00 Preložka verejného osvetlenia 
657-00 Preložka informačných tabúľ 
658-00 Preložka prístreškov pre cestujúcich 
659-00 Preložka kamerového systému v okružnej križovatke 
665-00 Vybavenie zastávok 
 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 
501-00 Úprava vodovodu DN 150 StVPS a.s. na Tajovského ulici 
502-00 Preložka vodovodu DN 250 StVPS a.s. na Švermovej ulici 
 
SPP - distribúcia, a.s. 
701-00 Ochrana VTL plynovodu 
705-00 Ochrana STL plynovodu 
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Stredoslovenská distribučná, a.s. 
601-00 Preložka VN podzemného vedenia 
605-00 Preložka NN vedenia 
611-00 Elektrická prípojka NN pre CDS 
615-00 Elektrická prípojka NN pre verejné osvetlenie 
 
Slovak Telekom, a.s. 
671-00 Preložka telekomunikačných káblov Slovak Telekom, a.s. 
672-00 Úprava káblovodu Slovak Telekom, a.s. 
 
Orange Slovensko, a.s. 
675-00 Preložka optickej trasy Orange Slovensko, a.s. 
 
SANET 
677-00 Preložka optickej trasy SANET 
 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
112-00 Úprava MK Univerzity Mateja Bela 
 
Centrum vedecko-technických informácií SR - oddelenie ŠVS Banská Bystrica 
505-00 Preložka vodovodnej prípojky DN 32 CV-TI SR ŠVC BB 
 
Lidl Slovenská republika, v.o.s. 
104-00 Úprava MK Nad plážou 
105-00 Úprava chodníkov 
 
vlastníci priľahlých nehnuteľností 
105-00 Úprava chodníkov 
106-00 Úprava vjazdov 
301-00 Preložka oplotení 
351-00 Protihlukové opatrenia 
 

8.4 Riešenie objektov podľa objektovej skladby 
 
011-00 Príprava územia 
 Objekty zariadení staveniska a prípravy územia prevezme dodávateľ stavby. Počas 
výstavby križovatky a súvisiacich objektov je potrebné, aby budúci dodávateľ stavby mal 
k dispozícii plochy, na ktorých bude mať možnosť umiestniť svoje sociálne, prevádzkové a 
technologické zariadenia, zriadiť skládky materiálov a vytvoriť rôzne manipulačné plochy. Pokiaľ 
to samotná stavba dovoľuje, bude potrebné na tieto účely využívať v čo najväčšej miere plochy 
trvalého a dočasného záberu staveniska. Pre výstavbu navrhujeme stavebný dvor (SD) 
umiestniť čo najbližšie k plánovaným stavebným činnostiam súvisiacimi s rekonštrukciou oboch 
križovatiek. Optimálny sa javí pozemok na p. č. 3456/74, ktorý je vo vlastníctve BBSK. 
Nachádza sa v dotyku s rekonštruovanou OK, v súčasnosti sú na ňom pomerne zanedbané 4 
školské ihriská Gymnázia JGT a Obchodnej akadémie. Výmera celej parcely je 6166 m2. 
Predpokladáme, že pre potreby stavby bude postačovať zabratie len jedného ihriska v severnej 
časti parcely s rozmermi 30 x 45 m (1350 m2), ktoré ja najbližšie k OK. Ostatné ihriská sa budú 
môcť aj naďalej používať pre potreby škôl. 
 Alternatívne navrhujeme pre stavebný dvor nevyužitú betónovú plochu rozmerov 30 x 80 
m (2400 m2) na parcele 2532/1, ktorá je rovnako vo vlastníctve BBSK. Nachádza sa severne 
od areálu SOŠ IT. 
 Skutočné umiestnenie SD v realizácii stavby bude závisieť od potrieb zhotoviteľa, 
aktuálnych majetkových pomerov a možností pripojenia na inžinierske siete. 
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 Na všetkých plochách určených pre účel stavebných dvorov, či už na plochách trvalého 
záberu alebo plochách dočasného záberu mimo staveniska, bude nevyhnutné dodržiavať 
hlavné zásady technologickej disciplíny s dôrazom na ochranu životného prostredia. Návrh 
stavebných dvorov možno považovať v tomto stupni za predbežný. 
 Všetky uvádzané plochy môžu byť súbežne využívané aj ako skládky zeminy alebo 
stavebného materiálu. Je na zhotoviteľovi, ako bude organizovať ich využívanie. 
 Pred zahájením stavby sa vyzvú majitelia priľahlých reklamných zariadení, stravovacích 
prevádzok, kioskov a podobne aby si odstránili svoje zariadenia mimo záber stavby. 
 
041-00 Vegetačné úpravy 
 Zárezové svahy sa vyrovnajú a zahumusujú cca 15cm vrstvou humóznej zeminy. Na 
týchto svahoch sa vysadí zahustená výsadba nízkych a poliehavých dekoratívnych foriem 
opadavých a stálozelených kríkov (ríbezľa -Ribes; svíb – Cornus; tavoľník – Spiraea; bršlen – 
Euonymus; vtáčí zob – Ligustrum; ľubovník – Hypericum; borievky – Juniperus), ktoré budú 
okrem estetickej funkcie plniť protieróznu funkciu a hygienickú funkciu (zachytávanie prachu). V 
päte múrov je vytvorený 0,25m široký pás, ktorý sa zahumusuje a vysadia sa tu popínavé formy 
kríkov, ktoré sa budú ťahať po stene múru. Na miestach nad múrom, kde nie je vybudovaný 
odvodňovací rigol sa upraví a zahumusuje pás cca 0,6m široký, na ktorom sa vysadia v rade 
dekoratívne formy kríkov vytvárajúce previsnuté formy, ktoré sa budú ťahať cez korunu múra 
dole. Návrh druhovej skladby sa bude orientovať na nenáročné druhy kríkov ako skalníky, 
poliehavé formy borievok, brečtan a pod. Poškodené výsadby v strede turbo-okružnej križovatky 
počas stavby sa dosadia tými istými druhmi t.j. borievka rozprestretá – Juniperus horizontalis. 
Ostatný rastlý terén v zábere predmetnej stavby sa očistí, vyrovná, zahumusuje a vyseje sa na 
ňom parková trávna zmes. 
 
101-00 Úprava cesty II/578 
Druh cesty:  cesta II. triedy číslo 578, funkčná trieda B2 
Kategória:  MZ 9/40 (pôvodná), MZ 15,25/40 - medzikrižovatkový úsek 
Dĺžka úpravy:  515 m 
 Cesta II/578 dopravne napája obce Riečka, Tajov, Králiky, Kordíky a FNSPFDR BB na 
mesto Banská Bystrica a rýchlostnú cestu R1, tiež mestské časti Podlavice, Fončorda, Graniar, 
na rýchlostnú cestu R1. 
 Riešený úsek cesty II578 je pracovne rozdelený na viaceré časti (vetvy). Vetva T1 je od 
križovatky II/578 s MK k SZŠ po TOK. Vetva TOK tvorí os samotnej turbo-okružnej križovatky. 
Vetva T2 rieši medzikrižovatkový úsek medzi TOK a stykovou križovatkou II/578 (Tajovského) - 
Nám. Ludvíka Svobodu. 
 Podkladom pre úpravu okružnej križovatky II/578 (Tajovského) - Švermova - Nad plážou 
boli dopravno-inžinierske podklady zo štúdie „Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica, križovatka 
Amfiteáter“, Alfa 04 a.s., 08/2018. Existujúcu okružnú križovatku navrhujeme prebudovať na 
turbo-okružnú neriadenú križovatku (TOK) s priemerom d = 54,4 m ktorá, podľa dopravno-
inžinierskych podkladov (DKP), ako jediná z viacerých variantov aj kapacitne vyhovela do roku 
2045 (FÚ = D). Stavebné úpravy navrhovanej TOK nadväzujú na ceste II/578 smerom do centra 
na pripravovanú prestavbu susednej križovatky II/578 - smer R1 riešenú v štúdii Národnej 
diaľničnej spoločnosti a.s. „R1 Banská Bystrica – križovatka amfiteáter“ - I. etapa. 
 Aj úprava križovatky II/578 (Tajovského) - Nám. Ludvíka Svobodu je v súlade so 
spracovaným DKP. Priepustnosť križovatky zvyšujeme jej doplnením o prídavné pruhy na ceste 
II/578 a tiež upravujeme polohu ostrovčekov a priechodov pre peších. Zmenená križovatka však 
aj tak nevyhovie ako neriadená, preto navrhujeme jej riadenie cestnou dopravnou signalizáciou 
(CDS - rieši SO 121-00). Do riadenia križovatky bude včlenená aj samostatná sekcia riadeného 
priechodu pre chodcov medzi zastávkami Tajovského - školy (SO 122-00). Priechod pre 
chodcov sa nachádza približne v strede medzi oboma riešenými križovatkami a jeho súčasný 
stav spôsobuje časté zastavenie dopravného prúdu neusporiadaným pohybom chodcov cez 
vozovku, pričom vzdutie vozidiel zasahuje až do priľahlej okružnej križovatky. 
 Existujúcu dvojpruhovú cestu II/578 medzi križovatkami rozširujeme z dôvodu zvýšenia 
jej priepustnosti na štvorpruhovú smerovo nerozdelenú miestnu zbernú komunikáciu funkčnej 
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triedy B2, kategórie MZ 15,25/40, kvôli stiesneným pomerom so šírkou jazdných pruhov 4 x 
3,25 m. 
 Jestvujúcu silne frekventovanú obojstrannú zastávku trolejbusovej a autobusovej 
miestnej i medzimestskej dopravy Tajovského - školy navrhujeme prebudovať na zastávku s 
dĺžkou nástupnej hrany Lú = 38,0 m, šírkou pruhu 3,0 m. Z dôvodu nárazového 
zhromažďovania sa väčšieho počtu cestujúcich (najmä študentov) navrhuje projektant priľahlé 
nástupištia rozšíriť na maximálnu šírku, čo priestorové možnosti dovoľujú. Šírku nástupišťa 
smerom do centra navrhujeme o hodnote 5,4 m, smerom k nemocnici 3,5 m. Pre zvýšený 
komfort cestujúcich sa existujúce prístrešky preložia, prípadne sa nahradia za nové vrátane 
ďalšieho mestského mobiliáru podľa požiadaviek mesta (riešia SO 657-00, 658-00, 665-00). 
 V okolí riešených ciest sa nachádzajú objekty občianskej vybavenosti a služieb ako 
školské zariadenia, úrady, obchod (Lidl), ktoré tvoria cieľ nielen pre mnohých obyvateľov 
Banskej Bystrice, ale aj pre študentov zo širšieho zázemia BBSK. Preto je aj pohyb peších po 
chodníkoch a cez priechody pomerne významný. Minimálna šírka navrhovaných chodníkov 
bude rozšírená na 2,5 m a tam, kde to priestorové možnosti dovolia, aj viac. Neriadený pohyb 
chodcov cez komunikácie na priechodoch má však negatívny dopad na celkovú priepustnosť 
ciest. Snahou projektanta bolo usmerniť chodcov tak, aby bol ich pohyb v prvom rade 
bezpečný, ale zároveň, aby nebránil plynulejšiemu prejazdu vozidiel. Niektoré priechody sa 
preto premiestnili do vhodnejšej polohy z hľadiska bezpečnosti a priepustnosti pri zachovaní 
obslužnosti priľahlých prevádzok. Šírky priechodov budú 3,0 m, najviac zaťažený priechod 
medzi zastávkami bude šírky 6,0 m a riadený CDS. 
 V súlade s požiadavkou dopravného inšpektorátu sa na odbočenie k Strednej 
zdravotníckej škole na ceste II/578 ponecháva možnosť odbočenia vľavo zo smeru od TOK a 
vytvárame pre tento manéver samostatný ľavý odbočovací jazdný pruh dĺžky 55 m, šírky 2,75 m 
(šírka pruhu vyplýva zo stiesnených pomerov a intenzity vľavo odbočujúcich vozidiel sú nízke). 
Základné parametre TOK 
priemer D 54,4 m 
počet pruhov 2 
bypass 1 (od nemocnice smerom na Švermovu) 
šírka pruhov 2x 4,90 + 0,5 m vonkajší vodiaci prúžok 
šírka oddeľovača medzi pruhmi 0,6 m 
šírka stredového prstenca 2 m 
polomery vjazdov do okruhu 18 až 23 m 
polomery výjazdov z okruhu 30 až 50 m 
 Niveleta novej križovatky a upravovaných komunikácií bude na úrovni existujúcej. 
Fyzické oddelenie vstupných a výstupných pásov je navrhované zeleným deliacim pásom, len 
vstup od nemocnice je kvôli stiesneným pomerom oddelený iba ostrovčekom. 
 Pre zamedzenie nežiadúceho skracovania dráhy vozidla v TOK a s tým spojeného 
prejazdu križovatkou veľkou rýchlosťou sa jazdné pruhy križovatky fyzicky oddelia pomocou 
líniových oddeľovačov podľa zásad TP 100. 
 Pre správne navádzanie vodičov do príslušných jazdných pruhov navrhujeme vybudovať 
portály pre umiestnenie zvislého dopravného značenia. 
Odvodnenie 
 Existujúce odvodnenie vozovky je realizované cez sieť uličných vpustov do dažďovej 
kanalizácie. Nové odvodnenie TOK a súvisiacich rozšírených komunikácií je v princípe 
uvažované rovnako ako existujúce. Navrhované odvodnenie je preto riešené predĺžením 
existujúceho priečneho sklonu vozovky smerom k novému obrubníku. Nové vpusty sa približne 
v polohe existujúcich vpustov odsunú až k navrhovanému obrubníku, pričom však počítame s 
predĺžením prípojok od existujúcich vpustov k novým. Prípadne sa podľa potreby doplnia nové 
vpusty a zaústia sa do existujúcej kanalizácie. 
 Vodu z privrátených severovýchodných svahov komunikácie navrhujeme zachytiť do 
betónových rigolov z melioračných dlaždíc obdobne, ako je to riešené aj v súčasnosti. 
Navrhovaná konštrukcia vozovky 

Križovatkový priestor je najviac zaťaženým úsekom vozovky od dopravy, vozovka je 
extrémne namáhaná od dynamických účinkov prechádzajúcich vozidiel. Vzhľadom na 
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poškodený povrch vozovky na všetkých dotknutých cestách navrhujeme výmenu asfaltového 
krytu vozovky v celom rozsahu rekonštrukcie. Na úsekoch, kde je navrhnutá len výmena 
asfaltového krytu vozovky, sa uvažuje s frézovaním existujúcej vozovky v hrúbke 100 mm. Na 
odfrézovanú vrstvu asfaltu navrhujeme uložiť oceľovú sieť. Sieť sa k podkladnej vrstve uchytí 
pomocou emulzného mikrokoberca v zmysle TP 64 a inštalačného manuálu dodávateľa. Na 
reprofiláciu nerovností povrchu odfrézovanej časti vozovky a prekrytie oceľovej siete sa uvažuje 
hrúbka cca 20mm. 

Novo položené asfaltové vrstvy po odfrézovaní budú v nasledovnej skladbe: 
Asfaltový koberec mastix. modif. AC 11 O; I PMB 45/80-75 50mm STN EN 13108-5 
Spojovací postrek emulzný  PSE; PMB, 0,5kg/m2   STN 73 6129 
Asfaltový betón   AC 16 L, I, PMB 45/80-75 50mm STN EN 13108-1 
Spojovací postrek emulzný  PSE; PMB, 0,5kg/m2   STN 73 6129 
Emulzný mikrokoberec  EM 8-II, emulzia C60B5 20 mm STN EN 12273 
Výstužná oceľová dvojzákrutová sieť 
 Nová konštrukcia vozovky rozšírených úsekov sa napojí na existujúcu preplátovaním 
vrstiev vozovky s nasledovnou skladbou: 
Asf. koberec modif.  AC 11 O; I PMB 45/80-75  50mm STN EN 13108-5 
Spojovací postrek emulzný PSE; PMB, 0,5kg/m2    STN 73 6129 
Asfaltový betón  AC 16 L, I, PMB 45/80-75  50mm  STN EN 13108-1 
Spojovací postrek emulzný PSE; PMB, 0,5kg/m2    STN 73 6129 
Emulzný mikrokoberec EM 8-II, emulzia C60B5  20 mm STN EN 12273 
Výstužná oceľová dvojzákrutová sieť 
Asfaltový betón    AC 16 P, I, PMB 25/55-65  80mm  STN EN 13108-1 
Infiltračný postrek   PI, 1 kg/m2     STN 73 6129 
Cementom stmelená zrnitá zmes, CBGM C 12/15 CEM III/B 32,5N180mmSTN 73 6124-1 
Štrkodrvina (fr. 0/45)  ŠD 0/45 Gc   min.220mm STN 73 6126 
Spolu           600mm 
 Pre zastávkové pruhy navrhujeme CB monolitickú konštrukciu. 
Cementobetón, červená farba*  CB II   220 mm STN 73 6123 
2x oceľová sieťovina 6/100/100mm 
cementom stmelená zrnitá zmes  CBGM C12/15  180 mm STN 73 6124 
Štrkodrvina (fr. 0/45)  ŠD 0/45 Gc    min.220mm STN 73 6126 
Spolu           600mm 
*metličková úprava povrchu betónu + SEALER 
 Konštrukcia upravovaných chodníkov je nasledujúca: 
Betónová dlažba  DL   80 mm  STN 73 6131-1 
Drvené kamenivo fr.4/8    40 mm  STN 73 6131-1 
Cementom stmelená zmes CBGM C12/16  100 mm STN 73 6124 
Štrkodrvina fr.0/45mm ŠD   150 mm STN 73 6126 
Spolu       370 mm 
 Pre nástupnú hranu zastávky MHD sa použije kasselský obrubník s prevýšením 200 mm 
nad povrchom vozovky zastávky. Na klasický obrubník sa plynule napojí. Na okraji vozovky sa 
osadí obrubník 260/150/1000mm so skosením 120/40 mm s výškovým prevýšením 150 mm 
nad povrchom vozovky. Oblúky malých polomerov R < 8 m sa vyhotovia z oblúkových 
obrubníkov príslušného polomeru. Kraj chodníka v dotyku so zeleňou je spevnený záhonovým 
obrubníkom 200/50/1000 mm. Bezbariérové priechody budú od vozovky výškovo oddelené 
obrubníkom výšky 20 mm nad povrchom vozovky. 
Búracie a zemné práce 
 Stará vozovka a chodníky sa v nevyhnutnej miere vybúrajú, vybúraná suť sa odvezie na 
riadenú skládku odpadov, alebo v prípade betónov je možné ich podrviť a spätne použiť do 
podsypných vrstiev vozoviek a chodníkov. 
 Svahy telesa sa zahumusujú hr.150 mm a zatrávnia. Pláň musí byť zhotovená v 
priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie tak, aby bolo vždy zabezpečené jej 
odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky 
materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. Na povrchu 
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pláne pojazďovaných spevnených plôch je nutné dosiahnuť Edef2 ≥ 90 MPa a Edef2 ≥ 30 MPa 
pre chodníky, pomer Edef2/Edef1 ≤ 2,5. Triedu ťažiteľnosti zeminy podľa STN 73 6133 
predpokladáme v skupine 2-3. Svahy násypov a zárezov sú navrhnuté v sklone 1:2. 
 Vhodná zemina sa použije do násypu, prebytočná zemina získaná z územia sa uskladní 
na medzidepóniu zeminy na pozemku investora. Použije sa na spätné úpravy svahov telesa 
ciest a na vyrovnávaciu vrstvu zeminy pre úpravy v meste a okolí. 
 Zemné teleso bude zhotovené podľa STN 73 6133 Stavba ciest – Teleso pozemných 
komunikácií. Kvalitatívne požiadavky pre zhotovenie násypu stanovuje STN 73 6133. 
Základnou normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 Zemné 
práce. Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Pláň pod 
vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky 
pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. V hornej 0,5 m vrstve násypu 
a 0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy vhodné (STN 73 6133), s maximálnou 
objemovou hmotnosťou väčšou ako 1650 kg/m3. V prípade použitia ílov je nutné zlepšiť ich 
vlastnosti pri budovaní násypov a zárezov. Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné zeminy je 
stanovená v STN 73 6133. 
 Zemné teleso pozostáva hlavne z výkopu zárezu a z menších násypov. 
Inžinierskogeologické pomery na trase sú podľa IGP zastúpené hlavne zeminami F6, Cl pevnej 
až tuhej konzistencie. V zmysle STN 73 6133 podľa vhodnosti pre podložie vozovky, patria íly 
tr. F6, CI k podmienečne vhodným zeminám. Ide o zeminy s prevahou prachovitej zložky. Sú až 
vysoko namŕzavé, ojedinele i presadavé a pri nasýtení vodou rozbriedavé. Poskytujú nevhodné 
podložie pre vozovku. Je preto bezpodmienečne nutné zamedziť prístup vody k podložiu, 
pretože pri väčšej vlhkosti klesá ich pevnosť až na 40 % pevnosti pri optimálnej vlhkosti. 
Zvýšenie odolnosti ílov proti vode je možné dosiahnuť vápennou stabilizáciou. Pre použitie do 
násypov sú íly tr. F6, CI podmienečne vhodné. 
Úprava podložia 
 Predpokladáme, že v zmysle IGP sa v podloží vozoviek nachádza nevhodná vrstva ílov 
tr. F6, CI. Preto navrhujeme úpravu/výmenu podložia. 
 Pre existujúce podložie telesa cesty bude potrebné zhutniť podložné íly na minimálnu 
hodnotu Edef2 = 8 MPa. Na takto upravené podložie sa položí vrstva zhutneného drveného 
kameňa minimálnej hrúbky 1,0 m. Na rozhranie ílov a drveného kameňa bude potrebné 
zabudovať separačnú geotextíliu. 
 Druhou alternatívou úpravy ílov pre podložie komunikácií je vápenná stabilizácia do 
hĺbky 0,4 m a položenie a zhutnenie 0,5 m hrubej vrstvy drveného zhutneného kameňa. 
 Hutnenie zemín podložia tr. F6, CI bude nutné, vzhľadom na ich lokálnu presadavosť 

vykonať tak, aby bola dosiahnutá objemová hmotnosť suchej zeminy d = 1750 kg.m-3. Hutnenie 
týchto jemnozrnných zemín je nutné realizovať po úsekoch spracovateľných počas jednej 
pracovnej smeny tak, aby nedochádzalo k infiltrácii dažďovej vody do podložia. Počas zemných 
prác je potrebné stále upravovať zemnú pláň v strechovitom sklone pre permanentný odtok 
povrchovej vody. 
 Z dôvodu minimalizácie zásahu do okolitého silne urbanizovaného prostredia 
navrhujeme na zmenšenie trvalého záberu stavby vybudovať zárubné múry pozdĺž 
upravovaných komunikácií a chodníkov. Celkovo riešime pre potreby SO 101-00 3 objekty 
múrov (SO 221-00, 222-00, 223-00), ktoré majú v súlade s požiadavkami mesta Banská 
Bystrica rovnaký typ konštrukcie - gabionový múr v kombinácii s popínavou zeleňou. 
 Stavebné úpravy objektu dispozične zasahujú aj do existujúcich trakčných stĺpov 
trolejbusového vedenia a preto je potrebné ho preložiť (SO 621-00, 622-00, 625-00). 
 Križovatka a priľahlé vetvy sa osvetlia verejným osvetlením, priechody pre chodcov sa 
nasvetlia (SO 645-00). 
 Objekt čiastočne zasahuje aj do ďalších objektov existujúcich vedení IS, ktoré 
prekladáme a ochraňujeme v samostatných stavebných objektoch. 
 
102-00 Úprava Švermovej ulice 
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 Stavba TOK si vyžaduje v nevyhnutnej miere aj úpravu existujúcich ciest na úsekoch 
radiaceho priestoru križovatky. Vozovku je potrebné rozšíriť aj pre vloženie zaraďovacieho 
pruhu bypassu od nemocnice. Pracovne je upravovaný úsek Švermovej označený vetva S. 
Druh cesty:  miestna zberná komunikácia, funkčná trieda B2 
Kategória:  MZ 14,5/40 
Dĺžka úpravy:  150 m 
 Švermova ulica je súčasťou vnútorného mestského okruhu a tvorí jednu z hlavných 
zberných komunikácii priľahlej mestskej časti Fončorda. Začína v existujúcej okružnej 
križovatke II/578 (Tajovského) - Švermova - Nad plážou, kde zároveň tvorí jedno z ramien aj 
navrhovanej prestavby OK na turbo-okružnú. 
 Niveleta novej križovatky i upravovanej Švermovej bude na úrovni existujúcej. Fyzické 
oddelenie vstupných a výstupných pásov je navrhované zeleným deliacim pásom. Z dôvodu 
minimalizácie zásahu do priľahlého areálu obchodného centra Lidl sa rozšírenie Švermovej 
navrhuje najmä na opačnej strane. Upravujeme aj súbežné chodníky, ich minimálna šírka bude 
rozšírená na 2,5 m. Súčasťou objektu je tiež úprava priechodu pre chodcov cez rameno TOK. 
 Odvodnenie, navrhovaná konštrukcia vozovky a chodníkov, búracie a zemné práce sú 
totožné s SO 101-00. 
 
103-00 Úprava Námestia Ludvíka Svobodu 
Druh cesty:  miestna obslužná komunikácia, funkčná trieda C1 
Kategória:  MO 11,5/40 
Dĺžka úpravy:  28 m 
 Úprava stykovej križovatky II/578 (Tajovského) - Nám. Ludvíka Svobodu vychádza zo 
záverov DKP. Priepustnosť križovatky zvyšujeme jej doplnením o prídavné pruhy na ceste 
II/578 a tiež upravujeme polohu ostrovčekov a priechodov pre peších. Zlepšujeme aj vedenie 
jazdných pruhov v priestore križovatky tak, aby jazda vozidiel bola priamejšia a plynulejšia, bez 
nutnosti zložitého manévrovania najmä dlhších vozidiel trolejbusovej dopravy v smere od 
nemocnice do centra. Vzhľadom k nevyhovujúcemu stavu križovatky ako neriadenej, 
navrhujeme jej riadenie cestnou dopravnou signalizáciou (CDS - rieši SO 121-00). 
 Niveleta novej križovatky i upravovaného Nám. Ludvíka Svobodu bude na úrovni 
existujúcej. Fyzické oddelenie vstupných a výstupných pásov je navrhované zeleným deliacim 
ostrovčekom, ktorý sa použije aj pre vybudovanie delených priechodov pre chodcov riadených 
taktiež CDS. Upravujeme aj súbežné chodníky, ich minimálna šírka bude rozšírená na 2,5 m. 
 Z dôvodu minimalizácie zásahu do priľahlého areálu SOŠ IT navrhujeme na zmenšenie 
trvalého záberu stavby vybudovať zárubný múr SO 223-00, ktorý má v súlade s požiadavkami 
mesta Banská Bystrica rovnaký typ konštrukcie ako ostatné múry - gabionový múr v kombinácii 
s popínavou zeleňou. 
 Riešený objekt je pokračovaním hlavného stavebného objektu SO 101-00, na ktorý sa 
plynule napája, preto aj odvodnenie, navrhovaná konštrukcia vozovky a chodníkov, búracie a 
zemné práce sú totožné s SO 101-00. 
  
104-00 Úprava MK Nad plážou 
 Prestavba existujúcej OK II/578 (Tajovského) - Švermova - Nad plážou na turbo-okružnú 
križovatku si vyžaduje v nevyhnutnej miere aj úpravu existujúcich ciest na úsekoch radiaceho 
priestoru križovatky. 
Druh cesty:  miestna obslužná komunikácia, funkčná trieda C2 
Kategória:  MO 8/40 
Dĺžka úpravy:  19 m 
 Niveleta novej križovatky i upravovanej MK Nad plážou bude na úrovni existujúcej. 
Fyzické oddelenie vstupných a výstupných pásov je navrhované ostrovčekom. 
 Súčasťou objektu je aj zmena schodiska v rámci parkoviska Lidl, ktoré sme presunuli k 
priechodu cez Švermovu (úpravu priechodu rieši SO 102-00). Vyústenie nového schodiska je 
priamo na plochu parkoviska, preto sme jedno parkovacie miesto zrušili a nahradili sme ho 
novým na mieste, kde vyúsťovali pôvodné schody. Rozmery nového parkovacieho miesta 2,5 x 
4,5 m sú totožné s pôvodným rušeným. Existujúce schody sa vybúrajú, terén sa zarovná a 
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zatrávni. Nové schody budú identické s pôvodným schodiskom, t.j. povrch bude z dlažby, po 
oboch okrajoch schodiska bude oceľové zábradlie, svetlá šírka schodov bude 2 m. 
 Odvodnenie, navrhovaná konštrukcia vozovky a chodníkov, búracie a zemné práce sú 
totožné s SO 101-00. 
 
105-00 Úprava chodníkov 
 V okolí riešených ciest sa nachádzajú objekty občianskej vybavenosti a služieb ako 
školské zariadenia, úrady, obchod (Lidl), ktoré tvoria cieľ nielen pre mnohých obyvateľov 
Banskej Bystrice, ale aj pre študentov zo širšieho zázemia BBSK. Preto je aj pohyb peších po 
chodníkoch a cez priechody pomerne významný. Minimálna šírka navrhovaných chodníkov 
bude rozšírená na 2,5 m a tam, kde to priestorové možnosti dovolia, aj viac. Upravované 
chodníky, ktoré nie sú priamo pozdĺž riešených komunikácií, riešime v tomto objekte. 
Konštrukcia nových a upravovaných chodníkov bude totožná s konštrukciou ostatných 
chodníkov budovaných v rámci stavby z betónovej dlažby podľa vzoru SO 101-00. 
 Pešie spojenie medzi Tajovského a Nad plážou riešime chodníkom šírky 3 m. Chodník 
ústi na Tajovského v mieste nového deleného priechodu pre peších, ktorý je už súčasťou SO 
101-00. Na opačnej strane ústi na priechod pre chodcov cez ulicu Nad plážou. Dĺžka nového 
chodníka bude 27 m. Chodník sa nachádza na pozemku Lidl Slovenská republika, v.o.s., 
predpokladáme,  že aj po jeho výstavbe zostane vo vlastníctve Lidl. 
 Na jednosmernom úseku ulice Nad plážou ústi existujúci chodník tesne pred 
parkoviskom priamo na cestu. V tomto mieste navrhujeme vybudovať nový priechod pre 
chodcov šírky 3 m, pre ktorý je potrebné spraviť aj nevyhnutné bezbariérové úpravy priľahlých 
chodníkov. Dĺžka úpravy existujúceho chodníka bude 4,4 m. Úprava chodníka sa nachádza na 
pozemkoch I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica a.s., malá časť aj na pozemku Lidl 
Slovenská republika, v.o.s. 
 Existujúcu dvojpruhovú cestu II/578 medzi križovatkami rozširujeme z dôvodu zvýšenia 
jej priepustnosti na štvorpruhovú smerovo nerozdelenú miestnu zbernú komunikáciu. Stavebné 
úpravy rozšírenia zasahujú do schodiska SOŠ IT. Riešime preto úpravu schodiska v 
nevyhnutnom rozsahu tak, aby schodisko zostalo aj po úprave priľahlých komunikácií a 
chodníkov plne funkčné. Schodisko navrhujeme vybudovať z dlažby, po stranách sa osadí 
zábradlie. Nové schodisko sa plynule napojí na existujúce so svetlou šírkou 5,6 m. Dĺžka úpravy 
bude 6 m. Vlastníkom pozemku je BBSK, správcom je Stredná odborná škola informačných 
technológií. 
 Z bočného traktu budovy SOŠ IT, budovy školskej jedálne je vedený chodník š. 1,5 m 
priamo na nástupište zastávky Tajovského - školy, smer nemocnica. Z dôvodu rozšírenia cesty 
II/578 a nástupišťa dotknutej zastávky upravujeme aj existujúci chodník a schody. Úsek 
chodníka od budovy po novú hranu nástupišťa navrhujeme vybúrať a na jeho mieste postaviť 
nový chodník z dlažby rovnakej šírky ako pôvodný. Pozdĺžny sklon nového chodníka bude 
podľa STN, pôvodné prekonanie výškového rozdielu pomocou schodov vylúčime. Dĺžka nového 
chodníka bude 8 m. Vlastníkom pozemku je BBSK, správcom je Stredná odborná škola 
informačných technológií. 
 Chodník pozdĺž Tajovského za upravovanou stykovou križovatkou II/578 (Tajovského) - 
Nám. Ludvíka Svobodu pokračuje smerom na Kordíky len vpravo od cesty. Po ľavom okraji je v 
súčasnosti vedený zelený pás šírky 2,25 m, chodník tu chýba. BBSK požaduje riešiť chodník aj 
na mieste zeleného pásu vľavo od cesty tak, aby sa vytvorilo súvislé pešie prepojenie od 
existujúceho chodníka vľavo až po prístupovú komunikáciu k UMB. Jej úpravu vrátane 
dobudovania chodníka po jej ľavom okraji rieši SO 112-00. Chodník šírky 2,25 m navrhujeme 
pozdĺž Tajovského s povrchom z dlažby, od cesty bude oddelený zvýšeným cestným 
obrubníkom. Odvodnenie cesty II/578 do zeleného pásu sa na dotknutom úseku nového 
chodníka s obrubníkom zamedzí. Voda bude v novom návrhu tiecť pozdĺž obrubníka, kde na 
začiatku nového chodníka navrhujeme umiestniť nový uličný vpust, ktorý sa zaústi do 
existujúcej kanalizácie DN 500 PVC. Existujúce podperné body č.6 a č.7 vzdušného NN 
vedenia by sa nachádzali približne v strede nového chodníka. Preto sa oba preložia a mierne 
posunú na kraj budúceho chodníka, čo podrobne rieši SO 605-00. Dĺžka nového chodníka bude 
69 m. Chodník leží na pozemku BBSK a viacerých súkromných vlastníkov. 
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106-00 Úprava vjazdov 
 Stavebné úpravy súvisiace s rozšírením existujúcich komunikácií a chodníkov zasahujú 
aj do priľahlých vjazdov. Pre zachovanie ich funkčnosti je potrebné ich upraviť v rámci stavby na 
nové dispozičné usporiadanie. 
 Existujúcu dvojpruhovú cestu II/578 medzi križovatkami rozširujeme z dôvodu zvýšenia 
jej priepustnosti na štvorpruhovú smerovo nerozdelenú miestnu zbernú komunikáciu. Stavebné 
úpravy rozšírenia zasahujú aj vjazd vľavo do školského areálu Gymnázia Jozefa Gregora 
Tajovského a Obchodnej akadémie, ktorý v nevyhnutnom rozsahu upravujeme. Dĺžka úpravy 
vjazdu bude 7 m. Cez vjazd sa budujú aj preložky súvisiacich IS. Preto navrhujeme komplexné 
vybúranie vozovky vjazdu vrátane obrubníkov. Všetko sa postaví nanovo s plynulým napojením 
na hlavný stavebný objekt SO 101-00. Z dôvodu minimálneho rozsahu a bezprostrednej 
nadväznosti na cestu II/578 bude nová konštrukcia AB vjazdu totožná s konštrukciou priľahlej 
upravovanej cesty II/578 (SO 101-00). Vlastníkom pozemku je BBSK, správcom je Obchodná 
akadémia. 
 Vjazd do SAŽP, ŠOP taktiež zasiahnu stavebné úpravy súvisiace s rozšírením cesty 
II/578 na štvorpruhovú komunikáciu, ktorý preto v nevyhnutnom rozsahu upravujeme. Dĺžka 
úpravy vjazdu bude 12 m. Výškovo sa bude napájať na novú hranu cesty II/578 a preto 
navrhujeme komplexné vybúranie vozovky vjazdu vrátane obrubníkov a priľahlého prístupového 
chodníka do areálu. Všetko sa postaví nanovo a plynule sa napojí na hlavný stavebný objekt 
SO 101-00. Nová konštrukcia vjazdu bude totožná s konštrukciou pôvodného vjazdu zo 
zámkovej dlažby: 
Betónová dlažba  DL   80 mm  STN 73 6131-1 
Drvené kamenivo fr.4/8    40 mm  STN 73 6131-1 
Cementom stmelená zmes CBGM C12/16  180 mm STN 73 6124 
Štrkodrvina fr.0/45mm ŠD   300 mm STN 73 6126 
Spolu       600 mm 
Konštrukcia existujúceho chodníka je z dlažby a preto aj konštrukcia nového chodníka z dlažby 
bude totožná s konštrukciou ostatných chodníkov budovaných v rámci stavby (SO 101-00). 
Vlastníkom pozemku je Slovenská republika, správcom je Štátna ochrana prírody Slovenskej 
republiky. 
 Stavebné úpravy výjazdovej časti upravovanej zastávky Tajovského - školy, smer 
nemocnica zasiahnu aj do existujúceho vjazdu k areálu SOŠ IT. Z dôvodu plynulého napojenia 
na upravovaný úsek cesty je potrebné vjazd v celom rozsahu vybúrať a nahradiť za vjazd s 
novou konštrukciou. Existujúca konštrukcia je z AB, ďalej za oplotením pokračuje areálová 
komunikácia z betónu. Navrhujeme novú konštrukciu vozovky vjazdu zjednotiť s konštrukciou 
blízkeho vjazdu k SAŽP, preto novú konštrukciu vozovky navrhujeme z dlažby. Vlastníkom 
pozemku je BBSK, správcom je Stredná odborná škola informačných technológií. 
 
111-00 Dopravné napojenie školského areálu 
 Z dôvodu kolízie existujúceho vjazdu pre Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského a 
Obchodnú akadémiu s navrhovanou TOK, požadoval BBSK zahrnúť do stavby aj zabezpečenie 
prístupu do škôl. Kvôli stiesneným pomerom navrhujeme kolízne ľavé odbočenie do školského 
areálu hneď za TOK riešiť napojením novou jednosmernou komunikácie s jednostranným 
chodníkom pre peších z MK k areálu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vzhľadom na 
primárnu funkciu navrhovanej MK zabezpečiť príjazd zamestnancov pre školy a aj s ohľadom 
na možnosti rozvoja dotknutého územia, predpokladáme na nej pomerne nízke intenzity 
dopravy 100 - 150 vozidiel denne. 
Základné parametre navrhovanej komunikácie 
Druh cesty: miestna obslužná jednosmerná jednopruhová komunikácia, funkčná trieda C3 
Kategória: MO 4,5/30, jednostranný chodník pre peších š. 2,00 - 2,25 m 
Dĺžka:  173 m 
 Trasa začína stykovou križovatkou s komunikáciou UMB. Podmienkou napojenia 
vlastníka tejto MK bolo zrekonštruovať existujúcu komunikáciu UMB od cesty II/578 po nové 
napojenie škôl. Rekonštrukciou existujúcej komunikácie UMB sa zaoberá SO 112-00. Ďalej 
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trasa obchádza zo severnej strany objekty CV-TI SR ŠVC BB a úzkym strmším priestorom v 
dotyku so súkromnými záhradami sa dostáva na spevnenú plochu slúžiacu pre obsluhu oboch 
škôl. Niveleta novej MK kopíruje približne existujúci terén, len na stiesnenom úseku pozdĺž 
záhrad je potrebné z dôvodu dodržania maximálnych pozdĺžnych sklonov podľa STN navrhnúť 
trasu v hlbšom záreze. Kvôli zmenšeniu zásahu (trvalého záberu) do záhrad navrhujeme 
vybudovať zárubné múry pozdĺž riešenej MK. Celkovo tu riešime 2 múry SO 231-00 a SO 232-
00, ktoré majú v súlade s požiadavkami mesta Banská Bystrica rovnaký typ konštrukcie - 
gabionový múr v kombinácii s popínavou zeleňou. V súčasnosti parkujú vozidlá neusporiadane 
po celom školskom areáli, vrátane nástupnej plochy pred hlavnými vstupmi pre študentov. Preto 
na existujúcej spevnenej ploche slúžiacej pre obsluhu oboch škôl navrhujeme vybudovať pozdĺž 
prístupovej komunikácie parkovisko pre zamestnancov škôl s počtom miest 20. Šikmé 45° 
stojiská sú rozmerov 2,5 x 5,0 m. Na konci úpravy sa navrhovaná trasa napája na pôvodnú 
prístupovú komunikáciu školského areálu. Odporúčame riešiť možnosti dopravnej obsluhy 
celého areálu v samostatnom projekte, ktorý bude nadväzovať na navrhovanú prístupovú 
komunikáciu aj s ohľadom na plánovaný rozvoj dotknutého územia. 
Navrhovaná konštrukcia AB vozovky: 
asfaltový betón, ACo 11-II 50/70, 50 mm, STN EN 13108-5 
asfaltový spojovací postrek, PS; CBP, 0,5 kg/m2, STN 73 6129 
asfaltový betón, ACl 16-II 70/100, 50 mm, STN EN 13108-1 
asfaltový spojovací postrek, PS; CBP, 0,5 kg/m2, STN 73 6129 
asfaltový betón, ACp 16-II 70/100, 50 mm, STN EN 13108-1 
postrek živičný infiltračný z cestného asfaltu, PI, EK, STN 73 6129 
cementom stmelená zmes, CBGM C8/10, 150 mm, STN 73 6124-1 
štrkodrvina UM ŠD 0/45,G(C), min. 300 mm, STN 73 6126 
spolu min. 600 mm 
Navrhovaná konštrukcia vozovky pre parkovacie stojiská so zatrávňovacej dlažby: 
zatr. dlažba 21x14x8cm 
hlinitý piesok, hr. 50 mm 
štrkodrvina fr. 0-45, ŠD, hr. 160 mm 
štrkodrvina fr. 0-63, ŠD, min. hr. 180 mm 
spolu min. 460 mm 
 Konštrukcia chodníka bude totožná s konštrukciou ostatných chodníkov budovaných v 
rámci stavby z betónovej dlažby podľa vzoru SO 101-00. 
 Okraj komunikácie a parkovísk je spevnený cestným betónovým obrubníkom so 
skosením 150/260/1000 mm s prevýšením 100 mm nad povrchom vozovky. Kraj chodníka je v 
dotyku so zeleňou lemovaný obrubníkom 50/200/1000 mm zarovno s povrchom. Pre smerové 
oblúky sa použijú oblúkové obrubníky príslušného polomeru. 
 Odvodnenie existujúcej obslužnej plochy je v súčasnosti riešené cez uličné vpusty do 
kanalizácie. Rovnaké riešenie navrhujeme aj v novom návrhu. Nové vpusty sa približne v 
polohe existujúcich vpustov odsunú až k navrhovanému obrubníku, pričom však počítame s 
predĺžením prípojok od existujúcich vpustov k novým. Prípadne sa podľa potreby doplnia ďlašie 
vpusty a zaústia sa do existujúcej kanalizácie. 
 Búracie a zemné práce sú obdobné s SO 101-00. 
 Navrhovaná MK križuje aj existujúce podzemné i nadzemné vedenia inžinierskych sietí, 
ktoré ochraňujeme a prekladáme v nevyhnutnom rozsahu, s čím sa zaoberajú samostatné 
objekty stavby. 
 
112-00 Úprava MK Univerzity Mateja Bela 
 Napojenie novej prístupovej komunikácie pre školy (SO 111-00) je navrhované stykovou 
križovatkou s existujúcou MK vo vlastníctve Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Súhlas 
vlastníka MK s napojením bol podmienený rekonštrukciou existujúcej komunikácie v rozsahu od 
cesty II/578 po novú stykovú križovatku. 
Základné parametre upravovanej komunikácie 
Druh cesty: miestna obslužná komunikácia, funkčná trieda C3 
Kategória: MO 7/30, jednostranný chodník pre peších š. 2 m 



Stavba: Rekonštrukcia a skapacitnenie kruhovej križovatky na ceste II/578 
 v km 0,346 a priesečnej križovatky na ceste II/578 v km 0,538 
Časť stavby:  B. Technická správa, DÚR 

 28 

Dĺžka úpravy: 80 m 
 Existujúca MK dopravne obsluhuje areál UMB s viacerými univerzitnými prevádzkami, je 
slepo ukončená. Intenzity dopravy sú na nej pomerne nízke, predpokladáme do 250 vozidiel 
denne. Na nadradený komunikačný systém mesta je napojená stykovou križovatkou s cestou 
II/578 (Tajovského). Odvodnenie je riešené cez sieť uličných vpustov do dažďovej kanalizácie. 
Povrch vozovky je miestami poprepadávaný, značne porušený po rôznych rozkopávkach a 
zrejme tiež vplyvom prirodzenej degradácie počas prevádzky. Existujúce obrubníky pozdĺž 
komunikácie sú vyštrbené a na mnohých úsekoch aj prelomené. Na riešenej časti sa nachádza 
nový vjazd k rodinnému domu na p. č. 3456/28, ktorý je v dobrom technickom stave. Chodník 
pre peších chýba od cesty II/578 až po spomínaný vjazd na úseku 36 m. Za vjazdom je ďalej 
prítomný existujúci jednostranný chodník s betónovým povrchom šírky 2 m, ktorý je tiež značne 
poškodený z podobných príčin a v rozsahu ako je poškodená aj priľahlá komunikácia. Z druhej 
strany MK je pozdĺž obrubníka postranný zelený pás šírky 1 - 2 m. 
 Existujúci povrch vozovky so šírkou medzi obrubníkmi 5,8 - 6,0 m navrhujeme 
odfrézovať a nahradiť za nový AB povrch. Najväčšie prepady sa opravia vrátane podkladných 
vrstiev vozovky. Priečny sklon vozovky sa zrovná na strechovitý na celom úseku o hodnote 2%. 
Všetky obrubníky na riešenom úseku pozdĺž MK sa vybúrajú, rovnako tak aj existujúci chodník. 
Obrubníky sa nahradia za nové tak, aby sa na celom úseku dosiahla rovnaká kategorijná šírka 
vozovky 6 m. Chodník šírky 2 m sa vybuduje nie len na vybúranej časti, ale aj na úseku dĺžky 
36 m od napojenia na cestu II/578 po existujúci vjazd, kde v súčasnosti chýba. Existujúce prvky 
odvodnenia sa upravia na výšku nového povrchu. 
Navrhovaná konštrukcia AB vozovky po vyfrézovaní: 
asfaltový betón, ACo 11-II 50/70, 50 mm, STN EN 13108-5 
asfaltový spojovací postrek, PS; CBP, 0,5 kg/m2, STN 73 6129 
asfaltový betón, ACl 16-II 70/100, 50 mm, STN EN 13108-1 
postrek živičný infiltračný z cestného asfaltu, PI, EK, STN 73 6129 
Emulzný mikrokoberec, EM 8-II, emulzia C60B5, 20 mm, STN EN 12273 
Výstužná oceľová dvojzákrutová sieť 
 Konštrukcia chodníka bude totožná s konštrukciou ostatných chodníkov budovaných v 
rámci stavby z betónovej dlažby podľa vzoru SO 101-00. 
 Okraj komunikácie sa spevní cestným betónovým obrubníkom so skosením 
150/260/1000 mm s prevýšením 120 mm nad povrchom vozovky. Kraj chodníka je v dotyku so 
zeleňou lemovaný obrubníkom 50/200/1000 mm zarovno s povrchom. Pre smerové oblúky sa 
použijú oblúkové obrubníky príslušného polomeru. 
 Upravovaná MK križuje aj existujúce podzemné i nadzemné vedenia inžinierskych sietí, 
ktoré nie je potrebné prekladať a ponechávame ich v pôvodnom stave. 
 
121-00 Cestná dopravná signalizácia v križovatke II/578 - Nám. Ludvíka Svobodu 
 V rámci predmetnej stavby bolo vypracované DKP, z ktorého vyplynula aj potreba 
riadenia križovatky II/578 – Nám. Ludvíka Svobodu cestnou dopravnou signalizáciou (CDS). 
Dopravnotechnická časť 
 Križovatka sa nachádza v severozápadnej časti mesta Banská Bystrica. V blízkom okolí 
križovatky sa nachádza viacero škôl a zdravotníckych zariadení, čoho dôsledkom je aj silné 
zaťaženie pešou dopravou a MHD. 
Cesta II/578 tvorí prepoj priľahlých obcí na cestu R1 a centrum mesta. Stavebne je v priestore 
križovatky riešená ako dvojpruhová, smerovo nedelená komunikácia s obojstranne vedenými 
chodníkmi, pričom v úseku od napojenia Námestia Ludvíka Svobodu po okružnú križovatku so 
Švermovou ul. bude riešená ako štvorpruhová, smerovo nedelená komunikácia. 
Ulica Námestie Ludvíka Svobodu je riešená ako dvojpruhová, smerovo nedelená komunikácia. 
Mestská hromadná doprava a prímestská autobusová doprava je v križovatke vedená cez 
všetky tri ramená, pričom medzi okružnou križovatkou a Námestím Ludvíka Svobodu sú vedené 
trolejbusové a autobusové linky a po hlavnej komunikácii (II/578) smer Kordíky sú vedené len 
autobusové linky. 
Križovatka je v súčasnosti silne zaťažená dopravou, pričom na vstupe od Námestia Ludvíka 
Svobodu bývajú pravidelné kongescie s vysokým zdržaním hromadnej dopravy. 
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Križovatka je situovaná cca 250 m vedľa okružnej križovatky cesty II/578 – Švermová. V 
medzikrižovatkovom úseku sa nachádza neriadený peší priechod (medzi protiľahlými 
zastávkami) umiestnený cca 120 m od križovatky II/578 – Nám. Ludvíka Svobodu. Peší 
priechod je silne zaťažený chodcami aj vzhľadom k umiestneniu zastávok MHD a ku 
koncentrácii škôl a školských zariadení v jeho okolí. Pešie trasy v samotnej križovatke II/578 – 
Námestie Ludvíka Svobodu sú menej zaťažené. 
Križovatka bude stavebne upravená tak, aby ju bolo možné riadiť CDS. Jeden smerový 
ostrovček bude rozdelený na dva menšie. Chodci budú rozdelení, a v konečnom riešení budú 4 
pešie priechody, z čoho 1 bude neriadený. 
Signalizácia bude z dopravného hľadiska pozostávať z radiča, stožiarov, návestidiel, prvkov 
detekcie vozidiel a chodcov, a z výstražných dopravných majáčikov.  
Radič bude navrhnutý nový - pri jeho osadení je potrebné počítať s rozdelením na dve sekcie – 
križovatka (SO 121-00) a peší priechod (SO 122-00). Celkovo bude v radiči využitých 11 
signálnych skupín. V prvej sekcii (križovatka, SO 121-00) bude použitých 8 signálnych skupín s 
členením na 4 dopravné, 3 chodecké, 1 doplnkovú šípku vpravo. Mimo riadenia bude v 
križovatke umiestnený trvalý blikač na pravom odbočení z Námestia Ludvíka Svobodu. V druhej 
sekcii (priechod pre chodcov, SO 122-00) budú využité 3 signálne skupiny s členením na 2 
dopravné a 1 chodeckú. Návestidlá budú umiestnené na nové stožiare CDS. 
Detekcia vozidiel bude zabezpečená vozidlovými detektormi riešenými bezdrôtovou 
technológiou. Pre detekciu chodcov budú priechody vybavené vibračnými/výzvovými tlačidlami. 
Vyvýšené ostrovčeky budú opatrené výstražnými dopravnými majáčikmi (VDM). 
Riadenie navrhujeme v dynamickom režime vo vnútornej koordinácii s priľahlým peším 
priechodom (SO 122-00). Súčasťou návrhu sú vzdialené detektory za výjazdom z turbo-
okružnej križovatky, ktoré budú analyzovať dopravný prúd, a v prípade, že dôjde k jeho 
spomaleniu, bude môcť byť adekvátne nastavené riadenie s prioritou tohto vstupu (na 
zamedzenie upchávania turbo-okružnej križovatky). Upozorňujeme, že táto možnosť bude 
znamenať zvýšenie doby čakania na zaradenie voľna na pešom priechode, a bude nutné v 
ďalších stupňoch zvážiť jej pozitíva a negatíva. Do riadenia bude môcť zasiahnuť aj prípadná 
preferencia MHD – v súčasnosti však nie je známy systém preferencie, ktorý bude v meste 
použitý. 
Elektrotechnická časť 
 Medzi križovatkou a priechodom pre chodcov medzi zastávkami MHD bude osadený 
nový radič RCDS, ktorý bude koncipovaný v obvodoch kontroly svietenia pre použitie 
návestidiel s LED maticami, s potrebným počtom signálnych skupín, vstupmi pre vozidlové 
detektory a dopytových tlačidiel chodcov. Radič bude vybavený potrebnými modulmi a kartami 
podľa požiadaviek dopravného riešenia, a pripomienok k návrhu dopravného riešenia. 
Napájanie radiča je predmetom iného objektu. 
Cestná dopravná signalizácia (CDS) križovatky pozostáva z radiča CDS, stožiarov CDS, 
návestidiel LED, dopytových tlačidiel chodcov, vozidlových detektorov, akustickej signalizácie, 
výstražných dopravných majáčikov, a iných prvkov podľa požiadavky dopravného riešenia. 
Priechody pre chodcov, navrhnuté na zabezpečenie CDS z hľadiska signalizácie budú spĺňať 
požiadavky Vyhl. č. 532/2002 Z. z. Nábežné hrany ostrovčekov komunikácie budú vybavené 
výstražnými dopravnými majáčikmi – presvetlenými, flexibilnými, napájanými z radiča CDS. 
Ostatné prvky CDS - podľa požiadaviek dopravného riešenia a pripomienok k návrhu 
dopravného riešenia. 
Všetky prvky CDS musia umiestnením, konštrukciou, krytím, svietivosťou a dokladmi vyhovovať 
požiadavkám STN a iných predpisov. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom bude 
urobená v zmysle požiadaviek článkov STN 33 2000-4-41, STN EN 62 305-1až 4 a iných STN.  
Prepojenia prvkov CDS s radičom CDS budú urobené káblami a vodičmi podľa potreby pre 
daný prvok CDS s potrebným počtom žíl. Káble budú uložené do rýh v zeleni, v chodníkoch a 
komunikáciách. Križovania a súbehy s inými sieťami budú urobené v zmysle požiadaviek STN 
73 6005, STN 33 2000-5-52 a inými predpismi. Tam, kde to bude nevyhnutné, budú križovania 
cez komunikácie urobené prekopaním. V prípade požiadavky na pretláčanie komunikácie bude 
nutné vytýčenie a overenie existujúcich sietí v komunikácii. 
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Pretláčanie by bolo realizované riadeným pretláčaním po vytýčení existujúcich sietí v 
komunikácii, a v miestach štartovacích a cieľových jám. Úpravy (záseky, zásypy a pod.) rýh 
budú urobené v zmysle požiadaviek mesta. 
 Výkopové práce v ochranných pásmach podzemných vedení budú realizované ručným 
výkopom. Pred začatím výstavby je potrebné vytýčiť podzemné inžinierske siete správcami 
príslušných sietí. 
 
122-00 Cestná dopravná signalizácia priechodu pre chodcov na ceste II/578 
Dopravnotechnická časť 
 Predmetný priechod pre chodcov sa nachádza na rozšírenej časti cesty II/578 na 
štvorpruh, v úseku medzi okružnou križovatkou II/578 – Švermova a stykovou križovatkou II/578 
– Námestie Ludvíka Svobodu. Priechod je v súčasnosti neriadený a vzhľadom ku koncentrácii 
škôl, školských zariadení a umiestneniu zastávok MHD, je silne zaťažený neusporiadaným 
pohybom chodcov. Preto vznikla požiadavka riadiť priechod cestnou dopravou signalizáciou a 
pričleniť jeho riadenie ku križovatke II/578 – Námestie Ludvíka Svobodu. 
Signalizácia bude z dopravného hľadiska pozostávať z radiča, stožiarov, návestidiel, prvkov 
detekcie vozidiel a chodcov.  
Radič bude použitý nový - pri jeho osadení je potrebné počítať s rozdelením na dve sekcie – 
križovatka (SO 121-00) a peší priechod (SO 122-00). Celkovo bude v radiči využitých 11 
signálnych skupín. V prvej sekcii (križovatka, SO 111-00) bude použitých 8 signálnych skupín. V 
druhej sekcii (priechod pre chodcov, SO 122-00) budú využité 3 signálne skupiny s členením na 
2 dopravné a 1 chodeckú. 
Návestidlá budú umiestnené na nové stožiare CDS. 
Detekcia vozidiel bude zabezpečená vozidlovými detektormi riešenými bezdrôtovou 
technológiou. Pre detekciu chodcov budú priechody vybavené vibračnými/výzvovými tlačidlami. 
Riadenie navrhujeme v dynamickom režime vo vnútornej koordinácii s priľahlou križovatkou (SO 
111-00). Súčasťou návrhu sú vzdialené detektory za výjazdom z turbo-okružnej križovatky, 
ktoré budú analyzovať dopravný prúd, a v prípade, že dôjde k jeho spomaleniu, bude môcť byť 
adekvátne nastavené riadenie s prioritou tohto vstupu (na zamedzenie upchávania turbo-
okružnej križovatky). Upozorňujeme, že táto možnosť bude znamenať zvýšenie doby čakania 
na zaradenie voľna na pešom priechode, a bude nutné zvážiť jej pozitíva a negatíva. Do 
riadenia bude môcť zasiahnuť aj prípadná preferencia MHD – v súčasnosti však nie je známy 
systém preferencie, ktorý bude v meste použitý. 
Elektrotechnická časť 
 Je spoločná s SO 121-00, kde je aj podrobne popísaná.  
 Výkopové práce v ochranných pásmach podzemných vedení budú realizované ručným 
výkopom. Pred začatím výstavby je potrebné vytýčiť podzemné inžinierske siete správcami 
príslušných sietí. 
 
125-00 Koordinačné a komunikačné káble CDS 
 Predmetom tohto objektu sú ochranné chráničky pre optické káble, pre potreby mesta, 
tzv. HDPE rúry. Trasovanie týchto chráničiek je vedené v rozsahu stavebných úprav na smery – 
nemocnica (Námestie Ludvíka Svobodu), centrum (Tajovského ul.) a Švermova. Križovania a 
súbehy s inými sieťami budú urobené v zmysle požiadaviek STN 73 6005, STN 33 2000-5-52 a 
inými predpismi. Tam, kde to bude nevyhnutné, budú križovania cez komunikácie urobené 
prekopaním. V prípade požiadavky na pretláčanie komunikácie bude nutné vytýčenie a 
overenie existujúcich sietí v komunikácii. Pretláčanie by bolo realizované riadeným pretláčaním 
po vytýčení existujúcich sietí v komunikácii, a v miestach štartovacích a cieľových jám. Úpravy 
(záseky, zásypy a pod.) rýh budú urobené v zmysle požiadaviek mesta. 
 Výkopové práce v ochranných pásmach podzemných vedení budú realizované ručným 
výkopom. Pred začatím výstavby je potrebné vytýčiť podzemné inžinierske siete správcami 
príslušných sietí. 
 
221-00 Zárubný múr v km 0,255 - 0,368 II/578 vpravo 
222-00 Zárubný múr v km 0,379 - 0,398 II/578 vpravo 
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223-00 Zárubný múr v km 0,492 - 0,558 II/578 vpravo 
231-00 Zárubný múr v km 0,087 - 0,130 na MK vpravo 
232-00 Zárubný múr v km 0,097 - 0,116 na MK vľavo 
 Základným cieľom stavby je zvýšenie kapacity existujúcich komunikácii a križovatiek, 
ktoré už v súčasnosti nevyhovujú. Na dotknutom území sa tvoria zápchy a časové straty má 
nielen individuálna automobilová doprava, ale aj verejná hromadná autobusová i trolejbusová 
preprava. Problematický je aj príjazd vozidiel RZP k blízkej krajskej fakultnej nemocnici FDR. 
Navýšenie kapacity cestnej siete navrhujeme pridaním jazdných pruhov nielen na križovatkách, 
ale aj na medzikrižovatkových úsekoch. Preto je potrebné rozšíriť cestné teleso na úkor 
okolitého prostredia tak, aby modernizovaná dopravná infraštruktúra zvládala zvýšený nápor 
dopravy aj do budúcnosti. 
 Reliéf existujúceho územia je však hornatý. Tvorí ho antropogénne premodelovaná časť 
Zvolenskej kotliny. Povrch terénu je členitý, pôvodné svahy sú upravené podľa potrieb 
rozvíjajúceho sa urbanizmu. Oblasť je zastavaná a v okolí riešenej infraštruktúry sa nachádzajú 
objekty občianskej vybavenosti a služieb ako školské zariadenia, úrady, obchod (Lidl). Na 
riešenom území sa nachádza aj individuálna zástavba rodinných domov pozdĺž Tajovského. 
 Z dôvodu minimalizácie zásahu do okolitého silne urbanizovaného prostredia 
navrhujeme na zmenšenie trvalého záberu stavby vybudovať zárubné múry pozdĺž 
upravovaných komunikácií a chodníkov. Celkovo riešime 5 objektov múrov, ktoré majú v súlade 
s požiadavkami mesta Banská Bystrica rovnaký typ konštrukcie - gabionový múr v kombinácii s 
popínavou zeleňou. Súčasťou stavby je aj SO 041-00 Vegetačné úpravy, ktorý sa okrem iného 
zaoberá aj vhodným začlenením konštrukcie múrov do okolitého prostredia. V päte múrov je 
vytvorený 0,25 m široký pás, kde sa vysadia popínavé formy kríkov ťahajúce sa po stene múra. 
Prípadne sa nad múrom na miestach, kde nie je vybudovaný odvodňovací rigol, vysadia 
dekoratívne formy kríkov vytvárajúce previsnuté formy, ktoré sa budú ťahať cez korunu múra 
dole. 
 Pre zabránenie pádu osôb pohybujúcich sa za múrom sa na temene všetkých múrov 
osadí oceľové zábradlie, len na múre pozdĺž areálu SOŠ IT (SO 223-00) sa zábradlie nahradí 
za oplotenie. 
Popis konštrukcie 
 Gabiony sú koše vyrobené z dvojzákrutovej šesťuholníkovej oceľovej siete typu 80x100 
mm, priemer drôtu siete je 2,7 (vnútorný) / 3,7 (vonkajší) mm v zmysle STN EN 10223-3. 
Povrchová ochrana drôtu je Zn+5%Al + polymérna ochrana so zvýšenou odolnosťou voči 
mechanickému poškodeniu. Rub múru je navrhnutý s odskakovaním. Lícna strana múra je 
navrhnutá hladká. 
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 Gabionová konštrukcia sa buduje postupným ukladaním drôtokamenných košov do 
navrhnutých úrovní. Gabiony sú plnené kameňom priamo na stavbe, kde vytvárajú flexibilné a 
priepustné monolitické konštrukcie, ako sú zárubné múry. 
 Podložie, na ktoré budú bloky uložené, musí byť upravené do úrovne a stavu 
stanoveného projektovou dokumentáciou. Únosnosť podložia musí vyhovovať príslušným STN 
a EN. Minimálny požadovaný deformačný modul je Edef2 = 45 MPa, Edef2/Edef1 < 2,6. Musia 
byť vykonané príslušné opatrenia na zabezpečenie filtrácie a drenáže podložia podľa projektu 
(filtračná geotextília, drenážne rúry, atď.). 
Posúdenie základových pomerov 
 Pre posúdenie podložia projektovaných gabionových múrov boli v rámci orientačného 
prieskumu použité vrty pre OC Lidl, bytové, radové rodinné domy a administratívny komplex 
Belveder. Základovú pôdu budú tvoriť polygenetické íly. Ich mocnosť bola zistená do hĺbky 2,9 - 
5,9 m. Prevládajú íly so strednou plasticitou tr. F6, CI. Lokálne na ich báze boli zistené íly s 
vysokou plasticitou tr. F8, CH. Na povrchu bola ich konzistencia pevná až tuhá. Smerom do 
hĺbky prevládala konzistencia tuhá. Doporučujem založiť projektované múry plošne na 
zhutnenej vrstve zhutneného drveného kameňa. Medzi vrstvou drveného kameňa a podložných 
ílov so strednou plasticitou tr. F6, CI doporučujem položiť separačnú geotextíliu. 
 Vodu z privrátených svahov nad múrmi navrhujeme zachytiť do betónových rigolov 
tvorených melioračnými dlaždicami obdobne, ako je to riešené aj v súčasnosti. 
Základné parametre múrov 
 SO 221-00 Zárubný múr v km 0,255 - 0,368 II/578 vpravo je umiestnený na Tajovského 
(vetva T1) na úseku medzi TOK a odbočkou k SZŠ, za chodníkom. Jeho priemerná výška je 2 
m, dĺžka 115 m. 
 SO 222-00 Zárubný múr v km 0,379 - 0,398 II/578 vpravo sa nachádza za chodníkom 
rozšírenej časti TOK na Tajovského (vetva TOK). Jeho priemerná výška je 2 m, dĺžka 37 m. 
 SO 223-00 Zárubný múr v km 0,492 - 0,558 II/578 vpravo je navrhovaný od zastávky 
Tajovské - školy, smer nemocnica, pozdĺž rozšírenej štvorpruhovej komunikácii (vetva T2) až za 
križovatku II/578 (Tajovského) - Nám. Ludvíka Svobodu, za chodníkom. Jeho priemerná výška 
je 2,5 m, dĺžka 76 m.  
 SO 231-00 Zárubný múr v km 0,087 - 0,130 na MK vpravo riešime na novej prístupovej 
komunikácii pre školy oproti budove CV-TI SR ŠVC BB z pravej strany v smere staničenia. Jeho 
priemerná výška je 3 m, dĺžka 45 m. 
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 SO 232-00 Zárubný múr v km 0,097 - 0,116 na MK vľavo navrhujeme na novej 
prístupovej komunikácii pre školy oproti budove CV-TI SR ŠVC BB z ľavej strany v smere 
staničenia, za chodníkom. Jeho priemerná výška je 1,5 m, dĺžka 15 m. 
 
301-00 Preložka oplotení 
 V miestach, kde objekty stavby (trvalý záber) zasahujú do oplotených objektov, je 
potrebné zrealizovať pred začatím výstavby demoláciu existujúceho oplotenia v nevyhnutnej 
miere a po ukončení výstavby objektu vybudovať adekvátne náhradné oplotenie. V niektorých 
lokalitách sa na hranici dočasného záberu vybuduje aj dočasné oplotenie, slúžiace na 
zabezpečenie pozemkov počas výstavby objektov, ktoré sa po skončení výstavby odstráni a 
vybuduje sa nové trvalé oplotenie. Celá stavba je z hľadiska oplotenia pozemkov rozdelená na 
lokality. Celkovo sú riešené 4 lokality. 
Lokalita L1 - p. č. 3456/25, vlastník Ing. Beňo Ľuboš, Kalinčiakova 13, Banská Bystrica, PSČ 
974 05. Existujúce oplotenie je z oceľového pletiva prichyteného na oceľových stĺpikoch. Na 
pozemku BBSK rozširujeme nástupište existujúcej zastávky autobusovej i trolejbusovej dopravy 
„Tajovského - školy“, smer centrum, ktoré zasiahne aj do súkromného oplotenia. Oplotenie sa 
preloží do novej polohy na hranicu súkromnej parcely. Nové oplotenie bude rovnakej 
konštrukcie ako existujúce, t.j. z oceľového pletiva prichyteného na oceľových stĺpikoch. Dĺžka 
nového oplotenia bude 36 m. 
Lokalita L2 - p. č. 3471/1, 3471/2, vlastník Dohnal Anton, Tajovského 3651/37, Banská Bystrica, 
PSČ 974 01. Existujúce oplotenie je z oceľového pletiva prichyteného na oceľových stĺpikoch. 
Navrhovaná prístupová komunikácia pre školy (SO 111-00) zasahuje stavebnými úpravami aj 
do súkromného oplotenia. Oplotenie sa preloží do novej polohy na hranicu trvalého záberu. 
Nové oplotenie bude rovnakej konštrukcie ako existujúce, t.j. z oceľového pletiva prichyteného 
na oceľových stĺpikoch. Dĺžka nového oplotenia bude 14 m. Z dôvodu výstavby predmetnej 
komunikácie a súvisiacich objektov (zárubný múr SO 231-00) je potrebné aj počas stavby na 
nevyhnutný čas zabrať manipulačný pás pozdĺž navrhovaných objektov. Preto je nutné aj počas 
stavby zabezpečiť súkromný pozemok. Dočasné oplotenie z oceľového pletiva navrhujeme na 
hranici dočasného záberu. Dĺžka dočasného oplotenia bude 16 m. 
Lokalita L3 - p. č. 3456/74, vlastník Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská 
Bystrica, PSČ 974 01. Existujúce oplotenie školského ihriska je z oceľového pletiva 
prichyteného na oceľových stĺpikoch. Navrhovaná prestavba existujúcej OK na turbo-okružnú a 
súvisiace preložky IS zasahujú stavebnými úpravami aj do oplotenia, ktoré sa preloží do novej 
polohy na hranicu trvalého záberu. Nové oplotenie bude rovnakej konštrukcie ako existujúce, t.j. 
z oceľového pletiva prichyteného na oceľových stĺpikoch. Dĺžka nového oplotenia bude 31 m. 
Lokalita L4 - p. č. 2532/1, vlastník Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská 
Bystrica, PSČ 974 01; p. č. 25740/38, vlastník mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská 
Bystrica, PSČ 975 39. Existujúce oplotenie je z oceľových zváraných panelov umiestnených na 
podmúrovke. Navrhované stavebné úpravy pri prestavbe existujúcej križovatky II/578 
(Tajovského) - Nám. Ludvíka Svobodu na križovatku riadenú CDS zasahujú aj do existujúceho 
oplotenia areálu SOŠ informačných technológií. Vzhľadom na existujúci strmý svahovitý terén 
hneď za súčasným oplotením, sa na novom odsunutom okraji chodníka vybuduje zárubný múr 
(SO 223-00). Na temene múra sa osadí oceľové pletivo prichytené na oceľových stĺpikoch. 
Dĺžka nového oplotenia bude 76 m. Z dôvodu výstavby križovatky a súvisiacich objektov je 
potrebné aj počas stavby dočasne zabrať manipulačný pás pozdĺž navrhovaných objektov. 
Preto je potrebné aj počas stavby zabezpečiť školský pozemok. Dočasné oplotenie z oceľového 
pletiva navrhujeme na hranici dočasného záberu. Dĺžka dočasného oplotenia bude 87 m. 
 
351-00 Protihlukové opatrenia 
 Pre účely zistenia vplyvu hluku z predmetnej investície na obyvateľov boli v časti E.3 
Hluková štúdia spočítané hlukové záťaže pre tri referenčné časové intervaly deň, večer, noc vo 
výhľadových obdobiach rok 2025 a 2035. Na obrázkoch hlukových máp reprezentuje rozhranie 
šedého a žltého pásma hodnotu, kde sa prekročí prípustná hodnota určujúcej veličiny. Podľa 
hlukovej štúdie sú prekročené prípustné hodnoty hladiny hluku už v súčasnosti a v súlade s 
časťou E.1 Dopravno inžinierske údaje predpokladáme, že v budúcnosti stúpnu nielen intenzity 
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dopravy, ale aj hladiny hluku v súvislosti s narastajúcou dopravou. Preto bude potrebné 
navrhnúť protihlukové opatrenia pre zníženie negatívnych dopadov hluku. Dotknuté sú obytné 
budovy pozdĺž cesty II/578 a objekty občianskej vybavenosti ako školy a úrady. Z dôvodu 
urbanistických obmedzení nie je možné uvažovať s protihlukovými stenami. Pre zníženie hladín 
hluku na prípustné hodnoty navrhujeme na dotknutých budovách realizovať fasádne opatrenia. 
V ďalšom stupni PD bude potrebné spracovať podrobnú pasportizáciu všetkých dotknutých 
objektov v zmysle hlukovej štúdie. Pre zníženie negatívnych dopadov navrhujeme výmenu 
nevyhovujúcich okien za okná s vyššou triedou zvukovej izolácie. Pokiaľ trieda zvukovej izolácie 
zabudovaných okien je zhodná alebo vyššia s triedou zvukovej izolácie navrhovaných okien, 
výmena okien nie je potrebná (predpokladáme to pri novostavbách Belveder a novo 
rekonštruovaných budovách, kde sa vymieňali aj okná). Zároveň je pri návrhu výmien okien 
potrebné zohľadniť aj požiadavky na dostatočné vetranie miestností - systém cirkulácie vzduchu 
bez nutnosti otvárania okna. 
 Pôvodné okná budú demontované. Demontáž aj montáž bude realizovaná z interiérovej 
strany. Farebné riešenie nových okien bude rešpektovať pôvodné výplne otvorov. Súčasťou 
dodávky bude vonkajší a vnútorný parapet. Tieniace prvky budú dodané na tie okná, kde sa 
nachádzajú aj v súčasnosti. Medziokenné a vnútorné žalúzie budú nahradené vnútornými 
žalúziami. Okná so sieťkou proti hmyzu budú mať novú sieťku proti hmyzu. Predbežne 
navrhujeme výmenu okien v počte 150 ks. 
 
501-00 Úprava vodovodu DN 150 StVPS a.s. na Tajovského ulici 
 Trasa existujúceho vodovodného potrubia OC DN 150 sa nepriaznivo dostáva pod 
navrhovanú komunikáciu. Z tohto dôvodu bude potrebné vykonať úpravu zatiahnutím nového 
HDPE D125 potrubia do existujúceho potrubia vodovodu OC DN150 v dĺžke 93m, ktoré bude 
zároveň spĺňať funkciu chráničky. Na zatiahnutie potrubia budú potrebné 3 jamy, cca 2x2m, 
ktoré sa nachádzajú na začiatku, v smerovom lome a na konci úseku napojenia na existujúci 
vodovod. V mieste ZÚ napojenie na exist. vodovod bude osadený uzáver s redukciou z OC DN 
150 na HDPE D125. Zásyp jamy bude prevedený zo zhutnenej ŠD. Prebytočná zemina bude 
odvezená na depóniu. Pred ďalším stupňom PD je nutné presné vytýčenie trasy vodovodu. 
 
502-00 Preložka vodovodu DN 250 StVPS a.s. na Švermovej ulici 
 Trasa existujúceho vodovodného potrubia TLT DN 250 sa nepriaznivo dostáva pozdĺžne 
pod navrhovanú komunikáciu. Z tohto dôvodu bude potrebné vykonať preložku vodovodu dĺžky 
27,8m a predĺžiť existujúcu chráničku o 5m. Preložka bude tvorená potrubím TLT DN 250 a 
oceľovou polenou chráničkou DN 500. Potrubie s chráničkou bude uložené v 0,9 m širokej 
zapaženej ryhe na zhutnenom pieskovom podsype hr. 10 cm. Obsyp potrubia zo ŠP bude 
prevedený do výšky 30 cm. Ostatný zásyp bude prevedený zo zhutnenej ŠD. Krytie potrubia 
bude min. 1,20 m. Prebytočná zemina bude odvezená na depóniu. Preložené potrubie 
vodovodu v dĺžke 27,8m bude uložené pod navrhovaným chodníkom nachádzajúceho sa pri 
navrhovanej komunikácii. Pred ďalším stupňom PD je nutné presné vytýčenie trasy vodovodu. 
Zároveň treba dbať na zvýšenú pozornosť v mieste uloženia nového potrubia na množstvo 
káblov, ktoré sa v danej lokalite nachádzajú. 
 
505-00 Preložka vodovodnej prípojky DN 32 CV-TI SR ŠVC BB 
 Trasa existujúcej vodovodnej prípojky HDPE D32 sa nepriaznivo dostáva pozdĺžne pod 
navrhovanú komunikáciu. Z tohto dôvodu bude potrebné vykonať preložku vodovodnej prípojky 
dĺžky 19m. Preložka bude tvorená HDPE potrubím, D32. Potrubie bude uložené v 0,9 m širokej 
zapaženej ryhe na zhutnenom pieskovom podsype hr. 10 cm. Obsyp potrubia zo ŠP bude 
prevedený do výšky 30 cm. Ostatný zásyp bude prevedený zo zhutnenej ŠD. Krytie potrubia 
bude min. 1,20 m. Prebytočná zemina bude odvezená na depóniu. Časť preloženého potrubia 
vodovodu v dĺžke 19m bude uložená pod navrhovanou miestnou komunikáciou, chodníkom a 
časť v zelenom páse nachádzajúceho sa medzi navrhovanou komunikáciou a CV-TI SR ŠVS 
BB. 
 
601-00 Preložka VN podzemného vedenia 
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 V dotknutom území sa rieši rekonštrukcia a rozšírenie okružnej križovatky, stykovej 
križovatky a priľahlých ciest. Dochádza k zmene polohy chodníkov, zastávok MHD a budujú sa 
aj nové gabionové múry. Z dôvodu navrhovaných stavebných úprav príde aj k zasiahnutiu trás 
NN, 6kV a 22KV podzemných káblových vedení, ktoré je nutné preložiť do novej trasy. 
Navrhnuté preložky podzemných káblových vedení sú skoordinované aj s preložkami ostatných 
vedení IS a súvisiacimi stavbami iných investorov. 
1. úsek: Oprava uzemnenia na vzdušnom 22kV vedení č.364 
V súčasnosti je v dotknutom teréne 22kV vzdušné vedenie-prípojka z v.č.364. Toto vzdušné 
vedenie končí na priehradovej trafostanici 364/ts/246. Na tejto trafostanici je pripojený zemný 
kábel VN smerujúci do trafostanice 439/ts/245. Trafostanica je vypínaná úsekovým odpínačom 
na podpernom bode č.100. Navrhnutá je nová miestna komunikácia, ktorá prepája areál 
Gymnázia J.G.Tajovského a MK UMB. Kraj tejto komunikácie bude 2m od úsekového 
odpojovača a pri výstavbe sa dotkne vonkajšieho kruhu uzemnenia. Preto bude potrebná 
oprava uzemnenia počas budovania cesty. Výška exist. vodičov nad cestou bude spĺňať 
podmienky STN. Existujúce vystrojenie trafostanice a úsekového odpojovača je dvojitými 
kotevnými izolátormi, čo vyhovuje normám STN. 
2. úsek: Preložka 22kV káblového vedenia z v.č.364 
Základné parametre: 
Trasa s novými káblami: 85m 
Typ navrhovaných káblov: 3xNA2XS(F)2Y 240RM/25 12,7/22kV 
V súčasnosti je vybudované 22kV káblové vedenie zo stožiaru vedenia č.364, ktoré končí vedľa 
chodníka zaizolovanými koncami bez pokračovania. Toto vedenie bolo vybudované na budúci 
prechod zo sústavy 6kV na sústavu 22kV existujúcich trafostaníc v oblasti. Toto vedenie sa 
preloží od novej spojky pri oplotení do novej trasy a bude križovať cestu II/578 a bude ukončené 
tiež zaizolovaním koncov v zemi. Odpínač na vzdušnom vedení ostáva trvalo vypnutý. Káble 
budú uložené v pieskovom lôžku a budú chránené betónovou doskou a označené červenou 
výstražnou fóliou. Pod cestou II/578 budú káble uložené v chráničkách. 
3. úsek: Preložka 6kV káblového vedenia medzi 626/ts/086 a 602/ts/087 
Základné parametre: 
Trasa s novými káblami: 71m 
Typ navrhovaných káblov: 3xNA2XS(F)2Y 240RM/25 12,7/22kV 
V súčasnosti je vybudované 6kV káblové vedenie medzi trafostanicami. Toto vedenie sa preloží 
od novej spojky do novej trasy popri oplotení a ukončí sa spojkou za miestom pôvodnej spojky 
tak, aby táto pôvodná spojka bola zrušená. Káble budú uložené v pieskovom lôžku a budú 
chránené betónovou doskou a označené červenou výstražnou fóliou. 
4. úsek: Preložka 6kV káblového vedenia medzi 626/ts/086 a 626/ts/089 
Základné parametre: 
Trasa s novými káblami: 56m 
Typ navrhovaných káblov: 3xNA2XS(F)2Y 240RM/25 12,7/22kV 
V súčasnosti je vybudované 6kV káblové vedenie medzi trafostanicami. Toto vedenie sa preloží 
od novej spojky do novej trasy popri oplotení a ukončí sa spojkou za miestom pôvodnej spojky 
tak, aby táto pôvodná spojka bola zrušená. Káble budú uložené v pieskovom lôžku a budú 
chránené betónovou doskou a označené červenou výstražnou fóliou. 
5. úsek: Preložka 6kV káblového vedenia medzi 626/ts/086 a 625/ts/186 
Základné parametre: 
Trasa s novými káblami: 130m 
Typ navrhovaných káblov: 3xNA2XS(F)2Y 240RM/25 12,7/22kV 
V súčasnosti je vybudované 6kV káblové vedenie medzi trafostanicami. Toto vedenie sa preloží 
od novej spojky do novej trasy popri oplotení, prekrižuje cestu II/578 a ukončí sa spojkou za 
miestom pôvodnej spojky tak, aby táto pôvodná spojka bola zrušená. Káble budú uložené v 
pieskovom lôžku a budú chránené betónovou doskou a označené červenou výstražnou fóliou. 
Pod cestou II/578 budú káble uložené v chráničkách. 
6. úsek: Preložka 6kV káblového vedenia medzi 625/ts/088 a 625/ts/102 
Základné parametre: 
Trasa s novými káblami: 1.časť 76m 
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    2.časť 242m 
    spolu:318m 
Typ navrhovaných káblov: 3xNA2XS(F)2Y 240RM/25 12,7/22kV 
V súčasnosti je vybudované 6kV káblové vedenie medzi trafostanicami. Toto vedenie bude 
prekladané na dvoch častiach. V prvej časti sa vedenie sa preloží od miesta novej spojky do 
novej trasy, prekrižuje gabionový múr, prekrižuje cestu II/578 a ukončí sa spojkou s existujúcim 
vedením. Na obidvoch stranách novej časti vedenia budú pôvodné spojky zrušené. V druhej 
časti sa vedenie napojí novou spojkou vedľa parkoviska a potom vedenie prekrižuje miestnu 
komunikáciu a cestu II/578. Ďalej bude trasa vedená v zelenom páse paralelne s novým 
chodníkom. Bude pokračovať Švermovou ulicou až po novú spojku a v tejto časti bude vedenie 
uložené v chodníku. Káble budú uložené v pieskovom lôžku a budú chránené betónovou 
doskou a označené červenou výstražnou fóliou. V prvej aj druhej časti budú káble pod cestou 
II/578 uložené v chráničkách. 
7. úsek: Preložka 6kV káblového vedenia medzi 626/ts/099 a 626/ts/090 
Základné parametre: 
Trasa s novými káblami: 447m 
Typ navrhovaných káblov: 3xNA2XS(F)2Y 240RM/25 12,7/22kV 
V súčasnosti je vybudované 6kV káblové vedenie medzi trafostanicami. Toto vedenie sa preloží 
od miesta novej spojky do novej trasy a na Švermovej ulici bude vedenie uložené v novom 
chodníku. Potom trasa vedenia pôjde v zelenom páse vedľa nového chodníka. Ďalej vedenie 
prekrižuje cestu II/578 a bude pokračovať v zelenom páse, prekrižuje miestnu komunikáciu, 
schody a bude pokračovať v zelenom páse za novým nástupišťom MHD zst. Tajovského - 
školy. Potom trasa prekrižuje miestnu komunikáciu a v ďalšej trase bude vedenie uložené do 
chodníka popri novom gabionovom múre. Po prekrižovaní schodov sa vedenie napojí novou 
spojkou na existujúce vedenie. Káble budú uložené v pieskovom lôžku a budú chránené 
betónovou doskou a označené červenou výstražnou fóliou. Pod cestou II/578, miestnymi 
komunikáciami a pri križovaní schodísk budú káble uložené v chráničkách. 
8. úsek: Preložka 6kV káblového vedenia medzi 626/ts/089 a 626/ts/090 
Základné parametre: 
Trasa s novými káblami: 220m 
Typ navrhovaných káblov: 3xNA2XS(F)2Y 240RM/25 12,7/22kV 
V súčasnosti je vybudované 6kV káblové vedenie medzi trafostanicami. Trasa vedenia bude v 
zelenom páse, prekrižuje miestnu komunikáciu, schody a bude pokračovať v zelenom páse za 
novým nástupišťom MHD zst. Tajovského - školy. Potom trasa prekrižuje miestnu komunikáciu 
a v ďalšej trase bude vedenie uložené do chodníka popri novom gabionovom múre. Po 
prekrižovaní schodov sa vedenie napojí novou spojkou na existujúce vedenie. Káble budú 
uložené v pieskovom lôžku a budú chránené betónovou doskou a označené červenou 
výstražnou fóliou. Pod miestnymi komunikáciami a pri križovaní schodísk budú káble uložené v 
chráničkách. 
9. úsek: Preložka 6kV káblového vedenia medzi 627/ts/094 a 626/ts/090 
Základné parametre: 
Trasa s novými káblami: 276m 
Typ navrhovaných káblov: 3xNA2XS(F)2Y 240RM/25 12,7/22kV 
V súčasnosti je vybudované 6kV káblové vedenie medzi trafostanicami. Toto vedenie sa preloží 
od miesta novej spojky pri oplotení športového areálu do novej trasy. Trasa vedenia bude 
križovať cestu II/578, ďalej bude pokračovať v zelenom páse, prekrižuje miestnu komunikáciu, 
schody a bude pokračovať v zelenom páse za novým nástupišťom MHD zst. Tajovského - 
školy. Potom trasa prekrižuje miestnu komunikáciu a v ďalšej trase bude vedenie uložené do 
chodníka popri novom gabionovom múre. Po prekrižovaní schodov sa vedenie napojí novou 
spojkou na existujúce vedenie. Káble budú uložené v pieskovom lôžku a budú chránené 
betónovou doskou a označené červenou výstražnou fóliou. Pod cestou II/578, miestnymi 
komunikáciami a pri križovaní schodísk budú káble uložené v chráničkách. 
10. úsek: Preložka 6kV káblového vedenia medzi 627/ts/094 a 627/ts/095 
Základné parametre: 
Trasa s novými káblami: 175m 
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Typ navrhovaných káblov: 3xNA2XS(F)2Y 240RM/25 12,7/22kV 
V súčasnosti je vybudované 6kV káblové vedenie medzi trafostanicami. Toto vedenie sa preloží 
od miesta novej spojky na Švermovej ulici do novej trasy a na Švermovej ulici bude vedenie 
uložené v novom chodníku. Potom trasa vedenia pôjde v zelenom páse vedľa nového chodníka 
a vedenie bude naspojkované na pôvodné v zelenom páse. Káble budú uložené v pieskovom 
lôžku a budú chránené betónovou doskou a označené červenou výstražnou fóliou. 
11. úsek: Preložka 6kV káblového vedenia medzi 627/ts/094 a 625/ts/102 
Základné parametre: 
Trasa s novými káblami: 173m 
Typ navrhovaných káblov: 3xNA2XS(F)2Y 240RM/25 12,7/22kV 
V súčasnosti je vybudované 6kV káblové vedenie medzi trafostanicami. Toto vedenie sa preloží 
od miesta novej spojky na Švermovej ulici do novej trasy a na Švermovej ulici bude vedenie 
uložené v novom chodníku. Potom trasa vedenia pôjde v zelenom páse vedľa nového chodníka 
a vedenie bude naspojkované na pôvodné v zelenom páse. Káble budú uložené v pieskovom 
lôžku a budú chránené betónovou doskou a označené červenou výstražnou fóliou. 
 Chráničky pre vedenia budú HDPE200 alebo HDPE 250 podľa dĺžky trasy križovania. V 
každom križovaní bude vybudovaná jedna prázdna chránička o priemere HDPE 200 alebo 
HDPE250. Realizácia chráničiek bude pod existujúcimi cestami realizovaná pretlakom a v 
nových častiach komunikácií sa dopojí chránička realizovaná výkopom. Pod komunikáciami 
budú káble uložené s minimálnym krytím 1,2 m a v zelenom páse a pod chodníkom s krytím 1,0 
m. 
 Pri všetkých preložkách sa do trasy výkopu uloží pre SSD rezervná optochránička 
HDPE DN40 a pri križovaní komunikácii sa táto optochránička zatiahne do vybudovanej 
chráničky HDPE160. 
 Upozornenie: V tomto stupni projektovej dokumentácie sa nevytýčili podzemné káblové 
vedenia NN, 6kV a 22kV, existujúce IS sa len overili a podklady boli prevzaté od geodeta z 
transformovaných výkresov GIS-SSD. Preto je potrebné pred spracovaním ďalšieho stupňa 
projektovej dokumentácie nevyhnutne zabezpečiť vytýčenie týchto podzemných káblových 
vedení. 
 
605-00 Preložka NN vedenia 
 V súčasnosti sa v uvedenom území nachádza vzdušná sieť NN s vodičmi 4xAlFe, ktorá 
na konci, na podpernom bode č.1 (DBex.) prechádza cez skriňu VRIS1 do zemného káblového 
vedenia. Káblové vedenie končí v rozpojovacej skrini RIS vedľa rozvádzača verejného 
osvetlenia pri kruhovej križovatke. Vodič verejného osvetlenia končí na p.b.č.5. 
Vzdušná časť preložky 
V rámci stavby sa v SO 105-00 vybuduje nový chodník š. 2,25 m po ľavej strane cesty II/578 za 
stykovou križovatkou smerom na Kordíky. Podperné body č.6 a č.7 sa tak ocitnú približne v 
strede nového chodníka. Preto sa p. b. č.6 a č.7 preložia a mierne posunú na kraj budúceho 
chodníka. Stožiare budú vystrojené konzolami VVS1200 s 4 izolátormi VPR1 pre vodiče 
distribučného vedenia a jedným izolátorom VZK1 pre vodič verejného osvetlenia. Vodiče sa so 
stĺpov zdemontujú a namontujú späť. Pri práci s vodičmi je potrebná opatrnosť, lebo medzi p. b. 
č.8 a č.7 vedenie podkrižováva existujúce 22kV vedenie č.364 s holými vodičmi. Pri p. b. č.6 sa 
nanovo napojí aj existujúci pilierový elektromerový rozvádzač novým káblom v zemi NAYY-J 
4x16 cez novú prípojkovú skriňu SPP1.1. Kábel prípojky bude uložený v pieskovom lôžku a 
bude označený červenou fóliou. Základy stožiarov budú monolitické z betónu C16/20. 
Káblová časť preložky 
Do existujúcej káblovej časti vedenia od p. b. č.1 DB až po skriňu RIS pri rozvádzači verejného 
osvetlenia budú zasahovať zmeny v umiestnení a šírke chodníka, zmeny zastávky MHD a 
takisto aj rozšírenie okružnej križovatky. Tiež nastane aj kolízia s ostatnými prekladanými 
sieťami. Preto sa káblové vedenie preloží do novej trasy vrátane skrine RIS pri okružnej 
križovatke. Na podpernom bode č.1 DB sa vymenia zvodiče za nové. Potom sa na vedenie 
pripojí kábel (N)AYY-J 3x240+120, ktorý sa zaústi do novej rozpojovacej skrine 1/PRIS4 
postavenej na okraji nového chodníka. Z tejto skrine bude vyvedený nový kábel (N)AYY-J 
3x120+70. Jeho trasa bude v chodníku, potom prekrižuje miestnu komunikáciu a bude končiť v 
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novej skrini 2/PRIS3 pri preloženom rozvádzači verejného osvetlenia RE-RVO (rieši SO 645-
00). Pri podpernom bode č.1 sa opraví a doplní uzemnenie a takisto sa do výkopu v celej dĺžke 
položí zemniaci pás FeZn 30x4. Káble budú uložené do pieskového lôžka a budú označené 
červenou fóliou. Pod komunikáciami budú uložené v chráničkách. 
 Do trasy výkopu sa uloží optochránička HDPE DN40 a pri križovaní komunikácii sa táto 
optochránička zatiahne do vybudovanej chráničky HDPE160. Chráničky pre vedenia budú 
HDPE160 a v každom križovaní komunikácií bude vybudovaná jedna prázdna chránička o 
priemere HDPE 160. Realizácia chráničiek bude pod existujúcimi cestami realizovaná 
pretlakom. Pod komunikáciami budú káble uložené s minimálnym krytím 1,2 m a v zelenom 
páse a pod chodníkom s krytím 0,7 m. 
Základné parametre: 
Vzdušná časť preložky: 
Montáž: 
Betónový stožiar 9m/6kN  2ks 
Konzola VVS1200   2ks 
Izolátory VPR1B   8ks 
kábel N(A)YY-J 4x16   12m 
Demontáž: 
Bet.stožiar    JB-2ks 
Konzola VVS    2ks 
Izolátor VPR1B   8ks 
SPP     1ks 
Zemná časť preložky: 
Montáž 
Typ navrhovaného kábla:  (N)AYY-J 3x240+120 
Dĺžka:     29m 
Typ navrhovaného kábla:  (N)AYY-J 3x120+70 
Dĺžka:     77m 
Typ navrhovaných skríň:  PRIS4-1ks, PRIS3-1ks 
Zvodiče BOP-R 0,44/10  3ks 
Demontáž: 
Kábel 1-AYKY-J 4x70   105m 
VRIS1     1ks 
RIS     1ks 
Zvodiče    3ks 
 
611-00 Elektrická prípojka NN pre CDS 
 Úprava križovatky II/578 (Tajovského) - Nám. Ludvíka Svobodu je v súlade so 
spracovaným DKP. Priepustnosť križovatky zvyšujeme jej doplnením o prídavné pruhy na ceste 
II/578 a tiež upravujeme polohu ostrovčekov a priechodov pre peších. Vzhľadom k 
nevyhovujúcemu stavu križovatky ako neriadenej, navrhujeme jej riadenie cestnou dopravnou 
signalizáciou (CDS). Do riadenia križovatky bude včlenená aj samostatná sekcia riadeného 
priechodu pre chodcov medzi zastávkami Tajovského - školy. Priechod pre chodcov sa 
nachádza približne v strede medzi oboma riešenými križovatkami. 
 Na napojenie CDS je potrebné vybudovať nové odberné miesto z distribučného rozvodu 
SSD a.s. Bod napojenia je navrhnutý z novej pilierovej rozpojovacej skrine 1/PRIS4, ktorá je 
navrhnutá ako súčasť preložky NN vedení SSD v rámci tejto stavby, rieši SO 605-00. Vedľa 
rozpojovacej skrine 1/PRIS4 bude postavený nový pilierový elektromerový rozvádzač RE-CSD. 
Tento bude napojený zo skrine 1/PRIS4 káblom CYKY-J 4x10. Z elektromerového rozvádzača 
potom bude napojený káblom CYKY-J 5x10 hlavný rozvádzač CDS R-CDS. Pod komunikáciami 
budú káble uložené s minimálnym krytím 1,2 m a v zelenom páse a pod chodníkom s krytím 0,7 
m. Káble budú uložené do pieskového lôžka a budú označené červenou fóliou. Pod 
komunikáciami budú uložené v chráničkách HDPE 110. Od rozvádzača RE-RDS a RDS bude 
do káblovej ryhy ukladaný aj zemniaci pás FeZn 30x4, na ktorý sa pripoja PEN prípojnice 
rozvádzačov. Trasa káblov je navrhnutá spoločne s ostatnými káblami CDS (rieši stavebný 
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objekt 121-00,122-00) tak, aby nebolo nutné kopať osobitnú ryhu. Križovanie cesty II/578 sa 
predpokladá realizovať výkopmi po častiach, tak aby cesta bola vždy prejazdná. 
Základné parametre odberu: 
Odoberaný výkon:   2,0kW   
Montáž: 
kábel CYKY-J 4x10   5m z 1/PRIS4 do RE-CDS 
kábel CYKY-J 5x10   90m z RE-CDS do R-CDS 
pilierový elektromerový rozvádzač 1ks 
 
615-00 Elektrická prípojka NN pre verejné osvetlenie 
 V súčasnosti sa v uvedenom území nachádza rozvádzač verejného osvetlenia so 
zabudovaným fakturačným meraním s ističom 3x35A. Rozvádzač je napojený zo skrine RIS 
distribučného rozvodu SSD. Existujúci rozvádzač RVO prekáža navrhovanému rozšíreniu 
okružnej križovatky, preto je potrebné ho preložiť na nové miesto. Zároveň sa bude budovať 
nové verejné osvetlenie, preto sa zmenia aj hodnoty odberu preloženého nového rozvádzača 
RE-RVO. Bod napojenia je navrhnutý z novej pilierovej rozpojovacej skrine 2/PRIS3, ktorá je 
navrhnutá ako súčasť preložky NN vedení SSD v rámci tejto stavby, rieši SO 605-00. Vedľa 
rozpojovacej skrine 2/PRIS3 bude postavený nový pilierový elektromerový rozvádzač RE-RVO. 
Tento bude napojený zo skrine 2/PRIS3 káblom CYKY-J 4x16. Káble budú uložené s krytím 0,7 
m do pieskového lôžka a budú označené červenou fóliou. Rozvádzač RE-RVO bude pripojený 
na uzemnenie skrine 2/PRIS3 a uzemnenie uložené v rozvodoch medzi svietidlami. 
Základné parametre odberu: 
Odoberaný výkon:   10,0kW 
Montáž: 
kábel CYKY-J 4x16   5m z 2/PRIS3 do RE-RVO 
pilierový elektromerový rozvádzač 1ks 
Demontáž: 
kábel AYKY 4x70   5m 
RE-RVO    1ks 
 
621-00 Preložka trolejového vedenia 
 Stavebné úpravy na okružnej križovatke II/578 (Tajovského) - Švermova - Nad plážou a 
stykovej križovatke II/578 (Tajovského) - Nám. Ludvíka Svobodu dispozične zasahujú aj do 
trakčných stĺpov existujúceho trolejbusového vedenia a preto je potrebné ho preložiť. 
Demontáž: 
 Existujúce trolejové vedenie trolejbusov na Švermovej ulici, v okružnej križovatke a na 
Tajovského ulici je tvorené trolejovým vodičom 2 x Cu 100 mm2, ktorý je umiestnený na 
priečnych prevesoch, kotvených na oceľových trubkových a ihlanových trakčných stožiaroch. 
Trolejové vedenie sa kompletne zdemontuje od napájacieho bodu na Švermovej ulici až po 
stožiar č. 25 na Tajovského ulici (vrátane stožiara č. 25). Zdemontuje sa vyznačený trolejový 
vodič, trakčné stožiare, prevesy a izolačné konzoly so závesmi trolejového vodiča. Zdemontuje 
sa aj napájací bod trolejbusov na Švermovej ulici /NB 5B/, napájací bod na stožiari č. 23A na 
Tajovského ulici /NB 6A/ a úsekový izolátor na stožiari 8D na Tajovského ulici vrátane komplet 
výzbroje a stožiarov. Celková dĺžka demontovaného trolejového vedenia 2x Cu 100 mm2 je 
1150 m, celkový počet demontovaných stožiarov je 46 ks. 
Montáž: 
 Novo navrhované trolejové vedenie trolejbusov na Švermovej ulici, v okružnej križovatke 
a na Tajovského ulici je navrhované ako pružné-nekompenzované vedenie s použitím 
projektovaného trolejového vodiča 2 x Cu 100 mm2. Použije sa systém trolejového vedenia s 
pružným závesom nosným lanom dĺžky 4 m, v oblúkoch pružným kyvadlovým závesom dĺžky 
500 mm, ktorý je zavesený na priečnych prevesoch a izolačných konzolách ø = 55 mm, 
kotvených na projektovaných oceľových trakčných stožiaroch. Presný typ trakčných stožiarov 
sa určí v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. 
 Oproti pôvodnému stavu je v okružnej križovatke na žiadosť Dopravného podniku mesta 
Banská Bystrica doplnená trolejová stopa, ktorá umožňuje otočenie trolejbusov prichádzajúcich 
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zo Švermovej ulice na turbo-okružnej križovatke v prípade poruchy, alebo dopravných 
obmedzení na Tajovského ulici. Uvedená úprava trolejového vedenia vyžaduje inštaláciu 
trolejovej elektrickej výhybky v okružnej križovatke a inštaláciu zjazdnej trolejbusovej výhybky 
na Švermovej ulici. Ovládanie výhybky je súčasťou SO 622-00. 
 Na projektovaných stožiaroch č.1 a č. 42 sa osadia projektované napájacie body s 
komplet výzbrojou, tvorenou dvojpólovým odpojovačom OMD 3/2000 s ručným pákovým 
pohonom, rôžkovými bleskoistkami (zvodičmi prepätia) v dvojitej izolácii, prepojovacím vedením 
medzi odpojovačom a trolejovým vedením - vodičom CHBU 120 mm2. 
 Pri projektovanom úsekovom izolátore sa na projektovanom stožiari č. 26 na Tajovského 
ulici vybuduje pozdĺžny spínač trolejového vedenia, ktorý je tvorený dvojpólovým odpojovačom 
OMD 3/2000 s ručným pákovým pohonom a prepojovacím vedením medzi odpojovačom a 
trolejovým vedením - vodičom CHBU 120 mm2. 
 Celková dĺžka navrhovaného trolejového vodiča 2x Cu 100 mm2 je 1 280 m, celkový 
počet navrhovaných stožiarov je 44 ks. 
 Podľa informácii z mesta Banská Bystrica - odboru informatizácie a digitalizácie sú 
umiestnené na stĺpoch trolejbusového trakčného vedenia v OK II/578 (Tajovského) - Švermova 
- Nad plážou 4 ks kamier. Kamery sú napojené priamo na lampy VO a bezdrôtovo prenášajú 
dáta. Existujúce kamery sa spolu s príslušenstvom odbornou firmou demontujú a prenesú na 
nové stožiare budované v rámci stavby a napoja sa na lampy VO tak, ako aj v súčasnosti (rieši 
SO 659-00). 
 
622-00 Preložka trolejového vedenia – elektrické ovládanie výhybky 
 Na žiadosť Dopravného podniku mesta Banská Bystrica je v okružnej križovatke 
navrhovaná trolejová stopa, ktorá umožňuje otočenie trolejbusov prichádzajúcich zo Švermovej 
ulice na okružnej križovatke v prípade poruchy alebo dopravných obmedzení na Tajovského 
ulici. Uvedená úprava trolejového vedenia vyžaduje inštaláciu trolejovej elektrickej výhybky v 
navrhovanej turbo-okružnej križovatke. K tejto výhybke je nutné vybudovať elektrické ovládanie 
výhybky. Na základe požiadavky DPMBB je navrhovaný systém ovládania výhybky RTBS od 
výrobcu REPOS TECHNIK. Uvedený systém umožňuje ovládanie elektrickej výhybky priamo z 
vozidla jedným povelom. Riadiaca skriňa výhybky a návestidlo zobrazujúce postavenie výhybky 
budú umiestnené na stožiari č. 21. Napájanie riadiacej skrine elektrickou energiou je 
realizované z trolejového vedenia. Spolu sa osadí 1 ks riadiaca skriňa ovládania elektrickej 
výhybky, včítane návestidla. 
 
625-00 Preložka napájacích káblov trolejového vedenia 
Demontáž 
 V navrhovanom úseku stavby sa nachádza jestvujúce trolejové vedenie trolejbusovej 
trate na Švermovej a Tajovského, ktoré je napájané napájacími a spätnými káblami z meniarne 
Fončorda. Jestvujúce káblové vedenia ±1x AYKFY 1x500 mm2 napájajú napájací úsek N5 ul. 
Švermovej včítane okružnej križovatky na Tajovského a jestvujúce káblové vedenia ±1x AYKFY 
1x500 mm2 napájajú napájací úsek N6 Tajovského od OK po obratisko pred nemocnicou. 
Jestvujúce napájacie a spätné vedenia sa nachádzajú z väčšej časti v mieste rozšírenia 
navrhovaných komunikácii stavby. Z uvedeného dôvodu je nutné napájacie a spätné káblové 
vedenia nahradiť novými vedeniami. Jestvujúce káblové vedenia budú zdemontované v 
častiach, kde budú pri výkopoch rozšírenia komunikácie obnažené. Súčasťou demontáže budú 
aj jestvujúce traťové rozvádzače TRP6, TRM6, nachádzajúce sa v mieste navrhovaného 
chodníka. 
Montáž 
 Vzhľadom na navrhovaný nový napájací bod NB 5B, je potrebné výzbroj napájacieho 
bodu pripojiť novými káblami ±1x AYKCY 1x500 mm2, v dĺžke cca 2x15m, ktoré sa naspojkujú v 
chodníku na jestvujúce napájacie a spätné káble napájacieho bodu NB 5B.  
 Pre napájací úsek N6 sa v úseku od navrhovaného trakčného stožiara č.6 na Švermovej 
ulici až po nové traťové rozvádzače plusovej a mínusovej polarity TRP6, TRM6, na Tajovského 
vybuduje nové napájacie a spätné vedenie ±1x AYKCY 1x500 mm2, v dĺžke 2x460m. Z 
traťových rozvádzačov TRP6, TRM6 sa napojí káblovými vedeniami ±1x AYKCY 1x500 mm2 
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výzbroj napájacieho bodu NB 6A. Z traťových rozvádzačov TRP6, TRM6 sa vybudujú nové 
káblové vedenia ±1x AYKCY 1x500 mm2, v dĺžke 2x20m ktoré sa naspojkujú na jestvujúce 
napájacie a spätné káble, ktoré pokračujú k napájaciemu bodu NB 6B. 
 Navrhované napájacie a spätné káble budú v navrhovaných chodníkoch uložené v 
zmysle ustanovení STN vo výkope v piestovom lôžku, prikryté tehlami a výstražnou fóliou. Pri 
križovaní komunikácii budú káblové vedenia uložené v chráničkách s krytím 1m. 
Základné objemové ukazovatele: 
Demontáž jestvujúcich traťových rozvádzačov 2 ks 
Dodávka a montáž nových traťových rozvádzačov /TRP, TRM/ 2 ks 
Navrhované káblové vedenie AYKCY 1x500 mm2 celková dĺžka 920 m 
 
645-00 Preložka verejného osvetlenia 
 Stavebné úpravy na okružnej križovatke II/578 (Tajovského) - Švermova - Nad plážou a 
stykovej križovatke II/578 (Tajovského) - Nám. Ludvíka Svobodu dispozične zasahujú aj do 
trakčných stĺpov existujúceho trolejbusového vedenia, na ktorých je osadené aj verejné 
osvetlenie a preto je potrebné ho preložiť. 
Demontáž: 
 Existujúce verejné osvetlenie komunikácii a chodníkov na Švermovej ulici je realizované 
v súčasnosti jednostrannou a párovou osvetľovacou sústavou výbojkovými svietidlami, ktoré sú 
osadené na oceľových výložníkoch s vyložením 1,5 m, ktoré sú osadené na trakčných 
kombinovaných stožiaroch. V OK je v súčasnosti VO realizované osvetlením výbojkovými 
svietidlami z vonkajšej strany OK. Rovnako sú na výložníkoch s vyložením 1,5 m, ktoré sú 
osadené na trakčné kombinované stožiare. 
 Existujúce VO na Tajovského ulici v smere na severozápad od okružnej križovatky je 
realizované v súčasnosti párovou osvetľovacou sústavou výbojkovými svietidlami, ktoré sú 
osadené na oceľové výložníky s vyložením 1,5 m, ktoré sú osadené na trakčné kombinované 
stožiare. 
 Existujúce VO na Tajovského ulici v smere na východ od OK je realizované v súčasnosti 
jednostrannou osvetľovacou sústavou výbojkovými svietidlami, ktoré sú osadené na oceľové 
výložníky s vyložením 1,5 m, ktoré sú osadené na osvetľovacie stožiare. 
 Existujúce VO pred Gymnáziom J.G. Tajovského je realizované v súčasnosti 
jednostrannou osvetľovacou sústavou výbojkovými svietidlami, ktoré sú osadené priamo na 
osvetľovacie stožiare výšky 6 m. 
 V rámci úpravy komunikácií je nutné existujúce verejné osvetlenie na Švermovej a 
Tajovského ulici a v okružnej križovatke preložiť. Osvetlenie pred Gymnáziom J. G. Tajovského 
je nutné vzhľadom na dobudovanie komunikácie doplniť. 
 V rámci demontáže budú zdemontované 4 ks osvetľovacích stožiarov vrátane 
výložníkov, svietidiel a elektrovýzbroje na Tajovského ulici, 3 ks sadových stožiarov vrátane 
svietidiel a elektrovýzbroje na Tajovského ulici pred SOŠ informačných technológii, 4 ks 
sadových stožiarov vrátane svietidiel a elektrovýzbroje pred Gymnáziom J.G. Tajovského a 28 
ks jednoramenných výložníkov a 6 ks dvojramenných výložníkov osadených na trakčných 
stožiaroch vrátane 40 ks výbojkových svietidiel. Zároveň sa zdemontuje existujúci rozvádzač 
verejného osvetlenia na Tajovského ulici. 
Montáž: 
 Verejné osvetlenie komunikácii a chodníkov na Švermovej ulici je navrhované párovou 
osvetľovacou sústavou so svietidlami s LED technológiou Lamberga Katrina 70 W, ktoré sa 
osadia na oceľové výložníky s vyložením 1,5 m, ktoré sa osadia na navrhované trakčné 
kombinované stožiare.  
 Verejné osvetlenie v turbo-okružnej križovatke je navrhované osvetlením z vonkajšej 
strany okružnej križovatky, ktoré sa osadia na oceľové výložníky s vyložením 1,5 m, ktoré sa 
osadia na navrhované trakčné kombinované stožiare. 
 Verejné osvetlenie komunikácii a chodníkov na Tajovského ulici v smere na 
severozápad od okružnej križovatky je navrhované párovou osvetľovacou sústavou svietidlami 
s LED technológiou Lamberga Katrina 70 W, ktoré sa osadia na oceľové výložníky s vyložením 
1,5 m, ktoré sa osadia na navrhované trakčné kombinované stožiare. 
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 Verejné osvetlenie komunikácii a chodníkov na Tajovského ulici v smere na východ od 
okružnej križovatky je navrhované párovou osvetľovacou sústavou svietidlami s LED 
technológiou Lamberga Katrina 70 W, ktoré sa osadia na oceľové výložníky s vyložením 1,5 m, 
ktoré sa osadia na navrhované osvetľovacie stožiare výšky 10 m. 
 Verejné osvetlenie komunikácii a chodníkov pred Gymnáziom J.G. Tajovského je 
navrhované jednostrannou osvetľovacou sústavou svietidlami s LED technológiou Lamberga 
LADA 35 W, ktoré sa osadia priamo na nové osvetľovacie stožiare výšky 6 m. 
 Zároveň je navrhované osvetlenie priechodov pre chodcov svietidlami s LED 
technológiou Lamberga Katrina P so špeciálnou optikou na osvetlenie priechodov, ktoré sa 
osadia na osvetľovacie stožiare výšky 6 m. Osvetľované budú nasledujúce priechody pre 
chodcov: priechod pre chodcov na Švermovej ulici pred turbo-okružnou križovatkou, priechody 
pre chodcov na východnej časti Tajovského ulici pred TOK a pri križovatke s ulicou Nad plážou, 
priechod pre chodcov na Tajovského ulici pri zastávke MHD Tajovského, školy, priechod pre 
chodcov pri vjazde na parkovisko predajne LIDL na ulici Nad plážou a priechod pre chodcov na 
ulici Nad plážou (celkom 6 ks priechodov pre chodcov). 
 Napájanie a ovládanie verejného osvetlenia je z navrhovaného rozvádzača RVO na 
Tajovského ulici. Posledné navrhované osvetľovacie stožiare sa prepoja s najbližšími 
existujúcimi zostávajúcimi osvetľovacími stožiarmi. 
 Rozvod verejného osvetlenia je káblovým vedením CYKY-J 4x16 mm². Pri križovaní 
komunikácii sa káblové vedenie uloží do chráničiek z rúr FXKVS ø110 mm. Osvetľovacie 
stožiare sú oceľové, žiarovo-zinkované, elektrovýzbroj umiestnená v driekoch osvetľovacích a 
trakčných kombinovaných stožiarov.  
 Inštalovaný a súčasný výkon navrhovaného verejného osvetlenia v rámci tohto objektu 
je Pi a Ps = 4,830 kW. 
Základné objemové ukazovatele: 
Demontáž: 
Kompletná demontáž osvetlovacích stožiarov /Tajovského ul./ 4 ks 
Kompletná demontáž sadových stožiarov 7 ks 
Demontáž jednoramenných výložníkov 28 ks 
Demontáž dvojramenných výložníkov 6 ks 
Demontáž výbojkových svietidiel 40 ks  
Montáž: 
Celková dĺžka káblového vedenia CYKY 4x16 mm² 2 120 m 
Počet osvetľovacích stožiarov výšky 10 m 7 ks 
Počet osvetľovacích stožiarov výšky 6 m 8 ks 
Počet osvetľovacích stožiarov výšky 6 m na osvetlenie priechodov pre chodcov 11 ks 
Počet jednoramenných výložníkov s vyložením 1,5 m na trakčné stožiare 32 ks 
Počet trojramenných výložníkov s vyložením 1,5 m na trakčné stožiare 5 ks 
Počet jednoramenných výložníkov s vyložením 1,5 m na osvetľovacie stožiare 7 ks 
Počet svietidiel s LED technológiou Lamberga Katrina 70 W 54 ks 
Počet svietidiel s LED technológiou Lamberga Katrina P 70 W 11 ks 
Počet svietidiel s LED technológiou Lamberga LADA 35 W 8 ks 
Rozvádzač verejného osvetlenia 1 ks 
 Podľa informácii z mesta Banská Bystrica - odboru informatizácie a digitalizácie sú 
umiestnené na stĺpoch trolejbusového trakčného vedenia v OK II/578 (Tajovského) - Švermova 
- Nad plážou 4 ks kamier. Kamery sú napojené priamo na lampy VO a bezdrôtovo prenášajú 
dáta. Existujúce kamery sa spolu s príslušenstvom odbornou firmou demontujú a prenesú na 
nové stožiare budované v rámci stavby a napoja sa na lampy VO tak, ako aj v súčasnosti (rieši 
SO 659-00). 
 
657-00 Preložka informačných tabúľ 
 V súčasnosti sa na riešenom území nenachádza na zastávkach MHD žiaden informačný 
systém. V čase realizácie stavby už bude pravdepodobne zrealizovaný projekt "Zvýšenie 
informovanosti a kvality poskytovaných služieb VOD (zastávkové elektronické informačné 
tabule)", investor mesto Banská Bystrica, projektant inovel, s.r.o. Od projektanta tejto stavby 
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boli poskytnuté základné podklady z projektu a v rámci našeho stavebného objektu SO 657-00 
riešime preložku týchto zariadení. 
 V rámci stavby pripravovanej mestom sa v „SO 10 Tajovského školy“ pre zvýšenie 
informovanosti cestujúcich budujú zastávkové elektronické informačné tabule aj na existujúcej 
zastávke Tajovského - školy. V navrhovanom projekte firmy inovel, s.r.o. je infosystém napájaný 
z existujúceho rozvádzača verejného osvetlenia RE-RVO pri okružnej križovatke. Informačné 
zariadenia - tabule IP1 a IP2 budú osadené na stĺpikoch na oboch nástupištiach obojstrannej 
zastávky Tajovského - školy. Napojenie tabule IP1 je káblom CYKY-J 5x10 z RE-RVO a tabuľa 
IP2 je napojená káblom CYKY-J 5x10 z tabule IP1. Dáta sa budú prenášať bezdrôtovo. 
Navrhovaný stav: 
 V dotknutom území sa rieši rekonštrukcia a rozšírenie okružnej križovatky, stykovej 
križovatky a priľahlých ciest. Aj obojstrannú zastávku Tajovského - školy v nami riešenom 
projekte významne upravujeme; existujúce zastávkové pruhy rozširujeme a predlžujeme, 
nástupištia rozširujeme. Je nutné preto preložiť káble informačného systému ale aj rozvádzač 
RE-RVO (rieši 645-00, 615-00). Umiestnenie informačnej tabule IP1 podľa projektu inovel, s.r.o. 
je vyhovujúce aj pre budúce usporiadanie zastávky a nebude potrebná jeho preložka. 
Informačná tabuľa IP2 sa preloží na nové miesto. Osadí sa na nový stlpik DN80, starý stĺpik sa 
demontuje a odovzdá správcovi. Všetky pôvodné káblové vedenia sa demontujú a nahradia sa 
novými, v nových trasách skoordinovaných s ostatnými stavebnými objektmi. Z preloženého 
rozvádzača verejného osvetlenia RE-RVO (645-00, 615-00) sa napojí nový kábel CYKY-J 5x10 
(z nespínanej časti), ktorým sa napojí Informačná tabuľa IP1. Z tejto tabule bude vyvedený 
kábel CYKY-J 5x10, ktorý bude napájať preloženú informačnú tabuľu IP2. Trasa kábla medzi 
RE-RVO a IP1 je v súbehu s preloženými NN káblami SSD (605-00) v spoločnej ryhe. Trasa 
kábla medzi IP1 a IP2 je v súbehu s napájacím káblom cestnej dopravnej signalizácie (611-00) 
a riadiacimi káblami CDS (111-00, 112-00) v spoločnej ryhe. Pod komunikáciami budú káble 
uložené s minimálnym krytím 1,2 m a v zelenom páse a pod chodníkom s krytím 0,7 m. Káble 
budú uložené do pieskového lôžka a budú označené červenou fóliou. Pod komunikáciami budú 
uložené v chráničkách HDPE 110. Križovanie cesty II/578 sa predpokladá realizovať výkopmi 
po častiach, tak aby cesta bola vždy prejazdná. Križovanie miestnej komunikácie bude 
realizované pretláčaním. 
Základné parametre odberu: 
Súčasné napojenie:  RE-RVO 
Navrhované napojenie: RE-RVO preložené v rámci stavebného objektu 645-00, 615-00  
Odoberaný výkon:  1kW 
Montáž: 
kábel CYKY-J 5x10  46m  RE-RVO-IP1 
kábel CYKY-J 5x10  115m  IP1-IP2 
Oceľový stlpik DN80  1ks 
Demontáž a znovumontáž 
informačná tabuľa IP2  1ks 
Demontáž: 
Oceľový stľpik DN80  1ks 
kábel CYKY-J 5x10  168+13=181m 
 
658-00 Preložka prístreškov pre cestujúcich 
 Podľa informácii z mesta Banská Bystrica patria dva prístrešky rozmerov 8,8 x 1,7 m 
(smer centrum) a 5,0 x 1,9 m (smer Kordíky) na zastávkach Tajovského - školy spoločnosti 
euroAWK, spol. s r. o. so sídlom Bajkalská 19B, Bratislava 821 01. Súčasťou prístreškov sú aj 
odpadkové koše a lavičky a tiež sú na nich umiestnené plochy pre reklamy. Predpokladáme, že 
na pozemku BBSK sú umiestnené na základe platnej nájomnej zmluvy. Pred stavbou sa 
prístrešok smerom na nemocnicu šetrne demontuje a po rozšírení nástupišťa sa opätovne 
osadí do novej polohy na okraj chodníka. Prístrešok smerom do centra je možné ponechať aj 
počas stavby v pôvodnej polohe. 
 Po dohode mesta a BBSK odporúčame zvážiť zjednotenie prístreškov a ďalšieho 
mestského mobiliáru na zastávkach a uliciach mesta tak, aby sa zvýšil komfort pre cestujúcich a 
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skrášlil celkový vzhľad krajského mesta. Tento cieľ je možné dosiahnuť vytvorením technického 
oddelenia v pôsobnosti mesta či kraja, alebo aj zmluvou o prevádzke mestského mobiliáru so 
súkromnou spoločnosťou, prípadne aj iným vhodným spôsobom. 
 
659-00 Preložka kamerového systému v okružnej križovatke 
 Podľa informácii z mesta Banská Bystrica - odboru informatizácie a digitalizácie sú 
umiestnené na stĺpoch trolejbusového trakčného vedenia v OK II/578 (Tajovského) - Švermova 
- Nad plážou 4 ks kamier. Na základe výberového konania a následne uzavretej zmluvy s 
mestom ich prevádzkuje súkromná spoločnosť pre mesto Banská Bystrica. Kamery sú napojené 
priamo na lampy VO a bezdrôtovo prenášajú dáta. Kvôli prestavbe existujúcej OK na turbo-
okružnú je potrebné preložiť aj stĺpy trakčného vedenia, kde sú v súčasnosti umiestnené 
kamery. Existujúce kamery sa spolu s príslušenstvom odbornou firmou demontujú a prenesú na 
nové stožiare budované v rámci stavby a napoja sa na lampy VO tak, ako aj v súčasnosti. 
 
665-00 Vybavenie zastávok 
 Pojem „mestský mobiliár" predstavuje drobné mestské architektonické prvky ako lavičky, 
odpadkové koše, stojany na bicykle, zastávkové prístrešky, informačné panely, stĺpiky proti 
parkovaniu, kvetináče a ďalšie. V mestskom prostredí tvoria často aj súčasť zastávok MHD. Na 
zastávkach Tajovského - školy sa nachádzajú prístrešky pre cestujúcich s lavičkami vo vnútri a 
odpadkové koše. Prístrešky riešime v SO 658-00. Pre zvýšenie komfortu cestujúcich 
navrhujeme doplniť v rámci stavby vybavenie zastávok o ďalšie prvky mestského mobiliáru. 
Rovnako ako pri prístreškoch odporúčame po dohode mesta a BBSK zvážiť zjednotenie 
prístreškov a ďalšieho mestského mobiliáru na zastávkach a uliciach mesta, prípadne aj iným 
vhodným spôsobom. 
 Predbežne navrhujeme doplniť na zastávky 4 ks lavičiek. Detaily návrhu vybavenia 
zastávok sa spresnia v ďalšom stupni PD pri zohľadnení požiadaviek BBSK a mesta. 
 
671-00 Preložka telekomunikačných káblov Slovak Telekom, a.s. 
 V dotknutom území rekonštrukcie križovatiek na ceste II/578 v Banskej Bystrici sa 
nachádza metalická a optická sieť káblov a zariadení v správe Slovak Telekom a.s. ktoré musia 
byť v uvedených úsekoch chránené, preložené, respektíve stranovo preložené mimo 
dotknutého územia stavby. Objekty Slovak Telekom, a.s. sú na stavbe delené na viaceré úseky, 
úseky 1 a 2 (káblovod) sú súčasťou súvisiaceho 672-00 Úprava káblovodu Slovak Telekom, 
a.s., ostatné úseky sú riešené v SO 671-00 Preložka telekomunikačných káblov Slovak 
Telekom, a.s. 
 Káble a zariadenia spoločností Slovak Telekom a.s., Orange Slovensko, a.s. 
a Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) sú na ulici pri 
Gymnáziu JGT a Obchodnej akadémie uložené v chodníku v spoločnej trase. 
 V riešenom úseku č. 3, z jestvujúcej káblovej šachty káblovodu vychádzajú nasledovné 
káble a zariadenia, ktoré prechádzajú do voľného terénu:  
2 ks metalických káblov FLE 100XN 0,4. 
2 ks rúrok HDPE 40, č.1 a 2. V dvojke je 5 x MIC 10, v jednej MIC je OMK 72 vlákien. 
1 ks rúrka HDPE 40, cudzí operátor 
Rúrky a káble, ktoré vychádzajú z káblovodu budú v tomto úseku zamerané, ručne odkopaná 
a stranovo preložené do budúceho chodníka do výkopu 700 x 400 mm do pieskového lôžka, 
kryté betónovou doskou pozdĺž a následne zasypaná výkopkom, do ktorého bude uložená 
výstražná fólia v celej dĺžke. Pod budúcim gabionovým múrom budú káble a zariadenia uložené 
podľa situácie do betónových žľabov TK2 na betónové lôžko. Dĺžka stranovej prekládky bude 
40 m, dĺžka ochrany pod gabionom bude cca 3 m. Na prekladaných a chránených metalických 
a optických kábloch bude urobené príslušné meranie pred zahájením a po ukončení zemných 
a stavebných prác. 
 V riešenom úseku č. 4 sa nachádza metalický kábel typu FLE 100XN 0,4, ktorý bude 
preložený novou káblovou dĺžkou cca 40 m káblom typu FLE 100XN 0,6. Pre spájanie káblov 
budú použité káblové spojky typu NITTO. Kábel bude v tomto úseku zameraný, ručne odkopaný 
a uložený do výkopu 700 x 400 mm do pieskového lôžka krytý betónovou doskou pozdĺž 
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a zasypaný výkopkom, do ktorého bude uložená výstražná fólia v celom profile. Pod 
komunikáciou bude kábel pretláčaný riadeným pretlakom do rúrky PVC 100 v dĺžke cca 20 m. 
Do výkopu bude v celej dĺžke priložená rezervná rúrka HDPE 40. Na prekladanom kábli bude 
urobené príslušné meranie pred zahájením a po ukončení zemných a stavebných prác.  
 V riešenom úseku č. 5 sa nachádza: 
Metalický kábel typu TCKOPV 200XN 0,8, ktorý bude preložený novou káblovou dĺžkou cca 180 
m káblom typu FLE 200XN 0,8. 
Metalický kábel typu TCKQYPY 200XN 0,6, ktorý bude preložený novou káblovou dĺžkou cca 
180 m káblom typu FLE 200XN 0,6 
2 ks rúrok HDPE 40, č.7 a 8, ktoré budú preložené novými rúrkovými dĺžkami cca 180 m 
s označením rúrka HDPE 40 x MOK 1 a rúrka HDPE 40 x MOK 2. 
Pre spájanie káblov budú použité káblové spojky typu NITTO, pre spájanie rúrok HDPE budú 
použité rúrkové spojky SPP 40. Káble a rúrky HDPE budú v tomto úseku zamerané, ručne 
odkopané a uložené do výkopu 700 x 400 mm do pieskového lôžka kryté betónovou doskou 
pozdĺž a zasypané výkopkom, do ktorého bude uložená výstražná fólia v celom profile. Pod 
komunikáciou budú káble a rúrky pretláčané riadeným pretlakom do rúrky PVC 100 v dĺžke cca 
25 m. Do výkopu bude v celej dĺžke priložená rezervná rúrka HDPE 40. Na prekladaných 
kábloch bude urobené príslušné meranie pred zahájením a po ukončení zemných a stavebných 
prác V časti výkopu cca 80 m budú ku káblom a rúrkam priložené káble z úseku č. 6. Výkop 
bude spoločný pre oba úseky.  
 V riešenom úseku č. 6 sa nachádza: 
Metalický kábel typu TCKOPV 800p 0,5, ktorý bude preložený novou káblovou dĺžkou cca 80 m 
káblom typu FLE 400 XN 0,6. 
2 ks metalických káblov typu TCKQYPY 200XN 0,8, ktorá budú preložené novými káblovými 
dĺžkami cca 2 x 80 m káblami typu 2 x FLE 200XN 0,8. 
Pre spájanie káblov budú použité káblové spojky typu NITTO. Káble budú v tomto úseku 
zamerané, ručne odkopané a uložené do výkopu 700 x 400 mm do pieskového lôžka kryté 
betónovou doskou pozdĺž a zasypané výkopkom, do ktorého bude uložená výstražná fólia 
v celom profile. Do výkopu bude v celej dĺžke priložená rezervná rúrka HDPE 40. Na 
prekladaných kábloch bude urobené príslušné meranie pred zahájením a po ukončení zemných 
a stavebných prác V časti výkopu cca 80 m budú káble v spoločnom výkope s káblami 
a rúrkami úseku č. 5. Výkop bude spoločný pre oba úseky.  
 V riešenom úseku č. 7 sa nachádza: 
Metalický kábel typu TCKQYPY 300XN 0,8 
Metalický kábel typu TCKOPV 300XN 0.8 
Dotknuté káble budú v tomto úseku 15 m chránené. Káble budú zamerané, ručne odkopané 
a uložené do výkopu 900 x 400 mm do žľabov TK2 na betónové lôžko, zasypané pieskom a 
výkopkom, do ktorého bude uložená výstražná fólia v celom profile. Na chránených kábloch 
bude urobené príslušné meranie pred zahájením a po ukončení zemných a stavebných prác  
 V riešenom úseku č. 8 sa nachádza: 
Metalický kábel typu TCEKE 25XN 0,4. 
Metalický kábel typu FLE 200XN 0,4 
Metalický kábel typu FLE 100XN 0,4 
Metalický kábel typu TCKOPV 1000p 0,5 
Metalický kábel typu TCEKE 300XN 0,4, smer Tajov 
3 ks rúrok HDPE 40 č. 7, 9 a 10. V jednej rúrke je zafúknutý OMK 48 vlákien. 
Dotknuté káble budú v tomto úseku 15 m chránené. Káble budú zamerané, ručne odkopané 
a uložené do výkopu 900 x 400 mm do žľabov TK2 na betónové lôžko, zasypané pieskom a 
výkopkom, do ktorého bude uložená výstražná fólia v celom profile. Na chránených metalických 
a optických kábloch bude urobené príslušné meranie pred zahájením a po ukončení zemných 
a stavebných prác.  
 V riešenom úseku č. 9 sa nachádza metalický kábel typu TCKOPV 1000p 0,5. Dotknutý 
kábel bude v tomto úseku 10 m chránený. Kábel bude zameraný, ručne odkopaný a uložený do 
výkopu 900 x 400 mm do žľabov TK2 na betónové lôžko, zasypaný pieskom a výkopkom, do 
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ktorého bude uložená výstražná fólia v celom profile. Na chránenom metalickom kábli bude 
urobené príslušné meranie pred zahájením a po ukončení zemných a stavebných prác  
 V riešenom úseku č. 10 sa nachádza: 
Metalický kábel typu FLE 10XN 0,4. 
Metalický kábel typu TCEKE 5XN 0,4 
Dotknuté káble budú v tomto úseku 10 m chránené. Káble budú zamerané, ručne odkopané 
a uložené do výkopu 900 x 400 mm do žľabov TK2 na betónové lôžko, zasypané pieskom a 
výkopkom, do ktorého bude uložená výstražná fólia v celom profile. Na chránených metalických 
kábloch bude urobené príslušné meranie pred zahájením a po ukončení zemných a stavebných 
prác.  
 V riešenom úseku č. 11 sa nachádza: 
Metalický kábel typu FLE 100XN 0,4. 
Metalický kábel typu TCEKE 2,5XN 0,4 
Metalický kábel typu FLE 200XN 0,4. 
3 ks rúrok HDPE 40 č. 7, 9 a 10, v jednej rúrke je zafúknutý OMK 48 vlákien. 
Dotknuté káble budú v tomto úseku 20 m chránené. Káble budú zamerané, ručne odkopané 
a uložené do výkopu 900 x 400 mm do žľabov TK2 na betónové lôžko, zasypané pieskom a 
výkopkom, do ktorého bude uložená výstražná fólia v celom profile. Na chránených metalických 
a optických kábloch bude urobené príslušné meranie pred zahájením a po ukončení zemných 
a stavebných prác.  
 V riešenom úseku č. 12 sa nachádza:  
Metalický kábel typu FLE 100XN 0,4. 
Metalický kábel typu FLE 200XN 0,4 
3 ks rúrok HDPE 40 č. 7, 9 a 10. V jednej rúrke je zafúknutý OMK 48 vlákien. 
Dotknuté káble a rúrky HDPE budú v tomto úseku zamerané, ručne odkopané a stranovo 
preložené tak aby boli mimo budúceho gabionového múru. Káble a rúrky budú uložené do 
budúceho chodníka do výkopu 700 x 400 mm do pieskového lôžka, kryté betónovou doskou 
pozdĺž a následne zasypané výkopkom, do ktorého bude uložená výstražná fólia v celej dĺžke. 
Dĺžka stranovej prekládky bude cca 25 m, Na stranovo prekladaných metalických a optických 
kábloch bude urobené príslušné meranie pred zahájením a po ukončení zemných a stavebných 
prác.  
 V riešenom úseku č. 13 sa nachádza: 
Metalický kábel typu FLE 100XN 0,4. 
Metalický kábel typu TCEKE 2,5XN 0,4 
Metalický kábel typu FLE 200XN 0,4 
3 ks rúrok HDPE 40 č. 7, 9 a 10. V jednej rúrke je zafúknutý OMK 48 vlákien. 
Dotknuté káble budú v tomto úseku 5 m chránené. Káble budú zamerané, ručne odkopané 
a uložené do výkopu 900 x 400 mm do žľabov TK2 na betónové lôžko, zasypané pieskom a 
výkopkom, do ktorého bude uložená výstražná fólia v celom profile. Na chránených metalických 
a optických kábloch bude urobené príslušné meranie pred zahájením a po ukončení zemných 
a stavebných prác.  
 V riešenom úseku č. 14 sa nachádza 5 ks rúrok HDPE 40: 
HDPE 40, č.1 s označením HDPE x DOK 1 + OK 20 vlákien 
HDPE 40, č.1 s označením HDPE x DOK 1 + OK 60 vlákien 
HDPE 40, č.2 s označením HDPE x DOK 2 + 5 x MIC 10, v jednej je OMK 72 vlákien  
HDPE 40, č.7 s označením HDPE x MOK 1 + 40 vlákien + 2 x MIC 10, v jednej je OMK 72 
vlákien 
HDPE 40, č.8 s označením HDPE x MOK 2, prázdna.  
Dotknuté rúrky HDPE a optické káble budú v tomto úseku 8 m chránené. Rúrky a káble budú 
zamerané, ručne odkopané a uložené do výkopu 900 x 400 mm do žľabov TK2 na betónové 
lôžko, zasypané pieskom a výkopkom, do ktorého bude uložená výstražná fólia a plošné markre 
v celom profile. Na chránených optických kábloch bude urobené príslušné meranie pred 
zahájením a po ukončení zemných a stavebných prác.  
 V riešenom úseku č. 15 sa nachádzajú 2 ks rúrok HDPE 40: 
HDPE 40, č.1 s označením HDPE x DOK 1 + OK 12 vlákien 
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HDPE 40, č.2 s označením HDPE x DOK 2, prázdna 
Dotknuté rúrky HDPE a optické káble budú v tomto úseku 10 m chránené. Rúrky a káble budú 
zamerané, ručne odkopané a uložené do výkopu 900 x 400 mm do žľabov TK2 na betónové 
lôžko, zasypané pieskom a výkopkom, do ktorého bude uložená výstražná fólia a plošné markre 
v celom profile. Na chránenom optickom kábli bude urobené príslušné meranie pred zahájením 
a po ukončení zemných a stavebných prác.  
 V riešenom úseku č. 16 sa nachádza metalický kábel typu TCEKE 300XN 0,4.  
Dotknutý kábel bude v tomto úseku zameraný, ručne odkopaný a stranovo preložený tak aby 
bol mimo budúcej autobusovej zastávky. Kábel bude uložený do budúceho chodníka do výkopu 
700 x 400 mm do pieskového lôžka, krytý betónovou doskou pozdĺž a následne zasypaný 
výkopkom, do ktorého bude uložená výstražná fólia v celej dĺžke. Dĺžka stranovej prekládky 
bude cca 35 m, Na stranovo prekladanom metalickom kábli bude urobené príslušné meranie 
pred zahájením a po ukončení zemných a stavebných prác. 
 
672-00 Úprava káblovodu Slovak Telekom, a.s. 
 V dotknutom území rekonštrukcie križovatiek na ceste II/578 v Banskej Bystrici sa 
nachádza káblovod v správe Slovak Telekom a.s., ktorý musí byť v uvedených úsekoch 
chránený a preložený mimo dotknutého územia stavby. Objekty Slovak Telekom, a.s. sú na 
stavbe delené na viaceré úseky, úseky 1 a 2 (káblovod) sú súčasťou 672-00 Úprava káblovodu 
Slovak Telekom, a.s., ostatné úseky sú riešené v SO 671-00 Preložka telekomunikačných 
káblov Slovak Telekom, a.s. 
 V riešenom úseku č. 1 na pravej strane cesty II/578 v smere od budúcej okružnej 
križovatky je uložený štvorotvorový káblovod z nasledovnou obsadenosťou:  
2 ks metalických káblov FLE 100XN 0,4 
2 ks rúrok HDPE 40, č.1 a 2. V dvojke je 5 x MIC 10, v jednej MIC je OMK 72 vlákien 
1 ks rúrka HDPE 40, cudzí operátor. 
Jestvujúci káblovod bude čiastočne zasahovať do budúcej komunikácie, preto musí byť v dĺžke 
cca 40 m chránený. Káblovod bude v uvedenom úseku zameraný, ručne odkopaný ho hĺbky 
cca 15 cm na telesa káblovodu a chránený realizovaním betónovej dosky 50 x 1 x 0,1 m, do 
ktorej bude uložená KARI rohož. Nad touto doskou môže byť urobená budúca komunikácia. Na 
jestvujúcich metalických a optických kábloch v káblovode bude urobené príslušné meranie pred 
zahájením a po ukončení zemných a stavebných prác. 
 V riešenom úseku č. 2 na ľavej strane cesty II/578 v smere od budúcej okružnej 
križovatky je ukončený štvorotvorový káblovod šachtou z nasledovnou obsadenosťou: 
2 ks metalických káblov FLE 100XN 0,4 
2 ks rúrok HDPE 40, č.1 a 2. V dvojke je 5 x MIC 10, v jednej MIC je OMK 72 vlákien 
1 ks rúrka HDPE 40, cudzí operátor. 
Jestvujúca káblová šachta bude zasahovať do budúcej komunikácie, preto musí byť 
demontovaná. Nová šachta rovnakých rozmerov ako pôvodná bude vybudovaná v budúcom 
chodníku s predĺžením jestvujúceho káblovodu o cca 5 m. Na jestvujúcich metalických a 
optických kábloch v predĺženom káblovode bude urobené príslušné meranie pred zahájením a 
po ukončení zemných a stavebných prác. 
 
675-00 Preložka optickej trasy Orange Slovensko, a.s. 
 V dotknutom území rekonštrukcie križovatiek na ceste II/578 v Banskej Bystrici sa 
nachádza optická sieť káblov a zariadení v správe Orange Slovensko a.s., ktoré musia byť 
v uvedených úsekoch chránené respektíve stranovo preložené mimo dotknutého územia 
stavby. 
 Káble a zariadenia spoločností Slovak Telekom a.s., Orange Slovensko, a.s. a 
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) sú na ulici pri Gymnáziu 
JGT a Obchodnej akadémie uložené v chodníku v spoločnej trase. 
 V riešenom úseku č. 1 sa nachádza 1 x rúrka HDPE 40 biela s 96 a 24 vláknovými 
optickými káblami. Rúrka bude v tomto úseku na oboch stranách cesty zameraná, ručne 
odkopaná a uložená do výkopu 1000 x 400 mm do betónových žľabov TK2 a na betónové lôžko 
a následne zasypaná výkopkom, do ktorého bude uložená výstražná fólia v celej dĺžke. Na 
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začiatok a koniec výkopu budú uložené plošné markre. Dĺžka ochrany bude cca 15 m. Na 
chránených optických kábloch bude urobené príslušné meranie pred zahájením a po ukončení 
zemných a stavebných prác.  
 V riešenom úseku č. 2 sa nachádza 1 x rúrka HDPE 40 biela s 96 a 24 vláknovými 
optickými káblami. Rúrka bude v tomto úseku pod budúcou komunikáciou zameraná, ručne 
odkopaná a uložená do výkopu 1000 x 400 mm do betónových žľabov TK2 a na betónové lôžko 
a následne zasypaná výkopkom, do ktorého bude uložená výstražná fólia v celej dĺžke. Na 
začiatok a koniec výkopu budú uložené plošné markre. Dĺžka ochrany bude cca 15 m. Na 
chránených optických kábloch bude urobené príslušné meranie pred zahájením a po ukončení 
zemných a stavebných prác.  
 V riešenom úseku č. 3 sa nachádza 1 x rúrka HDPE 40 biela s 96 a 24 vláknovými 
optickými káblami. Rúrka bude v tomto úseku stranovo preložená tak aby bola uložená do 
budúceho chodníka mimo budúci gabionový múr. Rúrka bude zameraná, ručne odkopaná 
a uložená do výkopu 1000 x 400 mm do preosiatej zeminy, chránená betónovou doskou 500 x 
300 x 50 mm pozdĺž a následne zasypaná výkopkom, do ktorého bude uložená výstražná fólia 
v celej dĺžke. Na začiatok a koniec výkopu budú uložené plošné markre. Dĺžka stranovej 
preložky bude cca 25 m. Na stranovo prekladaných optických kábloch bude urobené príslušné 
meranie pred zahájením a po ukončení zemných a stavebných prác.  
 V riešenom úseku č. 4 sa nachádza: 
1 x rúrka HDPE 40 biela s 96 a 24 vláknovými optickými káblami. 
1 x rúrka HDPE 40 sivá s dvomi červenými prúžkami, vnútri 7x10 mm mikrorúrky + 24 vlákien + 
72 vlákien + 144 vlákien optických káblov. 
1 x rúrka HDPE sivá so zeleným prúžkom, vnútri 7x10 mm mikrorúrky. 
1 x rúrka HDPE sivá s tromi červenými prúžkami, vnútri 7x10 mm mikrorúrky. 
Rúrky budú pod budúcim gabionovým múrom zamerané, ručne odkopaná a uložené podľa 
situácie do výkopu a betónových žľabov TK2 na betónové lôžko a následne zasypané 
výkopkom, do ktorého bude uložená výstražná fólia v celej dĺžke cca 15 m. Jestvujúce káble 
a zariadenia budú v celej dĺžke chodníka, t.j. v dĺžke cca 80 m odkopané stranovo preložené 
a uložené, vzhľadom na následnú výškovú úpravu chodníka, o cca 400 mm nižšie oproti 
jestvujúcemu stavu do výkopu a následne zasypané výkopkom, do ktorého bude uložená 
výstražná fólia v celej dĺžke výkopu. Na začiatok a koniec výkopov budú uložené plošné markre. 
Na chránených a stranovo prekladaných optických kábloch bude urobené príslušné meranie 
pred zahájením a po ukončení zemných a stavebných prác.  
 V riešenom úseku č. 5 sa nachádzajú 2 ks rúrok HDPE 40: Sivá s dvomi červenými 
prúžkami, vnútri 7x10 mikrorúrok + 72 vláknový optický kábel a sivá s tromi červenými 
prúžkami, vnútri 7x10 mikrorúrok. Jedná sa o novú optickú trasu FTTH Belveder určenú pre 
novú bytovú výstavbu Belveder, ktorá je už čiastočne aj postavená. Podľa dostupných 
podkladov je trasa od križovania s Tajovského II/578 (vrátane) až po bytovú výstavbu vedená v 
káblovode Slovak Telkom, a.s. 
Rúrky budú pod budúcim gabionovým múrom zamerané, ručne odkopaná a uložené podľa 
situácie do výkopu a betónových žľabov TK2 na betónové lôžko a následne zasypané 
výkopkom, do ktorého bude uložená výstražná fólia v celej dĺžke cca 5 m. 
Navrhované technické riešenie prekládky a ochrany jestvujúcich optických káblov a zariadení je 
urobené na základe vyjadrenia k existencii vedení a zariadení č.: BB – 0209/2020, zo dňa 23-
01.2020 v Banskej Bystrici a na základe telefonických a e-mailových konzultácií so zástupcom 
správcu siete MICHLOVSKÝ s.r.o., UC2 – údržbové centrum v Banskej Bystrici pánom 
Vengrínom. 
 
677-00 Preložka optickej trasy SANET 
 V dotknutom území rekonštrukcie križovatiek na ceste II/578 v Banskej Bystrici sa 
nachádza optická sieť káblov a zariadení v správe SANET, ktoré musia byť v uvedených 
úsekoch chránené respektíve stranovo preložené mimo dotknutého územia stavby. 
 Káble a zariadenia spoločností Slovak Telekom a.s., Orange Slovensko, a.s. a 
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) sú na ulici pri Gymnáziu 
JGT a Obchodnej akadémie uložené v chodníku v spoločnej trase. 
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 V riešenom úseku č. 1 sa nachádza 1 x rúrka HDPE 40 biela s 96 vláknovým optickým 
káblom. Rúrka bude v tomto úseku zameraná, ručne odkopaná a v dĺžke cca 190 m uložená do 
budúceho chodníka tak aby bola uložená mimo budúcich gabionových múrov, do výkopu 1000 
x 400 mm do preosiatej zeminy a následne zasypaná výkopkom, do ktorého bude uložená 
výstražná fólia v celej dĺžke. Vzhľadom na výškovú úpravu chodníka bude rúrka v celej dĺžke 
uložená o cca 400 mm nižšie oproti jestvujúcemu stavu. Na začiatok a koniec výkopu a na 
lomové body budú uložené plošné markre. Na chránených optických kábloch bude urobené 
príslušné meranie pred zahájením a po ukončení zemných a stavebných prác.  
 V riešenom úseku č. 2 sa nachádza 1 x rúrka HDPE 40 biela s 96 vláknovým optickým 
káblom. Rúrka bude v tomto úseku pod budúcou komunikáciou zameraná, ručne odkopaná 
a uložená do výkopu 1000 x 400 mm do betónových žľabov TK2 a na betónové lôžko 
a následne zasypaná výkopkom, do ktorého bude uložená výstražná fólia v celej dĺžke. Na 
začiatok a koniec výkopu budú uložené plošné markre. Dĺžka ochrany bude cca 15 m. Na 
chránených optických kábloch bude urobené príslušné meranie pred zahájením a po ukončení 
zemných a stavebných prác. 
 V riešenom úseku č. 3 sa nachádza: 
1 x rúrka HDPE 40 biela sf 96 vláknovým optickým káblom. 
1 x rúrka HDPE 40 sivá s 40 vláknovým optickým káblom a 1 x rúrka HDPE 40 sivá. Tieto dve 
sivé rúrky vychádzajú z optickej šachty ROMOLD v správe Orange. Šachta je umiestnená 
v chodníku v mieste optickej prípojky pre CV – TI SR. Obe rúrky sú priložené k jestvujúcej rúrke 
v dĺžke cca 120 m, prechádzajú cez budúcu komunikáciu a parkovisko a sú pripojené do 
Gymnázia JGT a Obchodnej akadémie. 
Všetky rúrky budú stranovo preložené do budúceho chodníka tak aby boli uložené mimo 
gabionového múra. Pod budúcou komunikáciou na dvoch miestach a pod parkoviskom budú 
zamerané, ručne odkopaná a uložené podľa situácie, do výkopu do betónových žľabov TK2 a 
na betónové lôžko a následne zasypané výkopkom, do ktorého bude uložená výstražná fólia 
v celkovej dĺžke chránenia a stranovej prekládky cca 50 m. Na začiatok a koniec výkopov budú 
uložené plošné markre. Na chránených a stranovo prekladaných optických kábloch bude 
urobené príslušné meranie pred zahájením a po ukončení zemných a stavebných prác. 
 Navrhované technické riešenie prekládky a ochrany jestvujúcich optických káblov 
a zariadení je urobené na základe vyjadrenia k existencii dátových sietí č. UAKOM/SL01/2020, 
zo dňa 9.03.2020 v Banskej Bystrici a na základe telefonických a e-mailových konzultácií so 
systémovým inžinierom MOS UMB – NET, Ing. Stanislavom Leitmanom. 
 
701-00 Ochrana VTL plynovodu 
 Objekt rieši ochranu jestvujúceho VTL plynovodu o dimenzii DN 300 a pracovnom tlaku 
PN 2,5 MPa, ktorého trasa sa bude nachádzať v telese novo navrhovanej miestnej komunikácie 
SO 111-00, ktorá sa bude napájať na jestvujúcu komunikáciu. Jestvujúci VTL plynovod bude 
križovať túto komunikáciu pod ulom 73°. Jestvujúce potrubie VTL plynovodu je vedené pod 
komunikáciou bez chráničky. Preto sa v rámci tejto stavby v uvažovanom úseku, pod 
komunikáciou, potrubie plynovodu uloží do železobetónovej prefabrikovanej chráničky. 
Chránička bude vedená z jedného kraja cesty na druhý. Ochrana VTL plynovodu sa vykoná 
jeho uložením do chráničky. Chránička svojou dĺžkou je situovaná s presahom 1,5 m od okraja 
komunikácie z každej jej strany. Pri prechode potrubia pod touto cestou, bude plynovod uložený 
v železo betónovej prefabrikovanej chráničke, ktorej celková dĺžka je 9,52 m (šírka navrhovanej 
komunikácie bude 6,35 m). Po odkopaní potrubia jestvujúceho plynovodu je potrebné vonkajší 
povrch tohto potrubia dokonale očistiť – od zeminy a iných nečistôt a zistiť kvalitu jestvujúcej 
izolácie jej vonkajšieho plášťa – na elektrickú pevnosť. Podľa tohoto zistenia sa buď celá 
izolácia vymení, alebo sa povrch potrubia iba preizoluje nanovo novou izoláciou. Trasa potrubia 
v teréne bude značená orientačnými stĺpikmi a lomovými bodmi. Potrubie je vedené ako 
podzemné. 
 Ochrana plynovodu sa musí zrealizovať pred vybudovaním miestnej komunikácie. 
Ochrana bude riešená inštalovaním betónového U - kanála z prefadielcov, ktorý bude 
zabudovaný postupným odkopávaním línie jestvujúceho plynovodu v mieste navrhovanej 
komunikácie. Prekrižovanie navrhovanej cesty sa vykoná pred jej výstavbou. U - kanál bude 
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skonštruovaný z betónových L - profilov, ktoré sa uložia na zhutnený štrkovo cementový 
podklad proti sebe a z vonkajšej strany sa obetónujú. Odkopané – uvoľnené potrubie VTL 
plynovodu bude podchytávané a zabezpečené proti prehnutiu pomocou betónových dlaždíc 
(alebo iných podperných ,alebo závesných prvkov) a v styku s potrubím v mieste uloženia bude 
použitá plastová objímka proti poškodeniu pasívnej protikoróznej ochrany. Po vybudovaní U - 
kanála sa priestor kanála zasype pieskom a postupne pieskový zásyp zhutní. Kanál sa prekryje 
betónovými krycími doskami. V mieste ochrany VTL potrubia plynovodu sa výkopové práce v 
ochrannom pásme VTL plynovodu musia vykonať ručne a podľa podmienok prevádzkovateľa 
distribučnej siete. Strojne je možné výkopové práce vykonať len za stáleho dozoru tak, že budú 
vykonané opatrenia proti poškodeniu existujúceho VTL potrubia plynu. 
 Pred zasypaním potrubia sa vykoná 100% elektroiskrová skúška izolácie s odolnosťou 
na 25 kV. Skúška sa vykoná za účasti prevádzkovateľa. O vykonaní skúšky sa vyhotoví zápis. 
 Ochrana VTL plynovodu plynu bude vykonaná za prevádzky bez nutnosti prerušenia 
dodávky ZP. 
 
705-00 Ochrana STL plynovodu 
 Objekt rieši ochranu jestvujúceho STL plynovodu o dimenzii d 160 a pracovnom tlaku 
PN 100 kPa, ktorého trasa sa bude nachádzať v telese rekonštruovanej miestnej komunikácie - 
Švermovej ulice. STL plynovod bude križovať túto komunikáciu pod ulom 81°. Vzhľadom na to, 
že v rámci rekonštrukcie Švermovej ulice sa bude táto miestna komunikácia rozširovať a pod 
trasou jestvujúcej miestnej komunikácie a aj pod trasou rozširovanej komunikácie je vedený 
STL plynovod d 160, PN 100 kPa, bude nutné tento úsek plynovodu, ktorý bude vedený aj pod 
rozširovanou miestnou komunikáciou uložiť do chráničky, t. j. jestvujúcu chráničku predĺžiť. V 
rámci výstavby miestnej komunikácie bol v minulosti STL plynovod uložený v chráničke o 
dimenzii d 225, ktorej dĺžka je 22,5 m a vzhľadom na to, že sa bude komunikácia rozširovať, 
bude potrebné túto chráničku predĺžiť o 7,45 m. Nová chránička sa zhotoví z pozdĺžne delenej 
rúry HD – PE, o dimenzii d 225. 
 Ochrana plynovodu sa vykoná jeho prekrytím plastovou pozdĺžne delenou chráničkou, v 
mieste jeho vedenia pod komunikáciou. Pre uloženie potrubia chráničiek bude vyhĺbená ryha 
š.1,0 m, na každú stranu od obrysu potrubia, v zmysle STN 73 3050 a TPP 702 01. V tomto 
prípade je nutné vykonávať zemné práce zásadne ručne a podľa požiadaviek správcu siete. V 
blízkosti samotného plynovodu používame nástroje bez ostrých hrán. Šírka ryhy je rozšírená na 
jednu i druhú stranu plynovodu o 1 m, aby sa dalo na každej strane vykonávať spúšťanie 
segmentov spodnej časti delenej chráničky na dno výkopu. Zemné a výkopové práce sú prvou 
a jednou z najdôležitejších prác, keď budú tieto práce vykonané dôkladne a dostatočne opatrne, 
nedôjde ku porušeniu samotného plynovodu, ani jeho izolácie. Pre vykonanie izolácie spodnej 
časti chráničky, je navrhnutý výkop pod potrubím do hĺbky 0,5 m. Počas montážnych prác bude 
výkop zabezpečený pažením. Po odkopaní jestvujúceho potrubia sa zdemontuje z jestvujúcej 
chráničky čuchačka, prepojovací objekt chráničky a uzatváracia manžeta, ktorá uzatvára 
jestvujúcu chráničku. Potom sa začne samotná montáž novej chráničky. Jedna časť pozdĺžne 
delenej chráničky sa nainštaluje najprv zo spodnej časti plynovodu a po vystredení potrubia 
plynovodu sa na plynovod privarí chránička z vrchnej časti plynovodu. Pred samotnou 
realizáciou je potrebné trasu jestvujúceho plynovodu vytýčiť, rovnako je potrebné vytýčiť i 
okolité siete v blízkosti vykonávaného výkopu, okolo jestvujúceho potrubia. Po odkopaní 
potrubia jestvujúceho plynovodu je potrebné vonkajší povrch tohto potrubia dokonale očistiť – 
od zeminy a iných nečistôt a zistiť kvalitu vonkajšieho povrchu chráničky. Z jestvujúcej 
chráničky sa zdemontuje čuchačka a tesniaca manžeta a potom sa na jestvujúcu chráničku 
navarí chránička o dĺžke 7,45 m. Na potrubie sa nasunú vystreďovacie objímky a do výkopu sa 
postupne spustia jednotlivé segmenty - sekcie chráničky – v manipulovateľných dĺžkach. 
Potrubná trasa sa rozdelí na samostatné úseky a v týchto úsekoch sa na potrubie upevnia 
upevňovacie objímky „RACI“, podľa vzdialeností požadovaných, podľa uloženia potrubia v 
chráničke. Potom sa na spodnú časť chráničky priloží horná časť chráničky a vzájomne sa obe 
časti spoja pozdĺžnym zvarom. Po vzájomnom pozváraní spodnej i hornej časti chráničky sa na 
jednom konci chráničky vyhotoví čuchačka a vykoná sa zaslepenie čela chráničky tesniacou 
manžetou ”Plitec”. Trasa potrubia v teréne je značená orientačnými stĺpikmi a lomovými bodmi. 
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Potrubie je vedené ako podzemné. Spoje potrubia chráničky sa budú vykonávať zváraním na 
tupo. Potrubie bude zvárané vo výkope, podopreté na podvaloch, konce rúr budú upravené 
odrezaním a očistené. Po montáži sa chránička odskúša na tesnosť a pevnosť pneumaticky 
tlakom 50 kPa. Z priebehu skúšky sa musí zhotoviť zápis s uvedením potrebných údajov. 
Súčasťou zápisu je doloženie atestov o použitých materiáloch a armatúrach. 
 Ochrana STL plynovodu plynu bude vykonaná za prevádzky bez nutnosti prerušenia 
dodávky ZP. 

8.5 Súhrnné požiadavky pre užívanie osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 
 Stavebné objekty sú navrhnuté v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR 
č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecno-
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

8.6 Podmienky orgánu ochrany pamiatkového fondu a ochrany prírody 
 Navrhovaná stavba nezasahuje do objektov, ktoré sú predmetom záujmu orgánov 
pamiatkovej starostlivosti, na území predmetnej stavby sa neevidujú žiadne národné kultúrne 
pamiatky. 
 Vzhľadom na charakter stavby - rekonštrukcia križovatiek, nepredpokladáme objavenie 
archeologických predmetov. Ďalšie opatrenia v súvislosti s archeologickými nálezmi sú 
popísané v časti 6.3 Opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a prípadnú kompenzáciu 
účinkov stavby na životné prostredie v priebehu výstavby a v prevádzke. 

8.7 Hlavné zásady návrhu organizácie výstavby 
 Pre výstavbu križovatky je zo strany zhotoviteľa nevyhnutné zabezpečiť si včas potrebné 
plochy a prípojky pre stavebné dvory ako aj plochy pre medzidepónie zeminy. V projekte 
navrhujeme stavebný dvor (SD) umiestniť čo najbližšie k plánovaným stavebným činnostiam 
súvisiacimi s rekonštrukciou oboch križovatiek na parcelách vo vlastníctve BBSK. 
 Na všetkých plochách určených pre účel stavebných dvorov, či už na plochách trvalého 
záberu alebo plochách dočasného záberu mimo staveniska, bude nevyhnutné dodržiavať 
hlavné zásady technologickej disciplíny s dôrazom na ochranu životného prostredia. Táto 
požiadavka sa týka hlavne ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany porastov vo 
všeobecností, ochrany genofondových lokalít, ochrany obyvateľstva pred hlukom a exhalátmi a 
udržiavania čistoty na súvisiacich komunikáciách. Zvlášť treba upozorniť aj na geomorfológiu 
predmetného územia, kde treba počítať pri neprimeraných zásahoch do územia aj s prípadným 
narušením geotechnickej stability územia. Návrh stavebných dvorov možno považovať za 
predbežný. Výsledný návrh bude závisieť od konkrétneho zhotoviteľa stavby, od použitých 
technológií, ako aj schopností zhotoviteľa využívať ponúkané plochy, prípadne si iné zabezpečiť 
v rámci prípravy stavby priamo s organizáciami a orgánmi pôsobiacimi v dotknutom území. 

8.8 Bilancia zemných prác 
 Podľa predbežnej bilancie zemných prác bude: 

zemina získaná z výkopov 11 401 m3 
zemina potrebná do násypov 98 m3 
spolu prebytok výkopov 11 303 m3 

 Podľa predbežného výkazu zemných prác je potrebné vyťažiť 11 401 m3 nevhodnej 
resp. podmienečne vhodnej zeminy. Predbežne (spresní sa v ďalšom stupni) je však uvažovaná 
aj výmena podložia hr. 1 m v zárezoch spolu v objeme 5 134 m3, ktorá je započítaná už vo 
výkopoch. Z výkopov pre zárubné múry, inžinierske sa väčšia časť vráti formou spätného 
zásypu. Podľa orientačného inžinierskogeologického prieskumu prichádza do úvahy 
zapracovanie vyťaženej zeminy do násypov sendvičovým spôsobom (vrstevnatý násyp). Objem 
násypov je však, vzhľadom na charakter stavby, minimálny. Bude preto potrebné prebytok 
výkopov umiestniť na vhodných plochách, na zásypy eróznych rýh po povodniach, prípadne pre 
úpravy okolia, čo sa spresní v ďalšom stupni. Pre potvrdenie vhodnosti zemín a teda aj bilancie 
objemov bude potrebné v ďalších stupňoch dokumentácie vykonať podrobný 
inžinierskogeologický prieskum. 
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 Humus sa na stavbe nenachádza. Vhodný humus pod navrhované vegetačné úpravy sa 
bude musieť doviezť. 

8.9 Bilancia odpadov 
 Realizáciou stavby vzniká odpad, ktorým sú vybúrané hmoty z konštrukcie vozovky, 
chodníkov a iné. V zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. budú mať vznikajúce odpady 
nasledujúci charakter: 

Poradové 
číslo 

Číslo druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 

1. 17 01 01  Betón (betónová dlažba, obrubníky, podklad) O 

2. 17 02 02 Sklo (žiarovky) O 

3. 17 02 03 Plasty (koncovka, výstražná fólia) O 

4. 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (liaty 
asfalt, obaľované kamenivo, AB) 

O 

5. 17 04 05 Železo a oceľ O 

6. 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 (kábel) O 

7. 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

8. 20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 

9. 20 02 01  Biologicky rozložiteľný odpad (kríky, stromy) O 

10. 
 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad (počas stavby komunálny 
odpad) 

O 

11. 10 13 11 Odpady z kompozitných materiálov na báze cementu 
iné ako uvedené v 10 13 09, 10 13 10 

O 

12. 05 01 05 Rozliate ropné látky (v prípade havárie) N 

 Zneškodňovanie všetkých odpadov vznikajúcich realizáciou stavby bude zabezpečovať 
dodávateľ stavby na základe uzatvorených zmlúv s organizáciami zabezpečujúcimi spracovanie 
a zneškodňovanie odpadov. 
 Počas výstavby bude vedená evidencia všetkých druhov odpadov v zmysle Vyhlášky 
MŽP SR č. 310/2013 Z. z. („Evidenčný list odpadu“), sumárne „Hlásenie o vzniku odpadu 
a nakladaní s ním“ bude predložené príslušnému obvodnému úradu ku kolaudácii stavby. 
Nakladanie s odpadmi 
 Plán nakladania s odpadmi bude v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Vybúrané materiály (podrvené betóny) sa 
zabudujú po recyklácii do ložných vrstiev vozovky. Likvidáciu odpadov zabezpečí Zhotoviteľ cez 
svojho subdodávateľa, ktorý je oprávnený na nakladanie s odpadmi. 
 Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového 
hospodárstva (zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a príslušných vykonávacích vyhlášok 
č.371/2015 Z.z. a č.366/2015 Z.z.), ktorá požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať 
ich množstvo, ako i odpady zhodnocovať recykláciou a opätovným využitím. Zneškodňovanie 
odpadov spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie je možné 
vtedy, ak sa nedá použiť iný, vhodnejší spôsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného vyplýva, že 
zneškodňovanie odpadov skládkovaním by mal byť posledný spôsob, ako sa bude s odpadmi 
nakladať.  
 Základnými princípmi riadenia odpadového hospodárstva na stavbe bude: 

 predchádzanie vzniku odpadov 

 materiálové a energetické zhodnotenie odpadov 

 environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov 
 Predchádzať vzniku odpadov je v tomto prípade možné dobrou organizáciou práce, 
dôslednou separáciou odpadov od vyťaženého prírodného materiálu a predchádzaniu vzniku 
havarijných situácií, najmä počas výstavby. 
 Materiálové zhodnotenie odpadov prichádza do úvahy pre prípad odpadového betónu, 
železobetónu z demolácií objektov, spevnených plôch a ciest. Recyklácia týchto druhov odpadu 
je možná priamo na mieste (mobilné recyklačné jednotky), resp. na stavebnom dvore. 
 Recyklované materiály budú prednostne využité priamo pri výstavbe jednotlivých 
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objektov komunikácie. Zmesový komunálny odpad bude odvážať a zneškodňovať' separovaním 
firma, ktorá sa zaoberá takouto činnosťou v rámci územia. 
 Energetické zhodnotenie odpadov je možné napr. pre odpadové oleje, ich množstvo 
však nebude významné. 
 Environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov zabezpečí počas výstavby dodávateľ 
stavebných prác a počas prevádzky prevádzkovateľ stavby uzatvorením zmluvných vzťahov s 
právnickými alebo fyzickými osobami oprávnenými vykonávať požadovaný druh činnosti.  

 Používať a preferovať také technologické postupy, ktoré budú šetrné k vodám, zemné 
práce uskutočňovať v takom rozsahu aby nedochádzalo k narušeniu vodného režimu 

 žiadna látka, odpad alebo vedľajší produkt použitej technológie znečisťujúca povrchovú 
a podzemnú vodu v danej lokalite nesmie prekročiť koncentrácie prevyšujúce platné 
normy 

 zabezpečiť v priebehu výstavby dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri manipulácii 
s ropnými produktmi a pravidelne kontrolovať stav mechanizačných prostriedkov. 

8.10 Podklady pre ďalší stupeň projektovej dokumentácie  
V rámci podrobného inžinierskogeologického prieskumu bude potrebné: 

 preskúmať charakteristiky zemín z hľadiska vhodnosti použitia do násypov a zárezov, 
základových pomerov múrov, 

 odporučiť spôsob budovania cestného telesa, 

 výmenu resp. úpravu podložia vozovky. 
Ďalej je potrebné: 

 po spresnení technického riešenia znovu preveriť nevyhnutný výrub drevín, 

 zaktualizovať a opätovne overiť inžinierske siete – zabezpečiť ich vytýčenie, 

 pasportizovať a doriešiť existujúce reklamné zariadenia, stravovacie prevádzky, kiosky a 
podobne,  

 kvôli protihlukovým opatreniam zabezpečiť pasportizáciu všetkých dotknutých objektov v 
zmysle hlukovej štúdie, 

 zdokumentovať pred realizáciou stavby stav existujúcej zástavby pozdĺž komunikácií 
používaných vozidlami stavby a v tesnej blízkosti stavby, 

 koordinovať sa s investormi súvisiacich stavieb: 
 NDS, a.s. „R1 Banská Bystrica – križovatka amfiteáter“ - I. etapa, 
 SPP - distribúcia a.s. „Rekonštrukcia plynovodov Banská Bystrica - Tajovského, 

Graniar, ÚO 02558“, 
 mesto Banská Bystrica „Zvýšenie informovanosti a kvality poskytovaných služieb 

VOD (zastávkové elektronické informačné tabule)“. 
 
 
 
 
 
V Bratislave, apríl 2020   Vypracoval: Ing. Roman Mydlár a kolektív 
 
 
 
Prílohy: 
B.2 Výpočet smerového vedenia trasy 
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B.2 VÝPOČET SMEROVÉHO VEDENIA TRASY 
BOD STA(km)      Y(m)      X(m) BOD STA(km)      Y(m)      X(m)     

1 
 

Údaje o podrobných bodoch vetvy T1 

ZÚ  0.000000  418912.945 1228005.906 

    0.025000  418937.662 1228002.157 

    0.050000  418962.429 1227998.750 

    0.075000  418987.240 1227995.686 

    0.100000  419012.092 1227992.965 

KÚ  0.123063  419035.049 1227990.760 

 

 

Údaje o podrobných bodoch vetvy TOK 

ZÚ  0.000000  419039.982 1228008.852 

KK  0.019057  419035.509 1227990.998 

    0.025000  419037.456 1227985.399 

    0.050000  419057.368 1227972.259 

    0.075000  419078.621 1227983.097 

KK  0.093513  419081.874 1228000.847 

    0.100000  419079.765 1228006.965 

    0.125000  419060.503 1228021.415 

    0.150000  419037.510 1228014.263 

KÚ  0.152548  419035.777 1228012.397 

 

 

Údaje o podrobných bodoch vetvy T2 

ZÚ  0.000000  419071.834 1227975.890 

    0.025000  419089.410 1227958.112 

    0.050000  419106.987 1227940.334 

    0.075000  419124.564 1227922.556 

    0.100000  419142.141 1227904.778 

    0.125000  419159.717 1227887.000 

    0.150000  419177.294 1227869.222 

    0.175000  419194.871 1227851.444 

    0.200000  419212.448 1227833.666 

    0.225000  419230.024 1227815.888 

KÚ  0.238843  419239.757 1227806.044 

 

 

 

 

 

Údaje o podrobných bodoch vetvy S 

ZÚ  0.000000  419077.979 1228010.949 

    0.025000  419086.758 1228034.357 

TK  0.027810  419087.745 1228036.988 

KK  0.045151  419095.087 1228052.678 

    0.050000  419097.558 1228056.850 

    0.075000  419112.612 1228076.763 

    0.100000  419131.132 1228093.501 

    0.125000  419152.462 1228106.470 

    0.150000  419175.844 1228115.211 

KÚ  0.170000  419195.473 1228118.946 

 

 

Údaje o podrobných bodoch vetvy SK 

ZÚ  0.000000  419226.541 1227914.873 

    0.025000  419249.598 1227905.210 

    0.050000  419272.655 1227895.547 

    0.075000  419295.712 1227885.884 

TK  0.078249  419298.708 1227884.628 

KT  0.090857  419307.770 1227876.235 

TK  0.099915  419311.901 1227868.174 

    0.100000  419311.940 1227868.098 

KT  0.112737  419321.649 1227860.453 

TK  0.120788  419329.464 1227858.520 

    0.125000  419333.531 1227857.423 

KT  0.140412  419347.932 1227851.975 

    0.150000  419356.612 1227847.902 

KÚ  0.172948  419377.386 1227838.155 

 

 

Údaje o podrobných bodoch vetvy UMB 

ZÚ  0.000000  419343.187 1227797.112 

    0.025000  419360.242 1227815.391 

    0.050000  419377.296 1227833.671 

    0.075000  419394.350 1227851.951 

KÚ  0.079809  419397.631 1227855.467 


