

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zvýšenie atraktivity cyklo dopravy v meste ŽnH
 Názov objektu
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ Mesto Žiar Nad Hronom

Projektant

Zhotoviteľ STRABAG s.r.o.

00 321 125

17 317 282

2020316298

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

TG-GG-18029167

Ing. Milan Kohút

03.05.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	350 571,88	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		350 571,88	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 3.5.2018

Pečiatka

STRABAG

STRABAG s.r.o.
 Ing. Miloš Ališ 61/A, 925 18 Bratislava
 (52)

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	350 571,88
24	20,0 % 350 571,88 DPH	70 114,38
25	% DPH	
26	Cena s DPH (r. 23-25)	420 686,26

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00