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TECHNICKÁ SPRÁVA
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov stavby : PRÍSTAVBA K PRIEMYSELNEJ BUDOVE
Klasifikácia stavby 
(podľa vyhl. 323/2010 Z. z.) : Priemyselná budova (1 12 125 1251)
Odvetvie priemyslu : Potravinársky priemysel
Činnosť : Ostatné špeciálne technológie potravinárskeho priemyslu
Denná produkcia výroby : 10 ton/smena
Miesto stavby : Vlčkovce č. 46
Číslo parcely : 391/1; 391/3; 399/2
Investor : PROGAST s.r.o., Krajinská cesta 18, 821 07 Bratislava
Zodpovedný projektant : Ing. Ladislav Lukačovič, Ulica parašutistov 11, 917 01 Trnava
Dátum : 06/2018
Stupeň : Projekt pre stavebné povolenie
Dodávateľ : Určí sa na základe výberového konania
Úžitková plocha 1. NP :  221,80 m2

Úžitková plocha  2. NP :  254,10 m2

Zastavaná plocha :  253,60 m2

Obostavaný priestor :1983,50 m3

Nárast zamestnancov :     0

2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

-kontrolné zameranie objektu, vykonal: Ing. L. Lukačovič, 03/2019
-projektová dokumentácia požiarnej ochrany k existujúcemu objektu v digitálnej forme, poskytol: Ing. K. Hudecová
-požiadavky investora
-príslušné STN a technické podklady materiálov

3. POŽIADAVKY NA PROJEKTOVÉ RIEŠENIE

Spracovať projektovú dokumentáciu na prístavbu k výrobnej hale v rozsahu pre stavebné povolenie. 

4. POPIS EXISTUJÚCEHO STAVU

4.1 Architektonicko - urbanistické riešenie stavby

Prevádzkový areál firmy Progast s.r.o. sa nachádza v priemyselnej zóne na okraji obce Vlčkovce. Areál firmy je 
sprístupnený verejnou a následne vnútroareálovou komunikáciou. 

Architektonicky sa jedná o dvojpodlažný objekt zastrešený sedlovou. Prevádzková budova pozostáva z výrobnej, 
skladovej a administratívnej časti.  

4.2 Základové konštrukcie

Základové konštrukcie sa predpokladajú betónové šírky minimálne ako je hrúbka muriva 1. NP. Pred realizáciou je 
potrebné vykonať kopané sondy do základov existujúceho objektu v mieste plánovanej  prístavby.  O zisteniach je nutné 
informovať projektanta!!!

4.3 Zvislé konštrukcie

Zvislé  nosné  konštrukcie  objektu  sú  vymurované  z  plných  pálených  tehál  so  stužujúcimi  piliermi  na  obvode 
pôdorysu. Vnútorné deliace konštrukcie sú vymurované z pálenej tehly, prípadne sú zrealizované zo sendvičových panelov 
(info od investora).

4.4 Vodorovné konštrukcie

Nosná konštrukcia stropu nad 1. NP a nad 2.NP je z monolitického vystuženého betónu. 
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4.5 Strešná konštrukcia

Nosná  koštruckia  strechy  je  tvorená  drevenými  väzníkmi  sedlového  tvaru  s  plechovou  krytinou  na  povrchu. 
Zrážková voda zo strechy je odvádzaná strešnými žľabmi a zvodmi na priľahlý pozemok investora. 

4.6  Schodisko

Interiérové schodisko v administratívnej časti je betónové. Schodisko vo výrobnej časti je oceľové.

4.7  Okenné a dverné konštrukcie

Okenné konštrukcie v celom objekte sú plastové s izolačným dvojsklom. Interiérové dvere v administratívnej a v 
sociálnych zariadeniach sú drevené. Vo výrobných priestoroch sú dvere priemyselné plechové s izoláciou uprostred osadené 
v oceľovej zárubni.

4.8  Povrchové úpravy

Steny  a  stropy  admistratívnej  časti  sú  omietnuté  vápennocementovou  omietkou.  Podlahy  sú  pokryté  PVC 
podlahovinou. Steny výrobnej časti sú obložené poplastovaným plechom. Strop je zo sadrokartónových dosiek. Podlaha je 
betónová so vsypom. 

4.9 Inžinierske siete a technické vybavenie objektu

Prevádzková budova je napojená na všetky inžinierske  siete (vodovod,  kanalizácia,  plynovod,  zdroj  elektrickej 
energie). Vykurovanie priestorov je zabezpečené ústredným vykurovaním pomocou panelových radiátorov. Zdrojom tepla sú 
plynové  kotly.  Ohrev  teplej  úžitkovej  vody je  zabezpečený  pomocou samostatného  plynového  kotla.  Niektoré  priestory 
administratívy  sú vybavené klimatizáciou.  Vo  výrobných priestorch  je  naištalované  odvetranie  priestorov,  odsávanie  od 
strojov a rozvod stlačeného vzduchu. 

5. POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU

5.1 Funkčné využitie  a zdôvodnenie prístavby

 Firma Progast s.r.o. - potravinárska  výrobňa sa zaoberá miešaním, balením, skladovaním a expedíciou korenín, 
koreniacich zmesí a súvisiacich potravinárskych výrobkov. Do ich výrobného programu patrí aj vývoj zmesí korenín, zmesí 
byliniek, marinád a ingrediencií pre najmä mäsový priemysel. Do výrobnej prevádzky sú od dodávateľov dovážané výrobné 
suroviny rôzneho typu, ktoré budú vo výrobni zmiešavané vzájomne a s prídavnými surovinami, pre vytvorenie koreniacich 
zmesí, dochucovadiel a potravinárskych výrobkov, používaných ďalšími výrobcami  ako prísady do ďalších výrobkov (napr. 
salámy, klobásy, paštety a iné mäsové výrobky. Vo výrobni sa nemanipuluje s produktami živočíšneho pôvodu.

Hlavnými výrobnými činnosťami potravinárskej prevádzky sú:
1. Rozvažovanie a dávkovanie surovín
2. Homogenizácia
3. Balenie
Výrobný  proces,   ktorého  cieľom je  výroba  potravinárskych  prípravkov  (dávkovanie,  homogenizácia,  balenie) 

prebieha  vo  výrobnej  časti  prevádzkárne,  v  samostatne  vyčlenenj  časti  prebiehajúcej  cez  dve  podlažia,  prevádzkovo 
oddelenej od ostatných priestorov objektu.

Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci dopyt po ich výrobkoch a momentálne už nedostatočnom priestore v ich výrobe 
sa  investor  rozhodol  zrealizovať  prístavbu.  Navrhovaná  prístavba  sa  využije  na  osadenie  nových,  ale  aj  existujúcich 
výrobných  miešacích  zariadení.  V  prístavbe  sa  uvažuje  aj  s  umiestnením  laboratórií  za  účelom  kontroly  vstupných 
ingrediencií, kontroly výstupných produktov a vývoj receptúr pre nové produkty. Obsluda výrobných zariadení sa zabezpečí 
existujúcimi zamestnancami. S prijímaním nových zamestnancov sa neuvažuje a preto nie je potrebné dobudovávať sociálne 
zázemie a ani nové parkovacie miesta.   

5.2 Prípravné a demontážne práce

Pred zahájením prác sa vytýčia všetky podzemné inžinierske siete. Nadzemné siete sa označia a podľa potreby 
ochránia primeranými opatreniami.

Zrealizujú sa vrtané sondy cez stenu pre určenie presnej polohy podlahy 1. NP a 2. NP.
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Dočasne sa zdemontuje vonkajšia jednotka klimatizácie (3 ks).
Výrobné  zariadenia,  v  mieste  plánovaného  prechodu,  medzi  existujúcim  objektom  a  prístavbou  sa  dočasne 

zdemontujú.
Odstráni  sa  oplotenie  zásobníka  N2.  Zásobník  N2,  vrátane  príslušenstva,  sa  dočasne  preloží  na  miesto  s 

primeranou únosťou.
Odstráni sa chodník z betónovej zámkovej dlažby .
dstráni sa betónová doska pod zásobníkom.
Zdemontuje sa panelový radiátor v mieste plánovaného prechodu medzi existujúcim objektom a prístavbou  na 1. 

NP aj 2. NP
Vybúra sa otvor v obvodovej stene existujúceho objektu na 1. NP a j 2. NP. Pred začatím búracích prác je nutné 

zabezpečiť statiku a stabilitu okolitých konštrukcií. 
Odstráni sa okno „XO“ – 2 ks.
Technologický postup búracích prác – viď statika. 
Búracie práce sa prevedú s ohľadom na minimalizáciu vzniku otrasov, prašnosti a vibrácii. 
Pred začatím búracích prác je  nutné odpojiť  predmetné konštrukcie  od prívodu elektrickej  energie   a 

dodávky vody.

5.3 Základové konštrukcie

Kríky a trávy sa odstránia vrátane ich koreňového systému.
Vrchná časť zeminy – ornica sa v mieste osadenia objektu odoberie v predpokladanej hrúbke 300 mm .

V prípade výskytu väčšej mocnosti ornice je nutné ju vyťažiť v celej hrúbke. S vyťaženou ornicou sa naloží v súlade so 
zákonmi a vyhláškami SR.

Výkopové práce pre základové konštrukcie sa prevedú strojovo s ručným začistením základovej špáry. Výkopové 
práce sa prevedú v bezzrážkovom období.  Podľa druhu vyťaženej  zeminy  (z hĺbenia  rýh pre  základové pásy)  sa bude 
zemina odvážať  na regulovanú skládku odpadov alebo sa  použije   do  spätných zásypov.  Vhodnosť  použitia  vyťaženej 
zeminy sa posúdi počas zemných prác. 

Na pozemku nebol vykonaný inžiniersko-geologický ani hydrogeologický  ani radónový  prieskum!

5.4 Základové konštrukcie

Objekt sa založí na monolitických  železobetónových pätkách a  na monolitických železobetónových pásoch.
Presné riešenie zakladania stavby viď statika.
Pred betónovaním musí byť základová špára začistená a suchá. Základová špára musí byť v rastlej zemine, nie v 

navážke alebo humusovitej vrstve. Úroveň základovej špáry voči upravenú terénu musí byť v každom mieste minimálne 900 
mm (I. teplotné pásmo). Hĺbka základovej špáry závisí aj od druhu zeminy.  

Pred betónovaním základov sa uložia ležaté potrubia zdravotechnických inštalácii.

5.5 Zvislé konštrukcie

Hlavné zvislé nosné prvky objektu na 1. NP sú navrhnuté z monolitických železobetónových stĺpov profilu 300/300 
mm (vodotesný betón). Hlavné zvislé nosné prvky objektu na 2. NP sú navrhnuté z monolitických železobetónových stĺpov 
profilu 300/300 mm   a oceľových stĺpov uzatvoreného profilu na 2. NP.  Betónové stĺpy sa obložia poplastovaným hladkým 
plechom. Nosné oceľové stĺpy na 2. NP sa obložia doskami Glasroc F Ridurit hr. 25 mm s výslednou požiarnou odolnosťou 
R60 a poplastovaným hladkým plechom –  viď projekt požiarna ochrana.

Soklový múrik po obvode skladu sa uvažuje ako monolitický železobetónový (z vodotesného betónu) hr. 300 mm a 
výšky 1300 mm .

Deliace priečky sú navrhnuté zo sendvičových panelov s izoláciou PUR uprostred hr. 100 mm (vertikálna montáž). 
Kotvenoie priečok sa uvažuje do priebežných oceľových „L“ profilov.

Obvodový plášť objektu je tvorený sendvičovými  zateplenými panelmi s minerálnou izoláciou uprostred hr. 200 
mm, vertikálna montáž, požiarna odolnosť EW 90.

Lemovania okenných a dverných otvorov v obvodovom plášti sú navrhnuté z oceľových uzatvorených profilov.

5.6 Vodorovné konštrukcie

Nad novovzniknuté otvory, v obvodovej stene existujúceho objektu, sa osadia nosné preklady – vď statika.  
Strop nad 1. NP sa uvažuje ako monolitická vystužená doska hr. 200 mm . V rámci žb dosky sa vynechajú otvory 

pre výrobné zariadenia.
Nosná konštrukcia stropu/strechy nad 2. NP sa uvažuje z trapézového poplastovaného plechu.
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Stĺpy skeletu nad 1. NP a 2. NP sa previažu monolitickými vystuženými nosníkmi.
Podlaha 1. NP hr. 200 mm je navrhnutá betónová s rozptýlenou výstužou dramix a so vsypom panbex na povrchu.

5.7 Strešná konštrukcia

Nosnú konštrukciu  strechy tvoria  žb nosníky  a  poplastovaný  trapézový plech.  Konštrukčne  sa  jedná o plochú 
fóliovú jednoplášťovú zateplenú strechu s odvodnenením zrážkovej vody po odvode strech strešnými poplastovanými žľabmi 
a zvodmi na pozemok investora.

SKLADBA STRECHY R1  (nad 2. NP)
-Fatrafol 810 hr. 1,5 mm  (mechanicky kotviť k nosnému podkladu)
-PIR spádové kliny 1,75% 
-rovné PIR dosky v dvoch vrstvách, celkovo hr. 220 mm 
-samolepiaci asfaltový pás Glastek 30 Sticker Plus 
-poplastovaný trapézový plech
-2 x doska Glasrock F Ridurit hr. 15,00 mm  (požiarna odolnosť R60)

5.8  Schodisko

Dvojramenné priamočiare  schodisko  vedúce z  1.  NP na 2.  NP je navrhnuté  zo žiarovo pozinkovanej  ocele  s 
bočnými schodnicami  a  s nástupnicami a podstupnicami z ryhovaného plechu. Schodisko sa opatrí žiarovo pozinkovaným 
oceľovým  zábradlím z trubiek a tyčí výšky 1000 mm.

5.9  Okenné a dverné konštrukcie

Okná a exteriérové dvere sú navrhnuté z plastového 6-komorového profilu šírky minimálne 80 mm s izolačným 
trojsklom. Montáž okien sa uvažuje na systémové pásky. Na existujúcom objekte sa uvažuje s výmenou dvoch okien za 
okná s požiarnou odolnosťou.

Intetriérové dvere sú navrhnuté priemyselné otváravé prípadne posuvné z oceľového lakoplastovaného plechu s 
izoláciou uprostred do oceľovej lakoplastovanej zárubne. 

V rámci objektu sa uvažuje aj s dverami s požiarnou odolnosťou.

5.10  Povrchové úpravy

Sendvičový zateplený panel obvodového plášťa a trapézový plech strechy sa dodá s finálnou povrchovou úpravou. 
Betónový soklový múrik sa z interiérovej strany obloží lakoplastovaným plechom. Z vonkajšej strany sa betónový soklový 
múrik opatrí kontaktným zatepľovacím systémom s EXP hr. 150 mm. EXP doska sa osadí od upraveného terénu až po 
sendvičový panel a pod upravený terén minimálne 600 mm.Pred osadením extrudovaného polystyrénu sa soklová časť sa 
opatrí zvislou hydroizolačnou vrstvou minimálne 300 mm nad upravený terén. Medzi odkvapový chodník prípadne vymývané 
riečne valúny a extrudovaný polystyrén sa vloží nopová fólia.  

Strop 1. NP sa opatrí sadrokartónovými doskami Rigips RB hr. 12,50 mm  do oceľového pozinkovaného roštu.  
Strop 2. NP sa opatrí  2 x doska Glasrock F Ridurit  hr. 15,00 mm  (požiarna odolnosť R60). Kotviť  priamo do 

trapézového plechu . Betónové a oceľové nosníky 2. NP sa obložia tiež 2 x doska Glasrock F Ridurit hr. 15,00 mm  (požiarna 
odolnosť R60)

Betónová podlaha 1. NP s rozptýlenou výstužou Dramix sa prevedie so vsypom Panbex. Železobetónový strop nad 
1. NP sa na povrchu prevedie so vsypom Panbex. Styk podlahy s vertikálnymi konštrukciami na 1. NP aj 2. NP sa opatrí 
systémovými soklovými lištami.

W1 - SKLADBA OBVODOVEJ STENY
-sendvičový zateplený panel s minerálnou izoláciou uprostred hr. 200 mm, 
 vertikálna montáž, požiarna odolnosť EW 45
Usteny=0,21 W/m2.K  <  UR1 = 0,22  W/M2.K

W2 - SKLADBA SOKLOVÉHO MÚRIKA NAD UPRAVENÝM TERÉNOM 
-soklová (silikónová) omietka 
-penetračný fasádny náter 
- stierkovacia malta v dvoch vrstvách, celkovo 3-4 mm,  do 1. vrstvy zapracovať sklotextilnú sieťku odolnú voči 
  alkáliam, plošná hmotnosť minimálne 145 g/m2, 
-extrudovaný polystyrén (EXP) hr. 150 mm (mechanicky kotviť tanierovými hmoždinami)
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-systémová PUR pena na lepenie EXP dosiek
-hydroizolačý pás minimálne 300 mm  nad upravený terén)
-žb soklový múrik 
-hladký poplastovaný plech
UMÚRIKA=0,217 W/m2.K  <  UR1 = 0,22  W/M2.K

W2 - SKLADBA SOKLOVÉHO MÚRIKA POD UPRAVENÝM TERÉNOM (600 mm)
-nopová fólia na výšku 600 mm
- stierkovacia malta v dvoch vrstvách, celkovo 3-4 mm,  do 1. vrstvy zapracovať sklotextilnú sieťku odolnú voči 
  alkáliam, plošná hmotnosť minimálne 145 g/m2, 
-extrudovaný polystyrén (EXP) hr. 150 mm (mechanicky kotviť tanierovými hmoždinami)
-systémová PUR pena na lepenie EXP dosiek
-hydroizolačý pás minimálne 300 mm  nad upravený terén)
-žb soklový múrik 
UMÚRIKA=0,217 W/m2.K

F11 -   SKLADBA PODLAHY 1. NP  

-drátkobetónová podlaha so vsypom Panbex hr. 200 mm  (presné parametre dodá dodávateľ stavby)
-2 x PE fólia hr. 0,2 mm 
-styrodur 2800C, hr. 80 mm   (o montáži rozhodne investor počas realizácie!!!)
-geotextília 300 g/m2 
-Fatrafol 803 hr. 1,0 mm
-geotextília 500 g/m2 
-lomový piesok frakcie 0-4 mm, hr. 52 mm  (hutniť na Id=0,85)
-štrkodrva frakcie 0-63 mm, hr.  200 mm (hutniť na Id=0,85)
-geomreža Armatex G65/65, presah pásov 0,5 m, zafixovať U-skobami
-štrkodrva frakcie 0-128 mm, hr.  250 mm   (hutniť na Id=0,80)
-geotextília Kortex GT PP 14/14, presah pásov 0,3 m, zafixovať U-skobami
-pôvodnú zeminu zhutniť 2- 3 prejazdmi valca na kóte -0,80 m

F21 -   SKLADBA PODLAHY 2. NP  

-železobetónový strop so vsypom Panbex hr. 200 mm
-SDK dosky Rigips RB hr. 12,50 mm  do oceľ. pozinkovaného roštu 

F22 -   SKLADBA PODLAHY 2. NP - laboratória  

-kyselinovzdorná dlažba+kyselinovzdorné lepidlo
-stierková hydroizolácia v dvoch vrstvách
-železobetónový strop so vsypom Panbex hr. 200 mm
-skladaný sendvičový panel hr. 250 mm

5.11 Zámočnícke konštrukcie

Dvojramenné priamočiare schodisko  vedúce z 1.  NP na 2.  NP je  navrhnuté zo žiarovo  pozinkovanej  ocele s 
bočnými schodnicami  a  s nástupnicami a podstupnicami z ryhovaného plechu. Schodisko sa opatrí žiarovo pozinkovaným 
oceľovým  zábradlím z trubiek a tyčí výšky 1000 mm.

Nosné stĺpy fasády na 2. NP, z južnej strany, sú navrhnuté oceľové z uzatvoreného profilu. Oceľové stĺpy 2. NP 
obložia doskami Glasroc F Ridurit hr. 25 mm s výslednou požiarnou odolnosťou  R60 a poplastovaným hladkým plechom – 
viď projekt požiarna ochrana. 

Oceľový nosník na 2. NP, z južnej strany, je navrhnutý oceľový z profilu HEB. Oceľový nosník sa obloží 2 x doska 
Glasrock F Ridurit hr. 15,00 mm  (požiarna odolnosť R60) v rámci realizácie podhľadu 2.NP.

Všetky prvky sa opatria dvojnásobným  syntetickým základným a dvojnásobným syntetickým vrchným náterom 
prípadne sa opatria žiarovým pozinkovaním..

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA                                                                                                                                                           str. 5
 



2L-PROJEKT s.r.o.
ING. LADISLAV LUKAČOVIČ
Autorizovaný stavebný inžinier

PRÍSTAVBA K PRIEMYSELNEJ BUDOVE
Vlčkovce č. 46

919 23 Vlčkovce

5.12 Klampiarske konštrukcie

Všetky prestupy na streche sa prevedú systémovými prvkami a systémovými riešeniami výrobcu strešnej fólie.
Vonkajšie parapety sú navrhnuté oceľové poplastované.
Strešné žľaby a zvody sú navrhnuté z oceľového poplastovaného plechu.
Lemovania a oplechovania fasády sa prevedú zo systémových lakoplastovaných výrobkov..

5.13 Hydroizolácie

Podlaha skladu sa proti zemnej vlhkosti opatrí fóliou z m-PVC Fatrafol 803 hr. 1,0 mm. Fólia sa z hornej aj dolnej 
strany ochráni proti mechanickému poškodeniu geotextílou s plošnou hmotnosťou 500 g/m2.

Soklová  časť  sa  opatrí  zvislou  hydroizolačnou vrstvou minimálne  300  mm nad a  pod upravený terén.  Medzi 
odkvapový chodník prípadne vymývané riečne valúny a extrudovaný polystyrén sa vloží nopová fólia cca 600 mm pod terén. 

V skladbe strechy je navrhnutá parozábrana zo samolepiaceho  asfaltového pásu.  Parozábrana sa musí previesť 
dokonale tesná vo všetkých stykoch a prestupoch.

Krytina je navrhnutá zo strešnej fólie m-PVC Fatrafol 810 hr. 1,5 mm mechanicky kotvená k nosnému podkladu.

5.14 Tepelné izolácie

Tepelná izolácia obvodového plášťa je tvorená minerálnou vlnou sendvičového panelu hr. 200 mm.Vysunutý strop 
1. NP sa zo spodnej strany opatrí skladaný sendvičovým panelom s minerálnou izoláciou uprestred hr. 250 mm. 
  V skladbe strechy sa uvažuje s tepelnou izoláciou z dosiek PIR.

Soklový múrik sa z exteriérovej strany opatrí kontaktným zatepľovacím systémom s EXP hr. 150 mm. EXP doska 
sa osadí od upraveného terénu až po sendvičový panel a pod upravený terén minimálne 600 mm.

Podlaha sa opatrí tepelnou izoláciou z EXP hr. 80 mm. 
Deliace interiérové priečky sú navrhnuté so sendvičového panelu s izoláciou PUR hr. 100 mm.
Stena/fasáda existujúceho objektu sa obloží sendvičovými panelmi s izoláciou PUR hr. 40 mm.

5.15 Vodovod

Voda  pre  prevádzku  prístavby  sa  bude  odoberať  z  existujúceho  objektu  predĺžením  existujúcich  vodovodných 
potrubí. Rozvod vody v rámci objektov sa prevedie z pozinkovaného a viacvrstvového potrubia. Potrubie teplej aj studenej 
vody sa tepelne zaizoluje. Potrubie studenej a teplej vody sa osadí nad podhľad. K zariaďovacím predmetom sa potrubia 
privedú popri stene zo spodnej časti.  

Zabezpečí sa prívod vody pre hadicový naviják na 1. NP aj na 2. NP.

5.16 Splašková kanalizácia

Znečistené a znehodnotené vody z prístavby sa budú odvádzať zvislými a ležetými Pvc potrubiami do existujúceho 
lapača tukov. Odtiaľ sa prečistené odpadové vody vypúšťajú do areálovej kanalizácie.

5.17 Dažďová kanalizácia

Zrážková voda zo striech sa bude vypúšťať na pozemok investora.

5.18 Plynoinštalácia

S rozširovaním plynoinštalácie sa neuvažuje.

5.19 Elektroinštalácia

Káblové  rozvody  k  jednotlivým  odberným  miestam  sa  uložia  do  žľabov,  osadených  na  stenách  prípadne  nad 
sadrokartónovým podhľadom.

5.20 Vykurovanie

Ako zdroj  tepla prístavby sa využije  existujúci  kotol.  V prístavbe sa uvažuje s panelovými radiátormi, ktoré sa 
napoja na existujúce vykurovacie potrubia v existujúcom objekte.  
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5.21 Ohrev TÚV

Ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) sa zabezpečí v existujúcom zásobníku pomocou existujúceho plynového kotla.

5.22 Vetranie

V priestoroch prístavby sa uvažuje s vetraním – viď samostatný projekt.

5.23 Odsávanie od technologických zariadení

Odsávanie od technologických zariadení sa zabezpečí odsávacími jednotkami Dolnadson (hmotnosť 600 kg, 50 Hz, 
400 V)  – viď samostatný projekt.

5.24  Rozvod stlačeného vzduchu

V prístavbe sa zrealizuje rozvod stlačeného vzduchu  – viď samostatný projekt.

5.25 Spevnené plochy a parkovanie

Areál  je  sprístupnený  existujúcou  vnútroareálovou  komunikáciou.  V  areáli  je  vybudovaná  spevnená  plocha  pre 
parkovanie osobných áut. S jej rozšírením sa neuvažuje, keďže nedôjde k nárastu zamestnancov.

Zrealizuje sa časť spevnenej plochy pri zásobníku N2 z pôvodnej zámkovej dlažby.

5.26 Sadové úpravy

Po skončení výstavby sa prevedú primerané sadové úpravy.

5.27 Požiarnobezpečnostné riešenie

Požiarnobezpečnostné riešenie je spracované v samostatnom projekte. Uvažuje sa s dvomi hadicovými navijakmi a 
s niekoľkými prenosnými hasiacimi prístrojmi. Prístavba je riešená ako samostatný požiarny úsek cez dve podlažia. Medzi 
prístavbou a existujúcim objektom sa osadia dvere s požiarnou odolnosťou.

8.   STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

Predmetná  stavba  nebude  mať  žiaden  negatívny  vplyv  na  životné  prostredie.  Všetky  navrhované  materiály  sú 
zdravotne a hygienicky nezávadné. 

Zrážkové  vody  sú  odvádzané  strešnými  zvodmi  na  pozemok  investora.  Počas  realizácie  stavby  je  potrebné 
zabezpečiť bezpečnosť okolia ako aj čistotu prízdovej komunikácie na stavenisko. Pracovníci,  ktorí sa zúčastnia procesu 
výstavby musia byť poučený o BOZP. Stavebný odpad a odpad, ktorý vznikne počas výstavby bude dočasne uskladnený na 
stavenisku,  na mieste na to vyhradenom, v kontajneri,  ktorý bude podľa potreby odvážaný na prislušnú skládku,  podľa 
určenia miestneho úradu životného prostredia. Po dokončení stavby bude vytvorená plocha  určená na okrasnú zeleň a 
trávnaté plochy. Návrh zelene a terénnych úprav je spracovaný v samostatnej časti projektu. Pri návrhu a realizácii sa dbalo 
na dostatočné prepojenie medzi budovou a prírodou v jej okolí.

9. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE

V priebehu  výstavby  je  potrebné  dodržať  BOZP.  Počas  výstavby  je  potrebné  dodržaťstanovené  technologické 
predpisy  a  k  nim  prislúchajúce  bezpečnostné  predpisy  pre  výstavbu.  Pozornosť  treba  obzvlášť  venovať  pri  prácach 
spojených s energetickými rozvodmi. Ak bude bude pri výkopových prácach potrebné použiť paženie musí byť v súlade so 
STN 733050. Záleží na úvahe zhotoviteľa, či  použije paženie,  zosvahovanie  alebo iný spôsob zaisťujúci  bezpečnosť a 
stabilitu na stavenisku a jeho okolí.Pracovníci pracujúci na stavbe musia byť poučení o BOZP a musia prejsť školením a 
kurzom prvej pomoci. Všetci ľudia, ktorí sa budú pohybovať po stavbe musia mať nasadenú prilbu, musia mať reflexnú vestu 
a ochranné prostredky určené na výkon ich práce. Pri výkopových prácach je potrebné postupovať podľa bezpečnostných 
predpisov a všetky výkpy hlbšie ako 1,20 m je nutné pažiť.  Elektrické zariadenia a stroje je ešte pred spustením nutné 
skontrolovať  vizuálne  aj  mechanicky.  Za  poriadok  a  bezpečnosť  na  stavbe  počas  realizácie  zodpovedá  stavbyvedúci 
(stavebník, stavebný dozor)
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10. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Pri  nakladaní  s odpadmi  je  potrebné sa  riadiť  zákonom č.  409/2006  Z.  z.  „O  odpadoch  a o zmene  a doplnení 
niektorých  zákonov“.  Každý  je  povinný  nakladať  s odpadmi  v súlade  s týmto  zákonom.  Náklady  vynaložené  na 
zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy odpadu 
vykonáva.zneškodňovaním 

Stavba „Prístavba k priemyselnej budove“ je navrhnutá tak, aby boli dodržané všeobecné zásady ochrany životného 
prostredia. Zamýšľané stavebné druhy činnosti a ich rozsah neznečisťujú a nepoškodzujú životné prostredie, jeho jednotlivé 
zložky, organizmy a eko-systémy.

Pri stavbe objektu vzniknutý odpad bude roztriedený, odvezený a ekologicky uložený na regulovaných skládkach 
resp. odovzdaný v zberných surovinách. Jedná sa konkrétne o nasledovný odpad:

Prevádzkou stavby bude vznikať domový odpad. Odvoz tohto odpadu bude zabezpečovať firma zaoberajúca sa odvozom 
a uskladnením domového odpadu.

V Trnave, 06/2019                                                                                                      Vypracoval: Ing. Ladislav Lukačovič
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Por.č. Kataóg č. Názov Kategória Spôsob likvidácie

1. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako
Uvedená 17 05 05 0

Regulovaná skládka 
Odpadov, ekologickejšie využitie:  regulované 

zásypy hrádzi, výmolov a pod

2. 17 05 04 Zemina a kamenivo 0
Regulovaná skládka 

Odpadov,  ekologickejšie využitie:  regulované 
zásypy hrádzi, výmolov a pod

3. 17 01 07
Zmesi betónu, tehál, 

obkladačiek,
dlaždíc a keramiky

0 Regulovaná skládka 
odpadov

4. 17 02 01-
03 Drevo, sklo, plasty 0 Regulovaná skládka 

odpadov

5. 17 03 02 Bitúmenové zmesi 0 Regulovaná skládka 
odpadov

6. 17 04 11 Káble 0 Zberné suroviny

7. 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a
demolácii 0 Regulovaná skládka 

odpadov

8. 15 01 01 Obaly z papiera  a lepenky 0 Zberné suroviny

9. 15 01 02 Obaly z plastov 0 Regulovaná skládka 
odpadov

10. 15 01 03 Obaly z dreva 0 Regulovaná skládka 
odpadov


